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1.  Umumiy ma’lumotlar 

1.1  Bajarilayotgan ishlar (ko‘rsatilayotgan xizmatlar) nomi 
  “UMS” MChJning Andijan, Namangan, Fergana, Chirchik, shaharlaridagi  HXKM 
obyektlarida shamol elektr stansiyalarining elektr montaj va avariya-tiklash ishlarini bajarish. 

1.2  Bajarilayotgan ishlar va ko‘rsatilayotgan xizmatlardan foydalanish asosi va maqsadi 
 Avariyaviy vaziyatlar yuz berganda,  tayanch stansiyalarning ish qobiliyatini tiklash. 

1.3  Ishlar va xizmatlar ro‘yxati 
№ Nomi Izohlar 

1  TET ning avariya-tiklash ishlari  1-ilovaga muvofiq 

2.  Ishlarni bajarish joyi 
   “UMS” MChJning Andijan, Namangan, Fergana, Chirchik, shaharlaridagi  HXKM obyektlarida 

3.  Ishtirokchiga qo‘yiladigan umumiy talablar 
 Ishlar amaldagi davlat me’yorlari va qoidalariga (EUTQ, TXQ, DAST, sanitariya-
epidemiologiya, yong‘in xavfsizligi va ishlarni bajarish davrida amalda bo‘lgan boshqa me’yoriy 
hujjatlar) muvofiq bajarilsin. Ishtirokchi elektromontaj ishlarini bajarish tajribasiga ega bo‘lishi 
shart. 
 Iste’molchilarning elektr qurilmalarida elektr xavfsizligi bo‘yicha III darajadan past 
bo‘lmagan guruhga mansub, texnika xavfsizligi bo‘yicha guvohnomaga ega malakali xodimlar   
bo‘lishi kerak. 
 Ishlarning borishini sekinlashtiradigan yoki ishlarni davom ettirishni imkonsiz qiladigan 
holatlar yuzaga kelgan taqdirda, Pudratchi bu haqda ikki kun ichida Buyurtmachini zudlik bilan 
xabardor qilishi shart. 
 Pudratchi ijro hujjatlarini yuritadi, unda ishlarni bajarishning butun jarayoni, shuningdek, 
Buyurtmachi va Pudratchi o‘rtasidagi munosabatlarga ta’sir ko‘rsatuvchi barcha faktlar va holatlar 
aks ettiriladi. 
 Texnik tadbirlarni to‘liq hajmda bajarish, shu jumladan Buyurtmachi obyektlariga elektr 
energiyasini uzish va yetkazib berish. 
 “Ijrochi” elektr uzatish kabel liniyalari va elektr uskunalarini sinovdan o‘tkazish uchun 
texnik malakasini tasdiqlovchi quyidagi hujjatlarni taqdim etishi lozim: 
 - “O‘zbekiston akkreditatsiya markazi” DUKning texnik malaka ma’qullanganligi 
to‘g‘risidagi guvohnoma; 
 Elektromontaj ishlarini bajarish uchun litsenziyaga ega bo‘lish (0,4-35 kV kuchlanishli TP, 
RLND va boshqa yuqori kuchlanishli uskunalarni o‘rnatish hamda kuch va nazorat kabellarini 
yotqizish bo‘yicha yuqori xavfli obyektlar va potensial xavfli ishlab chiqarishlarni loyihalash, 
qurish va ulardan foydalanish uchun litsenziya). 

4.   Ishlarni bajarish muddatlari 
Ishlarni bajarish muddatlari va joyi Buyurtmalarda ko‘rsatiladi. Buyurtmani bajarish muddati 

bitta obyekt uchun 20 kalendar ish kunidan kechiktirmay belgilanadi. Pudratchi ishlarni boshlagan, 
biroq ularning bajarilishi Pudratchiga bog‘liq bo‘lmagan va ularni belgilangan tartibda 
Buyurtmachini ogohlantirgan muddatda tugallash imkonini bermaydigan holatlar bo‘yicha 
to‘xtatib qo‘yilgan hollarda ishlarni bajarish muddatlari Buyurtmachining roziligi bilan 
o‘zgartirilishi mumkin.  

5.  Xavfsizlik talablari 
Elektr qurilmalaridan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalariga muvofiq tashkiliy 

va texnik tadbirlarni to‘liq hajmda bajarish, shu jumladan Buyurtmachi obyektlarida elektr 
energiyasini uzib qo‘yish va yetkazib berish. 
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Texnik hujjatlarni rasmiylashtirish. (Naryad-ruxsat; farmoyishlar). Amaldagi elektr 
qurilmalarida kuchlanish yo‘qligini majburiy tekshirish. 

6.  Topshirish va qabul qilish qoidalari bo‘yicha talablar 
Bajarilgan ishlarni ularning hajmi va sifatiga muvofiqligi yuzasidan qabul qilish 

Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi ishlarni qabul qilib olish uchun ishlar 
bajarilgandan keyin 5 kun mobaynida Buyurtmachiga: ijro hujjatlarini 2-ilovaga muvofiq 
qog‘ozda 2 (ikki) nusxada va elektron shaklda 1 (bir) nusxada, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish 
to‘g‘risidagi dalolatnomani topshiradi va qabul qilish boshlanishidan 2 (ikki) kun oldin 
Buyurtmachining vakilini bajarilgan ishlarni qabul qilib olishga yozma ravishda yoki telefon 
aloqasi orqali taklif qiladi. Buyurtmachiga elektron tashuvchida ishlarni bajarish jarayoni 
to‘g‘risida fotohisobot taqdim etilishi shart. Obyektni yakuniy qabul qilish uchun hech qanday 
nuqsonlarga ega bo‘lmagan va ijro hujjatlarining to‘liq to‘plamiga ega bo‘lgan obyekt taqdim 
etiladi. Ijobiy qabul natijalari bo‘yicha tegishli dalolatnoma imzolanadi. 

7.  Kafolatlar hajmi va/yoki taqdim etish muddatiga qo‘yiladigan talablar 
    1-ilovaga muvofiq shikastlangan kabel liniyasining ishlash qobiliyatini tezkor tiklash va 
keyingi shikastlanishlarni bartaraf etish maqsadida avariya-tiklash ishlarini o‘tkazish. 

Xizmatning kafolat muddati bajarilgan ishlar dalolatnomasi imzolangan paytdan boshlab 
materiallari bilan birga 12 (o‘n ikki) oyni tashkil etadi.  Obyekt va unga kiruvchi asbob-uskunalar, 
materiallar hamda ishlardan normal foydalanish muddati 12 (o‘n ikki) oy etib belgilanadi. 

8.  Obyektga bo‘lgan mutlaq huquqlar va boshqa hujjatlarni berish tartib-taomili 
 Talab qilinmaydi. 

9. Xodimlarni texnik o‘qitish bo‘yicha talablar 
      Talab qilinmaydi. 

10. Qo‘shimcha talablar 
Ishlarning taklif etilayotgan qiymati pudratchining barcha xarajatlarini, ularni bajarish uchun 

zarur materiallarni o‘z ichiga olishi kerak.  
Ishlarning har bir hajmi (ishlarning nomlari va turlari), ularni bajarish muddati va joyi, 

shuningdek, har bir ish hajmining dastlabki qiymati tomonlar tomonidan rasmiylashtirilgan 
Buyurtmalar asosida belgilanadi. 

Rejalashtirilgan ish hajmi - Shartnomaga buyurtmalarga muvofiq ehtiyojga ko‘ra 
(shartnoma summasi doirasida) o‘zgartirilishi mumkin.   

11. Qabul qilingan qisqartmalar ro‘yxati 
  

 T/r  qisqartma   qisqartma rasshifrovkasi  

 EQTQ Elektr qurilmalarining tuzilishi qoidalari 

 TXQ Texnika xavfsizligi qoidalari 

 TET Tashqi elektr ta’minoti 

 LRQ Lokal-resurs qaydnomasi 
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12. Ilovalar ro‘yxati 
 

T/r 
 Ilova nomi Sahifa raqami/varaqlar soni 

1 
1-ilova Ishlar qiymatini hisoblash uchun asosiy 
ko‘rsatkichlar 

 6 varaq 

2  2-ilova O‘tkazilayotgan hujjatlar reyestri 15 varaq 

   

 

 Ishlab chiqilgan: 
 

  

Katta mutaxassis 
 

____________________ 
 imzo 

  P.M. Djumayev 

 Kelishilgan:   
Yetakchi mutaxassis ____________________ 

 imzo 
 T.X. Ne’matov 

 
Bosh energetik  

 
____________________ 
 imzo 

 
 Ya.S. Karabayev 

   
 Tarmoqdan foydalanish 
departamenti direktori o‘rinbosari 

___________________ 
 imzo 

D.A.Atametov 

   
 Tarmoqdan foydalanish 
departamenti direktori 
 

____________________ 
 imzo 

B.X.Usmanov 
 
 

   
Bo‘lim boshlig‘i 
 

____________________ 
 imzo 

B.X.Otaboyev 
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1-ilova  

Ishlar qiymatini hisoblash uchun asosiy ko‘rsatkichlar  

  Ishtirokchi taklif berishda o‘z blankasidagi quyidagi shaklni to‘ldirishi, uni vakolatli shaxsning 
muhri va imzosi bilan tasdiqlashi kerak. 

  Ishlar nomi 

 
o‘lch

ov 
birlig

i 

 Hajm 
 QQS bilan 
birlik narxi 

QQS bilan 
umumiy qiymat 

ShES 

  ShES            

1. 
Kabel qiymatini hisobga olmagan holda 
kabel yotqizish ishlari   

    
  

1.1. 
Kesimi 35 mm² gacha bo‘lgan havoli quvvat 
uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 

м 500     

1.2. 
Kesimi 35 mm² gacha bo‘lgan yer osti quvvat 
uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 

м 
 

500     

1.3. 
Kesimi 35 mm2 dan ortiq bo‘lgan yer osti 
quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 

м 
 

250   
 

 

1.4. 
Kesimi 35 mm2 gacha bo‘lgan po‘lat 
quvurlarda yer osti quvvat uzatish kabeli
trassasini o‘rnatish 

м 
 

250     

1.5. 
35 mm2 dan ortiq po‘lat quvurlarda yer osti 
quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish 

м 
 

 250     

1.6. 
Devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 35 mm² gacha 
bo‘lgan quvvat uzatish kabeli  trassasini ochiq 
o‘rnatish 

м 
 

250     

1.7. 
35 mm² dan ortiq bo‘lgan quvvat uzatish kabeli
trassasini devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 
ochiq o‘rnatish 

м 
 

250     

1.8. 
Devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 35 mm² gacha 
bo‘lgan metall yengda quvvat uzatish kabeli 
trassasini o‘rnatish 

м 
 

250      

1.9. 
Devor (konstruksiyalar) bo‘ylab 35 mm² gacha 
bo‘lgan PVX quvurda quvvat uzatish kabeli 
trassasini o‘rnatish   

м 
 

250      

1.10 
35 mm2 dan ortiq devor (konstruksiyalar) 
bo‘ylab PVX quvurda quvvat uzatish kabeli 
trassasini o‘rnatish   

м 
 

250      

1.11 
 35 mm2 gacha bo‘lgan devor 
(konstruksiyalar) bo‘ylab po‘lat quvurda
quvvat uzatish kabeli trassasini o‘rnatish     

м 
 

 250     

1.12 
 35 mm2 dan ortiq devor (konstruksiyalar) 
bo‘ylab po‘lat quvurda quvvat uzatish kabeli 
trassasini o‘rnatish        

м 
 

250       

1.13 
35 mm2 gacha bo‘lgan devor (konstruksiyalar) 
bo‘ylab qutidagi quvvat uzatish kabeli 
trassasini o‘rnatish,   jumladan quti qiymati 

м 
 

250      

1.14 
35 mm2 dan ortiq devor (konstruksiyalar) 
bo‘ylab qutidagi quvvat uzatish kabeli 
trassasini o‘rnatish, jumladan quti narxi 

м 
 

250      
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1.15 

Kabel narvoni bo‘ylab (20 dan 40 sm gacha) 
35 mm2 gacha bo‘lgan quvvat uzatish 
kabellari trassasini o‘rnatish,   jumladan kabel 
narvoni qiymati  

м 
 

250     

1.16 

Kabel narvoni bo‘ylab (20 dan 40 sm gacha) 
35 mm2 dan ortiq bo‘lgan quvvat uzatish 
kabellari trassasini o‘rnatish,   jumladan kabel 
narvoni qiymati 

м 
 

 250      

1.19 
120-140mm² kesimli PV3 simini, uchliklarini 
ham qo‘shib, o‘rnatish 

м 
 

250      

2. 
Yotqizish, osish uchun qo‘llaniladigan 
kabelning narxi    

      

2.1. АВВГ 4х6 м 100      

2.2. АВВГ 4х10 м 
250     

2.3. АВВГ 4х16 м 
500     

2.3.
1 

АВВГ 4х25 
м 

500     

2.4. АВВГ 4х35 м 
250     

2.5. АВВГ 4х50 м 
100     

2.6. АВВГ 4х70 м 
100     

2.7. АВВГ 4х95 м 
100     

2.8. АВВГ 4х120 м 
100     

2.9. АВВГ 4х240 м 
50     

2.10 ВВГ 4х4 м 
100     

2.11 ВВГ 4х6 м 
100     

2.12 ВВГ 4х10 м 250     

2.13 ВВГ 4х16 м 
250     

2.13
.1 

ВВГ 4х25 
м 

250     

2.14 ВВГ 4х35 м 
250     

2.15 ВВГ 4х50 м 
100     

2.16 ВВГ 4х70 м 
100     

2.17 ВВГ 4х95 м 
100     

2.18 ВВГ 4х120 м 
100     

2.19 ВВГ 4х240 м 
100     

2.20 СИП 0,4 кВ 10 мм2 м 
500     

2.21 СИП 0,4 кВ 16 мм2 м 
 

1000 
    

2.21
.1 

СИП 0,4 кВ 25 мм2 
м 
 

1000     

2.22 СИП 0,4 кВ 35 мм2 м 
500     
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2.23 СИП 0,22 кВ 10 мм2 м 
250     

2.24 СИП 0,22 кВ 16 мм2 м 
250     

2.24
.1 

СИП 0,22 кВ 25 мм2 
м 
 

250     

2.25 СИП 0,22 кВ 35 мм2 м 
 

   
100     

2.26 ВВГнг/ПВ 2х1,5мм2  yoritish uchun м 
100     

2.27 
ВВГнг/ПВ 2х2,5мм2  2qutbli rozetkalar 
uchun м 

100     

2.28 
ВВГнг/ПВ 3х2,5мм2 3qutbli rozetkalar 
uchun  м 

100     

2.29 ПВЗ -16 мм  м 100     

2.30 ПВЗ -25 мм м 50     

2.31 ПВЗ -35 мм м 50     

2.32 ПВ3 1х120мм2 м 50     

2.33 ПВ3 1х240мм2 м 50     

2.34 АСБ 3х50 ож-6 м 100     

2.35 АСБ 3х70-6 м 100     

2.36 АСБ 3х95-6 м 100     

2.37 АСБ 3х120-6 м 100     

2.38 АПвПУ 1х50/16-10 м 100     

2.39 АПвПУ 1х70/16-10 м 100     

2.40 АПвПУ 1х95/16-10 м 100     

2.41 АПвПУ 1х120/16-10 м 100     

2.42 АС 25/4,2 м 250     

2.43 АС35/6,2 м 250     

2.44 АС50/8,0 м 250     

2.45 АС70/11 м 250     

2.46 АС95/16 м 250     

2.47 АС120/19 м 250     

3. Demontaj ishlari         

3.1. 
Havo quvvat uzatish kabellari trassasini 
demontaj qilish 

м  250      

3.2. 
 Yerosti quvvat uzatish kabellari trassasini 
demontaj qilish м 

250       

3.3. 
Kesimi 35mm2 gacha bo‘lgan konstruksiyalar 
bo‘yicha quvvat uzatish  kabellari trassasini 
demontaj qilish м 

250       



8 

 

3.4. 
Kesimi 35 mm2 dan ortiq bo‘lgan 
konstruksiyalar bo‘yicha quvvat uzatish 
kabellari trassasini demontaj qilish м 

250       

3.5. Yoritish kabeli va rozetkalarni demontaj qilish м 250       

3.6. 
Kesimi 120-240 mm2 bo‘lgan PV simni 
demontaj qilish м 

250       

3.7. 
HL uchun temir-beton tayanchni demontaj 
qilish 

 
don

a 
20     

3.8. HL yog‘och tayanchini demontaj qilish 
 

don
a 

12     

3.9. HL uchun metall tayanchni demontaj qilish 
 

don
a 

20     

3.10 AVR qalqonini demontaj qilish 
 

don
a 

20     

4. 
Butlovchi qismlarni o‘rnatish/ almashtirish 
(jumladan butlovchi qismlar narxi)   

     

4.1. 
Nominal qiymati 2 dan 6A gacha bo‘lgan bir 
qutbli CHINT avtomatik uzgichini 
o‘rnatish/almashtirish 

 
don

a 
25     

4.2. 
Nominal qiymati 10A bo‘lgan bir qutbli 
CHINT avtomatik uzgichini o‘rnatish/
almashtirish 

 
don

a 
25     

4.3. 
Nominal qiymati 16A bo‘lgan bir qutbli 
CHINT avtomatik uzgichini o‘rnatish/
almashtirish  

 
don

a 
25     

4.4. 
Nominal qiymati 25A bo‘lgan bir qutbli 
CHINT avtomatik uzgichini o‘rnatish/
almashtirish 

 
don

a 
25     

4.5. 
Nominal qiymati 25A bo‘lgan uch qutbli 
CHINT avtomatik uzgichini o‘rnatish/
almashtirish  

don
a 

25     

4.6. 
Nominal qiymati 32A bo‘lgan bir qutbli 
CHINT avtomatik uzgichini o‘rnatish/
almashtirish 

don
a 

25     

4.7. 
Nominal qiymati 32A bo‘lgan uch qutbli 
CHINT avtomatik uzgichini o‘rnatish/
almashtirish 

don
a 

25     

4.8. 
63A nominalli uch qutbli ABB, Schneider 
avtomatik uzgichini o‘rnatish/ almashtirish 

don
a 

25     

4.9. 
100A nominalli uch qutbli ABB, Schneider 
avtomatik uzgichini o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

20     

4.10 
150A nominalli uch qutbli ABB, Schneider 
avtomatik uzgichini o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.11 
250A nominalli uch qutbli ABB, Schneider 
avtomatik uzgichini o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.12 
400A nominalli uch qutbli ABB, Schneider 
avtomatik uzgichini o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.13 
630A nominalli uch qutbli ABB, Schneider 
avtomatik uzgichini o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     
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4.14 
KMI-35012 (CHINT) yoki unga o‘xshash 
ishga tushirgichni o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.15 
KTI-5225 (CHINT) yoki shunga o‘xshash 
ishga tushirgichni o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.16 
NC2-265A (CHINT) yoki unga o‘xshash ishga 
tushirgichni o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.17 
JZX-22F/4Z (CHINT) yoki unga o‘xshash
oraliq relesini o‘rnatish/ almashtirish    

don
a 

10     

4.18 

CHINT yoki shunga o‘xshash ishlab 
chiqaruvchilarning faza va kuchlanishni 
nazorat qiluvchi qurilmasini 
o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.18
.1 

0,4kV 100 A to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadigan 
rubilnikni o‘rnatish yoki almashtirish 

don
a 

10     

4.19 
0,4kV 250 A to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadigan 
rubilnikni o‘rnatish yoki almashtirish 

don
a 

10     

4.20 
0,4kV 400 A to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanadigan 
rubilnikni o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

10     

4.21 
Shchitda klemmali yig‘mani o‘rnatish/
almashtirish 

don
a 

10     

4.22 
AVR shchitida klemma qutisini o‘rnatish
/almashtirish 

don
a 

10     

4.28 
16A tashqi bir o‘rinli ikki qutbli rozetkani 
o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

25     

4.29 
16A tashqi bir o‘rinli  uch qutbli rozetkani 
o‘rnatish/almashtirish 

don
a 

25     

4.32 Traversa o‘rnatish/almashtirish 
don

a 
25     

4.33 
Tayanchda xomutni o‘rnatish/  almashtirish, 
(materiallar narxini qo‘shgan holda) 

don
a 

25     

5. HL tayanchlari 
don

a 
     

5.1. 
HL uchun tayanchni tekislash (jumladan 
materiallar narxi) 

don
a 

15     

5.2. 

HL uchun oraliq temir-beton tayanchni 
o‘rnatish, jumladan poydevor/qoziqlarni 
yaratish (tayanch narxini hisobga olmagan 
holda) Chuqurligi kamida 1,5 m 

don
a 

15 

    

5.3. 

HL uchun burchakli temir-beton tayanchni 
o‘rnatish, jumladan poydevor/ qoziqlarni 
yaratish (tayanch narxini hisobga olmagan 
holda) Chuqurligi kamida 1,5 m 

don
a 

15 

    

5.4. 

HL uchun oraliq temir-beton tayanchni 
o‘rnatish, jumladan poydevor/qoziqlarni 
yaratish va tayanch narxini hisobga olgan 
holda 

don
a 

15 

    

5.5. 

HL uchun burchakli temir-beton tayanchni 
o‘rnatish, jumladan poydevor/ qoziqni yaratish 
(tayanch narxini hisobga olgan holda) 
Chuqurligi kamida 1,5 m 

don
a 

15 

    

5.6. 
Quvvat uzatish kabeli uchun diametri 76-100 
mm bo‘lgan ustun quvurlarini tayyorlash/xarid 

м 
 

20 
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qilish, yetkazib berish va o‘rnatish. Chuqurligi 
kamida 1,5m  

6. Yerga ulanish   
     

6.1 
Himoyaviy yerga ulash o‘chog‘ini 4 Om gacha 
bajarish 

 
kon
tur 

5     

6.2 
20 Om gacha bo‘lgan chaqmoqdan 
himoyalovchi yerga ulash o‘chog‘ini bajarish 

 
kon
tur    

5     

6.3. 
Yerga ulash konturining uzilishini bartaraf 
etish 

 1-
nuq
ta 

     

6.4. 
Yerga ulash konturini tiklash (dumaloq po‘lat 
d=12mm) 1 м 

5     

6.5. 
Yerga ulash konturini tiklash (po‘lat tasma 40 
x 4 mm) 1 м 

5     

7.  Hisobga olish asboblari va ENHAT   
     

7.1. 

Hisobga olish asbobini o‘rnatish/ almashtirish 
(muhrlangan va zarur hujjatlar 
rasmiylashtirilgan holda, hisobga olish  asbobi 
narxisiz)  

don
a 

5     

7.2. 
Hisobga olish asbobini demontaj qilish ( zarur
hujjatlarni rasmiylashtirish bilan) 

don
a 

5     

7.3. SE-308 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 
5     

7.4. SE-108 bir fazali hisobga olish asbobi 
don

a 
5     

7.5. EX-518 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 
5     

7.6. EX-18 bir fazali hisobga olish asbobi 
don

a 
5     

7.7. TE73 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 
5     

7.8. TE71 uch fazali hisobga olish asbobi 
don

a 
5     

7.8.
1 

Kaifa MA-309-310 uch fazali hisobga olish 
asbobi  

don
a 

5     

7.9. 
Tashqi antenna va quvvat bloki bilan 
to‘plamda 2G modemini almashtirish 

don
a 

5 
    

7.10 
Tashqi antenna va quvvat bloki bilan 
to‘plamda 2G/3G  modemini almashtirish  

don
a 

5 
    

7.11 2G/3G modemini almashtirish/o‘rnatish 
don

a 
5     

7.12 
Modem ta’minot tizimini o‘rnatish/
almashtirish   

to‘pl
am 

5     

7.13 
Hisoblagichlarni tabaqalashtirilgan tarif 
zonalariga qayta dasturlash (to‘lov tariflari 
o‘zgarganda) 

don
a 

5 

    

7.14 Hisoblagichlar batareyasini almashtirish 
don

a 
5     

7.15 200/5 tok transformatorlarini almashtirish 
don

a 
15     
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7.16 250/5 tok transformatorlarini almashtirish 
don

a  
15     

7.17 400/5 tok transformatorlarini almashtirish 
don

a 
10     

7.18 2500/5 tok transformatorlarini almashtirish 
 

don
a 

10 
    

8.  Boshqa ishlar   
     

8.1. 
Kabelning shikastlangan joyini aniqlash 
maqsadida ETLning chiqishi 

Bitt
a 

oby
ekt  

12     

8.3. 
HL/TP/fider/RSh liniyasini o‘chirish uchun 
RET mutaxassisini chaqirish 

 
Bitt

a 
oby
ekt 

12     

8.4. 
Osilib qolgan holatida havo kabel liniyasini
tortib mahkamlash  (sarflanadigan materiallar 
qiymati bilan) 

 Bir 
oral
iq 
  

12     

8.5. 
AVR shchitini o‘rnatish (materiallar qiymati 
hisobga olinmagan holda)  

don
a 

5     

8.6. 
180x280x110 mm o‘lchamli metall qutini 
tayyorlash va o‘rnatish, metall qalinligi kamida 
0,9 mm   

don
a 

5     

8.7. 
600x400x180 mm o‘lchamli metall qutini 
tayyorlash va o‘rnatish, metall qalinligi kamida 
1,2 mm bo‘lishi kerak 

don
a 

5     

8.8. AVR shchitidagi qulfni almashtirish 
don

a 
5     

8.9. 
Avtomatli metall qutini ko‘chirish (mavjudini 
demontaj qilish/montaj qilish) 

don
a 

5     

8.10 
35 mm² gacha bo‘lgan kabelga ulovchi muftani 
o‘rnatish 

don
a 

12     

8.11 
35 mm2 dan ortiq kabelga ulovchi muftani 
o‘rnatish   

don
a 

12     

8.13 
metall kabel norvonini o‘rnatish (Buyurtmachi 
tomonidan taqdim etiladi) м 

12     

8.15 
Simlar va kabellarning izolyatsiya qarshiligini 
tekshirish bayonnomasi 

 
oby
ekt 

12   
 

 

8.16 
HET yoki ijaraga beruvchida tasdiqlangan 
kabel liniyasini yotqizish sxemasi  

oby
ekt  

12   
 

 

8.17 Yerga ulash qarshiligini o‘lchash bayonnomasi
 

oby
ekt 

12   
 

 

9  Qo‘shimcha ishlar        

9.1.  Daraxt shoxlarini kesish 
dar
axt  

12    
 

9.2. 
Qurilish chiqindilari tashib chiqarilishi 
(Buyurtmachi bilan kelishilgan holda amalga 
oshiriladi) 

 
oby
ekt 

12    
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9.3. 
Asfaltlash (materiallar narxi kiritilgan holda, 
qoplama qalinligi kamida 50 mm) 

пог
.м 

12    
 

9.4. 
Yong‘indan keyin kabellar va jihozlarni 
tozalash 

oby
ekt  

12    
 

9.5. 
V7.5 markali betondan foydalanib betonlash 
(jumladan materiallar narxi) 

 
kub
.m  

12    
 

9.6. 
V12.5 markali betondan foydalanib betonlash 
(jumladan materiallar narxi) 

  
kub
.m 

12    
 

9.7. 
Kabel yotqizish uchun asfalt qoplamasini 
demontaj qilish 

 
pog
.m 

25    
 

9.8. 
Kabel yotqizish uchun beton qoplamani 
demontaj qilish 

 
pog
.m 

25    
 

 

Izoh: Qo‘shimcha parametrlar mavjud bo‘lgan taqdirda, ular ro‘yxatga  alohida qator bo‘lib qo‘shilishi 
mumkin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

  2-ilova  

O‘tkazilayotgan hujjatlar reyestri 

 t/r  Hujjat nomi 

В
Л

 6
-1

0 
кВ

 
В

Л
 0

,4
 к

В
 

К
Л

 0
,4

 

К
Т

П
 

Э
О

  Shakl 
raqami 

 Qo‘sh. 
ma’lumot 

 izoh 

1  Topshiriladigan hujjatlar ro‘yxati ha ha ha ha ha 
Ф-1 ВЭС 

и ЭО 
    

2 

Ishga tushirish-sozlash ishlarini 
olib borish uchun pudratchi 
(subpudratchi) tashkilotning 
guvohnomasi va litsenziyasi 

 ha ha ha ha ha       

3  Umumiy ish jurnali ha ha ha ha ha 
Ф-2 ВЭС 

и ЭО 
    

3.1 
 Havo elektr tarmoqlari trassasi 
va HL tayanchlarini 
joylashtirishning ijroiy sxemasi 

ha ha         Foto    

3.2 KTP ijro sxemasi        ha     Foto   

3.3 
Yerga ulash tashqi konturi 
qurilmasining ijroiy sxemasi 

 ha  ha    ha     Foto   

3.4 
KTP osti poydevorining ijro 
sxemasi 

       ha     Foto   

3.5 
Kabel tarmoqlarini yotqizishning 
ijro sxemasi 

    ha        Foto   

3.6 
Elektr yoritish tarmog‘ining ijroiy 
chizmasi 

         ha   Foto   

3.7 
Tayanch stansiya elektr 
ta’minotining  umumiy bir 
chiziqli elektr sxemasi 

   ha  ha   ha    Foto   

4 
Elektr montaj ishlarining texnik 
tayyorligi dalolatnomasi 

ha ha ha ha ha 
Ф-3 ВЭС 
и ЭО 

 Foto   

5 
Inshoot loyihasidan chetga 
chiqish qaydnomasi 

ha ha ha ha ha 
Ф-4 ВЭС 
и ЭО 

    

6 
Montaj qilingan asbob-uskunalar 
qaydnomasi 

ha ha ha ha ha 
Ф-5 ВЭС 
и ЭО 

    

7 
Havo elektr uzatish liniyasi 
pasporti 

ha ha       
Ф-6 ВЭС 
и ЭО 

  
 qistirma trassasi 
qo‘shilgan holda 

8 
Tayanchlarni yerga ulash 
qurilmasi pasporti 

ha ha       
Ф-7 ВЭС 
и ЭО 

  
faqat noodatiy 

yoki 

9 
KTP yerga ulash qurilmasining 
pasporti 

      ha   
Ф-8 ВЭС 
и ЭО 

    

10 Kabellarni yotqizish jurnali     ha     
Ф-9 ВЭС 
и ЭО 

  
 qistirma trassasi 
qo‘shilgan holda 
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11 Kabel muftalarini ajratish jurnali     ha     
Ф-10 
ВЭС и 
ЭО 

  

muftalarning 
yotqizish trassasida
joylashuv o‘rinlari 
ko‘rsatilgan holda 

12 
Kabel muftalarini ajratish 
bo‘yicha yashirin ishlar 
dalolatnomasi 

    ha     
Ф-11 
ВЭС и 
ЭО 

  

 muftalarning 
yotqizish trassasida
joylashuv o‘rinlari 
ko‘rsatilgan holda 

13 
Tayanchlarni o‘rnatish bo‘yicha 
yashirin ishlar dalolatnomasi 

ha ha       
Ф-12 
ВЭС и 
ЭО 

Foto    

14 
Tayanchlarni yerga ulash 
bo‘yicha yashirin ishlar 
dalolatnomasi 

ha ha       
Ф-13 
ВЭС и 
ЭО 

 Foto 
faqat noan’anaviy 
yoki takroriy yerga 
ulashda 

15 
KTP yerga ulash qurilmalarini 
montaj qilish bo‘yicha yashirin 
ishlarni tekshirish dalolatnomasi 

      ha   
Ф-14 
ВЭС и 
ЭО 

Foto    

16 
Bajarilgan o‘tish va kesishishlarni 
kelishish dalolatnomasi 

ha ha      
Ф-15 
ВЭС и 
ЭО 

Foto  ixtiyoriy 

17 
Kabel montaji uchun xandaqlarni 
qabul qilish dalolatnomasi 

    ha     
Ф-16 
ВЭС и 
ЭО 

 Foto   

18 
 Xandaqlardagi kabel 
kanalizatsiyasini yopishdan oldin 
tekshirish dalolatnomasi 

    ha     
Ф-17 
ВЭС и 
ЭО 

Foto    

19 

Devorlar, shiftlar va pol bo‘ylab 
elektr simlarini o‘tkazish 
bo‘yicha yashirin ishlarni 
ko‘zdan kechirish dalolatnomasi 

        ha 
Ф-18 
ВЭС и 
ЭО 

 Foto 
faqat yashirin 
o‘tkazishda 

20 
Ichki yoritish tarmog‘ining to‘g‘ri 
yonishini tekshirish 
DALOLATNOMASI (shakli) 

        ha 
Ф-19 
ВЭС и 
ЭО 

  
faqat 1 tadan ortiq 
o‘chirgich 
bo‘lganda 

21 
Yerga ulagichlar va yerga ulash 
qurilmalari qarshiligini tekshirish 
bayonnomasi 

ha ha   ha   
Ф-20 
ВЭС и 
ЭО 

 asbobni 
tekshirish 

jumladan, mavjud 
yerga ulash konturi 
uchun 

22 
Yerga ulagichlar va yerga 
ulanadigan elementlar orasidagi 
zanjirni tekshirish bayonnomasi 

ha ha ha ha   
Ф-21 
ВЭС и 
ЭО 

asbobni 
tekshirish 

shu jumladan, 
mavjud kontur va 
kuch  shchiti 
o‘rtasidagi 
aloqalar uchun 

23 
O‘zgaruvchan tok yuqori 
kuchlanishi bilan izolyatsiyani 
sinash bayonnomasi (YuK) 

ha     ha   
Ф-22 
ВЭС и 
ЭО 

asbobni 
tekshirish 

6kV liniyalar 
uchun 

24 
Simlar va kabellarning 
izolyatsiya qarshiligini tekshirish 
bayonnomasi (Past kuchlanish) 

  ha ha   ha 
Ф-23 
ВЭС и 
ЭО 

asbobni 
tekshirish 

0.4kV liniyalar 
uchun 
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25 
Kuch transformatorini sinash 
bayonnomasi 

      ha   
Ф-24 
ВЭС и 
ЭО 

asbobni 
tekshirish 

  

26 

Kuchlanishi 1000V gacha 
bo‘lgan elektr qurilmalaridagi 
avtomatik o‘chirgichlarning bir 
zumda ishlaydigan uzgichlarini 
tekshirish bayonnomasi  

ha ha ha ha   
Ф-25 
ВЭС и 
ЭО 

asbobni 
tekshirish 

jumladan kuch 
shchitida 
o‘rnatilgan 

27 

Neytral (NN) qattiq yerga 
ulangan, kuchlanishi 1000 V 
gacha bo‘lgan elektr 
qurilmalarida “nol-faza” zanjirini 
tekshirish bayonnomasi 

  ha ha     
Ф-26 
ВЭС и 
ЭО 

asbobni 
tekshirish 

  

28 
Ajratgichlarni ko‘zdan kechirish 
va tekshirish bayonnomasi 

      ha   
Ф-27 
ВЭС и 
ЭО 

    

29 
Yuk uzgichlarini ko‘zdan 
kechirish va tekshirish 
bayonnomasi 

      ha   
Ф-28 
ВЭС и 
ЭО 

    

30 

Yo‘g‘on sim o‘rmatishning 
kontakt birikmalarini ko‘zdan 
kechirish va tekshirish 
bayonnomasi 

      ha   
Ф-29 
ВЭС и 
ЭО 

    

31 
KTPni ko‘zdan kechirish va 
tekshirish bayonnomasi 

      ha   
Ф-30 
ВЭС и 
ЭО 

    

32 
KTPni qabul qilish va montaj 
qilish dalolatnomasi 

      ha   
Ф-31 
ВЭС и 
ЭО 

    

33 

O‘lchash vositalarining Davlat 
standarti tomonidan 
tekshirilganligi to‘g‘risidagi 
sertifikat 

ha ha ha ha       

34 

Qo‘llaniladigan materiallar va 
uskunalar uchun sifat 
sertifikatlari va pasportlari, 
sanitariya-epidemiologiya 
xulosalari, yong‘in xavfsizligi 
sertifikatlari 

ha ha ha ha ha       

35 hisoblagich pasporti (asl nusxasi)   ha ha           

36 
ENHAT modemlarining pasporti 
(asl nusxa) 

  ha ha           

37 transformator pasporti       ha         

38 ajratgichlar uchun pasport       ha         

39 
Elektr tarmoqlariga ulanish uchun 
TSh (Asl nusxa) 

ha ha ha ha         

40 
Elektr hisoblagichni plombalash 
uchun naryad, (Asl nusxa) 

  ha ha     
образец-
01 
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41 

ETK bosh muhandisi tomonidan 
tasdiqlangan va  HET vakili bilan 
kelishilgan ENHATni sinov 
foydalanishiga kiritish 
dalolatnomasi. (Asl nusxa) 

ha ha ha     
Ф-32 
ВЭС и 
ЭО 

    

42 

Bino egasi yoki HET  va “UMS” 
MChJ o‘rtasida elektr 
qurilmalarining javobgarlik va 
xizmat ko‘rsatish chegaralarini 
belgilash to‘g‘risidagi 
dalolatnoma (Asl nusxa) 

ha ha ha     
Ф-33 
ВЭС и 
ЭО 

    

43 

 Baza stansiyasining elektr 
qurilmasiga elektr energiyasi 
yetkazib berishga ruxsat berish 
to‘g‘risidagi HET bilan tuzilgan 
dalolatnoma (Asl nusxa) 

ha ha ha     
образец-
02 

    

44 
Transformatorni sinash 
bayonnomasi 

ha ha ha     Foto  
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