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1. Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) 
Аварийно-восстановительные работы на объектах РЦО Карши.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг 
Восстановления работоспособности базовых станции в случаях аварийных ситуации.

1.3 Перечень работ и услуг

№ Наименование лота
Аварийно­
восстановительные 
работы ВЭС

1 РЦО Карши. По необходимости

Примечание: Количество объектов может быть изменено Заказчиком в сторону 
увеличения на любом этапе.

На каждый объект аварийно-восстановительных работ Заказчиком 
разрабатывается сметная документация в соответствии с нормативными требованиями 
ШНК, КМК, ПУЭ, и подтверждается экспертным заключением. Итоговая стоимость 
работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации.

2. Место выполнения работ
г. Карши и Кашкадарьинская область.

3. Общие требования к участнику
Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и 
правилами (ШНК, КМК, ПУЭ, ПТБ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, 
пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства 
работ). Участник должен иметь опыт выполнения электромонтажных работ.
Наличия квалифицированного персонала, имеющего удостоверения по технике ТБ на 
электроустановках потребителей, с группой по электробезопасности не ниже III.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 
дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно 
поставить об этом в известность Заказчика в течении двух дней.
Подрядчик ведет исполнительную документацию в которой отражается весь ход 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством 
работ имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ
Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах и устанавливается не позднее 15 
рабочих дней. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в 
случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено 
по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее 
завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.

5. Требования к безопасности
Выполнение в полном объёме организационных мероприятий согласно Правилам по 

охране труда при эксплуатации электроустановок.
Выполнение в полном объёме технических мероприятий, в том числе отключение и 

подачи электроэнергии на объектах Заказчика.
Оформление технической документации. (Наряд-допуск; распоряжения). Обязательная 

проверка отсутствия напряжения в действующих эл.установках.



6. Требования по правилам сдачи и приёмки
Приемка выполненных работ на соответствие их объему и качеству осуществляется 

Заказчиком. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3. Для приемки работ Подрядчик передает Заказчику в течение 5 дней после 
выполнения работ: исполнительную документацию, 2 (два) экземпляра на бумажном 
носителе и 1 (один) на электронном носителе, акт о приемке выполненных работ по форме 
КС-2 и приглашает представителя Заказчика на приемку выполненных работ письменно 
или по каналам телефонной связи за 2 (два) дня до начала приемки. Предоставление 
Заказчику фотоотчёта о процессе выполнения работ на электронном носителе обязательно. 
К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий ни каких дефектов и 
имеющий полный пакет исполнительной документации. По результатам положительной 
приёмки подписывается соответствующий акт.

7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий
Проведение аварийно-восстановительных работ с целью оперативного восстановления 

работоспособности поврежденной кабельной линии и устранения следующих 
повреждений:

повреждение наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением 
работоспособности кабельной линии при нарушении целостности металлических 
бронепокровов;

одиночный обрыв кабельной линии; 
обрыв кабельной линии в нескольких местах;
повреждение кабеля с обрывом всех или части пар/жил и с сохранением целостности 

защитных покровов;
ухудшение электрических показателей кабельной линии; 
повреждение и провал трубопровода кабельной канализации, 
планировка и подсыпка грунта при строительно-монтажных работах, 
проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, влияния 

линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и т.д.
работы по монтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля, 
замена кабеля (по необходимости пере прокладки кабеля в траншеях, каналах, эстакадах 

и воздушных линий, с последующим демонтажем не действующего кабеля), 
подключения силового кабеля, 

монтаж и демонтаж ж/б опор, 
восстановления асфальтобетонных покрытий, 
раскопка траншей, укладка труб, песка, кирпича и т.д. 
ремонт трансформаторов, ремонт разъединителей, замена, доливка масла.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него 
оборудования, материалов и работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяца с момента 
подписания акта выполненных работ.

8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект 
Не требуется.

9. Требования по техническому обучению персонала 
Не требуется.

10. Дополнительные требования
Предлагаемая стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, 
необходимые для их выполнения.
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Каждый объём Работ (наименования и виды работ), срок и место их выполнения, а так же 
предварительная стоимость каждого объёма Работ определяется на основании 
оформленных сторонами Заказов.
На каждый объект составляется смета, согласно ШНК, что обязывает подрядчика строго 
следовать всем правилам и расчётам указанных в Заказе, которое имеет Экспертное 
заключения и предоставляется Заказчиком.
Планируемый объём работ -  может быть изменён согласно потребности (в пределах суммы 
договора) согласно Заказам к Договору.

5

11. Перечень принятых сокращений
№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения

ШНК Шахарсозлик Норма Курилиш
ПУЭ Правила устройство электроустановок
ПТБ Правила техники безопасности
ВЭС Внешнее электроснабжения
ЛРВ Локально-ресурсная ведомость

12. Перечень приложений
№
п/п Наименование приложения Номер страницы/Количество листов

1
Приложения 1 Основные 
показатели для расчета стоимости 
работ

6 лист

2 Приложения 2 Реестр 
передаваемых документов А 7 листА____________________

Разработано:
Старший специалист Б. И. Миржалстов

Подпись

Согласовано:

Главный энергетик

Руководитель группы

Б. Т  Каримов

Ш.А. Еугашов

Директор департамента 
эксплуатации сети

Б.Х. Усманов

Ф. Ш. СадыкбаевНачальник отдела



П рилож ение № 1
к договору № ____________

о т « » « » 2024г.

Реестр передаваемых документов

№п
п Наименование документа

ВЛ
 6

-1
0 

кВ

ВЛ
 0

,4
 к

В -t
o '

КТ
П ОГ)

№
формы

Доп.
инф. Примечание

1 Перечень передаваемой документации да да да да да Ф-1 ВЭС 
и ЭО

2
Гувохнома и лицензия подрядной 

(субподрядной) организации на 
проведение пуско- наладочных работ

да да да да да

3 Общий журнал работ да да да да да Ф-2 ВЭС 
и ЭО

3.1
Исполнительная схема трассы 

воздушных электросетей и расстановки 
опор ВЛ

да да фото

3.2 Исполнительная схема КТП да фото

3.3 Исполнительная схема устройства 
внешнего контура заземления да да да фото

3.4 Исполнительная схема фундамента под 
КТП да фото

3.5 Исполнительная схема прокладки 
кабельных сетей да фото

3.6 Исполнительный чертеж сети 
электроосвещения да фото

3.7
Принципиальная однолинейная 

электрическая схема электроснабжения 
базовой станции

да да да фото

4 Акт технической готовности 
электромонтажных работ да да да да да Ф-3 ВЭС 

и ЭО фото

5 Ведомость отступления от проекта по 
сооружению да да да да да Ф-4 ВЭС 

и ЭО

6 Ведомость смонтированного 
оборудования да да да да да Ф-5 ВЭС 

и ЭО

7 Паспорт воздушной линии 
электропередачи да да Ф-6 ВЭС 

и ЭО

с приложением
трассы
прокладки

8 Паспорт заземляющего устройства 
опор да да Ф-7 ВЭС 

и ЭО

только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

9 Паспорт заземляющего устройства КТП да Ф-8 ВЭС 
и ЭО

10 Журнал прокладки кабелей да Ф-9 ВЭС 
и ЭО

с приложением
трассы
прокладки

11 Журнал разделки кабельных муфт да
Ф-10 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки



12 Акт на скрытые работы по разделке 
кабельных муфт да

Ф-11 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки

13 Акт на скрытые работы по установке 
опор да да

Ф-12 
ВЭС и 
ЭО

фото

14 Акт на скрытые работы по заземлению 
опор да да

Ф-13 
ВЭС и 
ЭО

фото

только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

15
Акт освидетельствования скрытых 

работ по монтажу заземляющих 
устройств КТП

да
Ф-14 
ВЭС и 
ЭО

фото

16 Акт согласования на выполненные 
переходы и пересечения да да

Ф-15 
ВЭС и 
ЭО

фото опционально

17 Акт приемки траншей под монтаж 
кабеля да

Ф-16 
ВЭС и 
ЭО

фото

18 Акт осмотра кабельной канализации в 
траншеях перед закрытием да

Ф-17 
ВЭС и 
ЭО

фото

19
АКТ освидетельствования скрытых 

работ по прокладке электропроводок по 
стенам, потолкам, в полу

да
Ф-18 
ВЭС и 
ЭО

фото
только при
скрытой
проводке

20
АКТ (форма) проверки осветительной 

сети на правильность зажигания 
внутреннего освещения

да
Ф-19 
ВЭС и 
ЭО

только при 
наличии более 
1 выключателя

21 Протокол проверки сопротивления 
заземлителей и заземляющих устройств да да да

Ф-20 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
существующего 
контура 
заземления

22
Протокол проверки цепи меящу 
заземлителями и заземляемыми 

элементами
да да да да

Ф-21 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
связей
сущ.контура и 
силового щита

23
Протокол испытания изоляции 

повышенным напряжением 
переменного тока (ВН)

да да
Ф-22 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора для линий 6кВ

24 Протокол проверки сопротивления 
изоляции проводов и кабелей (НН) да да да

Ф-23 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

для линий 
0.4кВ

25 Протокол испытания силового 
трансформатора да

Ф-24 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

26

Протокол проверки расцепителей 
мгновенного действия автоматических 

выключателей в электроустановках 
напряжением до 1000 В

да да да да
Ф-25 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч.
Установленных 
в силовом щите

27

Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в 
электроустановках напряжением до 

1000 В с глухим заземлением нейтрали 
(НН)

да да
Ф-26 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

28 Протокол осмотра и проверки 
разъединителей да

Ф-27 
ВЭС и 
ЭО

29 Протокол осмотра и проверки 
выключателей нагрузки да

Ф-28 
ВЭС и 
ЭО



30 Протокол осмотра и проверки 
контактных соединений ошиновки да

Ф-29 
ВЭС и 
ЭО

31 Протокол осмотра и проверки КТП да
Ф-30 
ВЭС и 
ЭО

32 Акт о приемке и монтаже КТП да
Ф-31 
ВЭС и 
ЭО

33 Сертификат о проверки измерительных 
приборов Госстандартом да да да да да

34

Сертификаты и паспорта качества на 
применяемые материалы и 
оборудование, санитарно­

эпидемиологические заключения, 
сертификаты пожарной безопасности

да да да да да

35 паспорт счетчика (оригинал) да да
36 паспорт модемов АСКУЭ (оригинал) да да
37 паспорт на трансформатор да
38 паспорт на разъединители да

39 ТУ на подключение к электросетям 
(Оригинал) да да да да

40 Наряд на опломбирование 
электрического счётчика, (Оригинал) да да образец-

01

41
Акт ввода в опытную эксплуатацию 

АСКУЭ, согласованный 
представителем РЭС и утвержденный 

гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)

да да да
Ф-32 
ВЭС и 
ЭО

42

Акт раздела границ ответственности и 
обслуживания электроустановок между 
владельцем здания или эл. сетей РЭС и 

ООО "UMS"( Оригинал)
да да да

Ф-33 
ВЭС и 
ЭО

43
Акт с РЭС на разрешение подачи 
эл.энергии на электроустановку 

базовой станции (Оригинал)
да да да образец-

02

44 Протокол испытания трансформатор да Да да Фото



Приложение №2
к договору №__________

от «____ » «_______ » 2024г.
ФОРМА № 1

Заказ № _____
К Договору № ________от____________

г. Ташкент « » 20 г.

______________________ , в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______________,
действующего на основании___________с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице________________________________________ действующего на
основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Заказа.

№
п/п

Н омер
объекта

Н аим енование объекта и 
его адрес

В ы полняемы е
работы

П редварительная 
стоимость работ, сум 

с учетом  НДС

Расш иф ровка
стоимости

Приложение №

2. Срок выполнения работ: начало работ в течение________( ) рабочих дней со дня поступления
предоплаты от Заказчика;

окончание -  в течении______(_____) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет_____(______ ) сум с учетом НДС.
3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 15% (пятнадцать %) от

предварительной суммы Работ Заказа в течение 10 (десять) банковских дней с даты подписания 
соответствующего Заказа. Заказы по настоящему договору оформляются только после внесения Договора в 
Единый реестр договоров на специальном информационном портале.

3.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов 
выполненных работ и сметного расчета (подготовленного на основании ШНК с применением основных 
показателей сметного расчета согласно Приложению №1) и счет фактур за каждый объект/объем, по 
соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 
выполненных работ и счет фактуры

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно 
Приложению к Заказу.

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания 
Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 
Сторон.

6. Во всем остальном. Стороны руководствуются условиями Договора.

От Подрядчика: От Заказчика:
___________________ Ф.И.О, ____________________Ф.И.О,
«___» ___________20 г. «___» ___________20 г.

Форму утверждаем

Подрядчик:
«»

/ /

Заказчик:
ООО «UMS»

Г енеральный директор

/ Арипов С.Х. /



П рилож ение № 3
к договору № ______________

о т « » « » 2024г.

Акт №____
приемке-передачи материалов и оборудования

к Заказу №_____ к Договору №______от_______  20_г.

Дата составления «_____» ______20__г.

Мы нижеподписавшиеся ООО «UMS» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ЦО г.________»,
далее «Подрядчик» в лице Директора__________действующего на основании договора №________ от_____ .20__г.
составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленных материалы и 
оборудование для выполнения работ по___________

№ Наименование материалов и оборудования Ед.
изм. Количество

1

2

3

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика - ООО «UMS»

«Заказчик»
ООО « U M S » ____________________  _________

Подпись МП

Передал
МОЛ Кладовщик

Подпись Подпись

«Подрядчик»
ООО (ИП;ЧП)

Принял
МОЛ _________________ ________

Подпись МП

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/ Арипов С.Х. /



П рилож ение № 4
к договору № _______________

от « » « »2024г.

АКТ №
Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления «_____ » _________ 20__г

Подрядчик:
Местонахождение:
ИНН:
Заказчик: ООО «UMS»
Место нахождение: г. Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732
Наименование объекта:_____________, расположенном по адресу:_____________________ .
По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ о т ______20__г
Заказ№___от «___ » _______ 20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику
на склад.

№ Наименование материалов и 
оборудования (изделий) Ед.изм. Количество

От подрядчика: 
Сдал:

От заказчика ООО «UMS» 
Принял:

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/  Арипов С.Х. /



П рилож ение № 5
к договору № ______________

о т « » « » 2024г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель ЦО г._____________ Директор Технический________

" " 20 г. " " 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №______
по объекту_____________________________

Представитель Исполнительного организации ___ _  __  ____ в ходе работ по
организации внешнего энергоснабжения и внутреннего энергообеспечения по Договору №_______
о т ______20__ г. на объекте_________________  , расположенном по адресу:_____________
установил, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные 
работы:

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Количество Примечания

Представители Исполнительной организации:

Форму утверждаем

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/  Арипов С.Х. /



Приложение №6

№ № ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И 
РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ

КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 E1 -1 -4-5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ "Д Р АГЛ АЙ Н " ИЛИ 
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ  0,25 М3, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

1000М3 0,24

1.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 12,86 3,0864 32 463,56 100 196

1.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 58,76 14,1024 0,00 0
1.3 002288 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 

ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 
ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3

МАШ-Ч 58,76 14,1024 162 268,00 2 288 368

2 E1-2-57-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ  В 
ТРАНШ ЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

100М3 0,075

2.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 154 11,55 32 463,56 374 954

3 E1-2-61-2 ЗАСЫ П КА ВРУЧНУЮ  ТРАНШЕЙ, 
ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

100М3 2,4

3.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 97,2 233,28 32 463,56 7 573 099

4 E1-2-58-2 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ  БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ 
БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М 
ГРУППА ГРУНТОВ 2

100М3 0,02

4.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 280 5,6 32 463,56 181 796

5 E6-1-1-13 УСТРОЙСТВО ФУНДАМ ЕНТОВ- 
СТОЛБОВ БЕТОННЫ Х

100М3 0,02

5.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 598,26 11,9652 32 463,56 388 433

5.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 19,7 0,394 0,00 0
5.3 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,27 0,0054 0,00 0

5.4 000403 ВИБРА ТОРЫ ГЛУБИННЫЕ МАШ-Ч 29,16 0,5832 1 546,00 902
5.5 000698 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КРОМЕ МОНТАЖА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т

МАШ-Ч 17,61 0,3522 0,00 0

5.6 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т

МАШ-Ч 0,74 0,0148 0,00 0

5.7 001571 ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ МАШ-Ч 0,86 0,0172 0,00 0

5.8 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 1,08 0,0216 107 733,00 2 327

5.9 009219 ВОДА М3 0,424 0,00848 0,00 0

5.10 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,03 0,0006 0,00 0
5.11 030652 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1
Т 0,082 0,00164 0,00 0

5.12 032524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В 
МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ

Т 0,0762 0,001524 5 800 000,00 8 839

5.13 035516 РОГОЖА М2 75 1,5 0,00 0

5.14 036061 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 
4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III 
СОРТА

М3 0,7 0,014 0,00 0

5.15 045027 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М3 102 2,04 450 000,00 918 000



5.16 051619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ М2 65,1 1,302 0,00 0
6 E11-1-4-5 УСТРОЙСТВО г и д р о и з о л я ц и и  

ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

100М2 0,02

6.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 26,97 0,5394 32 463,56 17 511

6.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,43 0,0086 0,00 0
6.3 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 

400 Л
МАШ-Ч 4,37 0,0874 0,00 0

6.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т

МАШ-Ч 0,18 0,0036 27 016,00 97

6.5 001908 ТЕРМОС 100 Л МАШ-Ч 1,5 0,03 0,00 0
6.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
МАШ-Ч 0,25 0,005 107 733,00 539

6.7 030009 АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6- 
30

Т 0,008 0,00016 0,00 0

6.8 030102 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10

Т 0,157 0,00314 6 500 000,00 20 410

6.9 030103 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30

Т 0,019 0,00038 6 500 000,00 2 470

6.10 031519 БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ Т 0,057 0,00114 0,00 0
6.11 040363 МУКА АНДЕЗИТОВАЯ 

КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А
Т 0,125 0,0025 0,00 0

6.12 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,01 0,00 0
7 E33-4-42-1 ДЕМОНТАЖ  ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ БЕЗ 

ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ
ОПОРА 3

7.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,81 2,43 32 463,56 78 886

7.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,48 1,44 0,00 0
7.3 001070 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 
3,5 М

МАШ-Ч 0,44 1,32 263 990,00 348 467

7.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,04 0,12 107 733,00 12 928

8 E33-4-17-2
Ш НК.ДОП.6

САМОНЕСУЩ ИЕ ИЗОЛИРОВАННЫ Е 
ПРОВОДА 0,4 КВ:СИП-2А, 
НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ

КМ 1

8.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 135,93 135,93 32 463,56 4 412 772

8.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 25,56 25,56 0,00 0
8.3 000101 АВ ТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ 

ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М
МАШ-Ч 24,41 24,41 118 630,00 2 895 758

8.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,82 0,82 252 064,00 206 692

8.5 002191 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т

МАШ.Ч 0,33 0,33 146 729,00 48 421

8.6 003496 УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ МАШ-Ч 21,6 21,6 0,00 0
8.7 042216 РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ ШТ 80 80 800,00 64 000
8.8 043273 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20ММ, 

ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СИП)

М 80 80 22 000,00 1 760 000

8.9 063755 КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ПОДВЕСКИ (СИП)

КОМПЛЕКТ 15 15 77 142,00 1 157 130

8.10 063759 КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ (СИП) ШТ 30 30 50 600,00 1 518 000
8.11 063762 НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ (СИП) ШТ 40 40 90 200,00 3 608 000
8.12 063765 ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМЫ (СИП) ШТ 40 40 20 900,00 836 000
8.13 063770 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ (СИП) ШТ 100 100 0,00 0
8.14 063777 СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ 

(СИП)
ШТ 40 40 4 400,00 176 000

8.15 063781 ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП) ШТ 80 80 0,00 0
8.16 063782 КРОНШТЕЙН У4 ШТ 5 5 0,00 0

8.17 063783 СТЯЖКА Г11 ШТ 10 10 0,00 0
8.18 063784 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 М 20 20 0,00 0



8.19 092762 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО  
450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1 
СЕЧ. 4 ММ2

1000М 0,0258 0,0258 0,00 0

9 КАБЕЛЬ-1 КАБЕЛЬ СИП 4Х16ММ2 М 500 19 196,43 9 598 215

10 КАБЕЛЬ-2 КАБЕЛЬ СИП 4Х25ММ2 М 500 21 642,00 10 821 000

11 Ц8-2-149-1
ШНК4.17.00-05

П.5.1#К=0,4

КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , 
ПОДВЕШ ИВАЕМ Ы Е НА ТРОСЕ/ #ПРИ 
ДЕМОНТАЖ Е ОБОPУДОВАHИЯ И 
TEХHОЛОГИЧEСКИХ 
TPУБОПPОВОДОВ, 
ПPEДHАЗHАЧEHHЫ Х ДЛЯ 
ДАЛЬHEЙШ EГО  ИСПОЛЬЗОВАHИЯ 
БEЗ КОHСEPВАЦИИ И УПАКОВКИ

100М 5

11.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 6,84 34,2 32 463,56 1 110 254

11.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 6,732 33,66 0,00 0
11.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 5,32 26,6 142 421,00 3 788 399
11.4 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т
МАШ-Ч 1,1 5,5 0,00 0

11.5 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,156 0,78 252 064,00

11.6 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН 
(Т)

МАШ-Ч 1,1 5,5 33 744,00

11.7 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,156 0,78 140 361,00 109 482

12 E33-4-3-1 УСТАНОВКА Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С 
ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК 
ОДНОСТОЕЧНЫХ

ОПОРА 3

12.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 3,8 11,4 32 463,56 370 085

12.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,97 2,91 0,00 0
12.3 001070 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 
3,5 М

МАШ-Ч 0,78 2,34 263 990,00 617 737

12.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,19 0,57 107 733,00 61 408

12.5 030972 КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 
ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014

Т 0,0004 0,0012 22 000 000,00 26 400

12.6 031226 ЛАК БТ-577 Т 0,0001 0,0003 6 500 000,00 1 950

12.7 032208 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" Т 0,00003 0,00009 0,00 0
12.8 041439 КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШТ 6 18 0,00 0
12.9 041837 СМАЗКА ЗЭС Т 0,0001 0,0003 0,00 0

12.10 041896 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ ШТ 0,1 0,3 0,00 0

12.11 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,02 0,06 0,00 0
13 526395-Я067 Ж /Б ОПОРА ШТ 3 1 800 000,00 5 400 000

14 E33-4-3-2 УСТАНОВКА Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С 
ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК 
ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ 
ПОДКОСОМ

ОПОРА 3

14.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 7,9 23,7 32 463,56 769 386

14.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 2,26 6,78 0,00 0

14.3 001070 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА 
АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 
3,5 М

МАШ-Ч 1,86 5,58 263 990,00 1 473 064

14.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,4 1,2 107 733,00 129 280

14.5 030972 КРА СКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 
ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014

Т 0,0004 0,0012 22 000 000,00 26 400

14.6 031226 ЛАК БТ-577 Т 0,0001 0,0003 6 500 000,00 1 950

14.7 032208 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" Т 0,00003 0,00009 0,00 0



14.8 041439 КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШТ 6 18 0,00 0
14.9 041837 СМАЗКА ЗЭС Т 0,0001 0,0003 0,00 0

14.10 041896 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ ШТ 0,1 0,3 0,00 0

14.11 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,02 0,06 0,00 0
15 526395-Я067 Ж /Б ОПОРА ШТ 3 1 800 000,00 5 400 000

16 E33-1 -16-1 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫ Х ОПОР 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, 
СВОБОДНОСТОЯЩ ИХ, 
ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т

Т 1

16.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 29,12 29,12 32 463,56 945 339

16.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 10,3 10,3 0,00 0
16.3 000511 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т
МАШ-Ч 3,08 3,08 0,00 0

16.4 000776 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
16 Т

МАШ-Ч 1,04 1,04 317 161,00 329 847

16.5 000820 КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ 
(Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)

МАШ-Ч 3,07 3,07 0,00 0

16.6 001648 СПЕЦАВ ТОМАШИНЫ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, 
ВЕЗДЕХОД

МАШ-Ч 1,85 1,85 0,00 0

16.7 001840 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С 
ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

МАШ-Ч 4,34 4,34 0,00 0

16.8 044307 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ Т 1,03 1,03 13 500 000,00 13 905 000
17 Ц8-2-147-1 КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА 

ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ 
МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 
И ЛОТКАМ/

100М 3

17.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 11,6 34,8 32 463,56 1 129 732

17.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 3,14 9,42 0,00 0
17.3 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т
МАШ-Ч 2,75 8,25 0,00 0

17.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,21 0,63 252 064,00

17.5 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН 
(Т)

МАШ-Ч 2,75 8,25 33 744,00

17.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,21 0,63 140 361,00 88 427

17.7 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,00072 0,00216 6 500 000,00 14 040
17.8 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0001 0,0003 0,00 0

17.9 035101 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ 
ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ

Т 0,00011 0,00033 13 500 000,00 4 455

17.10 035518 РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ

Т 0,00062 0,00186 0,00 0

17.11 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,1 0,3 150 000,00 45 000

17.12 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,0208 0,0624 0,00 0
17.13 046163 СКОБЫ 10ШТ 1,8 5,4 0,00 0
17.14 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0245 0,0735 0,00 0
17.15 064856 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 

БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30
КГ 0,26 0,78 0,00 0

18 КАБЕЛЬ-3 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х16ММ2 М 100 15 523,00 1 552 300

19 КАБЕЛЬ-4 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х25ММ2 М 100 24 148,00 2 414 800

20 КАБЕЛЬ-5 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 100 53 287,00 5 328 700

21 ЦЕНА-6 НЕЙЛОНЫ ВЫ Е СТЯЖКИ ПАЧКА 10 55 000,00 550 000

22 ЦЕНА-7 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000

23 ЦЕНА-8 ИЗОЛЕНТА ШТ 10 12 000,00 120 000



24 Ц8-2-149-1 КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , 
ПОДВЕШ ИВАЕМ Ы Е НА ТРОСЕ/

100М 2,5

24.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 17,1 42,75 32 463,56 1 387 817

24.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 16,83 42,075 0,00 0
24.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 13,3 33,25 142 421,00 4 735 498
24.4 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т
МАШ-Ч 2,75 6,875 0,00 0

24.5 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,39 0,975 252 064,00

24.6 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН 
(Т)

МАШ-Ч 2,75 6,875 33 744,00 231 990

24.7 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,39 0,975 140 361,00 136 852

24.8 031932 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ 
ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350

М2 0,21 0,525 0,00 0

24.9 045509 АНКЕР ТРОСОВОЙ 100ШТ 0,08 0,2 0,00 0

24.10 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,02 0,05 150 000,00 7 500
24.11 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00416 0,0104 0,00 0
24.12 045905 ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ ШТ 0,08 0,2 0,00 0
24.13 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0048 0,012 0,00 0

24.14 064320 МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ ШТ 8 20 28 000,00 560 000
24.15 065160 СЕРЬГА ШТ 8 20 0,00 0

25 КАБЕЛЬ-9 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х16ММ2 М 80 15 523,00 1 241 840

26 КАБЕЛЬ-10 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х25ММ2 М 90 24 148,00 2 173 320

27 КАБЕЛЬ-11 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 80 53 287,00 4 262 960

28 ЦЕНА-12 ТРОСС ДИАМЕТРОМ 5ММ МЕТР 270 12 000,00 3 240 000

29 ЦЕНА-13 ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА ШТ 8 15 000,00 120 000

30 ЦЕНА-14 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000

31 ЦЕНА-15 ИЗОЛЕНТА ШТ 6 12 000,00 72 000

32 Ц8-2-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 
ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. 
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1

100М 1,5

32.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 12,4 18,6 32 463,56 603 822

32.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 3,78 5,67 0,00 0
32.3 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т
МАШ-Ч 3 4,5 0,00 0

32.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,39 0,585 252 064,00

32.5 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН 
(Т)

МАШ-Ч 3 4,5 33 744,00

32.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,39 0,585 140 361,00 82 111

32.7 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,00006 0,00009 6 500 000,00 585

32.8 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,00004 0,00006 0,00 0

32.9 035518 РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ

Т 0,0008 0,0012 0,00 0

32.10 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,0041 0,00615 150 000,00 923
32.11 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00832 0,01248 0,00 0
32.12 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0096 0,0144 0,00 0

32.13 064856 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 
БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30

КГ 0,5 0,75 0,00 0

33 КАБЕЛЬ-16 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х16ММ2 М 50 15 523,00 776 150



34 КАБЕЛЬ-17 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х25ММ2 М 50 24 148,00 1 207 400

35 КАБЕЛЬ-18 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 50 53 287,00 2 664 350

36 ЦЕНА-19 ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ с т о л ь н о й ШТ 50 5 000,00 250 000

37 ЦЕНА-20 НЕИЛОНЫ ВЫ Е СТЯЖКИ ПАЧКА 10 55 000,00 550 000

38 ЦЕНА-21 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000

39 ЦЕНА-22 ИЗОЛЕНТА ШТ 6 12 000,00 72 000

40 Ц8-2-405-1 ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
СТАЛЬНЫ М  КОНСТРУКЦИЯМ И 
ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16

100М 1

40.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 38,3 38,3 32 463,56 1 243 354

40.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,5 0,5 0,00
40.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 6,11 6,11 1 359,00
40.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,25 0,25 252 064,00

40.5 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 6,18 6,18 6 658,00

40.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,25 0,25 140 361,00

40.7 030320 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
ДЛИНОЙ 50 ММ

Т 0,00058 0,00058 0,00

40.8 031087 КРАСКА КГ 0,1 0,1 22 000,00
40.9 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 3 3 18 000,00

40.10 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,1 0,1 150 000,00 15 000
40.11 046131 ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А КГ 0,55 0,55 0,00 0
40.12 064848 ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
100ШТ 2,2 2,2 0,00 0

40.13 065085 СКОБА К-142 ШТ 220 220 0,00 0
41 ПРОВОД-23 ПРОВОД ПВС 3Х1,5ММ2 М 100 9 200,00 920 000

42 ЦЕНА-24 НЕИЛОНЫ ВЫ Е СТЯЖКИ ПАЧКА 2 55 000,00 110 000

43 ЦЕНА-25 ИЗОЛЕНТА ШТ 2 12 000,00 24 000

44 Ц8-2-409-9
ШНК.ДОП.13

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ 
ЗАЩ И ТЫ  ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ,
ПОТОЛКАМ

100М 2

44.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 15,2 30,4 32 463,56 986 892

44.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,05 0,1 0,00 0
44.3 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
МАШ-Ч 0,05 0,1 107 733,00

44.4 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 4,84 9,68 1 682,00
44.5 028523 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ 

ТРУБ ПО ПРОЕКТУ
КОМП 175 350 0,00 0

44.6 049353 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ)

ШТ 175 350 0,00 0

44.7 933461 ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР ДЛЯ 
ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ (С 
ЗОНДОМ)

М 102 204 0,00 0

45 ЦЕНА-33 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА 
ДИАМЕТРОМ 40ММ

МЕТР 100 8 500,00 850 000

46 ЦЕНА-34 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА 
ДИАМЕТРОМ 50ММ

МЕТР 100 8 800,00 880 000

47 Ц8-2-409-8
ШНК.ДОП.13

ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, 
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО 
ОСНОВАНИЮ  ПОЛА, ДИАМ ЕТР В ММ 
ДО: 63

100М 2

47.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 23,5 47 32 463,56 1 525 787

47.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,88 1,76 0,00 0



47.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,44 0,88 252 064,00

47.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,44 0,88 107 733,00 94 805

47.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 4,29 8,58 1 682,00 14 432

47.6 015500 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО 
ПРОЕКТУ

М 102 204 0,00 0

47.7 028523 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ 
ТРУБ ПО ПРОЕКТУ

КОМП 122 244 0,00 0

47.8 030549 ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ШТ 0,5 1 11 450,00 11 450
47.9 031725 КЛЕЙ БМК5 КГ 0,55 1,1 0,00 0

47.10 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0021 0,0042 0,00 0

47.11 045031 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ

М3 0,021 0,042 480 000,00 20 160

47.12 049353 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ)

ШТ 122 244 0,00 0

47.13 064809 ПАТРУБКИ 10ШТ 2 4 0,00 0
48 ЦЕНА-36 ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 63ММ МЕТР 200 8 300,00 1 660 000

49 Ц8-2-407-3 ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 
СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50

100М 0,7

49.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 47,4 33,18 32 463,56 1 077141

49.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 32,6 22,82 0,00
49.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,91 0,637 252 064,00

49.4 001488 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М

МАШ-Ч 30,8 21,56 27 404,00

49.5 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 6,42 4,494 6 658,00

49.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,91 0,637 140 361,00

49.7 030434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 100ШТ 0,82 0,574 120 000,00 68 880
49.8 030478 ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 10 7 12 000,00 84 000

49.9 031087 КРАСКА КГ 0,68 0,476 22 000,00 10 472
49.10 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0021 0,00147 0,00 0

49.11 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 1,05 0,735 18 000,00 13 230

49.12 045763 ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ 
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ

100ШТ 0,65 0,455 135,00 61

49.13 046163 СКОБЫ 10ШТ 4,1 2,87 0,00 0
49.14 063499 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 100ШТ 0,08 0,056 0,00 0

49.15 064231 ЛЕНТА ФУМ КГ 0,034 0,0238 0,00 0
49.16 064674 ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 10 7 0,00 0
49.17 064806 ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ШТ 8 5,6 0,00 0

50 ЦЕНА-37 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА 
ДИАМЕТРОМ 50ММ

МЕТР 70 12 000,00 840 000

51 Ц8-2-410-2 ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ  ПОЛА, 
ДИАМЕТР, ММ, ДО 50

100М 0,8

51.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 19,1 15,28 32 463,56 496 043

51.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,28 0,224 0,00 0



51.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,14 0,112 252 064,00 28 231

51.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,14 0,112 140 361,00 15 720

51.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,04 0,832 1 682,00 1 399

51.6 030478 ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 12,2 9,76 12 000,00 117 120
51.7 030549 ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ШТ 0,5 0,4 11 450,00 4 580
51.8 031725 КЛЕЙ БМК5 КГ 0,4 0,32 0,00 0
51.9 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0021 0,00168 0,00 0

51.10 045031 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ

М3 0,021 0,0168 480 000,00 8 064

51.11 045086 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И 
ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ

М 0,3 0,24 0,00 0

51.12 045667 В ТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 32 25,6 0,00 0

51.13 045882 ЗАГЛУШКИ 10ШТ 1 0,8 0,00 0
51.14 064674 ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 12,2 9,76 0,00 0

52 ЦЕНА-38 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА 
ДИАМЕТРОМ 50ММ

МЕТР 80 12 000,00 960 000

53 Ц8-2-305-4 ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ #/ХОМУТЫ, 
РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И 
ТРАВЕРСЫ /

ШТ 3

53.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,41 1,23 32 463,56 39 930

53.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,19 0,57 0,00
53.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 0,001 0,003 142 421,00 427
53.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,19 0,57 252 064,00 143 676

53.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,001 0,003 140 361,00 421

54 ЦЕНА-39 ТРАВЕРСА МЕТР 3 1 300 000,00 3 900 000

55 Ц8-3-572-2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ВЫСОТОЙ И 
ШИРИНОЙ ДО 1000Х800 ММ, 
УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Й НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ 
#/БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
ГШКАФЬЦ ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ/

ШТ 5

55.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 2,32 11,6 32 463,56 376 577

55.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,24 1,2 0,00 0
55.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,12 0,6 252 064,00 151 238

55.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,12 0,6 140 361,00 84 217

55.5 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ 
И ШАЙБАМИ

КГ 0,17 0,85 13 500,00 11 475

55.6 031087 КРАСКА КГ 0,03 0,15 22 000,00 3 300
56 ЦЕНА-40 Щ ИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 5 450 000,00 2 250 000

57 Ц8-2-471 -2 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 
УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 
63Х63Х6

10ШТ 0,9

57.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 11,8 10,62 32 463,56 344 763

57.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,6 0,54 0,00 0



57.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,3 0,27 252 064,00 68 057

57.4 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 1,75 1,575 6 658,00 10 486

57.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,3 0,27 140 361,00 37 897

57.6 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,0024 0,00216 6 500 000,00 14 040

57.7 033773 СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, 
МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 
63Х63Х6 ММ

Т 0,177 0,1593 9 600 000,00 1 529 280

57.8 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 0,72 0,648 18 000,00 11 664
58 Ц8-2-472-2 ЗАЗЕМЛЯЮ Щ ИЕ ПРОВОДНИКИ. 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 
160 ММ2

100М 0,9

58.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 16,6 14,94 32 463,56 485 006

58.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,44 0,396 0,00 0
58.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,22 0,198 252 064,00

58.4 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 3,13 2,817 6 658,00 18 756

58.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,22 0,198 140 361,00 27 791

58.6 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,0037 0,00333 6 500 000,00 21 645
58.7 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 0,9 0,81 18 000,00 14 580
58.8 044564 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 

ММ
Т 0,13 0,117 6 650 000,00 778 050

59 Ц8-3-599-9 ЩИТКИ, УС ТАНАВЛИВАЕМ Ы Е НА 
СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮ БЕЛЯМИ, 
МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/Щ ИТКИ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫ Е/

ШТ 5

59.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 3,36 16,8 32 463,56 545 388

59.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,1 0,00 0
59.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,01 0,05 252 064,00

59.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,05 140 361,00 7 018

59.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,51 2,55 1 682,00
59.6 030434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 100ШТ 0,041 0,205 120 000,00 24 600
59.7 031087 КРАСКА КГ 0,2 1 22 000,00

59.8 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,02 0,1 150 000,00 15 000
59.9 045667 В ТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 21 105 0,00 0

59.10 064806 ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ШТ 1 5 0,00 0
59.11 065155 СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 100ШТ 0,041 0,205 0,00 0
59.12 065312 ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ КГ 0,124 0,62 0,00 0

59.13 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КГ 0,016 0,08 0,00 0

60 ЦЕНА-41 Щ ИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 5 450 000,00 2 250 000

61 Ц8-3-600-2 СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Е НА 
ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ 
ТРЕХФ АЗНЫ Е #/СЧЕТЧИКИ/

ШТ 2

61.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,87 1,74 32 463,56 56 487

61.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,04 0,00 0



61.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 252 064,00

61.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 140 361,00

61.5 030320 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
ДЛИНОЙ 50 ММ

Т 0,00003 0,00006 13 500 000,00 810

62 ЦЕНА-42 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШТ 2 2 850 000,00 5 700 000

63 Ц11-3-1-1 ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 
5#/ПРИБОРЫ , УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Е 
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, 
Щ ИТАХ И ПУЛЬТАХ/

ШТ 2

63.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,52 1,04 32 463,56 33 762

63.2 041867 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 
ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ

КГ 0,035 0,07 13 500,00 945

64 ЦЕНА-43 GPRS МОДЕМ ШТ 2 1 000 000,00 2 000 000

65 Ц8-3-526-2 ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫ Е 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТО М АТЫ ] 
ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. 
АВТОМ АТ ОДНО-, ДВУХ-, 
ТРЕХПОЛЮ СНЫЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Й НА 
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ 
КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100

ШТ 25

65.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 2,32 58 32 463,56 1 882 886

65.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,01 0,25 0,00 0

65.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,04 1 1 359,00
65.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,005 0,125 252 064,00

65.5 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 0,13 3,25 6 658,00

65.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,005 0,125 140 361,00

65.7 002647 ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАШ-Ч 0,2 5 1 247,00

65.8 030434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 100ШТ 0,014 0,35 120 000,00
65.9 030478 ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 1,22 30,5 12 000,00

65.10 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ 
И ШАЙБАМИ

КГ 0,38 9,5 13 500,00 128 250

65.11 031087 КРАСКА КГ 0,047 1,175 22 000,00
65.12 031136 ШПАГА Т БУМАЖНЫЙ КГ 0,004 0,1 0,00 0

65.13 031260 ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 КГ 0,014 0,35 0,00 0
65.14 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 0,07 1,75 18 000,00
65.15 035566 НИТКИ ШВЕЙНЫЕ КГ 0,002 0,05 0,00 0
65.16 044069 ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ КГ 0,009 0,225 0,00 0
65.17 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,02 0,5 150 000,00 75 000

65.18 050801 КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 
МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т

Т 0,002 0,05 0,00 0

65.19 064457 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТ 6,1 152,5 20 000,00

65.20 064674 ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 1,22 30,5 0,00 0
65.21 064806 ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ШТ 1 25 0,00 0
65.22 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 

ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КГ 0,036 0,9 0,00 0

66 ЦЕНА-44 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 
32А

ШТ 5 82 000,00 410 000

67 ЦЕНА-45 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 
40А

ШТ 5 90 000,00 450 000



68 ЦЕНА-46 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 
50А

ШТ 5 130 000,00 650 000

69 ЦЕНА-47 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 
63А

ШТ 5 130 000,00 650 000

70 ЦЕНА-48 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 
80А

ШТ 2 150 000,00 300 000

71 ЦЕНА-49 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 
100А

ШТ 3 170 000,00 510 000

72 Ц8-2-165-9 МУФТА ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ Ж ИЛЫ, ММ2, ДО 240 
#/М УФ ТЫ  КОНЦЕВЫЕ 
ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

72.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 10,4 20,8 32 463,56 675 242

72.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 8,86 17,72 0,00 0
72.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 8,82 17,64 142 421,00
72.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,03 0,06 252 064,00

72.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,03 0,06 140 361,00 8 422

72.6 031681 ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 Т 0,00001 0,00002 0,00 0

721 034001 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0,0004 0,0008 0,00 0
72.8 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,01 0,02 150 000,00 3 000
72.9 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00204 0,00408 0,00 0

72.10 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0024 0,0048 0,00 0
73 ЦЕНА-50 МУФТА КОНЦЕВАЯ ШТ 2 1 200 000,00 2 400 000

74 Ц8-2-167-5 МУФТА ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ Ж ИЛЫ, ММ2, ДО 240 
#/М УФ ТЫ  СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

74.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 12,9 25,8 32 463,56 837 560

74.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,04 0,00 0
74.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 252 064,00

74.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 140 361,00 2 807

74.5 031681 ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 Т 0,00002 0,00004 0,00 0
74.6 034001 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0,0008 0,0016 0,00 0
74.7 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,01 0,02 150 000,00 3 000
74.8 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00204 0,00408 0,00 0

74.9 063499 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 100ШТ 0,031 0,062 0,00 0
74.10 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0024 0,0048 0,00 0

75 ЦЕНА-51 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТ 2 1 200 000,00 2 400 000

76 Ц8-1-56-1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 10 КВ, ТОК, А, ДО 600 
#/РАЗЪЕДИНИТЕЛИ 
ТРЕХПОЛЮ СНЫЕ/

ШТ 2

76.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 2,78 5,56 32 463,56 180 497

76.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,16 0,32 0,00 0

76.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,06 0,12 252 064,00 30 248

76.4 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН 
(Т)

МАШ-Ч 0,04 0,08 33 744,00

76.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,06 0,12 140 361,00 16 843

76.6 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ 
И ШАЙБАМИ

КГ 0,42 0,84 13 500,00 11 340



76.7 065747 ШАЙБЫ КВАДРАТНЫЕ 100ШТ 0,04 0,08 0,00 0
77 ЦЕНА-52 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД ШТ 2 1 300 000,00 2 600 000

78 Ц8-2-158-15 ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4- 
ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С 
ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 
КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, 
ДО 120

ШТ 32

78.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 1,37 43,84 32 463,56 1 423 202

78.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,64 0,00 0

78.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 1 0 Т

МАШ-Ч 0,01 0,32 252 064,00

78.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,32 140 361,00

78.5 031681 ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 Т 0,00001 0,00032 0,00 0
78.6 034001 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0,0008 0,0256 0,00 0
78.7 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ
КГ 0,15 4,8 0,00 0

78.8 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,01 0,32 150 000,00 48 000
78.9 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00204 0,06528 0,00 0

78.10 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0024 0,0768 0,00 0
79 Ц8-3-574-1 КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, 

ММ2, ДО 10 #/РАЗВО ДКА ПО 
УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 
ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ 
ЗАЖ ИМОВ И К ЗАЖИМАМ 
АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫ Х НА 
УСТРОЙСТВАХ/

100ЖИЛ 0,32

79.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 16,8 5,376 32 463,56 174 524

79.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,0064 0,00 0
79.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

МАШ-Ч 0,01 0,0032 252 064,00

79.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,0032 140 361,00

79.5 031136 ШПАГА Т БУМАЖНЫЙ КГ 0,02 0,0064 0,00 0
79.6 031211 ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 Т 0,0001 0,000032 0,00 0

79.7 035566 НИТКИ ШВЕЙНЫЕ КГ 0,01 0,0032 0,00 0
79.8 044069 ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ КГ 0,1 0,032 0,00 0
79.9 045529 БИРКИ-ОКОНЦЕВА ТЕЛИ 100ШТ 1,02 0,3264 150 000,00 48 960

79.10 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,1 0,032 0,00 0
79.11 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,1 0,032 0,00 0

79.12 064457 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТ 102 32,64 20 000,00 652 800
79.13 064856 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 

БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30
КГ 0,08 0,0256 0,00 0

79.14 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КГ 0,2 0,064 0,00 0

80 У1-11-2-1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ РАБОЧЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ЖИЛЫ 
КАБЕЛЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО: 
35

1ИЗМ 32

80.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА
ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 2 64 32 463,56 2 077 668

81 У1-11-13-1 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЦЕПИ "Ф А ЗА -Н УЛ Ь"

ТОКОПРИ 32



81.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА
ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 1,5 48 32 463,56 1 558 251

82 У1-11-11-1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 
ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

100ТОЧЕК 0,32

82.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА
ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 16 5,12 32 463,56 166 213

83 У1-11-28-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: 
КАБЕЛЬНЫ Х И ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫ Х ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, Ш КАФАМ , 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯ М

1ЛИНИЯ 32

83.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА
ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 0,4 12,8 32 463,56 415 534

84 У1-12-27-1 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 
М, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10

ИСПЫТ 16

84.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА
ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 6 96 32 463,56 3 116 502

И Т О Г О  П О  Л О К А Л Ь Н О  
Р Е С У Р С Н О Й  В Е Д О М О С Т И  : 1 7 7  8 9 5  6 2 2

ЗАТРАТЫ  ТРУДА РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ СУМ 39 163 292

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШ ИНЫ 
МЕХАНИЗМЫ СУМ 18 351 487

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 59 649  808

КАБЕЛЬНА ПРОВОДНИКОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ СУМ 42 961 035

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
МАТЕРИАЛЫ СУМ 5% 2 9 8 2  490

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВУЮ  

ПРОДУКЦИЮ
СУМ 1,5% 6 4 4  416

ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 163 752  528

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ  ПОДРЯЧИКА СУМ 24,15% 39 546  236

ИТОГО С ПРОЧИМИ СУМ 2 0 3  298  764

ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 17 770  000

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 2% 3 5 5  400

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 221 42 4  164

НДС СУМ 12% 26 570  900

ВСЕГО С НДС СУМ 2 4 7  9 9 5  
0 6 3 ,5 9



Ценовая таблица для коммерческого предложения Регион Кашкадарьинская
регистрации область

В таблице №1 в 
"Данные 

подрядчика”
нужно вбить 

цифрами

^Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту его 
регистрации в налоговых органах.
**Транспортные расходы, % от стоимости материалов не должна указываться выше 5%.
*** Предложенная участником Стоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Г осстат, по месту 
регистрации Участника в налоговых органах.

Таблица№1
Величина

№пп СМР Данные
подрядчика Целевое значение

1 *Прочие затраты подрядчика, % 24,15% 24,15%

2
**Транспортные расходы, % от стоимости 
материалов

5,00% 5,00%

3
**Отоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту 
регистрации Участника 32 463,56 32 463,56

Т аблица №2

№
Наименование работ) Ед. изм. Кол-во Цена без НДС 

За единицу
Цена с НДС 

За единицу
Стоимость без

НДС Стоимость с НДС

1* Итоговая стоимость по разделу ВЭС объект 20 11 071 208 12 399 753 221 424 164 247 995 063,59

ИТОГО стоимость по Таблице №2 объект 221 424 164 247 995 063,59
247 995 063 (Двести сорок семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьдесят три) сум 59 тийин

Примечание:

Все предложенные стоимости по Таблицам №1 со всеми прочими рисками, должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Ценовая таблица для 
коммерческого предложения".

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1, Участник кликнув должен выбрать в таблице "Регион регистрации", свой регион регистрации 
в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1- ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Транспортные расходы,Отоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут 
автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 ВЭС , и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете. 
а в Таблице №2 отобразятся итоговые стоимости по F-5 ВЭС .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Ценовая таблица для коммерческого предложения" со всеми остальными требуемыми документами по данному 
Конкурсу.
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№2, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.


