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1. Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) 
Аварийно-восстановительные работы на объектах РЦО Янгиюль.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг 
Восстановления работоспособности базовых станции в случаях аварийных ситуации.

1.3 Перечень работ и услуг

№ Наименование лота
Аварийно­
восстановительные 
работы ВЭС

1 РЦО Янгиюль. По необходимости

Примечание: Количество объектов может быть изменено Заказчиком в сторону 
увеличения на любом этапе.

На каждый объект аварийно-восстановительных работ Заказчиком 
разрабатывается сметная документация в соответствии с нормативными требованиями 
ШНК, КМК, ПУЭ, и подтверждается экспертным заключением. Итоговая стоимость 
работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации.

2. Место выполнения работ
г. Янгиюль, Ташкентская область.

3. Общие требования к участнику
Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и 
правилами (ШНК, КМК, ПУЭ, ПТБ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, 
пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства 
работ). Участник должен иметь опыт выполнения электромонтажных работ.
Наличия квалифицированного персонала, имеющего удостоверения по технике ТБ на 
электроустановках потребителей, с группой по электробезопасности не ниже III.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 
дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно 
поставить об этом в известность Заказчика в течении двух дней.
Подрядчик ведет исполнительную документацию в которой отражается весь ход 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством 
работ имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ
Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах и устанавливается не позднее 15 
рабочих дней. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в 
случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено 
по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее 
завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.

5. Требования к безопасности
Выполнение в полном объёме организационных мероприятий согласно Правилам по 

охране труда при эксплуатации электроустановок.
Выполнение в полном объёме технических мероприятий, в том числе отключение и 

подачи электроэнергии на объектах Заказчика.
Оформление технической документации. (Наряд-допуск; распоряжения). Обязательная 

проверка отсутствия напряжения в действующих эл.установках.



6. Требования по правилам сдачи и приёмки
Приемка выполненных работ на соответствие их объему и качеству осуществляется 

Заказчиком. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3. Для приемки работ Подрядчик передает Заказчику в течение 5 дней после 
выполнения работ: исполнительную документацию, 2 (два) экземпляра на бумажном 
носителе и 1 (один) на электронном носителе, акт о приемке выполненных работ по форме 
КС-2 и приглашает представителя Заказчика на приемку выполненных работ письменно 
или по каналам телефонной связи за 2 (два) дня до начала приемки. Предоставление 
Заказчику фотоотчёта о процессе выполнения работ на электронном носителе обязательно. 
К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий ни каких дефектов и 
имеющий полный пакет исполнительной документации. По результатам положительной 
приёмки подписывается соответствующий акт.

7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий
Проведение аварийно-восстановительных работ с целью оперативного восстановления 

работоспособности поврежденной кабельной линии и устранения следующих 
повреждений:

повреждение наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением 
работоспособности кабельной линии при нарушении целостности металлических 
бронепокровов;

одиночный обрыв кабельной линии; 
обрыв кабельной линии в нескольких местах;
повреждение кабеля с обрывом всех или части пар/жил и с сохранением целостности 

защитных покровов;
ухудшение электрических показателей кабельной линии; 
повреждение и провал трубопровода кабельной канализации, 
планировка и подсыпка грунта при строительно-монтажных работах, 
проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, влияния 

линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и т.д.
работы по монтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля, 
замена кабеля (по необходимости пере прокладки кабеля в траншеях, каналах, эстакадах 

и воздушных линий, с последующим демонтажем не действующего кабеля), 
подключения силового кабеля, 

монтаж и демонтаж ж/б опор, 
восстановления асфальтобетонных покрытий, 
раскопка траншей, укладка труб, песка, кирпича и т.д. 
ремонт трансформаторов, ремонт разъединителей, замена, доливка масла.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него 
оборудования, материалов и работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяца с момента 
подписания акта выполненных работ.

8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект 
Не требуется.

9. Требования по техническому обучению персонала 
Не требуется.

10. Дополнительные требования
Предлагаемая стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, 
необходимые для их выполнения.
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Каждый объём Работ (наименования и виды работ), срок и место их выполнения, а так же 
предварительная стоимость каждого объёма Работ определяется на основании 
оформленных сторонами Заказов.
На каждый объект составляется смета, согласно ШНК, что обязывает подрядчика строго 

следовать всем правилам и расчётам указанных в Заказе, которое имеет Экспертное 
заключения и предоставляется Заказчиком.
Планируемый объём работ -  может быть изменён согласно потребности (в пределах суммы 
договора) согласно Заказам к Договору.
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11. Перечень принятых сокращений
№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения

ШНК Шахарсозлик Норма Курилиш
ПУЭ Правила устройство электроустановок
ПТБ Правила техники безопасности
ВЭС Внешнее электроснабжения
ЛРВ Локально-ресурсная ведомость

12. Перечень приложений
№
п/п Наименование приложения Номер страницы/Количество листов

1
Приложения 1 Основные 
показатели для расчета стоимости 
работ

6 лист

2 Приложения 2 Реестр 
передаваемых документов 7 лист

________________________________________

Разработано:
Старший спеииалист

Согласовано:

Главный энергетик

одпись

Л Щ

Б. И. Миржалалов

Б.Т. Каримов
Подпись

Руководитель группы
Подпись

Ш.А. Ергашов

Директор департамента 
эксплуатаиии сети

Б.Х. Усманов

Ф. Ш. СадыкбаевНачальник отдела



П рилож ение № 1
к договору № ____________

о т « » « » 2024г.

Реестр передаваемых документов

№п
п Наименование документа

ВЛ
 6

-1
0 

кВ

ВЛ
 0

,4 
кВ -t

o'

КТ
П ОГ)

№
формы

Доп.
инф. Примечание

1 Перечень передаваемой документации да да да да да Ф-1 ВЭС 
и ЭО

2
Гувохнома и лицензия подрядной 
(субподрядной) организации на 

проведение пуско- наладочных работ
да да да да да

3 Общий журнал работ да да да да да Ф-2 ВЭС 
и ЭО

3.1
Исполнительная схема трассы 

воздушных электросетей и расстановки 
опор ВЛ

да да фото

3.2 Исполнительная схема КТП да фото

3.3 Исполнительная схема устройства 
внешнего контура заземления да да да фото

3.4 Исполнительная схема фундамента под 
КТП да фото

3.5 Исполнительная схема прокладки 
кабельных сетей да фото

3.6 Исполнительный чертеж сети 
электроосвещения да фото

3.7
Принципиальная однолинейная 

электрическая схема электроснабжения 
базовой станции

да да да фото

4 Акт технической готовности 
электромонтажных работ да да да да да Ф-3 ВЭС 

и ЭО фото

5 Ведомость отступления от проекта по 
сооружению да да да да да Ф-4 ВЭС 

и ЭО

6 Ведомость смонтированного 
оборудования да да да да да Ф-5 ВЭС 

и ЭО

7 Паспорт воздушной линии 
электропередачи да да Ф-6 ВЭС 

и ЭО
с приложением
трассы
прокладки

8 Паспорт заземляющего устройства 
опор да да Ф-7 ВЭС 

и ЭО

только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

9 Паспорт заземляющего устройства КТП да Ф-8 ВЭС 
и ЭО

10 Журнал прокладки кабелей да Ф-9 ВЭС 
и ЭО

с приложением
трассы
прокладки

11 Журнал разделки кабельных муфт да
Ф-10 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки



12 Акт на скрытые работы по разделке 
кабельных муфт да

Ф-11 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки

13 Акт на скрытые работы по установке 
опор да да

Ф-12 
ВЭС и 
ЭО

фото

14 Акт на скрытые работы по заземлению 
опор да да

Ф-13 
ВЭС и 
ЭО

фото
только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

15
Акт освидетельствования скрытых 

работ по монтажу заземляющих 
устройств КТП

да
Ф-14 
ВЭС и 
ЭО

фото

16 Акт согласования на выполненные 
переходы и пересечения да да

Ф-15 
ВЭС и 
ЭО

фото опционально

17 Акт приемки траншей под монтаж 
кабеля да

Ф-16 
ВЭС и 
ЭО

фото

18 Акт осмотра кабельной канализации в 
траншеях перед закрытием да

Ф-17 
ВЭС и 
ЭО

фото

19
АКТ освидетельствования скрытых 

работ по прокладке электропроводок по 
стенам, потолкам, в полу

да
Ф-18 
ВЭС и 
ЭО

фото
только при
скрытой
проводке

20
АКТ (форма) проверки осветительной 

сети на правильность зажигания 
внутреннего освещения

да
Ф-19 
ВЭС и 
ЭО

только при 
наличии более 
1 выключателя

21 Протокол проверки сопротивления 
заземлителей и заземляющих устройств да да да

Ф-20 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
существующего 
контура 
заземления

22
Протокол проверки цепи меящу 
заземлителями и заземляемыми 

элементами
да да да да

Ф-21 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
связей
сущ.контура и 
силового щита

23
Протокол испытания изоляции 

повышенным напряжением 
переменного тока (ВН)

да да
Ф-22 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора для линий 6кВ

24 Протокол проверки сопротивления 
изоляции проводов и кабелей (НН) да да да

Ф-23 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

для линий 
0.4кВ

25 Протокол испытания силового 
трансформатора да

Ф-24 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

26
Протокол проверки расцепителей 

мгновенного действия автоматических 
выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000 В
да да да да

Ф-25 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч.
Установленных 
в силовом щите

27
Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в 

электроустановках напряжением до 
1000 В с глухим заземлением нейтрали 

(НН)
да да

Ф-26 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

28 Протокол осмотра и проверки 
разъединителей да

Ф-27 
ВЭС и 
ЭО

29 Протокол осмотра и проверки 
выключателей нагрузки да

Ф-28 
ВЭС и 
ЭО



30 Протокол осмотра и проверки 
контактных соединений ошиновки да

Ф-29 
ВЭС и 
ЭО

31 Протокол осмотра и проверки КТП да
Ф-30 
ВЭС и 
ЭО

32 Акт о приемке и монтаже КТП да
Ф-31 
ВЭС и 
ЭО

33 Сертификат о проверки измерительных 
приборов Госстандартом да да да да да

34

Сертификаты и паспорта качества на 
применяемые материалы и 
оборудование, санитарно­

эпидемиологические заключения, 
сертификаты пожарной безопасности

да да да да да

35 паспорт счетчика (оригинал) да да
36 паспорт модемов АСКУЭ (оригинал) да да
37 паспорт на трансформатор да
38 паспорт на разъединители да
39 ТУ на подключение к электросетям 

(Оригинал) да да да да

40 Наряд на опломбирование 
электрического счётчика, (Оригинал) да да образец-

01

41
Акт ввода в опытную эксплуатацию 

АСКУЭ, согласованный 
представителем РЭС и утвержденный 

гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)
да да да

Ф-32 
ВЭС и 
ЭО

42
Акт раздела границ ответственности и 
обслуживания электроустановок между 
владельцем здания или эл. сетей РЭС и 

ООО "UMS"( Оригинал)
да да да

Ф-33 
ВЭС и 
ЭО

43
Акт с РЭС на разрешение подачи 
эл.энергии на электроустановку 

базовой станции (Оригинал)
да да да образец-

02

44 Протокол испытания трансформатор да Да да Фото



Приложение №2
к договору №__________

от «____ » «_______ » 2024г.
ФОРМА № 1

Заказ № ____
К Договору № _______ от___________

г. Ташкент « » 20 г.

____________________ , в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________ ,
действующего на основании__________с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице_____________________________________ действующего на
основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Заказа.

№
п/п

Н омер
объекта

Н аим енование объекта и 
его адрес

В ы полняемы е
работы

П редварительная 
стоимость работ, сум 

с учетом  НДС

Расш иф ровка
стоимости

Приложение №

2. Срок выполнения работ: начало работ в течение_______( ) рабочих дней со дня поступления
предоплаты от Заказчика;

окончание -  в течении_____ (____ ) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет____ (_____ ) сум с учетом НДС.
3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 15% (пятнадцать %) от

предварительной суммы Работ Заказа в течение 10 (десять) банковских дней с даты подписания 
соответствующего Заказа. Заказы по настоящему договору оформляются только после внесения Договора в 
Единый реестр договоров на специальном информационном портале.

3.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов 
выполненных работ и сметного расчета (подготовленного на основании ШНК с применением основных 
показателей сметного расчета согласно Приложению №1) и счет фактур за каждый объект/объем, по 
соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 
выполненных работ и счет фактуры

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно 
Приложению к Заказу.

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания 
Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 
Сторон.

6. Во всем остальном. Стороны руководствуются условиями Договора.

От Подрядчика: От Заказчика:
__________________Ф.И.О, __________________Ф.И.О,
«__ »__________20 г. «__ » __________20 г.

Форму утверждаем

Подрядчик:
«»

/ /

Заказчик:
ООО «UMS»

Г енеральный директор

/ Арипов С.Х. /



П рилож ение № 3
к договору № ______________

о т « » « » 2024г.

Акт №___
приемке-передачи материалов и оборудования

к Заказу №____  к Договору №_____ от______  20_г.

Дата составления «____ »_____ 20__г.

Мы нижеподписавшиеся ООО «UMS» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ЦО г._______»,
далее «Подрядчик» в лице Директора_________действующего на основании договора №_______ от_____.20_г.
составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленных материалы и 
оборудование для выполнения работ по__________

№ Наименование материалов и оборудования Ед.
изм. Количество

1

2

3

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика - ООО «UMS»

«Заказчик»
ООО « U M S » ___________________ ________

Подпись МП

Передал
МОЛ Кладовщик

Подпись Подпись

«Подрядчик»
ООО (ИП;ЧП)

Принял
МОЛ _______________  ________

Подпись МП

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/ Арипов С.Х. /



П рилож ение № 4
к договору № _______________

от « » « »2024г.

АКТ №
Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления «_____ » __________ 20__г

Подрядчик:
Местонахождение:
ИНН:
Заказчик: ООО «UMS»
Место нахождение: г. Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732
Наименование объекта:_____________ , расположенном по адресу:______________________ .
По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ о т ______ 20__г
Заказ№___ от «____» ________20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику
на склад.

№ Наименование материалов и 
оборудования (изделий) Ед.изм. Количество

От подрядчика: 
Сдал:

От заказчика ООО «UMS» 
Принял:

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/  Арипов С.Х. /



П рилож ение № 5
к договору № ______________

о т « » « » 2024г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель ЦО г._____________ Директор Технический________

" " 20 г. " " 20 г.

Д Е Ф Е К ТН Ы Й  А К Т  № ______
по объекту_____________________________

Представитель Исполнительного организации ___ _  __  ____ в ходе работ по
организации внешнего энергоснабжения и внутреннего энергообеспечения по Договору №_______
о т ______20__ г. на объекте_________________  , расположенном по адресу:_____________
установил, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные 
работы:

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Количество Примечания

Представители Исполнительной организации:

Форму утверждаем

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/  Арипов С.Х. /



Приложение №6

№ О БОСНОВА
НИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ

КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ ПО ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 E1-1 -4-5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ "Д Р АГЛ АЙ Н " ИЛИ 
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ  0,25 М3, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

1000М3 0,17

1.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 12,86 2,1862 53 065,95

1.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 58,76 9,9892 0,00
1.3 002288 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ 

ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ 
ХОДУ ПРИ РАБО ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3

МАШ-Ч 58,76 9,9892 162 268,00

2 E1-2-57-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ  В 
ТРАНШ ЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

100М3 0,075

2.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 154 11,55 53 065,95 612 912

3 E1-2-61-2 ЗАСЫ П КА ВРУЧНУЮ  ТРАНШ ЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 
2

100М3 1,7

3.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 97,2 165,24 53 065,95 8 768618

4 E1-2-58-2 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ  БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ 
БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М 
ГРУППА ГРУНТОВ 2

100М3 0,02

4.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 280 5,6 53 065,95 297 169

5 E6-1-1 -13 УСТРОЙСТВО ФУНДАМ ЕНТОВ- 
СТОЛБОВ БЕТОННЫ Х

100М3 0,02

5.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 598,26 11,9652 53 065,95

5.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 19,7 0,394 0,00
5.3 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,27 0,0054 0,00

5.4 000403 ВИБРА ТОРЫ ГЛУБИННЫЕ МАШ-Ч 29,16 0,5832 1 546,00
5.5 000698 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА 

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(КРОМЕ МОНТАЖА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т

МАШ-Ч 17,61 0,3522 0,00

5.6 000762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т

МАШ-Ч 0,74 0,0148 0,00

5.7 001571 ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ МАШ-Ч 0,86 0,0172 0,00

5.8 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 1,08 0,0216 107 733,00

5.9 009219 ВОДА М3 0,424 0,00848 0,00

5.10 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,03 0,0006 0,00
5.11 030652 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ 

КОМОВАЯ, СОРТ 1
Т 0,082 0,00164 0,00

5.12 032524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ 
ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ

Т 0,0762 0,001524 5 800 000,00

5.13 035516 РОГОЖА М2 75 1,5 0,00

5.14 036061 ПИЛОМА ТЕРИАЛЫ ХВ ОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 
ММ И БОЛЕЕ III СОРТА

М3 0,7 0,014 0,00

5.15 045027 БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М3 102 2,04 450 000,00



5.16 051619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ М2 65,1 1,302 0,00
6 E11-1 -4-5 УСТРОЙСТВО г и д р о и з о л я ц и и  

ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

100М2 0,02

6.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 26,97 0,5394 53 065,95 28 624

6.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,43 0,0086 0,00 0
6.3 000913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 

Л
МАШ-Ч 4,37 0,0874 0,00 0

6.4 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т

МАШ-Ч 0,18 0,0036 27 016,00

6.5 001908 ТЕРМОС 100 Л МАШ-Ч 1,5 0,03 0,00 0
6.6 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
МАШ-Ч 0,25 0,005 107 733,00

6.7 030009 АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30 Т 0,008 0,00016 0,00 0
6.8 030102 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАРКИ БН-90/10
Т 0,157 0,00314 6 500 000,00 20 410

6.9 030103 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАРКИ БН-70/30

Т 0,019 0,00038 6 500 000,00 2 470

6.10 031519 БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ Т 0,057 0,00114 0,00 0

6.11 040363 МУКА АНДЕЗИТОВАЯ 
КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКА А

Т 0,125 0,0025 0,00 0

6.12 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,01 0,00 0
7 E33-4-42-1 ДЕМОНТАЖ  ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ БЕЗ 

ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ
ОПОРА 2

7.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,81 1,62 53 065,95 85 967

7.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,48 0,96 0,00 0
7.3 001070 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 
М

МАШ-Ч 0,44 0,88 263 990,00 232 311

7.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,04 0,08 107 733,00 8 619

8 E33-4-17-2
Ш НК.ДОП.6

САМОНЕСУЩ ИЕ ИЗОЛИРОВАННЫ Е 
ПРОВОДА 0,4 КВ:СИП-2А, 
НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ

КМ 0,9

8.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 135,93 122,337 53 065,95 6 491 929

8.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 25,56 23,004 0,00 0
8.3 000101 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ 

ПОДЪЕМА 12 М
МАШ-Ч 24,41 21,969 118 630,00 2 606 182

8.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,82 0,738 252 064,00 186 023

8.5 002191 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т

МАШ.Ч 0,33 0,297 146 729,00 43 579

8.6 003496 УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ МАШ-Ч 21,6 19,44 0,00 0

8.7 042216 РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ ШТ 80 72 800,00 57 600
8.8 043273 ЛЕНТА КРЕПЛЕНИЯ ШИРИНОЙ 20ММ, 

ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ (СИП)

М 80 72 22 000,00 1 584 000

8.9 063755 КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ПОДВЕСКИ (СИП)

КОМПЛЕКТ 15 13,5 77 142,00 1 041 417

8.10 063759 КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ (СИП) ШТ 30 27 50 600,00 1 366 200
8.11 063762 НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ (СИП) ШТ 40 36 90 200,00 3 247 200

8.12 063765 ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМЫ (СИП) ШТ 40 36 20 900,00 752 400
8.13 063770 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ (СИП) ШТ 100 90 0,00 0
8.14 063777 СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП) ШТ 40 36 4 400,00 158 400

8.15 063781 ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП) ШТ 80 72 0,00 0
8.16 063782 КРОНШТЕЙН У4 ШТ 5 4,5 0,00 0
8.17 063783 СТЯЖКА Г11 ШТ 10 9 0,00 0
8.18 063784 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 М 20 18 0,00 0



8.19 092762 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ 
ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1 СЕЧ. 4 ММ2

1000М 0,0258 0,02322 0,00 0

9 КАБЕЛЬ-1 КАБЕЛЬ СИП 4Х16ММ2 М 500 19 196,43 9 598 215

10 КАБЕЛЬ-2 КАБЕЛЬ СИП 4Х25ММ2 М 400 21 642,00 8 656 800

11 Ц8-2-149-1
ШНК4.17.00

-05
П.5.1#К=0,4

КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , 
ПОДВЕШ ИВАЕМ Ы Е НА ТРОСЕ/ #ПPИ 
ДEМОHTАЖ E ОБОPУДОВАHИЯ И 
TEХHОЛОГИЧEСКИХ 
TPУБОПPОВОДОВ, 
ПPEДHАЗHАЧEHHЫ Х ДЛЯ 
ДАЛЬHEЙШ EГО  ИСПОЛЬЗОВАHИЯ 
БEЗ КОHСEPВАЦИИ И УПАКОВКИ

100М 5

11.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 6,84 34,2 53 065,95 1 814 855

11.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 6,732 33,66 0,00 0
11.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 5,32 26,6 142 421,00 3 788 399
11.4 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т
МАШ-Ч 1,1 5,5 0,00 0

11.5 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,156 0,78 252 064,00

11.6 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ-Ч 1,1 5,5 33 744,00

11.7 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,156 0,78 140 361,00 109 482

12 E33-4-3-1 УСТАНОВКА Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ 
БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ

ОПОРА 5

12.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 3,8 19 53 065,95 1 008 253

12.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,97 4,85 0,00 0
12.3 001070 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 
М

МАШ-Ч 0,78 3,9 263 990,00 1 029 561

12.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,19 0,95 107 733,00 102 346

12.5 030972 КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 
ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014

Т 0,0004 0,002 22 000 000,00 44 000

12.6 031226 ЛАК БТ-577 Т 0,0001 0,0005 6 500 000,00 3 250
12.7 032208 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" Т 0,00003 0,00015 0,00 0
12.8 041439 КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШТ 6 30 0,00 0
12.9 041837 СМАЗКА ЗЭС Т 0,0001 0,0005 0,00 0

12.10 041896 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ ШТ 0,1 0,5 0,00 0

12.11 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,02 0,1 0,00 0
13 526395-

Я067
Ж /Б ОПОРА ШТ 5 1 800 000,00 9 000 000

14 E33-4-3-2 УСТАНОВКА Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ 
БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С 
ОДНИМ ПОДКОСОМ

ОПОРА 5

14.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 7,9 39,5 53 065,95 2 096 105

14.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 2,26 11,3 0,00 0
14.3 001070 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА 

АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 
М

МАШ-Ч 1,86 9,3 263 990,00 2 455 107

14.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,4 2 107 733,00 215 466

14.5 030972 КРА СКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ 
ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014

Т 0,0004 0,002 22 000 000,00 44 000

14.6 031226 ЛАК БТ-577 Т 0,0001 0,0005 6 500 000,00 3 250
14.7 032208 СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж" Т 0,00003 0,00015 0,00 0



14.8 041439 КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШТ 6 30 0,00 0
14.9 041837 СМАЗКА ЗЭС Т 0,0001 0,0005 0,00 0

14.10 041896 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ ШТ 0,1 0,5 0,00 0

14.11 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,02 0,1 0,00 0
15 526395-

Я067
Ж /Б ОПОРА ШТ 5 1 800 000,00 9 000 000

16 E33-1 -16-1 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫ Х ОПОР 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, 
СВОБОДНОСТОЯЩ ИХ, 
ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т

Т 1

16.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 29,12 29,12 53 065,95 1 545 280

16.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 10,3 10,3 0,00 0
16.3 000511 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т
МАШ-Ч 3,08 3,08 0,00 0

16.4 000776 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 
Т

МАШ-Ч 1,04 1,04 317 161,00 329 847

16.5 000820 КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ 
(Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)

МАШ-Ч 3,07 3,07 0,00 0

16.6 001648 СПЕЦАВ ТОМАШИНЫ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, 
ВЕЗДЕХОД

МАШ-Ч 1,85 1,85 0,00 0

16.7 001840 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С 
ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

МАШ-Ч 4,34 4,34 0,00 0

16.8 044307 ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ Т 1,03 1,03 13 500 000,00 13 905 000
17 Ц8-2-147-1 КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА 

ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ 
МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ЛОТКАМ/

100М 1,5

17.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 11,6 17,4 53 065,95 923 348

17.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 3,14 4,71 0,00 0

17.3 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ-Ч 2,75 4,125 0,00 0

17.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,21 0,315 252 064,00

17.5 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ-Ч 2,75 4,125 33 744,00

17.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,21 0,315 140 361,00 44 214

17.7 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,00072 0,00108 6 500 000,00 7 020
17.8 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0001 0,00015 0,00 0

17.9 035101 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
4Х40 ММ

Т 0,00011 0,000165 13 500 000,00 2 228

17.10 035518 РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ

Т 0,00062 0,00093 0,00 0

17.11 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,1 0,15 150 000,00 22 500
17.12 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,0208 0,0312 0,00 0
17.13 046163 СКОБЫ 10ШТ 1,8 2,7 0,00 0
17.14 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0245 0,03675 0,00 0

17.15 064856 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 
БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30

КГ 0,26 0,39 0,00 0

18 КАБЕЛЬ-3 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х16ММ2 М 50 15 523,00 776 150

19 КАБЕЛЬ-4 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х25ММ2 М 50 24 148,00 1 207 400

20 КАБЕЛЬ-5 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 50 53 287,00 2 664 350

21 ЦЕНА-6 НЕЙЛОНЫ ВЫ Е СТЯЖКИ ПАЧКА 5 55 000,00 275 000

22 ЦЕНА-7 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000

23 ЦЕНА-8 ИЗОЛЕНТА ШТ 5 12 000,00 60 000



24 Ц8-2-149-1 КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , 
ПОДВЕШ ИВАЕМ Ы Е НА ТРОСЕ/

100М 2,4

24.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 17,1 41,04 53 065,95 2 177 827

24.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 16,83 40,392 0,00 0
24.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 13,3 31,92 142 421,00 4 546 078
24.4 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т
МАШ-Ч 2,75 6,6 0,00 0

24.5 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,39 0,936 252 064,00

24.6 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ-Ч 2,75 6,6 33 744,00 222 710

24.7 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,39 0,936 140 361,00 131 378

24.8 031932 ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ 
ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350

М2 0,21 0,504 0,00 0

24.9 045509 АНКЕР ТРОСОВОЙ 100ШТ 0,08 0,192 0,00 0
24.10 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,02 0,048 150 000,00 7 200
24.11 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00416 0,009984 0,00 0

24.12 045905 ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ ШТ 0,08 0,192 0,00 0
24.13 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0048 0,01152 0,00 0
24.14 064320 МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ ШТ 8 19,2 28 000,00 537 600
24.15 065160 СЕРЬГА ШТ 8 19,2 0,00 0

25 КАБЕЛЬ-9 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х16ММ2 М 80 15 523,00 1 241 840

26 КАБЕЛЬ-10 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х25ММ2 М 80 24 148,00 1 931 840

27 КАБЕЛЬ-11 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 80 53 287,00 4 262 960

28 ЦЕНА-12 ТРОСС ДИАМЕТРОМ 5ММ МЕТР 280 12 000,00 3 360 000

29 ЦЕНА-13 ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА ШТ 8 15 000,00 120 000

30 ЦЕНА-14 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000

31 ЦЕНА-15 ИЗОЛЕНТА ШТ 5 12 000,00 60 000

32 Ц8-2-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 
ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. 
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1

100М 1,5

32.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 12,4 18,6 53 065,95 987 027

32.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 3,78 5,67 0,00 0

32.3 000513 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ-Ч 3 4,5 0,00 0

32.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,39 0,585 252 064,00

32.5 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ-Ч 3 4,5 33 744,00

32.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,39 0,585 140 361,00 82 111

32.7 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,00006 0,00009 6 500 000,00 585
32.8 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,00004 0,00006 0,00 0

32.9 035518 РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ

Т 0,0008 0,0012 0,00 0

32.10 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,0041 0,00615 150 000,00 923
32.11 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00832 0,01248 0,00 0

32.12 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0096 0,0144 0,00 0
32.13 064856 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 

БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30
КГ 0,5 0,75 0,00 0

33 КАБЕЛЬ-16 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х16ММ2 М 50 15 523,00 776 150

34 КАБЕЛЬ-17 КАБЕЛЬ А В В Г 4Х25ММ2 М 50 24 148,00 1 207 400



35 КАБЕЛЬ-18 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 50 53 287,00 2 664 350

36 ЦЕНА-19 ХОМУТ л е н т о ч н ы й  с т о л ь н о й ШТ 50 5 000,00 250 000

37 ЦЕНА-20 НЕИЛОНЫ ВЫ Е СТЯЖКИ ПАЧКА 5 55 000,00 275 000

38 ЦЕНА-21 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000

39 ЦЕНА-22 ИЗОЛЕНТА ШТ 5 12 000,00 60 000

40 Ц8-2-405-1 ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 
СТАЛЬНЫ М  КОНСТРУКЦИЯМ И 
ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16

100М 1

40.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 38,3 38,3 53 065,95 2 032 426

40.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,5 0,5 0,00
40.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 6,11 6,11 1 359,00
40.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,25 0,25 252 064,00

40.5 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 6,18 6,18 6 658,00

40.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,25 0,25 140 361,00

40.7 030320 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
ДЛИНОЙ 50 ММ

Т 0,00058 0,00058 0,00

40.8 031087 КРАСКА КГ 0,1 0,1 22 000,00
40.9 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 3 3 18 000,00

40.10 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,1 0,1 150 000,00 15 000

40.11 046131 ПРЕССШПАН ЛИСТОВОЙ, МАРКИ А КГ 0,55 0,55 0,00 0
40.12 064848 ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ПРОВОДОВ
100ШТ 2,2 2,2 0,00 0

40.13 065085 СКОБА К-142 ШТ 220 220 0,00 0
41 ПРОВОД-23 ПРОВОД ПВС 3Х1,5ММ2 М 100 9 200,00 920 000

42 ЦЕНА-24 НЕИЛОНЫ ВЫ Е СТЯЖКИ ПАЧКА 2 55 000,00 110 000

43 ЦЕНА-25 ИЗОЛЕНТА ШТ 2 12 000,00 24 000

44 Ц8-2-409-9
ШНК.ДОП.1

3

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ 
ЗАЩ И ТЫ  ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ

100М 2

44.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 15,2 30,4 53 065,95 1 613 205

44.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,05 0,1 0,00 0
44.3 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т
МАШ-Ч 0,05 0,1 107 733,00

44.4 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 4,84 9,68 1 682,00
44.5 028523 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 

ПО ПРОЕКТУ
КОМП 175 350 0,00 0

44.6 049353 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ)

ШТ 175 350 0,00 0

44.7 933461 ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР ДЛЯ 
ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ (С 
ЗОНДОМ)

М 102 204 0,00 0

45 ЦЕНА-33 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
40ММ

МЕТР 100 8 500,00 850 000

46 ЦЕНА-34 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 100 8 800,00 880 000

47 Ц8-2-409-8
ШНК.ДОП.1

3

ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, 
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО 
ОСНОВАНИЮ  ПОЛА, ДИАМ ЕТР В ММ 
ДО: 63

100М 0,5

47.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 23,5 11,75 53 065,95 623 525

47.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,88 0,44 0,00 0
47.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,44 0,22 252 064,00



47.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч 0,44 0,22 107 733,00 23 701

47.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 4,29 2,145 1 682,00 3 608
47.6 015500 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО 
ПРОЕКТУ

М 102 51 0,00 0

47.7 028523 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ 
ПО ПРОЕКТУ

КОМП 122 61 0,00 0

47.8 030549 ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ШТ 0,5 0,25 11 450,00 2 863
47.9 031725 КЛЕЙ БМК5 КГ 0,55 0,275 0,00 0

47.10 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0021 0,00105 0,00 0

47.11 045031 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ

М3 0,021 0,0105 480 000,00 5 040

47.12 049353 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ)

ШТ 122 61 0,00 0

47.13 064809 ПАТРУБКИ 10ШТ 2 1 0,00 0
48 ЦЕНА-36 ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 63ММ МЕТР 50 8 300,00 415 000

49 Ц8-2-407-3 ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 
СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50

100М 0,3

49.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 47,4 14,22 53 065,95 754 598

49.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 32,6 9,78 0,00
49.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,91 0,273 252 064,00

49.4 001488 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М

МАШ-Ч 30,8 9,24 27 404,00

49.5 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 6,42 1,926 6 658,00

49.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,91 0,273 140 361,00

49.7 030434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 100ШТ 0,82 0,246 120 000,00 29 520

49.8 030478 ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 10 3 12 000,00 36 000
49.9 031087 КРАСКА КГ 0,68 0,204 22 000,00 4 488

49.10 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0021 0,00063 0,00 0

49.11 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 1,05 0,315 18 000,00 5 670
49.12 045763 ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ
100ШТ 0,65 0,195 135,00 26

49.13 046163 СКОБЫ 10ШТ 4,1 1,23 0,00 0
49.14 063499 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 100ШТ 0,08 0,024 0,00 0
49.15 064231 ЛЕНТА ФУМ КГ 0,034 0,0102 0,00 0
49.16 064674 ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 10 3 0,00 0
49.17 064806 ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ШТ 8 2,4 0,00 0

50 ЦЕНА-37 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 30 12 000,00 360 000

51 Ц8-2-410-2 ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ  ПОЛА, 
ДИАМЕТР, ММ, ДО 50

100М 0,3

51.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 19,1 5,73 53 065,95 304 068

51.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,28 0,084 0,00 0
51.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,14 0,042 252 064,00

51.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,14 0,042 140 361,00

51.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,04 0,312 1 682,00 525



51.6 030478 ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 12,2 3,66 12 000,00 43 920
51.7 030549 ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ ШТ 0,5 0,15 11 450,00 1 718
51.8 031725 КЛЕЙ БМК5 КГ 0,4 0,12 0,00 0

51.9 032540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ

Т 0,0021 0,00063 0,00 0

51.10 045031 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ

М3 0,021 0,0063 480 000,00 3 024

51.11 045086 ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И 
ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ

М 0,3 0,09 0,00 0

51.12 045667 В ТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 32 9,6 0,00 0
51.13 045882 ЗАГЛУШКИ 10ШТ 1 0,3 0,00 0
51.14 064674 ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 12,2 3,66 0,00 0

52 ЦЕНА-38 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 30 12 000,00 360 000

53 Ц8-2-305-4 ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ #/ХОМУТЫ, 
РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И 
ТРАВЕРСЫ /

ШТ 2

53.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,41 0,82 53 065,95 43 514

53.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,19 0,38 0,00
53.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 0,001 0,002 142 421,00 285

53.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,19 0,38 252 064,00 95 784

53.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,001 0,002 140 361,00 281

54 ЦЕНА-39 ТРАВЕРСА МЕТР 2 1 300 000,00 2 600 000

55 Ц8-3-572-2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ВЫСОТОЙ И ШИРИНОЙ 
ДО 1000Х800 ММ, УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Й 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ 
#/БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
[Ш КА Ф Ы ] ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ/

ШТ 3

55.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 2,32 6,96 53 065,95 369 339

55.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,24 0,72 0,00 0
55.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,12 0,36 252 064,00 90 743

55.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,12 0,36 140 361,00 50 530

55.5 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ

КГ 0,17 0,51 13 500,00 6 885

55.6 031087 КРАСКА КГ 0,03 0,09 22 000,00 1 980
56 ЦЕНА-40 Щ ИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 3 450 000,00 1 350 000

57 Ц8-2-471-2 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 
УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 
63Х63Х6

10ШТ 0,9

57.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 11,8 10,62 53 065,95 563 560

57.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,6 0,54 0,00 0
57.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,3 0,27 252 064,00 68 057

57.4 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 1,75 1,575 6 658,00 10 486

57.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,3 0,27 140 361,00 37 897

57.6 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,0024 0,00216 6 500 000,00 14 040



57.7 033773 СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, 
МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 
63Х63Х6 ММ

Т 0,177 0,1593 9 600 000,00 1 529 280

57.8 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 0,72 0,648 18 000,00 11 664
58 Ц8-2-472-2 ЗАЗЕМЛЯЮ Щ ИЕ ПРОВОДНИКИ. 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ 
СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 
ММ2

100М 0,9

58.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 16,6 14,94 53 065,95 792 805

58.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,44 0,396 0,00 0
58.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,22 0,198 252 064,00

58.4 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 3,13 2,817 6 658,00 18 756

58.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,22 0,198 140 361,00 27 791

58.6 031248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,0037 0,00333 6 500 000,00 21 645
58.7 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 0,9 0,81 18 000,00 14 580
58.8 044564 СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 

ММ
Т 0,13 0,117 6 650 000,00 778 050

59 Ц8-3-599-9 ЩИТКИ, УС ТАНАВЛИВАЕМ Ы Е НА 
СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮ БЕЛЯМИ, 
МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/Щ ИТКИ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫ Е/

ШТ 5

59.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 3,36 16,8 53 065,95 891 508

59.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,1 0,00 0
59.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,01 0,05 252 064,00

59.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,05 140 361,00 7 018

59.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,51 2,55 1 682,00

59.6 030434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 100ШТ 0,041 0,205 120 000,00 24 600
59.7 031087 КРАСКА КГ 0,2 1 22 000,00
59.8 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,02 0,1 150 000,00 15 000
59.9 045667 В ТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 21 105 0,00 0

59.10 064806 ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ШТ 1 5 0,00 0

59.11 065155 СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 100ШТ 0,041 0,205 0,00 0
59.12 065312 ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ КГ 0,124 0,62 0,00 0
59.13 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 

ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ 
КОМПАУНДЕ МАРКИЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 
20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 
ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КГ 0,016 0,08 0,00 0

60 ЦЕНА-41 Щ ИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 5 450 000,00 2 250 000

61 Ц8-3-600-2 СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Е НА 
ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫ Е 
#/СЧЕТЧИКИ/

ШТ 2

61.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,87 1,74 53 065,95 92 335

61.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,04 0,00 0

61.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 252 064,00

61.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 140 361,00

61.5 030320 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
ДЛИНОЙ 50 ММ

Т 0,00003 0,00006 13 500 000,00 810

62 ЦЕНА-42 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШТ 2 2 850 000,00 5 700 000



63 Ц11-3-1-1 ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 5#/ПРИБОРЫ, 
УС ТАНАВЛИВАЕМ Ы Е НА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, Щ ИТАХ И 
ПУЛЬТАХ/

ШТ 2

63.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 0,52 1,04 53 065,95 55 189

63.2 041867 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 
ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ

КГ 0,035 0,07 13 500,00 945

64 ЦЕНА-43 GPRS МОДЕМ ШТ 2 1 000 000,00 2 000 000

65 Ц8-3-526-2 ВЫКЛЮ ЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫ Е 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТО М АТЫ ] ИЛИ 
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМ АТ 
ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮ СНЫЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Й НА 
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ 
КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100

ШТ 23

65.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 2,32 53,36 53 065,95 2 831 599

65.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,01 0,23 0,00 0
65.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,04 0,92 1 359,00
65.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,005 0,115 252 064,00

65.5 002016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ-Ч 0,13 2,99 6 658,00

65.6 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,005 0,115 140 361,00

65.7 002647 ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАШ-Ч 0,2 4,6 1 247,00

65.8 030434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 100ШТ 0,014 0,322 120 000,00
65.9 030478 ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 1,22 28,06 12 000,00

65.10 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ

КГ 0,38 8,74 13 500,00 117 990

65.11 031087 КРАСКА КГ 0,047 1,081 22 000,00
65.12 031136 ШПАГА Т БУМАЖНЫЙ КГ 0,004 0,092 0,00 0

65.13 031260 ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318 КГ 0,014 0,322 0,00 0
65.14 035377 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А КГ 0,07 1,61 18 000,00
65.15 035566 НИТКИ ШВЕЙНЫЕ КГ 0,002 0,046 0,00 0
65.16 044069 ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ КГ 0,009 0,207 0,00 0

65.17 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,02 0,46 150 000,00 69 000
65.18 050801 КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 
МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т

Т 0,002 0,046 0,00 0

65.19 064457 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТ 6,1 140,3 20 000,00

65.20 064674 ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ 10ШТ 1,22 28,06 0,00 0
65.21 064806 ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ШТ 1 23 0,00 0
65.22 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 

ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ 
КОМПАУНДЕ МАРКИЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 
20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 
ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КГ 0,036 0,828 0,00 0

66 ЦЕНА-44 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 32А ШТ 3 82 000,00 246 000

67 ЦЕНА-45 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 40А ШТ 5 90 000,00 450 000

68 ЦЕНА-46 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 50А ШТ 5 130 000,00 650 000

69 ЦЕНА-47 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 63А ШТ 5 130 000,00 650 000

70 ЦЕНА-48 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 80А ШТ 2 150 000,00 300 000

71 ЦЕНА-49 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ ЧАТЕЛ 
100А

ШТ 3 170 000,00 510 000

72 Ц8-2-165-9 МУФТА ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 #/МУФТЫ  
КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

72.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 10,4 20,8 53 065,95 1 103 772



72.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 8,86 17,72 0,00 0
72.3 000406 ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М МАШ-Ч 8,82 17,64 142 421,00

72.4 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,03 0,06 252 064,00

72.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,03 0,06 140 361,00 8 422

72.6 031681 ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 Т 0,00001 0,00002 0,00 0
72.7 034001 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0,0004 0,0008 0,00 0

72.8 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,01 0,02 150 000,00 3 000
72.9 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00204 0,00408 0,00 0

72.10 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0024 0,0048 0,00 0
73 ЦЕНА-50 МУФТА КОНЦЕВАЯ ШТ 2 1 200 000,00 2 400 000

74 Ц8-2-167-5 МУФТА ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 #/МУФТЫ  
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

74.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 12,9 25,8 53 065,95 1 369 102

74.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,04 0,00 0
74.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 252 064,00

74.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,02 140 361,00 2 807

74.5 031681 ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 Т 0,00002 0,00004 0,00 0

74.6 034001 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0,0008 0,0016 0,00 0
74.7 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,01 0,02 150 000,00 3 000
74.8 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00204 0,00408 0,00 0
74.9 063499 ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 100ШТ 0,031 0,062 0,00 0

74.10 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0024 0,0048 0,00 0
75 ЦЕНА-51 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТ 2 1 200 000,00 2 400 000

76 Ц8-1-56-1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
10 КВ, ТОК, А, ДО 600 
#/РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮ СНЫЕ/

ШТ 2

76.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 2,78 5,56 53 065,95 295 047

76.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,16 0,32 0,00 0

76.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,06 0,12 252 064,00 30 248

76.4 000983 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)

МАШ-Ч 0,04 0,08 33 744,00

76.5 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,06 0,12 140 361,00 16 843

76.6 030484 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ

КГ 0,42 0,84 13 500,00 11 340

76.7 065747 ШАЙБЫ КВАДРАТНЫЕ 100ШТ 0,04 0,08 0,00 0
77 ЦЕНА-52 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД ШТ 2 1 300 000,00 2 600 000

78 Ц8-2-158-15 ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4- 
ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С 
ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 120

ШТ 32

78.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 1,37 43,84 53 065,95 2 326411

78.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,64 0,00 0
78.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,01 0,32 252 064,00



78.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,32 140 361,00

78.5 031681 ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ П-3 Т 0,00001 0,00032 0,00 0
78.6 034001 БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 Т 0,0008 0,0256 0,00 0
78.7 045077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,15 4,8 0,00 0

78.8 045527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,01 0,32 150 000,00 48 000
78.9 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00204 0,06528 0,00 0

78.10 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,0024 0,0768 0,00 0
79 Ц8-3-574-1 КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, 

ММ2, ДО 10 #/РАЗВО ДКА ПО 
УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ ЖИЛ 
КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ 
СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖ ИМОВ И К 
ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫ Х НА УСТРОЙСТВАХ/

100ЖИЛ 0,32

79.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ

ЧЕЛ-Ч 16,8 5,376 53 065,95 285 283

79.2 000003 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,02 0,0064 0,00 0
79.3 000766 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  

ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
10 Т

МАШ-Ч 0,01 0,0032 252 064,00

79.4 002510 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-Ч 0,01 0,0032 140 361,00

79.5 031136 ШПАГА Т БУМАЖНЫЙ КГ 0,02 0,0064 0,00 0
79.6 031211 ЛАКИ КАНИФОЛЬНЫЕ КФ-965 Т 0,0001 0,000032 0,00 0
79.7 035566 НИТКИ ШВЕЙНЫЕ КГ 0,01 0,0032 0,00 0
79.8 044069 ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ КГ 0,1 0,032 0,00 0

79.9 045529 БИРКИ-ОКОНЦЕВА ТЕЛИ 100ШТ 1,02 0,3264 150 000,00 48 960
79.10 045883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,1 0,032 0,00 0
79.11 064235 ЛЕНТА К226 100М 0,1 0,032 0,00 0
79.12 064457 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТ 102 32,64 20 000,00 652 800
79.13 064856 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 

БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30
КГ 0,08 0,0256 0,00 0

79.14 097117 СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ 
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ 
КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 
20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 
ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КГ 0,2 0,064 0,00 0

80 У1-11-2-1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ РАБОЧЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ЖИЛЫ 
КАБЕЛЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО: 35

1ИЗМ 32

80.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО 
ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 2 64 53 065,95 3 396 221

81 У1-11-13-1 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЦЕПИ "Ф А ЗА -Н УЛ Ь"

ТОКОПРИ 32

81.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО 
ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 1,5 48 53 065,95 2 547 166

82 У1-11-11-1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

100ТОЧЕК 0,32

82.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО 
ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 16 5,12 53 065,95 271 698

83 У1-11-28-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: 
КАБЕЛЬНЫ Х И ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫ Х ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, Ш КАФАМ , 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯ М

1ЛИНИЯ 32

83.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО 
ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 0,4 12,8 53 065,95 679 244



84 У1-12-27-1 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, 
НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10

ИСПЫТ 16

84.1 021955 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО 
ПЕРСОНАЛА

ЧЕЛ-Ч 6 96 53 065,95

И Т О Г О  П О  Л О К А Л Ь Н О  
Р Е С У Р С Н О Й  В Е Д О М О С Т И  : 1 7 9  9 4 7  6 6 6

ЗАТРАТЫ  ТРУДА РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ СУМ 50 079  526

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШ ИНЫ 
МЕХАНИЗМЫ СУМ 16 627  196

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 60 627  489

КАБЕЛЬНА ПРОВОДНИКОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ СУМ 35 907  455

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
МАТЕРИАЛЫ СУМ 5% 3 031 3 7 4

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВУЮ  

ПРОДУКЦИЮ
СУМ 1,5% 5 3 8  612

ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 166 811 653

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ  ПОДРЯЧИКА СУМ 22,82% 38 066  419

ИТОГО С ПРОЧИМИ СУМ 2 0 4  878  072

ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 16 706  000

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 2% 3 3 4  120

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 221 918  192

НДС СУМ 12% 26 630  183

ВСЕГО С НДС СУМ
2 4 8  5 4 8  

3 7 4 ,9 5



Ценовая таблица для коммерческого предложения
Ташкентская

область,
г.Янгиюль

Регион
регистрации

В таблице №1 в 
"Данные 

подрядчика”
нужно вбить 

цифрами

^Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту 
его регистрации в налоговых органах.
**Транспортные расходы, % от стоимости материалов не должна указываться выше 5%.
*** Предложенная участником Стоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту 
регистрации Участника в налоговых органах.

Таблица№1
Величина

№пп СМР Данные
подрядчика

Целевое
значение

1 *Прочие затраты подрядчика, % 22,82% 22,82%

2 **Транспортные расходы, % от стоимости 
материалов 5,00% 5,00%

3 **Отоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту 
регистрации Участника 53 065,95 53 065,95

Таблица №2

№
Наименование работ) Ед. изм. Кол-во Цена без НДС 

За единицу
Цена с НДС 

За единицу
Стоимость без

НДС Стоимость с НДС

1* Итоговая стоимость по разделу ВЭС объект 20 11 095 910 12 427 419 221 918 191,92 248 548 374,95

ИТОГО стоимость по Таблице №2 объект 221 918 191,92 248 548 374,95
248 548 374 (Двести сорок восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят четыре) сум 95 тийин

Примечание:

Все предложенные стоимости по Таблицам №1 со всеми прочими рисками, должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Ценовая таблица 
для коммерческого предложения".

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1, Участник кликнув должен выбрать в таблице "Регион регистрации", свой регион 
регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1- ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Транспортные расходы,Стоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры 
будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 ВЭС , и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете. 
а в Таблице №2 отобразятся итоговые стоимости по F-5 ВЭС .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Ценовая таблица для коммерческого предложения" со всеми остальными требуемыми документами по данному 
Конкурсу.
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№2, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.


