



ALOQALOYIHA

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

100011, Toshkent sh., A. Navoiy ko'chasi, 14a uy Tel. (99871) 241 62 50, E-mail: info@aloqaloyiha.uz, www.aloqaloyiha.uz

Toshkent sh.

TASDIQLAYMAN

“ALOQALOYIHA”

Mas'uliyati cheklangan jamiyati
direktori

D. M. Kamilov

«23» 05 2024y.

144D/22/DUZ—sonli shartnoma
150—sonli buyurtma

929 - sonli YIG'MA EKSPERT XULOSA

“SHA 2510 Тукбой, Ремонтные работы по БС SHA 2510 Тукбой по адресу
Кашкадарьинская обл., Камашинский р-н, п. Тукбой, Тукбой МФЙ”
obyektini joriy tamirlash smeta hujjati bo'yicha

Buyurtmachi
Loyiha tashkiloti
Moliyalashtirish manbai
Bosh pudratchi
Qurilish turi
Qurilish maydonining joylashgan manzili
Faoliyatga ruxsat beruvchi hujjatlar

«UMS» MChJ
«UMS» MChJ
O'zining mablag'laridan
“AKAN QURILISH” MCHJ
Joriy ta'mirlash
Qashqadaryo viloyati (Shahrisabz)
17.08.2017 yilda berilgan 002280-sonli
litsenziya

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2024 yilda tuzilgan va tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

Tushuntirish xati
Lokal resurslar smetasi
Lokal resurslar ro'yxati.
Qurilishning smeta qiymati

5 702,257 ming so'm QQS bilan
(buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Smeta narxlarini hisoblash.

3.1. Qurilish-montaj ishlari tannarxini hisoblab shartnomaviy joriy narxlarda amalga oshirish uchun ShNK 4.01.16-09 “Qurilish xarajatlarini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidolari” bo'yicha aniqlanadi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi 12% miqdoridagi ijtimoiy sug'urtaga ajratiladigan to'lovlarni hisobga olgan holda 18068,08 so'm qabul qilingan («UMS» MChJning 2024 yil 6 maydagi 08/0111-i sonli xatiga muvofiq).

3.3. Pudratchining boshqa xarajatlari 13% miqdorida qabul qilingan («UMS» MChJning 2024 yil 6 maydagi 08/0111-i sonli xatiga muvofiq).

3.4. Qurilish materiallarini tashish xarajatlari 5% miqdorida qabul qilingan («UMS» MChJning 2024 yil 6 maydagi 08/0111-i sonli xatiga muvofiq).

4. Ekspertiza natijalari.

4.1. Ekspertiza jarayonida smeta hujjatlarida biror kamchilik aniqlanmadi

4.2. Ekspertlar xulosalari natijasiga ko'ra, QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 5 702,257 ming so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati o'zgarmadi va **QQS bilan 5 702,257 ming so'm** qilib belgilandi, shu jumladan:

Qurilish-montaj ishlari	5091,301 ming so'm
Asbob-uskunalar	0 so'm
QQS	610,956 ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari	0 so'm

4.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4.5. Ekspertlar tomonidan smeta hujjatlarida keltirilgan ish hajmlari ko'rilmaydi.

4.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III-bob, 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.

5. Xulosalar.

“SHA 2510 Тукбой, Ремонтные работы по БС SHA 2510 Тукбой по адресу Кашкадарьинская обл., Камашинский р-н, п. Тукбой, Тукбой МФЙ” obyektini joriy ta'mirlash ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta bo'limi boshlig'i vvb



Abduraxmonov Sh.