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	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение ремонтных работ 9 этажа девятиэтажного Административного здания ООО UMS расположенного по адресу: г.Ташкент, проспект А.Темура, 24. 


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Синякова Наталья Анатольевна, 
e-mail: nsinyakova@myums.uz, тел.: +(99897) 403–83-41

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Корочкин Павел Владимирович  
e-mail: pkorochkin@mobi.uz  тел.: +(99897) 403-82-26

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) « 21 » апреля 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	



2.2. Технические Требования к Предмету закупки
	Содержание требования

	



[bookmark: _Toc295313981][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: ИНСТРУКЦИИ][bookmark: _Toc189545074]
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[bookmark: _MON_1472536779]
	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	Предоставляется в виде локально-ресурсной сметы
	
	
	
	

	Анкета Участника
	

	-
	+
	-
	+

	1. Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- заверенную копию ИНН;
- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

2. Бухгалтерские балансы Форма № 1, и Форма № 2 за 2017, 2018, 2019 года. Заверенные подписью, и печатью организации.   
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	

	-
	-
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Общие  требования


Общие требования
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

		1

		Планируемая стоимость 

		1 540 696 830,0 сум без НДС



		2

		Условия оплаты

		30% от суммы Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Договора.

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с вычетом авансового платежа согласно графика.



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Сроки выполнения работ

		120 календарных дней с даты перечисления аванса 



		5

		Гарантия: 

		12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ



		6

		Вид договора

		Разовый



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней



		8

		Параметры соответствия товара (работ, услуг) потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т. Или эквивалент)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, нормативными требованиями ШНК, КМК, СанПиН и законодательством Республики Узбекистан.



		9

		Требование к участникам процедуры

		Опыт работы не менее 10 лет

Наличие малой механизации и строительной базы

Подтверждённый объем завершенных строительством объектов за последние 3 года общей суммой не менее 20 млрд.сум.

Наличие оборотных средств в размере не менее 50% от планируемой суммы закупки. 



		10

		Особые условия

		Коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной сметы








image2.emf
Локально-ресурсн ая смета


Локально-ресурсная смета
1. рем.работ 9-этаж

		Заказчик:      Не найдено



		Подрядчик:   Не найдено



		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''



		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)



		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4



		на АС

		(наименование работ)



		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		ПЕРЕГОРОДКА

		1		Е55-8-1		РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ		100 М2						2,083

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		141,2				294,1196

		1.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		6,48				13,49784

		1.3		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		13,44				27,99552

		1.4		99997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		ТН		19,4				40,4102

		2		Е08-02-002-1		КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		100 М2						0,8792

		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		146,32				128,64454

		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		2,26				1,98699

		2.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		2,15				1,89028

		2.4		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,11				0,09671

		2.5		09219		ВОДА		М3		0,1				0,08792

		2.6		09902		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75		1000 ШТ		2,94				2,58485

		2.7		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50		М3		0,83				0,72974

		2.8		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ		ТН		0,0023				0,00202

		2.9		36026		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА		М3		0,008				0,00703

		2.10		43099		АРМАТУРА КЛАССА А-1		ТН		0,06				0,05275

		3		Е46-03-007-3		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА		М3						0,75

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		12,3				9,225

		3.2		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		2,54				1,905

		3.3		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		5,08				3,81

		4		Е08-02-001-1		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50 СТЕН		М3						2,79

		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		5,4				15,066

		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,4				1,116

		4.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,4				1,116

		4.4		09219		ВОДА		М3		0,44				1,2276

		4.5		09903		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-100		1000 ШТ		0,394				1,09926

		4.6		12121		РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50		М3		0,24				0,6696

		4.7		36026		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА		М3		0,0005				0,00139



		5		Е09-04-006-1		МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ И ФАХВЕРКА СТОЙКИ УЗЕЛ		1 Т КОНСТРУКЦИЙ						0,6896

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		28,34				19,54326

		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,08				2,12397

		5.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-ЧАС		0,09				0,06206

		5.4		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,21				0,14482

		5.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,25				0,1724

		5.6		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-ЧАС		15,68				10,81293

		5.7		02346		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.C		МАШ-ЧАС		1,39				0,95854

		5.8		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,17				0,11723

		5.9		02577		АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-ЧАС		3,02				2,08259

		5.10		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		ТН		0,0006				0,00041

		5.11		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N40 ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ0		ТН		0,0019				0,00131

		5.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6				1,79296

		5.13		35312		ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46		ТН		0,016				0,01103

		5.14		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		ТН		0,0001				0,00007

		5.15		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,06				0,04138

		5.16		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,78				0,53789

		5.17		50620		СТОЙКИ ФАХВЕРКА		ТН		1				0,6896

		5.18		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т		ТН		0,001				0,00069

		5.19		68522		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х19/1+6+12/+1ОС ГОСТ3070-74, ГОСТ3241-80 КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1700МПА /170КГС/ММ2/ И БОЛЕЕ, ДИАМЕТРОМ 5,5ММ		10 М		0,0187				0,0129

		ПД1.ПД2.И ОБ

		6		Е10-01-035-1		УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.		100 М.П.						1,161

		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		21,19				24,60159

		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,19				0,22059

		6.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,04				0,04644

		6.4		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,15				0,17415

		6.5		081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		400				464,4

		7		51475		ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ШИРИНА 200 ММ		М						72

		8		51476		ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ШИРИНА 500 ММ		М						44,1

		9		Е15-07-17-01		ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН		100 М2 ПОВЕРХНОСТИ						0,118

		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		146,42				17,27756

		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,72				0,08496

		9.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		3,16				0,37288

		9.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-ЧАС		0,78				0,09204

		9.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,72				0,08496

		9.6		15213		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		ШТ		1250				147,5

		9.7		29980		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ		М2		105				12,39

		9.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		ТН		0,0014				0,00017

		9.9		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ		ТН		0,0014				0,00017

		9.10		35454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ		М3		0,46				0,05428

		9.11		40955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ		ТН		0,0034				0,0004

		9.12		45401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ		Т		0,0022				0,00026



		ДВЕРИ

		10		Е56-9-1		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100 КОРОБОК						0,5

		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		179,3				89,65

		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,97				1,985

		10.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		3,97				1,985

		10.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		7,93				3,965

		10.5		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		10,5				5,25

		11		Е56-10-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН						1,046

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		36,28				37,94888

		11.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1,18				1,23428

		12		Е10-01-039-1		УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100 М2						0,6447

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		104,28				67,22932

		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		13,34				8,6003

		12.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		11,35				7,31734

		12.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л		МАШ-ЧАС		1,79				1,15401

		12.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		1,99				1,28295

		12.6		12146		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2		М3		0,105				0,06769

		12.7		30133		СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		ТН		0,0236				0,01521

		12.8		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ		ТН		0,0021				0,00135

		12.9		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		ТН		0,00413				0,00266

		12.10		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		ТН		0,016				0,01032

		12.11		31929		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350		М2		89				57,3783

		12.12		36053		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА		М3		0,08				0,05158

		12.13		38617		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ		108				69,6276

		12.14		38668		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		37,5				24,17625

		13		33130		ДВЕРНОЕ БЛОКИ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУХПОЛЬНЫХ ИЗ МДФ		М2						64,47

		14		32806		СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ		КОМПЛЕКТ						26

		15		32807		СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ		КОМПЛЕКТ						7

		16		32870		ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ		ШТ						33

		17		Е09-04-014-4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2		М2						7,14

		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		3,3				23,562

		17.2		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,2				1,428

		17.3		03325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-ЧАС		0,29				2,0706

		17.4		080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.		ШТ		0,15				1,071

		17.5		29161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ		ШТ		8				57,12

		17.6		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1				7,14

		ПОЛЫ КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ

		18		Е11-01-004-01		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ		100 М2						1,681

		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		46,18				77,62858

		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,98				1,64738

		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л		МАШ-ЧАС		8,05				13,53205

		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,39				0,65559

		18.5		01908		ТЕРМОС 100 Л		МАШ-ЧАС		6				10,086



		18.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,59				0,99179

		18.7		30009		АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К-6-30		ТН		0,014				0,02353

		18.8		30102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		ТН		0,289				0,48581

		18.9		30103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30		ТН		0,057				0,09582

		18.10		31519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		ТН		0,095				0,1597

		18.11		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКИ А		ТН		0,231				0,38831

		18.12		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,5				0,8405

		18.13		44256		МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ		М2		116				194,996

		19		Е11-01-002-09		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩ 80ММ		1 М3						13,448

		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		1,8				24,2064

		19.2		00404		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ-ЧАС		0,48				6,45504

		19.3		06312		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ФРАКЦИИ 5-20ММ		М3		1,02				13,71696

		19.4		09219		ВОДА		М3		0,35				4,7068

		19.5		32105		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ		ТН		0,002				0,0269

		19.6		36138		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА		М3		0,001				0,01345

		20		Е11-01-011-01		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100 М2						1,681

		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		39,51				66,41631

		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,27				2,13487

		20.3		00404		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ-ЧАС		9,07				15,24667

		20.4		09219		ВОДА		М3		3,5				5,8835

		20.5		12182		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150		М3		2,04				3,42924

		21		Е11-01-011-02 2 КзТРС = 2 КэМ = 2 КРМ = 2		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01		100 М2						1,681

		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		1				1,681

		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,42				0,70602

		21.3		00404		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ-ЧАС		4,64				7,79984

		21.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,42				0,70602

		21.5		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ		М3		1,02				1,71462

		22		Е15-04-025-3 2 КзТРС = 2 КэМ = 2 КРМ = 2		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОЛОВ ЗА 2 РАЗА		100 М2						1,681

		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		102,74				172,70594

		22.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,04				0,06724

		22.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,22				0,36982

		22.4		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011		ТН		0,05				0,08405

		22.5		31655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/		ТН		0,0232				0,039

		22.6		31710		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ		ТН		0,108				0,18155

		22.7		35512		ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3		0,0048				0,00807

		22.8		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		1,68				2,82408

		22.9		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,62				1,04222

		ПОЛЫ ИТАЛГРАНИТ

		23		Е11-01-008-03		УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ: КЕРАМЗИТОВОЙ		1 М3						26,807

		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2,2				58,9754

		23.2		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,27				7,23789

		23.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,18				4,82526

		23.4		45045		ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ		М3		1,1				29,4877

		24		Е11-01-011-01		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100 М2						4,874

		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		39,51				192,57174

		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,27				6,18998



		24.3		00404		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ-ЧАС		9,07				44,20718

		24.4		09219		ВОДА		М3		3,5				17,059

		24.5		12182		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150		М3		2,04				9,94296

		25		Е11-01-052-02		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ		100 М2  ПОКРЫТИЯ						4,874

		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		190,9				930,4466

		25.2		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,84				4,09416

		25.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		1,16				5,65384

		25.4		01603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ-ЧАС		0,53				2,58322

		25.5		01702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ-ЧАС		4,56				22,22544

		25.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,36				1,75464

		25.7		09219		ВОДА		М3		0,4				1,9496

		25.8		31434		ГРУНТОВКА		ТН		0,015				0,07311

		25.9		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		ТН		0,43				2,09582

		25.10		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,5				2,437

		25.11		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		ТН		0,02				0,09748

		26		60603		ИТАЛЛАГРАНИТ ТОЛЩ. 600х600ММ 4,0ММ		М2						487,4

		27		Е11-01-039-06		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО100 ММ		100 М  ПЛИНТУСОВ						3,417

		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		24,54				83,85318

		27.2		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,09				0,30753

		27.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,12				0,41004

		27.4		01603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ-ЧАС		0,07				0,23919

		27.5		01702		СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ		МАШ-ЧАС		0,04				0,13668

		27.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,06				0,20502

		27.7		044901		ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ		М		101				345,117

		27.8		09219		ВОДА		М3		0,05				0,17085

		27.9		31434		ГРУНТОВКА		ТН		0,0015				0,00513

		27.10		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		ТН		0,0375				0,12814

		27.11		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,05				0,17085

		27.12		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		ТН		0,002				0,00683

		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ

		28		Е11-01-008-03		УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ: КЕРАМЗИТОВОЙ		1 М3 ТОЛЩИНОЙ 55ММ						5,996

		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2,2				13,1912

		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,45				2,6982

		28.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,27				1,61892

		28.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,18				1,07928

		28.5		45045		ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ		М3		1,1				6,5956

		29		Е11-01-011-01		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100 М2						1,0902

		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		39,51				43,0738

		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,27				1,38455

		29.3		00404		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ-ЧАС		9,07				9,88811

		29.4		09219		ВОДА		М3		3,5				3,8157

		29.5		12182		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150		М3		2,04				2,22401

		30		Е11-01-004-01		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА 5ММ		100 М2						1,0902

		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		46,18				50,34544

		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,98				1,0684

		30.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л		МАШ-ЧАС		8,05				8,77611

		30.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,39				0,42518



		30.5		01908		ТЕРМОС 100 Л		МАШ-ЧАС		6				6,5412

		30.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,59				0,64322

		30.7		02836		РУБЕРОИД		М2		116				126,4632

		30.8		30009		АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К-6-30		ТН		0,014				0,01526

		30.9		30102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		ТН		0,289				0,31507

		30.10		30103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30		ТН		0,057				0,06214

		30.11		31519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		ТН		0,095				0,10357

		30.12		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКИ А		ТН		0,231				0,25184

		30.13		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,5				0,5451

		31		Е11-01-004-02		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100 М2						1,0902

		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		27,86				30,37297

		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,56				0,61051

		31.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л		МАШ-ЧАС		3,68				4,01194

		31.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,23				0,25075

		31.5		01908		ТЕРМОС 100 Л		МАШ-ЧАС		4,5				4,9059

		31.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,33				0,35977

		31.7		02836		РУБЕРОИД		М2		116				126,4632

		31.8		30009		АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ МАРКИ К-6-30		ТН		0,006				0,00654

		31.9		30102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		ТН		0,132				0,14391

		31.10		30103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30		ТН		0,019				0,02071

		31.11		31519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		ТН		0,057				0,06214

		31.12		40363		МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ МАРКИ А		ТН		0,106				0,11556

		32		Е11-01-027-02		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ		100 М2						1,0902

		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		119,78				130,58416

		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		2,94				3,20519

		32.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,36				0,39247

		32.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		2,3				2,50746

		32.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,28				0,30526

		32.6		09219		ВОДА		М3		3,85				4,19727

		32.7		35510		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		3,06				3,33601

		32.8		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ		М3		1,3				1,41726

		32.9		45410		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ		М2		102				111,2004

		33		Е11-01-039-04		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ		100 М						1,585

		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		23,6				37,406

		33.2		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,06				0,0951

		33.3		44354		ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ		М		101				160,085

		33.4		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ		М3		0,16				0,2536

		ЛАМИНАТ

		34		Е11-01-011-01		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100 М2						3,986

		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		39,51				157,48686

		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,27				5,06222

		34.3		00404		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ-ЧАС		9,07				36,15302

		34.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		1,27				5,06222

		34.5		09219		ВОДА		М3		3,5				13,951

		34.6		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ		М3		2,04				8,13144

		35		Е11-01-011-02 4 КзТРС = 4 КэМ = 4 КРМ = 4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01, ЕЩЁ 20 ММ		100 М2						3,986

		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2				7,972

		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,84				3,34824



		35.3		00404		ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ-ЧАС		9,28				36,99008

		35.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,84				3,34824

		35.5		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ		М3		2,04				8,13144

		36		Е11-01-009-01		УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ		100 М2						3,986

		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		28,38				113,12268

		36.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,16				4,62376

		36.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,18				0,71748

		36.4		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,98				3,90628

		37		00072		УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ПЛИТ ПЕНОПОЛИСТРОЛЬНЫХ ГОСТ 15588-86 ТОЛЩ 15ММ		М2						398,6

		38		Е11-01-034-07		УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА РERGE: С ПРОКЛЕЕВАНИЕМ СТЫКОВ		100 М2 ПОКРЫТИЯ						3,986

		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37,29				148,63794

		38.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,22				0,87692

		38.3		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,27				1,07622

		38.4		081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ		ШТ		6				23,916

		38.5		083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ		М2		102				406,572

		38.6		083200		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ		М2		3,33				13,27338

		38.7		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,5				1,993

		38.8		85918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO		М2		104				414,544

		39		Е11-01-040-03		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100 М ПЛИНТУСА						2,52

		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		6,66				16,7832

		39.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		1,33				3,3516

		39.3		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-ЧАС		2,01				5,0652

		39.4		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,03				0,0756

		39.5		29840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7				17,64

		39.6		29841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		7				17,64

		39.7		29842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		40				100,8

		39.8		29843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА		ШТ		16				40,32

		39.9		30795		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х30 ММ		10 ШТ		26,3				66,276

		39.10		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		263				662,76

		39.11		44346		ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА		М		101				254,52

		ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА

		40		Е15-02-031-1		ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ:  ПЛОСКИХ		100 М2						0,2764

		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		204,06				56,40218

		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		2,06				0,56938

		40.3		12138		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0,1				0,02764

		40.4		12147		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5		М3		4,3				1,18852

		41		Е15-01-052-1		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ, ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF		100 М2						12,142

		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		387,13				4700,53246

		41.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		41,4				502,6788

		41.3		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-ЧАС		137,7				1671,9534

		41.4		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		59,28				719,77776

		41.5		30325		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35		ТН		0,0146				0,17727

		41.6		31017		КРАСКА МАСЛЯНАЯ И АЛКИДНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАРКИ МА-25, ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ		ТН		0,0031				0,03764

		41.7		32298		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF		М		0,0025				0,03036

		41.8		32299		ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF		М2		108				1311,336

		41.9		35523		НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ		1000 ШТ		0,9				10,9278

		41.10		40968		ШПАТЛЕВКА KNAUF		ТН		0,083				1,00779



		41.11		49329		ПРОФИЛЬ 60Х2,7Х0,61		М		510				6192,42

		41.12		49330		ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ		ШТ		300				3642,6

		41.13		49331		ПРЯМОЙ ПОДВЕС		ШТ		120				1457,04

		41.14		49332		СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ		ШТ		72				874,224

		41.15		49333		СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ		ШТ		72				874,224

		41.16		49334		УДЛИНИТЕЛЬ		ШТ		150				1821,3

		42		Е15-04-005-6		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		100 М2						12,142

		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		28,6				347,2612

		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,11				1,33562

		42.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,12142

		42.4		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,1				1,2142

		42.5		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		ТН		0,069				0,8378

		42.6		31709		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		ТН		0,0055				0,06678

		42.7		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0,84				10,19928

		42.8		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,31				3,76402

		43		Е15-01-047-16		УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ		100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ						0,527

		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		108,36				57,10572

		43.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		3,54				1,86558

		43.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,25				0,13175

		43.4		00978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/		МАШ-ЧАС		16,2				8,5374

		43.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,14				0,07378

		43.6		30886		РЕЙКА АЛЮМИНИЕВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ 100 ММ		М		1050				553,35

		43.7		30887		ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ		М		100				52,7

		43.8		30889		ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ		ШТ		70				36,89

		44		Е15-01-047-15		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ> ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ						0,527

		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		102,46				53,99642

		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		5,34				2,81418

		44.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		5,35				2,81945

		44.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,76				0,40052

		44.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		4,58				2,41366

		44.6		32091		ПЛИТЫ ОБЛИЦОВАЧНЫЕ ТИПА "АРМСТРОНГ"		М2		100				52,7

		45		Е15-07-016-1		ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС		100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ						14,426

		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		128,85				1858,7901

		45.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		6				86,556

		45.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,21				3,02946

		45.4		02209		ШУРУПОВЕРТ		МАШ-ЧАС		6				86,556

		45.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,41				5,91466

		45.6		030825		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ		ШТ		190				2740,94

		45.7		030826		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5		1000 ШТ		0,5				7,213

		45.8		030838		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"		Т		0,025				0,36065

		45.9		09219		ВОДА		М3		0,0163				0,23514



		45.10		30848		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ		М2		105				1514,73

		45.11		30873		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55		М		70				1009,82

		45.12		30874		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27		М		200				2885,2

		45.13		30876		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27		ШТ		70				1009,82

		45.14		76848		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35		1000 ШТ		1,4				20,1964

		46		Е15-04-005-5		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		100 М2						16,789

		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		25,41				426,60849

		46.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,16789

		46.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,1				1,6789

		46.4		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		ТН		0,063				1,05771

		46.5		31709		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		ТН		0,005				0,08395

		46.6		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0,84				14,10276

		46.7		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,31				5,20459

		47		Е15-06-002-3		ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ		100 М2						0,549

		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		47,73				26,20377

		47.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,00549

		47.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,00549

		47.4		31679		КЛЕЙ КМЦ /ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ/		ТН		0,002				0,0011

		47.5		32270		ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА		100 М2		1,12				0,61488

		47.6		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,01				0,00549

		48		Е15-01-090-1		ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ						1,84

		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		201,14				370,0976

		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,35				0,644

		48.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,08				0,1472

		48.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,27				0,4968

		48.5		09219		ВОДА		М3		0,465				0,8556

		48.6		12217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ  1:3		М3		1,5				2,76

		48.7		29124		ФУГОМАССА		ТН		0,04				0,0736

		48.8		35510		ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ		М3		0,1				0,184

		48.9		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,5				0,92

		48.10		60120		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН		М2		100				184

		49		Е09-06-001-2		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК		1 Т КОНСТРУКЦИЙ						0,801

		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		50,79				40,68279

		49.2		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,12				0,09612

		49.3		00978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/		МАШ-ЧАС		10,53				8,43453

		49.4		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,41				0,32841

		49.5		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-ЧАС		2,03				1,62603

		49.6		02346		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.C		МАШ-ЧАС		0,14				0,11214

		49.7		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,19				0,15219

		49.8		02577		АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-ЧАС		1,86				1,48986

		49.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		ТН		0,0033				0,00264



		49.10		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		ТН		0,0003				0,00024

		49.11		31524		РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4		ТН		0,0006				0,00048

		49.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,5				1,2015

		49.13		35312		ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46		ТН		0,0014				0,00112

		49.14		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,45				0,36045

		50		41846		РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		М2						33,24

		51		Е13-03-002-04		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		100 М2						0,265

		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		5,31				1,40715

		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,02				0,0053

		51.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,00265

		51.4		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,00265

		51.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		ТН		0,012				0,00318

		51.6		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		ТН		0,002				0,00053

		52		Е13-03-004-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100 М2						0,265

		52.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		3,83				1,01495

		52.2		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,00265

		52.3		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,00265

		52.4		31795		ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ		ТН		0,019				0,00504

		52.5		34035		УАЙТ-СПИРИТ		ТН		0,0014				0,00037

		КОВЛЯ

		53		Е12-01-021-01		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА  ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ		100 М2						15

		53.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		75,07				1126,05

		53.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,24				3,6

		53.3		00429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-ЧАС		15,16				227,4

		53.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л		МАШ-ЧАС		2,34				35,1

		53.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,37				5,55

		53.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,24				3,6

		53.7		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"		М2		125				1875

		53.8		32136		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		ТН		0,25				3,75

		53.9		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30				450

		54		Е12-01-021-02		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА  ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ		100 М2						15

		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		22,99				344,85

		54.2		00429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-ЧАС		8,7				130,5

		54.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,15				2,25

		54.4		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,1				1,5

		54.5		32136		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		ТН		0,25				3,75

		54.6		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30				450

		55		35551		РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ФОЛЬГОИЗОЛА"		М2						1875

		Итого затраты труда (чел-час):										12553,10 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										3887,54 



		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)



		Проверил: _____________________ 



		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)





2. ЭО

		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''

		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

		на ЭО

		(наименование работ)

		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		1		Ц08-03-599-6		ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЬНЫЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15		ШТ						2

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		4,46				8,92

		1.2		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		0,03				0,06

		1.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		0,06				0,12

		1.4		02510		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС		0,03				0,06

		1.5		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100 ШТ		0,041				0,082

		1.6		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0,25				0,5

		1.7		31087		КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ		0,2				0,4

		1.8		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		ТН		0,00058				0,00116

		1.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,05				0,1

		1.10		41014		ДЮБЕЛЯ		10 ШТ		0,41				0,82

		1.11		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,02				0,04

		1.12		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10 ШТ		0,41				0,82

		1.13		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1				2

		1.14		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,04				0,08

		1.15		65312		ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ		КГ		0,144				0,288

		1.16		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,023				0,046

		2		98984		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЬНЫЙ,АВТОМАТ НА ВВОДЕ ВА47-100/3Р-25А-1ШТ,АВТОМАТЫ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ ВА47-29/1Р-16А-12ШТ ==ЩРН-12Э==		ШТ						2

		3		Ц08-03-593-6		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ		100 ШТ						1,6

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		88,3				141,28

		3.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		25,6				40,96

		3.3		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС		42,4				67,84

		3.4		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		ТН		0,00306				0,0049

		3.5		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100 ШТ		4,08				6,528

		3.6		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		2,04				3,264

		3.7		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,31				0,496

		4		63115		СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 26 ВТ НП03-26		ШТ						37

		5				СВЕТИЛЬНИК LED PANEL-42W		КОМПЛЕКТ						105

		6				СВЕТИЛЬНИК LED-24W		ШТ						10

		7				СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ "ВЫХОД" СУВ-МУЗ		ШТ						8

		8		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						19,4

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				717,8

		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		5,27				102,238

		8.3		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				34,92

		8.4		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				25,22

		8.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		ТН		0,01				0,194

		8.6		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,0485

		8.7		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				95,06

		8.8		65317		ТРУБКА ХВТ		КГ		0,83				16,102

		9		92804		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В,С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2		1000 М						1,862

		10		92807		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 5Х16 ММ2		1000 М						0,042

		11		92815		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 5Х10 ММ2		1000 М						0,036

		12		45279		ГОФРА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д 15ММ		М						1304

		13		Е16-02-002-02		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100 М ТРУБОПРОВОДА						0,34

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37,07				12,6038

		13.2		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,44				0,1496

		13.3		02577		АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-ЧАС		1,39				0,4726

		13.4		09219		ВОДА		М3		0,44				0,1496

		13.5		30649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А		ТН		0,0016				0,00054

		13.6		30956		КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ  МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115		ТН		0,00044				0,00015

		13.7		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		ТН		0,00053				0,00018

		13.8		32534		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ		ТН		0,0004				0,00014

		13.9		34211		АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А		ТН		0,00019				0,00006

		13.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0,342				0,11628

		13.11		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0,05				0,017

		13.12		80150		ТРУБА 20Х1,6=ГОСТ 10707-80		М		100				34

		14				КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ У409-М2		ШТ						52

		15				КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК КУВ-1М УХЛ3		ШТ						49

		16				КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У-198 УХЛ3		ШТ						52

		17		99805		ПОЛОСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ L=2М К-202 У2		ШТ						6

		18		99903		ШПИЛЬКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ К ПЕРЕКРЫТИЯМ У-632А УХЛ3		ШТ						152

		19		П01-03-001-02		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ: С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ		ШТ						28

		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2				56

		20		98549		АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  6,3А 220В ==С-1-02-6/220===		ШТ						2

		21		98550		АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6,3А 220В ==С-2-02-6/220===		ШТ						26

		22		Ц08-03-591-9		РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100 ШТ						0,21

		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		38,1				8,001

		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,08				0,0168

		22.3		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		1,5				0,315

		22.4		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		ТН		0,00315				0,00066

		22.5		45768		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		102				21,42

		23		98511		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ, 16,0А;-220В РШ-Ц-20-О-55-16/220		ШТ						21

		24		Е46-03-010-3		ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 500 СМ2		100 ОТВЕРСТИЙ						0,49

		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		110,64				54,2136

		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		30,57				14,9793

		24.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		30,57				14,9793

		24.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		61,14				29,9586

		25		Е46-03-009-1		ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ: ДО 130 Х 130 ММ		100 ШТ						0,49

		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		36,21				17,7429

		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		11,37				5,5713

		25.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		11,37				5,5713

		25.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		22,74				11,1426

		26				КОРОБОК У 198		ШТ						49

		27		Е46-03-001-6		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ		100 ОТВЕРСТИЙ						0,49

		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		20,5				10,045

		27.2		01732		УСТАНОВКА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ		МАШ-ЧАС		19,3				9,457

		27.3		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		1,8				0,882

		27.4		09219		ВОДА		М3		1,49				0,7301

		27.5		44512		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ Д=50 ММ		ШТ		2,08				1,0192

		28		Е46-03-017-1		ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД: В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2		М3						0,10094

		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		55,16				5,56785

		28.2		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/		МАШ-ЧАС		0,44				0,04441

		28.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,24				0,02423

		28.4		03500		АРМАТУРА		ТН		0,07				0,00707

		28.5		06300		БЕТОН		М3		1,04				0,10498

		28.6		09219		ВОДА		М3		0,0032				0,00032

		28.7		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		ТН		0,0011				0,00011

		28.8		32543		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ		ТН		0,0005				0,00005

		28.9		36057		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, III СОРТА		М3		0,09				0,00908

		28.10		57957		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		ТН		0,003				0,0003

		АППАРАДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В

		29		Ц08-03-599-2		ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15		ШТ						1

		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		3,76				3,76

		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,02				0,02

		29.3		02510		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,01

		29.4		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,38				0,38

		29.5		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100 ШТ		0,04				0,04

		29.6		31087		КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ		0,2				0,2

		29.7		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,02				0,02

		29.8		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,04				0,04

		29.9		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,02				0,02

		30				ЩИТ С ВВОДНОЙ АВТОМАТАМ 300А === РЩ-1 ===		ШТ						1

		31		Ц08-03-599-1		ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6		ШТ						3

		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2,77				8,31

		31.2		02510		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,03

		31.3		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,23				0,69

		31.4		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100 ШТ		0,04				0,12

		31.5		65312		ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ		КГ		0,124				0,372

		31.6		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,016				0,048

		32		98984		ЩИТ СИЛАВОЙ ЩСВ-1 ВАМ 100-3,IР=100А И АВТОМАТАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВА 47-63-1Р-D,(25-9ШТ);(16А-6ШТ) ==ПР8503С-1080-54УЗ ===		ШТ						1

		33		98985		ЩИТ СИЛАВОЙ ЩСВ-2 ВАМ 100-3,IР=150А И АВТОМАТАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВА 47-63-1Р-D,(25-16ШТ), ==ПР8503С-1080-54УЗ ===		ШТ						1

		34		98987		ЩИТ СИЛАВОЙ ЩСВ-3 ВАМ 100-3,IР=150А И АВТОМАТАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВА 47-63-1Р-D,(25-9ШТ);(16А-30ШТ), ==ПР8503С-1082-21 ===		ШТ						1

		35		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						21,18

		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				783,66

		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		5,27				111,6186

		35.3		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				38,124

		35.4		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				27,534

		35.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		ТН		0,01				0,2118

		35.6		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,05295

		35.7		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				103,782

		35.8		65317		ТРУБКА ХВТ		КГ		0,83				17,5794

		36				КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГнг, С ЧИСЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:3Х2,5		1000 М						1,654

		37				КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГнг, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5Х2,5		1000 М						0,464

		38		Ц08-02-141-2		КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 2		100 М КАБЕЛЯ						0,79

		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		13,7				10,823

		38.2		00513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-ЧАС		3,22				2,5438

		38.3		00983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН /16 Т/		МАШ-ЧАС		3,22				2,5438

		38.4		02510		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС		0,56				0,4424

		38.5		31087		КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ		0,25				0,1975

		38.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		ТН		0,00006				0,00005

		38.7		33746		ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3СП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		ТН		0,001				0,00079

		38.8		35518		РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ		ТН		0,0008				0,00063

		38.9		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,041				0,03239

		39				КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГнг, С ЧИЛОМ ЖИЛ СЕЧ.ММ2:5Х25, ЩСВ-1, Щ-1		1000 М						0,019

		40				КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГнг, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:5Х35, ЩСВ-2		1000 М						0,003

		41				КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 1000В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ ВВГнг, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ:5Х120, РЩ-1		1000 М						0,057

		Итого затраты труда (чел-час):										2073,17 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										188,36 

		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)

		Проверил: _____________________ 

		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)
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		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''



		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)



		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5



		на ВК

		(наименование работ)



		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		ТЕХНИЧЕСКОЙЕ ЗДАНИЕ

		ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД

		1		Е16-04-002-01		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100 М ТРУБОПРОВОДА						1,05

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		190,24				199,752

		1.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-ЧАС		13,34				14,007

		1.3		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,22				0,231

		1.4		09219		ВОДА		М3		0,47				0,4935

		1.5		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ		ТН		0,00085				0,00089

		1.6		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0,25				0,2625

		1.7		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		ШТ		0,1				0,105

		1.8		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0,55				0,5775

		2		30249		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		М						32

		3		30252		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ		М						30

		4		65654		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 20 ММ		М						34

		5		65655		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 15 ММ		М						9

		6		37964		УШАСТИК ДВОЙНОЙ 20 1/2 ВН		ШТ						14

		7		37976		ТРОЙНИК  ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=20Х2020		ШТ						8

		8		37977		ТРОЙНИК  ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 20Х20Х15		ШТ						16

		9		37978		ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 15Х15Х15		ШТ						6

		10				ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 15 ММ		10 ШТ						1,8

		11				ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20ММ		10 ШТ						2,4

		12		40077		КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 15 ММ		ШТ						40

		13		40078		КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 20 ММ		ШТ						66

		К1

		14		Е16-04-001-02		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ (ВЫПУСК В ЗЕМЛЕ)		100 М ТРУБОПРОВОДА						0,24

		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		61,6				14,784

		14.2		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,06				0,0144

		14.3		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,22				0,0528

		14.4		09219		ВОДА		М3		1,57				0,3768

		14.5		37743		КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/		КГ		4				0,96

		14.6		52040		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ		ТН		0,00266				0,00064



		14.7		63809		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ		М		99,8				23,952

		15		Е16-04-001-01		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		100 М ТРУБОПРОВОДА						0,39

		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		64,24				25,0536

		15.2		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,02				0,0078

		15.3		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,11				0,0429

		15.4		09219		ВОДА		М3		0,39				0,1521

		15.5		37743		КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ /МАНЖЕТЫ/, ДЛЯ ЧУГУНЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ/ТУ 38.105895-75/		КГ		1,5				0,585

		15.6		52040		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ		ТН		0,0012				0,00047

		15.7		63808		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ		М		99,8				38,922

		16		52095		ТРОЙНИК 110Х110(45)		ШТ						6

		17		52094		ТРОЙНИК Д=110Х50(45)		ШТ						6

		18		52093		ТРОЙНИК Д=50Х50(45)		ШТ						15

		19				ОТВОД Д=50ММ		ШТ						10

		20		40079		ОТВОД Д=110ММ		ШТ						3

		21		95661		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д=110 ММ		ШТ						24

		22		95660		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ Д=50 ММ		ШТ						40

		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		23		Е18-02-001-02		УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ: ДО 8 М2		1 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ						1

		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		13,73				13,73

		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,67				0,67

		23.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,1				0,1

		23.4		02011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/		МАШ-ЧАС		0,4				0,4

		23.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		1,75				1,75

		23.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,57				0,57

		23.7		09219		ВОДА		М3		0,65				0,65

		23.8		30956		КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ  МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115		ТН		0,00008				0,00008

		23.9		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		ТН		0,00004				0,00004

		23.10		35319		ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А		ТН		0,00146				0,00146

		23.11		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0,01				0,01

		23.12		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0,27				0,27

		23.13		46230		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ		ШТ		4				4

		23.14		52039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ		ТН		0,00776				0,00776

		23.15		96947		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000 ШТ		0,001				0,001

		23.16		96948		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ		1000 ШТ		0,003				0,003

		24				ЭЛЕКТРОН ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Ariston V=100 Л  N=2.0 КВТ		КОМПЛЕКТ						1

		25		Е18-02-001-01		УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ, ДО 4 М2		1 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ						2

		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		9,25				18,5

		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,48				0,96

		25.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,03				0,06

		25.4		02011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/		МАШ-ЧАС		0,4				0,8



		25.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		0,99				1,98

		25.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,45				0,9

		25.7		09219		ВОДА		М3		0,26				0,52

		25.8		30956		КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ  МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115		ТН		0,00008				0,00016

		25.9		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		ТН		0,00004				0,00008

		25.10		35319		ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А		ТН		0,00055				0,0011

		25.11		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0,01				0,02

		25.12		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0,01				0,02

		25.13		46230		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ		ШТ		4				8

		25.14		52039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ		ТН		0,00254				0,00508

		25.15		96946		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ		1000 ШТ		0,002				0,004

		25.16		96947		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000 ШТ		0,002				0,004

		26				ЭЛЕКТРОН ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Ariston  V=30 Л  N=1.0 КВТ		КОМПЛЕКТ						2

		27		Е17-01-003-01		УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ		10  КОМПЛЕКТОВ						0,4

		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		24,64				9,856

		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,71				0,284

		27.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,2				0,08

		27.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,32				0,128

		27.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,39				0,156

		27.6		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		4				1,6

		27.7		30956		КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ  МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115		ТН		0,0004				0,00016

		27.8		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		4				1,6

		27.9		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		ТН		0,0002				0,00008

		27.10		31694		КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА		ТН		0,0008				0,00032

		27.11		32717		ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173		КГ		0,8				0,32

		27.12		34247		КАБОЛКА		ТН		0,001				0,0004

		27.13		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0,04				0,016

		27.14		46162		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА		КГ		20				8

		28		52901		УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ В.Т.Ч		ШТ						4

		29		52033		БАЧКИ СМЫВНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С АРМАТУРОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА УНИТАЗЫ		КОМПЛЕКТ						4

		30		61362		ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		ШТ						8

		31		61363		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ		ШТУК						8

		32		71562		ГОФРА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЕ Д100 ММ		ШТ						4

		33		Е17-01-001-14		УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		10  КОМПЛЕКТОВ						1,1

		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		21,65				23,815

		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,35				0,385

		33.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,2				0,22

		33.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,13				0,143

		33.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,22				0,242

		33.6		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		4				4,4

		33.7		30956		КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ  МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115		ТН		0,0004				0,00044

		33.8		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		2				2,2

		33.9		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		ТН		0,0002				0,00022

		33.10		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ		ТН		0,0036				0,00396



		33.11		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0,3				0,33

		33.12		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		ТН		0,0007				0,00077

		34		52648		УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ В.Т.Ч		КОМПЛЕКТ						11

		35		27112		СИФОНЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ		КОМПЛЕКТ						11

		36		52627		СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА-УВ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ И ЛАТУННЫМИ МАХОВИЧКАМИ		КОМПЛЕКТ						11

		37		61362		ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		ШТ						22

		38		61363		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		Л						22

		39		Е17-01-005-01		УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ		10  КОМПЛЕКТОВ						0,3

		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		17,32				5,196

		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,27				0,081

		39.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,2				0,06

		39.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,13				0,039

		39.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,14				0,042

		39.6		30435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ		4				1,2

		39.7		30956		КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ  МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115		ТН		0,00027				0,00008

		39.8		31611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ		2				0,6

		39.9		31651		ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3		ТН		0,00013				0,00004

		39.10		34247		КАБОЛКА		ТН		0,0014				0,00042

		39.11		35567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ		0,13				0,039

		39.12		45031		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ		М3		0,01				0,003

		39.13		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		ТН		0,0007				0,00021

		40		52487		МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ В.Т.Ч		ШТ						3

		41		52501		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ		ШТ						3

		42		61362		ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		ШТ						6

		43		61363		ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		Л						6

		44		53096		СИФОН		ШТ						3

		45		Е17-01-001-22		УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ		10  КОМПЛЕКТОВ						0,2

		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		5,06				1,012

		45.2		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,03				0,006

		45.3		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,1				0,02

		45.4		34247		КАБОЛКА		ТН		0,0007				0,00014

		45.5		34551		ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ		ТН		0,002				0,0004

		45.6		52635		ТРАПЫ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ, РАЗМ. 260Х140Х110 ММ		КОМПЛЕКТ		10				2

		Итого затраты труда (чел-час):										314,08 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										22,05 



		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)



		Проверил: _____________________ 



		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)





4. ОВ 

		Заказчик:      Не найдено



		Подрядчик:   Не найдено



		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''



		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)



		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1



		на ОВ

		(наименование работ)



		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

		ВЕНТИЛЯЦИЯ

		1		Е20-03-002-3		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ: ДО 0,1 Т		1 ВЕНТИЛЯТОР						6

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		10,37				62,22

		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,19				1,14

		1.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,02				0,12

		1.4		00969		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/		МАШ-ЧАС		2,37				14,22

		1.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,17				1,02

		1.6		30317		БОЛТ АНКЕРНЫЙ		ТН		0,0094				0,0564

		1.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		ТН		0,00003				0,00018

		1.8		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0,12				0,72

		2		53577		КАНАЛЬНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР L=500 М3/Ч;n=250 об/мин ; С ЭЛЕКТРОД .N=1,5 КВТ		КОМПЛЕКТ						1

		3		53579		КАНАЛЬНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР L=150 М3/Ч;n=200 об/мин ; С ЭЛЕКТРОД .N=0,10 КВТ		КОМПЛЕКТ						4

		4		53578		КАНАЛЬНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР L=300 М3/Ч;n=200 об/мин ; С ЭЛЕКТРОД .N=0,24 КВТ		КОМПЛЕКТ						1

		5		63345		ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОРИ		ШТ						6

		6				ЛУЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУХА		ШТ						6

		7		Е20-02-003-1		УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ РАЗМЕР 150Х150 ММ		1 РЕШЕТКА						12

		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		1,17				14,04

		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,01				0,12

		7.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,27				3,24

		7.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		0,12				1,44

		7.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,12

		7.6		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		ТН		0,00004				0,00048

		7.7		33642		ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 12 ММ		ТН		0,00043				0,00516

		7.8		35319		ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А		ТН		0,0001				0,0012

		8		46681		РЕШОТКА АЛЮМИНЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ РВ2 100Х100ММ		ШТ						12

		9		Е20-02-010-3		УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ: 1600 ММ		1 ЗОНТ						2

		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		1				2



		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,01				0,02

		9.3		00969		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/		МАШ-ЧАС		0,19				0,38

		9.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		0,09				0,18

		9.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,02

		9.6		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		ТН		0,00054				0,00108

		9.7		35319		ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А		ТН		0,00008				0,00016

		10		02609		ЗОНТЫ 300Х450==ЭП.00.000-01==		ШТ						2

		11		Е20-01-002-2		ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ		100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ						0,088

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		167,86				14,77168

		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,3				0,1144

		11.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		0,52				0,04576

		11.4		00977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/		МАШ-ЧАС		0,39				0,03432

		11.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		1,79				0,15752

		11.6		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,78				0,06864

		11.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		ТН		0,015				0,00132

		11.8		32679		ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50		КГ		2,66				0,23408

		11.9		35319		ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А		ТН		0,00045				0,00004

		11.10		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		8				0,704

		11.11		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		14,7				1,2936

		12		45092		ВОЗДУХОВОД ИЗ ОЦЕНКОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 100Х100  б=0,5ММ		М2						8,8

		СК1

		13		Е20-06-018-03		МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 8,5 КВТ:  С ЛЕСТНИЦЫ		1 КОНДИЦИОНЕР						27

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		4				108

		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,05				1,35

		13.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,12				3,24

		13.4		00965		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН /1 Т/		МАШ-ЧАС		0,14				3,78

		13.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,05				1,35

		13.6		02873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,41				11,07

		13.7		30317		БОЛТ АНКЕРНЫЙ		ТН		0,00026				0,00713

		13.8		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		ТН		0,0002				0,00535

		13.9		30323		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ		ТН		0,00012				0,00324

		13.10		30620		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0,1				2,7

		13.11		30796		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ		10 ШТ		1,5				40,5

		13.12		31857		ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0		М		5				135

		13.13		31859		ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0		М		5				135

		13.14		31861		ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		М		5				135

		13.15		31862		ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ		ШТ		1				27

		13.16		34482		КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х1,5		1000 М		0,0055				0,1485

		13.17		34483		КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х2,5		1000 М		0,003				0,081

		13.18		38971		КОРОБ ПХВ 16Х16		М		0,5				13,5



		13.19		38974		КОРОБ ПХВ 40Х60		М		2				54

		13.20		44225		КРОНШТЕЙНЫ		КГ		8				216

		13.21		45956		ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА		М		10				270

		13.22		85342		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ		Л		0,02				0,54

		14				АВТОНОМНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМ, ОДНОФЕННЫЕ ЗИМА-ЛЕТА КОНДИЦИОНЕР QX=7,2КВТ QН=8,5КВТ N=3,5КВТ ==S030LHP==ФИРМА		КОМПЛЕКТ						3

		15				АВТОНОМНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМ, ОДНОФЕННЫЕ ЗИМА-ЛЕТА КОНДИЦИОНЕР QX=4,5КВТ QН=5,8КВТ N=2,2КВТ ==S018LHP==ФИРМА		КОМПЛЕКТ						15

		16				АВТОНОМНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМ, ОДНОФЕННЫЕ ЗИМА-ЛЕТА КОНДИЦИОНЕР QX=3,5КВТ QН=4,8КВТ N=3,05КВТ ==S012LHP==ФИРМА		КОМПЛЕКТ						9

		17		Е20-06-018-01		МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ:  С ЛЕСТНИЦЫ		1 КОНДИЦИОНЕР						2

		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		3,5				7

		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,05				0,1

		17.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,08				0,16

		17.4		00965		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН /1 Т/		МАШ-ЧАС		0,14				0,28

		17.5		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,05				0,1

		17.6		02873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,35				0,7

		17.7		30317		БОЛТ АНКЕРНЫЙ		ТН		0,00018				0,00035

		17.8		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		ТН		0,00013				0,00026

		17.9		30323		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ		ТН		0,00012				0,00024

		17.10		30620		ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0,1				0,2

		17.11		30796		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ		10 ШТ		1,5				3

		17.12		31857		ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6Х1,0		М		5				10

		17.13		31859		ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12Х1,0		М		5				10

		17.14		31861		ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		М		5				10

		17.15		31862		ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ		ШТ		1				2

		17.16		34482		КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х1,5		1000 М		0,0055				0,011

		17.17		34483		КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5Х2,5		1000 М		0,003				0,006

		17.18		38971		КОРОБ ПХВ 16Х16		М		0,5				1

		17.19		38974		КОРОБ ПХВ 40Х60		М		2				4

		17.20		44225		КРОНШТЕЙНЫ		КГ		5				10

		17.21		45956		ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА		М		10				20

		17.22		85342		ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ		Л		0,02				0,04

		18				АВТОНОМНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМ, ОДНОФЕННЫЕ ЗИМА-ЛЕТА КОНДИЦИОНЕР QX=2,6КВТ QН=3,6КВТ N=0,9КВТ ==S009LHP==ФИРМА		ШТ						2

		19		39807		МЕТАЛО КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА		КГ						290

		Итого затраты труда (чел-час):										210,88 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										41,73 



		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)



		Проверил: _____________________ 



		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)





5. ОПС.С

		Заказчик:      Не найдено



		Подрядчик:   Не найдено



		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:                                               Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''.



		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)



		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4



		на ОПС.С

		(наименование работ)



		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

		1		Ц10-08-001-01		ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ		ШТ						1

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		7,2				7,2

		1.2		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		7,2				7,2

		1.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,16				0,16

		1.4		034351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0,0056				0,0056

		1.5		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0,4				0,4

		1.6		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,056				0,056

		2				ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ГРАНД МАГИСТР 16А"		ШТ						1

		3		Ц10-04-101-07		ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:  В ПОМЕЩЕНИИ		ШТ						2

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2				4

		3.2		39714		ГЛУХАРИ		100 ШТ		0,011				0,022

		3.3		58456		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАН-НОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2		1000 М		0,005				0,01

		3.4		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,015				0,03

		4				УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ЗВУКОВОЕ ==EMF1224 BR==		ШТ						1

		5				БАЗА ДЛЯ EMF1224 BR ==ELPBR==		ШТ						1

		6		Ц10-08-003-01		ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ СУЗ		ШТ						2

		6.1		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		7,92				15,84

		6.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,13				0,26

		6.3		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0,3				0,6

		6.4		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,02				0,04

		7				КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ==КРТУ-10==		ШТ						2

		8		Ц10-08-002-01		ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ		ШТ						194

		8.1		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,84				162,96

		8.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,06				11,64

		8.3		034351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0,0002				0,0388

		8.4		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0,1				19,4

		8.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		ТН		0,00001				0,00194



		8.6		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0,005				0,97

		8.7		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,002				0,388

		9				ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ==ИП-212-58==		ШТ						94

		10				РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ==МСР-1А-R==		ШТ						6

		11				БАЗА ИЗВЕЩАТЕЛЯ==Е1000R==		ШТ						94

		12		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						4,88

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				180,56

		12.2		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		0,03				0,1464

		12.3		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС		5,21				25,4248

		12.4		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				8,784

		12.5		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				6,344

		12.6		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,0122

		12.7		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,31				1,5128

		12.8		55874		СЖИМ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ		100 ШТ		0,12				0,5856

		12.9		61608		СКОБЫ РАЗНЫЕ		10 ШТ		28				136,64

		12.10		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				23,912

		12.11		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,12				0,5856

		12.12		64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100 ШТ		3				14,64

		12.13		65317		ТРУБКА ХВТ		КГ		0,83				4,0504

		13		62758		КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕМК.==ТППэп== ММ2;20Х2Х0,5		1000 М						0,055

		14		92310		КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕМК.==ТППэп== ММ2;10Х2Х0,5		1000 М						0,077

		15		92313		ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ==ТРВ== СЕЧ.1Х2Х0,5ММ		1000 М						0,356

		16		Ц10-01-055-08		ОДНОПАРНЫЙ ПРОВОД С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ		100 М ПРОВОДА						3,61

		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		16,8				60,648

		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,68				2,4548

		16.3		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		36,9				133,209

		16.4		41924		ГВОЗДИ		КГ		0,14				0,5054

		17		92311		КАБЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ==КСПВ== СЕЧ.2Х0,5ММ		1000 М						0,351

		18		92315		ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ==ПУГНП==СЕЧ. 2Х0,75ММ		1000 М						0,01

		19		48299		РЕЗИСТОР ==1,0кОм==		ШТ						94

		20		48297		РЕЗИСТОР ==7,5кОм==		ШТ						12

		21		40090		КОРОБКА УНВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-П		ШТ						12

		22		48313		КОЛЬЦО ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ ДЫМОВОГО ==ДПД-ИПД==		ШТ						50

		23				ТРУБА ПВХ Дн=8ММ		М						15

		24				ТРУБА ГИПКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ СО СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖКОЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ-ПЛАСТИКА Дн=16ММ		М						330

		25				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЕЧ.25Х16ММ		М						8

		26				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЕЧ.16Х16ММ		М						4

		27				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЕЧ.50Х25ММ		М						2

		28		48314		МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ ==3РП-20==		ШТ						1

		ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

		29		Ц10-08-001-01		ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ		ШТ						2

		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		7,2				14,4

		29.2		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		7,2				14,4

		29.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,16				0,32

		29.4		034351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0,0056				0,0112



		29.5		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0,4				0,8

		29.6		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,056				0,112

		30				ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ГРАНД МАГИСТР 2А"		ШТ						2

		31		Ц10-04-101-07		ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:  В ПОМЕЩЕНИИ		ШТ						4

		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2				8

		31.2		39714		ГЛУХАРИ		100 ШТ		0,011				0,044

		31.3		58456		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАН-НОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2		1000 М		0,005				0,02

		31.4		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,015				0,06

		32				УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ЗВУКОВОЕ ==EMF1224 BR==		ШТ						2

		33				БАЗА ДЛЯ EMF1224 BR ==ELPBR==		ШТ						2

		34		Ц34-02-006-14		ДЕТЕКТОР ДВАДЦАТИЧЕТЫРЕХ ПОЗИЦИОННЫЙ		ШТ						5

		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		21				105

		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		2,18				10,9

		34.3		02502		АВТОМОБИЛЬ		МАШ-ЧАС		1,09				5,45

		34.4		02570		КРАН САМОХОДНЫЙ		МАШ-ЧАС		1,09				5,45

		34.5		02685		ТАЛЬ		МАШ-ЧАС		0,39				1,95

		34.6		23478		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ		КВТ-ЧАС		18				90

		35				ДЕТЕКТОР ДВОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ==PATROL-801==		ШТ						4

		36				ИК ДЕТЕКРОВ ДВИЖЕНИЯ	SRP-100		ШТ						0

		37		Ц10-08-002-04		ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ		ШТ						6

		37.1		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,84				5,04

		37.2		034351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0,0002				0,0012

		37.3		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0,01				0,06

		37.4		35102		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ		ТН		0,0001				0,0006

		37.5		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,002				0,012

		37.6		65312		ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ		КГ		0,00142				0,00852

		38				СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ==СМК-3==		ШТ						6

		39		Ц10-08-003-03		УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ		ШТ						1

		39.1		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,6				3,6

		39.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,13				0,13

		39.3		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0,3				0,3

		39.4		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,016				0,016

		40				УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ Б/П-12В-1,5А С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ БОКСЕ, МЕСТО ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 12В-7А		ШТ						1

		41				АККУМУЛЯТОР НА 12В,7А/Ч ==FМ 1270==		ШТ						1

		42		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						2,45

		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				90,65

		42.2		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		0,03				0,0735

		42.3		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС		5,21				12,7645

		42.4		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				4,41

		42.5		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				3,185

		42.6		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,00613



		42.7		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,31				0,7595

		42.8		55874		СЖИМ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ		100 ШТ		0,12				0,294

		42.9		61608		СКОБЫ РАЗНЫЕ		10 ШТ		28				68,6

		42.10		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				12,005

		42.11		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,12				0,294

		42.12		64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100 ШТ		3				7,35

		42.13		65317		ТРУБКА ХВТ		КГ		0,83				2,0335

		43		92310		КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕМК.==ТППэп== ММ2;10Х2Х0,5		1000 М						0,115

		44		92317		КАБЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ==КСПВ== СЕЧ.2Х0,5ММ		1000 М						0,13

		45		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						1,4

		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				51,8

		45.2		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС		5,21				7,294

		45.3		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				2,52

		45.4		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				1,82

		45.5		30654		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		ТН		0,01				0,014

		45.6		31087		КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ		0,3				0,42

		45.7		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,0035

		45.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,31				0,434

		45.9		55874		СЖИМ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ		100 ШТ		0,12				0,168

		45.10		61608		СКОБЫ РАЗНЫЕ		10 ШТ		28				39,2

		45.11		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				6,86

		45.12		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,12				0,168

		45.13		64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100 ШТ		3				4,2

		46		92315		ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ==ПУГНП==СЕЧ. 2Х0,75ММ		1000 М						0,14

		47				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЕЧ.25Х16ММ		М						106

		48				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЕЧ.16Х16ММ		М						202

		49		40090		КОРОБКА УНВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-П		ШТ						10

		50				ТРУБКА ПВХ Дн=8ММ		М						4,5

		51				КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ		ШТ						1

		Итого затраты труда (чел-час):										744,65 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										71,06 



		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)



		Проверил: _____________________ 



		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)





6. ОПС.С1

		Заказчик:      Не найдено

		Подрядчик:   Не найдено

		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''.

		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

		на ОПС.С

		(наименование работ)

		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

		1		Ц10-03-002-12		КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И УСИЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ		КОМПЛЕКТ						1

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		10,3				10,3

		2				УИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА 200 ВТ ==СООМА==		ШТ						1

		3		Ц10-08-002-04		ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ		ШТ						1

		3.1		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,84				0,84

		3.2		034351		КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ		КГ		0,0002				0,0002

		3.3		31692		КЛЕЙ 88-СА		КГ		0,01				0,01

		3.4		35102		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ		ТН		0,0001				0,0001

		3.5		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,002				0,002

		3.6		65312		ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ		КГ		0,00142				0,00142

		4				ТРЕВЖНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР		ШТ						1

		5		Ц10-04-101-07		ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:  В ПОМЕЩЕНИИ		ШТ						30

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2				60

		5.2		39714		ГЛУХАРИ		100 ШТ		0,011				0,33

		5.3		58456		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, В ОПЛЕТКЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ПРОПИТАН-НОЙ ПРОТИВОГНИЛОСТНЫМ СОСТАВОМ МАРКИ ПРТО СЕЧЕНИЕМ 1Х1,5 ММ2		1000 М		0,005				0,15

		5.4		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,015				0,45

		6				ПОТОЛОЧНЫЙ ДИНАМИК 3Вт		ШТ						2

		7				НАСТЕННЫЙ ДИНАМИК 3Вт		ШТ						12

		8				ПОТОЛОЧНАЯ КОЛОНКА 6Вт		ШТ						10

		9				НАСТЕННАЯ КОЛОНКА 6Вт		ШТ						6

		10				МИКРОФОН НАСТОЛЬНЫЙ ==МС-200==		ШТ						1

		11		Ц10-08-003-03		УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ		ШТ						1

		11.1		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,6				3,6

		11.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,13				0,13

		11.3		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0,3				0,3

		11.4		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,016				0,016

		12				ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ==АРС Smart-ups 1000 VA==		ШТ						1

		13				СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ==ПИЛОТ==		ШТ						1

		14		Ц08-03-530-2		ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК, А, ДО: 100		ШТ						1

		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		4,72				4,72

		14.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,23				0,23

		14.3		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		0,013				0,013

		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		0,14				0,14

		14.5		02510		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС		0,013				0,013

		14.6		02647		ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		МАШ-ЧАС		0,2				0,2

		14.7		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100 ШТ		0,02				0,02

		14.8		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0,53				0,53

		14.9		31087		КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ		0,045				0,045

		14.10		31136		ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ		КГ		0,005				0,005

		14.11		31260		ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318		КГ		0,02				0,02

		14.12		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,09				0,09

		14.13		35566		НИТКИ ШВЕЙНЫЕ		КГ		0,002				0,002

		14.14		44069		ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ		КГ		0,015				0,015

		14.15		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,031				0,031

		14.16		45529		БИРКИ-ОКОНЦЕВАТЕЛИ		100 ШТ		0,061				0,061

		14.17		50801		КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТШАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т		ТН		0,009				0,009

		14.18		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		6,1				6,1

		14.19		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1				1

		14.20		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,048				0,048

		15				ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КНОПКАМИ "ПУСК" И "СТОП" Uкат=220В I=6,3А ==ПМА 0130 УХЛ4==		ШТ						1

		16		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						3,27

		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				120,99

		16.2		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		0,03				0,0981

		16.3		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС		5,21				17,0367

		16.4		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				5,886

		16.5		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				4,251

		16.6		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,00817

		16.7		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,31				1,0137

		16.8		55874		СЖИМ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ		100 ШТ		0,12				0,3924

		16.9		61608		СКОБЫ РАЗНЫЕ		10 ШТ		28				91,56

		16.10		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				16,023

		16.11		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,12				0,3924

		16.12		64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100 ШТ		3				9,81

		16.13		65317		ТРУБКА ХВТ		КГ		0,83				2,7141

		17		92329		ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ==ПУГНП==СЕЧ. 2Х0,75ММ		1000 М						0,32

		18		92327		ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ==ПУГНП==СЕЧ. 3Х1,5ММ		1000 М						0,007

		19		40090		КОРОБКА УНВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-П		ШТ						27

		20		61678		КОРОБКА УНВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-Р		ШТ						4

		21				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЕЧ.16Х16ММ		М						157

		22				ТРУБКА ПВХ Дн=8ММ		М						9

		23				ТРУБА ГИПКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ СО СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖКОЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ-ПЛАСТИКА Дн=16ММ		М						165

		СЕТЬ СВЕТОВОЕ ТАБЛО

		24		Ц08-03-593-10		СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ		100 ШТ						0,04

		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		98,2				3,928

		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		2,24				0,0896

		24.3		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		1,12				0,0448

		24.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		25,6				1,024

		24.5		02510		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС		1,12				0,0448

		24.6		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100 ШТ		4,08				0,1632

		24.7		92514		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М СЕЧ. 4 ММ2		ТН		0,00153				0,00006

		24.8		97117		ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ		0,21				0,0084

		25				СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНОГО-ЭВАКУАЦИОННЫЙ НА СВЕТОДИОДНАХ С НАДПИСЬЮ "ВЫХОД"===ССА 1001-1Х25===		ШТ						4

		26		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						1,5

		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				55,5

		26.2		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		0,03				0,045

		26.3		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС		5,21				7,815

		26.4		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				2,7

		26.5		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				1,95

		26.6		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,00375

		26.7		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,31				0,465

		26.8		55874		СЖИМ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ		100 ШТ		0,12				0,18

		26.9		61608		СКОБЫ РАЗНЫЕ		10 ШТ		28				42

		26.10		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				7,35

		26.11		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,12				0,18

		26.12		64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100 ШТ		3				4,5

		26.13		65317		ТРУБКА ХВТ		КГ		0,83				1,245

		27		92329		ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ ==ПУГНП==СЕЧ. 2Х0,75ММ		1000 М						0,15

		28				ТРУБА ГИПКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ СО СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖКОЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ-ПЛАСТИКА Дн=16ММ		М						60

		29				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ СЕЧ.16Х16ММ		М						90

		30		40090		КОРОБКА УНВЕРСАЛЬНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-П		ШТ						1

		31				ТРУБА ПВХ Дн=8ММ		М						2,5

		Итого затраты труда (чел-час):										259,97 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										26,83 

		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)

		Проверил: _____________________ 

		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)





8. ВН

		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''.

		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

		на ВН

		(наименование работ)

		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

		1		Ц10-04-067-23		УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ		ШТ						10

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2,18				21,8

		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,01				0,1

		1.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,01				0,1

		2				ВИДЕОКАМЕРА СВЕТНАЯ IP-КАМЕРА 2МП-1920Х1080 ЛИНЗА 2,8ММ ИК ЕХ1R ДО 30М 1Р66 ПОТОЛОЧНАЯ ==DS-2СD2121GO-1S HIKVISION ==		ШТ						7

		3				ВИДЕОКАМЕРА СВЕТНАЯ IP-КАМЕРА 2МП-1920Х1080 ЛИНЗА 2,8ММ ИК ЕХ1R ДО 30М 1Р66 ПОТОЛОЧНАЯ C КРОНШТЕЙНОМ==DS-2СD2121GO-1S HIKVISION ==		ШТ						3

		4		Ц08-03-637-3		КОММУТАТОР РЕЛЕЙНЫЙ КР-10		ШТ						1

		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		30,6				30,6

		4.2		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС		0,13				0,13

		4.3		30303		БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ		ТН		0,0016				0,0016

		4.4		30352		ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ		ТН		0,0006				0,0006

		4.5		31087		КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ		0,023				0,023

		4.6		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400		ТН		0,00006				0,00006

		4.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,3				0,3

		4.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,5				0,5

		4.9		65140		СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ		ТН		0,02				0,02

		4.10		65312		ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ		КГ		0,184				0,184

		4.11		65748		ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ		КГ		0,25				0,25

		5		34930		НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ РоЕ КОММУТАТОР 26 ПОРТОВ РоЕ 10/100М Мbps ==DS-7632NI-K2==		ШТ						1

		6		Ц10-09-004-04		НАСТРОЙКА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ. /HDD/		СЕТЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ						1

		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		20				20

		7				1Р-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР НА 32 КАНАЛА 8 ИНТЕРФЕЙСОВ SATA ДЛЯ 8 HDD ДО 6TВ ДЛЯ КАЖДОГО HDD ==DS-7632NI-K2==		ШТ						1

		8				ЖЕСТКИЙ ДИСК SATA 6ТВ ==WD-PURPLE===		ШТ						2

		9		34936		МИКРОФОН ГОЛЬФ ПОТОЛОЧНЫЙ		ШТ						10

		10		Ц10-09-003-01		ШКАФ (ВИДЕО КРОСС) КАМЕРНЫХ КАНАЛОВ, КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 32		ШТ						1

		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		44,7				44,7

		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,03				0,03

		10.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-ЧАС		0,03				0,03

		10.4		02509		АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,1				0,1

		10.5		30304		БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 12-14 ММ		ТН		0,00009				0,00009

		10.6		32528		ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ /МЯГКАЯ/, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ		ТН		0,00001				0,00001

		10.7		32679		ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ А50		КГ		0,004				0,004

		10.8		41514		НИТКИ СУРОВЫЕ		КГ		0,075				0,075

		10.9		41881		ФЛЮС ФКДТ		КГ		0,007				0,007

		10.10		64457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ		ШТ		16				16

		10.11		65312		ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ		КГ		0,005				0,005

		10.12		97883		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС61		КГ		0,005				0,005

		10.13		00009		МАССА ОБОРУДОВАНИЯ		Т		0,013				0,013

		11				ТЕЛЕКОМУНИКАТЦИОННЫЙ ШКАФ-19; 15 U, 600Х450 ДВЕРЬ ОБЗОРНАЯ		ШТ						1

		12				ПАТЧ-ПАНЕЛЬ НА 16 ПОРТА RJ-45 кат 5е		ШТ						1

		13		60647		ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 8 эл.розеток 1U C ЗАЩИТОЙ ==СL-PW8P-1U		ШТ						1

		14		58520		ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ШКАФОВ 19 В КОМПЛЕКТЕ 8/2		ШТ						1

		15				ОРГАНАЙЗЕР ШИРИНОЙ 19 1U		ШТ						5

		16				ПАТЧ-КОРД UTP КАТ.5Е 1М		ШТ						20

		17		34946		КОННЕКТОР RJ-45		ШТ						20

		18		Ц10-08-003-03		УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ		ШТ						3

		18.1		21950		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,6				10,8

		18.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		0,13				0,39

		18.3		058630		ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ		10 ШТ		0,3				0,9

		18.4		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,016				0,048

		19				БЛОК ПИТАНИЯ 12В 10А		ШТ						3

		20		Ц08-02-403-3		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100 М						4,91

		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		37				181,67

		20.2		00766		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС		0,03				0,1473

		20.3		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС		5,21				25,5811

		20.4		30475		ДЮБЕЛИ		КГ		1,8				8,838

		20.5		30479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		КГ		1,3				6,383

		20.6		32540		ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН		0,0025				0,01228

		20.7		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ		0,31				1,5221

		20.8		55874		СЖИМ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ		100 ШТ		0,12				0,5892

		20.9		61608		СКОБЫ РАЗНЫЕ		10 ШТ		28				137,48

		20.10		62796		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		10 ШТ		4,9				24,059

		20.11		63499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ		0,12				0,5892

		20.12		64851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100 ШТ		3				14,73

		20.13		65317		ТРУБКА ХВТ		КГ		0,83				4,0753

		21		62758		ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 4Х2Х0,52ММ ==UTP КСВПВЭ5е==		1000 М						0,456

		22				КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГнг СЕЧ. 1Х6ММ		П.М.						35

		23				НАКОНЕЧНИКИ МЕДНЫЕ ЛУЖЕННЫЕ ДЛЯ СЕЧ 6,0ММ		ШТ						2

		24		61141		КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ РАЗ,100Х50ММ		М						3

		25				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ РАЗ,25Х16ММ		М						10

		26				КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ РАЗ,16Х16ММ		М						27

		27				ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ СО СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖКОЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПВХ-ПЛАСТИКА ДУ=16ММ		М						420

		28		44251		МЕТИЗЫ		КГ						1

		Итого затраты труда (чел-час):										309,70 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										26,48 

		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)

		Проверил: _____________________ 

		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)





9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТ

		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''

		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

		на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТ ДЕФ.АКТ

		(наименование работ)

		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ УМС

		1		Е55-1-6		РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДКИ: КАРКАСНЫЕ, ОБШИТЫЕ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ		100 М2						4,6

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		52,97				243,662

		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,84				3,864

		1.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,84				3,864

		1.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		2,95				13,57

		2		Е53-1-3		РАЗБОРКА КАРКАСА СТЕН		100 М2 						2,4

		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		54,2				130,08

		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,01				7,224

		2.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		3,01				7,224

		2.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		2,74				6,576

		3		Е53-1-4		РАЗБОРКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		100 М2 						0,01

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		51,2				0,512

		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		2,87				0,0287

		3.3		00762		КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА		МАШ-ЧАС		2,87				0,0287

		3.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		2,74				0,0274

		4		Е55-1-2		РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ДОСОК		100 М2						0,8

		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		33,22				26,576

		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,99				0,792

		4.3		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС		0,99				0,792

		4.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		3,19				2,552

		5		Е57-2-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА		100 М2 						1,12

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		11,39				12,7568

		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,13				0,1456

		5.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,13				0,1456

		5.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0,47				0,5264

		6		Е46-04-010-2		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ДСП		100 М2						1,7

		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		30,53				51,901

		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,65				6,205

		6.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		3,65				6,205

		7		Е57-1-2		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ		100 М2 						1,9

		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		7,67				14,573

		7.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0,7				1,33

		8		Е56-9-1		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100 КОРОБОК						0,17

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		179,3				30,481

		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,97				0,6749

		8.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		3,97				0,6749

		8.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		7,93				1,3481

		8.5		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		10,5				1,785

		9		Е56-10-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100 М2 						0,5

		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		36,28				18,14

		9.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1,18				0,59

		10		Е56-2-2		СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ		100 М2 						0,106

		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		46,11				4,88766

		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,93				0,09858

		10.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,93				0,09858

		10.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		3,42				0,36252

		11		Е54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ И ДСП		100 М2 						1,1

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		14,79				16,269

		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,09				0,099

		11.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,09				0,099

		11.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0,35				0,385

		12		Е54-3-1		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК		100 М2 						1,9

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		28,87				54,853

		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,8				1,52

		12.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,8				1,52

		12.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		2,39				4,541

		13		Е54-3-2		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ		100 М2 						1,2

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		14,79				17,748

		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,09				0,108

		13.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,09				0,108

		13.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0,35				0,42

		14		Е67-13-1		ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ		100 ШТ						0,03

		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		120,7				3,621

		15		Е57-3-1		РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		100 М 						1,5

		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		3,77				5,655

		15.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0,11				0,165

		16		Е67-4-3		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ		100 ШТ						0,78

		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		6,32				4,9296

		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,03				0,0234

		16.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,03				0,0234

		17		Е67-4-1		ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ		100 ШТ						0,56

		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		5,84				3,2704

		18		Е58-1-3		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕЛЛАЖ		100 М2 						0,2

		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		27,08				5,416

		18.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		1,25				0,25

		19		Е65-29-1		РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ		1 М2 						11

		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		0,2				2,2

		19.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		0,056				0,616

		20		Е67-2-1		ДЕМОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ КОРОБОВ		100 М  						0,31

		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		2,25				0,6975

		21		Е65-1-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ		100 М 						0,2

		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		34,66				6,932

		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,1				0,02

		21.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,1				0,02

		21.4		02577		АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-ЧАС		3,3				0,66

		21.5		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,74				0,548

		21.6		34350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ		М3		0,43				0,086

		21.7		99997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		ТН		0,22				0,044

		22		Е65-1-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ		100 М 						0,725

		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		59,62				43,2245

		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,17				0,12325

		22.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,17				0,12325

		22.4		02577		АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-ЧАС		5,7				4,1325

		22.5		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		4,73				3,42925

		22.6		34350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ		М3		0,74				0,5365

		22.7		99997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		ТН		0,34				0,2465

		23		Е65-2-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ		100 М 						0,036

		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		68,8				2,4768

		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,16				0,00576

		23.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		0,16				0,00576

		23.4		99997		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ		ТН		0,59				0,02124

		24		Е65-19-2		ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ (24-СЕКЦИЙ)		100 ШТ						0,08

		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		158				12,64

		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		3,82				0,3056

		24.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		3,82				0,3056

		25		Е46-04-008-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100 М2						8

		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		14,38				115,04

		25.2		00977		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/		МАШ-ЧАС		6,22				49,76

		26		Е57-2-4		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100 М2 						5,5

		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		111,2				611,6

		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		21				115,5

		26.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		19,2				105,6

		26.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		38,4				211,2

		26.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		1,8				9,9

		26.6		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		6,6				36,3

		27		Е57-2-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		100 М2 						1,5

		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		69,87				104,805

		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,44				2,16

		27.3		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС		1,44				2,16

		27.4		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН		5,2				7,8

		28		Е46-04-001-4		РАЗРАБОТКА: СТЕН КИРПИЧНЫХ		М3						25

		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		8,24				206

		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		1,15				28,75

		28.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС		1,15				28,75

		28.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС		2,3				57,5

		29		Е310-1030		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 30 КМ		ТОННА						280

		29.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС		0,192				53,76

		29.2		00163		АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-ЧАС		0,192				53,76

		30		Е311-050-01		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА		ТОННА						280

		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС		0,5777				161,756

		Итого затраты труда (чел-час):										2134,11 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										546,01 

		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)

		Проверил: _____________________ 

		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)





10. ТХ

		Заказчик:      Не найдено



		Подрядчик:   Не найдено



		КАПИТАЛНЫЙ РЕМОНТ ПО ОБЬЕКТУ:'' ДЕВЯТОГО ЭТАЖА ДЕВЯТИ ЭТАЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ООО <<UMS>> РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ,ПРОСПЕКТ А .ТЕМУРА 24''



		наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)



		ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2



		на ТХ

		(наименование работ)



		№ п/п		Шифр номера нормативов и  коды ресурсов		Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения		Единица измерения		Количество

										на единицу
измерения				по проектным данным

		1		2		3		4		5				6

		ОБОРУДОВАНИЕ АРХИВНЫХЬ ПОМЕЩЕНИЙ

		1				СТАЦИОНАРНЫЙ 2Х СТОРОННИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ  ДЛЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 8-МИ ПОЛОЧНЫЙ (ФОРМАТ А4) 1500Х 600Х 1750    ВЫСОТА ПОЛКИ H-400		ШТ						82

		2				СЕЙФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СПЕЦХРАНЕНИЯ 738Х628Х1510		ШТ						18

		Итого затраты труда (чел-час):										0,00 

		Итого машины и механизмы (маш-час):										0,00 



		Составил: _____________________ 

		            (должность, подпись - инициалы, фамилия)



		Проверил: _____________________ 



		              (должность, подпись - инициалы, фамилия)
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Корочкина П.В.





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре по Закупочной процедуре «На право заключения договора на выполнение ремонтных работ 9 этажа девятиэтажного Административного здания ООО UMS расположенного по адресу: г. Ташкент, проспект А.Темура, 24».





Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение ремонтных работ 9 этажа девятиэтажного Административного здания ООО UMS расположенного по адресу: г. Ташкент, проспект А.Темура, 24 (коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной сметы)» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту

указать стоимость без НДС или с учетом НДС



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок выполнения работ

		



		Опыт работы

		



		Срок гарантии

		



		Наличие малой механизации и строительной базы

		







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).

4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения - .





Должность                                                                                                            И.О. Фамилия

М.П.





Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Анкета Участника
Анкета Участника


Форма-1


Наименование Участника: ________________________________________________


		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		



		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Информация об опыте аналогичных работ

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





Подтверждённый объем завершенных строительством объектов за последние 3 года общей суммой не менее 20 млрд.сум.

______________________________________________________                   



 (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  







(должность,  ФИО)


«____»____________ 2020г. 


Инструкция по заполнению:


1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.


2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».


3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Также необходимо приложить Бухгалтерские балансы Форма № 1, и Форма № 2 за 2017, 2018, 2019 года. Заверенные подписью, и печатью организации.
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Гарантийное  письмо


Гарантийное письмо


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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ДОГОВОР №________ 


  
г. Ташкент                                                                                         «___» ____________ 2020 г. 


 
_________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице __________., 


действующего на 


основании ________, с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО 


«UMS»), 
в дальнейшем  именуемое  «Заказчик»,  в  лице  ________________.,  действующего  на  


основании  
___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  


1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить строительно – ремонтные работы с 
использованием своих материалов, оборудования в соответствии с Приложением №1 настоящего 
Договора:  


1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 
принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену.  
1.3. Наименование, виды и объем Работ, а также стоимость Работ определены Приложением №1 
(Расчетная стоимость работ) к настоящему Договору. 


 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет  _____ (___) сум без 
НДС.  
2.2. Сумма подлежащая к оплате подлежит определению по фактическим затратам и по факту их 
выполнения на основании подписанного (подписанных) Сторонами Акта (Актов) сдачи-приемки 
выполненных Работ и счет фактуры. При этом Заказчик имеет право запросить у Подрядчика 
документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика.  
2.3. Расценки, указанные в Приложение № 1 являются фиксированными на весь период действия 
настоящего Договора и включают в себя все расходы Подрядчика.  
2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 
форме на банковский счет Подрядчика в следующем порядке:  
2.4.1. Предоплата в размере 15% (пятнадцать процентов) от предварительной стоимости Работ в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента внесения Договора в реестр договоров на 
специальном информационном портале;  
2.4.2. Оплата за выполненные работы производятся по факту подписания акта сдачи-приемки 


выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его подписания и счет- фактуры 


с вычетом оплаченного аванса. 


Заказчик вправе: 


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его 


продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по 


другим договорам; 


б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком объёму в случаях, когда имеется 


задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим договорам, 


заключенными между Сторонами. 
2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 


средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 


подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 
3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы указанные в п.1.1. по настоящему Договору в течение 
_______ 


рабочих дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты согласно п.2.4.1 настоящего 


Договора. 


3.2. Место выполнения работ: __________________________ 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от 







Страница 2 из 8 
 


Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых 


Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 
 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ  
4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:  


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредством электронной 


почты ответственного исполнителя Заказчика, либо иным способом, фиксирующим факт 


получения такого уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора; 


б) представляет документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.   
4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) п.4.1 


настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке. 
При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не 


приступает к приемке работ.  
 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения 


Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов 


(экспертов). 
 


4.4. Заказчик вправе: 


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае 


выполнения работ надлежащего качества;  


4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения 


стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение _____ (_______) рабочих дней 


и повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы 


не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 


не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.  
4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с 
момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.  
4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, 


подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической 


силы. 
4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 
ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 
недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


 


5.2. Подрядчик обязан:  
5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и 
сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.  
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5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, 
если работы выполняются с использованием материалов, конструкций и оборудования Заказчика, 
Подрядчик обязуется:  
а) использовать предоставленный Заказчиком материалы экономно и расчетливо,


 оборудование и 


конструкции бережно; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 


предоставленных  
Заказчиком;  
в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 
предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудования и конструкции  
5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 
выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а 
также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.  
5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые 
могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и 
охране окружающей среды.  
5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 
письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:  
- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 
указаний о способе выполнения Работ;  
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 
выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 
Сторонами срок.  
5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории в чистоте, на которой выполнялись Работы. 


5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.  
5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение 
Работ, предусмотренных настоящим Договором.  
5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей 
среды и безопасности ведения строительных работ и нести ответственность перед третьими 
лицами за нарушение этих требований. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
6.1. Заказчик имеет право:  
6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.  
6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.9.2 
настоящего Договора. 


 


6.2. Заказчик обязуется:  
6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться 


Работы.  
6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 
Подрядчиком надлежащим образом. 


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Сметой, и 


увеличения в этой связи стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику 


и оформить Дефектный акт согласно Приложению №2 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик 


обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, 


лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 


возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сметную документацию при условии, если 


вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов), 


указанных в сметной документации, и не меняют характера, предусмотренных в договоре работ. 
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С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в смету 


Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в смету. В 


этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные сметой.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются Подрядчиком и 


принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 


дополнений в сметную документацию. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты 


осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до 


получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего 


Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при 


предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 


обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 


настоящего Договора.  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки 
выполненных работ с нарушением сроков оплаты, определяемых п.2.4.2 настоящего Договора, 
Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2% от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного 
платежа.  
 
8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты 
пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.  
 
8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика 
штраф в размере 20% от стоимости Работ ненадлежащего качества. Факт ненадлежащего качества 
выполнения работ вправе установить Заказчик.  
Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 
соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, содержанию п.1.1 настоящего 
Договора и Приложения №1 к настоящему Договору, а также требованиям Заказчика.  
 
8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества, 
Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары 
ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости Договора.  
 
8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока 
Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20% стоимости Работ 
ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.  
 
8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 
настоящему Договору.  
 
8.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения письменного требования Заказчика об уплате пени.  
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В случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе удержать их из 
суммы, причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.  
 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.  
 
8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 
Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  
 


8.10. Подрядчик несет ответственность:  


а) за безопасность проводимых Работ;  
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности; 


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 


нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - 


и пожаробезопасности;  


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих 


изделий, конструкций и систем Заказчика.  
 


8.11. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 8.10. настоящего Договора, 
Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МРОТ. 


 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 
путем переговоров между Сторонами.  
9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и 
действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя, в рамках настоящего Договора, 
обязательств.  
 
10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 
Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Договора в следующих случаях:  
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;  
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не 


были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ 


ненадлежащего качества согласно п.7.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в 


соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора предоплаты;  
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 
своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату 
стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 


обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 
 
10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком 
условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по 
более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в 
виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с 
настоящим Договором.     
 
10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 
предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
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11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).  


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  
- война, военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  
 
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 
подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента возникновения таких обстоятельств.  
 
11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 
отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 
вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  
 
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 
проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 
исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.  


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 
действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.  
 
11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 
10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.  


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств 


за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 
обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ  
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 
выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем.  
 
12.2. На материалы и оборудование, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик 
устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента 
приёмки результата Работ (гарантийный срок).  
- На результат выполненных Работ, Подрядчик устанавливает срок 12 (двенадцать) месяцев с 
момента подписания акта приема – передачи выполненных работ.  
 
12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 
выполненных Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 
устранить их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования Заказчика.  
 
12.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки материалов, оборудования, выявленных в 
пределах гарантийного срока.  
 
12.5. Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) дней с момента предъявления Заказчиком 
требования о недостатках в материалах, оборудовании произвести замену материалов, 
оборудования ненадлежащего качества на материалы, оборудование надлежащего качества либо 
устранить за свой счет выявленные недостатки.  
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Возврат материалов, оборудования ненадлежащего качества и замена его на материалы, 
оборудование надлежащего качества производится за счет Подрядчика.  
Все расходы, связанные с заменой дефектного материала, оборудования, его доставкой и вывозом 
материалов, оборудования ненадлежащего качества несет Подрядчик. 


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 
Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 
конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит 
разглашению без письменного согласия другой Стороны.  
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица.  
 
13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 
срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 
(трех) лет.  
 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 
нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. Данные 


положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 
правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 


каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы 
защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым 
третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых 
третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 
необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 
и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) 
оформлены и имеют полную силу и действие.  
 
14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий 
не вступают и не вступят в противоречие:  


- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 
судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 
или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;  


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 
актами Подрядчика и (или) его учредителей;  


- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 
Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 
учредителей.  
 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно 


настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.  
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора 


в соответствии с данным пунктом.  
 
14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.  
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14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.  
 
14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 


в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 
В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут 
считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.  
 
14.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 
расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для 
правопреемника соответствующей Стороны.  
 
14.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Узбекистан.  
 


14.9. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
 
14.10. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 
связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 
следующим образом:  
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 
сотруднику Стороны настоящего Договора  
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 
вручении;  
в) направляются посредством электронной почты.  
 
14.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 






