
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак ООО «UMS».


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию технического задания 
	Шоназаров Алишер Елкин угли, ashonazarov@mobi.uz, тел: (+998 97) 403-82-91, (+998 97) 777-54-94. 

	Вопросы по оформлению и предоставлению документов Участников
	Ахмедов Азиз Назриддин угли, anakhmedov@mobi.uz, zakupki@mobi.uz.

тел.: + (998 97) 155-58-30 моб. + (998 97) 403-81-69 раб.

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «7» декабря 2020 г.
Коммерческие предложения представляются в отдел документационного обеспечения управления / Функциональная группа секретариата ООО «UMS» Тел.: + 998 97 403-81-20, +998 97 777-52-53.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования
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 EMBED Package  [image: image5.emf]Приложение №3 к  ТЗ Образцы документов.rar


Приложение №4 Основные чертежи к техническому заданию могут быть представлены по запросу участника


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе

(оригинал и копия)
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Коммерческое предложение с Приложениями
	
[image: image6.emf]КП форма.docx


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  участника.doc


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы и формы согласно закупочной документации:
- копия документа о свидетельстве Государственной регистрации организации (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица);

- копия устава и учредительного договора (заверенная печатью организации и подписью уполномоченного лица); 

- копия документов, подтверждающие правомочие руководителя предприятия;

- копия паспортов руководителя и главного бухгалтера;

- информация о финансовом положении участника по Форме 1 и Форме 2 бухгалтерского баланса с приложением копии отчетов о финансовых результатах за период с 2017 по 2019 год. (каждый лист должен быть заверен печатью организации участника и подписью уполномоченного лица).
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]Форма №2  Гарантийное письмо.doc



[image: image9.emf]Форма №3 Список  квалифиц. персонала.doc



[image: image10.emf]Форма №4  Информация об опыте работ.doc
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	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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IMpunoxenune Nel
K Texnu4eckomy 3agaHuio

TPEBOBAHMUASA
K M3TrOTOBJICHMIO U YCTAHOBKE aHTEHHBIX onop (AQO)
U APYTUX METALIOKOHCTPYKIUM

1. YHIAMEHTbBI

1.1. Bce marepuansl U 000pynOBaHHE, MCHOJIb3yeMbIe NMPH CTpouTenbcTBe (pyHmameHToB AO
JOJDKHBI IMETh CEpTU(PHUKATHI M COOTBETCTBOBaTh TpeboBanusiM ['OCT.

1.2. Paborsl mo crpoutensctBy ¢yHaameHtoB  AQO  1omKHBI  ObITh  O0(OpPMIIEHBI
COOTBETCTBYIOLIMMM aKTaMM, a KBaJU(UKalMg IepcoHana IOATBEPXKICHA COOTBETCTBYIOLIUMHU
YIO0CTOBEPEHUSIMHU.

1.3. IlpenenbHOE OTKIOHEHHE BBICTYMAIOIIEH YacTH (pyHIaMEHTa OT BEPTUKAIU U TOPU30HTAIIN HE
nomkHo npesbimare 20 mm (CHull 3.03.01-87) Ha BCiO BBICOTY M JUIMHY Ka)KJIOTO KOHCTPYKTHBHOTO
3JIEMEHTA.

1.4. ®ynnamMeHT He JOKEH UMETh BBICTYNAIOIIEH apMaTypbl, CKOJIOB, PAKOBUH, TPELIHH.

1.5. IlpenenbHble OTKJIOHEHUS ONOPHBIX IUIUT IO BBICOTE JOJDKHBI OBITH HE Ooiee 5 MM.
KoHTponb  BBIMOJIHAETCS HMHCTPYMEHTAJIBHO C HCIOJB30BAHMEM HUBEIMpa U odopmisercs
UCIIOJTHUTEIIBHOU CXEMOM.

1.6. T'uapownsomsiuust GyHIaMEHTa TOJDKHA OBITH BBIMOJIHEHA ITyTEM IHOKPBITUS CKPBITOH 4YacTu
¢byHnnamenTa AByMms ciosMu Outyma. [Ipy HEOOXOIUMOCTH, JUIsl MPOBEPKU KayecTBa THAPOU3ONIALUU
JIONYCKAeTCsl BCKPBITUE 3AIMTHOIO CJIOSI AHTUKOPPO3UWHOTO MOKPBITHS C MOCIEAYIOLUUM €ro
BOCCTAQHOBJICHUEM.

1.7. llnunbku aHKepHbIX AeTaniel pyHnameHToB AO He JOKHBI UMETh Je(opMaliu.

1.8. Slxkops u aHKepa OHOpBl JOJDKHBI OBbITH YCTAaHOBJIEHBI B COOTBETCTBUM ¢ Paboueit
JOKYMEHTAIUEH.

1.9. lnsa omop Ha 3emijie IpPU BBICOKOM YpPOBHE TI'PYHTOBBIX BOJ BEpPXHSAS YacTb SIKOpEW,
BBIIIOJTHEHHBIX B BUJE JKEJIE300€TOHHBIX SIIMKOB, IOTPYKEHHBIX HAa HEOOJbIIYyI0 TIyOUHY U
3aIlOJIHEHHBIX MECTHBIM I'PYHTOM, JI0JKHA UMETh ac(alibTOBO-TYIPOHHOE IOKPBITUE BepXa SKOpeil.

1.10. IIpu ycTaHOBKE OIOp Ha KPOBJIE 3IaHUI KOHCTPYKIHS (DYHIaMEHTOB JOJDKHA 00€CIIeunBaTh
UX KpEIUICHHE C HAUMEHBIINM Pa3pyLICHUEM IUINT MOKPBITHS U MOJHOE BOCCTAHOBIEHUE ME€pPMETU3ALNN
KpPOBJIM B MECTaX €€ BCKPBITUS U MOBPEXKJEHUS BO BpeMsl YCTAHOBKH, a JJIs MHU(EPHBIX KPBILI €1IE U B
MeCTax BBIXO/1a aHKEPOB M CTBOJIA OMOPHI uepe3 HIH(epHOe MOKPHITHE.

OcHOBHAsl _NPOBEPKA _COOJIIOAEHHsI _TEXHOJOTHYECKOIr0 TMpolecca ycTpoicTBa (G yHIAMEHTOB
OCVIILIECTRBJISIETCA B Npoliecce M3roToBJeHus GYHIAMEHTOB M BeJeHHUs 32 MPOLECCOM M3rO0TOBJIEHUSA
TEXHUYECCKOIro HAA30pa.

2. AHTEHHBIE OITOPBI

Bce wmarepuansl u  o0opyaoBaHHE, HCIIOJIb3yeMble MpPU  W3TOTOBJICHUM W MOHTaXe
METAJUIOKOHCTPYKIMI AO, TOKHBI UMETh cepTU(UKATHI U cOOTBETCTBOBAThH TpeboBanusm 'OCT.

PaboThl Mo MOHTa)Xy MeTaNIOKOHCTPYKIUIT AO JOKHBI OBITh OQPOPMIIEHBI COOTBETCTBYIOLUTUMU
aKTaMH, a KBaJM(UKaIHs IepcoHala MoATBEPKACHa COOTBETCTBYIOLIMMH yI0OCTOBEPEHHUSIMH.

[IpeanpusiTue-u3roToBUTEH pa3pabatbiBaet IIPOU3BOJCTBEHHO-TEXHUYECKYIO
(KOHCTPYKTOPCKYIO, TEXHOJOTHUECKYIO, TPAHCIOPTHO-MOHTAXXHYIO) IOKYMEHTAIIUIO Ha MU3rOTOBJIECHUE U
MOCTaBKy MeETAUIOKOHCTpyKimii. Ona Brmrowaer ueprexu KMJI, TEXHONOTHIO H3rOTOBIICHUS
METaIIIOKOHCTPYKIMHM AO U cXeMy YKJIaJKU Ha TPAaHCIIOPTHBIE CPEACTBA.





2.1. KOHCTPYKTUBHBIE TPEBOBAHUSA U TPEBOBAHUS K YCTAHOBKE

2.1.1. BricoTa ycTaHaBIMBAaeMOM OMOPBI OJIKHA COOTBETCTBOBATH TEXHUYECKOMY 3aJlaHUIO U
Paboueit nokymeHTanuu Ha OOBEKT.

2.1.2. B KOHCTPYKIIMIO OMOPHI JOKHBI OBITh BKIIFOUEHBI BCE HEOOXOUMBIE TUIOIAKH, JTICCTHHUIIBI
U Jpyrue 3JeMEHThI, HeOOXOAUMBIC I YCTAaHOBKM aHTEHHOTO OOOpYIOBAHMS U TMOCIEIYIOIIETO €ro
00CITy>)KUBaHUSI.

2.1.3. MecTo yCTaHOBKHM JOJKHO COOTBETCTBOBATh TEXHUYECKOMY 3aJIaHUI0. B KOHCTPYKIIHIO
JOJDKHBI BXOAMTH BCE HEOOXOAMMBbIE XOMYTHl WJIM HMHBIE W3ZENUs, MO3BOJSIONINE 00ECHeYUTh Kak
¢buKcanmo, Tak ¥ U3MEHEHHE yTJia IOBOPOTa TPYOOCTOECK.

21.4. Jlna antenHn PPJI gmamerpom 1,2M uW BbIII€ JOKHBI OBITH  MPEITYCMOTPEHBI
METAJUIOKOHCTPYKIUH JUISI KpETUIeHUs (PUKCUPYIONIHMX (FOCTUPOBOYHBIX ) IITAHT.

2.1.5. B1oaib cTBOJIa ONOPBI J0JIAKHBI OBITh KOHCTPYKLIMH /ISl KPeIllJIeHUsI K HUM (u1epoB U
KkaleJeii. Paccrosinue Me:kay HUIMH B BepTHKAJIbHOI mi1ockocTu 80cm.

2.1.6. Ilpu ycraHoBKe omop Ha IMHU(GEPHBIX KPOBIAX B KOHCTPYKIIMU OIOPHI JTOJDKHBI OBITH
MPEYCMOTPEHBI TUIIB3BI ISl OCIEAYIONIeH YKIaJAKH B HUX GuIepoB u kabeneid. [ Miab3bl TOMKHBI OBITH
pacmojoKeHbl Ha TOM TIpaHU OMOpHI, Te OyAeT yCTaHABIMBATHCS TOPU3OHTAIBHBIN KaOeIbpOCT Ui
yKIaaKku uaepa.

2.1.7. KoHCTpyKIMs TWUIb3 JOJDKHA IMPEeAycMaTpUBaTh BO3MOXKHOCTh HMX TepMETH3alluu Tpu
OTCYTCTBHHM M HaJMYWU B HUX ¢uuepoB. 1o ykimaaku ¢uaepoB Bce OTBEPCTHS THIIB3 JIOJDKHBI OBITH
3ariIyIIeHbI.

2.1.8. Kpast runb3 JOKHBI OBITH 00pa0OTaHbl, HE UMETh OCTPBIX U PBAHBIX KPaeB I H30eKaHUs
MOBpEXACHUS Priepa MpH ero yKIaJKe U MpeIoTBPaIeHUs TpaBM 00CTy>KUBAIOIIET0 IepcoHaa.

2.1.9. T'unp3el AOKHBI OBITH YCTAHOBJICHBI TAaKUM OOpPa30M, YTOOBI KOHEK KpBIIIM ObUI B
cepearHe UTMHBI Thib3. O0111a ATMHA TUJIb3bI T0JKHA ObITh HEe MeHee 60cM.

2.1.10. IMocsae ycTaHOBKH OMOPbHI repMeTH3alMsl KPbIIIM B MeCTaX BBIX0/Aa 4yepe3 Hee
CTBOJIA M AHKEPOB 10/I5KHA ObITH MOJHOCTHIO BOCCTAHOBJIEHA.

2.1.11. Ha Bcex AO moimKkHBI OBITH NIperycMOTpeHsl 6 mmH 3a3emienus (I'311), BeimoaHeHHBIE
U3 Hep:KaBEIOIIEeH CTalM TONIIMHOW HEe MeHee 3MM Ul 3a3eMiieHUsl (GUIepOoB U HAPYKHBIX OJIIOKOB.
I3 nomxHel iMeTh pazmepsl 180x60mMm. @opma [31I nomxHa 66Tk [1-00pa3zuHoit. ['myOuHa n3ruda
[T-00pa3Hoii MmUHBI JOKHA ObITH Ha 1-2MM Oonbiie, yem rojoBka Oonta. 31 momkHa umers 12
OTBEpPCTHI AMAMETPOM 9IMM, PACIONOKEHHBIX B 2 paja (o 6 B KaXJIOM psily) Ha pacCTOSIHUU 3cM
apyr ot apyra B cepeaune ['3HI. 31l we nomxna ObITh OkpamieHa! B oTBepcTust JOIKHBI OBITH
BCcTaBlieHbl Oonthl M8 mmHOM 3cM u3 HepkaBeromed cramu, mocie uvero [3I gomxHa OBITH
IpUBapeHa K KOHCTPYKUUHU omnopbl. Kaxkapiii 0oaT NomkeH ObITh YKOMIUIEKTOBAH TpeMs Iaiibamu
(1Be oObruHbIE M onHa TpoBepHas) W rankol. Kaxnmas I'3II nmomkHa OBITH OTMEYEHAa 3HAKOM
«3a3eMJICHHUEY.

2.1.12. Mecta ycranoBku 3111 10/KHBI OBITH CIIETYFOIIIMMH:

- 2IT. YCTaHABJIMBAIOTCA HA OJHOM YPOBHE HEMOCPE/ICTBEHHO I0Jl BEpXHEH aHTEHHOM IIOIIaJKOMN
(0 0JTHOM ¢ KaXKIOW CTOPOHBI PUAEPHON TPACCHI)

- 211IT. YCTAaHABIMBAIOTCS B HEIIOCPEICTBEHHOM OJIM30CTH OT MECTa MEPEX0a ¢ BEPTUKAIBLHOM TPacChl
¢duepa Ha TOPU3OHTAIBHYIO (IO OJTHOM C KaXXI0W CTOPOHBI (UIEPHON TPACCHI)

- 21IT. YCTaHABIUBAIOTCS Ha KaOelbpOCTe B KOHIIE TOPU3OHTAIBHOTO yyacTka (puaepHoOi Tpacchl (1o
OJTHOM ¢ Ka)KJ0W CTOPOHBI KabenbpocTa)

2.1.13. JIns obecnieueHus TpeOoBaHM MO cBETOBOM MapkupoBke AO B ee KOHCTPYKIHH
JOJKHBI OBITh MPEYCMOTPEHBI COOTBETCTBYIOIINE KperuieHust 11t ponapeit COM.

2.1.14. JIns obecnieueHUs] MOJIHUE3AIIUTHI OMIOPHI B €€ KOHCTPYKIIMHU JOJKEH ObITh MPEeIyCMOTPEH
MOJTHHETIPHEMHUK, a Ha TUIOMIA/IKEe CTPOUTEIHCTBA — COOTBETCTBYIOIINI KOHTYP 3a3eMJICHHS.

2.2. METAJIVIOKOHCTPYKIUHA
2.2.1. MertammokoHcTpykiun AQO He JODKHBI MMETh W3rHOO0B, JegopManuil ¥ HapyleHHH
[IEJTIOCTHOCTH.
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2.2.2. KauecTBO crTayiid, WCHOJBb3yeMOW JJIsI HW3TOTOBJICHUS AaHTEHHOW OMOPBI, JTOJDKHO
COOTBETCTBOBAaThH TpeOoBaHWsAM Pabodell JOKyMEHTallMM U  YAOCTOBEPATHCS COOTBETCTBYIOIIUM
ceprudukaroM. KOHCTpYKIMH TOJKHBI OBITH W3TOTOBJIEHBI C TOYHOCTBHIO, MCKIIOYAIONIEH Kakue-nubo
CWJIOBBIC OIEpalfiii NIPH WX KOHTPOJIBHOW COOpKe Ha 3aBojae W Ipu MoHTaxe. CTArMBaHUE, pacrop,
u3rub, ynap u Ipyrue CUJIOBbIC BO3JEUCTBHUSA, MPUBOIAIINE K CO3JaHUIO B KOHCTPYKIUSAX HAIPSHKEHHO-
ne(OPMUPOBAHHOTO COCTOSIHHS, HaKIeNa, TPEmMH (WIM TPEeANoChUIOK TPEIIUH) JOJDKHBI OBITh
MOJIHOCTBIO UCKJTIOUEHBI.

2.2.3. Y MeTayuioKOHCTpYKUUH AO He JO0JDKHBI OTCYTCTBOBATH PACKOCHI MIIU APYTHE 3JIEMEHTHI
(TutoTAAKM).

2.2.4. B aneMeHTax METAIUIOKOHCTPYKIUHN HE JOJKHO OBITh TPEIUH.

2.2.5. DneMeHThl METAJZIOKOHCTPYKIIMK JTOJDKHBI OBITh BBIMOJHEHBI ¢ COOJIOIEHHEeM TpeOOBaHMIA
IKCILTyaTaIMOHHON 0€30MaCHOCTH M OXPAHbBI TPY/A, T.€. HE JOMYCKACTCS: Pa3phIBbI TETUBHI, OTCYTCTBHE
YacTU CTYINEHEH, TyT OrpaXk/IeHus1, HIXKHETO JIF0Ka JIECTHUIL U T.II..

2.2.6. DieMeHThl JICCTHHYHBIX TIPOJICTOB M METAJUIOKOHCTPYKIMMA, HAXOJSIIUXCS B 30HE
o0k (MEePEexXoNHbIX W OOCIYXUBaHUS), HE JOJDKHBI HMMETh OCTPBIX BBICTYIAIOIIMX YacTew,
CIOCOOHBIX HAaHECTH TPaBMY IIPH IKCILTyaTallUH.

2.2.7. JItok Ha HIKHEH MEepexoJHOH IUIomaAKe TOJKEH OBITh 00OpYIOBaH 3aKpbIBAarOIIEHCS
KPBILIKOM.

2.2.8. Kpplilika JOHKHA OTKUIBIBATHCA, TPOXOJs MEPTBYIO TOUKY, U HAJIEKHO (PUKCUPOBATHCS B
OTKPBITOM TIOJIOKEHUU WM UMETh 3amop-¢pukcarop. Kpome Toro, Ha KpBINIKE JIFOKA JIOJDKHBI OBITh
MIPEelyCMOTPEHBI METIH /7Sl HaBeca 3aMKa.

2.2.9. Bce cBapHbIe MBI JOIDKHBI cO0TBeTCTBOBATH TpeboBanusmM KMK 3.03.01-98 «Hecymue u
OTpaKJaroIne KOHCTPYKUMH» YTBepxkaeHbl ['ockomapxurtekrctpoeM PVY3 ot 04.03.98 Ne2l.
HepnomyctuMo Hanw4due MmMpokOToB MeTauia, HempoBapoB. CBapHbBIC MIBBI, KAK MPABUJIO, TOJKHBI OBITH
BBITIOJTHEHBI B 3aBOJCKHX YCJIOBHSX. B ciyudae, ecnu cBapHble PaOOTHl BBINOJHSIUCH HAa MECTE
CTPOMTEIILCTBA, TO IIBBI JIOJDKHBI OBITH POBHBIMH, C pa3MepaMu KaTeTOB, ONpEICIICHHbIX Pabodeit
JOKYMEHTAaIMel, 00paboTaHbl, OUMIICHBI OT IIJIAKa U OKAJIMHBI, 3arPYHTOBAHbBI U OKPAIIICHBI.

2.2.10. Bce ycraHaBnmmBacMble TPYOOCTOWKH JOJDKHBI OBITh Ha OTMETKAaX, OINPEACIICHHBIX
Texunyeckum 3amanueM u Paboueil gokyMeHTanueil, UMETh LEJIOCTHOCTh KOHCTPYKIUHU, XOPOIIO
OKpAIIeHBI, C HEOOXOMMBIMH XOMYTaMU JiJIsl (PUKCAIMY U M3MEHEHUS MX yTJia MOBOPOTA.

2.3. BOJITOBBIE COEAJUHEHUSA

2.3.1. TIMOTHOCTH CTSKKM DIEMEHTOB METAINIOKOHCTPYKIIMKA JOJDKHA TPOBEPSTHCS HIYIIOM
TouHOM 0,3MM.

2.3.2. TOonoBKYM | TaiKU OOJITOB JTOJKHBI ITOCIE 3aTSHKKU TUIOTHO (0€3 3a30pOB) CONMPHUKACATHCS C
IUIOCKOCTSIMH I1aii0 MJTM 3JIEMEHTOB METAJNIOKOHCTPYKIIMH, a CTepKeHb 00JITa BBICTYNAaTh U3 TallKu He
MEHee YeM Ha 3MM.

2.3.3. Pemienus no npeaynpexxJIeHUI0 CaMOOTBUHYMBAHMS Fa€K — IIOCTAHOBKA MPYKUHHOM 11aii0bI
WU KOHTPralkM — YyKa3bIBalOTCS B paboumx deprexkax. B cmywae, ecnu pazgenom mapku KM
(uepresxamu KMJI) ompezenieHO NpUMEHEHHE MPY)KUHHOW MIA0BI, TO MOPSIOK COOPKH OOITOBOTO
COEIMHEHUS MPEeyCMaTpPUBAET MOCTAHOBKY IJIOCKOW MIAalOBI MO/ TOJOBKY 00JiTa, MpyKUHHAas IIaiida
ycTaHaB/IMBaeTcs moj raiiky. B cmywae, ecan paszgenom mapku KM (ueprexamu KMJI) onpeneneno
MIPUMEHEHNE KOHTpraiiku, TO IUIocKas [aiida ycTaHaBIMBAEeTCs MO FOJIOBKY U MO raiiky 0osra.

2.3.4. 3anpemaercs:

O COBMECTHAsl YCTAHOBKA NPY/KMHHOM U IJIOCKOM 1IA0BI Mo raiiky 00J1Ta;

0O YCTAHOBKA IOJA raiiky 00Jita 0oJsiee AByX INIOCKHMX IIAN0;

O CTONOpPEHHEe raek myreM 3a0MBKHM pe3bObl 00JITAa MM NPUBAPKU HX K CTEPKHIO 00J1Ta

KMK 3.03.01-98.
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2.3.5. MeTu3bl JTOJDKHBI UMETh 3allIATHOE aHTHUKOPPO3UHHOE MOKPBITHE. BONTOBBIE KpereKHbIC
W3JIeNHsl JIOJDKHBI OBITh 3aIllIUIICHBI OT KOPpPO3uu TepMOAU(DPY3MOHHBIM IIMHKOBBIM TOKPHITHEM.
HeonyukoBanHbIe MeTH3LI 00513aTeJLHO T0KHBI nMeTh JIKII.

2.3.6. MapkupoBKa IMOCTaBICHHBIX 00ATOB A0KHA ObITh BhimonHeHa o 'OCT 1759.0-87, TOCT
22356-77 u coorBeTcTBOBaTh Paboueil nokymentanun. Kpenexxupie u3nenus 10 KHbI UMETh cepTuduKar
3aBOJIa-M3TOTOBUTENSI C YKa3aHHEM KJlacca MPOYHOCTH, BHJA METAJUTM3HMPOBAHHOTO IMOKPBITUS U €T0
ToaMHEl. Ha romgoBkax OOJITOB JOMKHO CTOATH KJIEHMO 3aBOJa-U3rOTOBUTENIS M 0003HAYEHHE Kiacca

IIPOYHOCTH.
Hampumep:  mpumep kieiima s 0ObIYHBIX 00JITOB 8.8
IIpUMep Kjeiima Jiisl BBICOKOIIPOYHBIX OOJITOB 40XJ1 110
rae:  40XJI — mapka ctajiu, KIMMaTH4YE€CKOE UCIIOJIHEHHUE;
110 —3HaueHue HamMeHbIIero BpeMeHHoro conpoTusieHus (110 kI'c/kB Mm).

3anpemniaercs npUMeHeHHe OO0JITOB, He HMMEWINUX KJeiiMa NpeInpUATHS-U3IOTOBUTEIST H
MapKHPOBKH, 0003HAYAIOIIEH KJIACC MIPOYHOCTH.

2.3.7. ®naHIEBbIC COCIUHCHHS IODKHBI OOCCIIEYMBATH IUIOTHOEC CONPHKACAHHE ILIOCKOCTEMH
CMEXHBIX (aHneB. B craHyrom Oositamut (hJIaHIIEBOM CTBIKE IIyn TOJMUHONW 0,3MM HE OJDKCH
JOXOJUTh 10 HAPY)KHOT'O JHaMeTpa TPyObl mosica Ha 20MM IO BCEMY MEPUMETPY, a MECTHBIN 3a30p Y
HApY)KHOW KPOMKH IO OKPY>KHOCTH (PJIAHIICB JBYX CMEKHBIX CEKIMI HE JO/DKEH MpeBbiath 3MM. Bee
COIIPHKACAIOIINECS MOBEPXHOCTH (DIAHIIEB JOJDKHBI 00ECICUUBAThH AJIEKTPHUCCKUE KOHTAKTHI CHCTEMBI
MoiHue3amuTsl 6aman KMK 3.03.01-98.

2.3.8. OtBepcTHsl CTATMBAaEMbIX KOHCTPYKIIMH JIOJDKHBI COBManaTh (OTCYTCTBHE MepeKoca
0011TOB).

2.4. JECTHUIBI M IUIOIIAIKH (IVISI BAIIIEH)

2.4.1. IInomanku ajst 00CTyKUBAHUSI aHTECHH JOJDKHBI 00ECTIICUMBATh TOCTYI K pa3MEIIeHHBIM Ha
HUX aHTEHHaM.

2.4.2. Bce miomaaky JODKHBI HMETh JJIEMEHTBI orpakiaeHus Ha Boicote 0,1m; 0,5M; 1,1m ot
HACTHJIA TUTOMIAIKH.

2.4.3. Pa3mepsl mepexoaHbIX IUIOMIAOK AODKHBI ObITh He MeHee 0,5x0,5mM. B ciydae, xorma
HACTUJIBI TUIOIIA0K U3TOTOBJIEHBI U3 MPOCEUYHO-BBITSDKHOM cTany U 00pa3yloT KOHTYp JIOKA IIPU BbIXOJe
Ha IUIONIIAJIKM, Kpasi HacTHJIa o0pamIIIOTCS METaNIMYECKUM YrOJIKOM, YTOOBI HE JTOMYCTUTh HAaHECEHHE
TpaBM OOCITY>KHBAIOLIIEMY IT€PCOHAITY.

2.4.4. JInHa rpoJieTa JeCTHHI 0e3 TIIOMIAIKK JUTsl OT/IbIXa JTOJIKHA COCTABIIATH He Oosee 10M.

2.4.5. JlecTHUIBI JOJDKHBI pacroyiaraTbCs B IIaXMaTHOM Mopsike. Jlomyckaercs KOHCTPYKIIMS
MIPSIMOM JIECTHHUILIBI C YCTPOHCTBOM 3aKPBIBAIOIINXCS JIIOKOB (depe3 Kaxable 10 M) Bo3jie MIoMIaioK is
oTabIxa (0O0CITyKUBAHUS).

2.4.6. llupuna cTyreHei JECTHHUII I0JDKHA OBITh HE MeHee 45CM.

PaccrosiHre Mex1y CTYNEHSIMHU JIECTHUIL JJOJKHO COCTaBIIATh He Oojee 35¢M.

Crynenu JoJKHBI OBITH U3TOTOBJIEHBI U3 KPYIJioi ctamu d=20mMM.

2.4.7. BepTuKasibHbIE JECTHHUIIBI IIPU BBICOTE Oojiee SM JTOJKHBI MMETh, HAYMHAS C BBICOTHI 3M,
OrpaKJeHUsl B BuAE Iyr. Jlyru JOKHBI ObITH paclojio’KE€Hbl Ha paccTosiHuu He Oosee 0,8M npyr ot
Apyra U COEIUHITHCA MEXIy COOON He MeHee 4eM TpeMs MPOJOJIbHBIMU CTEPKHIMU U3 KPYIJIOW MU
ITOJIOCOBOM CTAJIH.

2.4.8. Ilpu ycTpoiicTBe Orpa)IeHHusl JIECTHUI] B BUJE YT, PACCTOSHHE OT JIECTHHIBI 10 TYTU
noikHO ObITh 0,7- 0,8M nipu paguyce ayru 0,3-0,4Mm.

2.4.9. Tlpu BeICOTE MpoJieTa jecTHHUI Oosiee 10M T0JKHBI OBITH YCTPOEHBI TUIOIAAKH ISl OTbIXA
yepe3 Kaxiaple 6-8M. B oraenbHBIX cioydasx npu JuuHe mpoisieta 10-20M  ycTaHaBIMBAKOTCSA 1B
HAIpaBIIAIOIINX, [MAPAIENBbHBIX TETUBE JIECTHHULBI NpyTKa AuaMeTpoM 20MM Uil IOOYEpPEIHOIO
3aKperyIeHUs] KapaOMHOB MPEJOXPAHUTEIBHOIO Mosica. 3aKperyieHue MPYTKOB JI0JKHO MPOU3BOJUTHCS HE
Oornee yem depe3 4Mm B maxMaTtHoM mopsake B cooTBeTcTBuu ¢ OCT 45.27-84 «Cucrtema cTaHaapToOB
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0e3omacHOCTH Tpyna. MeTauimueckue MauThl W OamrHu paguonpennpustuid. OOmme TpeOoBaHUS
0€30MMacCHOCTH»

2.5. TPOCA, OTTAXKKHA, KOYILIU, BAHIAKA

2.5.1. Tun u guaMeTp NPUMEHSIEMOT0 TPOCa ISl OTTSHKEK JTOJDKEH COOTBETCTBOBATH MPOEKTY. Jliist
AO npeuMyliecTBEHHO JOJDKEH MPUMEHATHCS OLMHKOBAHHBIM Tpoc. IIpn HEBO3MOXKHOCTH peasn3aluu
TAKOT0 peIIeHUs JII000e APYroe JOJDKHO OBITh MPEIBAPUTENBHO COTJIACOBAHO C 3aKka3uyukoM. B sTom
cllyyae MPHUMEHSEMbIH TPOC 00s3aTelabHO JIOJKEH MMETh cMasKy. ['apaHTus Ha cMa3Ky Tpoca J0JDKHA
OBbITh HE MEHee 5 JIeT.

2.5.2. HatspkeHue TpOCOB JOJKHO IPOBEPATHCS C MOMOILBIO JUHAMOMETPAa U UMETh 3Hau€HHE B
COOTBETCTBHHM € TpoeKToM. Ilepen ycTaHOBKOW TpOC 00s3aTEIbHO JOJKEH OBITh IMPEIBAPUTEIHLHO
BBITSIHYT Ha 1/3 IPOEKTHOTO HATSKEHHS OTTSIKEK.

2.5.3. 3amac Tpoca Ha KaXKJIOi OTTSHDKKE CO CTOPOHBI CTSDKHOM MY(THI TOJDKEH OBITh HE MEHeEe
1.5m

2.5.4. Yripl yCTaHOBKHM OTTSDKEK MauThl JTOJDKHBI COOTBETCTBOBATH 3HAYCHMSAM, YKa3aHHBIM B
PaGoueit noxymenranuu (He meHee 30° K CTBOTY MayThl).

2.5.5. KomnvecTBO 3a)KMMOB Ha KaXIO0W CTOPOHE OTTSDKKH JOJDKHO OBITH HE MeHee 3X.
Paccrosnne mexny 3axkumamu 50-80cM. 3akuMbl JOJKHBI OBITh KalMTaJIbHO 3aTSHYTHI, 4TOOBI HE
JIONYCKaTh BBITATMBAHUS Tpoca M3 3aXHUMa. Bce METaNIOKOHCTPYKIUHU 3aKUMOB JIOJDKHBI HMETH
AHTUKOPPO3UIHOE MOKPHITHE.

2.5.6. Bce oTTsDKKM B MecTax M3rM0a M TPEHHS JOJDKHBI OBITH YIIOKEHBI yepe3 koymu. Koymm
JIOJDKHBI OBITh BBINOJIHEHBI B 3aBOJICKUX YCJIOBUSX M3 HEpPXKABEIOIEro Marepuana, 00ecredyrnBaroLero
IIPOYHOCTH OT NIEPETHPAHMSI HE MEHEE UeM Ha 5 JIeT.

2.5.7. CtsxHble MY(QTBl U HATSKHbBIC IPUCIIOCOOICHUS TOJDKHBI ObITh YCTAHOBJIEHBI HA KaXYIO
OTTSDKKY. PerynupoBouHas yacth cTSKHOW MyThl noskHa ObITh 30-40cm. [locie okoHuaHus pabot 1o
PEryJIMpOBKH OTTSDKEK PEryJIMpOBOUYHAs YacTh JOJKHA OBITh MCHOJIBb30BaHA HE OoJsiee YeM Ha MOJIOBHHY
cBoed anuHBL. Bce aneMeHTHl CTSHKHOW My(ThI W HATSDKHBIX TPHCIIOCOONCHHWH JOJDKHBI HMETh
aHTUKOPPO3HUIHOE MOKpbITHE. Pe3p00BbIe YacTH TOJIKHBI ObITh cMa3aHbl. [IprMeHsemMble MaTepHalbl IS
3alUThl OT KOPPO3UHU U CMa3KH JIOJKHBI ObITh pacCUMTaHbl Ha MEPUOJI MOCIEAYIOIEN dKCITyaTaluu 6e3
BOCCTAHOBJICHMS HE MEHeEE 5 JIeT.

2.6. JAKOKPACOYHOE NOKPBITHE

2.6.1. Cucrema 3amMThl METAJUIOKOHCTPYKIHMH OT KOPPO3UU JIOJKHA OBbITh BBINOJIHEHA B
coorBercTBur co CHull 2.03.11-85 “3ammra CTPOUTENBHBIX KOHCTPYKIHHA OT Kopposmn”. Ocoboe
BHUMAaHME JIOJDKHO YIEIATbCS KayecTBY MOATOTOBKM MOBEPXHOCTH, MOJJIEXKAIIEH aHTHUKOPPO3UHHOMN
3amuTe (yJaaJeHHe 3ayCEHIIEB, CBApPOYHBIX OpbI3r, OCTATKOB (uItoca, MOJHAs 3a4KMCTKa CBAPHBIX IIBOB,
CKPYTJIEHHE OCTPBIX KPOMOK, yJalleHHe 3arpsi3HEHUH U 00e3KHpHUBaHHUE MMOBEPXHOCTH YalT-CIMPUTOM,
ylaJeHne MPOKAaTHONW OKAJTMHBI W PIKaBYMHBI TECKOCTPYHHBIM (IpoOecTpyiHBIM) crocoboM 10 2-i
crenien ouuctku no I'OCT 9.402-80). Ilokpacka METalJOKOHCTPYKIMH BBIMOJHAETCS TOJIBKO I10
MIpeIBAPUTENILHO OTPYHTOBAHHON MOBEPXHOCTH B 3aBOJCKUX YCJIOBMsIX. B mpoiiecce TpaHCIOpTHPOBKY,
YKPYIHUTEJIbHOM COOpKU CeKLUH, a Takke MOHTa)ka OMOpbl MOXKET MpoucxoauTh nospexaenue JIKII.
[lo OKOHYAaHMM MOHT@XXHBIX PA0OT, YYACTKH MOBPEXKACHUNA JOKHBI OBITH IOJIOTOBJIEHBI, Ha HUX
JOJDKHO OBITh HaHeceHO TrpyHToBouHoe mokpeiTue M JIKII Toro »ke kauectBa, 4TO M OCTaJbHbIC
KOHCTPYKLHU.

2.6.2. Ha npumeHnsiemble Ui TOKpPackd MaTepualbl JODKEH OBITh cepTU(UKAT KadecTma.
[Toxpacka onopsl JOMKHA OBITH BBIMOJIHEHA FOPU30HTAIBHBIMHU YEpPEAYIOIMMUCS MO I[BETY MOJOCaMH
KpacHoro u Oenoro useroB mupuHoit 0,5-6,0M Ha BCiO BbICOTY. BepXHss 4acTh ONOpHI JOJKHA OBITH
kpacHoi. ["apanTus na JIKII, B T.4. Ha ee 1BeT, JOKHA OBITH HE MEHEE S5 JIeT.

2.6.3. Tommumua JIKII nomkaa 06T HE MeHee 200MKM
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2.7.TEOJE3Us1 U BEPTUKAJIBHOCTb CTBOJIA AO

[TpoBepka BBICOTHI M BEPTHKAIBHOCTH cTBOIA AO MPOBOANUTCS TEOTOIUTOM.

OtkioHenue ot BepTukaiu He JokHO npesbimats 0,001 ot BeicoTs! onopsr asst Oamnu cBsizu, 0,0007 ot
BbICOTHI omopsl aas Mautel u 0,0025 ot BeicoThI omopsl s cronba (KMK 3.03.01-98). Beicora AO
JOJDKHA COOTBETCTBOBATH TpeOoBanusaM Pabouell 1oKyMeHTalHH.

3. JTHEBHASI MAPKUPOBKA, MOJTHUE3AIIIUTA M 3A3EMJIEHUE AHTEHHOM OIIOPLI

Bce martepuansl u o0opynoBaHUE, HCIIOJNb3yeMble IMPU BBHINOJIHEHUU JAHEBHOW MapKHUPOBKH,
MoJHHe3amuTel 1 3a3emieHus AO, JTODKHBI UMETh CepTU(HUKATHI M COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHUSAM
I'OCT.

PaboTbl 1O BBINOJIHEHUIO JAHEBHONM MapKUpPOBKH, MOJHME3AIIUTHl U 3a3eMieHHs AO JOJKHBI
ObITh 0OPOPMIIEHBI COOTBETCTBYIOIIMMH aKTaMH.

3.1. JTHEBHASI MAPKHUPOBKA

3.1.1. /IneBnass mapkupoBka AQO BBIMOJIHAETCS TOPU3OHTAIBHBIMH YEPEAYIOUIUMUCS IO IBETY
M0JI0CaMH KpacHOTo U 0entoro nsetoB mupuHoi 0,5-6,0M Ha BCIO BBICOTY.

3.1.2. JlueBHas mapkupoBka AQO JOKHA OTYETIIMBO BBIICIATHCS Ha ()OHE MECTHOCTHU, OBITh
BHUJTHOM CO BCEX HAIPABJICHUH M UMETh J[BA PE3KO OTIMYAIONIUXCS IPYT OT APYyra MapKUPOBOYHBIX IIBETA:
KpacHbIi 1 Oeblit. L[BeT kpacku onpemaensercs mo katanory nusetoB RAL -7 (3020, 3024-kpacusiii, 9010,
9016-6enbrif).

3.1.3. llupuHa yepenyrommxcs MO HBETY MOJ0C T0JKHA cocTaBiATh 0,5—6,0M. [Tonockl HOMKHBL
ObITh paBHBI 10 mHpuHE. [llMpruHA OTACIBHBIX MOJOC MOXKET OTIUYATHCS OT IIUPHHBI OCHOBHBIX ITOJIOC
10 + 20%. IIpu okpacke MeTasuIOKOHCTPYKUUA AO B 3aBOJICKMX YCIIOBHSIX JOMYCKAE€TCS MOCEKIMOHHAs
MOKpackKa.

3.1.4. MapkupoBKa J0>KHA ObITh HaHECEHA CBEPXY JO OCHOBAaHHUS YEPEAYIOIIUMUCS MO I[BETY
MIOJIOCaMHU.

3.1.5. Yucno uepenyronmxcs mojaoc J0JKHO ObITh HE MEHEe TPeX.

3.1.6. BepxHssg ¥ HWKHsIS KpallHUE IMOJIOCHI JTHEBHOW MAapKHPOBKHU JIOJDKHBI OBITH OKpAIICHBI B
KpPAaCHBIH IBET.

3.2. MOJIHUE3AIINTA U 3ABEMJIEHUE

3.2.1. MoaHHENpUEMHUKH JTOJKHBI UMETh BBICOTY He MeHee 1,5M, U3roTaB/IMBaThCs U3 YIJIOBOM
cranu 50x50x4 uiam Kpyriioi cranu guameTpoMm 16-25mMM, ycraHaBiIMBaThesl Ha BepxHed cexkunn AO u
KPEMUTHCS B HAMBBICIIEH TOYKE K KaXJIOMY M3 MOsCOB. BepxHuil KOHEll MOJHUENPUEMHHUKA JOJDKEH
OBITH 320CTPEH.

3.2.2. Mexy METaNIOKOHCTPYKLUSMHM U 3JeMeHTaMHu pabouux miomanok AO, Ha KOTOPBIX
pasmemnaercs aHTeHHOe 000pyI0OBaHUE U AJIEKTPOOOOPYIOBAHNE, JODKEH OBITh AIEKTPUIECKUN KOHTAKT
C KOHTYPOM 3a3eMJICHUS.

3.2.3. TlepeMBIYKH TOHKHBI OBITH MPHBAPEHBI W OKpAIIEHBI NMPU MOHTa)XXE B COOTBETCTBHH C
Paboueit joxymMeHTaIMEH.

3.2.4. TlepeMbIUKH JTOJKHBI OBITh YCTAHOBJICHBI Ha (DIIAHIIEBBIX COCTUHEHHUSX MEXIY CEKITUSIMHU
AO (ecnu HaIM4ME MEpeMbIYeK TpeaycMoTpeHo Paboueit nokymeHTanueii)

3.2.5. TlepeMBIYKHN JTOIDKHBI OBITH YCTAHOBIICHBI JUIS CBSI3M HACTHJIOB TUIOMIAJIOK (MUTM HECYIIMX
IIBEJUIEPOB MO/ IJIOUIAIKK) € (PaCOHKAMH KPEIUIEHUS 3JIEMEHTOB PEIETKH;

3.2.6. TlepeMBIYKH JTOIDKHBI OBITH YCTAHOBIICHBI JUIS CBSI3M HACTWIIOB IUIOMIAJIOK (MJIM HECYIIUX
IIBEJUIEPOB MO/ IJIOLIAIKH) MEXKAY COOOi.
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3.2.7. 3azemnenne AO OJDKHO BBITIONHATHCS IMTyTEM COSTUHEHUS €€ OMOPHOU YacTH ¢ KOHTYPOM
3a3eMIIeHHUs, OOecreunBaronmM conpoTuBieHne He 6onee 20 Owm. [Ipu opraHu3zanuu COBMEIIEHHOTO
KOHTYpa 3a3eMJICHUS (MOJHHE3AIINUTa U TEXHOJIOTHS) €r0 COMPOTUBIICHHE AOKHO ObITh He O6osee 4 OMm.
KoHTyp nomkeH OBITh BBINIOJHEH K3 TPeOyeMOTo KOJMYECTBA 3a3eMIIMTENICH, B KadyeCTBE KOTOPBIX
PEKOMEHIyeTCsl CTajdbHON yronok 63x63x6mMMm. CoenuHeHHE 3a3eMIIMTENIeH MEXIy COOOH OJDKHO
MIPOU3BOIUTHCS 3a3eMIISIONIECH cTanbHOM mUHOK 40x4MM. 3a3emisionias MHA JOJDKHA OBITh PUBapeHa
kK AO nocrne ee MoHTaxa. [IpuBapka nomKHa TPOU3BOAUTHCS BHAXJIECT.

3.2.8. IIpu COBMEIICHHOM KOHTYpE 3a3eMJICHUS TOYKA IMOJKITIOYCHUS MOJIHUE3AIUTHI U TOYKA
MOJIKJIFOUEHUSI TEXHOJOTHH JIOJDKHBI OBITh OTIENEHBI MEXIY CO00i B KOHTYpe HE MEHEEe 4eM JBYMS
BEePTUKAIBHBIMHU 3JIEKTpoJamMu. VaeanbHbIil BapuaHT MOAKIIOYEHUS — Ha MPOTHBOIOIOXKHBIE CTOPOHBI
KOHTYpa.

3.2.9. Cnycku muH 3a3emieHds oT AO W anmapaTHOH K KOHTYPY JOJDKHBI OBITh pa3sHECEHBI
MEXy cO00i Ha pacCcTosTHUE HE MeHee | M.

3.2.10. Kaxnpiit ankep AO Ma4TOBOTO THIA JOJDKEH OBITh COCIUHEH K OCHOBHOM IIMHE B MECTE
COEJIMHEHHS €€ C OIMOPHOM YacThIO CTBOJIA MauThl. VeanbHblil BApHAHT COETUHEHUS — «3BE3/1a», T.€. OT
[IEHTPA K KOKJIOMY aHKEPY.

3.2.11. Bce OTKpBIThIE YYaCTKH IIMH U OTBETBIICHUN JOJDKHBI MMETh aHTUKOPPO3UIHYIO 3aIlIUTY U
BBIKpAIIICHBI B YEPHBIH IIBET.

3.2.12. Tlpu yctanoBke AQO MayTOBOrO THUIIAa Ha 3eMJIC 3a3€MJICHHE AHKEPOB JOJIKHO OBIThH
MPEIYCMOTPCHO TIPU BBHIMOJTHCHHM WX (DYHIAaMEHTOB, a 3a3eMJICHHE CTBOJA — TIPH BBHITIOJHCHUH
LEHTPAIBHOTO (OMIOPHOT0) (PyHIAMEHTA.

3.2.13. OIHOBpPEMEHHO C 3THM JUIsI OIOp, PACIIONOXKCHHBIX HA 3€MJIe, NPH BBITOJHCHUU WX
(GbyHIaMEHTOB Ha IUIOMIAJIKE JOJKHBI OBITH BBIMOJHEHBI PabOThl MO OPraHU3AIMH TEeXHOJI0THYecKOro
KOHTYpa 3a3emJieHnsi. O4ar KOHTypa JO/DKCH OBITh BBIIOJHEH B MPEIYCMOTPEHHOM TPOSKTOM MECTe,
KOTOpO€ HCKIIIOYaeT yacToe XoxjaeHue noaeid. KoHntyp He noimkeH ObITh 3aMKHYTHIM. BepTukanbHbie
AJIEKTPOJIbI JOJKHBI OBITH yriuyOneHsl Ha 80 cM OTHOCHTENBbHO YypoBHS 3emun. CoeauHeHUe
BEPTUKAIBHBIX 3JIEKTPOAOB JIOJDKHO OBITH BBIMOTHEHO cTanbHOW monocoit 40x4mMM. CompoTHBIECHHE
TOTOBOTO KOHTYpa JOJDKHO OBITH HE Oosee 4 Om.

3.2.14. Bce 3emenbHble pabOThl MO BBINOJIHEHHUIO (YHIAMEHTOB W KOHTYpa 3a3eMIICHUS Ha
TIJIOIIAIKE JTIOJDKHBI OBITH 0()OPMIIEHBI aKTOM CKPBITBIX paloT.

4. OTPAXKJIEHUE AHTEHHOM OIIOPHI M IINTAHUPOBKA TEPPUTOPHUH ILIOINAJIKHA

[Tnomanka mox AO nomkHa MMeTh orpaxjaeHue. MoHTax orpaxiaeHuss AO U IJIaHUPOBKA IUIOIIAJIKH
JOJDKHBI TPOU3BOIUTHECS B COOTBETCTBUU ¢ Pabouell noxymenTanueit. [lnanupoBka u 6iaroyctpoiicTBo
TEPPUTOPUHN JOJDKHA BBINONHATECA B coorBercTBUM co KMK 3.01.05-99 IlpaBuna npousBoacTBa
npueMku pabot. biaroycrpoiictBo Tepputopuit. YTBepxkaeHs! ['ockomapxurexkrctpoem PY3 ot 26.03.99
Ne21.

4.1. TPEBOBAHUA K OI'PAXKAEHUIO

41.1. Hmuna cropoH orpaxzaeHus AQO [0KHa COOTBETCTBOBaTh yKa3zaHHbIM B PaGoueit
JOKYMEHTAIUHU pa3Mepam.

4.1.2. BeicoTa OrpakacHHs T0JDKHA ObITh He MeHee 1,8M.

4.1.3. Pacctosinue ot pynnamenta AO 10 orpa)kaeHus J0JKHO ObITh HE MeHee 1M.

4.1.4. HuwxHuil Kpaill orpaxaeHus JOJDKEH pacrojaraThCsi Ha paccTosHuu He Oonee 100mMM oT
YPOBHS CINIAHUPOBAHHOM MMOBEPXHOCTH IIJIOLIAAKHU, HO HE COIIPUKACATHCA C 3€MIIEH.

4.1.5. KoHCTpyKIMs OTpaXk/IeHusl J0JKHA COOTBETCTBOBAaTh Paboueil MOKyMeHTaluu M J0JKHA
OBITH COTJIacOBaHa C 3aKa3YMKOM JI0 Hayalla IPOU3BOJICTBA PAbOT.

4.1.6. BepxHue TOPIBI OMOPHBIX CTOJIOOB OTPa)IECHUS MOJDKHBI UMETh 3ariylIKH W3 JIMCTOBOM
CTaJIM, IPUBAPEHHBIE CIUIOIIHBIM IIIBOM.
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4.1.7. CapHble coeuHEeHNE (3aBOJICKUE U MOHTAXKHBIE) JOJDKHBI OBITH TIpOBEepeHbI B 00beMe 100
% C MPOBEPKON TeOMETPUUYECKUX pa3MepoB U (OPMBI IIBOB, COCTOSHUS OKOJIOIIOBHBIX 30H B MECTax
KOHTaKTa IIBOB C MOBEPXHOCTSIMH CBApUBAEMbIX 3JIeMEeHTOB. CBapHbI€ MIBBI JOJIKHBI ObITH 00pabOTaHBI,
OYUIICHBI OT IIJIAKa U OKAJIMHBI, OTPYHTOBAHBI, OKPAIIIEHBI U HE UMETh MTPOKOTOB METaIa, HEIPOBAPOB.

4.1.8. Ceknuu orpaxnaeHuss AO AOKHBI OBITH YCTAHOBJICHBI BEPTUKAIBHO C COOJFOACHUEM
MIPSMOJIMHEMHOCTH.

4.1.9. CronObl orpaxkaeHus AOKHBI ObITh MOTPYKEHBI B TPYHT Ha TIyOWHY HEe MEHee 1M w
3a0€TOHUPOBAHBI HAa BCIO TITYOHMHY MOTPYKECHHUS. .

4.1.10. KpoHIITEHHBI TOKHBI HIMETh THAMETp He MeHee 16MM u niuHy He MeHee 400MMm.

4.1.11. KpoHIITENHBI JOKHBI OBITh MPUBAPEHBI K CEKLUSAM OTPakJI€HUs ¢ 1IaroM He MeHee 1,5M
10 BCEMY MEePUMETPY C HAKIIOHOM HapyXKy Iomaaxky Ha 45-60° oT ypoBHS TOPU30HTA WIIH BEPTUKAIBHO.

4.1.12. OuuHKOBaHHAs KOJIFOYasi MPOBOJIOKA JIOJDKHA OBITH 3aKpeIieHa IO BEPXHEMY Kparo
OTpaKICHHUS B JIBAa WM TPH pAfa.

4.1.13. Komto4ast MpoBOJIOKA JTOJKHA OBITh HAJEKHO MPUKPEIUIEHA K KPOHIITEHHAM M HE UMETh
npoBucaHuid. HWXKHSIST HUTH NPOBOJIOKM JIOJDKHA pacrnojiaratbesi B 150MM  OT BEpXHEro Kpas
orpaxkaeHus. PaccTosHre MEXIy HUTSIMH HE JOJKHO mpeBbimarh 150mM. [Jomyctumo HatsbkeHue 3-X
PSAIOB KOJFOUEH MPOBOJIOKU. B TakoMm ciiydae paccTossHuE MEXI1y HUTSIMU MOKET YMEHbBIIATHCSA, a UTUHA
KPOHIITEHHOB YBEIIMYUBATHCS

4.1.14. Kanutka JOJKHA OTKPBIBATHCS HApYXKy IUIOLIAIKK, CMOHTHPOBaHA Ha MPAaBbIX METISAX U
3anmuparthes Ha BUCSUMi 3aMOK. [InprHa kamuTku 1oimkHa ObITh He MeHee 1000MM.

4.1.15. BricoTa mopora KaquTKu JOHKHA ObITh 25-30CM OT ypOBHS CILITAaHUPOBAHHOUM TEPPUTOPHUH.

4.1.16. JIKII orpaxkneHHs IOHKHO OBITh BBITIOJHEHO SIMOKCHI(UPHONH WM TeHTAa(TaIeBOM
SMAJIbI0 CEPOro HIIM KOPUYHEBOTO (KPAcHOTO) I[BeTa B 2-3 €JI0s, HAHECEHO Ha TPYHTOBKY U HE HMETh
LapanyH ¥ IOTEPTOCTEMN.

4.2. ITAHAPOBKA Y BJIATOYCTPOMCTBO TEPPUTOPUM IIJIOIIAIKHA

4.2.1. YKIIOHBI OT EHTpPA IUIOMIAJKU K €€ KpasiM JJOJKHBI COCTaBIATh He MeHee 3%.

4.2.2. JIns oTTOKa aTMOC(EPHBIX U TAJIbIX BOA, MPH HEOOXOIUMOCTH, JIOIYCKAeTCs YCTPOWCTBO
BOJIOOTBOJHBIX KaHaBOK. KaHaBKM JOKHBI OBITH pacHoJIOKEHbI HA paccTOSHUU He Oosiee 3M OoJHA OT
IpYroll M Hape3aHbl MO0 YKJIOHY wiaM noj yriom 30-60° k HampaBieHHro ykiaoHa. OTBOA BOZABI IO
KaHaBKaM JOJDKEH MPOM3BOAMUTHCA 32 3M OT TpaHMIl IUIOIAJKU. YKIOH KaHAaBOK JIOJKEH IMOBTOPSTH
YKJIOH 3aChIlIaeéMON IOBEPXHOCTHU WU OBITH HE MeHee 2%.

4.2.3. Tliomraaka He T0JDKHA UMETh MPOCATIOK.

4.2.4. JIns npenoTBpallleHus pa3MblBa WJIM OCHINAHUS IJIAHUPOBKH IUIOLIA/IKH, pa3MeEIleHHON B
HaCBINHU BbICOTOM Ooiiee 0,5M, OTKOCHI JOKHBI ObITh YKPEIJIEHBI IEPHOM HJIM UHBIMU CPEJICTBAMHU.

4.2.5. Ilo TpeGoBaHuIo 3aKazyrka Ha IUIOIIAAKE J0JKHA ObITh BBIIOJHEHA MoAckinKa. [loackinka
JOJKHA OBITh M3 IIEOHS IPAaHUTHBIX (JOIYCKAeTCsl MCIOIb30BaHUE U3BECTKOBBIX MOPOJ, TAJIBKH) MOPOJL
¢bpakmueit 20-40mm. Tonmuba crnos meOHs nomkHa ObiTh He MeHee 10cm. IlnaHmpoBKa TIIOMIANKH
ieOHeM JI0JKHA OCYIIECTBISTHCSA Ha MECYaHyl MOIYLIKY ToiauiuHod He meHee 10cm. Pacnpenenenue
111e0HS U NecKa JIOJHKHO OBITh BBIIMOJIHEHO TOJIBKO OT BBICIIMX OTMETOK K HU3ILUM.

4.2.6. Tepputopusi 10KHA OBITH OYMIIEHA OT CTPOUTEIHHOTO M MPOUYETO MycOpa W MPUBEICHA B
JOJDKHBINA TIOPSIOK, TPH HEOOXOAUMOCTH MPOBEJICHA PEKYIbTHBALUS.

5. TPEBOBAHUS K PEMOHTY KPOBEJIb

Haubonee pacnpocTpaHeHHbIE TUIIBI KPOBEIb, TPEOYIOIIME MPOBEIEHUS PEMOHTHBIX Pa0OT, YCIOBHO
ACIIATCA Ha TPHU KaTCTOPUH:
1. Msrkas (pynoHHast) KpoBiIs — 2-yX CIOMHBIN pyOepous WM HaIulaBisieMble MaTepHalibl
13051/ anbrouson
2. KpoBns U3 IITY4YHBIX aCOECTOIIEMEHTHBIX JIMCTOB — POBHBIN MJIM BOJHUCTHIN muep
3. Meramnnueckas KPOBJIA — JIUCTOBAasA CTallb, POBHBIC OLIMHKOBAHHBIC JIUCTHI, HpO(l)HaCTI/IJ'I
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Jdo Hayana padoT Ha KpoOBJie BCe TeXHHYECKHE pelleHHsl, BUIbI BBINOJHAEMBbIX PadoT
CTOMMOCTD HCI0JIb3yeMbIX MATEPHAIOB J0JAKHBI ObITH COIJIACOBAHBI ¢ 3aKA3YMKOM H 0()OPMJIeHbI
nedexTHbIM akTOM. IIpH OTCYTCTBHM COIVIACOBAHHBIX € 3aKa3YMKOM TEXHMYECKUX pelleHui
nposeaenue pador Ha 00bexkTe HE nomyckaercs!

CkpbIThie padoThl 10/LKHBI ObITh NpeIbsBJIeHbl 3aKA34YHUKY H 0(pOPMJIEHBI AKTOM CKPBITBHIX
pador. Ilo okoH4yaHum padoT 3akaz4yuKy J0JKHA ObITh NPeJOCTABJEHA HUCIOJHHUTEIbLHAS cXeMa
PEMOHTA KPOBJIM ¢ YKa3aHHeM (PaKTHYeCKOH IJI0IIAAN PEMOHTA.

Has 3akpbiTusi pador MHcnogHuTe b B 0053aTeJIbHOM MOPSiIKe [0JK€H MpPeACTABUTH
3aka3uuky ¢(oTooTHeT, KOTOPbIH J0JIKEH CcoaepxkaTh (ororpaduu, oTpa)kaloiue COCTOSTHUE
KPOBJIM 10 HA4YaJla PEeMOHTA, BCe CKPbITbie PadoThbl, MPOMe:KYTOYHbIe ¢oTorpadum mnpomecca
padoThl, UTOroOBOE COCTOsIHNE KPOBJU. PoTorpadum N0KHBI OBITH OTCOPTHPOBAHBI MO JAaTam
ChbeMKH U HAMMEHOBAHUAM 00bEKTOB.

Bce TexHum4yeckue pemieHHMsi JOJKHBI ObITh BBINOJHEHBI ¢ Y4€TOM HACTOAIIMX TpeOOBaHMIi.
JIro0ble OTKJIOHEHUSI OT TPe0OBAHMM JOJIKHBI ObITH cOrJacoBanbl ¢ 3akazumkom. Ilpuemka
o0bekTa OyaeT NPOU3BOAUTHLCS HA COOTBETCTBHE JaHHBIM TpedoBanusam, KMK 2.03.10-95(CHull),
I'OCT 30547-97.

Ha kpoBJjie mocjie OKOHYaHHUSI PEMOHTHBIX PadoT 10/:KHA ObITH MpoBeneHa yoopka. Mycop,
HHCTPYMEHTBI 1 MATEPHAJIbI 10JLKHBI ObITh YOPaHbI ¢ KPOBJIM U NPHJIeraiieii TeppuTopum.

5.1. TpeGoBaHuUsI K PEeMOHTY MSATKOIi (PYJIOHHOM) KPOBJIH

5.1.1. PyGepoun u japyrue pyJOHHBIE KpPOBEIbHBIE MaTEpHANIbl, UMEIOIIHNE Ha TOBEPXHOCTH
TaJbKOBYIO MOCHITNKY, Mepe]] HAKICHKOW JOHKHBI ObITh OYHILIEHBI OT HEE.

5.1.2. IlonoTHHILIA PYJOHHBIX MAaTEpUAIOB TOJIKHBI PACKAaThIBAThCSI U HAKJIEUBATHCS HA OCHOBHYIO
IUIOCKOCTh TIOKPBITUSL TIpU YKJIOHEe MeHee 15% mepreHaukynspHo, a mpu 6onee 15% - mapamiensHO
HAIPaBJIEHUIO CTOKA BO/JIBI.

5.1.3. IlepekpecTHast HakJIelKa OTAETBHBIX CIIOEB PYJIOHHOTO KOBpPa HE JOMYCKAeTCsl.

5.1.4. Tlpu ykiioHax cKaTHOW KpoBiu Oosee 2,5% BelIUYMHA HAXJIECTKU MOJOTHHMII MO UX IIUPUHE
JOJIKHA COCTABJISITh B HUKHUX cllosiX 70 MM, B BepxHeM — 100 MM.

5.1.5. Tlpu ykioHax TUIOCKOW KpOBJIM MeHee 2,5% BelMYrMHa HAXJECTKU MOJOTHHII BO BCEX CIIOSX
JIOJIKHA COCTaBIATH HE MeHee 100 MM.

5.1.6. IlpuMbIKaHUS K BEPTUKAIBHBIM MOBEPXHOCTSIM JIOJKHBI BBITIOIHATHCS 1O TIPoekTy. [Tpu sTom
MOJIOTHUILA JIOJKHBI TOAHUMATHCS HA BEPTUKAIBHYIO CTEHKY, Ha BBICOTY He MeHee 200 MM.

5.1.7. Marepuanbl, npuMeHsieMble Uil KpbIl W KpPOBEJIb JOJKHBI OTBEYaThb TPEOOBAHUAM
TOCYJapCTBEHHbIX M OTPAClEeBBIX CTAHJAPTOB, TEXHUYECKHX YCJIOBUH, CAHUTApPHO-TUTMEHHUYECKUM U
AKOJIOTMYECKUM HOpMaM, JIN00, IPH OTCYTCTBUU TaKOBBIX, TPEOOBAHUSM TEXHUUECKOHN JOKYMEHTAIMH Ha
3TH MaTepHallbl, COrJIaCOBaHHON B YCTAHOBJIEHHOM Mopsiike [ '0CKOMapXUTEKTCTPOEM.

5.1.8. B kpoBisix ¢ ykioHoM 2,5% u OoJiee Ha yyacTKax €HJI0B CJelyeT MpeaycMaTpuBaTh yCUICHUE
OCHOBHOT'O BOJOHU3OJISIIUOHHOIO KOBpa JBYMS CJOSMU PYJIOHHBIX OMTYMHMHO3HBIX KpPOBEIbHBIX
MaTepuasioB (TP PYIOHHBIX KPOBISX), WIA JBYMSI MACTHYHBIMH CJOSIMH, apMHPOBAaHHBIMHU
CTeKJIoMaTepuanaMu (MpU MACTUYHBIX KPOBJSAX), WM OJHUM CJOEM 3JaCTUYHBIX MaTepuasioB (IIpH
KpPOBJISIX W3 3JAaCTUYHBIX MaTepuasoB), KOTOpbIE JOJDKHBI OBITh 3aBEJI€HBl Ha MOBEPXHOCTh cKara (OT
JMHUHU niepernba) He MeHee YyeM Ha 750 MM.

5.1.9. B ennoBax kpoBenb ¢ ykiaoHoM 10% u Gosee, BBIMOIHIEMbIX U3 OUTYMHUHO3HBIX PYJIOHHBIX
MaTepHajoB, HEOOXOJUMO IpelycMaTpuBaTh YCTPOHCTBO 3aIMTHOTO CJOS IO HIMPUHE YCHIICHUS
OCHOBHOTO BOJIOM30JISIIUOHHOTO KOBpA.

5.1.10. B xpoBnsax ¢ ykioHoM 2,5% u Ooiee KOHEK JOJDKEH ObITh yCHJIEH Ha IupuHy 250 MM ¢
KaKJOW CTOPOHBI OJIHUM CJIOEM DPYJIOHHOTO KPOBEJIBHOIO MarepHaia (IpH PYJIOHHBIX KPOBISX) HIIN
OJHUM MAaCTHYHBIM CJIOEM, APMHPOBAHHBIM CTEKJIOXOJICTOM MM CTEKJIOCETKOW (MPH MAaCTHYHBIX
KPOBJISIX).

5.1.11. Cnou OCHOBHOTO BOJOM3OJISIIIMOHHOTO KOBPAa B PYJIOHHBIX KpPOBJISX W3 OUTYMHUHO3HBIX
MaTepHaJIOB B MeCTaX MPUMBIKaHUI KPOBENb K CTEHaM, maxTtaMm, oHapsM U JeGOpMalMOHHBIM IIBaM
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JOJKHBI OBITh YCUJIEHBI TPEMsI CIOSMHU PYJIOHHBIX KPOBEJIBHBIX MaTepHajoB (BEPXHHUM CION IOJKEH
UMETh KPYIHO3EPHUCTYIO IOCHIIKY), @ B KpPOBJSAX H3 3JIACTOMEPHBIX MAaTEpHAIOB - OJHUM CIIOEM
3JIaCTOMEPHOr0 MaTepualla.

5.1.12. Jlnga Hakneilku CI0E€B [OMOJIHUTEIBLHOTO BOJOU3OJSAIMOHHOIO KOBpa B KpOBISAX U3
OUTYMUHO3HBIX MAaTE€pHaJIOB ClEAyeT IMpeAycMaTpuBaTh IPUMEHEHHE MAaCTHK C IOBBILIEHHOM
TEIIOCTOUKOCTBIO.

5.1.13. Crou BOJOM3OJISAIIMOHHOTO KOBpa IPH BBICOTE CTEH 0 250 MM JOJKHBI ObITh 3aBEJICHBI Ha
UX BEpPXHIOIO IpaHb. [Ipu Oonblell BbICOTE CIOM BOJOU3OJSALMOHHOIO KOBpa CIEAYET 3aKpPENUTh K
BEPTUKAJILHBIM IOBEPXHOCTSIM.

5.1.14. BepxHwuii Kpail TOMOJHUTETHFHOTO BOJOM30JSIIMOHHOTO KOBpA JOJDKEH OBITh 3aKpEIieH U
3alMIIEH OT 3aTEKaHUsl aTMOC(EPHBIX OCAAKOB 3alIUTHBIM ()apTyKOM M3 OLUHKOBAHHOW KPOBEIbHOM
CTaJIM WJIM NapareTHbIMU IIJIUTaMHU.

5.1.15. Heo6xoaumo npeaycMOTpeTh BOJOHEIPOHUIIAEMOE COEAMHEHHUE 3alUTHBIX (apTyKOB MEXIY
co0O0H ¥ 3aroHeHNe IBOB MKy HapaneTHIMU IUIMTAaMH TePMETU3HPYIOIIMH MAaCTUKAMHU.

5.1.16. Ilpu HapyHOM BOJOOTBOJI€ KapHU3HBIE YYacTKH PYJIOHHBIX M MAacCTHUYHBIX KpPOBEIb U3
OUTYMHUHO3HBIX MaTepuanioB Ha mupuHy 400 MM JODKHBI OBITH YCHJICHBI JABYMSI CIOSMU TOTO XK€
MaTepuaia, 4To U OCHOBHOM BOJIOM3OJIALIMOHHBIA KOBep. B KpOBISX U3 371aCTOMEPHBIX MaTepHallOB 3TH
YYaCTKH Ha TaKyl >K€ IIMPHHY JOJDKHBI OBITH YCHJICHBI OJHHMM CIIOEM TakKoro ke marepuaia. Ha
y4JacTKax KapHU30B, BBIXOJAIIMX 3a MPe/eibl HApyKHBIX CTEH YKJIOH KPOBJIH JOJKEH ObITh HE MEHBIIIE,
YeM Ha IPUMBIKAOIEM K KAPHU3Y Y4aCTKe

PaboTh! BXOASIIME B PACLIEHKY:

01. ITogroroBka OcCHOBaHHUSI.

02. IIpuroroBieHue NOIUMEP-OUTYMHON MaCTUKH.

03. OOMa3ouHast U30JALUS TOJUMED - OUTYMHON MaCTHKOM.

04. Pa3meTka HanpaBiieHHUs YKJIaJKU MaTepuaia.

05. Pa3BepTKa pynoHa sl pa3riiakKUuBaHUs OT CKIIAJIOK.

06. Packpoit matepuaia.

07. Hakelika pyJJOHHOTO MaTepyaia IMyTeM IMOAIUIABICHHS OUTYMHO-TIOTMMEPHOTO BSIXKYIIIETO
ra30IIaMEHHBIMU FOPEJIKAMU C MTOCIEAYIOIUM PUAABIMBAHUEM K OCHOBAHUIO.
08. O6paboTKa MIBOB.

IIHK 12-01-021-01

[IepBb1it Ci10M OAKIAT0YHBIA HA MACTHKE

3arpatsl Tpyaa pabounx-crpouteneit uen-u 75,07

3arpaTsl Tpyaa MamuHUCTOB dein-4u 0,24

3 MAIIIMHBI 1 MEXAHWU3MBbI

ABToMoOuH 60pTOBBIC, 5 T Mamr-u 0,24

IMoawemuuku mauroBsle Mamr-u 0,37

Kotnet 6urymasie 1o 400 1 mamr-u 2,34

I'openku razomnamenssie Mam-4 15,16

4 MATEPUAIJIbBI

[Tomumep - OUTYMHBIN pYIOHHBIN MaTepua (10 IpoeKkTy) kB.M 125
Mactuka nomumep — outymuaas tH 0,25

[Iponan-6yTan, cMeck TexHudyeckas kr 30

HIHK 12-01-021-03

BTOPOM CIIOM HAKPBIBOYHBIN HA CYXO

I'apanTus Ha KpoBeJIbHbIEe MaTepuaJbl H Pa0oThI U3 M30.1/(pajIbLION30J1 — He MeHee STH JieT.

5.2. Tpe6oBaHus K PeMOHTY acOecTOLeMEHTHBIX M MPOGHACTUILHBIX KPOBeJIb

5.2.1. Ilpu mnpou3BOJCTBE KpOBEIh M3 IITYYHBIX MaTepHalioB (acOECTOLEMEHTHBIX JIMCTOB)
HEOO0XO/MMO KOHTPOJMPOBATh, YTOOBI JJIEMEHTHI JEPEBSIHHOW OOpEIIeTKM WM HacTuia OblUTH
BBITIOJIHEHB! U3 JipeBecuHbl He Huke III copra u mpouHO mMpHKpEneHbl K HECYIIUM KOHCTPYKIUSM, a
CTBIKHM 3THX HJIEMEHTOB HAXOWJINCh HAa CTPONIMIIBHOM HOTE M pacIolaraiuch Bpa30exKy.
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5.2.2. O0pemieTKy ClelyeT yCTpauBaTh C MPeIBApUTEILHON Pa3MeTKOU 1Mo 1abjI0Hy B COOTBETCTBUH
C JUIMHOM M KOJMYECTBOM acOECTOIIEeMEHTHBIX JiMcTOB. Hambonee mupokue oOpemeTuHbl He00X0AMMO
pacrioyiarate 10 OCSAM OINMpaHMS MEPEKPHIBAIOIUX JAPYr JApYyra KPOBEJIbHBIX MaTepUalIOB, a TAKXKeE Y
KOHbKa M KapHHM3a. HIKHAS KapHU3HAs OOpelIeTHHa JOJDKHA OBITh BBIIIE OCTAIBHBIX Ha TOJIIUHY
KpPOBEJIBHOI'O 3JIEMEHTA.

5.2.3. IlpoBepsis KadecTBO BBINOJHEHHONH OOpemeTKH, OOpaTUTh BHUMAaHHWE HA TMPOYHOCTh U
KECTKOCTb €€, a TaKXKe IPOKOHTPOJIUPOBATh, YTOOBI PACCTOSHUE JIEPEBIHHON OOPELIETKH U CTPOIMII OT
IBIMOBBIX TPYO MPU OTCYTCTBHE CHEIHMATBHON M30i1Mu 06110 He MeHee 130 M.

5.2.4. Ilpu npou3BOJICTBE KPOBIM M3 acOECTOLIEMEHTHBIX JIUCTOB MPOCIEAUTH 3a TEM, YTOOBI
BBIIIEIIKAIIIE IITYYIHBIEC SJIEMEHTHI IEPEKPHIBATIN HIKEIICKALIHE.

5.2.5. B nokpeITusix M3 acOECTOLEMEHTHBIX BOJHUCTBIX JIMCTOB BBIMIEJIEKAIIUE JHUCThl JOJKHBI
nepekpbIBaTh Hibkenexamue Ha 120-140 MM, a CMEXHBIE JIMCTBI KaXKIOrO psiAa - YKJIAIbIBaThCs C
[IEPEKPBITUEM Ha OIHY BOJHY, A BOJHMCTBIE JIUCThI yCUIIEHHOTO Ipodmiia-200 MM.

5.2.6. Konex u pebOpa KpBIIM MEPEKPHIBAIOTCA IITYYHBIMU (DACOHHBIMU DJIEMEHTAMH WM
OLIMHKOBAaHHOM KpOBEJIBHOW CTalbl0 C MPOKIaAKOM pyOeponzpa. Mecta NpUMBIKAHUS TMOKPBITHH K
BEPTUKAJIBHBIM KOHCTPYKIHMSIM 3alIMIIAIOT (hapTyKamMH, a MECTa MPUMBIKaHUA K TpyOaM - BOPOTHUKAMHU
U3 OLMHKOBAaHHOM cTanu. Hamyck 31eMeHTOB MOKpBITUS Ha (papTyke M BOPOTHUKHU JOJKEH OBITh HE
MmeHee 100 mm.

5.2.7. EHJOBBI, pPa3kKeloOKM U HACTEHHBIE JKeio0a clelyeT BBINOJHATh U3 OLMHKOBAHHOU
KpPOBEJIbHOM CTaJIH.

5.2.8. IlpukpenisTh BOJIHMUCTBIE JHCThI K OOpELIeTKe CleAyeT OLMHKOBAHHBIMU T'BO3ISIMU WU
IIypyrnaMy, He MEHee TpeX MTYK Ha KaKAYI0 CTOPOHY JIUCTA.

I'apanTns Ha KpoOBe/IbHBbIE MaTepUAJIbI H Pa0OTHI 10JI5KHA ObITH He MeHee STH J1eT.

5.3. YeTpoiicTBO 00/1€JI0K B MeCTaX NPUMBIKAHUS KPOBJIU K PaJNo U TeJleaHTeHHaM
CoctaB paboT BXOAAIIEH B PACLEHKY.

1. OuncTKa MOBEPXHOCTHU KPOBIIH.

2. YCcTpoicTBO OETOHHOM MOAYIIKH.

3. OxkJeiika NOBEPXHOCTH MOAYIIKH MEIIKOBUHOM, IPOMUTAHHON CYpUKOM.

4. YcTaHOBKA CTAIbHBIX TUJIb3 C 3aYEKAaHKOW 3a30pOB CMOJISIHOM MaKJIeH.

5. TlokpeiTHE TOBEpXHOCTH pydepouoM (DoJIbran3o1) Ha MacTHKE.

6. YcraHoBKa (hapTyKOB ¢ KPEIJICHUEM XOMYTaMH.

58-23-1

VYcTraHoBKa cTainbHOM rWiib3bl M (hapTyka NMpH 001elIKe MECT IPUMBIKAaHUS MATKON KPOBJIH
3arpatsl Tpyaa pabounx-crpourtenei yen.-4 8,83

3arpatsl TpyAa MammHUCTOB yen.-u 0,04

MAIIMHBI U MEXAHUW3MBI YcranoBku 1i1st cBapKH pyqHOM qyroBoit mamr.-a 0,5
ABTOMOOMIIM OOPTOBBIE TPY30MOABEMHOCTHIO 10 5 T Marr.-u 0,04

MATEPUAJIBI Crans nucroBas ormakoBanHas 1 0,005

Mactuka OutymMHO-pe3uHoBas uzomnsiuonHas T 0,06

['une3bl cranpHbIe ¢ Guranmamut 0,015

Txanb memounas 10 ks.m 0,052

beron xky6.m 0,032

[TnacTuHa pe3uHOBas pyJOHHAs BYJIKaHHW30BaHHas U3 pesuHoBoil cmecu UPI1-1173 xr 0,11
Py6epoun (®oabrauson) ve 6onee k.M 17,25

Kpacku 3emisiHble Macisiabie Mapk MA-0115: mymus, cypuk xenesnsiii T 0,001
Onexrpoast 1 5 mm: 942A 1 0,0005

[Makns nponutannas kr 0,45.
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OBLUME TPEBOBAHUA K YYACTHUKAM 3AKYMNMOYHbIX NPOLIEAYP

MNpenenbHaa cToMMOCTb NpuobpeTaemMbIx

1 1 000 000 000,00 cym, ¢ yyeTtom HOC
TOBapoB, paboT u ycnyr y y 2
OTKpbITbI ~ 3aNpOC  MPEANnoOXKEeHUNW Ha npaBo
3akntoveHusa [loroBopa Ha BbINOfHeHMe paboT Mo

2 | MpepmeT 3aKynku M3roToBMEHN0 aHTeHHbIx onop (AO) n apyrux
METanMoOKOHCTPYKUMN  Onsi  OOBLEKTOB  LieHTpa
obcnyxusanus (LUO) r. xknszak OO0 «UMS».
Mpeponnata 15% o1 cymmbl 3akasa B TeveHun 10
BGaHKOBCKUX JHEeNn nocne NoAnMcaHus 3akasa.

3 | YenoBus onnatbl OKOanTeanbmvpacqu — B TedeHue 10
BGaHKOBCKUX AHEN C MOMeHTa NOANMCaHns c4eT-
aKTypbl U aKTa caayun — npuemMkun obenmm
CTOpPOHaMMU, C Y4EeTOM MOralleH1s aBaHca.

4 | MecTo BbINonHeHusi paboTt O6bekTbl LO r. xusak

Bo3moXHOCTb NpeaocTaBneHus

5 | 3aKa34yuKy O3HaKoMIieHue ¢ Mpn HeobxogmMmocTn 3akasumka

npou3BoOACTBEHHON 6a3omn

6 | BanioTta nnatexa HauuonanbHas Bantota «Cym»

FapaHTUMHBLIN CPOK IKCNyaTauum
7 P P o yatau He meHee 10 net
MeTasINMOKOHCTPYKLUN
PaboTbl 4omKkHbI ObITb BbIMNOTHEHbI B
MapameTpbl cooTBETCTBUSA paboT COOTBETCTBMM C HOPMATUBHbIMU TPeBOBaHNAMM
8 noTpebHocTAM 3aka3umka (ToBapHble CHwulM, WHK, KMK, TOCT v gencrayowwmm
3Hakun, NOCT, copT, dupmMeHHbIe 3aKkoHogaTenbCcTBOM Pecnybnukn Y3bekncraH, a
HauMeHOBaHUA U T.4.) Takke B COOTBETCTBMM C NPOEKTHOWN
AOKyMeHTaumen Ha Kaxabli OObekKT.
PaMoO4HbI, CO CpPOKOM 3aKroYeHus [orosopa

9 | Bug goroBopa
Ha 12 mecsaueB.

1. OcHoBHOW NobeguTenb;
2. PesepBHbIn nobeautens.

10 | NMnanupyemoe uucno nodeautenen (Mpu npoyYux pasHbIX UEHOBbIX rokazamenel,
npednoymeHue  npedcmasnssiemcss  y4acmHUKY
Haxo0swutcsi 8 pecuoHe 0b6bekma)

11 Cpok nencTBMA KOMMEpP4YeCKoro He meHee 60 kaneHgapHblX OHEW C MOMEHTa

npeanoXxeHus

BCKPbITMS KOHBEPTA C NpeasioXeHnem







_1667305084.pdf
«YTBEPKJIAIO»

JupekTop genapraMeHTa

Pa3sBHTHHA CCTH

|
l‘/(,-f":f ;'/7/. I'.3. AtabaeBa

TEXHUYECKOE 3AJTAHUE
Ha BBINOJTHeHHE PaboT M0 H3roTOBJIEHHIO aHTeHHBIX onop (AO)
U IPYTHX MeTa/NIOKOHCTPYKIHi Ans 00bekToB O r./xuzax
000 «UMS» B Pecnydsiuke Y30ekucran

3amecTHTEb HAYAJIBHHKA OTEJIA
CO3JaHHA HHPPACTPYKTYPbI CETH

74’/0%;/ A.E.Illonazapos





Oo0mue cBeeHHA

Hacrosmum TeXHHYECKHUM 33/JaHHEeM OIIPeIeIIIIOTCs HOMEHKIaTypa u3rotosieHust AQ (AHTEHHBIX

OIOp) W JIPYTHX METAUIOKOHCTPYKIHMH st 00bekroB 11O r. xm3zak OO0 «UMS» B PecnyOmuke
V306ekucras.

[Ipennaraemasi MOAPSTIMKOM CPENHSS CTOMMOCTE 32 | TOHHY M3JENus JOJDKHA BKIIOYATh B cels
BCE pacXoJbl MOJAPsIUYHKa, HCOOXOMUMEIC JUIS M3IOTOBJICHHUS H3JCIHS B COOTBETCTBHH C IIPOEKTHOH
JIOKyMeHTaiuei. 3aKka3uuK B IIpaBe 3alpOCUTD MOATBEP/KICHHE CTOUMOCTH KaIbKYJIAIUEH Ha H3/ieNue.

ITnanupyembiii 06bem padoT

Ne HammeHnoBanme nota
1 O6sexTs! 11O r.JDxu3ax KommgecTBO W THII METALIHYECKHUX
KOHCTpYKIMH OyayT oOIpeneniThes
3aKa3amMu
UTOI'o

IIpumeuanue. Obvem moorcem Oblmb CKOPPEKMUPOBUH 3AKAZYUKOM HA H0O0M smane.

1. OcHOBHbIE THIILI KOHCTPYKIMH ¥ TPeOoBaHUSA K HPOU3BOACTBY pador

OcHOBHBIE KOHCTPYKIIHH, IVIaHHPYCMBIC K IIDHMCHCHHIO Ha OG'BCKTaX, CBC/ICHBI B '1'a6111/1uy HHIKE!

Nenm IIpoeKT HOMEp Oumncanue
1 AMC-24-01/01-15KM, Baurns yeTslpexrpanHas npu3MaTHaeckas BEICOTOH 24 meTpa TpyOuartas
AMC-24-01/02-15KM u ap.
5245-1-KM, 5254-1-KM, 5255-1-KM, | BamHs ueTelpexrpaHHas nHpaMuaaibHas Beicoroit oT 30 mo 50 meTpos
2 5258-1-KM, 1500-B31-1-01KM, 1500- | yromkoBas
B31-2-01KM, 1500-550-1-01KM u np.
3 017-KM-05-10 1 1p. r;;a;ﬂoxcmcmyxuun Mau Tkl OMOPHON KacCeTHOro THIIA BLICOTO# 10 27,8
4 01z-KM-05-10-06, 01 1-KM-05-10-07 OrnopHas Iomanka Juid ycTanoBKH aHTeHH bC pa3snuuHO#i JUIMHHE]
U JIp.
i
5 ST-0353-15-BSS-RRU-KM 1 1p. MetajtokoHeTpyKIl s kpertenus RRU wa Maure omopHo
KacCeTHOTO THOa
6 011-KM-05-10-13+21, Pasrpy304HbIC paMbl 1718 pa3MelleHs o00py/IoBaHUs U LieHTpallbHOro -
ST-0505-19-BSS-PP-KM wu ap. ta AMC
7 012-KM-05-10 u zgp. KaGenbpocT 4 o1ops! K HEMY .
g 2155-2003-KM # 1p. Onopa eeicotoit g0 12,8M a1st MoHTaxa anTeHH PPJI, yctanasiuBaeMas Ha
KpbIINE WX Ha 3eMIIe
9 011-KM-05-10 u zip. AHKepHBIE KpENJIEHHA Ma4Thl ONIOPHOH KAaCCETHOrO THIIA
10 ST-0443-17-BSS-OI'-KM u ap. MeTannyeckoe ceTyaToe OrpakacHue

OcHOBHBIE YepTEKU NEPEUUCIICHHBIX KOHCTPYKIHi npuBeieHs! B [Ipunoxenun Nod

Tun YCTaHaBJIHBACMbIX KOHCTp}’K_I_EHi:I Ha 00BeKTe OIIpEAC/IICTCS IIPOCKTOM H MOJKET HE COBIAIATEL C
[IPHBEICHHBIMH B HACTOMAIICM T3 HCPTCHKaAMH.

ITpy H3rOTOBICHHH KOHCTPYKUHMH CIICAYCT NPHACPKHBATHCS TpeOOBaHMM, H3JI0XKEHHBIX B
ITpunoxenuu Nel Texuuueckoro sananus « [PEBOBAHWS x u3roToBieHUIO 1 yCTAHOBKE aHTEHHBIX

onop (AQO) u Apyrux METaJUIOKOHCTPYKITHIT»






2. Tlopsiiok pacyera CTOMMOCTH 00bEKTOB

I[J'DI dBaHCHPOBAHHS p360T IIPUMCHACTCS [TPOLEHT OT CTOUMOCTH 110 U3IOTOBJICHHIO AHTCHHBIX OIIOP
H OPYIHX MeTaJIHOKDHCprKL[Hﬁ I10 II€HaM, YTBREPKICHHBIM B PE3YJIBTATE 3aKYIIKH.

Pacuet 3a BeIMOTHEHHEBIE paGOTBI MMPOU3BOJHUTCH 10 (baKTy HX BBIIIOJIHEHHUSA HAa OCHOBAaHHUH AKTOB
npueMa-nepclaaydu, IoaIIuCaHHbIX obenmu CTOPOHAaMH.

ITo uToram npoBeaeHHOI 3aKyNO9HO MpoNeAyPHI ¢ ModeauTeIeM GyaeT MOANCAH PAMOTHBIN
JAOTOBOP €O CPOKOM aeiicTBHs 1a 12 Mecanes. IIpu HATHYMH 0CTATKA HEHCIIO/Ib30BAHHLIX CPE/ICTB
no /lorosopy ¢ mpagom NPoOJIOHraliH Ha cJieyIomHii HepHo/.

ABancupoBaHHe OyHAET IPOH3BOIUTECS 10 OTACIABHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHH C YCIOBHSIMH
Jloropopa, MOJIYyYEeHHLIMH IO PE3YJIbTATAM 3aKYIIKH H IIEPETOBOPAM.

JUis omnpesieneHuss U COTJIacOBaHUS yCJIOBHM OINIaThl YYACTHHK, IIPH MOJaue MPE/IOKCHHUH,
JIOJDKCH 3aIlOJHHTH CHEAYIOIyIo ¢GopMy Ha CBoeM OJlaHKe, 3aBepHTh €€ I€YaThK) H IOMITHCHIO
YTIOJTHOMOYEHHOTO JIAIIA:

Nemn | HauMeHoBaHHE NMOKA3aTEIs Bennuuna ObocnoBanue

1 CroumocTh 1 TH u3eIHs (MET. KOHCTPYKITH)

2 |HIAC %

].-.[pH HaJIMYHH OOIOJIHHUTEIBHBIX IIapaMETpOB, OHH MOTI'YT OBITH TOOABIICHBI IOITOJTHUTEIIEHON CTpOKOfI
K CITHCKY.

3. Tlopsigoxk ohopMiieHHS JOKYMEHTOB H 3aKpbITHE padoT

[Tepen HauasioM paboT, Ha CTAOUHM IOANHCAHHUA 3aKa3a, He0OXOJMMO COrIacoBaTh ¢ 3aKa34uKOM
CIIHCOK JOKYMEHTOB, TpeOyeMslii i 3akpbiTus pador. 3akpsitue padbot Bo3moxeo TOJIBKO mocne
[IpeIOCTaBIEHHS IOJIHOTO MMaKeTa JOKYMEHTOB 10 COIIaCOBAaHHOMY CITMCKY.

B mporecce BemonHeHus paboT U mo ee okoHYaHHH [locTaBmMK OMKHBEI OBITH OQOPMIICHBI M
MpeTOCTaBlICHbl 3aKa3dyuKy Bce HEOOXOIWMBIE HCHOIHUTENbHBIE JOKyMEHThL IIONHBIM mnepeyeHb
JOKyMeHTOB npuBejieH B [Ipumoxxennu Ne2. O6pa3is! JoKkyMeHTOB npuBeieHs! B [ Iprnoxennn Ne3.

IMpu npensssiaenun M3jgenuif K TPOMEXYTOUHOM IpHEMKE OIOBENICHWE 3aKa3uMka U €ero
IIPUCYTCTBHE Ha 006BeKkTe 06sa3arenbHbl. O rOTOBHOCTH K ocMOTpy IlocTaBIuK JOMKCH ONOBECTUTH
3aka3uuka 3a0J1aroBpeMEeHHO, He MMo3/IHee 3X pabodnx HHEH A0 OHSA NPHEMKH.

4. TpeGoBaHHs MO CPOKY rapanHTHii KauecTBa HA Pe3yabTAaThl pador (yeayr):

4.1. TlapanTHiHBIA CpPOK 3KCILIyaTallud METAJUIOKOHCTPYKUMH IO/DKEH COOTBETCTBOBATH
[acIOPTHHIM JAAHHBIM U ObITH HEe MeHee 10 ner.

4.2. Bce u3nenus W METAUIOKOHCTPYKIHH IOJDKHBI OTBEYaTh JCHCTBYIOIIMM HOPMAaTHBHBLIM
noxkymentam(CHul LI'OCT,IITHK,KMK) Pecnybnuku Y36ekucran










Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24 г. Ташкент, 100000

для Ахмедова А.Н.







КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по закупочной процедуре на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак 
ООО «UMS»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак ООО «UMS» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях к настоящему Коммерческому предложению. 



		Процент НДС, %

		



		Стоимость за 1 тн. изделия (готовой Металлоконструкций)

		                                               без НДС

                                               с НДС



		Гарантийный срок эксплуатации металлоконструкций

		



		Территориальный адрес расположения производственной площади

		







Срок действия коммерческого предложения составляет не менее 60 календарных дней с момента вскрытия конверта с предложением.

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения, прилагаются на бумажном и электронном носителе:

1. Анкета участника согласно форме №1 на _____л.

2. Гарантийное письмо согласно форме №2 на ____ л.

3. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия на ___ л.

4. Заверенная печатью и подписью копия бухгалтерского баланса с приложением финансовых отчетов согласно Форме №1 и №2 за период 2017-2019 гг., на _____ л. 

5. Список квалифицированного персонала согласно форме №3 с приложением соответствующих удостоверений на ___ л.

6. Информация об опыте проведенных аналогичных работ согласно форме №4;

7.  Заверенная печатью и подписью копия Устава предприятия и учредительного договора на _____л.

8. Копия паспортов руководителя и главного бухгалтера организации, а также документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия на ____ л.   

9. Справка с налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам на ____ л. 

10. Справка с банка согласно форме №5 или в иной форме на ____ л.

11. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.





Должность                                                                                             И.О. Фамилия 

М.П.        



Исполнитель: (ФИО)



Тел:






_1667304625.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

Форма №3

№:_____  


Дата: _______ 

Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак ООО «UMS».


СПИСОК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличия сертификата

		Состав по штату



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





______________________________________________________                    (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  




(должность,  ФИО)


«____»____________ 20__  г. 


Примечание: в качестве подтверждения информации, к указанной в форме, могут прикладываться: - выписка из штатного расписания, копия трудовой книжки, копия договора, копия соответствующего удостоверения, сертификат.



_1667304684.doc


		От ________________________________________


[наименование и почтовый адрес Участника]


Тел.:


Контактное лицо (ФИО):


Должность:


М.П. 


Подпись _____________

		КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Кому: ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

Адрес: Проспект А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Отдел документационного обеспечения управления / Функциональная группа секретариата ООО «UMS»


Тел.: + 998 97 403-81-20, +998 97 777-52-53.


Департамент управления закупками


Ахмедову А.Н.


Тел.: +998 97 155-58-30, +998 97 403-81-69.



		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 17-00 часов (время местное) «____» _________ 20__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнения работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак ООО «UMS».



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 20__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 






Форма №5



НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА



№:___________

Дата: _______



Кому: закупочной комиссии ООО «UMS»



Настоящим сообщаем, что ____________________________________________

                                                                  (наименование организации)

обслуживается в нашем банке с _____________ года.

Имеет расчетный счет № _____________________ и другие счета (если таковые имеются) №№ _________________ в _______________________________ 

                                                     (наименование банка)



Задолженность по картотеке №1 и №2 по состоянию на _____ 20__г. отсутствует.







Руководитель банка __________________ (Ф.И.О. и подпись) 

М.П.

Дата: «____» ________________20___г.







Примечание: Справка с банка может предоставляться и в другой форме, но должна содержать информацию о том, что участник действительно является клиентом банка.




_1667304654.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

Форма №4

№:_____  


Дата: _______ 

Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак ООО «UMS».


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕННЫХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ


		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Общая сумма 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





______________________________________________________                    (__________________________________)


 (подпись, М.П.)  




(должность,  ФИО)


«____»____________ 20__  г. 



_1667304590.doc
Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№:___________ Дата: _______ 

Закупочной комиссии ООО «UMS»

Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак ООО «UMS».


ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания _______________________________: 

(наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS»; 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам;

· не имеет задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

- не находится в Едином реестре недобросовестных исполнителей, указанных на специальном информационном портале государственных закупок;

Следовательно, также подтверждаем, что работы будут выполнены в соответствии с нормативными требованиями СНиП, ШНК, КМК, ГОСТ и действующим законодательством Республики Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на каждый объект.

Подписи: 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 Место печати 
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!Приложение №2 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №2 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №2 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №2 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №2 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №2 Образцы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №2 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0
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Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0
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Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.
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Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________














!Приложение №2 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
Ф-9 UMS



		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



_1662807503.doc
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

Форма-1


№:___________


Дата: _______ 

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Наименование Участника: _______________________________________________


Информация представляется по предмету закупки: Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций для объектов центра обслуживания (ЦО) г.Джизак ООО «UMS».


		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		



		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		





Инструкция по заполнению:


1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.


2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».


3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



Приложение №2 к Техническому заданию



Перечень необходимых документов



		№

		Наименование документа

		Форма

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		Ф-18 UMS

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		Форма Подрядчика

		Приложить копию



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		Приложить копии удостоверений



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		Ф-1 UMS

		Оригинал документа



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		Ф-2 UMS

		Оригинал документа. Фото отчет каждого этапа изготовления и строительства обязателен



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		Оригинал документа



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		Форма поставщика

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		План-схема в масштабе

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		Исполнительная план-схема

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		Ф-3 UMS

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.2

		Отрывка котлована

		Ф-8 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		Закл.лаборатории

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.12

		Снятие опалубки

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.4.13

		Устройство пригруза

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		Ф-3 UMS

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		Ф-3 UMS

		Фотоотчет обязателен



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		Произвольная

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		Произвольная

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		Ф-6 UMS

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		Форма лаборатории

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		Ф-5 UMS

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		Ф-6 UMS

		



		2.11.1

		на арматуру

		Ф-6 UMS

		



		2.11.2

		на электроды

		Ф-6 UMS

		



		2.11.3

		на закладные детали

		Ф-6 UMS

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		Ф-6 UMS

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		План-схема в масштабе

		Фотографии с привязкой обязательны



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		Ф-4 UMS

		В приложении к Акту все акты скрытых работ и фотоотчеты



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		Рабочая документация

		Копия на бумажном носителе



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		Оригинал на бумажном носителе, копия на электронном носителе



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		Форма поставщика

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		Ф-7 UMS

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		Ф-7 UMS

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		Ф-7 UMS

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		произвольная

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		Сертификат Госстандарта

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		произвольная

		С приложением схемы опоры и указанием каждой стойки



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		Ф-16

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		Ф-4 UMS

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		Ф-6 UMS

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		Ф-6 UMS

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		Ф-6 UMS

		



		3.11.3

		на такелаж

		Ф-6 UMS

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		Ф-6 UMS

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		Ф-10 UMS

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		Ф-9 UMS

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		Ф-11 UMS

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		Ф-14 UMS

		Фотоотчет обязателен



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		Ф-15 UMS

		Фотоотчет обязателен



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		произвольная

		Фотоотчет обязателен



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2
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		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов
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		Акт приемки контура

		

		








Договор № ___Д/19/ДУЗ

от « ____ » _____ 2019 г. 

[bookmark: OLE_LINK3]ДОГОВОР (рамочный)

на изготовление антенных опор (АО) и других металлоконструкций 
№ ___Д/20/ДУЗ



		г. Ташкент                      

		«    »          2020 г.



		

		





______________________, в дальнейшем именуемый «Продавец», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» 
(ООО «UMS»), в дальнейшем именуемый «Покупатель» в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:

а) Продавец обязуется изготовить антенные опоры и другие металлоконструкции для последующей передачи их в собственность Покупателя (далее – «Товар»/«Конструкция»), для объектов Покупателя расположенных в _________________________, в соответствии с документацией, выдаваемой Покупателем и требованиями к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций согласно Приложению №3 к настоящему Договору;

б) Продавец предъявляет к сдаче Товар, с оформленным паспортом и комплектом документации «КМД» (конструкции металлические деталировочные);

в) Покупатель обязуется принять качественно изготовленный Товар и оплатить обусловленную цену;

г) Количество Товара, сроки его изготовления, а также предварительная стоимость каждого Товара определяются на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору (далее – Заказ).



2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Предварительная стоимость настоящего Договора составляет ______________________ (                    ) сум, с / без НДС.

2.1.1. Стоимость 1 тонны готовой Конструкции составляет _________________________ (                                 ) сум, с / без НДС.

2.1.2. Стоимость за 1 тонну готовой Конструкции фиксированная и не подлежит увеличению если Заказ на изготовление оформлен и авансирован до истечения 2020 г. 

2.1.3. Цена за 1 тонну Конструкций может быть пересмотрена в 2021 г. по обоюдному согласию Сторон при наступлении документально подтвержденных обстоятельств, независящих от воли Сторон и влияющих на ценообразование металла на товарном рынке в Республике Узбекистан.

2.1.4. При наступлении обстоятельств указанных в п 2.1.3., изменение цены за 1 тонну Конструкций должно быть оформлено Дополнительным соглашением к настоящему Договору и подписано обеими Сторонами. Измененная цена будет учитываться только в новых заказах. Заказы, оформленные до подписания Дополнительного соглашения об изменении цены за 1 тонну Конструкций, должны быть исполнены по прежней цене.



2.2. Стоимость Товара по каждому отдельному Заказу отражается в соответствующем Заказе.

2.2.1. Покупатель имеет право запросить у Продавца документально подтверждённые, фактические затраты Продавца, на материалы при изготовлении Товара, которые будут использованы при выполнении соответствующего Заказа.



2.3. Порядок расчетов.

2.3.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца предоплату в размере ____ % (             ) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение ___ (          ) банковских дней с даты подписания Заказа;

2.3.2. Окончательный расчет по соответствующему Заказу производится на основании Актов приема-передачи товара и Счет – фактур за каждый поставленный объем соответствующего Заказа, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Актов приема-передачи товара и Счет – фактур с вычетом оплаченного аванса.



2.3.3. В случае ненадлежащего изготовления Товара, согласно соответствующему Заказу, Покупатель не производит оплату за изготовленный товар последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) Товара предыдущего Заказа.



2.4. Покупатель вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Счет - фактуре путем его продления на период времени, соразмерного просрочке изготовления Товара Продавцом по соответствующему Заказу;

б) не производить оплату по исполненному Продавцом Заказу в случаях, когда имеется задолженность Продавца в связи с просрочкой изготовления Товара по другим Заказам и другим договорам, заключенных между Сторонами.



2.5. Обязательство Покупателя по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Покупателя. Продавец имеет право запросить у Покупателя копию платежного поручения, подтверждающее факт списания денежных средств. 



3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА



3.1. С момента изготовления Товара по соответствующему Заказу Продавец информирует Покупателя, в письменной форме, о готовности Товара к отгрузке и представляет паспорт на Конструкции, КМД и все остальные необходимые документы согласно Приложению №4 к настоящему Договору. 

Продавец обязуется обеспечить сохранность Товара до его передачи Покупателю. Издержки Продавца включены в общую стоимость Товара. 



3.2. Условия поставки – самовывоз. Продавец осуществляет подготовку Товара в отгрузке, в течение 24 часов, с момента уведомления Покупателя о готовности принять Товар. Покупатель вправе не приступать к приемке Товара по соответствующему Заказу в случае не предоставления Продавцом документов, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора.



3.3. При отсутствии замечаний по представленным документам Стороны проводят приемку Товара, на складе Продавца.



3.4. По итогам приемки Покупатель подписывает представленный Продавцом Акт приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Договору).



3.5. Покупатель имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта приема-передачи с подачей Продавцу мотивированного отказа в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента начала приемки Товара на складе Продавца, в случае установления им:

- недостачи, нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам согласно Требованиям к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению.



3.6. В случаях, предусмотренных п.3.5 настоящего Договора, Продавец обязан по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней. 



3.7. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара осуществляется в порядке, установленном п.3.4-3.5 настоящего Договора. 

Все расходы по замене Товара/устранения выявленных недостатков несёт Продавец. 



3.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и повреждения Товара переходит к Покупателю с момента полной оплаты Товара Покупателем, согласно п. 2.3.2 настоящего Договора.



3.9. Подписание Покупателем Акта приема-передачи и Счет фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.



3.10. В случае неисполнения Продавцом обязанностей, предусмотренных п.3.6. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты неустойки за недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества, согласно раздела 6 настоящего Договора, и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный, недопоставленный либо не доукомплектованный Товар.



3.11. Если изготовление Товара либо передача Товара Продавцом будут осуществлены после истечения срока, установленного настоящим Договора либо соответствующим Заказом, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки изготовления/передачи Товара и Покупатель имеет право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.6.1. настоящего Договора.



3.12. При осуществлении приемки Товара, Продавец предоставляет сертификат завода-изготовителя на используемые материалы.



3.13. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя, Продавец обязан направить по месту нахождения Товара, своих представителей для участия в экспертизе.

В случае отказа Продавца или неявки (несвоевременного прибытия) уполномоченного представителя Продавца в установленный срок, экспертиза будут проводиться с привлечением представителя независимого эксперта без участия Продавца.

Акт осмотра и экспертизы составленный в соответствии с вышеописанным порядком является обязательным для исполнения Сторонами, в соответствии с которым Продавец несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора.



3.14. Заключая настоящий Договор, Продавец выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Покупателя, возникающие из реализации требований положений п.3.5. и 3.13. настоящего Договора.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ



4.1. Покупатель вправе:

4.1.1. Установить факт поставки Товара ненадлежащего качества, недостачи Товара, нарушения условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности.

4.1.2. Потребовать от Продавца замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на исправление недостатков Покупателем, либо третьим лицом. 

4.1.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков Товара.

4.1.4. Произвести предварительный осмотр изготовленного Товара до его отгрузки Покупателю согласно условиям настоящего Договора. 



4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего качества.

4.2.2. Произвести оплату Продавцу стоимости изготовленного Товара надлежащего качества.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА



5.1. Продавец вправе:

5.1.1. Приступить к изготовлению Товара по соответствующему Заказу после осуществления Покупателем предоплаты.



5.2. Продавец обязуется:

5.2.1. Изготовить Товар в установленные сроки в полном объеме и надлежащего качества, согласно действующим нормам, стандартам, техническим требованиям, документации и требованиям Покупателя, в том числе, установленных Требований к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций.

5.2.3. В срок, предусмотренный п.3.6. настоящего Договора, выполнить требования Покупателя о замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном устранении недостатков Товара.

5.2.4. Не допускать использования в ходе изготовления Товара материалов и оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности работ и охране окружающей среды, а также исключить возможность нанесения ущерба объектам, оборудованию и имуществу, которое может привести к наступлению материальной ответственности Покупателя.

5.2.5. Использовать при изготовлении только сертифицированный материал. 

5.2.6. Обеспечить сохранность Товара до его отгрузки Покупателю, согласно условиям настоящего Договора.

5.2.7. Организовать Покупателю беспрепятственный доступ к Товару, согласно п.4.1.4. настоящего Договора. 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



6.1. За несвоевременную поставку (недопоставку) Товара Покупатель имеет право требовать от Продавца уплату пени в размере 0,2% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы недопоставленного Товара. 



6.2. За несвоевременную оплату Товара, согласно п. 2.3.2. настоящего Договора, Продавец имеет право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.



6.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от Продавца штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный Товар.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Покупателя и Техническому заданию.



6.4. За использование Продавцом при изготовлении Товара материалов ненадлежащего качества Покупатель имеет право взыскать штраф в размере 20% от стоимости Заказа.



6.5. За несвоевременное устранение недостатков Товара, согласно условиям настоящего Договора, а также несвоевременное исполнение гарантийных обязательств Покупатель имеет право требовать от Продавца оплаты пени, в размере 0,2% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 20% от этой суммы.



6.6. В случае неисполнения Продавцом своих обязанностей по изготовлению Товара в сроки согласно соответствующему Заказу, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением на Продавца всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) Товара.



6.7. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



6.8. Штрафные санкции уплачиваются Продавцом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного требования Покупателя об уплате пени. 

В случае их неуплаты штрафных санкций в установленный срок Покупатель вправе удержать их сумму из сумм, причитающихся к оплате Продавцу по настоящему Договору.



6.9. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



6.10. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.



7. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ



7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем переговоров.



7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор подлежит разрешению Ташкентском межрайонном экономическом суде. 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



8.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 

Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу.



8.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке, путём письменного уведомления Продавца в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Продавцом сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за просрочку поставки Товара;

б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были устранены либо не была произведена замена Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества. В этом случае Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку Товара ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии с п.2.3.1. настоящего Договора предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Продавцом своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



8.3. Если после расторжения настоящего Договора Покупатель заключит на не поставленный Продавцом объем Товара договор с третьим лицом, то Продавец обязан будет возместить Покупателю понесенные им в связи с этим расходы, в том числе убытки в виде разницы между стоимостью не поставленного Товара Продавцом и его стоимостью по договору, заключенному с третьим лицом.



8.4. Продавец вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке, до момента получения им предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



8.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления от другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



9.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



9.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Продавец обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Продавца, а Покупатель обязан произвести оплату исполненных обязательств Продавца.



10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА



10.1. Продавец гарантирует качественное изготовление Товара, согласно нормам и стандартам действующих в Республике Узбекистан, а также документации и требованиям Покупателя и Требованиям к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций согласно Приложению №3.



10.2. На Товар и используемые при его изготовлении материалы Продавец устанавливает гарантийный срок продолжительностью 10 (десять) лет с момента подписания Акта приема – передачи.



10.3. Гарантийные обязательства распространяются на Товар при условии их должного хранения и последующей эксплуатации на объектах



10.4. В случае выявления недостатков (дефектов) Товара в течение гарантийного срока Продавец обязан за свой счет устранить их по требованию Покупателя в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования (иной срок может быть установлен соглашением Сторон). 

Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на Товар надлежащего качества производится за счет Продавца.

Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несет Продавец.

В случае не устранения недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока Продавец обязан по требованию Покупателя уплатить штраф за поставку Товара ненадлежащего качества и осуществить возврат оплаченной стоимости Товара ненадлежащего качества.



11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



11.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



11.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



11.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 



11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



12.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами, согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление  незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

В случае нарушения Продавцом обязательств, указанных в абзаце 1 п. 12.1, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель не возмещает убытки Продавцу в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



12.2. Стороны подтверждают и гарантирует, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что им были получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



12.3. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: - любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Продавца и (или) его учредителей;

- любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Продавца или его учредителей, или любой актив Продавца, или любой из активов его учредителей.



12.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



12.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.



12.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов Сторон, Сторона обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.



12.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства, регулирующие подобного рода отношения.



12.8. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью. 



12.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.



12.10. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью:



Приложение №1 «Форма Заказа»

Приложение №2 «Форма Акта приема-передачи»

Приложение №3 «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций»

Приложение №4 «Реестр документов, передаваемых Покупателю»



13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:



		«Продавец»:



		«Покупатель»:

ООО «UMS»

г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24

р/с: № 20214 000 300 381 984 001

в ОПЕРУ АК "Алокабанк" МФО 00401

р/с: № 20214000700381984003

В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ  МФО:00424 

ИНН 303020732  ОКЭД 61200

РКП НДС 326030005463





		Продавец:



_______________________/                    /



 «___»______________________20   г.

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /



«___»___________________20   г.

мп








Приложение № 1

к Договору №___Д/20/ДУЗ 

от «  »            2020 г.



ФОРМА

Заказ № _____

К Договору № ________от____________ 



г. Ташкент 					        	                           «____» ___________ 20_ г.



____________________________ в дальнейшем именуемое «Продавец», в лице _______________________________-, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Покупатель», в лице ______________. действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:



1.  Продавец обязуется изготовить Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить его в объеме, согласно нижеуказанной таблице 



		№ п/п

		Тип изделия

		Вес, т

		Цена м/к за 1 т. в сумах с НДС/без НДС

		Стоимость изделия, сум с НДС/ без НДС

		 Кол-во изделийОБРАЗЕЦ



		Общая стоимость, сум с НДС/без НДС

		Сумма с НДС

		Примечание





		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		







2. Срок изготовления Товара: в течение ___ (_______) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Покупателя.



3. Продавец по изготовления Товара по Заказу представляет Покупателю документы согласно Договора. 

4. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.

		

От Продавца:



____________________  Ф.И.О.

«___» ___________ 20   г.

		

От Покупателя:



  ____________________  Ф.И.О.

 «___» ___________ 20   г.







Форму утверждаем

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:





_______________________/                     /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп



		

		





Приложение № 2

к Договору №____Д/20/ДУЗ 

от «    »                     2020 г.



АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 



По Заказу № _____к договору № ____ от «___» _________ 20___ года

г._______________						«____» ___________ 20____ года



Представители сторон:

от лица Покупателя _____________________________________________________________ 

от лица Продавца ___________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что согласно Заказу № ____к Договору № ____ от «____» _____________20___ года Продавец передал, а Покупатель принял Товар:

 



		№ п/п

		Тип изделия

		Вес, т

		Цена м/к за 1 т. в сумах с НДС

		Кол-во изделий

		Стоимость изделия, сум с НДС.

		Общая стоимость, сум с НДС



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ОБРАЗЕЦ



		

		

		







Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одной для каждой из сторон и является неотъемлемой частью Договора № ____ от  «___» __________ 20____ года.





		Сдал:

От Продавца:



____________________  Ф.И.О.

«___» ___________ 20   г.

		Принял:

От Покупателя:



  ____________________  Ф.И.О.

 «___» ___________ 20   г.







Форму утверждаем



ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:







_______________________/                       /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп



		

		






Приложение № 3

к Договору №___ Д/20/ДУЗ 

от «    »         2020 г.



[bookmark: _Toc168893000]ТРЕБОВАНИЯ

к изготовлению антенных опор (АО)

и других металлоконструкций







































ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:





_______________________/                          /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп



		

		










Приложение № 4

к Договору №___Д/20/ДУЗ 

от «     »         2020 г.



Реестр документов передаваемых Покупателю



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		2.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		2.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		2.10

		Сертификаты

		

		



		2.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		2.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		2.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		2.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		2.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		2.11

		Паспорта

		

		



		2.11.1

		на антенную опору

		

		



		2.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		2.11.3

		на башню

		

		



		2.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		2.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		2.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		2.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		2.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		2.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		2.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		2.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		







Форму утверждаем

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:



		Продавец:





_______________________/              /

мп

		Покупатель: 

ООО «UMS»

Генеральный директор



______________________/Арипов С.Х. /

мп
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