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	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах KSH2852 «Saroy», KSH2856 «Istiklol», KSH2861 «Tukmangit», KSH2868 «Vodozabor» в зоне обслуживания ЦО г.Карши, Республика Узбекистан.


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин А.Е., agorin@myums.uz , +(99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Хасанова Л.М., lkhasanova@myums.uz , +(99897) 403-82-18
zakupki@myums.uz

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «29» августа 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	







2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	[bookmark: _MON_1472486564][bookmark: _MON_1472564326][bookmark: _MON_1472549442]




* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
[bookmark: _Toc295313981][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: ИНСТРУКЦИИ][bookmark: _Toc189545074]
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение подавать в форме локально-ресурсной сметы


	
[bookmark: _MON_1472536779]


	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	

	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
-заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- заверенную копию ИНН;
- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо.

При проведении закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.


	

	-
	-
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
Страница 1 из 2
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общие требования.docx
		1 

		Предельная стоимость 

		147 000 000 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере 50 % от общей суммы договора производится втечение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления договора в силу



		3 

		Валюта платежа

		Сум



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		5

		Срок действия конкурсного предложения 

		 60 дней



		6

		Вид договора

		Разовый 



		7

		Срок выполнения работ

		60 календарных дней





ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Проекты/0089 KSH 2868 КЖ.pdf


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Установка новых базовых станций KSH2868 1 D стандарта GSM1800 
и KSH2868 1 U стандарта UMTS на площадке KSH2868 Vodozabor 


в зоне обслуживания ЦО г. Карши


К8Н-0089-19-В88-2868-КЖ


Конструкции железобетонные


Проект разработан:


Абдукамилов Ш.Т. 
« »


«СОГЛАСОВАНО»
ГИП
Филатов Д .А .______
« »


20 г.


20 г.


Ташкент 20 г.







ВЕДОМОСТЬ ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
условиях по объекту: "Строительство антенная 
мачта высотой 24 метра, мобильной связи ООО 
UMS на объекте KSH 2868 "Vodozabor" на 
территории Водохранилище - Богишамол в 
МФЙ Богишамол г. Карши Кашкадарьинской 
области"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
0 0 0 "U M S "
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая докзпиентация марки КЖ  конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Кашкадарьинская область, г. Карши, МФЙ Богишамол, 
территория Водохранилище - Богишамол, разработана на основании утвержденного плана 
развития сети ООО "UMS" и технического задания, утвержденного техническим директором 
ООО "UMS"


К8Н-0089-19-В88-2868-КЖ


Изм. Кол, уч Лист № док, Подпись Дата


Установка новых базовых станций KSH2868_1_D стандарта 
GSM1800 и KSH2868_1_U стандарта UMTS на площадке 
KSH2868 Vodozabor в зоне обслуживания ЦО г. Карши


ччов


«и


Разработал Абдукамилов


ТИП Филатов Д.А.


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов


1.1


норм./к Филатов Д.А. Общие данные
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2. Исходные данные для проектирования фзгндамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях по объекту: "Строительство антенная мачта высотой 
24 метра, мобильной связи ООО UMS на объекте KSH 2868 "Vodozabor" на территории 
Водохранилище - Богишамол в МФЙ Богишамол г. Карши Кашкадарьинской области"», 
выполненному ГУП "O'zGASHK LITI" в декабре 2018 г. и "Альбому компоновки 
несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й 
ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО 
"Universal Mobile Systems". Книга 1/1", вьшолненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинисто-супесчанные 
отложения палевого цвета, от маловлажных до влажных, высокопористые, твердые, с 
включениями карбонатных конкреций, просадочные I типа, со следующими расчетными 
характеристиками при а=0,85: у=1,66 т/м^; ф=25°00'; С=0,5 т/м^.
Модуль деформации при природной влажности 8,7 МПа, при водонасыщении - 4,2 МПа. 
Грунты слабоагрессивные к бетонам на шлакопортландцементе и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 4,8 м от 
поверхности земли.
Максимальная глубина промерзания 0,32 м.
4. Сейсмичность района строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 1000 лет). 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
5. При расчете и констрзшровании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. К М -15, К М -17, К М -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несзчцих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", вьшолненный ООО 
"Energiyamontaj", а также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в 
адрес ООО "Universal Mobile Systems".
6. Фзшдамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грзшта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на 
арматуру и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного 
контроля, лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных 
кубиков, контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных 
шайб.
9. За отметку -Ь0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки 
башни, которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.







ПОРДДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
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1. Перед началом работ необходимо убедитьея в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение 
по переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта удалить 
полностью. В случае обнаружения насьшных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, 
образовавшиеся после удаления насьшных грунтов, заполнить суглинком с послойным (не 
более 20 см) уплотнением.
3. Грунт дна котлована довести до влажности на границе раскатьшания (18,8%) и 
протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных 
данных или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (суглинком) при влажности 18,8% с 
послойным уплотнением до у® = 1,6 т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом 
толщиной не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на шлакопортландцементе или сульфатостойком 
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности 
(водонепроницаемости) не ниже W4. Бетонирование производить непрерьшно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выстзшающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть 
грунтовкой ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после 
окончания бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратнзчо шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие 
из фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконстрзчщии башни на этой 
отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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К8Н-0089-19-В88-2868-КЖ


Изм. Кол, уч Лист № док, Подпись Дата


Установка новых базовых станций KSH2868_1_D стандарта 
GSM1800 и KSH2868_1_U стандарта UMTS на площадке 
KSH2868 Vodozabor в зоне обслуживания ЦО г. Карши


ччов


«и


Разработал Абдукамилов


ТИП Филатов Д.А.


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов


норм./к Филатов Д.А. Ситуационный план
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План фундамента Ф-1


К8Н-0089-19-В88-2868-КЖ


Изм. Кол, уч Лист № док, Подпись Дата


Установка новых базовых станций KSH2868_1_D стандарта 
GSM1800 и KSH2868_1_U стандарта UMTS на площадке 
KSH2868 Vodozabor в зоне обслуживания ЦО г. Карши


ччов


«и


Разработал Абдукамилов


ТИП Филатов Д.А.


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист


4Л


Листов


норм./к Филатов Д.А.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 
2-2. Схема раеположения анкеров 


А-1, А-2
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(A-1 условно не показаны)
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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Изм. Кол, уч Лист № док, Подпись Дата


Установка новых базовых станций KSH2868_1_D стандарта 
GSM1800 и KSH2868_1_U стандарта UMTS на площадке 
KSH2868 Vodozabor в зоне обслуживания ЦО г. Карши


ччов


«и


Разработал Абдукамилов


ТИП Филатов Д.А.


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов


норм./к Филатов Д.А.
Сетки С-1, С-2. 


Каркасы Кр-1, Кр-2. 
Анкера А-1, А-2







С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о в  ф у н д а м е н т а  Ф -1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Маееа 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6


Фундамент Ф-1 1


С-1 Сетка С-1 1


1 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  АШ L=3900 40 2,41 96,4


с -2 Сетка С-2 1


7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркае Кр-1 2


2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ L=2400 6 2,14 25,7


3 -//- 0 1 0  AI L=2160 12 1,34 32,2


Кр-2 Каркае Кр-2 2


2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ L=2400 8 2,14 34,3


3 -//- 0 1 0  AI L=2160 12 1,34 32,2


А-1 Анкер А-1 16


4 Анкерный болт М 42 L=1900 1 22,7 363,2


5 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  AI L=800 1 0,5 8,0


Ш айбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Г айки М42 32 0,62 20,0


Ш айбы гровера М42 16 0,104 1,67


для объединения в куст 0 1 0  AI Г=10,0п.м . 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2 2


6 0 2 0  ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0


Ш айбы М20 2 0,02 0,04


Г айки М20 2 0,065 0,13


Бетон кл. В20* 16,5 м^


Бетон кл. В7,5 1,8 м^


Битум 230,0 кг


«иS
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1. Бетон класса В 20 готовить на шлакопортландцементе или сульфатостойком цементе .


KSH-0089-19-В88-2868-КЖ
Установка новых базовых станций KSH2868_1_D стандарта 


GSM1800 и KSH2868_1_U стандарта UMTS на площадке 
KSH2868 Vodozabor в зоне обслуживания ЦО г. КаршиИзм. Кол.уч Лист № ДОК, Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов


ч4  о в


«и5


Разработал Абдукамилов
Р 6ГИП Филатов Д.А.


Спецификация материалов 
фундамента Ф-1


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А.
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№
п/п


Наимено-
вание


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 


стали С245
ВСтЗпс2 А-1


гайки
М42


шайбы
гровер


М42


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
А-111 A-I Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379.1-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80


012 010 010 05 -100x20 042 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 60,0 96,4 64,4 9.3 230,1 25,1 363,2 2,0 14,2 20,0 1,67 0,13 0,04 426,34 656,44


Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг


Изм. Код, уч


гип


норм./к


Лист № док,


Разработал Абдукамилов


Филатов Д.А.


Филатов Д.А.


Подпись Дата


KSH-0089-19-В88-2868-КЖ
Установка новых базовых станций KSH2868_1_D стандарта 


GSM1800 и KSH2868_1_U стандарта UMTS на площадке 
KSH2868 Vodozabor в зоне обслуживания ЦО г. Карши


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Ведомость расхода стали 
на фундамент Ф-1


Стадия Лист Листов


ООО "Universal Mobile 
Systems"
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ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Подготовка инфрастрзгктуры для установки базовых станций
на объекте KSH2861 Tukmangit 


в зоне обслуживания ЦО г. Карши


К8Н-0241-19-В88-2861-КЖ


Конструкции железобетонные


Проект разработан:


Абдукамилов Ш.Т.
« » 20 г.


«СОГЛАСОВАНО»
ГИП
Филатов Д.А.
« » 20 г.
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ВЕДОМОСТЬ ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
условиях по объекту: "Строительство антенной 
мачты мобильной связи KSH-2861 "Tukmangit" 
на территории ООО "Сзгвкурилиш", в к-ке 
Тзчсмангит, МФЙ Богобот Каршинского района 
Кашкадарьинской области"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
0 0 0 "U M S "
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая докзпиентация марки КЖ  конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Кашкадарьинская область, Каршинский район, МФЙ 
Богобот, кишлак Тукмангит, территория ООО "Сувкурилиш", разработана на основании 
утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и технического задания, утвержденного 
техническим директором ООО "UMS"_________________


К8Н-0241-19-В88-2861-КЖ


Изм. Кол, уч Лист № док, Подпись Дата


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 
на объекте KSH2861 Tukmangit 


в зоне обслуживания ЦО г . Карши


ччов


«и
S


Разработал Абдукамилов


ТИП Филатов Д.А.


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист


1.1


Листов


норм./к Филатов Д.А. Общие данные
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2. Исходные данные для проектирования фзгндамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях по объекту: "Строительство антенной мачты мобильной 
связи KSH-2861 "Tukmangit" на территории ООО "Сувкурилиш", в к-ке Тукмангит, МФЙ 
Богобот Каршинского района Кашкадарьинской области"», выполненному ГУП "O'zGASHK 
LITI" в феврале 2019 г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой 
Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети 
сотовой радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненному 
ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки светло коричневого 
цвета, от маловлажных до влажных, высокопористые, твердые, с включениями карбонатных 
конкреций, просадочные I типа, со следующими расчетными характеристиками при а=0,85: 
у=1,63 т/м^; ф=23°00'; С=0,5 т/м^. Расчетное сопротивление в природном состоянии Ко = 375 
кПа, при водонасьпцении Ко = 190 кПа
Модуль деформации при природной влажности 7,0 МПа, при водонасыщении - 4,0 МПа. 
Грунты слабоагрессивные к бетонам на шлакопортландцементах и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды ожидаются на глубине 2,8 м от поверхности земли. 
Максимальная глубина промерзания 0,32 м.
4. Сейсмичность района строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 500 лет). Категория 
грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
5. При расчете и констрзчфовании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. К М -15, К М -17, К М -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несзчцих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной 
связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а 
также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal 
Mobile Systems".
6. Фзшдамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грзшта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру 
и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, 
контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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1. Перед началом работ необходимо убедитьея в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта удалить 
полностью. В случае обнаружения насьшных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, 
образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить супесью с суглинком с 
послойным (не более 20 см) уплотнением.
3. Грунт дна котлована довести до влажности на границе раскатьшания (18,3%) и 
протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (суглинком) при влажности 18,3% с 
послойным уплотнением до у® = 1,6 т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на шлакопортландцементе или сульфатостойком 
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности 
(водонепроницаемости) не ниже W4. Бетонирование производить непрерьшно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выстзшающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грзштовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратнзчо шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконстрзчщии башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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К8Н-0241-19-В88-2861-КЖ


И зм. Кол, уч Лист № док, Подпись Дата


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 
на объекте KSH2861 Tukmangit 


в зоне обслуживания ЦО г . Карши


ччов


«и


Разработал Абдукамилов


гип Филатов Д.А.


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов


норм./к Филатов Д.А. Ситуационный план
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План фундамента Ф-1


К8Н-0241-19-В88-2861-КЖ


И зм. Кол, уч Лист № док, Подпись Дата


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 
на объекте KSH2861 Tukmangit 


в зоне обслуживания ЦО г . Карши


ччов


«и


Разработал Абдукамилов


гип Филатов Д.А.


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист


4Л


Листов


норм./к Филатов Д.А.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 
2-2. Схема раеположения анкеров 


А-1, А-2
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(A-1 условно не показаны)
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о в  ф у н д а м е н т а  Ф -1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Маееа 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6


Фундамент Ф-1 1


С-1 Сетка С-1 1


1 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  АШ L=3900 40 2,41 96,4


с -2 Сетка С-2 1


7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркае Кр-1 2


2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ L=2400 6 2,14 25,7


3 -//- 0 1 0  AI L=2160 12 1,34 32,2


Кр-2 Каркае Кр-2 2


2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ L=2400 8 2,14 34,3


3 -//- 0 1 0  AI L=2160 12 1,34 32,2


А-1 Анкер А-1 16


4 Анкерный болт М 42 L=1900 1 22,7 363,2


5 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  AI L=800 1 0,5 8,0


Ш айбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Г айки М42 32 0,62 20,0


Ш айбы гровера М42 16 0,104 1,67


для объединения в куст 0 1 0  AI Г=10,0п.м . 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2 2


6 0 2 0  ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0


Ш айбы М20 2 0,02 0,04


Г айки М20 2 0,065 0,13


Бетон кл. В20* 16,5 м^


Бетон кл. В7,5 1,8 м^


Битум 230,0 кг


«иS


мm


4
5
иЦUSЦчо
с
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и


утверждения проектной документации на


капитальное строительство предприятий, зданий и


сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и


приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-94
Климатические и физико-


геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 14-2009
Проектирование устройств заземления и


молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


 ST-0505-19-BSS-РР-КМ Разгрузочная рама под оборудование РПО1


 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Установка ограждений площадки базовой станции


АМС-24-01/01-15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций


высотой Н=24.0м, устанавливаемых на земле
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте


KSH2852 «Saroy» расположенном по адресу: Кашкадарьинская область р.Карши, село


Сарой, Коратепа МФЙ выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.


2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия",


КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования",


КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты  следующие:


    - Климатический подрайон - IVГ, строительно-климатическая зона - II;


    - Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м -38кгс/кв.м;


    - Толщина стенки гололеда - 5 мм (II район);


    - Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной


      поверхности земли  -   50 кгс/кв.м  (I район);


    - Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой


      обеспеченностью 0.98 -  минус 14° С;


    - Средняя температура наиболее холодных суток с годовой


      обеспеченностью 0.98 -  минус 18° С.


    - Сейсмичность района - 7 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие


нагрузки от оборудования:


    - нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ Ø 0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации 1+1


массой 17,5кг.


    - нагрузок от установки 2-х антенн РРЛ Ø 0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в


конфигурации 1+1 массой 24,5кг каждая.


    - нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ Ø 1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1+1


массой 29.5кг.


    - нагрузок от установки 3-х антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая,


габаритами 1314х155х70мм каждая.


    - нагрузок от установки 3-х антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая,


габаритами 2533 x 261 x 146мм каждая.


    - нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 x 380 x 170мм


каждый,  массой 23 кг каждый.


    - нагрузок от установки 3-х блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 x 280 x 155мм


каждый,  массой 16 кг каждый;


    Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.


    Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.


Антенно-мачтовые сооружения на объекте KSH2852 «Saroy» состоят из разгрузочной


рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической опоры


высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры  представляет собой правильную четырехгранную призму


высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500х1500 мм, состоящую из четырех


пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью


фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на


фундамент на отм. - 0,500 м.


 Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных


электросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой


поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и


распорками по граням и креплением к фундаменту.


Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий


предусматриваются специальные элементы (шпоры), к которым крепятся опорные узлы


опоры.


Класс ответственности сооружения   II.


Класс надежности по назначению  0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.


Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем,


работы по обслуживанию должны выполнятся  специально подготовленным для этого


персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса)


обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в


пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:


1. 4-е секции опоры С1, С2, С3, С4;


2. Лестницу-стремянку ЛС-1;


3. Молниеприёмник МП-1;


4. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, Д3, Д4


Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 4-х гранной опоры должны быть


выполнены согласно проекта АМС-24-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора


устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения


попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование


устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли.


Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-РР-КМ.


МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты  в зависимости от вида конструкций,


с учетом  расчетной температуры наружного  воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ


1050-88*, сталь С-235, С-255, С-245-3  по ГОСТ 27772-88*, ВСт3пс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-245 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны


поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали


приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в


строительных конструкциях."
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Общие данные
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  СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения - на болтах.


Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным


металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, ВСт3пс4 производить


электродами типа Э46А, из стали С-245-3 -электродами Э50А по ГОСТ 9467-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ


14771-76*, ГОСТ 11533-75*, ГОСТ 11534-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты  по табл.26


ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.


Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, М30 класса


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6g по ГОСТ 7798-70*; гайки приняты класса


прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса


прочности 01.Отверстия под болты М12, М20, М24, М30 класса прочности 5,8 приняты


диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от


развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна


находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки,


удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*.


Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по


разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства


и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по


изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",


КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89,


ГОСТ   11533-91, ГОСТ 11534-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.


Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом


минимального  возможного развития усадочных напряжений и деформаций.


Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах)


обеспечивающих  требования проекта в части размеров, допусков и взаимного


расположения элементов.


МОНТАЖ.


Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом


производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и


ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.


Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при


расчете.


В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.


АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным


металлоконструкциям - слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с


КМК3.04.02-97  "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе


одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-02  по  огрунтовке  ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.


Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной


сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного


покрытия  не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций


опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами


красного (оранжевого) и белого  цветов. Чередование цветов производить через  секцию


опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры  выполнена на основании требований и норм органов НАК


"HAVO YO'LLARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и


обеспечением нормальной работы  сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.


В период первых трех лет эксплуатации необходим  усиленный (более частый)


контроль и наблюдение за конструкциями.


Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и


землетрясений выше 6 баллов.


Мероприятия по технике безопасности при осмотре  башни разрабатываются


заказчиком.


Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю


отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от


молниеприемника до основания башни и далее к единому контуру заземления выполняется


круглой сталью ∅ 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от


собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура


технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по


выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае


если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре


должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.


Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.
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Техническая спецификация стали на проект, кг


Вид профиля и ГОСТ
Марка


металла и


ГОСТ


Обозна-


чение и


размер


профиля


Призматическая опора Н=24м Дополнительные конструкции


Итого:Секция


С1


Секция


С2


Секция


С3


Секция


С4


Детали Д-1,


Д-2, Д-3,


Д-4


Лестница-


стремянка


ЛС-1


Молниеприемник


МП-1


Кабель-рост


Кр-1
Опора


Оп-1


Молниеотв


од МО-1


Колодка


заземления


КЗ-1


Заземляющее


устройство


ЗУ-1


Ограждение ОГ


5х10


Рама под


оборудование


РПО1


Количество 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1 6 1 1 1


Швеллеры по ГОСТ 8240-97
C245 ГОСТ


27772-88
[12У 67.30 67.30


Уголки стальные горячекатанные


равнополочные  по ГОСТ 8509-93


С 245


ГОСТ


27772-88*


∟40х4 5.80 12.41 2.04 20.25


∟50х5 185.41 7.16 192.57


∟63х5 115.44 7.08 122.52


∟140х9 5.82 5.82


Стальная горячекатная полоса


ГОСТ 103-2006


Ст3пс5


ГОСТ


535-2005


4х40 27.72 27.72


5х50 3.78 3.78


Прокат листовой горячекатанный


по ГОСТ 19903-74*


С 255


ГОСТ


27772-88*


t0.8 13.56 13.56


t4 42.04 2.34 1.44 13.17 1.24 60.23


t6 13.65 24.26 14.60 9.89 1.32 3.93 111.32 178.97


t8 36.16 37.98 74.14


t16 6.54 3.19 9.73


t30 270.35 147.67 101.31 39.12 558.45


Сталь горячекатанная круглая


по ГОСТ 2590-2006


Ст3 сп5


ГОСТ


535-2005


∅6 32.38 32.38


∅10 0.21 0.21


∅12 23.10 13.32 1.08 37.50


∅16 73.31 2.53 75.84


∅20 0.84 0.84


Трубы стальные электросварные


прямошовные по ГОСТ 10704-91
В20 ГОСТ


10705-80


∅28х3.2 55.82 55.82


∅33.5х3.0 69.13 71.36 72.00 9.20 221.69


∅36х3.0 1.22 1.22


∅42.3х3.0 91.41 91.41


∅48х3.2 107.33 109.77 110.28 327.38


∅51х3.5 122.59 122.59


∅76х3.5 149.21 5.63 154.84


∅102х3.5 201.96 201.96


∅114х4.5 297.00 297.00


∅159х4.5 413.66 413.66


Трубы стальные прямоугольные


ГОСТ 8645-68


С245 ГОСТ


27772-88
60х30х2,5 133.77 133.77


Арматура АIII по


ГОСТ 5781-82


∅8 5.20 5.20


∅10 9.54 9.54


∅12 0.62 0.62


Трубы стальные квадратные по


ГОСТ 8639-82
В10 ГОСТ


13663-86
25х25х1.5 133.23 133.23


Сетки стальные плетеные


одинарные
ГОСТ 5336-80 2-50-3,0 126.04 126.04


Профили стальные листовые гнутые с


трапецивидными гофрами для


строительства ГОСТ 24045-02
НС35-0,5 30.78 30.78


Проволока колючая одноосновная


рифленая
ГОСТ 285-69 9.4 9.40


Метизы 11.89 10.24 7.75 10.08 22.59 1.94 1.92 2.94 69.35


Итого: 910.28 661.95 510.39 368.94 52.12 325.11 12.54 7.24 10.18 23.10 5.70 156.48 455.47 387.81 3887.31


Общая спецификация материала на проект


Марка


позиция
Наименование


Количество


ВсегоБетонная


дорожка
Опора Оп-1


Ограждение


Ог-1 5х10


Фундамент


ФМР-1 2шт.


1 Бетон кл. В15, м³ 0.65 0.71 1.360


2 Бетон кл. В7,5, м³ 1.196 0.064 0.14 1.400


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Саттаров О.Х.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2852 "Saroy"


Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой,


Коратепа МФЙ


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2852 "Saroy" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ
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Бетон
ная


дорож
ка


Проектируемая площадка


Д
о
р
о
г
а


Сущ. забор


W


NW


E


S


N


NE
N


SW SE


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Саттаров О.Х.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2852 "Saroy"


Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой,


Коратепа МФЙ


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2852 "Saroy" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ


6 16


План расположения площадки


Ситуационный план


М 1:500
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Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ 7


Примечание:


Привязка центра четырехгранной опоры Н=24м дана от сущ. угла забора.


1. * - размеры уточнить по месту.


План расположения площадки


М 1:100
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Четырехгранная


опора Н=24м
см. АМС-24-01/01-15-КМ
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Фундамент ФМР-1


под разгрузочную раму


для оборудования РПО1
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План расположения фундаментов и бетонной дорожки


М 1:50


1. Пунктиром показана арендуемая площадка.


2. Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору Н=24м указан в томе КЖ данного


проекта.


3. Монтажную схему сборки 4-х гранной опоры Н=24.0м см. в проекте


АМС-24-01/01-15-КМ.


4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте


ST-0505-19-BSS-РР-КМ.


5. Способ изготовления разгрузочной рамы РПО1 указан в проекте


ST-0505-19-BSS-РР-КМ.


6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную


сторону от ближайших фундаментов i=0.01.


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Саттаров О.Х.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2852 "Saroy"


Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой,


Коратепа МФЙ


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2852 "Saroy" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ
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План расположения фундаментов


и бетонной дорожки


Ведомость объемов работ


№


п/п
Наименование вида работ


Ед.


изм.


Кол-


во
Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В7,5 м³ 1.196
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Четырехгранная


опора Н=24м
см. АМС-24-01/01-15-КМ
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Кабель-рост Кр-1


Опора Оп-1


Разгрузочная рама


 под оборудование РПО1


 см. ST-0505-19-BSS-РР-КМ


0.000


Ур.з.
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Разгрузочная рама


 под оборудование РПО1


 см. ST-0505-19-BSS-РР-КМ


Ограждение Ог-1


Секция С-1


Секция С-2


Деталь Д-1


14 шт.


Деталь


Д-2


16 шт.


Секция С-3


Деталь Д-3


14 шт.


Секция С-4


Деталь Д-4


10 шт.


Молниеприёмник МП-1


25001600
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План расположения металлоконструкций


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Саттаров О.Х.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2852 "Saroy"


Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой,


Коратепа МФЙ


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2852 "Saroy" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ
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План расположения


металлоконструкций


М 1:75


А


Сечение 1-1 и Узел 1 показаны на л.10


К молниеотводу приварить попарно колодки заземления для оборудования КЗ-1 с шагом


5м и 9.5м от верха опоры, а также на кабель-рост Кр-1.
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Лестница Лс-1


опоры Н=24м


Д-1, Д-2,


Д-3, Д-4


шаг 800


Д-1, Д-2,


 Д-3, Д-4


шаг 800


Спуск молниеотвода


по стволу опоры


С1, С2, С3, С4


1 - 1


М 1:15
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5
5
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1


2 2


Колодка


заземления КЗ-1


Кабель-рост


 Кр-1


Опора Оп-1


2 - 2


M 1:10
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Кабель-рост Кр-1Опора Оп-1


Кабель-рост Кр-1


Колодка


заземления Кз-1


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ 10


2


2


Пояс опоры


Н=24м


90
°


45°


Сырая резина


Д1, Д2, Д3, Д4


27шт.  шаг 800


Д1, Д2, Д3, Д4


27шт.  шаг 800


Молниеотвод


М 1:8


Колодка


 заземления


КЗ-1


На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2, Д3, Д4 для


крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости 800мм;


С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниеприемника,


согласно черт. на л.18 проект. АМС-24-01/01-15-КМ;


К молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.


После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть


графитовой смазкой или солидолом марки "М" по ГОСТ 4366-76.
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Четырехгранная опора из труб Н=24.0м 1 2841.33 2841.33


С-1 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-1 1 910.28 910.28


С-2 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-2 1 661.95 661.95


С-3 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-3 1 510.39 510.39


С-4 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-4 1 368.94 368.94


МП-1 АМС-24-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 1 12.54 12.54


Д-1,


Д-2,


Д-3,


Д-4


АМС-24-01/01-15-КМ Детали Д-1, Д-2, Д-3, Д-4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/01-15-КМ Лестница-стремянка ЛС-1 1 325.11 325.11


ДК-1 Дополнительные конструкции ДК-1 1 1045.98 1045.98


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 L=1200мм 1 7.24 7.24


Оп-1 Опора Оп-1 1 10.18 10.18


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 6 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 156.48 156.48


Ог-1  ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Ограждение Ог-1 1 455.47 455.47


РПО1 ST-0505-19-BSS-РР-КМ Рама под оборудование РПО1 1 387.81 387.81


Итого: 3887.31


Материалы:


Бетон кл. В15, м3
1.36


Бетон кл. В7.5, м3
1.40







9
0
0


175


350


65


130420


210


9
0
0


130


4
2
0


65


2
10


Опора Оп-1


М 1:8


1


1


4


1


33


2


1 - 1


М 1:8


2 2


1


4 4


3


2


2 - 2


М 1:8


400


400


3


1


3


4


Бетон кл. В7.5


4
0
0


5
5
0


5
5
0


120


40


12
0


2
0


20


4
0


Поз. 3


М 1:5


И
н
в
. 
N
 п


о
д
л
.


П
о
д
п
и
сь


 и
 д


а
т
а


В
за


м
. 
ин


в.
 N


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ 12


Примечания:


1.  Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей  электродами


типа Э42А. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей;


2. Опору Оп-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить


серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Оп-1 Опора Оп-1 1 10.18 10.18


1 Труба∅76Х3.5 ГОСТ10704-91
В20 ГОСТ 10705-80 ; L=900 1 5.63 5.63


2 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 420х130 1 2.57 2.57


3 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 120х120 2 0.68 1.36


4 12-A-III ГОСТ 5781-82; l=350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 0.064м3
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Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа Э42А. Катеты


сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


2. Кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой


краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 1 7.24 7.24


1 Лист  л.4 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 380х40 3 0.48 1.44


2 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=1200 2 2.9 5.80


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.95 0.95


3 Полоса 5х50 ГОСТ 103-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=320 1 0.63 0.63


4 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


5 Гайка М8-7H.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16
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Колодка заземления КЗ-1


M 1:5
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Ограждение Ог-1


М 1:50


1. Проектируемое Ограждение Ог-1 5х10 собирается из изделий указанных в типовом


проекте ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ.


2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине


свариваемых деталей;


3. Ограждение Ог-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем


окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Саттаров О.Х.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2852 "Saroy"


Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой,


Коратепа МФЙ


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2852 "Saroy" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ
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Ограждение Ог-1


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Ог-1 Ограждение Ог-1 1 455.47 455.47


П1 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Панель П1 11 24.05 264.55


П2 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Панель П2 1 13.72 13.72


ДВ1 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Дверь ДВ1 1 14.24 14.24


Ст1 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст1 7 11.63 81.41


Ст2 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст2 4 12.36 49.44


Ст3 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст3 1 11.26 11.26


Ст4 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст4 1 11.45 11.45


1
Проволока колючая (п.м.)


ГОСТ 285-69
94 0.10 9.40


Материалы:


Бетон кл. В15, м3
13 0.05 0.65
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круг ∅12 L=1.5м


заземление


ограждения №1


круг ∅12 L=6м


заземление рамы


под оборудование РПО1


3
х
2
0
0
0
=
6
0
0
0


3х2000=6000


5
х
2
0
0
0
=
10
0
0
0


круг ∅12 L=1м


Заземление Опоры Оп-1


круг ∅12 L=5м


заземление


Опоры Н=24м


круг ∅12 L=1.5м


заземление


 ограждения №2


Полоса 40х4


 L=22м


Уголок L63х5


L=2м 12шт
6
0
0
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Заземляющее устройство ЗУ-1


М 1:50


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Саттаров О.Х.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2852 "Saroy"


Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой,


Коратепа МФЙ


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2852 "Saroy" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0077-19-BSS-2852-КМ
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Заземляющее устройство ЗУ-1


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 156.48 156.48


1 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=2000 12 9.62 115.44


2 Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=22000 1 27.72 27.72


3 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=15000 1 13.32 13.32


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10


4 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=26000 1 23.1 23.10


Примечание:


1. Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до


отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м  и довести до


ближайшего вертикального заземлителя очага заземления.


Молниеотвод крепить к башне через дет. t4 40х60 (30 шт.)


учтенные в проекте АМС-24-01/01-15-КМ.


2. К молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве


4шт., для заземления оборудования и фидерной трассы ( см.


лист 10). 2 колодки заземления КЗ-1 приварить к


кабель-росту.


3. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:


3.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг


заземления из 12 уголков L63х5 длинной 2м, объединив их


в один очаг полосой 40х4.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга ∅12мм


присоединить к ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1. Две диаметрально противоположные стойка


ограждения L=3м;


3.2.2. Корпус рамы под оборудование РПО1 L=6м;


3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м L=5м;


3.2.4. Горизонтальный заземлениль от Опоры Оп-1


кабель-роста приварить к заземлению башни L=1м;


4. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной


шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.
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Устройство заземления


М 1:20 0.000


Утрамбованный


 грунт


Круг ∅12


300


7
0
0


Ведомость объемов работ


№


п/п
Наименование вида работ


Ед.


изм.
Кол-во Примечание


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой


грунта в отвал.
м³ 4.62


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с


уплотнением
м³ 4.62


Шины заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой


грунта в отвал.
м³ 2.52


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с


уплотнением
м³ 2.52
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Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист
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1 КЖ


1 КЖ


1 КЖ


1 КЖ


1 КН


1 КН


1 КН


дорога


дорога
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а


Проект.


Фундамент Ф-1


W


NW


E


S


N


NE
N


SW SE


1 КН


3
5
0
0
*


18000
*


Точка


привязки


Сущ. забор


Проект.


Фундамент Ф-1


Примечание:


1. Убрать верхний растительный слой на площадке строительства АМС.


2. Привязка центра АМС дана  от сущ. угла забора.


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Саттаров О.Х.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Фундамент четырехгранной


опоры Н=24м


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2852 "Saroy" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0077-19-BSS-2852-КЖ


Ситуационный план


2


Ситуационный план


М 1:400


Ситуационный план


М 1:150
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		Листы и виды

		KSH2852 Saroy  КМ-ТКМ

		KSH2852 Saroy  КМ-2

		KSH2852 Saroy  КМ-3

		KSH2852 Saroy  КМ-4

		KSH2852 Saroy  КМ-5

		KSH2852 Saroy  КМ-6

		KSH2852 Saroy  КМ-7

		KSH2852 Saroy  КМ-8

		KSH2852 Saroy  КМ-9

		KSH2852 Saroy  КМ-10

		KSH2852 Saroy  КМ-11

		KSH2852 Saroy  КМ-12

		KSH2852 Saroy  КМ-13

		KSH2852 Saroy  КМ-14

		KSH2852 Saroy  КМ-15

		KSH2852 Saroy  КМ-16

		KSH2852 Saroy  КМ-КЖ
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Проекты/KSH2856 Istiklol  КМ.pdf


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2856 " Istiklol" в зоне обслуживания


 ЦО г.Карши


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ


KSH2856 " Istiklol"


(Кашкадарьинская область р.Дехканабад, Истиклол МФЙ,


ул.Улугбека" )


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Ташкент 2019 г.


«СОГЛАСОВАНО»


Начальник ОРиОПСР ___________ Филатов Д.А


Проверил:


Старший специалист ОРиОПСР       ___________ Бахрамов А.У .у.


Разработал:


Старший специалист ФГРС                ___________         Кочкарёв А.В.


ЦО г.Наманган







ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


1 Титульный лист


2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3 Общие данные


5 Техническая спецификация стали на проект


6 План расположения площадки


8 План расположения фундаментов и бетонной дорожки


9 План расположения металлоконструкций


14 Ограждение Ог-1


15 Заземляющее устройство ЗУ-1


Кочкарёв А.В.


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


Стадия Лист Листов
Подготовка инфраструктуры для


установки базовых станций на


объекте KSH2856 " Istiklol" в зоне


обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ


2 16


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и


утверждения проектной документации на


капитальное строительство предприятий, зданий и


сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и


приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-94
Климатические и физико-


геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 14-2009
Проектирование устройств заземления и


молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


 ST-0505-19-BSS-РР-КМ Разгрузочная рама под оборудование РПО1


 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Установка ограждений площадки базовой станции


АМС-24-01/02-15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций


высотой Н=24.0м, устанавливаемых на земле
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте


KSH2856 «Istiklol» расположенном по адресу: Кашкадарьинская область р.Дехканабад,


Истиклол МФЙ, ул.Улугбека"  выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.


2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия",


КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования",


КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты  следующие:


    - Климатический подрайон - IVГ, строительно-климатическая зона - II;


    - Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м -38кгс/кв.м;


    - Толщина стенки гололеда - 5 мм (II район);


    - Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной


      поверхности земли  -   50 кгс/кв.м  (I район);


    - Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой


      обеспеченностью 0.98 -  минус 14° С;


    - Средняя температура наиболее холодных суток с годовой


      обеспеченностью 0.98 -  минус 18° С.


    - Сейсмичность района - 7 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие


нагрузки от оборудования:


    - нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ Ø 0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации 1+1


массой 17,5кг.


    - нагрузок от установки 2-х антенн РРЛ Ø 0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в


конфигурации 1+1 массой 24,5кг каждая.


    - нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ Ø 1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1+1


массой 29.5кг.


    - нагрузок от установки 3-х антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая,


габаритами 1314х155х70мм каждая.


    - нагрузок от установки 3-х антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая,


габаритами 2533 x 261 x 146мм каждая.


    - нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 x 380 x 170мм


каждый,  массой 23 кг каждый.


    - нагрузок от установки 3-х блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 x 280 x 155мм


каждый,  массой 16 кг каждый;


    Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.


    Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.


Антенно-мачтовые сооружения на объекте KSH2856 «Istiklol» состоят из


разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической


опоры высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры  представляет собой правильную четырехгранную призму


высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500х1500 мм, состоящую из четырех


пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью


фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на


фундамент на отм. - 0,500 м.


 Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных


электросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой


поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и


распорками по граням и креплением к фундаменту.


Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий


предусматриваются специальные элементы (шпоры), к которым крепятся опорные узлы


опоры.


Класс ответственности сооружения   II.


Класс надежности по назначению  0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.


Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем,


работы по обслуживанию должны выполнятся  специально подготовленным для этого


персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса)


обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в


пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:


1. 4-е секции опоры С1, С2, С3, С4;


2. Лестницу-стремянку ЛС-1;


3. Молниеприёмник МП-1;


4. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, Д3, Д4


Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 4-х гранной опоры должны быть


выполнены согласно проекта АМС-24-01/02-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора


устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения


попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование


устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли.


Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-РР-КМ.


МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты  в зависимости от вида конструкций,


с учетом  расчетной температуры наружного  воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ


1050-88*, сталь С-235, С-255, С-245-3  по ГОСТ 27772-88*, ВСт3пс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-245 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны


поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали


приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в


строительных конструкциях."


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист
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Проверил
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Кочкарёв А.В.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2856 " Istiklol"


Кашкадарьинская область р.Дехканабад,


Истиклол МФЙ, ул.Улугбека"


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2856 " Istiklol" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ
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Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ 4


  СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения - на болтах.


Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным


металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, ВСт3пс4 производить


электродами типа Э46А, из стали С-245-3 -электродами Э50А по ГОСТ 9467-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ


14771-76*, ГОСТ 11533-75*, ГОСТ 11534-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты  по табл.26


ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.


Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, М30 класса


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6g по ГОСТ 7798-70*; гайки приняты класса


прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса


прочности 01.Отверстия под болты М12, М20, М24, М30 класса прочности 5,8 приняты


диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от


развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна


находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки,


удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*.


Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по


разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства


и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по


изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",


КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89,


ГОСТ   11533-91, ГОСТ 11534-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.


Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом


минимального  возможного развития усадочных напряжений и деформаций.


Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах)


обеспечивающих  требования проекта в части размеров, допусков и взаимного


расположения элементов.


МОНТАЖ.


Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом


производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и


ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.


Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при


расчете.


В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.


АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным


металлоконструкциям - слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с


КМК3.04.02-97  "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе


одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-02  по  огрунтовке  ГФ-021 по ГОСТ 25129-89.


Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной


сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного


покрытия  не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций


опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами


красного (оранжевого) и белого  цветов. Чередование цветов производить через  секцию


опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры  выполнена на основании требований и норм органов НАК


"HAVO YO'LLARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и


обеспечением нормальной работы  сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.


В период первых трех лет эксплуатации необходим  усиленный (более частый)


контроль и наблюдение за конструкциями.


Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и


землетрясений выше 6 баллов.


Мероприятия по технике безопасности при осмотре  башни разрабатываются


заказчиком.


Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю


отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от


молниеприемника до основания башни и далее к единому контуру заземления выполняется


круглой сталью ∅ 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от


собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура


технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по


выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае


если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре


должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.


Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.
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Вид профиля и ГОСТ
Марка


металла и


ГОСТ


Обозна-


чение и


размер


профиля


Призматическая опора Н=24м Дополнительные конструкции


Итого:Секция


С1


Секция


С2


Секция


С3


Секция


С4


Детали Д-1,


Д-2, Д-3,


Д-4


Лестница-


стремянка


ЛС-1


Молниеприемник


МП-1


Кабель-рост


Кр-1
Опора Оп-1


Молниеотвод


МО-1


Колодка


заземления


КЗ-1


Заземляющее


устройство


ЗУ-1


Ограждение


ОГ 5х10


Рама под


оборудование


РПО1


Количество 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1 6 1 1 1


Швеллеры по ГОСТ 8240-97
C245 ГОСТ


27772-88
[12У 67.30 67.30


Уголки стальные горячекатанные


равнополочные  по ГОСТ 8509-93


С 245


ГОСТ


27772-88*


∟40х4 5.8 12.41 2.04 20.25


∟50х5 185.41 7.16 192.57


∟63х5 115.44 7.08 122.52


∟140х9 5.82 5.82


Стальная горячекатная полоса


ГОСТ 103-2006


Ст3пс5


ГОСТ


535-2005


4х40 27.72 27.72


5х50 3.78 3.78


Прокат листовой горячекатанный


по ГОСТ 19903-74*


С 255


ГОСТ


27772-88*


t0.8 13.56 13.56


t4 42.04 2.34 1.44 13.17 1.24 60.23


t6 16.88 24.26 14.60 9.89 1.32 3.93 111.32 182.20


t8 41.76 37.98 79.74


t16 6.54 3.19 9.73


t30 85.48 147.67 101.31 39.12 373.58


t40 246.49 246.49


Сталь горячекатанная круглая


по ГОСТ 2590-2006


Ст3 сп5


ГОСТ


535-2005


∅6 32.38 32.38


∅10 0.21 0.21


∅12 23.10 10.66 1.08 34.84


∅16 73.31 2.53 75.84


∅20 0.84 0.84


Трубы стальные электросварные


прямошовные по ГОСТ 10704-91
В20 ГОСТ


10705-80


∅28х3.2 55.82 55.82


∅33.5х3.0 8.83 71.36 72.00 9.20 161.39


∅36х3.0 1.22 1.22


∅42.3х3.0 91.41 91.41


∅48х3.2 109.77 110.28 220.05


∅51х3.5 122.59 122.59


∅76х3.2 154.10 154.10


∅76х3.5 149.21 5.63 154.84


∅89х3.5 166.49 166.49


∅102х3.5 64.26 201.96 266.22


∅114х4.5 297.00 297.00


∅159х4.5 412.97 412.97


Трубы стальные прямоугольные


ГОСТ 8645-68


С245 ГОСТ


27772-88
60х30х2,5 133.77 133.77


Арматура АIII по


ГОСТ 5781-82


∅8 5.20 5.20


∅10 9.54 9.54


∅12 0.62 0.62


Трубы стальные квадратные по ГОСТ


8639-82


В10 ГОСТ


13663-86
25х25х1.5 133.23 133.23


Сетки стальные плетеные одинарные ГОСТ 5336-80 2-50-3,0 126.04 126.04


Профили стальные листовые гнутые с


трапецивидными гофрами для


строительства ГОСТ 24045-02
НС35-0,5 30.78 30.78


Проволока колючая одноосновная


рифленая
ГОСТ 285-69 9.4 9.40


Метизы 11.89 10.24 7.75 10.08 22.59 1.94 1.92 2.94 69.35


Итого: 1197.26 661.95 510.39 368.94 52.12 325.11 12.54 7.24 10.18 23.10 5.70 153.82 455.47 387.81 4171.63


Техническая спецификация стали на проект, кг


Общая спецификация материала на проект


Марка


позиция
Наименование


Количество


ВсегоБетонная


дорожка
Опора Оп-1


Ограждение


Ог-1 5х10


Фундамент


ФМР-1 2шт.


1 Бетон кл. В15, м³ 0.65 0.71 1.360


2 Бетон кл. В7,5, м³ 0.84 0.064 0.14 1.044
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Кол.учИзм. Лист
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Дата
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План расположения площадки


Ситуационный план


М 1:500
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3500*


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ 7


Примечание:


1. Привязка центра четырехгранной опоры Н=24м дана от сущ. угла здании.


2. * - размеры уточнить по месту.


План расположения площадки


М 1:100
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Четырехгранная


опора Н=24м
см. АМС-24-01/02-15-КМ
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Фундамент ФМР-1


под разгрузочную раму


для оборудования РПО1
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План расположения фундаментов и бетонной дорожки


М 1:50


1. Пунктиром показана арендуемая площадка.


2. Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору Н=24м указан в томе КЖ данного


проекта.


3. Монтажную схему сборки 4-х гранной опоры Н=24.0м см. в проекте


АМС-24-01/02-15-КМ.


4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте


ST-0505-19-BSS-РР-КМ.


5. Способ изготовления разгрузочной рамы РПО1 указан в проекте


ST-0505-19-BSS-РР-КМ.


6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную


сторону от ближайших фундаментов i=0.01.
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План расположения фундаментов


и бетонной дорожки


Ведомость объемов работ


№


п/п
Наименование вида работ


Ед.


изм.


Кол-


во
Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В7,5 м³ 0.84
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Кабель-рост Кр-1


Опора Оп-1


Разгрузочная рама


 под оборудование РПО1


 см. ST-0505-19-BSS-РР-КМ


0.000


Ур.з.


+24.500


Вид А
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Разгрузочная рама


 под оборудование РПО1


 см. ST-0505-19-BSS-РР-КМ


Ограждение Ог-1


Секция С-1


Секция С-2


Деталь Д-1


14 шт.


Деталь


Д-2


16 шт.


Секция С-3


Деталь Д-3


14 шт.


Секция С-4


Деталь Д-4


10 шт.


Молниеприёмник МП-1


25001600
10000


1 1


4
5
0
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5
0
0
0


К


К


К


Кабель-рост Кр-1  L=1.2м
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План расположения металлоконструкций


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Кочкарёв А.В.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2856 "Istiklol"


Кашкадарьинская область р.Дехканабад,


Истиклол МФЙ, ул.Улугбека"


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2856 " Istiklol" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ


9 16


План расположения


металлоконструкций


М 1:75


А


Сечение 1-1 и Узел 1 показаны на л.10


К молниеотводу приварить попарно колодки заземления для оборудования КЗ-1 с шагом


5м и 9.5м от верха опоры, а также на кабель-рост Кр-1.
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Лестница Лс-1


опоры Н=24м


Д-1, Д-2,


Д-3, Д-4


шаг 800


Д-1, Д-2,


 Д-3, Д-4


шаг 800


Спуск молниеотвода


по стволу опоры


С1, С2, С3, С4


1 - 1


М 1:15


150


5
5
6
*


500


1


1


2 2


Колодка


заземления КЗ-1


Кабель-рост


 Кр-1


Опора Оп-1


2 - 2


M 1:10


10 4
5
0


400


2
0
0


Кабель-рост Кр-1Опора Оп-1


Кабель-рост Кр-1


Колодка


заземления Кз-1


Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ 10


2


2


Пояс опоры


Н=24м


90
°


45°


Сырая резина


Д1, Д2, Д3, Д4


27шт.  шаг 800


Д1, Д2, Д3, Д4


27шт.  шаг 800


Молниеотвод


М 1:8


Колодка


 заземления


КЗ-1


На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2, Д3, Д4 для


крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости 800мм;


С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниеприемника,


согласно черт. на л.18 проект. АМС-24-01/02-15-КМ;


К молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.


После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть


графитовой смазкой или солидолом марки "М" по ГОСТ 4366-76.
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Четырехгранная опора из труб Н=24.0м 1 3128.31 3128.31


С-1 АМС-24-01/02-15-КМ Секция С-1 1 1197.26 1197.26


С-2 АМС-24-01/02-15-КМ Секция С-2 1 661.95 661.95


С-3 АМС-24-01/02-15-КМ Секция С-3 1 510.39 510.39


С-4 АМС-24-01/02-15-КМ Секция С-4 1 368.94 368.94


МП-1 АМС-24-01/02-15-КМ Молниеприемник МП-1 1 12.54 12.54


Д-1,


Д-2,


Д-3,


Д-4


АМС-24-01/02-15-КМ Детали Д-1, Д-2, Д-3, Д-4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/02-15-КМ Лестница-стремянка ЛС-1 1 325.11 325.11


ДК-1 Дополнительные конструкции ДК-1 1 1043.32 1043.32


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 L=1200мм 1 7.24 7.24


Оп-1 Опора Оп-1 1 10.18 10.18


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 6 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 153.82 153.82


Ог-1  ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Ограждение Ог-1 1 455.47 455.47


РПО1 ST-0505-19-BSS-РР-КМ Рама под оборудование РПО1 1 387.81 387.81


Итого: 4171.63


Материалы:


Бетон кл. В15, м3
1.36


Бетон кл. В7.5, м3
1.04
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Примечания:


1.  Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей  электродами


типа Э42А. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых


деталей;


2. Опору Оп-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить


серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Оп-1 Опора Оп-1 1 10.18 10.18


1 Труба∅76Х3.5 ГОСТ10704-91
В20 ГОСТ 10705-80 ; L=900 1 5.63 5.63


2 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 420х130 1 2.57 2.57


3 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 120х120 2 0.68 1.36


4 12-A-III ГОСТ 5781-82; l=350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 0.064м3
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Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа Э42А. Катеты


сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


2. Кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой


краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 1 7.24 7.24


1 Лист  л.4 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 380х40 3 0.48 1.44


2 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=1200 2 2.9 5.80


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.95 0.95


3 Полоса 5х50 ГОСТ 103-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=320 1 0.63 0.63


4 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


5 Гайка М8-7H.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16
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Колодка заземления КЗ-1


M 1:5
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Ограждение Ог-1


М 1:50


1. Проектируемое Ограждение Ог-1 5х10 собирается из изделий указанных в типовом


проекте ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ.


2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине


свариваемых деталей;


3. Ограждение Ог-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем


окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Кочкарёв А.В.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2856 "Istiklol"


Кашкадарьинская область р.Дехканабад,


Истиклол МФЙ, ул.Улугбека"


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2856 " Istiklol" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ
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Ограждение Ог-1


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


Ог-1 Ограждение Ог-1 1 455.47 455.47


П1 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Панель П1 11 24.05 264.55


П2 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Панель П2 1 13.72 13.72


ДВ1 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Дверь ДВ1 1 14.24 14.24


Ст1 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст1 7 11.63 81.41


Ст2 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст2 4 12.36 49.44


Ст3 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст3 1 11.26 11.26


Ст4 ST-0443-17-BSS-ОГ-КМ Стойка Ст4 1 11.45 11.45


1
Проволока колючая (п.м.)


ГОСТ 285-69
94 0.10 9.40


Материалы:


Бетон кл. В15, м3
13 0.05 0.65
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Заземляющее устройство ЗУ-1


М 1:50


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Кочкарёв А.В.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


KSH2856 " Istiklol"


Кашкадарьинская область р.Дехканабад,


Истиклол МФЙ, ул.Улугбека"


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2856 " Istiklol" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0240-19-BSS-2856-КМ


15 16


Заземляющее устройство ЗУ-1


Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса


ед.,кг
Приме-


чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 153.82 153.82


1 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=2000 12 9.62 115.44


2 Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=22000 1 27.72 27.72


3 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=12000 1 10.656 10.66


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10


4 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=26000 1 23.1 23.10


Примечание:


1. Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до


отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м  и довести до


ближайшего вертикального заземлителя очага заземления.


Молниеотвод крепить к башне через дет. t4 40х60 (30 шт.)


учтенные в проекте АМС-24-01/02-15-КМ.


2. К молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве


4шт., для заземления оборудования и фидерной трассы ( см.


лист 10). 2 колодки заземления КЗ-1 приварить к


кабель-росту.


3. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:


3.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг


заземления из 12 уголков L63х5 длинной 2м, объединив их


в один очаг полосой 40х4.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга ∅12мм


присоединить к ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1. Две диаметрально противоположные стойка


ограждения L=3м;


3.2.2. Корпус рамы под оборудование РПО1 L=3м;


3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м L=5м;


3.2.4. Горизонтальный заземлениль от Опоры Оп-1


кабель-роста приварить к заземлению башни L=1м;


4. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной


шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.
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Устройство заземления


М 1:20 0.000


Утрамбованный


 грунт


Круг ∅12


300


7
0
0


Ведомость объемов работ


№


п/п
Наименование вида работ


Ед.


изм.
Кол-во Примечание


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой


грунта в отвал.
м³ 4.62


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с


уплотнением
м³ 4.62


Шины заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой


грунта в отвал.
м³ 2.52


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с


уплотнением
м³ 2.52
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Кол.учИзм. Лист ДатаПодп.№ док. 


Лист
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Проект.


Фундамент Ф-1


WC
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N


SW SE


Точка


привязки


Сущ. каменный
 забор H=2


2
0
0
0
0


3500
Проект.


Фундамент Ф-1


Примечание:


1. Убрать верхний растительный слой на площадке строительства АМС.


2. Привязка центра АМС дана  от  угла здании.


Исполнит.


Кол.учИзм. Лист


РП


Дата


Проверил


Н.контр.


Кочкарёв А.В.


Подп.№ док. 


ООО "UMS"


Стадия Лист Листов


Бахрамов А.У.у.


Эргешов Т.Т.


Фундамент четырехгранной


опоры Н=24м


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте KSH2856 " Istiklol" в зоне обслуживания ЦО г. Карши


KSH-0240-19-BSS-2856-КЖ


Ситуационный план


2


Ситуационный план


М 1:400


Ситуационный план


М 1:150
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		Листы и виды

		KSH2856 Istiklol  КМ-ТКМ

		KSH2856 Istiklol  КМ-2

		KSH2856 Istiklol  КМ-3

		KSH2856 Istiklol  КМ-4

		KSH2856 Istiklol  КМ-5

		KSH2856 Istiklol  КМ-6

		KSH2856 Istiklol  КМ-7

		KSH2856 Istiklol  КМ-8

		KSH2856 Istiklol  КМ-9

		KSH2856 Istiklol  КМ-10

		KSH2856 Istiklol  КМ-11

		KSH2856 Istiklol  КМ-12

		KSH2856 Istiklol  КМ-13

		KSH2856 Istiklol  КМ-14

		KSH2856 Istiklol  КМ-15

		KSH2856 Istiklol  КМ-16

		KSH2856 Istiklol  КМ-КЖ
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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РЕСУРСЫ

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0																				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0																				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		17.27%

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N																				НДС

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N										НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Карши

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N																						без НДС		с НДС

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N								1		KSH2852		Saroy		Карши		Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой, Коратепа МФЙ		KSH-0077-19-BSS-2852-		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N								2		KSH2856		Istiklol		Карши		Кашкадарьинская область р.Дехканабад, Истиклол МФЙ, ул.Улугбека		KSH-0240-19-BSS-2856-		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N								3		KSH2861		Tukmangit		Карши		Кашкадарьинская область, Каршинский район, МФЙ Богобот, кишлак Тукмангит, территория ООО Сувкурилиш		KSH-0241-19-BSS-2861-		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N								4		KSH2868		Vodozabor		Карши		Кашкадарьинская область, г. Карши, МФЙ Богишамол, территория Водохранилище - Богишамол		KSH-0089-19-BSS-2868-		КЖ		- 0		- 0

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N																						- 0		- 0

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч				N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч				N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т				M

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т				M

		ВОДА		М3				M

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M

		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100		1000 ШТ				M

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M

		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т				M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M

		РОГОЖА		М2				M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M

		ЩЕБЕНЬ		М3				M

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3				M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2				M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т				T



		*Заполнять ячейки, выделенные цветом - 

































































































































































KSH2852КЖ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Карши

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KSH2852 Saroy по адресу:Кашкадарьинская область р.Карши, село Сарой, Коратепа МФЙ

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KSH-0077-19-BSS-2852-



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,06241						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		7.67643		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01117						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.2318892		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.672434		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.159731		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.512703		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0004468		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		21,1062						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.66782368		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.66782368		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,03294						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.4236084		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		1.9355544		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		1.9355544		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00235						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.54755		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,02113						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.160588		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.160588		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,02348						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		2.07798		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,23475						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2.9414175		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.71364		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.71364		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2.859255		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,09701						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.585385		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,09701						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.2155353		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2949104		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2949104		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.1815818		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,02809						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.0562		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.5092717		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.34832		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.50562		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0036517		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.005618		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		7.0225		0.00		0

				13		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2809						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		10.92701		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.471912		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2809		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.5618		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.042135		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.148877		0.00		0

		M		13.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.70225		0.00		0

		M		13.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0685396		0.00		0

		M		13.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		32.8653		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,16705						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.251376		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.2357585		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.0451035		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.432248		0.00		0

		N		14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.130299		0.00		0

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.863237		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.13364		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.059315		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.197119		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.4790994		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00217165		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.00384215		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.0030069		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.00517855		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.653795		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.060138		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0183755		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0016705		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.0551265		0.00		0

		M		14.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		16.955575		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.760925		0.00		0

		M		15		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2278				0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		16.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		16.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		16.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		16.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				17		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1468						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		5.71052		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.246624		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1468		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2936		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02202		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.077804		0.00		0

		M		17.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.367		0.00		0

		M		17.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0358192		0.00		0

		M		17.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		17.1756		0.00		0

				18		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2117						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		8.23513		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.355656		0.00		0

		N		18.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2117		0.00		0

		N		18.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4234		0.00		0

		N		18.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031755		0.00		0

		N		18.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.112201		0.00		0

		M		18.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.52925		0.00		0

		M		18.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0516548		0.00		0

		M		18.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.7689		0.00		0

				19		E8-2-16-1		КЛАДКА ПРИЖИМНЫХ СТЕНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В 1/2 КИРПИЧА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		100М2		0,4						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		131,89		52.756		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,63		0.652		0.00		0

		N		19.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,65		0.26		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		35,09		14.036		0.00		0

		N		19.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.392		0.00		0

		M		19.6		09219		ВОДА		М3		0,3		0.12		0.00		0

		M		19.7		22721		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100		1000 ШТ		5,1		2.04		0.00		0

		M		19.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		1,16		0.464		0.00		0

		M		19.9		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0,0023		0.00092		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0		ERROR:#DIV/0!

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		17.27%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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KSH2856КЖ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Карши

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KSH2856 Istiklol по адресу:Кашкадарьинская область р.Дехканабад, Истиклол МФЙ, ул.Улугбека

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KSH-0240-19-BSS-2856-



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,09409						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		11.57307		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,02161						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.4486236		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.300922		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.309023		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.991899		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0008644		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		36,0854						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		4.56119456		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		4.56119456		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,10175						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.308505		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.97883		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.97883		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01028						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.39524		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.73689		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0925						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.703		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.703		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,10278						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.09603		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,02775						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.8777075		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.12436		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.12436		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.517995		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,02025						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.645		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.3671325		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.972		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3645		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0026325		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00405		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.0625		0.00		0

				11		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2025						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		7.87725		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.3402		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2025		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.405		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030375		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.107325		0.00		0

		M		11.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.50625		0.00		0

		M		11.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.04941		0.00		0

		M		11.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		23.6925		0.00		0

				12		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2025						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		5.16375		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.06075		0.00		0

		N		12.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.405		0.00		0

		N		12.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030375		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030375		0.00		0

		M		12.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.04941		0.00		0

		M		12.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		23.6925		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				13		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,17201						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		58.9512672		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.3318337		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.0464427		0.00		0

		N		13.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.5044656		0.00		0

		N		13.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.1341678		0.00		0

		N		13.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.9482514		0.00		0

		N		13.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.137608		0.00		0

		N		13.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.179843		0.00		0

		N		13.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.2029718		0.00		0

		M		13.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.49332468		0.00		0

		M		13.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00223613		0.00		0

		M		13.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.00395623		0.00		0

		M		13.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00309618		0.00		0

		M		13.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.00533231		0.00		0

		M		13.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.702899		0.00		0

		M		13.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.0619236		0.00		0

		M		13.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0189211		0.00		0

		M		13.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0017201		0.00		0

		M		13.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.0567633		0.00		0

		M		13.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		17.459015		0.00		0

		M		13.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.902285		0.00		0

		M		14		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2941				0.00		0

				15		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.8358508		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2259602		0.00		0

		N		15.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0937948		0.00		0

		N		15.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6906708		0.00		0

		N		15.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1321654		0.00		0

		M		15.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0383706		0.00		0

		T		15.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.42634		0.00		0

		M		15.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00085268		0.00		0

		M		15.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042634		0.00		0

				16		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2108						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		8.20012		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.354144		0.00		0

		N		16.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2108		0.00		0

		N		16.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		16.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		16.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.111724		0.00		0

		M		16.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.527		0.00		0

		M		16.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

		M		16.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.6636		0.00		0

				17		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СВЕРХ ДОБАВЛЯТЬ		100М2		0,2108						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		7.5888		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.06324		0.00		0

		N		17.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		17.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		17.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		M		17.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

		M		17.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.6636		0.00		0

				18		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		5.30985		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.22932		0.00		0

		N		18.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1365		0.00		0

		N		18.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		18.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		18.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.072345		0.00		0

		M		18.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.34125		0.00		0

		M		18.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

		M		18.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		15.9705		0.00		0

				19		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		3.48075		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.04095		0.00		0

		N		19.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		19.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		19.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		M		19.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

		M		19.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		15.9705		0.00		0

				20		E8-2-16-1		КЛАДКА ПРИЖИМНЫХ СТЕНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В 1/2 КИРПИЧА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		100М2		0,38						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		131,89		50.1182		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,63		0.6194		0.00		0

		N		20.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,65		0.247		0.00		0

		N		20.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		35,09		13.3342		0.00		0

		N		20.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.3724		0.00		0

		M		20.6		09219		ВОДА		М3		0,3		0.114		0.00		0

		M		20.7		22721		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100		1000 ШТ		5,1		1.938		0.00		0

		M		20.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		1,16		0.4408		0.00		0

		M		20.9		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0,0023		0.000874		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0		ERROR:#DIV/0!

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		17.27%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА				0

														ВСЕГО ЗАТРАТ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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KSH2861КЖ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Карши

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KSH2861 Tukmangit по адресу:Кашкадарьинская область, Каршинский район, МФЙ Богобот, кишлак Тукмангит, территория ООО Сувкурилиш

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KSH-0241-19-BSS-2861-



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.86828		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01604						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.3329904		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.965608		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.229372		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.736236		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0006416		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,1452						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.30475328		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.30475328		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,09797						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.2598942		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.7567172		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.7567172		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0099						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.3067		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.6776224		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.6586944		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08906						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.676856		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.676856		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,09896						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.75796		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,98956						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.3991868		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.0082624		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.0082624		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.0528408		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,01764						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.1752		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.3198132		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.84672		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.31752		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0022932		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003528		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.41		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1764						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.56876		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.24696		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1764		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3528		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02646		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0441		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0430416		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,16454						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.3911488		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.1871398		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.0444258		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.3957024		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.1283412		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.8202156		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.131632		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.998322		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.1941572		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.47190072		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00213902		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.00378442		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00296172		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.00510074		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.628946		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.0592344		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0180994		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0016454		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.0542982		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		16.70081		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.68939		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2301				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.8358508		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2259602		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0937948		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6906708		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1321654		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0383706		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.42634		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00085268		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042634		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.19528		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29008		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2072		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0518		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0505568		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.2476		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.060088		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029008		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0505568		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.89044		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.15624		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1116		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2232		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0279		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0272304		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.8414		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2232		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015624		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0272304		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0		ERROR:#DIV/0!

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		17.27%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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KSH2868КЖ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Карши

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KSH2868 Vodozabor по адресу:Кашкадарьинская область, г. Карши, МФЙ Богишамол, территория Водохранилище - Богишамол

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KSH-0089-19-BSS-2868-



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.86828		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01604						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.3329904		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.965608		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.229372		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.736236		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.0006416		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,6264						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.36557696		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.36557696		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,09797						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.2598942		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.7567172		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.7567172		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0099						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.3067		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.6776224		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.6586944		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08906						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.676856		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.676856		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,09896						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.75796		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,98956						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.3991868		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.0082624		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.0082624		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.0528408		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,01764						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.1752		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.3198132		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.84672		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.31752		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0022932		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003528		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.41		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1764						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.56876		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.24696		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1764		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3528		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02646		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0441		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0430416		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,16454						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.3911488		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.1871398		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.0444258		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.3957024		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.1283412		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.8202156		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.131632		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.998322		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.1941572		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.47190072		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00213902		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.00378442		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00296172		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.00510074		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.628946		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.0592344		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0180994		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0016454		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.0542982		0.00		0

		M		12.20		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		16.70081		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.68939		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2301				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.8358508		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2259602		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0937948		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6906708		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1321654		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0383706		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.42634		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00085268		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042634		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.19528		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29008		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2072		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0518		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0505568		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.2476		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.060088		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029008		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0505568		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.89044		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.15624		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1116		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2232		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0279		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0272304		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.8414		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2232		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015624		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0272304		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		17.27%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, регистрационный код налогоплательщика

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 





______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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Конверт.doc
[image: image1.emf]Расписка в  получении КП






		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Хасановой Лауры Маратовны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в проведении  открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах KSH2852 «Saroy», KSH2856 «Istiklol», KSH2861 «Tukmangit», KSH2868 «Vodozabor» в зоне обслуживания ЦО г.Карши, Республика Узбекистан



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО








1
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________ 


 


 


г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г. 


 


 _________________________________________________________________________, 


в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


_____________________________________________________________________________, 


действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


  Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 


SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 


директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны,  


  вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


  заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок 


выполнить следующие работы по организации фундаментов под башни на строящихся 


объектах KSH2852 «Saroy», KSH2856 «Istiklol», KSH2861 «Tukmangit», KSH2868 


«Vodozabor» в зоне обслуживания ЦО г.Карши, Республика Узбекистан (далее – 


Работы): 


а) выполнение фундаментов под башни; 


б) фундаменты башен применяемых на объектах согласно проектов КЖ (Приложение №2) 


 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 


документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору. 


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


принять и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметой 


(Приложение №1 к настоящему Договору). 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


________________________________________________________________________ 


(____________________________________________________________________________) 


сум с учетом НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете 


(приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, 


являются фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-


фактуры). 
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2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 


безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.5.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от 


Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) 


банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 


  


 2.5.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после 


завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта 


сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ 


(________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 


сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры. 


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  


сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного 


просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору. 


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 


_____________________________________________ календарных дней. 


 


3.2.  Работы выполняются на объекте Заказчика, указанного в п.1.1 настоящего Договора. 


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим 


от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о 


которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  
 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 


почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 


Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 


соответствии с п.13.9 настоящего Договора; 


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) 


и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить 


к приемке. 
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При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора 


Заказчик не приступает к приемке работ.  


 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 


специалистов (экспертов). 
 


4.4. Заказчик вправе: 


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 


случае выполнения работ надлежащего качества;  


4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 


работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 


видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 


качества.  
 


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ 


(________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 
 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 


установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 


договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и 


возврата ранее уплаченной суммы. 


 


4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком 


с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют 


юридической силы. 


 


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 
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5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему 


Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией. 


5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в 


соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с 


условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от 


проекта.  


5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 


случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика 


Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 


расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 


предоставленных Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 


также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 


начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 


документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 


Подрядчика. 


5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не 


использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить 


копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по 


требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.  


5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить 


вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и 


разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения 


работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения 


письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не 


учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия 


Заказчика, оплате не подлежат. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  


6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 


выполняться Работы. 
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6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 


документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в 


письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно 


приложения №3 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего 


Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 


дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые 


этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной 


в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 


смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом 


дефектный акт становится частью Проектной документации.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 


смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной 


документацией и сметой.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и 


принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 


дополнений в смету. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 


уполномоченного представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой 


даты осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика 


и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 


же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 


настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 


вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 


ссылаться на указанные обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 


п.7.6-7.8 настоящего Договора.  
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 


которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 


настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 


устанавливается Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 


качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и 


оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от 


Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества 


штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 


гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в 


размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости 


работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 


за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 


электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 
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8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от 


Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 


настоящего Договора и полного завершения расчетов. 


 


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 


с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 


им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 


чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
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- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 


и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-


либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 


настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 


срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ 


 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 


им при выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 


Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 


______________________ (_____________) месяцев с момента приёмки Заказчиком 


результата Работ. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 


устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента 


получения соответствующего требования Заказчика.   
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12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 


считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 


Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 


и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 


правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 
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власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 


случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в 


одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 


исполнителей Сторон. 


 


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Смета. 


2. Перечень исполнительных документов. 


3. Дефектный акт на дополнительные работы. 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 






