
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку

КОНТЕЙНЕРОВ-АППАРАТНЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ООО «UMS» В ЦО Наманган



1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,   agorin myums.uz     тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ли Людмила Маликовна, lli@myums.uz ,  тел: (+998 97  403-81-86)
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «9» августа 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]Формы  документов контейнер.rar


	


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx

 
	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]Договор поставки  -рамочный (изготовление контейнеров-аппаратной) типовая форма ЮБТ для БД.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2
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Формы документов/~$18 Реестр документов.docx



Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-1 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS”


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Металлический уголок 63х63x5, лист толщина 2,00 мм ГОСТ 30245-2003                                                                                                                               .                                                  

                                                                  (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-2 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории  OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола.  


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 21129-82______

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-3 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Оцинкованный профиль G, шрупы. 

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-4 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Пергамент, утеплитель (IZOVER)

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-5 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол.  

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Гипсакартон Knauf, стальной лист толщиной 2,00 мм  

              (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-6 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «       »                           2018г.


Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Флизелиновые обои шириной 1м. и клей обойный производство Германии, линолеум марки LG 

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-7 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Водоэмульсионная краска, оцинкованный профнастил толщиной 0,5мм, Силиконовый  герметик.     

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Контейнер готов к применению. 

(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-1 Журнал авторского надзора.doc
Форма Ф-1 UMS



ЖУРНАЛ 


АВТОРСКОГО НАДЗОРА


 ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


Наименование объекта строительства___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________

Адрес строительства _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование, адрес) 

Проектировщик ___________________________________________________________________________________


(наименование, адрес) 

Журнал начат «____» ______ 200_ г.         Журнал окончен «___» ________ 200_ г.


____________________________________________________________________________________


Руководитель проектировщика _________________________________________________________              


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


Руководитель заказчика _______________________________________________________________


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ


ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


1. ______________________________________________________________________


(наименование работ - строительно - монтажная организация)


2. ______________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________


5. ______________________________________________________________________


6. ______________________________________________________________________


7. ______________________________________________________________________


8. ______________________________________________________________________


СПИСОК


СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


		Фамилия, Имя, Отчество   

		Проектная  организация,
должность, N телефона 

		Вид работы, по  которой осуществляется авторский надзор           

		Дата и N документа о полномочиях по  проведению авторского надзора     



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


		Наименование  организации   

		Фамилия, Имя,  Отчество    

		                 Дата       

		Подпись   представителя
заказчика  



		

		

		приезда

		отъезда 

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №_____

		Дата

		Выявленные  отступления  
от проектно-сметной документации,    
нарушения  требований   
строительных норм и правил
и  технических условий по производс-
тву строительно - монтажных работ 

		Указания об устра-
нении выявленных 
отступлений или  
нарушений и сроки  
их выполнения    

		Подпись спе-
циалиста,   
осуществляющего авторский надзор,
выполнившего
запись      
(фамилия,   
инициалы,   
должность)  

		С записью ознакомлен 
представитель:      
а) подрядчика;      
б) заказчика (фамилия, иници-
алы, должность,     
дата)      

		Отметка о выполнении
указаний: 
а) подрядчика;     
б) заказчика      
(фамилия, инициалы, 
должность, дата)     



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		








Формы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












Формы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























Формы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








Формы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК



Лист1

		№		наименование		стоимость изготовления 1 е.и. в сумах без НДС		стоимость изготовления 1 е.и. в сумах с  НДС		стоимость доставки до место установки в ЦО Джизаке без НДС		стоимость доставки до место установки в ЦО Джизаке   с НДС

				 контейнер 3х2.5

				 контейнер 4х2.5

				 контейнер  6х2.5












_1623845819.pdf
«YTBEPKIAK»

Texuuy i AHpeKTOop

Dunatosa 0.

TEXHUYECKOE 3AJIAHHUE
Ha BbINOJHEHHE PaboT Mo U3roTOBJIEHHI0 KOHTeHHePOB-aNnapaTHoii
s o6bextoB IO r.Hamanran OO0 «UMS» B Pecny6iinke Y36exucran

HavansHHK oTaena
cosganus HPEdpacTpyKTyph! CeTH

I'opun A.E.






Obune cBeIeHHd

Hacrosmum TexXHWYECKHM 3aJaHHEM OINpEeNAloTCs TpeOOBaHHA MO M3TOTOBICHHIO KOHTEHHEPOB-anNmapaTHBIX s
o6pexToB LIO r.Hamanran OO0 «UMS» B Pecnybiuke V3bekucran
PaGoTel MOTYT pacnipocTpaHaThca Ha niolbie 00bexTe 000 «UMS»:
- HOBEIE
- HEJIOCTPOEHHBIE
- CYHIECTBYIOIIHE
- PEKOHCTPYHpYEMBIE
HT.O.

3akaz MoxeT ObITh OOPMIEH TONBKO Ha M3TOTORJICHHE KOHTEHHEPOB € [HOCTaBKOW HX JI0 MeCTa YCTAHOBKH,
l'lpennaraemaﬂ NnoApAI4YHKOM CTOHMOCTB pa601‘ IOKHA BKJIHOYATh B cebs Bce pacxonbl moApAnvHEKa, HeoOX0/luMBIe O HX
BLIMOAHEHHA, H HMETh BO3MOXKHOCTD obocHOBaHuA MMoCHEaYIOLIHM pacueToM 1o LIHK.

Bcee paboTel 10 W3rOTOBJICHHIO KOHTEHHEpa-annapaTHOH JOMKHB! OBITH OTPaKeHB! B KAIBKYISIHH CTOUMOCTH paboT
uni cmetHoro pacdera, cornacHo IIIHK, uto ofsspiBaer Ilompamumka CTpPOro ciieoBaTh BCEM INPaBHIaM M pacyeram
cTpouTenbeTia, B ToM uucne FOCT, CHull, IIHK u noxymeHTanum, npefocrapiseMoii 3akazunkom.

Hrorosas crouMocTh paboT OyneT ompemenaTscs Mo (AKTy MX BBHIMOJHEHHS COTJIACHO NPENCTABIEHHOMN KANBKYIALMH MIIH
CMETHOTO pacyeTa, HO He MOKET OBITE BBIIIE CTOUMOCTH, NpemioxkeHHolH [ToapaauukoM Ha sTarne 3aKyIoYHON NPOLEAYPHL.

3aKa3yMK OCTaBiAeT 3a coboii NpaBO TPHBIEKAT: HE3ABMCHMBIX JKCIEPTOB MM OmpejeneHus (akTuueckoro obbema
BLITIOJTHEHHBIX paﬁo-r.

1. IlpenpapureibHblii 06bem paGot Ha 2019 rog -21 wr

Ilpumenanue. Obvem pabom mooicenm boime cKoppexmuposar 3axazuuKom Ha mobom smane.
2. TpebopaHus K KOHTeliHepy

2.1. O61mHe TeXHHYeCcKHE TpeGoBaHUTA

2.1.1. AnnapatHas KOHTeHHEPHOIO THMA NpeIHa3HaueHa JUld pa3sMelleHUs o0opynoBaHus 0a30BOil CTaHLIHMM COTOBOH CBA3M,
UCKITIOUCHHST HECAHKIIMOHUPOBAHHOTO A0CTYMa K 060pY/I0BAHHMIO H MOANEP/KaHAA HeoOX0JUMOTr0 TEMIIEPATYPHOTO PEKUMA.
2.1.2. AnnapaTHas KOHTeHHEPHOTO THIA J0JDKHA 00eCIeuHBaTh IKCIUTYaTallii0 000PyI0BAHMS B YCIOBUAX YMEPEHHOTO KITMMATA
C TEMIIEpaTypoii OKpyKarollero eo3myxa ot -25°C mo +50°C. Knumatudeckoe ucnonHenue ¥, kateropus pasMemieHus 1 mo
I'OCT 15150-69.

2.1.3. KoHcTpyKIHs annapaTtHoi KOHTEHHEPHOTO THIA JOJbkHA ObITh pacCYUTaHa Ha CIIeMYIOIIHE KIIMMATHUECKHE YCIIOBHS:

- pacueTHOe 3HaYeHWE CHEroBoH Harpysku V paiiona 2,0 kIla (200 xrc/m2);

- HOpMaTHBHOE 3Ha4yeHHe BeTpoBoH Harpysku Il paiiona 0,48 kIla (48 krc/m2);

- HOpPMAaTHBHOE 3HaUeHHE THHENHHOH romonennoi HarpyskH II pationa 5 MM.

KnumaTHYeckoe HCIIOHEHHE W pacueTHbIe 3HaYeHHUA Harpy30K MOTYT ObITh H3MeHEeHbI 1o TpeOoBaHMIO 3aKa3uMKa, MCXOIA U3
ocobeHHocTel peryoHa.

2.1.4. KoHCTpYKIMM anmapaTHOH KOHTEHHEPHOro THIA [OJKHEI COOTBETCTBOBATh TPeGOBAaHMAM, NPEOLABIAEMBIM K
CTPOUTENBHBIM KOHCTPYKIHMAM Ul 30aHMi CcTeneHH orHecTtoiikocTu Illa. AnmapaTHas He JO/KHA COIEp:KaTh MaTepHAalOB,
uMeromux rpynmy roprovectd Hixke I'l mo 'OCT 30244-94 u IITHK 2.01.02-04.

2.1.5. Bee maTepHaibl M KOMIUIEKTYIONIME aniiapaTHONH KOHTEHHEPHOrO THIA JOJDKHBI MMETh CEPTH(HKATHI COOTBETCTBHS M
cepTH(UKaTH! N0)kapHOH 6e30MacHOCTH.

2.1.6. HcnonneHre kouTeliHepa MoxeT ObITh Kak ¢ TAMOYpOM, Tak 1 6€3 Hero 1o JXelaHu 3aka3uuka.

2.1.7. MakcuManpHas JOMyCTHMAas paclpelelieHHas Harpy3ka Ha roj: 800 kr Ha 600x600 mm.

2.1.8. Cpok ciyx0bl KOHTElHepa-annapaTHoii — 25 net.

2.1.9. I'apantuiinsifi Cpok — 24 Mecsla ¢ MOMEHTa IIOJNHMCAHUS aKTa BHIMOJIHEHHBIX paboT W NpPH COGMIONCHUH YCIOBHH
TPAHCIIOPTHPOBAHHA, XPAHEHHA M IKCITyaTallHH.

2.1.10. B KOMIUIEKT NOCTaBKH aNNapaTHOM KOHTEHHEPHOTO THIIA JIOJKHA BXOAHTh JOKYMEHTALIHA:

- IacIopT Ha anapaTHYIo;

- IaCNOpPTa Ha MOKYIHbIE H3JEJH;

- HHCTPYKUHMS 110 TPAHCHOPTHPOBKE, XPAHEHHIO U PKCILUTYATAllMH alnapaTHoii;

- KOMIUIEKTOBOYHAs BEIOMOCTb;

- aKT OCBHAETENECTBOBAHHMA CKPBITHIX paboT;

- KOMHH CEpPTH(HUKATOB COOTBETCTBHMA M CEPTHQHKATHI IOXapHOil 0e30mMacHOCTH Ha BCE MATEepHansl ¥ KOMILICKTYIOLIHE
annapaTHOM.

2.1.11. KoHCTPYKTHBHO anmapaTHas KOHTEHHEPHOTO THIIA MOKET OBITh Kak 3aBOJCKOrO MCTIONHEHHs, TaK U cGopHO-pa3bopHas.
Kpowme 3T0ro, annapaTtHas KOHTEHHEPHOTO THIIA MOKET BLINOIHATLCA Ha 6a3e «MopcKux» 40-byTOBBIX KOHTEHHEPOB.

2.2, TpeOoBaHHs K KOHCTPYKTHUBY

2.2.1. AnnmapatHas KOHTE€HHEDHOTO THIA 3aBOJCKOTO W3TOTOBIEHMs JOJUKHA OBITH BBINOJHEHA B BHAE TPSIMOYTOJILHOrO
napajulelienuIesia ¢ JEyCKaTHOM Kpblmleli B mpefenax rabapuTa s TPaHCIIOPTHPOBKU aBTOMOOUIBLHBIM U ¥KEJEe3HOA0POMKHBIM
TPAHCIIOPTOM Ha OTKPEITOI miaTdopme.





2.2.2. KoHCTpYKTHBHO annapaTHas KOHTEHHEPHOTO THIIA 3aBOACKOTO M3TOTOBIEHHUS JIOJDKHA BHIIONHATECS KAPKACHO-0B1IMBHOM.
HsrotoBneHne W MOHT@X KOHCTPYKUMH HECYIIero Kapkaca IPOM3BOIMTH M3 CTANBHBIX TMPOKATHBIX M THYTHIX mpoduieii B
cooTBeTCTBHH C TpebGosanusamu 'OCT 23118-99, CHull 3.03.01-87, CIT 53-101-98, MJIC 53-1.2001.

2.2.3. CHapyxu KapKac CTeH, IIOTOJIKa H ONOPHYI0 METANIOKOHCTPYKIMIO MONA OGNINTH CTANBHBIM JHCTOM 2 MM. OGIHBKA
anmnapatHOW KOHTEHHEPHOTO THIA [OJDKHAa 00ecrneydBaTh IepMETHYHOCTh H aHTHBAHJANBHYIO 3alluTy. Marepuan
MeTalljIoOKapKaca - ctalb C245 T'OCT 27772-88.

224. Jlna norpy3KW/pasrpy3KH KOHTeMHEpa KpDaHOM B KOHCTPYKUMH KOHTelHEpa HODKHBI OBITH MPeyCMOTPEHBI
COOTBETCTBYIOIIHE «YILKHY.

2.2.5. l1I8BI CBAapHBIX 3JIEMEHTOB BBINOJIHUTL B COOTBETCTBYHM ¢ TpeGosanusamu T'OCT 5264-80 u TOCT 11534-76. HapysxHyto
00IIMBKY annapaTHO! KOHTEHHEPHOro THIIA CBapUTh WBOM ¢ marom 20/200. CBapHble HIBbI JOLKHB OBITh OYHIIEHBI OT LUIAKA,
He MMETE HaIUTBIBOB, MMPOXEroB, TPEIINH B OKOJIOIIOBHOW 30He, MaTepHars! As cBapKH MPUMEHSATh B COOTBETCTBHH ¢ Tabm. 55
CHulT I1-23-81.

2.2.6. Bce BHYTpEHHHE ¥ HapY)KHbIE EMEHThl METAIUIOKADKACA M ONOPHOHM PaMbl TOKpHITE rpyHTOM I'®-021, HapyXHble
DJIEMEHTBI OKPacuTh Kpackol [1D-115 B aBa cios B COOTBETCTBHE ¢ ykasaHmamu CHull 2.03.11-85 u TOCT 9.402-80. ITokpbiThe
HapyXKHBIX ¥ BHYTPEHHHX IIOBEPXHOCTEH METAINIOKApKACA TPYHTOM BBITIONHHTE 0 MOHTaXa MpodiucTa.

2.2.7. HapyHble CTeHbI OOIINTE OLMHKOBAaHHEIM poduiuposanibM auctom C18-1000 TOCT 24045-94 TonmmHol He MeHee
0.55 MM. HapyskHbie rojIOBKH 3aK/IETIOK KPEIUIEH!s POQIIICTa NOKPHITH CHINKOHOBBIM F€PMETHKOM UL Hapy»KHbIX pabor.
2.2.8. Ton anmapaTHO# KOHTEHHEPHOTO THIIA BBIIOIHUTS M3 JIUCTOBOH CTAIH TONIIHHOMN He MeHee 2MM MO Beell IUIOIAAM Nona
annapaTHoH Ha ceapke. LIIBbI CBapHBIX 3JIEMEHTOB BBIIOIHUTE B COOTBETCTBHM ¢ Tpebosanuamu [OCT 5264-80 u TOCT 11534-
76 ¢ marom 20/200. CBapHbie WBbI JOKHBI ObITh OYHIIEHBI OT IUIAKA, HE MIMETh HATUIBIBOB, IPOKErOB, TPEIIUH B OKOJIOIOBHOI
30He. Matepuars! 115 CBapKK NPUMEHATH B COOTBETCTBHH ¢ TaGn. 55 CHull I1-23-81. ['0TOBEIE TIONBI OMKHBI OBITh POBHBIMIX
6e3 n3rudOB M BRIMYKIIOCTE! CTAILHOIO JIMCTA.

2.2.9. TlpeaycMOTPETh aHTHKOPPO3HUiiHYI0 06paboTKy AHUINA TMAPOH3OALHOHHONK MACTHKOMN B Ba CIIOA.

2.2.10. Kpeiuy anmapaTHOM KOHTEHHEPHOTO THIA BBHIMONHWTL ABYCKATHOH M TOKDHLITH ONMHKOBAHHBIM JHCTOM. JIMCTBI
OLMHKOBAHHOH KPOBEJILHOH CTanu HOJDKHEI ObITh COSNMHEHBI MBOWHBIM JIeKaunM (albleM ¢ MPOMa3KoH CHIUKOHOBBIM
repMeTHKOM. JIMCTBI KPOBJIM 3aKpemuTh K OOpElLIeTKE Camope3aMu, IUIATIKH KOTOPBIX NOJIKHBI OBITH 3aJTUTEI CHIIMKOHOBBIM
TEPMETHUKOM Ul HapYKHBIX pabor.

2.2.11. KoHcTpyKIms KOHTelHepa anmnapaTtHo# T0JKHa 6bITh TaKoH, 4T0Gk! HCKTIOYHTH HAKOIUIGHHE BOMLI OT OCAAKOB B JTI060M
W3 3JIEMEHTOB KOHTeHHepa.

2.2.12. CreHbl, MOTOJNOK, IOJI AIIIAPaTHON IOJUKHEI OBITh yTEIUTEHBI HEFOPIOYMM YTEILTHTENEM C napomsonauueii. TommuHa
YTeIUIHTeN NOJUKHA ObITh He MeHbine 100 MM. B KkauecTBe MapoM3OJALMOHHOIO CIOSI HCMONB30BaTh mepramut I1-350 TOCT
2697-83 wnu awanor. IlpH yknagke yTeIIHTeNs Hajlddue MyCTOT He AOmMycTHMO. ITpu Hanmmauu TamOypa B KoHTeiiHepe
MEPEropoAKY BHYTPH aINapaTHOH HE YTEIUISIT.

2.2.13. PaGoThl MO yTEeNJIEHMIO KOHTEHHEpa, TIPYHTOBKE ¥ TIMIPOM3ONALMH JO/KHBI OBITH OGOPMIEHBI AKTOM
OCBHIOCTEIBECTBOBAHHA CKPBITBIX paﬁcrr H IPEOBABJIEHbI 33K33‘IHKy LA OCBHAETC/IBCTBOBAHHA.

2.2.14. HapyxwHas Bepb annapaTHOi KOHTCHHEPHOTO THIIA — META/TMYECKas YTEIIEHHAS ¢ MPEIeIOM OTHECTORKOCTH He MeHee
30 muH., TOMIKHOK 80 MM, ¢ OIHMM HAKJIATHEIM 3aMKOM H YILUIOTHHTEIIEM TI0 EPUMETPY, Hapy)KHas OGIIHBKA TONIIMHON 2 MM.
JBepHo#t npoem — 900 x 2100 M.

2.2.15. OGwuMBKa IBEPY METATHIECKIM JIHCTOM JOJDKHA OBITH NPOM3BE/IEHA C ABYX CTOPOH. [IpH HAIMYMK HA MOJIOTHE JBEPH
CTHIKOBBIX INBOB OHH JOJDKHBI OBITE XOPOIIO NMPOBAapeHsI 1O Beel miuHe 6e3 mpobenos u oTiiudoBaHsl. [TONOTHO ABEPH He
AO/DKHO MMETB poru6o.. Kpast nomkHe! 66iTh 06paboTanbl ¥ He HMETH 3ayceHIEB. JlBephb N0/KHA GBITh XOPOIIO NPOKPallIeHa ¢
ABYX CTOPOH B ONIHOTOHHBIH Cepbli 1BeT. H3MeHEHHE pa3sMEPOB IBEPH, a TAKIKe MOMOIHHUTENbHbIE PaGOThI 110 €€ YTEIUICHHIO MU
0OLIMBKE JONYCKAETCs NPH HAJMYMH COOTBETCTRBYIOIMX MPOEKTHBIX pelieHuii. JIpeps annaparHoi 1onkHa OBITH YCTaHOBIICHA
CTPOr0 BEPTHKAIBHO. BepPTUKAILHOCTh NPOBEPAETCA CTPOUTEIBHBIM YPOBHEM. 3aKPhITHE M OTKDHITHE IBEPH JIOJDKHO
OCYLIECTBIATECS CBOOOIHO, 6€3 CKpHIIOR. 3aieBaHHe ABEPH O JBEPHOM MPOEM HOIKHO OBITH HCKITIOYEHO.

2.2.16. [leepp nomkHa ObIT 06OPYHOBaHA YHHBEPCATLHBIM 3aMKOM CeH(OBOrO THma. 3aMOK AOMKEH 3aKpHIBATHCA M
OTKpBIBaThCs IUTABHO €3 OTONHATENBHBIX YCHIHH, HE MEHEe YeM Ha JIBa 060poTa Kimoya. MUHUMAaIbHOE KOMYECTBO KiTkoueli
— Tpu. Kaxapi#i KIOY JOMDKEH MMETh Opesyiok CO CMEHHON MapKHpPOBKOM, Ha KOTODOM AOJKHBI ObITh YKA3aHbI HOMED U
HauMeHOBaHue 00bEeKTa COMIaCHO MPOEKTHOM JOKyMeHTauuy. ['apaHTHs Ha MeXaHW3M 3aMKa JIOJDKHA OBITh He MeHee 3X JieT.
2.2.17. C Kax 0¥ CTOPOHBI JBEPH I0JIKHA ObITh PYYKa I OTKPBIBAHNA/3aKPhIBAHHAL.

2.2.18. C HapyHO¥ CTOPOHBI Haj ABEPHIO JOJDKEH OBITh YCTAHOBJIEH KO3BIPEK C HAKIOHOM He MeHee 10 rpamgycoB BHH3 OT
ammapaTHO#. CThIK MeXAy KO3BIPKOM H KOHTEHHEepOM moiDkeH ObITh repMeTHdHbIM. IIIupuHa KO3BIphKa — He MeHblre 80 cM,
IutiHa — He MeHbIe 180cm.

2.2.19. AnnapatHy10 KOHTEHHEPHOTO THIIa YKOMIUICKTOBATh IUIOMIANKOM Mepea BXOAHOM Bepbio 1500x1200 MM ¢ TeCTHHIHBIM
MapmeM BEICOTOH 600 MM, MOJl M CTYNEHbKH IUIOMANKH JOJDKHBI OBITH BBINOJNHEHB! IIPOCEYHO - BBITSKHBIM JHCTOM. IIpH
COrnacoBaHui C 3aKa3syMKOM JUld CTYNEHEK HOIYCKAeTCs HCIOJb30BAaHWE apMaTypHOM pemeTkH ¢ maroM He Gosiee 5 cM.
[Tnomanka 10/MKHA IMETS OTPKAECHHUE, JIECTHUIIA - IOPYYEHb.

2.2.20. B BepxHe# yacTu 3aiHeH TOPLEBOH CTEHbI KOHTEHHEpa-annapaTHON HOMKHO GbITh BHITIONHEHO [BA npoema 250x250mmMm,
NpeHa3Ha4YeHHbIC U1 BBOAA QHAEPOB U yCTAHOBKH BEHTHJIATOPA BBITSHKHON BEHTWIALMH. B HybkHEl yacTy 3amHell TopieBoii
CTE€HBI JOJKHO OBITE TNPEOYCMOTPEHO KPYTJIOE OTBEPCTHE IJ1A BRIBOIA kabeJs WHHEI 3a3eMIIEHHS.





2.2.21. C HapyHO CTOPOHBI ANMAPATHOM TIOJ BBOJOM Kabess IIMHBI 3a3eMICHUA JODKHA
OBITh yCTaHOBJIEHA IIMHA 3aMHUTHOTO 3a3emieHus (I'3111), koTopas kpenutces K ONOPHOi pame
xoHTelHHepa. 3111 fomxHa GBITH BEIMONHEHA W3 HepKaBeroUiel cTalk TOMIMHON He MeHee
3mm 1 uMeTh pasmepsl 100x80mm. @opma I'311I pomxHa 6siTh [1-06pazunoit. [mybuna usruba
IT-00pa3Hoii mMHEI H0DKHA OBITE Ha 1-2MM G0JbIIe, yeM nuisnka Goara. 311 gomxHa UMETh
2 oTBepCTHA IUAMETPOM MM, PACHONOKEHHBIX HAa PACCTOSHUH SCM IPYT OT JPYra B CEPE/IHHE
31 I'31 #e pomxua 6bITE OkpalicHa! B oTBepcTHA n0IDKHO OBITE BeTaBleHo 2 Gonra M8
JUTHHOH 3¢cM M3 Hepkaseromieit ctany, nocite gero I'3111 momkHa ObITh NPHBapeHa K OMOPHOM
pame. B xommnekre ¢ I'3II nomxHo ObITE ABa KOMIUIEKTa INal® — e OOBIYHBIE M OIHA |
rposepHad. Touka Boja I'3111 B annapaTHy!O CHapY)KH KOHTelHepa NomKHa ObITh OTMEYEHA 3HAKOM «3a3eMIIEHHEY,

2.2.24. Tlpu yCTaHOBKE KOHJMLIMOHEPOB CIUIMT CHCTEMBI B 3a[HEil TOPIEBOIl CTEHe BBIMONHSIOTCS KPYTJIblE OTBEPCTHS IS
BHIBOJ@ XJIAJIONPOBOJOB M TPYyOOk ciuBa Bomsl. C HapyXHO# CTOpOHBI KOHTeliHepa NODKHA OBITh CMOHTHPOBAaHA paMa C
aHTHBaHAAJIBHOMN PEIMIETKOM I pasMelIeH!s B Hell BHEIIHHUX ONIOKOB KOHIMIMOHEPOB CILIUT-CHCTEMEI. PellleTka momkna ObITh
C OTKPBIBAIOIIHMHCH ABCPLAMH C 3aMKOM. Kmouu ot 3aMKOB AHTHBAHIANTBHOH PEIIETKH JOJIKHBI HAXOIHUTECA B annapamoﬁ‘
Kooy oimken uMeTh Opeiok co CMEHHOM MapKHUPOBKOIL, Ha KOTOPOIi IOMKHBI ObITh HAHECEHBI HOMED U HAUMEHOBaHKe 00LEKTA.
Konuyectro xmoueif — TpH.

2.2.25. B HwxHeH vacTy nepenHeli TOPLUEBOH CTeHbI JOMKHO ObITh BHINONHEHO ABA mpoema 250x250MM, NpefiHasHaYeHHbIe I
ycrasHoBk poszetku noa JII'Y u Bozayxozabopa npu paboTe cHCTeMBI IPUTOYHO-BBITSKHON BeHTHIsAUK. Cnpasa oT [poema 1of
poszetky JII'Y (eciu cMOTpeTs CHApY M anmapaTHoi) ApyT Haj APYroM pa3sMecTHTh iBa KPYTJIBIX OTBEPCTHS MO/ BBOJ] CHIIOBOTO
kabens. Haj nBepHBIM IpOEMOM Pa3sMECTHTh OTBEpPCTHE [ BhIBoAa nporoja OINC Ha curHansHOe yCTPOUCTBO.

2.2.26. MecTonosoxeHue BCeX NPOEMOB U OTBEPCTHIA I0JDKHO COOTBETCTBOBATh IPOEKTY. Bee Kpyriible OTBEPCTHS MOKHBI ObIThH
o0opynoBaHbl Tpy0Ol ¢ AMaMeTPOM, IOCTAaTOYHBIM I BBOJA COOTBETCTBYIOIEro Kabens, U UMeTh NPUCIIOCOBIeHHE IS ero
repMeTH3alHHK Noc/e 3aBepieHnd KabenbHbIX padoT.

2.2.27. Bce npoeMbl J0JKHEI OBITE H3HYTPU OOLINTE METATMYECKUM JIMCTOM, KOTOPBII Ha CBapKe OJKEH KPENUTHCH K KapKacy
1 oOlIMBKE KOHTeliHepa. MeTalnuueckuii JUCT JOJKeH OBITh MOKPBIT IPYHTOBKOM ¢ 06eMX CTOPOH W OKpALIEH C BHAMMOMN
CTOPOHBI B cepblii 1BeT. CHApYXH Kpad IIpoeMa JO/KHEI OBITh YKPeIJIeHb! YTOIKOM MO0 JIMCTOBOM CTANKLIO TONIIHHOMN He MeHee
3mm.

2.2.28. lllupuna yroaka WK JIMCTOBOH cTamy uid oOpaboTky npoeMa noa (GHAEpHBIM BBOA M0MKHA OBITH JOCTATOUHOM M/
MOCNEYIONIEro KPEIUIEH)A K HUM TUTIOBOTO (HaepHoro BBoza. IIpu Hanuuny y 3aka3quka THIIOBOTO YCTpOUcTBa BBOAA (Buaepa,
PEKOMEH/IOBAHHOTO MOCTABIIMKOM, OH JIOJIKEeH OBITEh YCTAHORIIEH BO BpeMs cOopKu KonTelHepa. [Ipu 3ToM IU1acTHHa yCTpoicTRa
BBOZa (Hepa JomKHA OBITh HAJEAKHO 3aKpeIUieHa K MpoeMy, LIeNH MeXIY UIACTHHOM U IIPOEMOM IOJKHEl OTCYTCTBOBATS.
2.2.29. Tlpu otcyTcTBEM Y 3aKka3yuka THIIOBOTO YCTpolicTBa BROAa (HIepa Ha NMpoeM JOJKHA OBITh MPeIyCMOTPEHA 3aC/IOHKA
JUls NIPEIOTBPAILEHHS NoNaJaHus MbUIM U BIard BO BHYTPb almnapaTHoii.

2.2.30. Ha mpoem [uia YCTaHOBKM BEHTUIIATOPA C HAPYKHOM CTOPOHBI TOJDKHA GBITH MPEIyCMOTPEHA 3aCIIOHKA.

2.2.31. Ha npoem mnsa Bo3ayxo3abopa ¢ Hapy#HOH CTOPOHKI HOKHBI ObITh HABAPEHBI CTABHBIE TIOJIOCKH! MIMPHHOH 25MM Toz
YIJIOM B BHAE CONHUE32MMUTHBIX xamo3ei. [1on0ock! A0/KHEI OBITH OTPYHTOBAHBI M OKpaLIEHB! B cepblil LBeT ¢ 00eux ctopoH. C
BHYTpEHHE CTOPOHBI aNnapaTHOM A0/DKHA OBITE NPEeIYCMOTPEHA 3aCIOHKA.

2.2.32. Ilpoem mna nogxmodeHus JI'Y ¢ BHyTpeHHel CTOPOHBI anmapaTHOH HOJIKeH OBITH 3aKPHIT CheMHO# 3acnonkoil. C
HapyKHOI CTOPOHBI 0JKHA OBITh JABEPIIA, 3aMHPAMOINAsICS Ha 3aMOK. J[Beplia TomKHa OBITE BLINIOIHEHA B BUAE CONHLE3AIHTHEIX
Kamo3el ¢ HCHONB30BaHMEM CTAlbHBIX MONoc mupuHOH 25MM. Ha GokoBoif Wiy HMKHEH CTeHKe NpoeMa OOMKHA ObITh
BMOHTHpOBaHa pos3eTka id nomwmodenus JII'Y. [IpoBoga oT po3eTkM MOJGKHBI OBITH BBIBENEHBI Hepe3 MOATOTOBICHHOE
OTBEPCTHE C BHYTPEHHEN YacTH annapatHoi. Jlnuna kabena nomxHa OpITE JOCTATOYHOM 171 MOAKITIOUEHHMS K COOTBETCTBYIOILEMY
asroMmaty Ha PIII.

2.2.33. Jina BBOJAa CWIOBOrO Kabens B anmapaTHYK MO BO3AYIIHOH JIMHHMHM JOKHA OBITH NPENyCMOTPEHa BO3MOKHOCTH
YCTAHOBKH TPABEPCEHI, KOTOPAasA OOJIXKHA KPEIHUTECA K KOH’DGI:iHpr CO CTOPOHEL HENIOCPEIACTBEHHOIO BBOAA Kabens B anmnapaTtHyw
Ha pacctostauu 15-20cm ot Hero. Tpasepca no/mxHa TETKO MOHTHPOBATECA U IeMOHTHUPOBAThCA MPH HeobxoaumocTu. KperuteHue
K KOHTeHHepy MODKHO ObITh KecTKHM. IIpH M3roTOBNEHMHM TPaBEpChI JOMKHEI OBITh NPUHATH MEPHI M0 aHTHKOPPO3HHHOU
3allUTe BCEX IEMEHTOB ee KOHCTpYKIMU. Hu3 TpaBepchl HOKeH pacnonaratees Ha 10-15cM Bblllle YpOBHS BBOJA CHIIOBOTO
kabens B anmapatHyio. JInd NpoKTajKH CHUIOBOTO Kaleliss B MPOMEXKYTKE MEXKIY TPaBepcoil M KOHTeHHEepoM NOMKEH ObITh
IpeaycMOTpPeH ro(ppHpOBaHHEL METANIOPYKaB, KOTOPBIH JIETKO H TePMETHYHO MOKET OBITh 3aKpETUIeH K TPaBepce H OTBEPCTHIO
U1 BROJA.

2.2.34. OteepcTHsa U1 BBO/A Kabend 3HeprocHadxeHus, kabens 3a3eMICHHS, XJIAIOTIPOBO/IOB, CJIMBA KOHJEHCATA M T.II. JOJKHBI
OBITH PACNIONIOKEHBI MO YIJIOM ¢ YKJIOHOM HapyiKy anmapaTHOM.

2.2.35. Ha Bpems XpaHEHUs U TPAHCIIOPTUPOBKH BCE OTBEPCTHA JAOJDKHBI OBITH 3aKpBITH! 3arjlylIKaMH CHapyXH amnapaTHOM.
OnuH U3 BAPHAHTOB 3ariylIKH — 3TO BBOpauuBaemas B TpyOy OTBEPCTHA KpBIIIKA ¢ PE3HHOBOH NPOKIIAAKOMH 110 OKAHTOBKE 7S
repMeTH3Ialie.

2.3. TpeboBanus Kk BHYTpeHHeii oT/leNKe KOHTeiiHepa

2.3.1. BHYTpEeHHIO OTAENKY CTEH H MOTOJIKA anMapaTHoi KOHTeHHEPHOro THIIA BBIIIONHUTE U3 BJIATOCTOHKOrO MICOKApTOHA
WK THIICOBOJIOKHMCTRIX BiarocToikux nucros (I'BJIB) Tomuuzol He mMenee 10 MM B cooTBeTcTBHH C Tpebopanuamu CII 55-
102-2001. BapuaHT npuMeHAeMOro MaTepHana [Uis BHyTPEHHEH OTIeKH KOHTelHepa NOJKeH OBITh COTNIacOBaH ¢ 3aKa3uHKOM.
IToBepx BHyTpeHHelH 0OMMBKH AOMKHBI OBITh HaKIEEHB CTeKI0000u (060M Ha OcHOBE H3eHHA, CTPOUTENbHBIN (hu3eNuH),
KOTOPBLIE OKPAIIMBAIOTCA BOJAOAHMCIIEPCHOHHOM Kpackoit Oenmoro npera. TOH Kpackd coriacoBbiBaeTcs ¢ 3akasuukoM. Ha
BHYTPCHHUX CTE€HAX U MOTONKE He JO/KHO OBITh BCIyYMBaHHS 000€B M MOATEKOB Kpacku. ['apaHTHs Ha OTIENOYHbIC paGoTsl
noIkHa ObITH He MeHee 3X JIeT.





2.3.2. Ha moAroTOBIEHHBIN MO JOMKEH OBITH HAKIeeH JmHoNeyM (MapkH LG) ¢ MCHONB30BaHMEM CHEHMMATBLHOTO Kies.
CepTUGHLKPOBAHHOrO VI 3TOH meid. THI HAKIEMBAEMOTO JIMHOJIEYMa HOJDKEH OBITH BHIOpaH C YY4ETOM BO3MOXKHOIC
MEXaHHYECKOTO BO3/ICHCTBHA Ha ero IOBEPXHOCTh BO BPEMA MOHTAXA, a Takxke 06cneucHoHecTotocs. I1IBEI MEKIY OTHEeNbHbIMY
JTMCTaMH JIFHOJIEYMA IOJKHBI OBITh 3aBapeHbl. He nomyckaeTcs Hanuume B3XyTHi THHONEYMA U 3a[€lKa IBOB MEXIY JIUCTaME
ACKOpaTHBHLIMH ILTAHKaMK. Ha ucnonb3yeMslil THHONeYM JOKHA GBITh TAPAHTHA He MEHee 3X JIeT. I{set u THI HacTHIaEMOTC
JUHONEYMA JIOMKEH ObITh COTIACOBAH ¢ 3aKa3YHKOM.

2.3.3. CTeIKy MeXITy NOJIOM M CTEHO#M JOJIKHBI 6BITh 3aKPBITHI INIMHTYCOM (OLMHKOBAHHDIN METALIAIeCKUN yromnok 30x30 mm,
TONIMHOMA 0,7 MM HITH aIIOMHHUEBBIN YTOMNOK), KOTOPbLit KpENUTCA K IONTYy W CTeHE alllapaTHONH BHHTaMH — CaMope3aMHu.

2.3.4. B Hemocpe/CTBEHHOM GNM30CTH OT BBOMNA Kabess MIMHEI 3a36MJICHHS B annapaTtHyw O0MKHa ObITh YCTAHOBJIEHA IIWHE
3alATHOTO 333eMJICHHS, KOTOpas kpenutcs K cTeHe. 311 fomkHa GBITh BHIIONHEHA W3 HEPKABEIOMIEH CTATH WM ATIOMHHMNS
TONIMHOK He MeHee 3MM 1 uMeTh pasmepsl 200x80Mm. Popma I'3111 gomkHa GbITh II-o6pa3noii i ynoGeTra 1mocie 1yromero
Kpennerus K Hel kabenei 3azemienns. [y6una u3ru6a [1-06pasHolt muHbL K0JKHa 66T Scm. 3111 HoKHA UMETS 5 OTBepCTHI
AHaMETPOM 9MM, PACIIONIOKEHHBIX Ha PACCTOAHHH 4CM ApYT OT ipyra B cepenuue 3111 B kommrexte ¢ I'31I 10MKHO GITS 5
Boaros M8 u3 Hepxkaseromeit cranu HHON 40MM ¢ Tpems Waibamu — Be oObIIHbBIE U OaHA rpoBepHas. Touka Beoma 3111 B
annapaTHyo J0/kHA ObITh OTMeYeHa 3HaKoM «3azemnenuey». ['3111 He nosmkHa ObITh OKpaiueHa!

2.3.5. I'311I, ycraHoBNEHHas BHYTPH NOMEIIEHHS TOKHA COEMMHATHCS C HapyxHOH ['311] MHOrOKUIBLHBEIM KaGelleM ¢ KeNnTo-
3CNICHOH M30JAlMeH cedeHMeM He MeHee 35MM2. COeNMHMTENBHBIN KaGenb NOMKEeH OBITh OKOHEYeH ¢ IBYX CTOpPOH
HakoHeHUKamu moa bont M8. Kpernenue k BHyTpeHHel U BHEIIHE  [IMHE BBIMONHAETCS ¢ [IOMOIIBIO GOJITOBOTO COEIMHEHS.
Bson kabens B anmapatHyio J0/DKEH GBITH XOPOIIO 3a1eNaH 1 TepMETH3HPOBAH.

2.3.6. Ilo Bcemy mepuMeTpy anmapaTHOM Ha BbicoTe Ha 10cM Hibke YPOBHS (DHAEPHOTO BBOJA AODKEH OBITH 3aKperuieH
PaBHOCTOPOHHMUIA repdouIBesIep ¢ MUPHHON MONKH 5-6CM U3 KECTKOTO 06IeryeHHOro HepxKaBerwllero Marepuana. [lo eeeii
ITHHE GOKOBBIX I10JIOK JOJDKHBI GBITH BBIMONHEHE OTBEPCTHS AuameTpoM 10mMm ¢ marom 6¢cm. Kpertenne nepgomsennepa k
CTEHaM JIOJLKHO ObITH CTPOT0 rOPH3OHTANBHBIM. AHAIOTMYHbII ephONBeIIep A0DKEH GLITS 3aKperieH Ha Beicote 10-15¢Mm ot
TI0J1a Ha BCeX CTeHaX, KpoMe IepeaHeli TopueBoil.

2.3.7. Bepruxanbhbiit nepQomBesep 10/pkeH OBITH CMOHTHPOBAH Ha 3amHell TOPLEBOM CTeHe Ha pacctosuum 10-15 cm ot
TOPLEBBIX CTEH 10 BCEH BBICOTE MEXTY YiKE YCTAHOBJIECHHBIMU FOPU30HTAIBHBIMH.

Kpermnenue nepdomseriepos 10MKHO ObITh KECTKHM.

2.5. ScKkH3bI KoHTElHEpa











3. Tlopsnok pacyera cTOHMOCTH 0GHLEKTOB

Mt aBaHCHPOBaHKA PabOT MO H3rOTOBICHHIO KOHTEHHEpAa DPACCMATPHBAETCS €ro CTOMMOCTE, 3adHKCHPOBAHHAS IIC
pe3yibTaTaM 3aKyImO4YHOM NPOLEAYPEI.

OKoHYaTeNbHBIH pacdeT 3a BHINONHEHHbIE PAbOTH! IPOM3BOMTCA 1O (BAKTY MX BHITOIHEHHS HA OCHOBAHHMU KaJlbKYJSALHAH,
NOArOTOBEHHOM Ha ocHoBanuK IITHK ¢ npuMeHeHreM OCHOBHBIX MOKa3aTeiel 1o npoYuM 3aTpaTtaM, CTOHMOCTH 4YellIOBeKa Haca,
TPAHCIIOPTHEIM, COITIACOBaHHBIM Ha 3Talle IPOBEACHHS 3aKYIIKH.

B cnydae orcyrcrBus y [loapsimunka nokymenTa, TIOATBEPKIAIOIIETO YKa3aHHBIC MapaMeTphl, K ero pacdery OymyT
TNPHMEHEHE] CTATUCTUYECKHE TaHHbIe ['0ccTaTa o peruoHy, B KOTOPOM 3aperHCTPUPOBAH MOIPSIIHK.

CToNMOCTs MaTepHasoB, NPUMEHAEMbIX NPH HM3TOTOBICHHH , NOJUKHA OBITH NOATBEPXKACHA COOTBETCTBYIONIUMH
HaKIaJHEIMU WX cHeT (aKkTypamu.

Kpome 310ro, Y4acTHHK JOMKEH yKa3aTh BO3MOXKHOE MECTO NPOM3BOMICTBA KOHTEHHEPOB, HANMYNE TUIOMAACH T HX
AOJITOBPEMEHHOT'0 XPAHEH !, CTOMMOCTE NePeBO3KH 10 MeCTa YCTAHOBKH, CTOMMOCTS H3TOTOBNEHHUS JUTA TPEX THIIOB Pa3MEPOR
—3x2.5,4x2.5, 6x2.5

[lo uroram npoBeJeHHOMN 3aKyNOYHOH MPOLEAYPHI ¢ IOGEANTENAME OyneT MOAMICAH PaMOYHBIN JOrOBOP CO CPOKOM
neHcTBUs 1o KoHua 2020r.
ApancupoBanue OyeT NPOM3BOAUTECA 110 OTAENBHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHH C ycnoeuamMH JloroBopa, Mony4eHHbIMH [0
pe3yJbTaTaM 3aKyIKH U IIEperoBopam.

4. Tlopsinok oopMmiieHHS JOKYMEHTOB H 3aKpLITHE paGoT

Ilepen mauasom paGot, Ha craauu moamucanus Jlorosopa (3akasa), HEOGXOAMMO COMIACOBATH C 3AKA3UMKOM CIIHCOK
NOKYyMEHTOB, TpeOyeMBbIi /1A BLIIOIHEHNA KOHKPETHOrO 06beKTa. 3aKphITHE pabot Bosmoxno TOJIBKO nocie npegocrapienns
TI0JTHOTO MaKeTa JOKYMEHTOB 10 COTJIACOBAHHOMY CITHCKY.

B npouecce Beimonuenus paGor 1 110 ee okoHIaHMH [ToAPATIUKOM JOIKHE! GLITE 0(opMIIEHBI U MPEXOCTABIEHB! 3aKa3uuKy
BCe HEOOXOAMMBIE HCIIONHHTENbHbIE JOKYMEHTHI. ITONHBI nepedeHs JOKYMEHTOB npuBeneH B [lpunoxenun Nel. OGpasust
IOKYMEHTOB IpuBe/ieHs! B [Ipunoxennu Ne2,

JhioGbie 0moNHMTeNbHbIE PaGOThl, BOSHUKAIOLINE Ha 00BEKTe M HEYITEHHBIE B IIPOEKTE, a TAKXKe JF00ble OTKIOHEHHUS
OT NPOEKTa JIOJDKHBI OBITH MpeaBApHTEIBHO MHCHMEHHO COTIACOBAHBI ¢ 3aKaszunkom. HecornacopaHHbIe paboTel OIUIAYHBATECS
He OymyT!

[Tpn npexssiBaeHNM 06bEKTa K NPOMEXKYTOYHOM! NPHEMKE W OCMOTPY CKPBITHIX paloT onopenieHre 3aKasuuKa U €ro
NPUCYTCTBHE Ha 00BeKTe 00s3aTenbHbl. O TOTOBHOCTH K 0CMOTPY ITOAPSIYHK JOIDKEH ONOBECTHTS 3aKa3unka 3ab/1aroBpeMenHo,
He To3/iHee 3X pabovHX AHEH O JHA MPHEMKH.

5. Tpebopauus k [MoapsaguuKy

5.1. Ilpn nopnucanun 3axa3oB ITOAPSIYMK [OKEH ONPENENHTh CPOKH BBINONHEHHS paboT M cocTaBUTH rpaduk HX
BBITTOJTHEHHA, COTNACOBAB €ro ¢ 3aka3yukoM. [lepBbii KOHTeHHep-anmapaTHas NOMKEH OBIT M3TOTOBJEH WM NPENBSBIEH K
TEXHHYECKOI pHeMKe He mo3Hee 20 paGounX AHEl ¢ 1aThl OTUIATH ABAHCA 3aKA3UHKOM.

5.3. Jlns BeIMONHeHUs paboT KONMMYECTBO OpHraj MOAPAMHON OPraHM3aLHUH OnpeleNaeTcs ¢ Y4eTOM CPOKOB ¥ 00bEMOB,
YKa3aHHBIX B 3aKa3ax H YYHTBIBAA JUIHTEIBHOCTE paboT Ha KaXJI0M U3 0GBEKTOR.

5.4. B cocraBe GpHran A0/DKHEI OBITh CIIEIMATHCTHI, HMEIOLIHE ONBIT paboThl He MeHee 2X JIET 110 aHAJIOTHYHBIM TIPOEKTaM
¥ HMCIOIIME COOTBETCTBYIONIME AOMYCKH H KBATU(DHKALIHIO,

5.5. Ilompamyuk moMmKeH OONazaTh AOCTATOYHBIM KOJNHYECTBOM TEXHUYECKHX CPEICTB, MAIIHH M MEXaHH3MOB JUIs
BBINOJIHEHHA T€X BUAOB paboT, M0 KOTOPBIM OH MOJAeT 3asBKY.

5.6. Ilocnie moanucanus 3akasa IToAPAAYMK N0JDKEH HA3HAYMTh OTBETCTBEHHOE JIHIIO 32 BHITONHEHME pabor mo 3aka3y W
TiepeaaTh KOHTaKThl 3aKa34HKy.
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для руководителя группы Департамента Управления закупками  

Ли Людмилы Маликовной





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора 


На изготовление и поставку


КОНТЕЙНЕРОВ-АППАРАТНЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ООО «UMS» В ЦО Наманган





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Ли Людмила Маликовна,  тел: (+998 97  403-81-86)


Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

по изготовлению контейнеров-аппаратных № ___________



г. Ташкент                                                                                                   «____» _____________ 2019г.



_________________________________________________________________________ в лице _________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



а) Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием Покупателя (приложение №2 к настоящему Договору) на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) в установленные сроки изготовить и передать в собственность Покупателя аппаратные контейнерного типа для размещения оборудования базовой станции сотовой связи (далее – «Товар, Контейнеры»).

Одновременно с передачей контейнеров Поставщик обязан предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору.



б) Поставляемый Товар должен быть пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам) согласно Технического задания и Заказов. 



в) Покупатель обязуется принять Товар надлежащего качества и произвести оплату его стоимости в соответствии с условиями настоящего Договора.



г) расчетная стоимость контейнеров определяется согласно Приложению №1 к настоящему Договору.



д) Тип и характеристики контейнеров, их эскизы и описание (технические и (или) эксплуатационные характеристики), сроки и место их изготовления и передачи, а также предварительная стоимость каждого контейнера определяется на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа).  



2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет ________________________________________________________________________________(_________________________________________________________________________________) сум с учетом НДС. 



2.2. Расчетная стоимость контейнеров согласно Приложению №1 к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Поставщика, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и увеличению не подлежит.



2.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в следующем порядке:

2.3.1. предоплата в размере _____________ (__________________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу в течение ________ (_________________) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами;

2.3.2. оставшаяся часть ____________________________ (_______________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу за вычетом предоплаты в течение _______ (_____________________) банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры, фиксирующих полное и надлежащее выполнение обязательств Поставщиком.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту  приема-передачи Товара/накладной путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке поставке Товара Покупателем по настоящему Договору.

Оплата за Товар производится национальной валюте Республики Узбекистан – Сум.



2.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Покупателя. Поставщик имеет право запросить у Покупателя платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Покупателя в пользу Поставщика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 



3.1. При возникновении необходимости Покупатель направляет Поставщику проекты Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.



3.2. Поставщик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Поставщика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как просрочка поставки.



3.3. Поставщик не вправе требовать уменьшения количества контейнеров, подлежащих изготовлению и передаче Покупателю.



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга. 



4. СРОКИ ПОСТАВКИ



4.1. Передача изготовленных контейнеров осуществляется путем их доставки Поставщиком на объекты Покупателя, указанные в Заказах.



4.2. Сроки изготовления и передачи конструкций указываются в Заказах. 



4.3. Поставщик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков поставки.

 

4.4. Сроки поставки могут быть изменены только с согласия Заказчика.



4.5. Датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



4.6. Поставщик обязан обеспечить сохранность контейнеров при транспортировке
различными видами транспорта, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ.



5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА



5.1. Приемка осуществляется Покупателем после доставки и установки Товара на объектах Заказчика. 

Покупатель в ходе приемки проверяет соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего Договора.



5.2. По итогам приемки Покупатель подписывает представленные Поставщиком Акт сдачи-приёмки Товара при условии, что поставленные конструкции надлежащего качества и Поставщик предоставил:

а) исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

б) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных при изготовлении контейнеров;

в) сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности на материалы и комплектующие контейнеров.



5.3. Работы по утеплению контейнера, грунтовке и гидроизоляции должны быть оформлены актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для осмотра. 

Осмотр скрытых работ с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Поставщик уведомляет Покупателя за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



5.4. Покупатель имеет право проверить качество поставленных конструкций и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



5.5.  Покупатель имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта сдачи-приёмки Товара/накладной и счет-фактуры с подачей Поставщику  мотивированного отказа в срок не более ________________________________ рабочих дней, с момента доставки Товара в случае установления им:

- недостачи; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;

- нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара. 



5.6. В случаях, предусмотренных п.5.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в безусловном порядке по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий ______________________ дней. 



5.7. Заключая настоящий Договор, Поставщик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Покупателя, возникающие из реализации Покупателем положений п.5.5, 5.6 настоящего Договора.



5.8. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара  осуществляется в порядке, установленном п.5.1-5.6 настоящего Договора. 

Расходы по ремонту и/или замене Товара, а также транспортировке, хранению Товара, связанные с ремонтом/заменой несёт Поставщик. 

При этом Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику, который обязан обеспечить его вывоз со склада Покупателя за свой счет. 



5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания им Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



5.10. Подписание Покупателем Акта сдачи – приемки Товара/накладной и счет-фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в ассортименте, комплекте и количестве в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.1.2. В установленный условиями настоящего Договора срок обеспечить поставку Товара Покупателю;

6.1.3. Предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

6.1.4. Предоставить Покупателю сертификат соответствия, если в соответствии с законодательством РУз, Товар относится к перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации;

6.1.5. После доставки Товара выполнить необходимые погрузочно-разгрузочные работы на месте его сдачи-приемки, если данные работы входят в стоимость Товара;

6.1.6. В установленные сроки выполнить требования Покупателя о замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном устранении недостатков Товара.



6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. В установленные сроки поставить Товар частично (партиями) при наличии письменного согласия Покупателя.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ



7.1. Покупатель имеет право: 

7.1.1. Установить факт поставки товара ненадлежащего качества, недостачи Товара,  нарушения условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности;

[bookmark: 181191]7.1.2. Потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на исправление недостатков Покупателем либо третьим лицом. 

7.1.3. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков Товара.



7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего качества; 

7.2.2. Произвести оплату Поставщику стоимости поставленного Товара надлежащего качества.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную поставку (недопоставку) Товара Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплату пени в размере 0,2% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.



8.2. За несвоевременную оплату Товара  Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.



8.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от Поставщика штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует Техническому заданию, Заказу, установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Заказчика и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам). 



8.4. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок обязанностей,  предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением на Поставщика всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) Товара.



8.5. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.6. Покупатель вправе начислить неустойку за нарушение Поставщиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Поставщику оплаты.



8.7. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.8. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 



9. ГАРАНТИИ



9.1. Поставщик гарантирует, что:

9.1.1. Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или претензий третьих лиц; не существует, не будет существовать каких-либо контрактов или договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого-либо обременения в отношении предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого-либо спора или судебного разбирательства с каким-либо третьим лицом или иска какого-либо третьего лица в отношении предмета поставки.

9.1.2. Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

9.1.3. При производстве Товаров не использовались материалы/технологии, способные сделать Товар небезопасным в экологическом отношении.



9.2. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует требованиям действующих стандартов, установленных в Республике Узбекистан, а также описанию товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам товара).

Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет-фактуры.

- срок службы контейнера – аппаратной составляет – 25 (двадцать пять) лет.

[bookmark: 180761]9.3. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, выявленные в пределах гарантийного срока. 

Поставщик обязан в срок не более _____________________ (_____________________________) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о недостатках Товара произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо устранить за свой счет выявленные недостатки. 

Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на товар надлежащего качества производится за счет Поставщика.

Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несет Поставщик.



10. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2020г. 



Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.



Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Поставщика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за просрочку поставки Товара;

б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были устранены либо не была произведена замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества. В этом случае Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку товара ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии с п.2.3.1 настоящего Договора предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного товара без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Покупатель заключит с другим поставщиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Поставщик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости по настоящему Договору и по договору с другим поставщиком.     



10.4. Поставщик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



11.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



11.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



12.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Поставщик обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Поставщика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Поставщика.



13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Поставщика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Поставщика или его учредителей, или любой актив Поставщика, или любой из активов его учредителей.



13.3. Поставщик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель не возмещает убытки Поставщику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Расчетная стоимость.

2. Техническое задание Покупателя.

3. Форма Заказа.

4. Перечень исполнительных документов.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		1 000 000 000,00 сум с НДС



		3 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней .



		4 

		Валюта платежа

		Сум



		5

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		6

		Срок выполнения работ

		Первый контейнер – аппаратная должен быть изготовлен в течение 20 рабочих дней с момента получения предоплаты



		7

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней



		8

		Вид договора

		Рамочный
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок изготовления

		



		Техническое оснащение для изготовления

		



		Место производство контейнеров

		



		Место хранение контейнеров

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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