
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по внешнему электроснабжению и оформление исполнительной документации после окончания работ на объекте SAM-2902 PANGAT, по адресу: Самаркандская область, Кушрабадский район, МФЙ Пангат, к-к Жунбай, в соответствии с проектом SAM-0745-19-BSS-2902-ЭМ.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Мирзаахмедов Тохир Дехканович, tmirzaakhmedov@myums.uz, 

тел.: +(99897) 403–84-86


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403-81-19
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «31» июля 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ-ВЭС PANGAT  Самарканд.pdf
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* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image9.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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_1624458454/�-�2 ��������� ������������ ���� �� � �.rar

_1624794689.xls
RES

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: САМАРКАНД 2019

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SAM2902 PANGAT

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2

		НА SAM2902 PANGAT ВЭС

				ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										69,907,992		сум

				в том числе

				ОБОРУДОВАНИЕ										4,039,200		сум

				СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ										59,887,472		сум

				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА										3,876,193		сум

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ										2,105,127		сум

		ОСНОВАНИЕ: ПРОЕКТ

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		410.61535		9,159.78		3,761,146

		3		21955				ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		12.56		9,159.78		115,047

								ИТОГО								3,876,193

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		00101		С203-1001		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч		21.11465		32,232.20		680,572

		2		00112		С203-101		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.02484		42,323.45		1,051

		3		00403		С211-1100		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		2.16384		522.45		1,131

		4		00406		С203-1050		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ-Ч		0.001		34,843.91		35

		5		00511		С203-201		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т		МАШ-Ч		3.987584		373.18		1,488

		6		00762		С202-1141		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.0966		57,510.35		5,556

		7		00766		С202-1102		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		3.6093		57,510.35		207,572

		8		00776		С216-1002		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т		МАШ-Ч		1.346457		71,817.50		96,699

		9		00783		С202-1243		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		3.05992		60,798.20		186,038

		10		00820		С216-202		КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)		МАШ-Ч		3.974637		47,239.70		187,761

		11		01070		С216-402		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч		1.56		37,651.72		58,737

		12		01488		С203-902		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		2.94		9,259.80		27,224

		13		01571				ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.1012		442.75		45

		14		01648				СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД		МАШ-Ч		2.39514		35,704.63		85,518

		15		01840		С216-601		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		5.618868		63,537.16		357,007

		16		02016		С204-502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		18.6036		2,574.28		47,891

		17		02191				АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т		МАШ.Ч		0.28545		38,528.39		10,998

		18		02509		С240-1		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.52076		37,954.70		19,765

		19		02510		С240-2		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.711		40,074.05		108,641

		20		02875		С233-1451		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.637		497.15		1,311

		21		03496				УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ		МАШ-Ч		18.684		1,075.25		20,090

								ИТОГО		СУМ						2,105,127

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		1				ОПОРА		АНКЕР Ж/Б СВ-110,Ж/Б СВ-110		ШТ		2		1,450,000.00		2,900,000

		2				УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.04811		6,000,000.00		288,660

		3				УГЛОВАЯ СТАЛЬ 5		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 50Х5 ММ		Т		0.78039		6,000,000.00		4,682,340

		4				Т		ТРАВЕРС ТР-1		ШТ		1		35,000.00		35,000

		5				Г		ПВХ ГОФРА		10М		1		80,000.00		80,000

		6				АЗ		ЗАН-1500		ШТ		3		10,000.00		30,000

		7				СН		КСУ		ШТ		78		1,000.00		78,000

		8				ЛК		ЛКС-2007		ШТ		10		1,000.00		10,000

		9				С		СМ(БМ)-20		ШТ		10		1,000.00		10,000

		10				КП		КПП-1500		ШТ		2		10,000.00		20,000

		11				ПП		ППЗ-60		ШТ		22		10,000.00		220,000

		12				1509-5001-1		ПРОВОД ЗЕЛ/ЖЕЛТЫЙ		ПМ		7		19,000.00		133,000

		13		09219		С140-9219		ВОДА		М3		0.161		0.00		0

		14		30320		С111-115		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0.00003		16,500,000.00		495

		15		30407				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.003404		14,500,000.00		49,358

		16		30434				ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0.123		15,000.00		1,845

		17		30478				ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.34		3,000.00		4,020

		18		30652		С111-253		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.0046		250,000.00		1,150

		19		30972		С111-404		КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014		Т		0.0008		19,500,000.00		15,600

		20		31087				КРАСКА		КГ		0.6		19,500.00		11,700

		21		31226		С1113-79		ЛАК БТ-577		Т		0.0002		11,780,000.00		2,356

		22		31248		С1610-1086		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.024073		11,780,000.00		283,580

		23		31725				КЛЕЙ БМК5		КГ		0.055		500.00		28

		24		32208		С111-962		СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"		Т		0.00006		6,500,000.00		390

		25		32524		С111-797		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00368		3,100,000.00		11,408

		26		32540		С111-813		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00021		6,500,000.00		1,365

		27		35377				ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		6.963		12,350.00		85,993

		28		35516				РОГОЖА		М2		0.5152		2,500.00		1,288

		29		36008		С112-8		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.06348		2,100,000.00		133,308

		30		36025		С112-25		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.00736		2,100,000.00		15,456

		31		36053		С112-53		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.0184		2,100,000.00		38,640

		32		36061		С112-61		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.06348		2,100,000.00		133,308

		33		41439				КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		ШТ		12		800.00		9,600

		34		41837				СМАЗКА ЗЭС		Т		0.0002		6,500,000.00		1,300

		35		41896				МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ		ШТ		0.2		4,500.00		900

		36		42216				РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ		ШТ		69.2		1.00		69

		37		44059		С1610-1057		ВЕТОШЬ		КГ		0.04		500.00		20

		38		44564		С111-9373		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.2197		6,271,777.00		1,377,909

		39		45027				БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		9.384		420,000.00		3,941,280

		40		45527				БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0.06		7,500.00		450

		41		45667				ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		64.8		250.00		16,200

		42		46163				СКОБЫ		10ШТ		0.67		2,800.00		1,876

		43		51619		С1620-2001		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		4.554		55,000.00		250,470

		44		58155				СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00276		6,271,777.00		17,310

		45		63755				КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП)		КОМПЛЕКТ		12.975		1.00		13

		46		63759				КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ (СИП)		ШТ		25.95		1.00		26

		47		63762				НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ (СИП)		ШТ		34.6		1.00		35

		48		63765				ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМЫ (СИП)		ШТ		34.6		1.00		35

		49		63770				СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ (СИП)		ШТ		86.5		1.00		87

		50		63776				ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СИП)		М		69.2		1.00		69

		51		63777				СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)		ШТ		34.6		1.00		35

		52		63781				ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП)		ШТ		69.2		1.00		69

		53		63782				КРОНШТЕЙН У4		ШТ		4.325		1.00		4

		54		63783				СТЯЖКА Г11		ШТ		8.65		1.00		9

		55		63784				ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6		М		17.3		1.00		17

		56		64674				ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		1.34		2,000.00		2,680

		57		64806				ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		3		500.00		1,500

		58		64809				ПАТРУБКИ		10ШТ		0.18		2,500.00		450

		59		65155				СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0.123		100,000.00		12,300

		60		65312				ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		0.432		5,000.00		2,160

		61		97117		С1544-89		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0.069		20,000.00		1,380

								ИТОГО		СУМ						14,916,540

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5				745,827

								ВСЕГО		СУМ						15,662,367

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

		1		44307		С121-9024		ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ		Т		1.33351		8,500,000.00		11,334,835

								ИТОГО		СУМ						11,334,835

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5				566,742

								ВСЕГО		СУМ						11,901,577

		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

		1				СИП		СИП2 КАБЕЛЬ		1КМ		0.865		36,816,000.00		31,845,840

		2		92762		С157-249		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1 СЕЧ. 4 ММ2		1000М		0.022317		1.00		0

								ИТОГО		СУМ						31,845,840

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		1.5				477,688

								ВСЕГО		СУМ						32,323,528

								ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ						59,887,472

		ОБОРУДОВАНИЕ

		1				ОБР1		ЩИТ УЧЕТА С АВТОМАТАМИ ПО ПРОЕКТУ		ШТ		1		1,380,000.00		1,380,000

		2				ОБР3		ЩИТ 2 ПО ПРОЕКТУ		ШТ		1		480,000.00		480,000

		3				ОБР		СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 380В 5(100)А		ШТ		1		1,650,000.00		1,650,000

		4				ОБР11		МОДЕМ АСКУЭ		ШТ		1		450,000.00		450,000

								ИТОГО		СУМ						3,960,000

								ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		2				79,200

								ВСЕГО		СУМ						4,039,200

								ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ						4,039,200

								ВСЕГО		СУМ						69,907,992
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LRV

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: САМАРКАНД 2019

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SAM2902 PANGAT

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

		SAM2902 PANGAT ВЭС

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		E33-4-3-1		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ		ОПОРА		2

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,8		7,6

		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,97		1,94

		1.3		01070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч		0,78		1,56

		1.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0,38

		1.5		30972		КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014		Т		0,0004		0,0008

		1.6		31226		ЛАК БТ-577		Т		0,0001		0,0002

		1.7		32208		СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"		Т		0,000030		0,000060

		1.8		41439		КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		ШТ		6		12

		1.9		41837		СМАЗКА ЗЭС		Т		0,0001		0,0002

		1.10		41896		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ		ШТ		0,1		0,2

		1.11		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0,02		0,04

		2		ОПОРА		АНКЕР Ж/Б СВ-110,Ж/Б СВ-110		ШТ		2

		РАЗДЕЛ: ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		3		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0168

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1,9824

		4		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0168

		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		1,4868

		5		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		0,4

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		4,72

		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0,24

		5.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,3		0,12

		5.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		0,7

		5.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,3		0,12

		5.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0,00096

		5.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0,288

		6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,03848

		7		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,08

		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		1,328

		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0,0352

		7.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0,0176

		7.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0,2504

		7.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0,0176

		7.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0,000296

		7.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0,072

		7.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0,0104

		8		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,03

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		0,57

		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0,0084

		8.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0,0042

		8.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0,0939

		8.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0,0042

		8.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0,000060

		8.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0,018

		8.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0,00276

		9		E33-1-16-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 23 ШТ 6 МЕТРОВЫЕ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т		Т		1,29467

		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,12		37,70079

		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10,3		13,335101

		9.3		00511		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т		МАШ-Ч		3,08		3,987584

		9.4		00776		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т		МАШ-Ч		1,04		1,346457

		9.5		00820		КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)		МАШ-Ч		3,07		3,974637

		9.6		01648		СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД		МАШ-Ч		1,85		2,39514

		9.7		01840		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4,34		5,618868

		9.8		44307		ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ		Т		1,03		1,33351

		10		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3		100М3		0,092

		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		40,59776

		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		3,32212

		10.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0,02484

		10.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		2,16384

		10.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,05		0,0966

		10.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		33,26		3,05992

		10.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0,1012

		10.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,53		0,14076

		10.9		09219		ВОДА		М3		1,75		0,161

		10.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0,003404

		10.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,05		0,0046

		10.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0,00368

		10.13		35516		РОГОЖА		М2		5,6		0,5152

		10.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0,06348

		10.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0,00736

		10.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0,0184

		10.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0,06348

		10.18		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		9,384

		10.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		4,554

		РАЗДЕЛ: ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		11		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,3381

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		39,8958

		12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,3381

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		29,92185

		13		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		6,9

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		81,42

		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		4,14

		13.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,3		2,07

		13.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		12,075

		13.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,3		2,07

		13.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0,01656

		13.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		4,968

		14		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 5		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 50Х5 ММ		Т		0,78039

		15		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		1,61

		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		26,726

		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0,7084

		15.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0,3542

		15.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		5,0393

		15.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0,3542

		15.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0,005957

		15.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		1,449

		15.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0,2093

		16		Ц8-2-305-4		ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ #/ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ/		ШТ		1

		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,41		0,41

		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,19		0,19

		16.3		00406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ-Ч		0,001		0,001

		16.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,19		0,19

		16.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,001		0,001

		17		Т		ТРАВЕРС ТР-1		ШТ		1

		18		Ц8-2-409-3		ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 63 #/ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ/		100М		0,1

		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,1		3,91

		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		30,3		3,03

		18.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,44		0,044

		18.4		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		29,4		2,94

		18.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,7		0,27

		18.6		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0,044

		18.7		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		8,97		0,897

		18.8		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13,4		1,34

		18.9		31725		КЛЕЙ БМК5		КГ		0,55		0,055

		18.10		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0,0021		0,00021

		18.11		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,96		0,096

		18.12		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		18		1,8

		18.13		46163		СКОБЫ		10ШТ		6,7		0,67

		18.14		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		13,4		1,34

		18.15		64809		ПАТРУБКИ		10ШТ		1,8		0,18

		19		Г		ПВХ ГОФРА		10М		1

		20		E33-4-17-2 ШHК.ДОП.6		САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОВОДА 0,4 КВ:СИП-2А, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ		КМ		0,865

		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		135,93		117,57945

		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		25,56		22,1094

		20.3		00101		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч		24,41		21,11465

		20.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,82		0,7093

		20.5		02191		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т		МАШ.Ч		0,33		0,28545

		20.6		03496		УСТРОЙСТВО ПЕРЕМОТКИ КАБЕЛЯ		МАШ-Ч		21,6		18,684

		20.7		42216		РЕМЕШОК КАБЕЛЬНЫЙ		ШТ		80		69,2

		20.8		63755		КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ (СИП)		КОМПЛЕКТ		15		12,975

		20.9		63759		КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ (СИП)		ШТ		30		25,95

		20.10		63762		НАТЯЖНОЙ ЗАЖИМ (СИП)		ШТ		40		34,6

		20.11		63765		ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМЫ (СИП)		ШТ		40		34,6

		20.12		63770		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ (СИП)		ШТ		100		86,5

		20.13		63776		ЛЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (СИП)		М		80		69,2

		20.14		63777		СКРЕПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕНТЫ (СИП)		ШТ		40		34,6

		20.15		63781		ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (СИП)		ШТ		80		69,2

		20.16		63782		КРОНШТЕЙН У4		ШТ		5		4,325

		20.17		63783		СТЯЖКА Г11		ШТ		10		8,65

		20.18		63784		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6		М		20		17,3

		20.19		92762		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ1 СЕЧ. 4 ММ2		1000М		0,0258		0,022317

		21		СИП		СИП2 КАБЕЛЬ		1КМ		0,865

		22		АЗ		ЗАН-1500		ШТ		3

		23		АК		КА-1500		ШТ		3

		24		СН		КСУ		ШТ		78

		25		ЛК		ЛКС-2007		ШТ		10

		26		С		СМ/БМ/-20		ШТ		10

		27		КП		КПП-1500		ШТ		2

		28		ПП		ППЗ-60		ШТ		22

		29		1509-5001-1		ПРОВОД ЗЕЛ/ЖЕЛТЫЙ		ПМ		7

		РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

		30		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,001

		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0,118

		31		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,001

		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0,0885

		32		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		0,1

		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		1,18

		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0,06

		32.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,3		0,03

		32.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		0,175

		32.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,3		0,03

		32.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0,00024

		32.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0,072

		33		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,00963

		РАЗДЕЛ:

		34		Ц8-3-599-10		ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15 #/ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/		ШТ		3

		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,17		12,51

		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,04		0,12

		34.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,02		0,06

		34.4		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,02		0,06

		34.5		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,58		1,74

		34.6		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0,041		0,123

		34.7		31087		КРАСКА		КГ		0,2		0,6

		34.8		45527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100ШТ		0,02		0,06

		34.9		45667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ		21		63

		34.10		64806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ		1		3

		34.11		65155		СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100ШТ		0,041		0,123

		34.12		65312		ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ		КГ		0,144		0,432

		34.13		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0,023		0,069

		35		ОБР1		ЩИТ УЧЕТА С АВТОМАТАМИ ПО ПРОЕКТУ		ШТ		1

		36		ОБР3		ЩИТ 2 ПО ПРОЕКТУ		ШТ		1

		РАЗДЕЛ:

		37		Ц8-3-600-2		СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ #/СЧЕТЧИКИ/		ШТ		1

		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,87		0,87

		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0,02

		37.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,01		0,01

		37.4		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,01		0,01

		37.5		30320		ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ		Т		0,000030		0,000030

		38		ОБР		СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 380В 5(100)А		ШТ		1				1,650,000.00		1,650,000.00

		39		ОБР11		МОДЕМ АСКУЭ		ШТ		1				450,000.00		450,000.00

		РАЗДЕЛ: ИЗМЕРЕНИЕ

		40		У1-11-10-1		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ		1ИЗМ		1

		40.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		1,5		1,5

		41		У1-11-11-1		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ		100ТОЧЕК		0,01

		41.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		16		0,16

		42		У1-11-13-1		ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"		ТОКОПРИ		3

		42.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		1,5		4,5

		43		У1-11-28-1		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ		1ЛИНИЯ		1

		43.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		0,4		0,4

		44		У1-12-27-1		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10		ИСПЫТ		1

		44.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		6		6

						Затраты труда рабочих-строителей

						Затраты труда рабочих пусконаладочного персонала

						Строительные материалы

						Транспортные расходы

						Кабельная продукция

						Транспортные затраты
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		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		САМАРКАНД 2019

		SAM2902 PANGAT

		SAM2902 PANGAT ВЭС

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь,                                                                                                                                                                                                                                                            с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		4,039.200		3,960.000		79.2

		2		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		59,887.472		58097.2151		1,790

		3		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		3,876.193

		4		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		2,105.127		2105.127		0

		5		Итого прямых затрат		69,907.992

		6		Прочие затраты производственного характера		0.000

		7		Прочие затраты и расходы Подрядчика 18,11%		11,928.838		18.11

		8		Затраты на страхование строительства объектов 0,4%  с К=0,8		0.000

		9		Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве  1%		0.000

		10		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		81,836.830

				НДС 20 %		16,367.366

		11		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		98,204.196

				Прочие затраты Заказчика		0.000

		12		ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика		98,204.196				98,204,196.00

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Выполнение работ по внешнему электроснабжению и оформление исполнительной документации после окончания работ на объекте SAM-2902 PANGAT, по адресу: Самаркандская область, Кушрабадский район, МФЙ Пангат, к-к Жунбай, в соответствии с проектом SAM-0745-19-BSS-2902-ЭМ».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по внешнему электроснабжению и оформление исполнительной документации после окончания работ на объекте SAM-2902 PANGAT, по адресу: Самаркандская область. Кушрабадский район, МФЙ Пангат, к-к Жунбай, в соответствии с проектом SAM-0745-19-BSS-2902-ЭМ» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № __________ 


 


 


г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г. 


 


 _________________________________________________________________________, 


в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


_____________________________________________________________________________, 


действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


  Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 


SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 


директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны,  


  вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


  заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по организации внешнего электроснабжения 


на объекте SAM-2902 PANGAT по адресу: Самаркандская область, Кушрабадский район, 


МФЙ Пангат, к-к Жунбай в соответствии с проектом SAM-0745-19-BSS-2902-ЭМ (далее – 


Работы). 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 


документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору. 


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


принять и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также их предварительная стоимость определяются Сметой 


(Приложение №1 к настоящему Договору). 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


________________________________________________________________________ 


(____________________________________________________________________________) 


сум с учетом НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете 


(приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, 


являются фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 


безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.4.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от 


Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) 


банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 
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 2.4.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после 


завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта 


сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ 


(________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 


сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры. 


 


2.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-


приемки выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного 


просрочке выполнения работ Подрядчиком. 


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 60 дней со 


дня осуществления Заказчиком яванского платежа.   


 


3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим 


от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о 


которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  
 


3.3. Работы выполняются на объектах Заказчика, перечень которых приведен в приложении 


№3 к настоящему Договору. 


 


4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ИХ СДАЧА-ПРИЕМКА 


 


4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.   


 


4.2. До начала выполнения работ по проведению профилактических испытаний Подрядчик 


осуществляет: 


 


4.2.1. визуальный осмотр электрооборудования и ознакомление с технической 


документацией; 


 


4.2.2. организационно-технические мероприятия по подготовке рабочих мест в 


действующих электроустановках; 


 


4.2.3. проверку исправности и работоспособности. 


 


4.3. После выполнения действий, предусмотренных п.4.2 настоящего Договора, Подрядчик 


обязуется выполнить работы, в ходе которых он: 


 


4.3.1. выполняет организационные мероприятия по охране труда при эксплуатации 


электроустановок; 
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4.3.2. выполняет технические мероприятия, в том числе отключение подачи электроэнергии 


сторонними организациями; 


 


4.3.3. поочередное отключение питания со стороны подачи высокого напряжения с 


созданием видимого разрыва, отключение рубильников и автоматов со стороны низкого 


напряжения, обязательная проверка отсутствия напряжения; 


 


4.3.4. выполнение необходимых измерений и испытаний; 


 


4.3.5. оформление исполнительных документов и заключения о состоянии ТП. 


 


4.4. После завершения Работ на Объекте Заказчика Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика в порядке, предусмотренном п.14.9 настоящего Договора, о 


готовности к сдаче выполненных Работ; 


б) заключение о пригодности или непригодности электрооборудования к эксплуатации. 


Если Подрядчиком выдается заключение о непригодности электрооборудования, то оно 


должно содержаться перечень мер, принятие которых необходимо для устранения 


непригодности;  


в) исполнительные документы согласно Приложения №2.  


 


4.5. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе с привлечением независимых 


экспертов. В случае выявления в процессе выполнения приемки недостатков (дефектов) 


Работ Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки 


(дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней. Требования 


Заказчика являются для Подрядчика обязательными. 


 


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 


 


4.7. Если обнаруженные недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 


 


4.8. Заказчик вправе: 


4.8.1. подписать представленный Подрядчиком Акт;  


4.8.2. отказаться от подписания Акта с направлением Подрядчику мотивированного отказа;  


4.8.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 


работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 


видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 


качества.  
 


4.9. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.9.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты). Требования Заказчика об устранении 


недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком. 


4.9.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
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4.10. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми 


Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 


Работ и ввода в эксплуатацию. 


 


4.11. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ и ввода в эксплуатацию, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке 


Подрядчиком, не имеют юридической силы. 


 


4.12. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему 


Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Ознакомиться с технической документацией. 


5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки с соблюдением 


правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, правил технической 


эксплуатации электроустановок потребителей, правил техники безопасности при 


эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ, ПТБ), правил устройства 


электроустановок (ПУЭ) и актов законодательства в области электроэнергетики; 


5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 


случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика 


Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 


расчетливо; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 


предоставленных Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 


также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 


начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 


документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 


Подрядчика. 


5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не 


использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить 


копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по 


требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.  


5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить 


вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и 


разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения 
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работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не предусмотренных настоящим Договором, 


имея в виду, что любые виды дополнительных работ, выполненных без получения 


письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления техническую документацию.  


6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 


выполняться Работы. 


6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 


документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в 


письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно 


приложения №2 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  


 


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего 


Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 


дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые 


этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) от общей 


стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 


смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 


смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим 


Договором.  


 


7.5. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате 


Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в 


Приложение №1 к настоящему Договору. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 


уполномоченного представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой 


даты осмотра.  
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7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика 


и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 


же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 


настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 


вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 


ссылаться на указанные обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 


п.7.6-7.8 настоящего Договора.  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 


которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 


настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 


устанавливается Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 


качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и 


оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от 


Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества 


штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 


гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в 


размере 20% стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости 


работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 
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8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 


за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 


электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 


 


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от 


Подрядчику уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 


настоящего Договора и полного завершения расчетов. 


 


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 
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Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 


с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 


им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 


чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 


и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-


либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 


настоящему Договору. 


 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 


срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ 
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12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 


им при выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 


Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) 


месяцев с момента приёмки Заказчиком результата Работ. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 


устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента 


получения соответствующего требования Заказчика.   


 


12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 


считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 


Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 


и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 
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- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 


правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 


власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 


случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в 


одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 


исполнителей Сторон. 


 


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 
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1. Смета. 


2. Перечень исполнительных документов. 


3. График выполнения работ. 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

 

ТАБЛИЦА ЦЕН 



		№ 

		Наименование показателя 

		Величина 

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, 

%

		

		



		2

		Стоимость человека часа без учёта соц.страха,

сум

		

		



		3

		Стоимость человека часа с учётом соц.страха,

сум

		

		



		4

		Транспортные расходы,

% от стоимости материалов

		

		



		5

		*Командировочные расходы, 

сум за сутки

		

		



		6

		НДС

		

		



		7

		Авансовая сумма платежа, 

% от стоимости Договора (Заказа)

		

		











Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 





Место печати 





 Дата: «___» __________2019г. 

 





Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции. 




_1624458805.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Старшего специалиста 

Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по внешнему электроснабжению и оформление исполнительной документации после окончания работ на объекте SAM-2902 PANGAT, по адресу: Самаркандская область. Кушрабадский район, МФЙ Пангат, к-к Жунбай, в соответствии с проектом SAM-0745-19-BSS-2902-ЭМ.





		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 
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Приложение №1

К техническому заданию


ТРЕБОВАНИЯ


к выполнению работ по организации внешнего энергоснабжения и внутренней электрики на объектах ООО «UMS»

1. ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


1.1. Все работы по внутренней электрики должны проводиться в строгом соответствии с выданной Заказчиком документацией и должны выполнены в полном соответствии с ПЭУ-2011 г РУз и СНиП.. Места установки светильников, их количество, трассы прокладки проводов и кабелей, а также их тип и сечения должны соответствовать документации.

1.2. Любые отклонения от документации должны быть согласованы оформлены соответствующим актом.


1.3. Для обеспечения требуемого уровня освещения в аппаратной устанавливаются светодиодные светильники.

1.4. Прокладка кабелей и проводов производится открытым способом в пластиковых негорючих коробах. Ширина короба на каждом участке трассы должна позволять проложить необходимое количество кабелей и проводов и оставить запас не менее 30% на будущие расширения

1.5. Прокладка короба по стенам производится на высоте 0,8 – 1 м. Короб должен быть выровнен в горизонтальной плоскости. Проверка производится строительным уровнем.

1.6. Прокладка короба по потолку должна производиться параллельно стенам.


1.7. Прокладка силовых кабелей и проводов в одном коробе с сетями ОПС ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пересечения между силовыми трассами и трассами ОПС также запрещаются.


1.8. Крепление выключателя к стене должно производиться на высоте 1.5м от пола. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в клеммы выключателя. Крепление выключателя должно быть жестким, он не должен болтаться.


1.9. Розетки на стенах должны быть закреплены жестко. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в контактах розеток. На всех розетках должна быть выполнена маркировка 220V.


Высота крепления технологических и бытовых розеток должна быть в непосредственной близости от проложенного по стенам короба. Розетки под кондиционеры должны быть заземляющими контактами и закреплены в удобном для их обслуживания месте. При недостаточной длине силового кабеля от кондиционеров, они должны быть удлинены и уложены в короб.


1.10. Все точки потребления в помещении должны быть отмаркированы.


1.11. Все кабели и провода должны быть отмаркированы с двух сторон – в силовом щите и на стороне подключения к точке потребления.


2. СИЛОВЫЕ ЩИТЫ 


2.1. Комплектация силового щита определяется Заказчиком. На объекте может быть, как одни, так и несколько щитов. 

2.2. Крепление силовых щитов к стенам должно быть выполнено надежно.

2.3. Щит должен быть выровнен в обоих плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Проверка осуществляется уровнем.


2.4. Внутренние составляющие в щите должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить удобство монтажа при подключении силовых кабелей и проводов.


2.5. Для предотвращения повреждений силовых кабелей и проводов их места ввода в щит должны быть обеспечены сальниками.


2.6. Все автоматы питания после подключения к ним проводов и кабелей должны быть промаркированы


2.7. На все комплектующие щита и на сам щит должен быть сертификат


2.8. На дверце щита с внутренней стороны обязательно должна быть однолинейная схема включения, утвержденная Заказчиком, с указанием всех номиналов автоматов и точек потребления, а также с указанием типов проводов и кабелей и их длины.

2.9. Концы многожильных проводов должны быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники.


2.10. Все контактные элементы должны быть затянуты, автоматы, выключатели, провода и кабели в щите должны быть промаркированы.


2.11. Маркировка всех элементов в щите (автоматы, кабели, провода и т.д.) должна быть надежной, не стираться и должна располагаться на всех бирках надписью наружу в одном направлении удобном для прочтения.


2.12. Установка счетчика в щите должна быть удобной для последующего его подключения и опломбирования.


2.13. На внешней стороне дверцы щита должна быть наклейка предупреждающего знака опасного напряжения

2.14. Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку для подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами к ГЗШ, установленной в аппаратной.


2.15. Внешний вид щита должен быть эстетичным


2.16. Розетка для ДГУ преимущественно устанавливается снаружи. По согласованию с Заказчиком допускается установка розетки внутри помещения или ее отсутствие. Тип розетки должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от осадков во внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с Заказчиком. Розетка должна быть защищена от доступа посторонних.


3. ВНЕШНЕЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


3.1. Работы по организации внешнего энергоснабжения должны проводиться на основании выданных ТУ и проектной документации.


3.2. Внешнее энергоснабжение в зависимости от технического решения может быть выполнено прокладкой кабеля в земляных траншеях, воде, воздухе, каналах, блоках, туннелях по внутренним и наружным стенам зданий, по эстакадам, на лотках и тросах. 

3.3. Прокладка кабеля должна производится электромонтажными организациями в соответствии с требованиями ПУЭ. 


При наличии несоответствия принятых проектных решений требованиям ПУЭ Подрядчик должен письменно оповестить об этом Заказчика и приостановить работы до получения письменного подтверждения от Заказчика о возможности продолжения работ с корректировкой при необходимости выданной ранее документации.


3.4. Указанные основные пункты ТЗ имеют рекомендательный характер и при необходимости могут изменяться согласно требованиям ПУЭ и другими нормативными документами, действующими в Республике Узбекистан.


3.5. Согласно ПУЭ после завершения всех электромонтажных работ проводят замеры сопротивления изоляции жил, замер сопротивления петли фаза – ноль, фазировку и проверку целостности жил кабеля. Проверка фазировки кабеля производится при помощи мегомметра, до подачи рабочего напряжения и при помощи вольтметра после подачи рабочего напряжения.


3.6. Воздушные линии

3.6.1. Для строительства воздушных кабельных линий применяют два вида кабеля: СИП – самонесущий изолированный провод, и обычный силовой кабель (например, ВВГ, ВВГнг, АВВГ и других, материал которых позволяет прокладку на открытом воздухе).


3.6.2. Крепление кабеля к тросу должно выполняться таким образом, чтобы предотвратить деформацию кабеля под собственным весом и в результате ветровых нагрузок. Металлический трос должен быть заземлен с двух сторон линии медным проводником сечением не менее 6 мм2.


3.6.3. В местах поднятия кабеля из земли на опоры, где возможно механическое повреждение кабеля (передвижение автотранспорта, доступность для неквалифицированного персонала), прокладка должна быть выполнена в  металлорукаве или трубе до высоты не менее 2м и на 0,3 метра в глубину. 


3.6.4. Монтаж проводов рекомендуется поручать специально обученным бригадам строительно-монтажных или эксплуатационных организаций


3.6.5. При монтаже строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не допускать перетяжку проводов


3.6.6. До начала сооружения линии должны быть выполнены следующие работы: подготовлена трасса ВЛ; собраны и установлены в проектное положение опоры; выполнено устройство защит на переходах через инженерные сооружения; на вводах в здания установлена необходимая арматура для анкерного крепления проводов вводов; доставлены на трассу барабаны с кабелем и механизмы для их раскатки


3.6.7. Котлованы под опоры разрабатывают не раньше, чем за сутки до их установки. Бурение производят специальными машинами типа МРК, БМ, БМТП и др. При установке машины на пикет проверяют вертикальное положение штанги бура, при бурении котлована под подкос бур устанавливают под углом 15. Котлованы можно отрывать вручную, придавая им ступенчатую форму.


3.6.8. Способ закрепления опоры в грунте и ее заложения принимают по проекту. Перед установкой опоры проверяют: комплектность сборки, надежность крепления конструкции, отсутствие посторонних предметов, наличие и состояние стропов, тросов, ухватов. Опору поднимают и ухватами направляют в котлован. Отвесом проверяют вертикальное положение опоры и ее установку в створе, придерживаясь допустимых отклонений от вертикального положения (0,01 м на 1 м высоты опоры), а выхода опоры со створа линии - не более 0,1 м 


3.6.9. Траверсы и крюки должны быть перпендикулярны оси линии ВЛ, допускается отклонения траверсы от горизонтали не более 0,02 м на 1 м ее длины. Котлован засыпают грунтом с послойным трамбованием через 0,2...0,3 м. Стропы разрешается снимать после засыпки 2/3 глубины котлована. На опоры несмываемой краской при помощи трафаретов наносят порядковые номера и год установки.


3.6.10. Все металлические элементы железобетонных опор и металлические элементы деревянных опор подлежат заземлению и соединению с нулевым проводом ВЛ. В качестве заземляющих проводников используют арматуру железобетонных опор или специально проложенные по опоре проводники, к которым присоединяют металлические элементы в процессе сборки. Глубина заложения горизонтального заземлителя в траншее 0,7 м, а в пахотном слое 1 м. Глубина погружения вертикального заземлителя не менее 2,5 м. Все соединения заземляющих проводников сваривают, места сварки закрашивают. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом.


3.6.11. Перед монтажом проводов ВЛ 0,38 кВ трасса должна быть полностью подготовлена к этому: вырублены и расчищены просеки, установлены защитные устройства через дороги и другие сооружения, проверено качество закрепления опор в грунте. Готовность трассы проверяет ИТР (мастер или прораб).


3.6.12. К монтажу проводов приступают только после устранения обнаруженных недоделок и получения письменного разрешения от лица, ответственного за установку опор. При монтаже опор должны соблюдаться установленные ПУЭ расстояния от проводов до ближайших инженерных сооружений, древесных насаждений и земли.


3.6.13. Железобетонные опоры, как правило, собирают в соответствии с разработанными для каждого типа опор технологическими картами, в которых указаны порядок выкладки деталей (стоек, траверс, ригелей и др.), последовательность операций, а также рекомендуемые приспособления. Опоры собирают на ровной площадке, очищенной от посторонних предметов.


3.6.14. Работы по сборке любых опор заканчиваются установкой деталей заземления. Если на стойках имеются верхние и нижние выпуски (обычно болты) внутреннего заземляющего стержня, все заземляемые элементы присоединяют к верхнему, а с нижним соединяют заземлители (после установки опоры). Если заземляющих болтов нет, по всей длине стойки прокладывают заземляющий спуск, который крепят проволочными бандажами, и присоединяют к нему заземляемые элементы.


3.6.15. При приемке собранных опор проверяют их соответствие рабочим чертежам с учетом допускаемых отклонений. Так, одностоечные опоры могут иметь наклон траверс не более 1/100 их длины и разворот их в плане от проектного положения - не более 100 мм (конец траверс). Особое внимание уделяют качеству болтовых соединений. Размеры болтов и их антикоррозионное покрытие должны соответствовать проекту. Оси болтов должны быть перпендикулярны плоскости соединяемых элементов, а нарезная часть входить в соединяемые детали не более чем на 1 мм. Головки болтов и гайки должны плотно прилегать к шайбам и соединяемым деталям. Количество шайб должно быть не более трех. Гайки должны быть туго затянуты, резьба закернена. Качество стыков проверяют щупом толщиной 0,3 мм. Щуп должен проходить в стык соприкасаемых элементов на глубину не более 20 мм.


3.6.16. Данные о собранных опорах заносят в журнал с указанием основных отклонений от проекта. Приемку опор оформляют актом.


3.6.17. После установки опор на каждой опоре должен быть нанесен порядковый номер опоры и год установки. На опорах линии напряжением выше 1000 В на высоте 2,5-3 м устанавливаются предупредительные плакаты. На концевых опорах и на опорах, где меняется расположение проводов, кроме того, наносится расцветка фаз. В местах возможного повреждения опор транспортом должны быть установлены отбойные тумбы.


3.6.18. Расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков.

Допускается совмещать на одном знаке всю перечисленную информацию. На первой опоре от источника указывается наименование ВЛ.


3.6.19. Перед приемкой в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ проверяют техническое состояние линии и соответствие ее проекту, равномерность распределения нагрузки по фазам, заземляющие и грозозащитные устройства, стрелы провеса и вертикальное расстояние от низшей точки провода в пролетах и пересечениях до земли


3.7. Кабельные линии

3.7.1. Прокладка кабельной линии в траншее состоит из следующих основных операций: рытье траншеи; доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее; защита кабелей от механических повреждений и засыпка траншеи; монтаж соединительных муфт.


3.7.2. Кабельную трассу выполняют в соответствии с проектом. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в ПВХ трубе траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

Глубина траншеи от планировочной отметки должна быть 0,8 м, а при пересечении улиц, площадей и по пахотным землям - 1,1 м. Меньшая глубина траншеи (до 0,6 м) допускается при вводе кабелей в здания, а также в местах пересече​ния с подземными сооружениями, при условии защиты кабелей от механических повреждений на участках длиной до 5 м

3.7.3. При прокладке кабеля через дороги, въезды и т.д прокладку необходимо выполнять в асбоцементных или пластмассовых с толщиной стенки не менее 16 мм трубах на глубине не менее 1,0 м. 


3.7.4. При прокладке кабеля в местах интенсивного движения автотранспорта или частого производства земляных работ предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, путем закрытия кабеля по всей длине бетонными плитами или кирпичом. 


3.7.5. Перед прокладкой кабелей проверяется готовность трассы, а именно:


- укладка и крепление (при необходимости) труб;


- заготовка кирпича или плит для механической защити кабелей или наличие сигнальной ленты


- отсутствие воды в траншеях


- отсутствие камней и прочих предметов в траншее


- углы поворотов траншеи


- глубина траншеи по всей трассе


- заделка труб в проходы при входе в здание через фундаменты и стены


3.7.6. На кабели, которые будут прокладываться, предъявляют протоколы испытания, сертификаты и акты осмотра


3.7.7. После выполнения всех этих требований приступают к прокладке кабелей. Сначала дно траншеи по всей длине присыпают песком - или мелкой землей, не содержащей камней, мусора и т.д. Толщина под​сыпки должна быть не менее 100 мм. Кабели в траншее укладываются с запасом 1 – 2% ("змейкой") от его длины для исключения возможности возникновения опасных механических напряжений при смещениях почвы и температурных деформациях.


3.7.8. При параллельной прокладке кабелей в траншее концы кабелей, предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, располагаются со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом предусматривается запас кабеля по длине, необходимый для проверки изоляции на влажность, для монтажа соединительных муфт и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и при температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфт при ее повреждении. Запас кабеля в компенсаторе должен быть 350 мм. Муфты необходимо располагать на уровне прокладки кабелей.


3.7.9. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более 4 шт. 


3.7.10. Соединительные и концевые муфты должны быть термоусаживаемые, при соединении кабеля не должна быть нарушена фазировка. 


3.7.11. Кабели необходимо прокладывать, как правило, при положительной температуре окружающего воздуха. Размотка, переноска и прокладка кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией допускается только в том случае, если их температура не ниже 5град С


3.7.12. Прохождение кабеля через стены и перекрытия должна быть выполнена защита от механических повреждений.


3.7.13. Места прохода кабелей через перекрытия, стены, огнестойкие перегородки в кабельных туннелях следует тщательно заделать негорючим материалом, при этом выполнять уплотнение и вокруг кабелей, проходящих сквозь патрубки.


3.7.14. Общее требование ко всем видам заделок и соединений - обеспечение герметичности изоляции кабеля в месте вывода токопроводящих жил во избежание проникновения влаги в кабель


3.7.15. Работы по монтажу муфт и заделок должны выполняться чистыми руками и инструментом без перерыва в работе до полного их окончания. Корпус муфты перед началом работы также необходимо тщательно очистить с обеих сторон и протереть тряпками, смоченными в бензине


3.7.16. Монтаж заделок и муфт начинают с монтажных операций, называемых разделкой конца кабелей, которые заключаются в последовательном удалении на определенной длине защитных покровов, брони, оболочки и изоляции кабеля. В результате получается ступенчатая разделка, размеры ступеней которой зависят от напряжения, типа и габаритов муфт и заделок


3.7.17. Смонтированную муфту укладывают в защитный пластмассовый или металлический кожух


3.7.18. Прокладка кабелей через улицы, проезды и дороги с усовершенствованными покрытиями, а также через трамвайные и железнодорожные пути может осуществляться не только открытым, но и закрытым способами без разрытия траншей, разрушения дорогостоящего бетонного основания и асфальтового покрова, а также нарушения движения транспорта: методами горизонтального бурения, продавливания и прокола с одновременной прокладкой в земле трубопроводов для кабелей.


3.7.19. После окончания электромонтажных работ производят маркировку кабельных линий, облегчающую их эксплуатацию и предупреждающую возможные механические повреждения при выполнении земляных работ в зоне размещения кабелей


3.7.20. Каждой кабельной линии присваивают свой номер или наименование. Если линия состоит из нескольких параллельных кабелей, каждый из них обозначают одним и тем же номером, но с добавлением прописных букв русского алфавита (А, Б, В, Г и др.). На трассе кабельной линии наносят опознавательные знаки в виде надписей на стенах постоянных зданий и сооружений. При отсутствии на трассе постоянных строений (например, в незастроенной местности) используют специальные опознавательные знаки (пикеты), устанавливаемые через каждые 100 м на прямолинейных участках, на всех поворотах и пересечениях с дорогами (с обеих сторон), другими земельными сооружениями, а также в местах размещения соединительных муфт. На пахотных землях расстояние между опознавательными знаками на прямолинейных участках могут быть увеличены до 500 м. На табличке опознавательных знаков наносят номера пикетов по проекту и знаки напряжения (красной краской), обозначения кабельных трасс, расстояний от сооружений и направлений к сооружениям (черной краской).


3.7.21. Открыто проложенные кабели и все кабельные муфты снабжают маркировочными бирками, на которых указывают марку, напряжение и сечение кабеля, номер или наименование кабельной линии. На бирках соединительных и концевых муфт (заделок) указывают номер муфты, дату монтажа и фамилию электромонтажника, производящего монтаж. Кроме того, на бирках у концевых муфт (заделок) обозначают конечные пункты (откуда или куда проложен кабель). На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки устанавливают не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения


3.7.22. Маркировку контрольных кабелей и силовых небронированных кабелей с сечение жил до 16 мм2 включительно прокладываемых многослойно и пучками на опорных конструкциях, лотках, в коробках и каналах, рекомендуется производить только у концевых заделок.


3.7.23. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки устанавливают на конечных пунктах у концевых муфт (заделок). В колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.


3.7.24. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки устанавливают на конечных пунктах у концевых муфт (заделок). В колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.


3.7.25. В соответствии с ПУЭ прокладку и монтаж КЛ, сооружаемых строительно-монтажными организациями, выполняют под техническим надзором эксплуатационного персонала. Выполняющий надзор контролирует качество работ, проверяет состояние кабеля, качество муфт и монтажных материалов, принимает скрытые работы, к которым относится осмотр проложенного кабеля, проверяет габаритные размеры в местах сближений и пересечений сооружаемой линии с другими кабелями и подземными коммуникациями, монтаж муфт и др.


3.7.26. При подъеме кабеля из земли на базовую станцию, выполнить защиту из металической трубы от механических повреждений.


3.7.27. После окончания электромонтажных работ предоставить акты скрытых работ и исполнительную схему, со всеми привязками к местности с указанием места прокладки труб и установки муфт.


3.8. Трансформаторные подстанции

3.8.1. Перед монтажом проводят ревизию оборудования трансформаторной подстанции. Ревизию проводят при получении со склада, приемки от заказчика и при сдаче в эксплуатацию. До начала ревизии должно быть проверено: наличие паспорта и другой заводской документации на ТП и комплектующее оборудование, комплектность ТП в соответствии с заводской документацией; целостность корпусов ТП и блоков, отсутствие вмятин, наличие и прочность закрепления оборудования, приборов, ошиновки, электропроводок


3.8.2. В ходе ревизии оборудование очищают от пыли и грязи, проверяют все контактные и резьбовые соединения, исправность изоляции и состояние покраски. В ревизию также входит внешний осмотр оборудования


3.8.3. В трансформаторе без вскрытия и подъема сердечника проверяют целостность бака, радиаторов, наличие арматуры трансформатора и заводской пломбы, отсутствие трещин, сколов на изоляторах, комплектность гаек и состояние резьбы выводов, наличие и уровень масла в расширительном бачке, отсутствие течи масла в уплотнениях крышки, кранах, радиаторах, изоляторах и др. При осмотре удаляют временные уплотнения и пробки


3.8.4. В опорных изоляторах, высоковольтных предохранителях проверяют отсутствие трещин, сколов фарфора, крепление колпачков и фланцев изоляторов; присоединение контактных устройств, исправность пружинящих скоб и контактов; надежность крепления патронов предохранителей в контактах; целостность и герметичность патронов предохранителей; целостность плавкой вставки и исправность указателя срабатывания.


3.8.5. В разрядниках и проходных изоляторах проверяют отсутствие повреждений и загрязнений фарфора; крепление изоляторов и разрядников к корпусу; наличие и состояние крепежных деталей, проходных шпилек, уплотнений, присоединение ошиновки; присоединение заземляющих перемычек разрядников.


3.8.6. В рубильниках, переключателях проверяют надежность крепления к основанию; свободу перемещения рукоятки; работу блокировки; состояние подвижных и неподвижных контактов, надежность их замыкания; подключение шин и проводов.


3.8.7. В автоматах, магнитных пускателях, реле проверяют целостность корпусов и крепления; опробуют работу контактной системы вручную на включение и отключение; отсутствие перекосов и заеданий при работе подвижной системы; работу теплового реле; замыкание и размыкание контактов в первичной и вторичных цепях; надежность присоединений и состояние изоляции проводов


3.8.8. В счетчиках и трансформаторах тока проверяют надежность закрепления, присоединение проводов, функционирование выключателей, кнопок при ручном переключении


3.8.9. Перед монтажом оборудования трансформаторной подстанции изучают проектно-сметную документацию, составляют графики производства работ и поставки материалов и оборудования на объект. Место размещения ТП должно быть согласовано с заказчиком и отмечено специальным пикетом


3.8.10. Расстояние между ТП и опорами, габаритные размеры до проводов и других сооружений выбирают по ПУЭ и типовому проекту. Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать проекту. Все металлические части ТП должны зануляться и заземляться, а разъединительного пункта - заземляться.


3.8.11. На КТП монтируют проходные изоляторы, разрядники, изоляторы ВЛ 0,38 кВ. Фотореле устанавливают так, чтобы исключить срабатывание от света фар автомашин. Контактные поверхности зачищают и смазывают техническим вазелином. На концевой опоре ВЛ 10 кВ монтируют разъединительный пункт, включающий разъединитель и привод. Расстояние между неизолированными токоведущими частями должно быть не меньше 220 мм для оборудования до 10 кВ.


3.8.12. В разъединителе РЛНД-10 проверяют комплектность, крепление изоляторов к раме; отсутствие трещин, сколов опорных изоляторов; крепление колпачков, фланцев и токоведущих частей к изоляторам; состояние контактной части ножей пружин; легкость вхождения в контакты токоведущих и заземляющих ножей (ножи должны входить по центру контактов без перекосов и ударов). Между витками контактных пружин при включенном состоянии должен оставаться зазор не менее 0,5 мм.


3.8.13. В приводе ПРН-10М проверяют перемещение рукоятки переключений, состояние и работу блокировок.


Монтаж заземляющего устройства выполняют в траншее из заземлителей, положенных в грунт наклонно или вертикально и соединенных между собой перемычками на сварке. Заземляющие проводники присоединяют к корпусу КТП.


3.8.14. К заземляющему устройству присоединяют корпус КТП, привод разъединителя, все металлические части оборудования и аппаратов КТП, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции. После монтажа заземляющее устройство до засыпки траншеи осматривают заказчик и подрядчик и составляют акт на скрытые работы.


3.8.15. У всех приводов выключателей и разъединителей делают надписи "ВКЛЮЧЕНО", "ОТКЛЮЧЕНО". В камерах КСО рядом с приводами разъединителей предприятие-изготовитель выполняет надписи, поясняющие к какому разъединителю относится данный привод. На фазах каждой секции сборных шин предусматривают места для наложения переносного заземления. Шины в этих местах зачищают, смазывают тонким слоем технического вазелина и окаймляют с обеих сторон полосками, закрашенными черной краской. У мест, предназначенных для наложения заземления, делают надписи "ЗАЗЕМЛЯТЬ ЗДЕСЬ" или наносят условный знак заземления на дверях, выходящих из помещения РУ или ТП наружу или в другое помещение, с внешней стороны делают надписи с наименованием РУ или ТП и закрепляют стандартные металлические предупредительные плакаты "ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!"


3.8.16. Трансформаторы поставляют на место монтажа полностью собранными и подготовленными к включению в работу. Передвижение трансформаторов по наклонной плоскости производят с уклоном не более 15 градусов.

3.8.17. Изоляторы и ошиновка. Перед монтажом изоляторов производят их ревизию: проверяют отсутствие у них трещин (увеличительным стеклом или смазкой поверхности керосином, от которого трещина темнеет), металлических закреплений, отбитых краев и сколов; прочность армирования колпачка и фланца (отсутствие выкрашиваний замазки, цельность лакового покрова). Если дефект не превышает допускаемые пределы, то его устраняют: места скола или трещину покрывают двумя слоями бакелитового или лифталинового лака с просушкой каждого слоя, а при наличии агрессивной среды- эмалью марки ПХВ. Допускаемая непараллельность плоскостей колпачка и фланца составляет 1 мм, а разновысотность отдельных изоляторов +2 мм


3.8.18. Укрепляют изоляторы на металлоконструкциях или на стенах толщиной 100 мм - штырями, вмазанными на цементном растворе. Линейные вводы устанавливают таким образом, чтобы наружная часть ввода была расположена в положении, исключающем скопление в нем влаги и твердых осадков


3.8.19. Крепление шинодержателя или шины винтом к металлической головке изолятора выполняют так, чтобы конец крепящего винта не упирался в фарфоровую часть изолятора.


3.8.20. Устанавливают и крепят алюминиевые и медные шины на изоляторах различными способами в зависимости от количества шин в каждой фазе. Для установок, работающих на большие токи, обычно применяют многополосные шины или блоки шин, заранее изготовленные на монтажно-заготовительном участке. При монтаже многополосных шин, чтобы сохранить зазор между полосами и обеспечить жесткость ошиновки, ставят прокладки (сухари). Расстояние между точками установки прокладок определяется в проекте в зависимости от расчетной величины тока короткого замыкания. Правку шин на ребро выполняют так, чтобы шины не имели видимого прогиба.


3.8.21. В однополосных шинах, укрепляемых на головках изоляторов, делают овальные вырезы для компенсации изменения длины шины при нагревании ее током, а при креплении многополосных шин между верхней планкой шинодержателя и пакетом шин оставляют зазор в 1,5-2 мм. Шины вследствии нагрева изменяют свою длину. Эти изменения тем больше, чем больше длина шин, поэтому на длинных участках ошиновки (более 20-30 м) устанавливают компенсаторы. В середине такого участка на одном шинодержателе выполняют жесткое крепление, на остальных шинодержателях шины крепят свободно с указанным зазором


3.8.22. При присоединении шин к выводам аппарата делают специальные изгибы, а при больших сечениях полос ставят компенсаторы. Для соединения гибких шин и присоединения их к аппаратам применяют болтовые и прессуемые зажимы.


3.8.23. Непосредственное болтовое соединение применяют только для шин, выполненных из однородных, медно-алюминиевых переходных пластин. Болтовое соединение стальных шин с алюминиевыми не допускается


3.8.24. Параметры трансформаторов должны соответствовать режимам работы электрической сети согласно с “Правилами устройства электроустановок”. При этом должны быть учтены долговременные нагрузочные режимы, кратковременные и толчковые перегрузки, а также возможные в процессе эксплуатации долговременные перегрузки. Эти требования относятся ко всем обмоткам многообмоточных трансформаторов.


3.8.25. Трансформаторы должны быть установлены: 

- на высоту не менее 0,2 м от уровня земли с таким расчетом, чтобы от токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных ограждений высотой не менее 2 м было не менее 200 мм  для оборудования до 10 кВ и 400 мм для напряжения 35 кВ. В районах с большим снежным покровам, а также в районах, подверженных снежным заносам, рекомендуется устанавливать КТП наружной установки на высоте 1,0-1,2 м.  


- таким образом, чтобы были обеспечены удобные и безопасные условия для осмотра за уровнем масла в маслоуказателях,

- за значением давления на манометрах герметичных вводов и маслонасосов,

- за состоянием приводных механизмов устройств РПН без снятия напряжения.

3.8.26. Для контроля за уровнем масла в маслоуказателях необходимо предусматривать освещение маслоуказателей в темное время суток, если общего освещения недостаточно.

3.8.27. На баках трехфазных трансформаторов и реакторов и групп однофазных трансформаторов и реакторов наружной установки должны быть сделаны четкие надписи, указывающие подстанционные номера и присвоенные им единые диспетчерские наименования. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер. 
3.8.28. Трансформаторы наружной установки должны быть окрашены в светлые тона краской без металлических наполнителей, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействиям масла.

3.8.29. При установке трансформаторов с плоской крышкой, оборудованных газовой защитой, бак имел уклон, при котором крышка или верхняя часть бака имела бы подъем по направлению к газовому реле не менее 1 – 1,5 %, а маслопровод от бака к расширителю - не менее 2 - 4 %. Кран, установленный на маслопроводе между газовым реле и расширителем (или автоматический клапан), при работе трансформатора должен быть открыт.

3.8.30. Провода вторичных цепей, присоединенные к газовому реле и трансформаторам тока, должны быть защищены от разъедания маслом и механических повреждений.

3.8.31. Стационарные лестницы для обслуживания газовых реле трансформаторов должны быть в исправном состоянии и обеспечивать доступ к газовому реле в соответствии с требованиями ДНАОП 1.1.10 – 1.01 – 97. 
3.8.32. Для контроля уровня масла в трансформаторе на торцевой стенке расширителя около трубчатых или плоских маслоуказателей должны быть четко нанесены три контрольные черты, которые соответствуют уровням масла при установившейся температуре в неработающем трансформаторе: - 35, +15, +35


а для трансформаторов, изготовленных в соответствии с ГОСТ 11677-65 или по новым техническим условиям:

- 45, +15, +40 - для класса исполнения У;

- 60, +15, +40 - для класса исполнения ХЛ, УХЛ.

3.8.33. Трансформаторы с массой масла 1000 кг и более должны работать с постоянно включенной системой защиты масла от окисления и увлажнения (термосифонными или адсорбционными фильтрами и воздухоосушителями или с азотной, пленочной или другой защитой) независимо от режима работы трансформатора. Маслонаполненные вводы должны работать (храниться) с постоянно включенными устройствами защиты масла от окисления и увлажнения. 
3.8.34. Выхлопная (предохранительная) труба трансформатора не должна быть направлена на установленный рядом трансформатор или аппарат, чтобы при выбросе масло не попало на другое оборудование и площадку для обслуживания газового реле.

Если труба направлена на стоящее рядом оборудование, следует установить огнестойкую отбойную стенку или металлический щит между трансформатором и оборудованием.

Не допускается замена стеклянной мембраны в трубе на мембрану из другого материала. При осмотре трансформатора должна быть обеспечена возможность контроля целости мембраны.

Воздушная полость выхлопной трубы трансформаторов, имеющих газовое реле, должна иметь соединение с воздушной полостью расширителя.

3.8.35. Двери трансформаторных помещений должны запиратья на замок. На дверях и в трансформаторных помещениях должны быть сделаны надписи, указывающие подстанционные номера и присвоенные им единые диспетчерские наименования. На дверях трансформаторного помещения укрепляются предупредительные плакаты установленного содержания и формы.

3.8.36. При установке термометров на трансформаторы наружной установки необходимо принимать меры для предотвращения попадания влаги в гильзы термометров и повреждения гильз при замораживании в них влаги. 
На трансформаторах с повышенной вибрацией бака для обеспечения более длительной и надежной работы термосигнализаторов рекомендуется устанавливать термосигнализаторы на отдельной стойке, не связанной с баком, или на амортизаторах.

3.8.37. ШАОТ системы охлаждения Д необходимо устанавливать за пределами маслоприемника. Навешивание шкафа управления на бак трансформатора допускается, если шкаф и оборудование, установленные в ней, расчитаны на работу в условиях вибрации, которая возникает во время работы трансформатора.

3.8.38. Каждый трансформатор должен иметь комплект документов, которые содержат информацию про его состояние и условия эксплуатации. Комплект документов должен содержать:

- эксплуатационную документацию завода-изготовителя, которая включает паспорт трансформатора, паспорта на комплектующие изделия, инструкции по эксплуатации, необходимые рисунки;

- акты приемки и монтажа, протоколы пусковых испытаний, акты капитальных ремонтов и протоколы испытаний во время ремонтов трансформатора;

- протоколы испытания трансформаторного масла на всех стадиях эксплуатации трансформатора и анализов газа, извлеченного из него;

- акты про аварийные повреждения трансформатора или комплектующих узлов;

- местные инструкции по эксплуатации, циркуляры, распоряжения, которые относятся к данному трансформатору.


3.8.39. Включение ТП производят 3х кратным толчком: кратковременное включение и отключение, включение на 1-2 мин. и проверка работы оборудования с последующим выключением и включением на 72 часа на холостой ход затем вводятся в постоянную работу.


4. ПРИЕМО СДАТОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


При приемке-сдаче монтажных работ для электроснабжения оформляется документация отдельно на основные элементы линии электропередач на воздушные, воздушно кабельные, кабельные линии и трансформаторные подстанции.


При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ сдающей организацией передается эксплуатирующей организации:


- проект линии с расчетами и изменениями, внесенными в процессе строительства и согласованными с проектной организацией;


- исполнительную схему сети с указанием на ней сечений проводов и их марок, защитных заземлений, средств грозозащиты, типов опор и др.;


- акты осмотра выполненных переходов и пересечений, составленные вместе с представителями заинтересованных организаций


- акты на скрытые работы по устройству заземлений и заглублений


При приемке в эксплуатацию опор:


- описание конструкций заземлений и протоколы измерений сопротивлений заземлений;


- паспорт линии, составленный по установленной форме


- инвентарная опись вспомогательных сооружений линий, сдаваемого аварийного запаса материалов и оборудования;


- протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ в пролетах и пересечениях.


Кабельная линия может быть принята в эксплуатацию при наличии следующей технической документации:


- проекта линии со всеми согласованиями, перечнем отклонений от проекта;


- исполнительного чертежа трассы и муфт с их координатами;

-  кабельного журнала;


- актов на скрытые работы, актов на пересечения и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями, актов на монтаж кабельных муфт;


- актов приемки траншей, каналов, туннелей, блоков коллекторов и т.п. под монтаж кабелей;


- актов о состоянии концевых заделок на барабанах


- протоколов заводских испытаний кабелей;


- монтажных чертежей с указанием исполнительных отметок уровня концевых разделок.


Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением:


- протоколов осмотра и проверки изоляции кабелей на барабанах перед прокладкой;


- протокол испытаний КЛ после прокладки;


- актов об осуществлении антикоррозийных мероприятий и защиты от блуждающих токов


- протоколов грунтов трассы КЛ;


- паспорта КЛ составленного по установленной форме.


КЛ в эксплуатацию принимает специальная комиссия. Определяют целостность кабеля и фазировку его жил, активное сопротивление жил кабеля и рабочих емкостей; измеряют сопротивление заземлений у концевых муфт; проверяют действие устройств защиты при возникновении блуждающих токов; мегаомметром испытывают изоляцию линий до 1 кВ, повышенным напряжением постоянного тока - линии напряжением свыше 2 кВ.


Для сдачи трансформаторной подстанции в эксплуатацию монтажная организация готовит следующую документацию:


- перечень отклонений от проекта;

- исправленные чертежи;


- акты на скрытые работы; в т.ч. по заземлениям;


- протоколы осмотров, формуляры монтажа оборудования.


Пусконаладочная организация представляет документы:


-  протоколы измерений, испытаний и наладки;


- исправленные принципиальные схемы;


- сведения о замене аппаратуры.


Основной общий перечень документов, предъявляемых при сдаче объекта, приведен в Приложении №2 Технического задания. Формы документов – в Приложении №3.
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


Общие требования







		1

		Предельная стоимость 

		98 204 196,00 сум с НДС



		2

		Условия оплаты

		50% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления Договора в силу.

Окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки обеими сторонами.



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Сроки выполнения работ

		60 календарных дней с даты оплаты аванса



		5

		Гарантия: 

		Не менее 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ и счет фактуры обеими сторонами



		6

		Вид договора

		Разовый



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней








Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










