
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение ремонтно-строительных работ ЦО г.Наманган ООО «UMS» (смета предоставляется с проведением государственной экспертизы).


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Синякова Наталья Анатольевна, nsinyakova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403–83-41
Сайдуллаев Ашрафхан Абдуллаевич, asaidullaev@myums.uz
тел.:  +(99897) 403–83-26

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Афлитунова Диана Зинуровна, daflitunova@myums.uz, 
тел.: +(99897) 403-81-19
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее: 16 часов 00 мин (местное время) «13» сентября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	           
[image: image2.emf]Смета-Ремонт ЦО   Наманган.xls


	


3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image5.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

- лицензия на осуществление деятельности

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

Общие требования







		1

		Предельная стоимость 

		286 100 780,00 сум с НДС



		2

		Условия оплаты

		15% от суммы Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора Сторонами.

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с вычетом авансового платежа согласно графика.



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Сроки выполнения работ

		30 календарных дней с даты перечисления аванса 



		5

		Гарантия: 

		12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ



		6

		Вид договора

		Разовый



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней



		8

		Особые условия

		Смета предоставляется с проведением государственной экспертизы

Срок исполнения работ

Опыт работы не менее 5 лет

Наличие малой механизации и строительной базы








_1627119184.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Департамента управления закупками 

Афлитуновой Дианы Зинуровны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение ремонтно-строительных работ ЦО г.Наманган ООО «UMS» (смета предоставляется с проведением государственной экспертизы).





		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


_1627379071.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Афлитуновой Д.З. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре 

«Выполнение ремонтно-строительных работ ЦО г.Наманган ООО «UMS» (смета предоставляется с проведением государственной экспертизы)».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение ремонтно-строительных работ ЦО г.Наманган ООО «UMS».» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок выполнения работ

		



		Опыт работы

		



		Срок гарантии

		



		Наличие малой механизации и строительной базы

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

 

ТАБЛИЦА ЦЕН 



Коммерческое предложение представить в виде локально-ресурсной ведомости (сметы) с проведением государственной экспертизы

 







Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 





Место печати 





 Дата: «___» __________2019г. 

 





Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции. 




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОЙКА

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТ

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 46

		Г.НАМАНГАН РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.НОДИРА,1(1ЭТАП)

		ОСНОВАНИЕ:Д-А

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6

		РАЗДЕЛ: ФАСАД

		1		E62-41-1		ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ		100М2		6,4

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,8		133,12

		2		E13-7-1-2		ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДА ИЗ АЛЮПАНА		100М2		6,4

		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		9,08		58,112

		3		E62-29-2		ОКРАСКА ФАСАДА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА		100М2		6,4

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18,72		119,808

		3.2		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,0161		0,10304

		4		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		6,4

		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43,5		278,4

		4.2		44082		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0,009		0,0576

		4.3		51622		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		3,4		21,76

		4.4		63944		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0,035		0,224

		РАЗДЕЛ: ПОМЕЩЕНИЕ №1 ОПИО

		5		E67-8-2		СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ НА LED /60Х60/		100ШТ		0,92

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		163,3		150,236

		6		ЦЕНА-1		СВЕТИЛЬНИК LED /60Х60/		ШТ		92

		7		E57-2-3		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ИТАЛОГРАНИТА		100М2		4,1188

		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		69,87		287,780556

		8		E11-1-52-1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК		100М2		4,1188

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		239,4		986,04072

		8.2		01603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ-Ч		0,53		2,182964

		8.3		01702		СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ		МАШ-Ч		7,3		30,06724

		8.4		31434		ГРУНТОВКА		Т		0,015		0,061782

		8.5		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0,43		1,771084

		8.6		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0,02		0,082376

		9		ПЛИТКА-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600		М2		411,88

		10		E10-1-61-2 ШHК.ДОП.6 #ОЧ-3.4-в#К=0,4		РАЗБОРКА ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2 ДEМОHTАЖ		РЕШЕТКА		67

		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,356		23,852

		10.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,048		3,216

		10.3		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0,1		6,7

		11		E10-1-61-2 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ РЕШЕТОК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 1 М2. Б/У		РЕШЕТКА		67

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,89		59,63

		11.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,12		8,04

		11.3		01041		ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		0,25		16,75

		11.4		35391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		7		469

		12		E65-19-1		ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ		100ШТ		0,67

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		110		73,7

		13		E18-1-2-7		УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0.31 [0.27]		КОТЕЛ		2

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		48,83		97,66

		13.2		02011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0,6		1,2

		13.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,01		4,02

		13.4		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,00141		0,00282

		13.5		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0,27		0,54

		13.6		52039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,00884		0,01768

		13.7		96946		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ		1000ШТ		0,001		0,002

		13.8		96947		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000ШТ		0,005		0,01

		14		КОТЕЛ		КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ 35 КВТ VIESMANN		ШТ		2

		15		E18-7-1-5		УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ		КОМПЛЕКТ		72

		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,12		8,64

		15.2		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0,000020		0,00144

		16		ЦЕНА-20		КРАН ВОЗДУШНЫЙ		ШТ		72

		17		E65-1-2		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ/Д-50 И 40ММ/		100М		5

		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59,62		298,1

		17.2		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		5,7		28,5

		17.3		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		4,73		23,65

		17.4		34350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ		М3		0,74		3,7

		18		E65-1-1		РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ. Д-25ММ		100М		1

		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		34,66		34,66

		18.2		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		3,3		3,3

		18.3		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,74		2,74

		18.4		34350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ		М3		0,43		0,43

		19		E18-3-1-2		УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ.БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		100КВТ		1,1658

		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		65,6		76,47648

		19.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,21		0,244818

		19.3		02011		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		0,8		0,93264

		19.4		63698		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛ		44,2		51,52836

		19.5		65851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0045		0,0052461

		20		РАДИАТОР-1		РАДИАТОРЫ "ЛИДЕР"		СЕКЦ		670

		21		НАСОС-1		НАСОС WILLO 25-6		ШТ		4

		22		E18-6-7-1		УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		10 ШТ		0,4

		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,18		3,272

		22.2		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,78		1,112

		22.3		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,0007		0,00028

		23		ФИЛЬТР-1		ФИЛЬТР Д-25ММ		ШТ		4

		24		КЛАПАН-1		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д-25ММ		ШТ		4

		25		РЕЗЬБА-1		РЕЗЬБА/БОЧОНКА/ Д-25ММ		ШТ		8

		26		ВЕНТИЛЬ-1		ВЕНТИЛЬ /КРАН/ШАРОВОЙ РРRS Д-25ММ		ШТ		8

		27		СТРЕЛКА-1		ГИДРОСТРЕЛКА		ШТ		1

		28		СТАБИЛИЗАТОР-1		СТАБИЛИЗАТОР-200		ШТ		1

		29		E18-6-7-2		УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ		10 ШТ		0,1

		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,18		0,818

		29.2		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,25		0,325

		29.3		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,0008		0,000080

		30		ФИЛЬТР-2		ФИЛЬТР Д-32ММ ГАЗА		ШТ		1

		31		КЛИПС-1		КЛИПСЫ/КРЕПЛЕНИЯ/ Д-32ММ		ШТ		120

		32		КЛИПС-2		КЛИПСЫ/КРЕПЛЕНИЯ/ Д-63ММ		ШТ		8

		33		E18-7-1-4		УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ		КОМПЛЕКТ		6

		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,31		1,86

		34		ТЕРМОМЕТР-1		ТЕРМОМЕТР		ШТ		6

		35		E18-7-1-5		УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ МАЕВСКОГО		КОМПЛЕКТ		3

		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,12		0,36

		36		КРАН-1		КРАН МАЕВСКОГО		ШТ		3

		37		ЦЕНА-40		СКАЧОК		ШТ		1

		38		ЦЕНА-41		КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ		ШТ		2

		39		E16-4-2-1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100М		0,8

		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		190,24		152,192

		39.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		13,34		10,672

		39.3		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0,00085		0,00068

		39.4		38027		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/		М		89,9		71,92

		39.5		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,1		0,08

		39.6		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0,55		0,44

		40		E16-4-2-3		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ		100М		5,2

		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		121,8		633,36

		40.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		4,64		24,128

		40.3		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0,00051		0,002652

		40.4		38029		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/		М		93,8		487,76

		40.5		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,06		0,312

		40.6		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0,33		1,716

		41		E16-4-2-4		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ		100М		2

		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		162,4		324,8

		41.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		5,8		11,6

		41.3		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0,00103		0,00206

		41.4		38030		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/		М		93,7		187,4

		41.5		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,121		0,242

		41.6		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0,66		1,32

		42		E16-4-2-6		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63 ММ		100М		0,04

		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		141,52		5,6608

		42.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		13,34		0,5336

		42.3		30451		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0,00072		0,000029

		42.4		38032		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/		М		94,6		3,784

		42.5		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,085		0,0034

		42.6		64476		НАКОНЕЧНИКИ		КГ		0,47		0,0188

		43		130-6694		МУФТА ДИАМ.25ММ		ШТ		25

		44		159-6695		МУФТА ДИАМ.32ММ		ШТ		100

		45		130-6696		МУФТА ДИАМ.40ММ		ШТ		40

		46		130-6698		МУФТА ДИАМ.63ММ		ШТ		2

		47		130-1311-1		ОТВОД 90 Д-20ММ		ШТ		160

		48		130-1311-3		ОТВОД 90 Д-32ММ		ШТ		180

		49		130-1311-4		ОТВОД 90 Д-40ММ		ШТ		60

		50		130-1311-6		ОТВОД 90 Д-63ММ		ШТ		4

		51		130-1303-3		ПОЛУОТВОД 45 Д-20ММ		ШТ		150

		52		130-1303-4		ПОЛУОТВОД 45 Д-32ММ		ШТ		60

		53		130-1303-6		ПОЛУОТВОД 45 Д-40ММ		ШТ		40

		54		130-1303-8		ПОЛУОТВОД 45 Д-63ММ		ШТ		2

		55		159-627		ТРОЙНИК ДИАМ.20ММ		ШТ		8

		56		159-629-1		ТРОЙНИК ДИАМ.32ММ		ШТ		10

		57		159-630		ТРОЙНИК ДИАМ.40ММ		ШТ		10

		58		159-632		ТРОЙНИК ДИАМ.63ММ		ШТ		2

		59		159-2204		КЛИПСЫ/КРЕПЛЕНИЯ/ Д-32ММ		ШТ		200

		60		159-2205		КЛИПСЫ/КРЕПЛЕНИЯ/ Д-40ММ		ШТ		100

		61		159-673		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32Х20ММ		ШТ		12

		62		159-674		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32Х25ММ		ШТ		10

		63		130-683-1		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40Х20ММ		ШТ		10

		64		130-683		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40Х32ММ		ШТ		10

		65		МУФТА-1		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-60Х20ММ		ШТ		4

		66		АДАПТ-1		АДАПТЕР С В/Р Д-20ММ		ШТ		12

		67		АДАПТ-2		АДАПТЕР С Н/Р Д-20ММ		ШТ		148

		68		АДАПТ-3		АДАПТЕР С Н/Р Д-32ММ		ШТ		12

		69		ВЕНТИЛ-1		ВЕНТИЛЬ Д-20ММ		ШТ		4

		70		ВЕНТИЛ-2		ВЕНТИЛЬ Д-32ММ		ШТ		2

		71		ВЕНТИЛ-3		ВЕНТИЛЬ/КРАН ШАРОВОЙ/ Д-40ММ		ШТ		2

		72		РАКОР-1		РАКОР С В/Р Д-20ММ		ШТ		6

		73		РАКОР-2		РАКОР С В/Р Д-25ММ		ШТ		10

		74		РАКОР-3		РАКОР С Н/Р Д-32ММ		ШТ		18

		75		РАКОР-4		РАКОР С В/Р Д-50ММ		ШТ		4

		76		РАКОР-5		РАКОР С В/Р Д-63ММ		ШТ		4

		77		ТРОЙНИК-1		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-32Х25Х20		ШТ		110

		78		ТРОЙНИК-2		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-40Х25Х20		ШТ		42

		79		ТРОЙНИК-3		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-40Х32Х40		ШТ		20

		80		ТРОЙНИК-4		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-63Х32Х63		ШТ		18

		81		ЗАЖИМ-1		ЗАЖИМ 4		ШТ		200

		82		ЛЕНТА-1		ЛЕНТА ФУМ /ЖЕЛТАЯ/		ШТ		25

		83		E11-1-39-6		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ ИТАЛОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗСУХИХ СМЕСЕЙ		100М		0,1024

		83.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24,54		2,512896

		83.2		01603		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ-Ч		0,07		0,007168

		83.3		01702		СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ		МАШ-Ч		0,04		0,004096

		83.4		31434		ГРУНТОВКА		Т		0,0015		0,0001536

		83.5		31719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		0,0375		0,00384

		83.6		45037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0,002		0,0002048

		84		ПЛИНТУС-15		ИТАЛЛОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЛИНТУСНЫЕ		М		10,24

		85		E62-17-8		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %		100М2		4,1188

		85.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,78		159,727064

		85.2		30653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0,012		0,0494256

		85.3		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0,067		0,2759596

		85.4		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		2,43		10,008684

		85.5		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0,068		0,2800784

		85.6		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0,0016		0,00659008

		86		E62-16-5		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %		100М2		1,8386

		86.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		28,02		51,517572

		86.2		30653		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0,012		0,0220632

		86.3		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0,067		0,1231862

		86.4		31684		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		2,43		4,467798

		86.5		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0,064		0,1176704

		86.6		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0,0016		0,00294176

				Составил				Синева Е.А.
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RES

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОЙКА

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТ

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 46

		НА Г.НАМАНГАН РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.НОДИРА,1(1ЭТАП)

		ОСНОВАНИЕ: Д-А

		№№		РЕСУРС		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

		1		2		3		4		5		6		7		8

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1		00001				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА		ЧЕЛ-Ч		4022.296088		8,633.72		34,727,378

								ИТОГО								34,727,378

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		1		00116		С208-1600		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		46.9336		7,922.00		371,808

		2		00521		С270-46		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		11.500818		691.00		7,947

		3		01041				ШУРУПОВЕРТЫ		МАШ-Ч		23.45		618.00		14,492

		4		01603		С211-601		РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л		МАШ-Ч		2.190132		1,618.00		3,544

		5		01702		С233-1400		СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ		МАШ-Ч		30.071336		14,650.00		440,545

		6		02011		С204-2900		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)		МАШ-Ч		2.13264		1,666.00		3,553

		7		02016		С204-502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		5.457		3,875.00		21,146

		8		02577		С204-504		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		31.8		914.00		29,065

								ИТОГО		СУМ						892,100

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		1				ЦЕНА-1		СВЕТИЛЬНИК LED (60Х60)		ШТ		92		130,000.00		11,960,000

		2				ПЛИТКА-1		ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТНЫЕ 600Х600		М2		411.88		100,000.00		41,188,000

		3				ЦЕНА-20		КРАН ВОЗДУШНЫЙ		ШТ		72		44,700.00		3,218,400

		4				РАДИАТОР-1		РАДИАТОРЫ "ЛИДЕР"		СЕКЦ		670		52,000.00		34,840,000

		5				КЛАПАН-1		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д-25ММ		ШТ		4		37,300.00		149,200

		6				РЕЗЬБА-1		РЕЗЬБА(БОЧОНКА) Д-25ММ		ШТ		8		11,400.00		91,200

		7				ВЕНТИЛЬ-1		ВЕНТИЛЬ (КРАН)ШАРОВОЙ РРRS Д-25ММ		ШТ		8		43,200.00		345,600

		8				КЛИПС-1		КЛИПСЫ(КРЕПЛЕНИЯ) Д-32ММ		ШТ		120		600.00		72,000

		9				КЛИПС-2		КЛИПСЫ(КРЕПЛЕНИЯ) Д-63ММ		ШТ		8		5,700.00		45,600

		10				КРАН-1		КРАН МАЕВСКОГО		ШТ		3		44,700.00		134,100

		11				ЦЕНА-40		СКАЧОК		ШТ		1		140,000.00		140,000

		12				ЦЕНА-41		КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ		ШТ		2		48,700.00		97,400

		13				130-6694		МУФТА ДИАМ.25ММ		ШТ		25		350.00		8,750

		14				159-6695		МУФТА ДИАМ.32ММ		ШТ		100		900.00		90,000

		15				130-6696		МУФТА ДИАМ.40ММ		ШТ		40		1,400.00		56,000

		16				130-6698		МУФТА ДИАМ.63ММ		ШТ		2		7,500.00		15,000

		17				130-1311-1		ОТВОД 90 Д-20ММ		ШТ		160		400.00		64,000

		18				130-1311-3		ОТВОД 90 Д-32ММ		ШТ		180		1,000.00		180,000

		19				130-1311-4		ОТВОД 90 Д-40ММ		ШТ		60		2,100.00		126,000

		20				130-1311-6		ОТВОД 90 Д-63ММ		ШТ		4		7,300.00		29,200

		21				130-1303-3		ПОЛУОТВОД 45 Д-20ММ		ШТ		150		400.00		60,000

		22				130-1303-4		ПОЛУОТВОД 45 Д-32ММ		ШТ		60		1,050.00		63,000

		23				130-1303-6		ПОЛУОТВОД 45 Д-40ММ		ШТ		40		2,000.00		80,000

		24				130-1303-8		ПОЛУОТВОД 45 Д-63ММ		ШТ		2		15,500.00		31,000

		25				159-627		ТРОЙНИК ДИАМ.20ММ		ШТ		8		600.00		4,800

		26				159-629-1		ТРОЙНИК ДИАМ.32ММ		ШТ		10		7,400.00		74,000

		27				159-630		ТРОЙНИК ДИАМ.40ММ		ШТ		10		2,800.00		28,000

		28				159-632		ТРОЙНИК ДИАМ.63ММ		ШТ		2		16,400.00		32,800

		29				159-2204		КЛИПСЫ(КРЕПЛЕНИЯ) Д-32ММ		ШТ		200		600.00		120,000

		30				159-2205		КЛИПСЫ(КРЕПЛЕНИЯ) Д-40ММ		ШТ		100		600.00		60,000

		31				159-673		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32Х20ММ		ШТ		12		600.00		7,200

		32				159-674		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-32Х25ММ		ШТ		10		110.00		1,100

		33				130-683-1		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40Х20ММ		ШТ		10		1,100.00		11,000

		34				130-683		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-40Х32ММ		ШТ		10		1,100.00		11,000

		35				МУФТА-1		МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Д-60Х20ММ		ШТ		4		3,000.00		12,000

		36				АДАПТ-1		АДАПТЕР С В/Р Д-20ММ		ШТ		12		3,000.00		36,000

		37				АДАПТ-2		АДАПТЕР С Н/Р Д-20ММ		ШТ		148		3,600.00		532,800

		38				АДАПТ-3		АДАПТЕР С Н/Р Д-32ММ		ШТ		12		6,700.00		80,400

		39				ВЕНТИЛ-1		ВЕНТИЛЬ Д-20ММ		ШТ		4		16,000.00		64,000

		40				ВЕНТИЛ-2		ВЕНТИЛЬ Д-32ММ		ШТ		2		38,200.00		76,400

		41				ВЕНТИЛ-3		ВЕНТИЛЬ(КРАН ШАРОВОЙ) Д-40ММ		ШТ		2		42,700.00		85,400

		42				РАКОР-1		РАКОР С В/Р Д-20ММ		ШТ		6		5,500.00		33,000

		43				РАКОР-2		РАКОР С В/Р Д-25ММ		ШТ		10		8,100.00		81,000

		44				РАКОР-3		РАКОР С Н/Р Д-32ММ		ШТ		18		12,600.00		226,800

		45				РАКОР-4		РАКОР С В/Р Д-50ММ		ШТ		4		33,500.00		134,000

		46				РАКОР-5		РАКОР С В/Р Д-63ММ		ШТ		4		58,900.00		235,600

		47				ТРОЙНИК-1		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-32Х25Х20		ШТ		110		1,300.00		143,000

		48				ТРОЙНИК-2		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-40Х25Х20		ШТ		42		2,100.00		88,200

		49				ТРОЙНИК-3		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-40Х32Х40		ШТ		20		3,000.00		60,000

		50				ТРОЙНИК-4		ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-63Х32Х63		ШТ		18		8,800.00		158,400

		51				ЗАЖИМ-1		ЗАЖИМ 4		ШТ		200		100.00		20,000

		52				ЛЕНТА-1		ЛЕНТА ФУМ (ЖЕЛТАЯ)		ШТ		25		2,500.00		62,500

		53				ПЛИНТУС-15		ИТАЛЛОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ ПЛИНТУСНЫЕ		М		10.24		22,000.00		225,280

		54		30451		С111-137		ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ		Т		0.0054208		18,000,000.00		97,574

		55		30653		С111-620		МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ		Т		0.0714888		250,000.00		17,872

		56		30956		С111-388		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0.00144		15,800,000.00		22,752

		57		31054				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.3991458		9,000,000.00		3,592,312

		58		31434		С111-9732		ГРУНТОВКА		Т		0.0619356		12,000,000.00		743,227

		59		31684		С1610-1140		КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ		КГ		14.476482		7,000.00		101,335

		60		31710				ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.3977488		650,000.00		258,537

		61		31719				КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)		Т		1.774924		2,500,000.00		4,437,310

		62		31795		С1113-246		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.10304		27,380,000.00		2,821,235

		63		34241		С111-324		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		26.39		3,500.00		92,365

		64		34350				АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ		М3		4.13		8,000.00		33,040

		65		35319		С111-1522		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00318		10,333,000.00		32,859

		66		35391				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ		ШТ		469		150.00		70,350

		67		38027		С1119-38027		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/		М		71.92		3,500.00		251,720

		68		38029		С1119-38029		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/		М		487.76		9,300.00		4,536,168

		69		38030		С1119-38030		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/		М		187.4		14,000.00		2,623,600

		70		38032		С1119-38032		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/		М		3.784		35,700.00		135,089

		71		44082		С112-9084		ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ		М3		0.0576		2,500,000.00		144,000

		72		45037				СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ		Т		0.0825808		2,500,000.00		206,452

		73		45404				ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.6374		100,000.00		63,740

		74		45407				ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0.54		2,500.00		1,350

		75		51622		С1620-2004		ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ		М2		21.76		40,000.00		870,400

		76		52039		С130-39		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.01768		10,500,000.00		185,640

		77		63698		С1630-115		КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛ		51.52836		18,000.00		927,510

		78		63944		С113-9231		ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ		Т		0.224		6,500,000.00		1,456,000

		79		64476				НАКОНЕЧНИКИ		КГ		3.4948		2,500.00		8,737

		80		65851				ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0052461		18,000,000.00		94,430

		81		75007				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.00953184		14,000,000.00		133,446

		82		96946		С1541-63		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ		1000ШТ		0.002		2,500,000.00		5,000

		83		96947		С1541-64		ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ		1000ШТ		0.01		2,500,000.00		25,000

								ИТОГО		СУМ						119,778,180

		ОБОРУДОВАНИЕ

		1				КОТЕЛ		КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ 35 КВТ VIESMANN		ШТ		2		10,425,000.00		20,850,000

		2				НАСОС-1		НАСОС WILLO 25-6		ШТ		4		637,000.00		2,548,000

		3				ФИЛЬТР-1		ФИЛЬТР Д-25ММ		ШТ		4		43,300.00		173,200

		4				СТРЕЛКА-1		ГИДРОСТРЕЛКА		ШТ		1		350,000.00		350,000

		5				СТАБИЛИЗАТОР-1		СТАБИЛИЗАТОР-200		ШТ		1		360,000.00		360,000

		6				ФИЛЬТР-2		ФИЛЬТР Д-32ММ ГАЗА		ШТ		1		175,800.00		175,800

		7				ТЕРМОМЕТР-1		ТЕРМОМЕТР		ШТ		6		64,600.00		387,600

								ИТОГО		СУМ						24,844,600
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Расчет

		Определение стоимости объекта
в  текущих ценах по объекту:
Г.Г.НАМАНГАН РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.НОДИРА,1(1ЭТАП)

		В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость объекта рассчитываем по ресурсному методу.

		Стоимость объекта и затраты включаемые в  стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

		Определяем стоимость по затратам:

		I. Затраты на заработную плату:

		Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость    1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

																																																																																																																														1441140.5424

		Сзп = Траб х Сч х Ксс,

										где:

										Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

										Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя 
           из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей 
           по Наманганской обл;

										Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

										Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

		Сч = Змс : Ф,

										где:

										Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по  Наманганской обл. в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Наманганской обл сум/мес;

										Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства 
         труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Согласно каталога за 1 квартал 2019г.  сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей   составила –  1441140,542

				Количество рабочих часов в месяц     -																																														166.920								часов;

				Часовая ставка  –  Сч																						=		1441140.542										:		166.92								=		8633.72								сум/час;

				Трудозатраты по ресурсной смете   –   Траб																																								=		4022.296088										чел-час;

				Основная заработная плата рабочих-строителей:

																		Сзп				=		4022.296088										х		8633.72								:		1000								=		34727.378										тыс. сум

				Отчисление на социальное страхование12 % от основной заработной платы:

						34727.378										х		12						:		100				=		4167.285										тыс. сум

				Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное

				страхование составила -																								34727.378										+		4167.285										=		38894.663										тыс. сум

		II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..."  Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

		Сэм = ЭМ х Цпр,

										где:

										ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

										Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих

		ценах  -  Сэм																		=		892.100										тыс.сум								(ведомость № 1).

		III. Затраты на приобретение строительных материалов, 
изделий и  конструкций

		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся в г Ташкент   , по формуле:

		См = См1 + См2 + См3 +…+ Смn,

										где:

										См1, См2, См3, Смn – стоимость отдельных видов строительных материалов, 
                                        изделий и конструкций: Смn = N х Цср,

										где:

										N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

										Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

		Стоимость строительных материалов  –  См																																								=		119778.180												тыс. сум								(ведомость № 2).

		Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом заготовительно-складских расходов:

								119778.180												х		1.00						=		119778.180												тыс.сум										стройматериалы

								0.000												х		1.0000						=		0.000												тыс.сум										металлоконструкции

								0.000												х		1.0000						=		0.000												тыс.сум										кабельная продукция

								119778.180												+		0.000												+		0.000												=		119778.180														тыс.сум

		IV. Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

		Стоимость оборудования:

				Зо						=		24844.600												тыс.сум								(ведомость № 1).

		Общая стоимость оборудования с учетом заготовительно-складских расходов:

						24844.600												х		1.020						=		25341.492												тыс.сум

		V. Затраты на транспортные услуги

		Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

		На материалы																																		-		3593.345										тыс.сум														3%

		На оборудование																																		-		496.892										тыс.сум														2%

		На кабельно-проводниковой продукции																																		-		0.000										тыс.сум														1.5%

		Перевозка грунта
              и мусора																										-		0.000										тыс.сум

								Стр				=		4090.237										+		0.000										=		4090.237										тыс.сум

		I – V. Структура прямых затрат

		№
п.п						Наименование затрат																																														Стоимость в текущих ценах
(тыс.сум)														Структура
в %

		1						Основная заработная плата рабочих-строителей																																														34727.378														18.37

								Отчисление на социальное страхование																																														4167.285														2.20

		2						Эксплуатация машин и механизмов																																														892.100														0.47

		3						Строительные материалы, изделия и конструкции																																														119778.180														63.38

		4						Оборудование, мебель и инвентарь																																														25341.492														13.41

		5						Транспортные услуги																																														4090.237														2.16

		Итого:																																																				188996.672														100.0

		VI. Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 30,29% от суммы прямых затрат.

								Пп				-				163158.288												х		30.29						:		100				=		49420.645										тыс.сум

								Итого:								188996.672												+		49420.645										=		238417.317												тыс.сум

		VII. Страхование строительных рисков

		Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря  1999 года  № 532.

		Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

								Ср				-				238417.317												х		0.8				х		0						=		0.000										тыс.сум

								Итого:								238417.317												+		0.000										=		238417.317												тыс.сум

		VIII. Коэффициент риска

		Коэффициент риска Кр принимаем в пределах  1% от  стоимости  ремонта объекта:

								Кр				-				238417.317												х		0.00								:		100				=		0.000										тыс.сум

								Итого:								238417.317												+		0.000										=		238417.317												тыс.сум

		Всего стоимость  ремонта объекта в текущих договорных ценах без НДС:

																Ц				=		238417.317												+		0.00										=		238417.317												тыс.сум

		Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

		СОСТАВИЛ																																																СИНЕВА Е.А.





Свод

		

		Рекомендуемая стартовая стоимость объекта
в  текущих ценах по объекту:
Г.НАМАНГАН РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.НОДИРА,1(1ЭТАП)

												ПРОТЯЖЕННОСТЬ				10407		ПМ

												1ПМ				0.000		ТЫС.СУМ

		№
п.п		Наименование затрат												Стоимость 
в текущих ценах 
(тыс. сум)

		1		Оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов												25,838.384

		2		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов												123,371.525

		3		Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование												38,894.663

		4		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов												892.100

		Итого:														188,996.672

		5		Прочие затраты подрядчика30,29 %												49,420.645

		6		Затраты страхования объекта												0.000

		7		Коэффицент риска 1%												0.000

		Итого  стоимость в договорных текущих ценах без НДС														238,417.317

		9		НДС 20%												47,683.463

		ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС														286,100.780
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ДОГОВОР №     ___Д/19/ДУЗ 


г. Ташкент                                                                                                      «___» ____________ 2019 г. 


 


      _________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице __________., действующего на 


основании ________, с одной стороны, и 


      Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), 


в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ________________., действующего на основании 


___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 


настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить  строительно – ремонтные работы с 


использованием своих материалов, оборудования в соответствии с Приложением №1 настоящего 


Договора: 


   1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 


качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену. 


1.3. Наименование, виды и объем Работ, а также стоимость Работ определены Приложением №1 


(Расчетная стоимость работ) к настоящему Договору. 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет  _____ (___) сум   без НДС.  


2.2. Сумма подлежащая к оплате подлежит определению по фактическим затратам и по факту их 


выполнения на основании подписанного (подписанных) Сторонами Акта (Актов) сдачи-приемки 


выполненных Работ и счет фактуры. При этом Заказчик имеет право запросить у Подрядчика 


документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика. 


2.3. Расценки, указанные в Приложение № 1 являются фиксированными на весь период действия 


настоящего Договора и включают в себя все расходы Подрядчика. 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на 


банковский счет Подрядчика в следующем порядке: 


 2.4.1. Предоплата в размере 15% (пятнадцать процентов) от предварительной стоимости Работ в течение 


10 (десяти) банковских дней с момента внесения  Договора в реестр договоров на специальном 


информационном портале; 


 2.4.2. Оплата за выполненные работы производятся по факту подписания акта сдачи-приемки 


выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его подписания и счет- фактуры с 


вычетом оплаченного аванса. 


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту сдачи-приемки 


выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ 


Подрядчиком по  настоящему Договору. 


2.5. В случае ненадлежащего выполнения работ  соответствующего этапа, Заказчик не производит оплату 


выполненных работ последующего этапа до устранения недостатков (дефектов) Работ предыдущего 


этапа. 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств 


со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 


подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 


3. СРОКИ  И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы указанные в п.1.1. по настоящему Договору в течение _______ 


рабочих дней с момента  осуществления Заказчиком предоплаты согласно п.2.4.1  настоящего Договора. 


3.2. Место выполнения работ: г. Нукус, Турткульское шоссе, дом 138А.    


 


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических 


вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг 


друга.   


4.2. После завершения Работ  каждого этапа по настоящему Договору Подрядчик уведомляет Заказчика о 


готовности к сдаче выполненных Работ по средствам электронной почты либо иным способом, 
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фиксирующим факт получения такого уведомления. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, 


обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к приемке. 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ каждого этапа и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества.  


В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком 


Акт сдачи-приемки выполненных Работ.  


В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться 


от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного  


отказа.  


Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в 


течение 3-х (трех) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим 


пунктом. 


Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.7.3., п. 7.4. настоящего Договора и возврата ранее 


уплаченной предоплаты в соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора. 


4.4. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения сроков выполнения Работ, 


установленных п.3.1 настоящего Договора, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки 


выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки в 


соответствии с п.7.2 настоящего Договора. 


4.5. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента 


подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


4.6. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 


(дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать 


их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если 


работы выполняются с использованием материалов, конструкций и оборудования Заказчика, Подрядчик 


обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы экономно и расчетливо, оборудование и 


конструкции бережно; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных 


Заказчиком; 


в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 


предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудования и конструкции    


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также 


образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика. 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут 


привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране 


окружающей среды.  


5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 


письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о 


способе выполнения Работ; 


- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых 


Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок. 


5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории в чистоте, на которой выполнялись Работы. 


5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.  
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5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, 


предусмотренных настоящим Договором. 


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и 


безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение 


этих требований. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.9.2 настоящего 


Договора. 


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы. 


6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 


Подрядчиком надлежащим образом.  


 


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных 


работ с нарушением сроков оплаты, определяемых п.2.4.2 настоящего Договора, Подрядчик имеет право 


требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 


7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в 


размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 


7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в 


размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. Факт ненадлежащего качества выполнения 


работ вправе установить Заказчик. 


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, содержанию п.1.1 настоящего Договора и 


Приложения №1 к настоящему Договору, а также требованиям Заказчика. 


7.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества, Заказчик 


имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, 


штраф в размере 20% от стоимости Договора.  


7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока  Заказчик 


имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего 


качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


7.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 


настоящему Договору. 


7.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 


получения письменного требования Заказчика об уплате пени.  


В случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе удержать их из суммы, 


причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору. 


7.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


7.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 


Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


7.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и 


безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной 


безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения 


правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и 


пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, 


конструкций и систем Заказчика. 
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7.11. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 7.10. настоящего Договора, Подрядчик 


возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МЗРП.  


 


8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем 


переговоров между Сторонами. 


8.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в  


Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до 


полного выполнения Сторонами взятых на себя, в рамках настоящего Договора, обязательств.  


9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 


настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет 


оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ и 


вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ 


ненадлежащего качества согласно п.7.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии 


с п.2.4.1 настоящего Договора предоплаты; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 


обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости 


фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств 


осуществлять какие-либо иные выплаты. 


9.3. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты 


от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  3 (три) календарных 


дня до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 


оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 


данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с 


момента возникновения таких обстоятельств. 


10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие 


соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные 


обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или 


ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят 


переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или 


устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия 


таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 


исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 


Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  
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В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за 


невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 


обязательств Подрядчика. 


 


11. ГАРАНТИИ 


11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 


выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем. 


11.2. На  материалы и оборудование, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик 


устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки 


результата Работ (гарантийный срок). 


-   На результат выполненных Работ, Подрядчик устанавливает срок 12 (двенадцать) месяцев с момента 


подписания акта приема – передачи выполненных работ.  


11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) выполненных 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок 


не более _________ рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.   


11.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки материалов, оборудования, выявленных в пределах 


гарантийного срока.  


11.5. Подрядчик обязан в срок не более _____ дней с момента предъявления Заказчиком требования о 


недостатках в материалах, оборудовании произвести замену материалов, оборудования ненадлежащего 


качества на материалы, оборудование надлежащего качества либо устранить за свой счет выявленные 


недостатки.  


Возврат материалов, оборудования ненадлежащего качества и замена его на материалы, оборудование 


надлежащего качества производится за счет Подрядчика. 


Все расходы, связанные с заменой дефектного материала, оборудования, его доставкой и вывозом 


материалов, оборудования ненадлежащего качества несет Подрядчик. 


 


12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 


друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными 


и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 


другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица. 


12.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 


действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет. 


12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, 


несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат 


применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации 


одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной 


информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной 


конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым 


третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц 


без письменного согласия другой Стороны. 


 


13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые 


разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех 


вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и 


действие.  


13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не 


вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным 


решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным 


нормативно-правовым актом, применимым к нему; 
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- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами 


Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или 


его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. 


13.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 


предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в 


связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не 


ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных 


платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим 


или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик 


имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик 


не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 


13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 


письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 


13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 


стороне без письменного согласия другой Стороны. 


13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в 


течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае 


неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим 


исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 


13.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения 


настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника 


соответствующей Стороны. 


13.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан. 


13.9. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


13.10. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с 


настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику 


Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении; 


в) направляются посредством электронной почты. 


13.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон 


имеющих одинаковую юридическую силу. 


   


14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


«Подрядчик»: 


 


  


 «Заказчик»: 


ООО «UMS» 


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


р/с: № 20214 000 300 381 984 001 


в ОПЕРУ АК "Алокабанк"  МФО 00401 


р/с: № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ  МФО:00424  


ИНН 303020732  ОКЭД 61200 


 


 


Подрядчик: 


______________ 
_________________ 


 


_______________________/_______/ 


 «___»______________________201___г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


_______________ 


 


______________________/ _________. / 


«___»___________________201___г. 


мп 
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Приложение №1 


К договору № ________________ 


От «__» ________________2019г. 


 


Расчетная стоимость работ 


 
Текущий ремонт фасада здания Центра обслуживания ООО UMS в г.Нукус 


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Блок-1 (4-х этажный) 


 


 


№№ ОБОСНОВАНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И 


РЕСУРСОВ 
ЕД.ИЗМ 


КОЛ-ВО 


НА 
ЕДИНИЦУ 


ПО 
ПРОЕКТУ 


1 2 3 4 5 6 


1 E8-7-1-2 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ 
ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ 
ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 


100М2 8,2949 


1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 43,5 360,82815 


1.2 44082 ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ М3 0,009 0,0746541 


1.3 51621 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М2 3,4 28,20266 


1.4 63944 ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ Т 0,035 0,2903215 


2 E15-1-91-1 
ШHК.ДОП.9 


#ОЧ-3.4-д#К=0,6 


ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ ПАРАПЕТНОЙ 
ЧАСТИ СТЕН ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЗ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ 


100М2 0,9377 


2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 122,46 114,83074 


2.2 00131 АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ МАШ-Ч 3,5 3,28195 


2.3 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 8,26 7,745402 


2.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 56 52,5112 


3 E15-1-91-4 
ШHК.ДОП.9 


#ОЧ-3.4-д#К=0,6 


ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ ЧАСТИ 
ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЗ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ 


100М2 6,6838 


3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 54,246 362,56941 


3.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,4 9,35732 


3.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 15,12 101,05906 


4 E15-1-91-4 
ШHК.ДОП.9 


#ОЧ-3.4-д#К=0,6 


ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ КОЗЫРЬКА 
КРЫЛЬЦА ГЛАВНОГО ВХОДА В 
ЗДАНИЕ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
«АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ 


100М2 0,1898 


4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 54,246 10,295891 


4.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,4 0,26572 


4.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 15,12 2,869776 


5 E15-1-92-1 
ШHК.ДОП.9 


РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 


100М2 0,9377 


5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 191,14 179,23198 


5.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 9,23 8,654971 


5.3 01523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ М-ЧАС 26,45 24,802165 


5.4 02667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ МАШ-Ч 49,2 46,13484 


5.5 30625 ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ШТ 1200 1125,24 
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6 E15-1-91-3 
ШHК.ДОП.9 


ОБЛИЦОВКА ФАСАДА 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА 
КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА 
ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ 


100М2 0,9377 


6.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 192,84 180,82607 


6.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 5,9 5,53243 


6.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 21,6 20,25432 


6.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 60 56,262 


6.5 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 2250,48 


6.6 29161 АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ШТ 200 187,54 


7 29128 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН" 


М2 93,77 


8 40980 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
60Х27Х0,6 


М 271,8 


9 E15-1-92-1 
ШHК.ДОП.9 


РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 


100М2 0,1898 


9.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 191,14 36,278372 


9.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 9,23 1,751854 


9.3 01523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ М-ЧАС 26,45 5,02021 


9.4 02667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ МАШ-Ч 49,2 9,33816 


9.5 30625 ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ШТ 1200 227,76 


10 E15-1-91-3 
ШHК.ДОП.9 


ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА КРЫЛЬЦА 
ГЛАВНОГО ВХОДА В ЗДАНИЕ 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА 
КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 


100М2 0,1898 


10.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 192,84 36,601032 


10.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 5,9 1,11982 


10.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 21,6 4,09968 


10.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 60 11,388 


10.5 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 455,52 


10.6 29161 АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ШТ 200 37,96 


11 29128 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН" 


М2 18,98 


12 40980 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
60Х27Х0,6 


М 44 


13 E9-3-38-1 МОНТАЖ АРОК КРИВОЛИНЕЙНОГО 
ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И 
ПРОКАТА 


Т 0,318 


13.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 15,9 5,0562 


13.2 01147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 


МАШ-Ч 0,14 0,04452 


13.3 01513 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С 
НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ 
ТОКОМ 315-500 А 


МАШ-Ч 4,31 1,37058 


13.4 02577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И 
РЕЗКИ 


МАШ-Ч 1,68 0,53424 


13.5 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,00001 0,000003 


13.6 31419 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-
КОРИЧНЕВАЯ 


Т 0,00031 0,000099 


13.7 31524 РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4 Т 0,0006 0,0001908 


13.8 32524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ 
ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 


Т 0,00003 0,00001 


13.9 33816 ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0 Т 0,00194 0,0006169 


13.10 34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ГАЗООБРАЗНЫЙ 


М3 1,2 0,3816 


13.11 35312 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 Т 0,012 0,003816 
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13.12 35504 КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ Т 0,0001 0,000032 


13.13 36023 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-
75 ММ I СОРТА 


М3 0,0007 0,0002226 


13.14 44897 ШЛИФКРУГИ ШТ 0,03 0,00954 


13.15 45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 


КГ 0,36 0,11448 


13.16 50756 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, 
СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ 
ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т 


Т 0,005 0,00159 


13.17 96384 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, 
КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. 
ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК 
МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 
1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 


10М 0,0187 0,0059466 


14 50781 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ 
ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА 


Т 0,318 


15 E15-2-37-4 УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ 
ОШТУКАТУРИВАНИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРКИ 


100М2 0,25 


15.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 65,52 16,38 


15.2 32524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ 
ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 


Т 0,58 0,145 


15.3 32548 ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 
1,1 ММ 


Т 0,0019 0,000475 


16 E15-2-36-2 ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ 
УСТРОЙСТВА КАРКАСА 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРКИ 


100М2 0,25 


16.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 144,64 36,16 


16.2 12147 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 


М3 3,2 0,8 


16.3 30389 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ 
ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ 


Т 0,0025 0,000625 


16.4 33205 СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ 
ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ 


М2 108 27 


16.5 34501 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ 
МАРКИ 400 


Т 0,002 0,0005 


16.6 38617 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 12 3 


17 E46-2-9-2 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ 


100М2 7,8681 


17.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 22,82 179,55004 


18 E15-2-1-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 


100М2 7,42 


18.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 70,88 525,9296 


18.2 00976 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) 
КН (Т) 


МАШ-Ч 0,9 6,678 


18.3 01608 РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч МАШ-Ч 2,78 20,6276 


18.4 12138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 
1:1:6 


М3 1,89 14,0238 


19 E15-2-3-1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 
200 ММ ПЛОСКИХ 


100М 2,242 


19.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 32 71,744 


19.2 00976 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) 
КН (Т) 


МАШ-Ч 1,19 2,66798 
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19.3 12138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 
1:1:6 


М3 0,67 1,50214 


20 E15-2-12-1 
ШHК.ДОП.8 


ОТДЕЛКА СТЕН ПО 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ РЕЛЬЕФНЫМ 
ШТУКАТУРНЫМ АКРИЛОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ВРУЧНУЮ С 
РАСХОДОМ КГ: 300 


100М2 7,42 


20.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 50,55 375,081 


20.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,59 4,3778 


20.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 


МАШ-Ч 0,2 1,484 


20.4 29166 ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Т 0,02 0,1484 


20.5 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,01 0,0742 


21 29171 ПОКРЫТИЕ ШТУКАТУРНОЕ 
РЕЛЬЕФНОЕ НА АКРИЛОВОЙ 
ОСНОВЕ/ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН/ 


КГ 2226 


22 E12-1-8-2 УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА 
ФАСАДАХ [НАРУЖНЫЕ 
ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ 
И ДР.] БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 


100М2 8,2949 


22.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 4,9 40,64501 


22.2 30405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 
ММ 


Т 0,0014 0,0116129 


22.3 33732 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 
ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ 


Т 0,023 0,1907827 


23 E63-7-5 ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА 
ОБЛИЦОВОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 
ПЛОЩАДКИ 
КРЫЛЬЦА,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ ИЗ 
КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 


100М2 0,3702 


23.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 74,3 27,50586 


23.2 00659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 2,2 М3/МИН 


МАШ-Ч 1,64 0,607128 


23.3 01199 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 


МАШ-Ч 3,28 1,214256 


24 E15-1-16-2 УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ КРЫЛЬЦА, 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ 
ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 


100М2 0,4416 


24.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 307,8 135,92448 


24.2 12217 РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 


М3 2 0,8832 


24.3 34526 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
МАРКИ 400 


Т 0,04 0,017664 


25 44353 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ М2 44,16 


26 E12-1-11-1 УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД 
ШАХТАМИ 


КОЛПАК 4 


26.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 1,93 7,72 


26.2 30383 ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ 
ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 
4,5Х120 ММ 


Т 0,0001 0,0004 


26.3 33732 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 
ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ 


Т 0,028 0,112 


27 E12-1-10-1 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 
[БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, 
СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 


100М2 0,187 
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27.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 112,75 21,08425 


27.2 30405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 
ММ 


Т 0,004 0,000748 


27.3 32522 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ 


Т 0,012 0,002244 


27.4 33732 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 
ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ 


Т 0,57 0,10659 


 


 


Текущий ремонт фасада здания Центра обслуживания ООО UMS в г. Нукус 


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Блок-2 (2-х этажный) с переходом и котельной 


 


№№ ОБОСНОВАНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И 


РЕСУРСОВ 
ЕД.ИЗМ 


КОЛ-ВО 


НА 
ЕДИНИЦУ 


ПО 
ПРОЕКТУ 


1 2 3 4 5 6 


1 E8-7-1-2 УСТАНОВКА И РАЗБОРКА 
НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ 
ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ 
ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 


100М2 5,5135 


1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 43,5 239,83725 


1.2 44082 ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ М3 0,009 0,0496215 


1.3 51621 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М2 3,4 18,7459 


1.4 63944 ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ Т 0,035 0,1929725 


2 E15-1-91-1 
ШHК.ДОП.9 


#ОЧ-3.4-д#К=0,6 


ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ ПАРАПЕТНОЙ 
ЧАСТИ СТЕН ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЗ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ 


100М2 0,7431 


2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 122,46 91,000026 


2.2 00131 АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ МАШ-Ч 3,5 2,60085 


2.3 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 8,26 6,138006 


2.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 56 41,6136 


3 E15-1-91-4 
ШHК.ДОП.9 


#ОЧ-3.4-д#К=0,6 


ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ ЧАСТИ 
ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЗ 
ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИТНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ 


100М2 3,0595 


3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 54,246 165,96564 


3.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,4 4,2833 


3.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 15,12 46,25964 


4 E15-1-92-1 
ШHК.ДОП.9 


РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 


100М2 0,7431 


4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 191,14 142,03613 


4.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 9,23 6,858813 


4.3 01523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ М-ЧАС 26,45 19,654995 


4.4 02667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ МАШ-Ч 49,2 36,56052 


4.5 30625 ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ШТ 1200 891,72 


5 E15-1-91-3 
ШHК.ДОП.9 


ОБЛИЦОВКА ФАСАДА 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА 
КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА 
ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ 


100М2 0,7431 


5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 192,84 143,2994 


5.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 5,9 4,38429 


5.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 21,6 16,05096 


5.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 60 44,586 


5.5 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 1783,44 


5.6 29161 АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ШТ 200 148,62 
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6 29128 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН" 


М2 74,31 


7 40980 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
60Х27Х0,6 


М 215,4 


8 E15-1-92-1 
ШHК.ДОП.9 


РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 


100М2 0,3309 


8.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 191,14 63,248226 


8.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 9,23 3,054207 


8.3 01523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ М-ЧАС 26,45 8,752305 


8.4 02667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ МАШ-Ч 49,2 16,28028 


8.5 30625 ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ШТ 1200 397,08 


9 E15-1-94-4 
ШHК.ДОП.9 


ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА И 
ПОВЕРХНОСТИ НАД ВХОДНОЙ 
ГРУППОЙ/ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ/ДЕКОРАТИВНЫМИ 
КОМПОЗИТНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«АЛЮПАН» 


100М2 0,3309 


9.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 120,92 40,012428 


9.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 2 0,6618 


9.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 5,4 1,78686 


9.4 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 794,16 


10 29128 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН" 


М2 33,09 


11 E46-2-9-2 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ 


100М2 4,2893 


11.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 22,82 97,881826 


12 E15-2-1-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 


100М2 4,1753 


12.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 70,88 295,94526 


12.2 00976 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) 
КН (Т) 


МАШ-Ч 0,9 3,75777 


12.3 01608 РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч МАШ-Ч 2,78 11,607334 


12.4 12138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 
1:1:6 


М3 1,89 7,891317 


13 E15-2-3-1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 
200 ММ ПЛОСКИХ 


100М 0,57 


13.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 32 18,24 


13.2 00976 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, 
ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) 
КН (Т) 


МАШ-Ч 1,19 0,6783 


13.3 12138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 
1:1:6 


М3 0,67 0,3819 


14 E15-2-12-1 
ШHК.ДОП.8 


ОТДЕЛКА СТЕН ПО 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ 
ПОВЕРХНОСТЯМ РЕЛЬЕФНЫМ 
ШТУКАТУРНЫМ АКРИЛОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ВРУЧНУЮ С 
РАСХОДОМ КГ: 300 


100М2 4,1753 


14.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 50,55 211,06142 


14.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,59 2,463427 


14.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 


МАШ-Ч 0,2 0,83506 


14.4 29166 ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Т 0,02 0,083506 


14.5 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,01 0,041753 


15 29171 ПОКРЫТИЕ ШТУКАТУРНОЕ 
РЕЛЬЕФНОЕ НА АКРИЛОВОЙ 
ОСНОВЕ/ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН/ 


КГ 1252,59 
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16 E12-1-10-1 УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 
[БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, 
СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 


100М2 0,0877 


16.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 112,75 9,888175 


16.2 30405 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 
ММ 


Т 0,004 0,0003508 


16.3 32522 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ 
ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ 


Т 0,012 0,0010524 


16.4 33732 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ 
ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ 


Т 0,57 0,049989 


17 E63-7-5 ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА 
ОБЛИЦОВОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 
ПЛОЩАДКИ 
КРЫЛЬЦА,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛЯ ИЗ 
КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 


100М2 0,1832 


17.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 74,3 13,61176 


17.2 00659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 2,2 М3/МИН 


МАШ-Ч 1,64 0,300448 


17.3 01199 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 


МАШ-Ч 3,28 0,600896 


18 E11-1-2-3 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ 
СЛОЕВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ 


М3 2,11 


18.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 2,4 5,064 


18.2 00112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,09 0,1899 


18.3 00660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 
(7 АТМ.) 5 М3/МИН 


МАШ-Ч 0,46 0,9706 


18.4 01866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,93 1,9623 


18.5 12285 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ 
ПРИРОДНАЯ 


М3 1,28 2,7008 


19 E6-1-1-16 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ 
ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ПЛОСКИХ/ПАНДУС/ 


100М3 0,04415 


19.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 220,66 9,742139 


19.2 00112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,27 0,0119205 


19.3 00403 ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ МАШ-Ч 10,71 0,4728465 


19.4 00762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 
10 Т 


МАШ-Ч 27,04 1,193816 


19.5 01571 ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ МАШ-Ч 0,1 0,004415 


19.6 02016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 


МАШ-Ч 4,3 0,189845 


19.7 06386 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 
СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ М-150 ФРАКЦИИ 
5-20ММ 


М3 101,5 4,481225 


19.8 30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,002 0,000088 


19.9 32524 КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ 
ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ 


Т 0,0102 0,0004503 


19.10 35310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 Т 0,005 0,0002208 


19.11 35516 РОГОЖА М2 30 1,3245 


19.12 36061 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. 
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 
ММ И БОЛЕЕ III СОРТА 


М3 0,04 0,001766 


19.14 51620 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 3,6 0,15894 
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20 СТК СЕТКА АРМИРОВАНИЯ ДИАМЕТРОМ 
СТЕРЖЕНЕЙ 6АI С ШАГОМ ЯЧЕЕК 
100ММ, РАЗМЕРОМ 160Х150ММ 


КГ 112,3 


21 E15-1-16-2 УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВОЧНОГО 
ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ КРЫЛЬЦА, 
ПАНДУСА, ЦОКОЛЯ ИЗ 
КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК НА 
ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 


100М2 0,7104 


21.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 307,8 218,66112 


21.2 12217 РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 


М3 2 1,4208 


21.3 34526 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
МАРКИ 400 


Т 0,04 0,028416 


22 44353 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ М2 71,04 


23 E46-3-1-1 СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ГЛУБИНОЙ 100 ММ 
ДИАМЕТРОМ:12 ММ 


100ШТ 0,16 


23.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 17,3 2,768 


23.2 01732 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ 
СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ 


М-ЧАС 16,4 2,624 


23.3 44507 СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ 
ДИАМЕТРОМ 20 ММ 


ШТ 2,52 0,4032 


24 E10-2-41-1 УСТАНОВКА ПОРУЧНЕЙ/ПЕРИЛЛ/ 100М 0,23 


24.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 28,78 6,6194 


25 ПЕРИЛЛ ПОРУЧЕНЬ /ПЕРИЛЛ/ ИЗ 
ДЕКОРАТИВНОГО АНДРОИДНОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 


М 23 


26 E57-2-11 
ШHК.ДОП.5 


РАЗБОРКА БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА 100М2 0,0198 


26.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 126,56 2,505888 


26.2 02831 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 


МАШ-Ч 53,76 1,064448 


27 С311-50-1 ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ 


Т 4,95 


27.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 0,5777 2,859615 


27.2 00163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 


МАШ-Ч 0,29 1,4355 


28 С310-1005 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ 
НА 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 


Т 4,95 


28.1 00163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 


МАШ-Ч 0,0613 0,303435 


29 E58-10-1 СМЕНА ЧАСТЕЙ ВОДОСТОЧНЫХ 
ТРУБ: ПРЯМЫЕ ЗВЕНЬЯ С ЗЕМЛИ, 
ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ 


100М 0,06 


29.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 36,8 2,208 


29.2 44446 ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ Т 0,0005 0,00003 


29.3 63946 ТРУБЫ М 114,5 6,87 


30 E62-32-2 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ЗА 2 
РАЗА/ГАЗОХОДНЫЕ ТРУБЫ 
ДИАМЕТРОМ 300 ММ/ 


100М2 0,082 


30.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 80,6 6,6092 


30.2 31085 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
РАБОТ 


Т 0,0161 0,0013202 


30.3 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,009 0,000738 


30.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,1 0,0082 
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Текущий ремонт фасада здания Центра обслуживания ООО UMS в г.  Нукус 


Блок-3 (3-х этажный) 


 


№№ РЕСУРС ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ЕД.ИЗМ КОЛ-ВО 


1 2 3 4 5 6 


ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 


1 00001   ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА 


ЧЕЛ-Ч 687,704307 


      ИТОГО     


  


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 


1 00521   ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,728523 


2 00976 С203-402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 
12,26 (1,25) КН (Т) 


МАШ-Ч 3,45685 


3 01522   ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-Ч 0,58594 


4 01608 С270-15 РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч МАШ-Ч 7,693094 


      ИТОГО СУМ   


  


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 


  


МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 


1   29171 ПОКРЫТИЕ ШТУКАТУРНОЕ РЕЛЬЕФНОЕ НА 
АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ(ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН) 


КГ 878,91 


2   44353 КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ М2 36,06 


3 12138 С140-12138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3 5,774237 


4 12217   РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, 
ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3 


М3 0,7212 


5 29166   ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ Т 0,058594 


6 30405 С111-195 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ Т 0,000056 


7 31085   КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ 
НАРУЖНЫХ РАБОТ 


Т 0,00074382 


8 31651 С111-628 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,0004158 


9 32522 С111-795 ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 
3 ММ 


Т 0,000168 


10 33732 С111-9351 СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 
0,7 ММ 


Т 0,00798 


11 34526 С111-1330 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400 


Т 0,014424 


12 44059   ВЕТОШЬ КГ 0,033917 


13 44082 С112-9084 ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ М3 0,0283833 


14 51621 С1620-2003 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М2 10,72258 


15 63944 С113-9231 ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ Т 0,1103795 
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Текущий ремонт фасада здания Центра обслуживания ООО UMS в г. Нукус 


 


Благоустройство прилегающей территории 


 


 


№№ ОБОСНОВАНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И 


РЕСУРСОВ 
ЕД.ИЗМ 


КОЛ-ВО 


НА 
ЕДИНИЦУ 


ПО 
ПРОЕКТУ 


1 2 3 4 5 6 


1 E68-20-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК ИЗ 
КАМНЕЙ БЕТОННЫХ/БРУСЧАТКИ/ 


100М2 2,5062 


1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 18,68 46,815816 


2 С311-50-1 ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ 


Т 31,3275 


2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 0,5777 18,097897 


2.2 00163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 


МАШ-Ч 0,29 9,084975 


3 С310-1005 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ 
НА 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 


Т 31,3275 


3.1 00163 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т 


МАШ-Ч 0,0613 1,9203758 


4 E11-1-25-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ 
БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ 
РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ 


100М2 2,4062 


4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 118 283,9316 


4.2 00913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 
400 Л 


МАШ-Ч 1,08 2,598696 


4.3 09203 БРУСЧАТКА М2 100 240,62 


4.4 12104 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100 


М3 1,94 4,668028 


4.5 32104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ 


Т 0,133 0,3200246 


4.6 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ПРИРОДНЫЙ 


М3 3,06 7,362972 


5 E68-23-1 РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОГРАЖДЕНИЙ: МЕЛКИЙ 


М2 49,8 


5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 1,88 93,624 


5.2 02016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ 
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) 


МАШ-Ч 0,45 22,41 


5.3 35312 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 Т 0,0002 0,00996 


6 E62-35-2 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И 
ОГРАД: БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА 


100М2 0,498 


6.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 80,73 40,20354 


6.2 31085 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К 
ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
РАБОТ 


Т 0,0136 0,0067728 


6.3 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,007 0,003486 


6.4 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,1 0,0498 
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Текущий ремонт фасада здания Центра обслуживания ООО UMS в г. Нукус 


 


Прочие работы по зданию ЦО 


 


№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ 


КОЛ-ВО 


НА 
ЕДИНИЦУ 


ПО 
ПРОЕКТУ 


1 2 3 4 5 6 


1 E57-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 


100М2 0,5 


1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 69,87 34,935 


2 E11-1-27-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 
ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 
МНОГОЦВЕТНЫХ 


100М2 0,5 


2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 119,78 59,89 


2.2 12104 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100 


М3 1,3 0,65 


2.3 45410 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ 
ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ 
МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 


М2 102 51 


3 E15-7-16-1 
ШHК.ДОП.4 


#ОЧ-3.4-
а,б#К=0,8 


ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ 
ВНУТРЕННОЙ СТЕНЫ ФОЙЕ ИЗ 
ГИПСОКАРТОНА ДEМОHTАЖ 


100М2 0,075 


3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 103,08 7,731 


3.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 4,8 0,36 


3.3 01522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т 


МАШ-Ч 0,168 0,0126 


3.4 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 4,8 0,36 


4 E46-3-11-1 ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ 
БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 
СМ2 


100М 0,03 


4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 15,64 0,4692 


4.2 00660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 
АТМ.) 5 М3/МИН 


МАШ-Ч 4,06 0,1218 


4.3 01159 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ 


МАШ-Ч 8,12 0,2436 


5 E46-3-1-1 СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ГЛУБИНОЙ 100 ММ 
ДИАМЕТРОМ:12 ММ 


100ШТ 0,04 


5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 17,3 0,692 


5.2 01732 СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ 
СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ 


М-ЧАС 16,4 0,656 


5.3 44507 СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ 
ДИАМЕТРОМ 20 ММ 


ШТ 2,52 0,1008 


6 E9-5-2-4 ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ 
МОНТАЖЕ ПЕРЕМЫЧЕК 


10Т 0,00312 


6.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 63,08 0,1968096 


6.2 01147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 


МАШ-Ч 1,5 0,00468 


6.3 01513 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С 
НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 
315-500 А 


МАШ-Ч 58,58 0,1827696 


6.4 35312 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 Т 0,083 0,000259 
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6.5 44897 ШЛИФКРУГИ ШТ 0,37 0,0011544 


7 ПЕРМ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРА №12 КГ 31,2 


8 E46-3-7-3 ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В 
КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА 


М3 0,38 


8.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 12,3 4,674 


8.2 00660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 
АТМ.) 5 М3/МИН 


МАШ-Ч 2,54 0,9652 


8.3 01159 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ 
СТАНЦИЙ 


МАШ-Ч 5,08 1,9304 


9 E10-1-36-1 
ШHК.ДОП.6 


УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ /РАЗМЕР 
1,0Х1,0М/ 


100М2 0,01 


9.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 147,11 1,4711 


9.2 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 9,52 0,0952 


9.3 44087 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ 33,1 0,331 


9.4 65851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,014 0,00014 


10 ОКБ ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 


М2 1 


11 E15-2-3-1 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-
ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО 
КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 
200 ММ ПЛОСКИХ 


100М 0,08 


11.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 32 2,56 


11.2 00976 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) 


МАШ-Ч 1,19 0,0952 


11.3 12138 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 
1:1:6 


М3 0,67 0,0536 


12 E10-1-35-1 
ШHК.ДОП.4 


УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ 
ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ 
ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. 


100М 0,02 


12.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 21,19 0,4238 


12.2 30856 КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ШТ 400 8 


12.3 80625 ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК 
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА 
MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В 
БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л 


ШТ 56,6 1,132 


13 85343 ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ М 2 


14 E15-7-18-1 
ШHК.ДОП.9 


ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ 
"КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ 
ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ /С 623/ 
ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ 
ПРОЕМОМ 


100М2 0,375 


14.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 83 31,125 


14.2 01041 ШУРУПОВЕРТЫ МАШ-Ч 2,2 0,825 


14.3 03325 ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-Ч 1,1 0,4125 


14.4 03326 НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,38 0,1425 


14.5 35389 ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 
3,5/9,5 ММ 


ШТ 495 185,625 


14.6 35390 ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/25 
ММ 


ШТ 1855 695,625 


14.7 35401 ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35 ШТ 167 62,625 


14.8 35407 ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА ИЗ ЛГК СО 
СТЕНОЙ 


М 44 16,5 


14.9 35409 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА 
"ДИХТУНГСБАНД" 


М 83 31,125 


14.10 35415 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 М2 107 40,125 
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ММ 


14.11 35483 ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 
28/27/0,6 


М 77 28,875 


14.12 35484 ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6 М 269 100,875 


14.13 35485 ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31/31 ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ УГЛОВ 


М 46 17,25 


14.14 43836 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ ШТ 73 27,375 


14.15 43841 ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И 
ГВЛ 


М 83 31,125 


14.16 43993 ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ КГ 10 3,75 


14.17 43994 КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ КГ 60 22,5 


14.18 43996 ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ", КНАУФ КГ 4 1,5 


14.19 43997 ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР", КНАУФ КГ 37 13,875 


14.20 49344 ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 300МЛ ШТ 7 2,625 


14.21 55232 СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ 
ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПП 


ШТ 116 43,5 


15 E15-4-27-1 ШПАТЛЕВКА СТЕН 100М2 0,375 


15.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 12,1 4,5375 


15.2 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,016 0,006 


15.3 35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 


М2 0,3 0,1125 


16 E15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 


100М2 0,375 


16.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 42,9 16,0875 


16.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,023625 


16.3 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,051 0,019125 


16.4 35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 


М2 0,84 0,315 


17 E62-16-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 0,507 


17.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 29,6 15,0072 


17.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0129285 


17.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,035997 


17.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 2,03814 


17.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,072 0,036504 


17.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 2,5857 


17.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,0022308 


17.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,0008112 


18 E56-12-5 СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ 
ВРЕЗНЫЕ 


100ШТ 0,06 


18.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 73,2 4,392 


18.2 35100 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
3,5Х35 ММ 


Т 0,004 0,00024 


19 ЗМК ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ ШТ 6 


20 E15-1-92-1 
ШHК.ДОП.9 


РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ 
ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 


100М2 1,55 


20.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 191,14 296,267 


20.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 9,23 14,3065 


20.3 01523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ М-ЧАС 26,45 40,9975 


20.4 02667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ МАШ-Ч 49,2 76,26 


20.5 30625 ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ШТ 1200 1860 
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21 E15-1-91-3 
ШHК.ДОП.9 


ОБЛИЦОВКА ФАСАДА 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА 
«АЛЮПАН»: БЕЗ УСТРОЙСТВА 
КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА 
ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ 


100М2 1,55 


21.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 192,84 298,902 


21.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 5,9 9,145 


21.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 21,6 33,48 


21.4 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 60 93 


21.5 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 3720 


21.6 29161 АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ШТ 200 310 


22 29128 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
ПАНЕЛЯМИ "АЛЮПАН" 


М2 155 


23 40980 НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС ИЗ 
ОЦИНКОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ 60Х27Х0,6 


М 449,3 


    


    


  РАЗДЕЛ 1:1ЭТАЖ 


24 E57-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 


100М2 1,635 


24.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 69,87 114,23745 


25 E11-1-27-3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА 
ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 


100М2 1,635 


25.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 119,78 195,8403 


25.2 12104 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100 


М3 1,3 2,1255 


25.3 35510 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ М3 3,06 5,0031 


26 КП ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ 
40Х40СМ 


М2 166,77 


27 E11-1-39-4 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК 
КЕРАМИЧЕСКИХ 


100М 0,5154 


27.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 23,6 12,16344 


27.2 12104 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ 
ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100 


М3 0,16 0,082464 


28 ППК ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ 8 СМ 


М 52,0554 


29 E62-16-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 1,1104 


29.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 29,6 32,86784 


29.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0283152 


29.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,0788384 


29.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 4,463808 


29.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,072 0,0799488 


29.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 5,66304 


29.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,0048858 


29.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,0017766 


30 E53-27-1 
ШHК.ДОП.8 


РАЗБОРКА ОБШИВКИ ОТКОСА ИЗ 
ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ 


100М2 0,1608 


30.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 118,542 19,061554 


30.2 01523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ М-ЧАС 1,8 0,28944 
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30.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ 


МАШ-Ч 6 0,9648 


31 E15-7-18-1 
ШHК.ДОП.9 


ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО СИСТЕМЕ 
"КНАУФ" ПО ОДИНАРНОМУ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ 
ПОТОЛОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ /С 623/ 
ОДНИМ СЛОЕМ С ОКОННЫМ 
ПРОЕМОМ 


100М2 0,1608 


31.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 83 13,3464 


31.2 01041 ШУРУПОВЕРТЫ МАШ-Ч 2,2 0,35376 


31.3 03325 ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШ-Ч 1,1 0,17688 


31.4 03326 НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 0,38 0,061104 


31.5 35389 ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (LN) 
3,5/9,5 ММ 


ШТ 495 79,596 


31.6 35390 ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/25 
ММ 


ШТ 1855 298,284 


31.7 35401 ДЮБЕЛИ ТИПА "К" 6/35 ШТ 167 26,8536 


31.8 35407 ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА ИЗ ЛГК СО 
СТЕНОЙ 


М 44 7,0752 


31.9 35409 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ТИПА 
"ДИХТУНГСБАНД" 


М 83 13,3464 


31.10 35415 ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ГКЛ 12,5 
ММ 


М2 107 17,2056 


31.11 35483 ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН 
28/27/0,6 


М 77 12,3816 


31.12 35484 ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП 60/27/0,6 М 269 43,2552 


31.13 35485 ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ ПУ 31/31 ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ УГЛОВ 


М 46 7,3968 


31.14 43836 ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ ШТ 73 11,7384 


31.15 43841 ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТЫКОВ ГКЛ И 
ГВЛ 


М 83 13,3464 


31.16 43993 ГРУНТОВКА "ТИФЕНГРУНД", КНАУФ КГ 10 1,608 


31.17 43994 КЛЕЙ "ПЕРЛФИКС", КНАУФ КГ 60 9,648 


31.18 43996 ШПАКЛЕВКА "УНИФЛОТ", КНАУФ КГ 4 0,6432 


31.19 43997 ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР", КНАУФ КГ 37 5,9496 


31.20 49344 ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 300МЛ ШТ 7 1,1256 


31.21 55232 СОЕДИНИТЕЛИ ПРОФИЛЕЙ 
ОДНОУРОВНЕВЫЕ ПП 


ШТ 116 18,6528 


32 E15-4-27-1 ШПАТЛЕВКА СТЕН 100М2 0,1608 


32.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 12,1 1,94568 


32.2 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,016 0,0025728 


32.3 35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 


М2 0,3 0,04824 


33 E15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 


100М2 0,1608 


33.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 42,9 6,89832 


33.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,0101304 


33.3 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,051 0,0082008 


33.4 35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 


М2 0,84 0,135072 


34 E67-8-2 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ 100ШТ 0,36 


34.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 163,3 58,788 


35 СВТ СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ LED 
РАЗМЕРОМ 60Х60 


ШТ 36 


36 E63-1-2 СМЕНА СТЕКОЛ В ДЕРЕВЯННЫХ 
ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА: 
ДО 0,5 М2 


100М2 0,005 


36.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 196,3 0,9815 
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36.2 30372 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 
1,6Х25 ММ 


Т 0,0005 0,000003 


36.3 31600 ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ Т 0,0732 0,000366 


36.4 33133 СТЕКЛО ОКОННОЕ М2 115 0,575 


36.5 51359 ШТАПИК /РАСКЛАДКА/ РАЗМЕР 10 Х 16 
ММ 


ПОГ.М 612 3,06 


37 E67-9-2 СМЕНА: РОЗЕТОК 100ШТ 0,07 


37.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 24,1 1,687 


38 РОЗ РОЗЕТКА УТОПЛЕННЫЕ ШТ 7 


39 E67-9-1 СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 100ШТ 0,04 


39.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 24,1 0,964 


40 ВЫКЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УТОПЛЕННЫЕ ШТ 4 


    


    


    


  РАЗДЕЛ 2:ПРОХОД В АРХИВ 


41 E46-2-9-2 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН 100М2 0,162 


41.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 22,82 3,69684 


42 E15-2-1-1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 


100М2 0,162 


42.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 70,88 11,48256 


42.2 01608 РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч МАШ-Ч 2,78 0,45036 


42.3 12181 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-
100 


М3 1,89 0,30618 


43 E15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 


100М2 0,162 


43.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 42,9 6,9498 


43.2 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,010206 


43.3 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,051 0,008262 


43.4 35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25 


М2 0,84 0,13608 


    


    


  РАЗДЕЛ 3:КОТЕЛЬНАЯ 


44 E20-3-2-1 УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА 


ШТ 1 


44.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 3,98 3,98 


44.2 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) 


КГ 0,08 0,08 


45 ВВ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР РАЗМЕРОМ 
20Х20СМ 


ШТ 1 


46 Ц8-2-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 
ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. 
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 


100М 0,09 


46.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 12,4 1,116 


46.2 31248 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 Т 0,00006 0,000005 


46.3 32540 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ 
ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ 


Т 0,00004 0,000004 


46.4 35518 РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1 
ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ 


Т 0,0008 0,000072 


46.5 45527 БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ 100ШТ 0,0041 0,000369 


46.6 45883 КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ 1000ШТ 0,00832 0,0007488 


46.7 64235 ЛЕНТА К226 100М 0,0096 0,000864 


46.8 64856 ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ 
БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30 


КГ 0,5 0,045 
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47 КАБ1 МЕДНЫЙ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 
2Х2,5ММ 


1000М 0,009 


48 Ц8-2-396-20 
ШHК.ДОП.3 


КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ 
ШИРИНОЙ ДО 40 ММ 


100 М 0,09 


48.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 15,99 1,4391 


48.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,66 0,1494 


48.3 35101 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
4Х40 ММ 


Т 0,001 0,00009 


48.4 41014 ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ШТ 20 1,8 


48.5 87891 КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ М 101,7 9,153 


49 E67-8-2 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ 100ШТ 0,02 


49.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 163,3 3,266 


50 СВТ1 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ТИПА ТАБЛЕТКА 


ШТ 2 


51 E62-16-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 0,5005 


51.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 29,6 14,8148 


51.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0127628 


51.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,0355355 


51.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 2,01201 


51.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,072 0,036036 


51.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 2,55255 


51.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,0022022 


51.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,0008008 


    


    


  РАЗДЕЛ 4:ФОЕ 


52 E62-17-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 0,2255 


52.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 33,78 7,61739 


52.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0057503 


52.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,0160105 


52.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 0,90651 


52.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,076 0,017138 


52.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 1,15005 


52.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,0009922 


52.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,0003608 


53 E62-16-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 0,4802 


53.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 29,6 14,21392 


53.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0122451 


53.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,0340942 


53.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 1,930404 
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53.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,072 0,0345744 


53.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 2,44902 


53.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,0021129 


53.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,0007683 


    


    


    


  РАЗДЕЛ 5:САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ 


54 E65-32-1 ДЕМОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА 


100ШТ 0,03 


54.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 344,1 10,323 


55 E20-3-2-1 УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА 


ШТ 3 


55.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 3,98 11,94 


55.2 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) 


КГ 0,08 0,24 


56 ВВ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР РАЗМЕРОМ 
20Х20СМ 


ШТ 3 


57 E65-5-7 СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ 
ДУШЕВОЙ СЕТКИ 


100ШТ 0,02 


57.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 200 4 


57.2 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-
0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 


Т 0,0032 0,000064 


57.3 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,0019 0,000038 


57.4 44543 СМЕСИТЕЛИ ШТ 100 2 


58 E65-6-9 СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: 
СМЫВНЫХ БАЧКОВ 


100ШТ 0,01 


58.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 100 1 


59 БСМ СМЫВНОЙ БАЧОК ШТ 1 


60 E67-9-1 СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 100ШТ 0,01 


60.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 24,1 0,241 


61 ВЫКЛ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УТОПЛЕННЫЕ ШТ 1 


    


    


  РАЗДЕЛ 6:2-ЭТАЖ 


    


  РАЗДЕЛ 7:САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ 


62 E65-32-1 ДЕМОНТАЖ ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА 


100ШТ 0,03 


62.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 344,1 10,323 


63 E20-3-2-1 УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА 


ШТ 3 


63.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 3,98 11,94 


63.2 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) 


КГ 0,08 0,24 


64 ВВ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР РАЗМЕРОМ 
20Х20СМ 


ШТ 3 


65 E65-5-7 СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ 
ДУШЕВОЙ СЕТКИ 


100ШТ 0,02 


65.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 200 4 


65.2 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-
0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 


Т 0,0032 0,000064 


65.3 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,0019 0,000038 


65.4 44543 СМЕСИТЕЛИ ШТ 100 2 


66 E67-8-2 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ 100ШТ 0,01 


66.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 163,3 1,633 
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67 СВТ1 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ТИПА ТАБЛЕТКА 


ШТ 1 


    


    


    


  РАЗДЕЛ 8:КУХНЯ 


68 E65-5-7 СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ 
ДУШЕВОЙ СЕТКИ 


100ШТ 0,02 


68.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 200 4 


68.2 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-
0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 


Т 0,0032 0,000064 


68.3 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,0019 0,000038 


68.4 44543 СМЕСИТЕЛИ ШТ 100 2 


69 E67-9-2 СМЕНА: РОЗЕТОК 100ШТ 0,01 


69.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 24,1 0,241 


70 РОЗ РОЗЕТКА УТОПЛЕННЫЕ ШТ 1 


71 E62-16-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 0,2294 


71.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 29,6 6,79024 


71.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0058497 


71.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,0162874 


71.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 0,922188 


71.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,072 0,0165168 


71.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 1,16994 


71.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,0010094 


71.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,000367 


    


    


  РАЗДЕЛ 9:3-ЭТАЖ 


    


    


    


  РАЗДЕЛ 10:САНИТАРНЫЙ УЗЕЛ 


72 E20-3-2-1 УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА 


ШТ 3 


72.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 3,98 11,94 


72.2 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) 


КГ 0,08 0,24 


73 ВВ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР РАЗМЕРОМ 
20Х20СМ 


ШТ 3 


74 E65-5-7 СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ БЕЗ 
ДУШЕВОЙ СЕТКИ 


100ШТ 0,01 


74.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 200 2 


74.2 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-
0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 


Т 0,0032 0,000032 


74.3 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,0019 0,000019 


74.4 44543 СМЕСИТЕЛИ ШТ 100 1 


75 E67-8-2 СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ 100ШТ 0,02 


75.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 163,3 3,266 


76 СВТ1 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
ТИПА ТАБЛЕТКА 


ШТ 2 
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  РАЗДЕЛ 11:ЗАЛ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 


77 E62-16-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 0,9352 


77.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 29,6 27,68192 


77.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0238476 


77.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,0663992 


77.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 3,759504 


77.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,072 0,0673344 


77.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 4,76952 


77.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,0041149 


77.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,0014963 


    


  РАЗДЕЛ 12:4-ЭТАЖ 


    


  РАЗДЕЛ 13:ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 


78 E15-1-47-15 
ШHК.ДОП.4 


ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА 
"АРМСТРОНГ" 


100М2 0,325 


78.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 102,46 33,2995 


78.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 5,35 1,73875 


78.3 30835 ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" 
С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ 


М2 103 33,475 


79 E62-16-6 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С 
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: 
БОЛЕЕ 35 % 


100М2 0,0178 


79.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-
СТРОИТЕЛЕЙ 


ЧЕЛ-Ч 29,6 0,52688 


79.2 30653 МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ Т 0,0255 0,0004539 


79.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,071 0,0012638 


79.4 31684 КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ КГ 4,02 0,071556 


79.5 31710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ Т 0,072 0,0012816 


79.6 34287 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
72% 


ШТ 5,1 0,09078 


79.7 35512 ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ 
ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 
10 ММ 


М3 0,0044 0,000078 


79.8 75007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,000028 
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










