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	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах NAM5171 «Girvon», NAM5174 «Mingbulak Douduk», NAM5176 «Norin Shuro», NAM5178 «Tegirmon boshi», NAM 5184 «Chiganok» в зоне обслуживания ЦО г. Наманган ООО «UMS» в Республике Узбекистан


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Шоназаров Алишер Елкин угли, ashonazarov@mobi.uz  
 тел.:  + (99897) 403-82-91

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@mobi.uz
тел.: + (99897) 403-82-54,
zakupki@mobi.uz

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) « 12 » ноября 2020 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[bookmark: _MON_1388933369][bookmark: _MON_1472486564]          
	Приложение к ТЗ:
1. Образцы документов.
2. Проекты КЖ.
	




[bookmark: _Toc295313981][bookmark: _Ref55300680][bookmark: _Toc55305378][bookmark: _Toc57314640][bookmark: _Toc69728963][bookmark: ИНСТРУКЦИИ][bookmark: _Toc189545074]
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение №1 «Сметная документация»)

	

[bookmark: _MON_1663587104]

	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
2. Информация об опыте выполненных работ
3. Список квалифицированного персонала
	


[bookmark: _MON_1663578238][bookmark: _MON_1663577903]
	+
	+
	-
	+

	4. Необходимые документы согласно закупочной документации:
· гарантийное письмо;
· заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации;
· заверенную копию ИНН;
· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
· рекомендательные письма (не менее 3х)

5. Бухгалтерский баланс (форма №1, форма №2) за 2017, 2018, 2019 г.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	




	+
	+
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
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Общие требования.docx
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1.

		Планируемая сумма договора:

		165 000 000,00 сум с учетом НДС



		2.

		Условия оплаты:

		15% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

Оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ пообъектно, на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, по соответствующему объекту и счет факты за вычетом суммы авансового платежа.



		3.

		Валюта платежа:

		 Сум



		4.

		Место выполнения работ:

		ЦО г. Наманган, Республика Узбекистан



		5.

		Количество объема работ и характеристика работ:

		Согласно ТЗ



		6.

		Срок выполнения работ:

		120 календарных дней



		7.

		Срок гарантии: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяцев на выполняемые работы



		8.

		Другие требования к работам:

		Согласно ТЗ



		9.

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика:

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		10.

		Вид договора:

		Разовый



		11.

		Дополнительные документы:

		Наличие 3х и более рекомендательных писем;

Наличие 3х и более Договоров, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ (за исключением коммерческое части)



		12.

		Срок действия коммерческого предложения:

		60 дней
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Техническое задание.pdf
«YTBEPXKIAIO»

3amecTHTEL reHepaIbHOro
AupeKTopa mo TexaHuke u UT

dunarosa O.

TEXHUYECKOE 3AJJAHUE
Ha BBINOJIHEHHE PadoT no opranusanuu GpyHIaMenToB mo o6bexram NAMS171 Girvon,
NAMS174 Mingbulak Douduk , NAMS5176 Norin Shure , NAM5178 Tegirmon boshi, NAM5184
Chiganok B 30ne o0cay:xuBanns [10 r. Hamanran 000 «UMS» Pecnybnuku Y36ekucTan.

JupexTop AenapraMeHTa

Pa3BUTHHA CETH
f/‘@ﬂ/}/ I'.D. ArabaeBa
l rd

HavyannLHHK oT/I€/1a
CO3XAHAMHPPACTPYKTYPEI CETH

4("’ /F opuH A.E.






Obmmue cBegeHHA

HacTosmuM TEXHHYIECKUM 3aJaHHeEM TPeIyCMaTPUBACTCS BRIIIOIHEHHE paboT 10 OpraHu3aliy
¢ynmamenTos rox 6amuu Ha 06bexTax [{O r. Hamanran

Bce pabOTBI JOJDKHBI OBITH BBIIONHEHBI C COOJIIOJEHHEM CTPOMTE/ILHBIX HOPM H IIPaBHUI,
jieficTByionuM B PecyGimke Y36ekucTaH, a Takke B COOTBETCTBHH C IIPOEKTHOM MOKyMeHTalneil Ha
KOKIBIH 00BEKT.

Hpenﬂaraemaﬂ NOIPSTUYAKOM CTOUMOCTD paGOT JTOJDKHA BKIHOYATE B cebs Bce pacxobl IMoApsnYnKa,
HEOOXOIUMBIC JIJISi UX BBLIITOJTHEHHUS.

Kakplit 06BEKT CTPOUTENLCTBA TIPOXOMUT 00sM3aTensHoe ocMednsanme cormacHo ITHK, uro
00s3pBacT [ToapsTunKa CTPOro Clie0BaTh U BCEM IIpaBHUIlaM M pacyeTaM CTPOMTEIBCTBA, B TOM YHCIIE
I'OCT, CHull, IIHK u npoeKTHOH JOKyMEHTAIHH, IPEIOCTaBIAeMON 3aKa3uuKOM.

Wtoropasi cTOMMOCTH paboT OymeT ompenensThesl Mo (axTy HUX BBIIOJHECHHS COMNIACHO CMETHOH
JIOKyMEHTAllu¥, HO HE MOXXeT OBITh BBINIC CTOMMOCTH, mpeanoxenHod IloapsamumkoM Ha JTame
3aKyIOYHON IPOLE/TYPHI.

3aKa3ydK OCTaBIseT 3a COOOH MpaBO IPUBICKATh HE3aBUCHUMBIX OKCIIEPTOB JUISL OIpe/eNCHUs
dbaxTudeckoro o6xemMa BHIIOIHEHHBIX paboT.

Ilepeuenb 00HEKTOB CTPOUTEIBLCTBA

Caiit Haumenopanue Aapec KK

NAMS171 Girvon r.Hamanran, Bormaxanna M NAM-0229-18-BSS-5171-K0K

Munr6ynakckuii p-H, Tyncaga M®W, n.[Josayk,
NAMS5174 Mingbulak Douduk yn.Mexp, marasuH Gepysa Boxuaosa xycycuii NAM-0230-18-BSS-5174-K0K
KOPXOHAa

HopuHckuii p-H, Lypapuk MW, HopyH
pasnarcysmaxcycnyapar AYK

HopuHckuii paiion, Kyprowtena KoW, TerupmoH
Gowu MW, yn.MynucraH, 4 64

NAMS176 Norin Shuro NAM-0228-18-BSS-5176-KOK

NAM5178 Tegirmon boshi NAM-0232-18-BSS-5178-I0K

NAM5184 Chiganok Manckwit paiton,Haitman KON, YnuraHok MOW, 4.1 | NAM-0234-18-BSS-5184-K0K

IIpumenanue. Ob6wvem pabom modicem 6bimb CKOPPEeKMUposan 3aKasyuxom na 1obom smane.

1. OcHOBHbIE THIIHI KOHCTPYKIHIL H TPeOOBAHHS K NPOM3BO/ACTBY padoT

®yn/1aMeHTh! GaulcH TPEMEHICMBIX Ha 00bekTax — cornacuo npoektos — KOK ~(IIpuoxenune No2)
TpeboBanusi k paboram Mo opranu3anuu GpyngaMeHToB

1. Tlepen nagamom pabor Ilompsauuk NOMKEH U3YYUTH IIPEJOCTABICHHYIO IPOEKTHO-CMCTHYIO
JIOKyMEHTAIMIO, YOeUTLCS B OTCYTCTBUM TTOA3EMHBIX HIDKEHEPHBIX CCTCH B 30HE KOTJIOBaHa,
a IIpY UX HATWYHY - BBITOMHUTH nepeHoc. IIpu oOHapykeHuu HE yKa3aHHBIX Ha TONOCHEMKE
HHKCHEPHBIX ceTeli B Xoje paboT HEMEIJIeHHO OCTaHOBHTh BCE€ pabOTHI, BBI3BATH
mpeiacraBuTeneil 3aka3umka M 3aMHTCPECOBAHHBLIX OpraHu3alui, ¢ KOTOPBIMH IPHHSTH
COTJIaCOBAHHOE PEIICHHUE 10 IEePeHOCy CeTeH.

2. Ilpom3BecTH 3aKynKy HEOOXOIMMBIX MaTepHAIOB W KOMIUIEKTYIOIIUX  IIPEIBAPHTEIHEHO
COIJIACOBAB ¢ 3aKa34MKOM HX CTOMMOCTE.

3. Ha Bce wucnonb3dyeMble MmaTepuaibl lloApsiuuK IOIDKEH IIPEAOCTaBUThL HAKIAOHYIO H
ceprudukar.

4. dyHgaMeHTHl OamreH JOHKHBI ObITh BBITOJIHEHBI B CTPOTOM COOTBETCTBHH C IIPOEKTHOH
JOKYMEHTALHEH, IPEAOCTABIIeMOH 3aKa3dnKOM.

5. Jio6ple W3MEHEHWS B MPOEKTHOM PEINEHHH IOJKHBI OBITH COIJIACOBaHBI C 3aKa34yduKOM B
IUCBMEHHOM BHJIE.
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Ha Bce cKkpbiThIe paGoTHI [ODKEH ObITh BBI3BAaH IIPECTABUTENh 3aKa3dHKa ULl HX
OCBH/ICTEIILCTBOBAHHMS H COCTARJICH IBYXCTOPOHHUM aKT.

IlogrotoBky  jgHa  KOTJIOBaHAa  HEOOXOJMMO  BBHIIOJNHHTH  COIJIACHO  IIPOEKTa,
OCBH/ICTCJIbCTBOBAHHE IUIOTHOCTH TPYHTa B OCHOBaHMHM KOTJIOBaHa coTpyaHukom I'AIIIK
JINTU siBnsiercss obs3aTenbHbM! [TOATBEPXKICHHEM OCBUETEIHCTBOBAHMS SBISCTCS AKT,
OpPUI'MHAQJI KOTOPOrO JO/UKEeH OBITh mepellaH 3aka3yuKy B COCTAaBE HCIOJIHUTETbHON
JOKYMEHTAIIHH.

B ciy4yae oOnapyXKeHHsl HACHINIHBIX TIPYHTOB HEDKE OTMETKHM JHA KOTJIOBAHA BCE SIMBI,
o0OpasoBaBLIKecs IOCTIE YaJCHHUs HACHIIHBIX IPYHTOB, 3aIIOJHHTH CYTTIMHKOM C IIOCIONHBIM
YIUIOTHEHHeM. JIHO KOTioBaHa MpoTpamOOBaTh ITHEBMOTPaMOOBKaMH JIO IPOEKTHOM
IJIOTHOCTH CKEJIETa TPYHTA 10 BCEH MOBEPXHOCTH JHA KOTJIOBAaHA C M3MEPEHUEM IUIOTHOCTH
Ka)XJIOTO CJIOSI TPYHTA.

IIpy BBINOIHEHHH ONATYOKH JIOIDKHBI OBITE COOIIFOEHBI POCKTHBIE Pa3MEPhl ¥ BHIIEPIKAHO
pacCcTOsHHE MEXIY apMOCeTKOH u onairyOkoi. OTCyTcTBHE IPOEKTHOrO —3asopa
3AIIPEHTAETCA.

Onanybka no/okHa OBITH coOpaHa M 3aKpeIUieHa TakuM 00pa3oM, YTOOBI BO BpeMs 3aIHBKH
Oerona 6pU1a ucKTIOYeHa ee NedopMalms 1 TeM Goliee pasphib.

Bce aHkepuble KyCTBI JO/DKHBI OBITH TOYHO BBICTABJIEHBI B INPOEKTHOE IIOJIOXECHHE U
BBIDOBHEHBI KaK B BCPTHKAIBHOM, TaK ¥ B TOPU30HTAILHOM IIIOCKOCTH. C LENBI0 CHUKEHHUS
OTKJIOHCHMH OT IIPOCKTHBIX YCTAHOBOYHBIX Pa3MEpOB, aHKepa, OTHOCAINWECS K OJHOM HOTe
Oalny, OObEANHATE B KYCT CTEPXKHSIMH B JBYX YPOBHSX I10 MA6I0HY (KOHIYKTOPY).

Jl7ist IpeIoTBpaleHAs C/IBUTa aHKEPOB M apMOKapKaca BO BpeMsl 3aIUBKH OETOHA HE0OX0IUMO
IPeyCMOTPETH COOTBETCTBYONIHE KPEIICHUS B BUJIE CBsI3eil U3 apMaTyphl.

Ilepen 3anuBko# OeroHa pe3b0OBas 9YacTh AHKEPHBIX OONTOB [JODKHA OBITH 3aIHINECHA
MOJIAMEPHOM IIJIEHKOH OT MOBPEXKACHUS U 3aCOPEHHst OETOHHOM CMECHIO.

3anuBka 6€ToHa NOJDKHA IPOU3BOAUTECS 32 OUH pa3. [lepepsIB MeXIY MAIIMHAMHE HE TOJDKEH
npeBBIIarTh 2-3 9acos. B ciydae, eciu Takas CHTyanusl ABJISETCS BBHIHYXICHHOMN, TO JOKHBI
OBITH IPHHSATE JNONOJHUTEIBHBIE Mephl IO O0CCHeYeHHI0 HEOOXOIMMOH CIENKH OETOHOB
pasHo¥ naptun. Bee nprMeHsieMble Mephl BBIOTHSIOTC TT0ApSIYMKOM 3a cUeT COOCTBEHHBIX
CPEeICTB U JOMOJHATEIbHO 3aKa3YMKOM HE OIUIAYMBAIOTCS. | E€XHWYECKHE PEICHUs JIOJKHEBI
OBITH COTJIACOBAHBI ¢ 3aKa3YUKOM B IACBMEHHOM BHJIE.

Hns samvBxu GpynaamenTa popkeH npumenstbes TOJIBKO Tosaprblii GeTOH, ¢ MapKoi HO
IPOEKTY. 3aMEeIIUBATh CMECh BPYUHYIO, JIH00 C IPUMEHEHUEM MEXAHWYECKHX (STTEKTPHIECKUX)
beTornomemanok Manoro o6sema KATETOPUUECKU 3AITPEIIAETCSL.

Bo Bpems 3auBKu 6eTOHA ¢ KaXK0# MaIHHE] JIOJDKHEI ObITh B3STHI KYOHKH IS J1aG0paTOPHbIX
ucnerranuii. KyOmku Oepyrcss HemocpencTBeHHO Ha o6nekTe. OpHrHHAN 3aKMIOUEHHS MO
pesynbraraM JIaDOpaTOpHBIX HCIBITAHWH HODKEH OBITH NPEHNOCTAaBIEH B KOMIUIEKTE C
UCTIONHUTEIILHON JOKYMEHTAIIHEE.

[locie 3aymBkm OeToHa Ha OOBEKTe JODKHBI ObITh  BBIIOJHEHLI MEPOIPHUSITHUS,
ofecneunBalOIie €ro BEICEIXaHHE B YCIOBHSX, COOTBETCTBYIOIMX HOpMaMm. T.€. I0IKHO OBITH
NPEeOTBPAICHO PE3KOE BLICHIXaHHE B MKAPKYIO IOT0Ty, 00ECIIeYeH MTOJIUB U 3aIIUTa OT BETPA.
B MoposHyro morogy AoJpKeH OBITH obecliedeH IOJOrpeB MO0 HEoOXOAUMEIE JH0GABKH B
OETOHHYIO CMECh.

Cusrre onany6xu JOIDKHO IIPOU3BOJUTECS HE paHee CPOKa, OTOBOPEHHOTO B IIPOEKTE.
I'uaponsonsanus fojKHA OBITH BBIIOIHEHA 0053aTENIBHO 110 NIPEABAPUTENBHO OTPYHTOBAHHOMN
moBepxHocTH (ynnamenta. HaHeceHHBIN TI'MAPOU3OIALMOHHBIA MaTepUal JIOJDKEH HMEThH
MPOCKTHYFO TOJIIMHY M IUIOTHO IIpHUJIEraTh K MOBEPXHOCTH (yHHamMeHTa 0e3 BO3YLIHBIX
myssipedi. Ilpy nDpuMEHEHHMH A THAPOH3OJAIMH PYJIOHHOTO MaTepHajia HaXjecT I0JI0C
noJDKeH OBbITh He MeHee 20cM ¢ IIPOKJICHKOI BCell IIOBEPXHOCTH.

Ob6paTHas 3acklIKa KOTIOBaHA IPOM3BOMUTCS IIOCTIE BHICHIXAHUS THUAPOM3OIANMHA. B cirydae
He00X0MMOCTH TPaMOOBKH, 0OpaTHask 3achllIKa IPOU3BOAUTCS MOCIONHO ¢ TpaMOOBaHKHEM U
YBIQKHCHUEM Kak[Ioro cios. PekomeHayeTcs MeXaHU3UPOBaHHBIM CmocoO TpamMOOBKH.
TpamboBka Oysbro3epom win koBmoM sxckasaropa HE JIOITYCKAETCAL.

OTMOCTKH, €CJIM TaKOBBIC IIPEAYCMOTPEHBI IIPOEKTOM, JO/UKHBI OBITH BBIIOJHEHHl B
COOTBETCTBHH C IIPOEKTOM.

I1o oxonuanuu paGoT Mo ycTaHOBKE GaliHu JOIDKHA OBITH BHIIOJHEHA ITOIIMBKA BEpXHel yacTn
bysnamenTa necyano-eMEHTHBIM PACTBOPOM IMOBHIMICHHOM IPOYHOCTH 10 yPOBHS (IaHIEB.
Ioxnueka BemomnHsercs no BCEW mwiomanu dysnamenTa.





2. Ilopsaok pacuera cTOHMOCTH 00LEKTOB

Jins apancupoBanus paGoT 10 O0OBEKTY B KadecTBE CTAapTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3qukoM
paccMaTpUBAIOTCA CTOUMOCTG 110 LIeHaM, YTBEPKICHHBIM 10 PE3yIbTaTaM 3aKyIIKH.

OxoHUaTeIHFHBIH pacyeT 3a BBIIOJHEHHbIE paboThI IPOU3BOAUTCS IO (GAKTy MX BBHINOIHEHUS HA
OCHOBAHHM CMETHOTO pacyeTa, ImojarorosieHHoro Ha ocHopasuu IIITHK ¢ mpumeneHueM OCHOBHBIX
nokasareseil 1o IPOYKMM 3aTparaM, CTOMMOCTH YEJIOBEKa Jaca, TPaHCIIOPTHBIM U KOMaHIMPOBOTHBIM
pacxojiam, COrfiacOBaHHBIM Ha 3Talle IPOBEICHHS 3aKYIIKH.

B cityuae orcyrerBus y [Toapsranka JOKYMEHTA, TOATBEPKAAIONIEr0 yKasaHHBIE [IapaMeTpsl, K
ero pacuery OyayT NPUMEHCHBI CTATHCTHYECKHE MaHHBIE ropcTara IO PpEruoHy, B KOTOPOM
IIPOU3BOJSITCS paOOTBIL.

CTOMMOCTL MATEpHaJiOB, NIPUMEHAEMBIX IPH CTPOUTEIBCTBE, IOJDKHA OBITH MOATBEPIKACHA
COOTBCTCTBYIOIMMH HAKIAIHBIMU WM CUET GaKTypaMHu.

[Ipu cocTaBieHUN AKTOB BBIIOTHEHHBIX paboT CIIEyET UMETH BBUJIY, YTO UTOTOBAasi CTOUMOCTB
06BeKTa He JI0JDKHA IPEBBIIATH CTOAMOCTD, MOIY4EHHYIO II0 HTOraM 3aKyMmOYHOH MpOLeIypEL.

3. Ilopsigox oopmiieHHs JOKYMEHTOB H 3aKpbITHE Pa6oT

Ilepen HavamoM paboT, Ha cTaguy noamucanus Jlorosopa, HEOOXOUMO COTNIACOBATH C 3aKa3YUKOM
CIIMCOK JJOKYMEHTOB, TpeOyeMbIi JUTS BBIIOIHEHUS KOHKPETHOTO 00beKTa. 3aKphITHE paboT BO3MOKHO
TOJIBKO mocie npeocTaBlIeHHs IOJHOTO NaKeTa JOKyMEHTOB 110 COrNIaCOBAHHOMY CIIUCKY.

B mporecce BHINOMHEHHs! paboT U 10 e¢ OKOHYaHHHU IToapsuuKoM HODKHLL GBITE 0QOPMIIEHBI U
IPEIOCTaBICHB! 3aKa3uuKy Bce HEOOXOMMbIe UCIIONHUTENBHBIE NOKYMEHTEL O6pasibl JOKYMEHTOB
npuseacHs! B [Iprinoxenun Nel

JIxo6bie OIOIHUTENBHEIE paboThI, BO3HUKAIOIINE Ha 00BEKTE ¥ HEYUTEHHBIE B IIPOEKTE, & TAKKC
mo0ble OTKIOHEHMWsS OT IMpOeKTa IOJDKHBI OBITh MpPEABApHTENHLHO IMHUCBMEHHO COTJIACOBAHBI C
3akaszunkom. HecornmacoBanHble paboTh! OILIaYUBaTLCS HE OyIyT!

[lpu npenwsBieHHHd OOBEKTa K IPOMEXKYTOUHOM INPHEMKE H OCMOTPY CKPBITBIX paboT
OTIOBEII[EHHE 3aKa3uMKa W €ro MPUCYTCTBHE Ha 00bekTe o0s3arenbHbl. O TOTOBHOCTH K OCMOTpY
[ToapsimuuK DOMDKEH OMOBECTHTH 3aKa3uuKa 3a0j1aroBpeMeHHO, He IO3/Hee 3x pabouux nHEH 10 OHA
IPUEMKHU.

4. Tpeboranus k IloapaTIHKY

4.1 Tlogpsanuuk AOJDKEH COOTBETCTBOBATEH CIIEAYIOIIUM KPUTEPUSIM:
HalMuHe HeOOXOIHMMEBIX TCXHHYECKHX, (PMHAHCOBBIX, MaTepHUaIbHBIX, KAJPOBBIX H JAPYIHX PECYPCOB
JIJISL MCTIOJTHEHH S IOr0BOPa,
[IPaBOMOYHOCTH Ha 3aKJIFOUYEHHE J0I0BOPA;
OTCYTCTBHE 3aJI0JKCHHOCTH II0 yIUIaTe HAJIOTOB H JIPYTUX 00sA3aTeNBHBIX ILIATEKEH;
OTCYTCTBHE BBEICHHBIX B OTHOIIEHMH HUX TIpoLeayp OaHKpOTCTBa;
OTCYTCTBHE 3aIHCH 0 HUX B EquHOM peecTpe HEA0OPOCOBECTHBIX HCIIOIHHUTENICH OJDKEH OMPEICIHThH
CPOKU BBIITOJTHEHHS pabOT COTJIaCHO CMETHOMY pacyery.

4.2.Ha srtane 3akynku [loapsamguk OO/DKEH ONpPEAEINTh CPOKHM BBIIOJIHEHHS pPaboOT,COrTIacHO

cMeTHOro pacueta. [To moamucanmu JloroBopa Iloapsq4auk NOIDKEH COCTABATE TPAQHUK KX BBIIOIHEHHS,
COIJIacOBAB €ro ¢ 3aKa3uuKoOM ,KOTOPbIH OyeT sBiseTcs HeoTheMIeMoi yacTero Jlorosopa.

4.3. JIyig BEIOIHEHHS pabOT KOJWYEeCTBO OpUrai NOAPsSAHON OPraHu3alliy OlIPEIETIETCS ¢ YUETOM
CPOKOB ¥ 06HEMOB, YKa3aHHBIX B JIOrOBOpE € y4€TOM [UIMTENBHOCTH paboT Ha Kax/I0M U3 00BEKTOB.

4.4. B cocraBe Opura/i JOKHEI OBITH CIEIIHATHCTHI, HMEIONINE ONBIT PaboThl IO aHATOTHYHBIM
IIpOeKTaM M HMeEIoIIMe JICHCTBYIOIIME YIOCTOBEPEHHs, [MOTBEPIKAAOIINE KBanubuKanuio
CIENMAIMCTOB /s BBIIOIHEHMS paboT Ha BBICOTEC M HA BHINOJIHEHHMsI CBAPOYHEIX paboT .

4.5. TogpsaauuK JODKCH 00JIamaTh JOCTATOYHBIM KOJIHMYECTBOM TEXHHYECKHX CPEICTB, MAllMH M
MEXaHU3MOB IS BBITONIHEHHS paboT 1o ycnosusM Jlorosopa.

4.6. Tlocne nommucanus JloroBopa lloapsiuuk AOJDKEH HAa3sHAYWTE OTBETCTBEHHOE JIMIIO 34
BBITMOJTHEHHUE paboT | nepeaarh KOHTAKThI 3aKa34YHKYy.

5. Tpebopanms Mo CPOKY rapaHTHii KauecTBA HA Pe3yabTAaThI pabor:





["apanTHitHBIA CPOK Ha CTPOHTENBEHO-MOHTAXKHBIE PAa0OTHI TOJDKEH COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHUIM
HOPMAaTHBHBIX JJOKYMEHTOB H ObITH He MeHee 24 Mecsia,Ha MeTAIOKOHCTPYKIuHA He MeHee 10 et co
IHs AKTa clayd U MPHUEMKHU BBIIOJIHEHHBIX paboT.
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ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика
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Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №1 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________














!Приложение №1 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
Ф-9 UMS



		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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ФИРМЕННЫЙ БЛАНК УЧАСТНИКА                      			



(ЛОГОТИП, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ТЕЛЕФОН, ФАКС. EMAIL)



		Исх. №___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		от __________

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Жуковой Т.А. 





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах NAM5171 «Girvon», NAM5174 «Mingbulak Douduk», NAM5176 «Norin Shuro», NAM5178 «Tegirmon boshi», NAM 5184 «Chiganok» в зоне обслуживания ЦО г. Наманган ООО «UMS» в Республике Узбекистан»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах NAM5171 «Girvon», NAM5174 «Mingbulak Douduk», NAM5176 «Norin Shuro», NAM5178 «Tegirmon boshi», NAM 5184 «Chiganok» в зоне обслуживания ЦО г. Наманган ООО «UMS» в Республике Узбекистан, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными в Приложение №1 к настоящему Коммерческому предложению. 



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет:

		указать валюту



		

		



		Порядок оплаты (% авансирования):

		



		Срок гарантии на металлоконструкцию:

		



		Срок гарантии на выполненные работы:

		



		Срок выполнения работ: 

		_______________календарных дней







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).

4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.











Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        





Исполнитель: (ФИО)         Тел.:
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Сметная  документация.xlsm


Сметная документация.xlsm
Список листов

		Список листов				Список листов

		РЕСУРСЫ				РЕСУРСЫ

		SAM3276КМ				SAM1

		SAM3276КОНТ				SAM2

		SAM3257КМ				SAM3

		SAM3257КОНТ				SAM4

		SAM3256КЖ				SAM5

		SAM3256КОНТ				SAM6

		SAM3256КМ				SAM7

		SAM3262КЖ				SAM8

		SAM3262КМ				SAM9

		SAM3262КОНТ				SAM10

		SAM3259КМ				SAM11

		SAM3259КОНТ				SAM12

		SAM3231КМ				SAM13

		SAM3231КОНТ				SAM14

		SAM2909КМ				SAM15

		SAM2909КОНТ				SAM16

		SAM3252КМ				SAM17

		SAM3252КОНТ				SAM18

		SAM3241КМ				SAM19

		SAM3241КОНТ				SAM20

		SAM3232КМ				SAM21

		SAM3232КОНТ				SAM22

		SAM3277КМ				SAM23

		SAM3277КОНТ				SAM24

		SAM3245КМ				SAM25

		SAM3245КОНТ				SAM26

		SAM3271КМ				SAM27

		SAM3271КОНТ				SAM28

		SAM3269КМ				SAM29

		SAM2910КМ				SAM30

		SAM3254КМ				SAM31

		Лист1				Лист1

		Лист2				Лист2





РЕСУРСЫ

		1		2		3		4		5		6		7

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0		0.0		ERROR:#REF!		1																ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0		0.0		ERROR:#REF!		1																ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч				0		0.0		ERROR:#REF!		1																НДС

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2						ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2																		без НДС		с НДС

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2						NAM5171		Girvon		Наманган		г.Наманган, Богмахалла МФЙ		NAM-0229-18-BSS-5171		КЖ		- 0		- 0		30,792,362.90

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2						NAM5174		Mingbulak Douduk		Наманган		Мингбулакский р-н, Тупсада МФЙ, п.Довдук, ул.Мехр, магазин Феруза Вохидова хусусий корхона		NAM-0230-18-BSS-5174		КЖ		- 0		- 0		34,705,247.34

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2						NAM5176		Norin Shuro		Наманган		 Норинский р-н, Шурарик МФЙ, Норин давлатсувмахсуспудрат ДУК		NAM-0228-18-BSS-5176		КЖ		- 0		- 0		23,958,179.57

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2						NAM5178		Tegirmon boshi		Наманган		Норинский район, Кургонтепа КФЙ, Тегирмон боши МФЙ, ул.Гулистан, д 64 		NAM-0232-18-BSS-5178		КЖ		- 0		- 0		23,975,205.83

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2						NAM5184		Chiganok		Наманган		Папский район,Найман КФЙ, Чиганок МФЙ, д.1		NAM-0234-18-BSS-5184		КЖ		- 0		- 0		23,957,233.67

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2						ВСЕГО:												- 0		- 0		23,955,341.86

		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2																						34,700,517.83

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2																						30,675,924.53

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2																						21,513,618.97

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2																						27,494,692.74

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч				N		0.0		ERROR:#REF!		2

		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ВОДА		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		РОГОЖА		М2				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ЩЕБЕНЬ		М3				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M		0.0		ERROR:#REF!		3

















































NAM5171

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: NAM5171 Girvon по адресу:г.Наманган, Богмахалла МФЙ

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: NAM-0229-18-BSS-5171КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.86828		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0161						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.334236		0.00		0.00

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.96922		0.00		0.00

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.23023		0.00		0.00

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.73899		0.00		0.00

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000644		0.00		0.00

				3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		25,76						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.256064		0.00		0.00

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.256064		0.00		0.00

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,08622						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.7363188		0.00		0.00

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		3.2047974		0.00		0.00

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		3.2047974		0.00		0.00

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0958						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		22.3214		0.00		0.00

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.6776224		0.00		0.00

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0.00

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0.00

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.6586944		0.00		0.00

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08622						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.655272		0.00		0.00

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.655272		0.00		0.00

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0958						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.4783		0.00		0.00

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,958						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.00374		0.00		0.00

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2.91232		0.00		0.00

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2.91232		0.00		0.00

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		11.66844		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.24		0.00		0.00

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.32634		0.00		0.00

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.864		0.00		0.00

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0036		0.00		0.00

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.836		0.00		0.00

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,16						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.144		0.00		0.00

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.224		0.00		0.00

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.32		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,165						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.5488		0.00		0.00

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.19605		0.00		0.00

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.4024		0.00		0.00

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.132		0.00		0.00

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0095		0.00		0.00

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.47322		0.00		0.00

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002145		0.00		0.00

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005115		0.00		0.00

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.0594		0.00		0.00

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01815		0.00		0.00

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00165		0.00		0.00

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05445		0.00		0.00

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.7475		0.00		0.00

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.7025		0.00		0.00

				13		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2311						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		18.229168		0.00		0.00

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.288875		0.00		0.00

		N		13.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.027732		0.00		0.00

		N		13.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.32354		0.00		0.00

		N		13.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.48531		0.00		0.00

		M		13.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0016177		0.00		0.00

		M		13.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.11555		0.00		0.00

		M		13.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.235722		0.00		0.00

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,41174						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		52.9579988		0.00		0.00

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2182222		0.00		0.00

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0905828		0.00		0.00

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6670188		0.00		0.00

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0370566		0.00		0.00

		M		14.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00082348		0.00		0.00

		M		14.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0041174		0.00		0.00

		M		15		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0.00

				16		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3899						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		35.4809		0.00		0.00

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.861866		0.00		0.00

		N		16.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.11697		0.00		0.00

		N		16.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.42889		0.00		0.00

		N		16.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.327516		0.00		0.00

		N		16.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10.64427		0.00		0.00

		N		16.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3899		0.00		0.00

		M		16.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.01374		0.00		0.00

		M		16.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00838285		0.00		0.00

		M		16.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.4023768		0.00		0.00

		M		16.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.19495		0.00		0.00

				17		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.19528		0.00		0.00

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29008		0.00		0.00

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0.00

				18		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.2476		0.00		0.00

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.060088		0.00		0.00

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0.00

				19		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		1.25356		0.00		0.00

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.06776		0.00		0.00

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

				20		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.7986		0.00		0.00

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014036		0.00		0.00

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

		M		21		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		Т		0,23				0.00		0.00



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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NAM5174

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: NAM5174 Mingbulak Douduk по адресу:Мингбулакский р-н, Тупсада МФЙ, п.Довдук, ул.Мехр, магазин Феруза Вохидова хусусий корхона

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: NAM-0230-18-BSS-5174КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,06241						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		7.67643		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,012						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.24912		0.00		0.00

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.7224		0.00		0.00

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.1716		0.00		0.00

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.5508		0.00		0.00

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00048		0.00		0.00

				3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		19,2						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0.00

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0.00

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,02925						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.249795		0.00		0.00

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		1.0872225		0.00		0.00

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		1.0872225		0.00		0.00

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0325						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		7.5725		0.00		0.00

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0.00

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0.00

				7		С310-2023		ЗАВОЗ ГРУНТАВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		16,16						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		1.994144		0.00		0.00

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		1.994144		0.00		0.00

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ		М3		10,1				0.00		0.00

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,02925						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0.00

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0.00

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0325						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		2.87625		0.00		0.00

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,325						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		4.07225		0.00		0.00

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.988		0.00		0.00

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.988		0.00		0.00

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		3.9585		0.00		0.00

				12		E33-4-45-1		УСТРОЙСТВО БАНКЕТОК		100М3		0,101						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,68		1.78568		0.00		0.00

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4		0.404		0.00		0.00

		N		12.3		00258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0,98		0.09898		0.00		0.00

		N		12.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,02		0.30502		0.00		0.00

		N		12.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,08		1.22008		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,029						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.22		0.00		0.00

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.52577		0.00		0.00

		N		13.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.392		0.00		0.00

		M		13.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0058		0.00		0.00

		M		13.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.958		0.00		0.00

				14		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1296						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.35664		0.00		0.00

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.18144		0.00		0.00

		N		14.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2592		0.00		0.00

		M		14.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0316224		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0.00

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0.00

		N		15.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0.00

		N		15.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0.00

		N		15.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0.00

		M		15.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0.00

		M		15.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0.00

		M		15.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0.00

		M		15.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0.00

		M		15.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0.00

		M		15.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0.00

		M		15.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0.00

		M		15.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0.00

		M		15.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0.00

				16		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2278						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		17.968864		0.00		0.00

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.28475		0.00		0.00

		N		16.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.027336		0.00		0.00

		N		16.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.31892		0.00		0.00

		N		16.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.47838		0.00		0.00

		M		16.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0015946		0.00		0.00

		M		16.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.1139		0.00		0.00

		M		16.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.232356		0.00		0.00

				17		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,34874						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		44.8549388		0.00		0.00

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1848322		0.00		0.00

		N		17.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0767228		0.00		0.00

		N		17.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5649588		0.00		0.00

		M		17.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0313866		0.00		0.00

		M		17.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00069748		0.00		0.00

		M		17.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0034874		0.00		0.00

		M		18		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0.00

				19		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3269						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		29.7479		0.00		0.00

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.399446		0.00		0.00

		N		19.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.09807		0.00		0.00

		N		19.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.35959		0.00		0.00

		N		19.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.274596		0.00		0.00

		N		19.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		8.92437		0.00		0.00

		N		19.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3269		0.00		0.00

		M		19.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		0.84994		0.00		0.00

		M		19.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00702835		0.00		0.00

		M		19.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.3373608		0.00		0.00

		M		19.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.16345		0.00		0.00

				20		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1468						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		4.38932		0.00		0.00

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.20552		0.00		0.00

		N		20.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2936		0.00		0.00

		M		20.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0358192		0.00		0.00

				21		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1468						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.0094		0.00		0.00

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.042572		0.00		0.00

		N		21.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2936		0.00		0.00

		M		21.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0358192		0.00		0.00

				22		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		1.25356		0.00		0.00

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.06776		0.00		0.00

		N		22.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

		M		22.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0118096		0.00		0.00

				23		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.7986		0.00		0.00

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014036		0.00		0.00

		N		23.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

		M		23.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0118096		0.00		0.00

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ												0.00		0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ УЧЕТА П. 8												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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NAM5176

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: NAM5176 Norin Shuro по адресу: Норинский р-н, Шурарик МФЙ, Норин давлатсувмахсуспудрат ДУК

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: NAM-0228-18-BSS-5176КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,05329						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		6.55467		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0165						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.34254		0.00		0.00

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.9933		0.00		0.00

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.23595		0.00		0.00

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.75735		0.00		0.00

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00066		0.00		0.00

				3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,4						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0.00

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0.00

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,00945						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.080703		0.00		0.00

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		0.3512565		0.00		0.00

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		0.3512565		0.00		0.00

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0105						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.4465		0.00		0.00

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0.00

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0.00

				7		С310-2023		ЗАВОЗ ГРУНТАВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		37,12						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0.00

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0.00

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ		М3		23,2				0.00		0.00

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00945						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0.00

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0.00

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0105						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.92925		0.00		0.00

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,105						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.31565		0.00		0.00

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0.00

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0.00

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2789		0.00		0.00

				12		E33-4-45-1		УСТРОЙСТВО БАНКЕТОК		100М3		0,232						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,68		4.10176		0.00		0.00

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4		0.928		0.00		0.00

		N		12.3		00258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0,98		0.22736		0.00		0.00

		N		12.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,02		0.70064		0.00		0.00

		N		12.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,08		2.80256		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,029						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.22		0.00		0.00

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.52577		0.00		0.00

		N		13.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.392		0.00		0.00

		M		13.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0058		0.00		0.00

		M		13.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.958		0.00		0.00

				14		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,16						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.144		0.00		0.00

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.224		0.00		0.00

		N		14.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.32		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0.00

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0.00

		N		15.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0.00

		N		15.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0.00

		N		15.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0.00

		M		15.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0.00

		M		15.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0.00

		M		15.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0.00

		M		15.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0.00

		M		15.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0.00

		M		15.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0.00

		M		15.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0.00

		M		15.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0.00

		M		15.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0.00

				16		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2278						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		17.968864		0.00		0.00

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.28475		0.00		0.00

		N		16.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.027336		0.00		0.00

		N		16.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.31892		0.00		0.00

		N		16.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.47838		0.00		0.00

		M		16.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0015946		0.00		0.00

		M		16.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.1139		0.00		0.00

		M		16.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.232356		0.00		0.00

				17		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,34874						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		44.8549388		0.00		0.00

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1848322		0.00		0.00

		N		17.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0767228		0.00		0.00

		N		17.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5649588		0.00		0.00

		M		17.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0313866		0.00		0.00

		M		17.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00069748		0.00		0.00

		M		17.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0034874		0.00		0.00

		M		18		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0.00

				19		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3269						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		29.7479		0.00		0.00

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.399446		0.00		0.00

		N		19.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.09807		0.00		0.00

		N		19.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.35959		0.00		0.00

		N		19.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.274596		0.00		0.00

		N		19.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		8.92437		0.00		0.00

		N		19.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3269		0.00		0.00

		M		19.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		0.84994		0.00		0.00

		M		19.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00702835		0.00		0.00

		M		19.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.3373608		0.00		0.00

		M		19.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.16345		0.00		0.00

				20		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1612						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		4.81988		0.00		0.00

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.22568		0.00		0.00

		N		20.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3224		0.00		0.00

				21		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1612						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.3046		0.00		0.00

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.046748		0.00		0.00

		N		21.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3224		0.00		0.00

				22		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		1.25356		0.00		0.00

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.06776		0.00		0.00

		N		22.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

				23		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.7986		0.00		0.00

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014036		0.00		0.00

		N		23.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

		M		24		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		Т		0,34				0.00		0.00



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ												0.00		0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ УЧЕТА П. 8												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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NAM5178

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: NAM5178 Tegirmon boshi по адресу:Норинский район, Кургонтепа КФЙ, Тегирмон боши МФЙ, ул.Гулистан, д 64 

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: NAM-0232-18-BSS-5178КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,05329						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		6.55467		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0165						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.34254		0.00		0.00

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.9933		0.00		0.00

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.23595		0.00		0.00

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.75735		0.00		0.00

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00066		0.00		0.00

				3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,4						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0.00

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0.00

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,00945						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.080703		0.00		0.00

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		0.3512565		0.00		0.00

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		0.3512565		0.00		0.00

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0105						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.4465		0.00		0.00

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0.00

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0.00

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		37,12						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0.00

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0.00

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ		М3		23,2				0.00		0.00

				9		E1-1-33-1		ЗАВОЗ ГРУНТАВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		1000М3		0,00945						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0.00

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0.00

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0105						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.92925		0.00		0.00

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,105						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.31565		0.00		0.00

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0.00

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0.00

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2789		0.00		0.00

				12		E33-4-45-1		УСТРОЙСТВО БАНКЕТОК		100М3		0,232						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,68		4.10176		0.00		0.00

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4		0.928		0.00		0.00

		N		12.3		00258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0,98		0.22736		0.00		0.00

		N		12.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,02		0.70064		0.00		0.00

		N		12.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,08		2.80256		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,029						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.22		0.00		0.00

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.52577		0.00		0.00

		N		13.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.392		0.00		0.00

		M		13.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0058		0.00		0.00

		M		13.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.958		0.00		0.00

				14		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3249						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		12.63861		0.00		0.00

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.545832		0.00		0.00

		N		14.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.6498		0.00		0.00

		M		14.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0792756		0.00		0.00

		M		14.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		38.0133		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0.00

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0.00

		N		15.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0.00

		N		15.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0.00

		N		15.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0.00

		M		15.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0.00

		M		15.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0.00

		M		15.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0.00

		M		15.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0.00

		M		15.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0.00

		M		15.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0.00

		M		15.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0.00

		M		15.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0.00

		M		15.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0.00

				16		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2278						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		17.968864		0.00		0.00

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.28475		0.00		0.00

		N		16.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.027336		0.00		0.00

		N		16.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.31892		0.00		0.00

		N		16.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.47838		0.00		0.00

		M		16.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0015946		0.00		0.00

		M		16.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.1139		0.00		0.00

		M		16.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.232356		0.00		0.00

				17		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,34874						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		44.8549388		0.00		0.00

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1848322		0.00		0.00

		N		17.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0767228		0.00		0.00

		N		17.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5649588		0.00		0.00

		M		17.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0313866		0.00		0.00

		M		17.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00069748		0.00		0.00

		M		17.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0034874		0.00		0.00

		M		18		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0.00

				19		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3269						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		29.7479		0.00		0.00

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.399446		0.00		0.00

		N		19.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.09807		0.00		0.00

		N		19.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.35959		0.00		0.00

		N		19.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.274596		0.00		0.00

		N		19.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		8.92437		0.00		0.00

		N		19.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3269		0.00		0.00

		M		19.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		0.84994		0.00		0.00

		M		19.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00702835		0.00		0.00

		M		19.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.3373608		0.00		0.00

		M		19.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.16345		0.00		0.00

				22		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1612						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		5.8032		0.00		0.00

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.04836		0.00		0.00

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3224		0.00		0.00

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0393328		0.00		0.00

		M		22.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		18.8604		0.00		0.00

				23		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2765						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		10.75585		0.00		0.00

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.46452		0.00		0.00

		N		23.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.553		0.00		0.00

		M		23.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.067466		0.00		0.00

		M		23.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		32.3505		0.00		0.00



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ												0.00		0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ УЧЕТА П.8												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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NAM5184

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: NAM5184 Chiganok по адресу:Папский район,Найман КФЙ, Чиганок МФЙ, д.1

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: NAM-0234-18-BSS-5184КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,05329						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		6.55467		0.00		0.00

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0165						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.34254		0.00		0.00

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.9933		0.00		0.00

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.23595		0.00		0.00

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.75735		0.00		0.00

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00066		0.00		0.00

				3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,4						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0.00

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0.00

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,00945						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.080703		0.00		0.00

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		0.3512565		0.00		0.00

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		0.3512565		0.00		0.00

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0105						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.4465		0.00		0.00

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0.00

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0.00

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0.00

				7		С310-2023		ЗАВОЗ ГРУНТАВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		37,12						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0.00

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0.00

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ		М3		23,2				0.00		0.00

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00945						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0.00

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0.00

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0105						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.92925		0.00		0.00

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,105						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.31565		0.00		0.00

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0.00

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0.00

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2789		0.00		0.00

				12		E33-4-45-1		УСТРОЙСТВО БАНКЕТОК		100М3		0,232						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,68		4.10176		0.00		0.00

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4		0.928		0.00		0.00

		N		12.3		00258		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0,98		0.22736		0.00		0.00

		N		12.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,02		0.70064		0.00		0.00

		N		12.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,08		2.80256		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,029						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.22		0.00		0.00

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.52577		0.00		0.00

		N		13.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.392		0.00		0.00

		M		13.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0058		0.00		0.00

		M		13.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.958		0.00		0.00

				14		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,16						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.144		0.00		0.00

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.224		0.00		0.00

		N		14.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.32		0.00		0.00

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0.00

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0.00

		N		15.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0.00

		N		15.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0.00

		N		15.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0.00

		M		15.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0.00

		M		15.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0.00

		M		15.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0.00

		M		15.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0.00

		M		15.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0.00

		M		15.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0.00

		M		15.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0.00

		M		15.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0.00

		M		15.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0.00

				16		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2278						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		17.968864		0.00		0.00

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.28475		0.00		0.00

		N		16.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.027336		0.00		0.00

		N		16.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.31892		0.00		0.00

		N		16.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.47838		0.00		0.00

		M		16.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0015946		0.00		0.00

		M		16.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.1139		0.00		0.00

		M		16.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.232356		0.00		0.00

				17		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,34874						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		44.8549388		0.00		0.00

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1848322		0.00		0.00

		N		17.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0767228		0.00		0.00

		N		17.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5649588		0.00		0.00

		M		17.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0313866		0.00		0.00

		M		17.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00069748		0.00		0.00

		M		17.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0034874		0.00		0.00

		M		18		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0.00

				19		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3269						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		29.7479		0.00		0.00

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.399446		0.00		0.00

		N		19.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.09807		0.00		0.00

		N		19.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.35959		0.00		0.00

		N		19.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.274596		0.00		0.00

		N		19.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		8.92437		0.00		0.00

		N		19.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3269		0.00		0.00

		M		19.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		0.84994		0.00		0.00

		M		19.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00702835		0.00		0.00

		M		19.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.3373608		0.00		0.00

		M		19.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.16345		0.00		0.00

				20		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1612						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		4.81988		0.00		0.00

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.22568		0.00		0.00

		N		20.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3224		0.00		0.00

				21		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1612						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.3046		0.00		0.00

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.046748		0.00		0.00

		N		21.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3224		0.00		0.00

				22		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		1.25356		0.00		0.00

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.06776		0.00		0.00

		N		22.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

				23		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0484						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.7986		0.00		0.00

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014036		0.00		0.00

		N		23.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0.00

		M		24		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		Т		0,34				0.00		0.00



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ												0.00		0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ УЧЕТА П.8												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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Страниц - &N	




SAM6

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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Страниц - &N	




SAM9

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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Страниц - &N	




SAM10

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)														0.00		27,494,692.74



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																				99278.31		

																						

																				13534.64		

																				0.00		

																				57391.73		

																				337677.12		

																				364.80		

																						

																				0.00		

																				611489.63		

																						

																				2759.68		

																				0.00		

																				135538.77		

																						

																				214467.47		

																						

																				6502.98		

																				0.00		

																				6547.55		

																				313.18		

																						

																				0.00		

																				462656.73		

																				1178000.00		

																						

																				0.00		

																				38757.48		

																						

																				81460.82		

																						

																				115333.79		

																				0.00		

																				116124.35		

																				5554.39		

																						

																						

																						

																				32426.31		

																				0.00		

																				108.61		

																				0.00		

																				0.00		

																				1017450.00		

																						

																				41081.14		

																				0.00		

																				1250.29		

																				1839.02		

																				203020.20		

																						

																						

																						

																				505677.56		

																				0.00		

																				2422.63		

																				788.86		

																				470.59		

																				14294.23		

																				8074.56		

																				0.00		

																				15652.00		

																				69316.00		

																				0.00		

																				65573.28		

																				20036.28		

																				1821.48		

																				60108.84		

																				8554420.00		

																				469959.64		

																						

																						

																				463562.53		

																				0.00		

																				3666.27		

																				2327.74		

																				5181.60		

																				125621.86		

																				10923.64		

																				54618.20		

																								0

																								0

																				54068.91		

																				0.00		

																				1425.43		

																				1254.21		

																				2096.62		

																				231458.40		

																						

																				37070.66		

																				0.00		

																				1425.43		

																				1254.21		

																				1174.11		

																				231458.40		

																						

																				30327.61		

																				0.00		

																				923.01		

																				812.14		

																				1357.63		

																				149877.00		

																						

																				19320.68		

																				0.00		

																				923.01		

																				812.14		

																				760.27		

																				149877.00		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ												0.00		0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ УЧЕТА П.8												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00		27,494,692.74
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Страниц - &N	




SAM11

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)														0		ERROR:#REF!



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8
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						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821


Страниц - &N	




SAM3284КМ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821
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SAM3239КЖ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821


Страниц - &N	




SAM3239КМ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821


Страниц - &N	




SAM3273КЖ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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SAM3273КМ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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SAM3274КЖ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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SAM3274КМ

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0
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				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ПОДГОТОВКА НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS

						(наименование стройки)

						ERROR:#REF!

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ERROR:#REF!

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		

																		



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0.00

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0.00

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ БЕЗ УЧЕТА П.8												0.00%		0.00

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0.00

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0.00

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0.00

				ИТОГО														0.00

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0.00

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0.00

				НДС												0.00%		0.00

				ВСЕГО С НДС														0.00
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Анкета Участника
Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









__________________________________ (подпись уполномоченного лица)

______________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Информация об опыте работ.docx


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Форма №2



№:_____  

Дата: _______ 





Наименование Участника: _____________________________________________







ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

 

		№

		Наименование выполненных работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность,  ФИО)





«____»____________ 20__  г. 









Примечание: в подтверждение опыта Участник также прилагает копии заключенных договоров (не менее трех, за исключением коммерческой части) о ранее выполненных аналогичных работах в Республике Узбекистан и/или не менее трех отзывов (рекомендательных писем) от организаций Республики Узбекистан, которым ранее выполнялись аналогичные работы, с обязательным указанием информации о своевременности выполнении работ, количестве, качестве, гарантийных сроках и т.д. Помимо этого, Участник также может приложить счет-фактуры/акты выполненных работ, подтверждающие  выполнение обязательств перед Заказчиком.
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Список квалифицированного персонала


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 





№:_____  

Дата: _______ 





Наименование Участника: _____________________________________________











СПИСОК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличие сертификата/разрешения



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		











______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  					(должность,  ФИО)





«____»____________ 20__  г. 
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Гарантийное  письмо


Гарантийное письмо


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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Конверт


Конверт


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

                     ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


                                    для Жуковой Т.А.





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) « 12 » ноября 2020 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах NAM5171 «Girvon», NAM5174 «Mingbulak Douduk», NAM5176 «Norin Shuro», NAM5178 «Tegirmon boshi», NAM 5184 «Chiganok» в зоне обслуживания ЦО г. Наманган ООО «UMS» в Республике Узбекистан



		



		Предложение поступило: дата «______» октября 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Тамара, тел: (+99897) 403-82-54
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Дог.подряд_разовый фундаменты.pdf
JOTOBOP MOAPSIIA Ne  JI/20/TY3

r. TamkeHnt « » 2020 r.

, B JajbpHEillleM HMeHyeMoe
«IMogpsigunk», B JuUIE , JEMCTBYIOLIETO Ha OCHOBaHUM YCTaBa, C
OJTHOM CTOPOHBI, U

Oo6mecTBO ¢ orpann4eHHoil oTBeTcTBeHHOCTHI0O «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»
(000 «UMS»), B naJIbHEHIIIEM UMEHYEMOE «3aKa34MK», B JIMIE [ eHepalbHOrO JUPEKTOpa
JEHCTBYIOILIErO0 Ha OCHOBAaHUU Y CTaBa, ¢ APYrol CTOPOHBI,

BMecTe MMeHyeMmble «CTOpPOHBI», a MO OTAENbHOCTH «CTOpOHa», 3aKIIOYMIM HACTOSIIUI
JloroBop noapsa 0 HUKECIEAYIOLEM:

1. IPEIMET JJOTOBOPA

1.1. Tlogpsamuuk o0s13yeTcs B cCOOTBETCTBUM C [IpOEKTHOM OKyMEHTaluel B yCTAaHOBJICHHBIH CPOK
BBINOJIHUTh 00BEM paboOT M0 opraHu3anuu (yHIAMEHTOB MOJ OalllHU, Ha CTPOSILIMXCA OOBEKTaX:
Brmmonaenue pabot mo opraHu3anuy GyHAaMEHTOB 1o/ OallHu Ha cTposimuxcs oobekrax NAMS171
«Girvony, NAMS5174 «Mingbulak Douduk», NAMS5176 «Norin Shuro», NAMS5178 «Tegirmon boshi»,
NAM 5184 «Chiganok» B 30He obcmyxkuBanus L[O r. Hamanran OOO «UMS» B PecnyOmmke
VY306ekucran.

[To oxonuanum pabot Ilogpsimumk 00si3aH MPEAOCTaBUTH 3aKa3YMKy HCHOTHUTENbHBIE JTOKYMEHTHI
cormacHo [Ipunoxenus Ne2 k Hacrosiemy JloroBopy.

1.2. 3aka3zuuk 00s3yeTcsi B NOPSAJKE M Ha YCIOBUSX, MPEIYCMOTPEHHBIX HacTosumM JloroBopom,
IPUHATH U OIUIATUTH pe3ysbTaT Pador.

1.3. Buasl u o6bem Pabot, a Taxke mpeaBapuTenabHas cTouMocTbh PaboT ompenenstorcss CMeTHOMH
noxkyMmenTanueil ([Ipunoxenne Nel u Ilpunoxenue 1.1 k Hacrosimemy J{lorosopy).

2. CTOUMOCTD PABOT U INOPAAOK PACUHETOB

2.1. TlpenBapurenbHas o0masi CTOMMOCTh pabOT Mo HactosmieMmy JloroBopy cocraBisieT He Ooiee
( ) cyMm,

¢ yuerom HJIC/6e3 yuera H/IC.

2.2. Cymma K omaTe MNOMJIEKUT ONpeAeTeHHI0 MO (aKTy BBINOJIHEHUS pabOT Ha OCHOBaHWUHU
noanucasHHoro CTopoHaMu AKTa cAauu-IPUEMKH BBIIIOJHEHHBIX PaboT 1 cueT paxTyphl.

2.3. Pacuenku Ha pabotel [Toapsaunka, ykazanueie B CmetHOH nokymenTtanuu ([Ipunoxenue Nel u
[Tpunoxenne Nel.1 x HacTosemy [loroBopy), BKiItodaroT B ce0st Bce pacxoab! [lonpsinunka, iBIsioTCs

(UKCUPOBaHHBIMU M HE MOTYT OBITH YBEIHUEHBI.

2.4. CTOMMOCTh MaTepHaJIOB, MCIOJIb30BaHHBIX (HcHoNb3yeMbIX) [loapsmunkoM, IOKHA OBITH
MOJITBEPXK/I€HA COOTBETCTBYIOIIMMU MOATBEP)KIAIOIIUMH TIOKYyMEHTaMHU (HaKJIaJHbIE, CUeT-(PaKTypBhI).

2.5. 3aka3uuk ocyecTBisgeT ormiary padot ITonpsmunky no Hacrosimemy JloroBopy B Oe3HaIMYHOMN
¢dbopme Ha OankoBckHit cuet [loapsaquuKy B CleyIOLEM MOPSIIKE:
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2.5.1. mpenomuiata B pasMepe % ( MPOLICHTOB) OT
[MpensaputensHoii croumocTr Pa6oT B TeueHue 10 (mecsaTi) 6aHKOBCKUX JHEH C MOMEHTA 3aKIIIOUYCHHUS
Hacrosiero [{oroBopa;

2.5.2. omiata 3a BBINTOJTHEHHBIE paOOTHI MPOU3BOAUTCS ToCIe 3aBepiieHus [logpsaunkom padoT, mo
KaXI0My OOBEKTY, HA OCHOBAaHHUU COOTBETCTBYIOMIEr0 AKTa CIAUYU-TIPUEMKH BBIMIOJTHEHHBIX paboT B
teueHue 10 (mecsitu) OAHKOBCKMX JHEH C MOMEHTA IOANUCAHUS CTOPOHAMU AKTa ClIaud-IMIPHEMKHU
BBITIOJTHEHHBIX PA0OT, IO COOTBETCTBYIOIIEMY OOBEKTY M CHET (PaKTyphl 3a BBIYETOM CyMMEBI aBaHCOBOTO
rarexa.

3aKa3uMK BIIPaBE:

a) B OJIHOCTOPOHHEM IOPsIIKE U3MEHUTh CPOK OIJIAThl 10 AKTY CAAYU-TIPUEMKH BBIIOJIHEHHBIX
paboT myTeM ero HpoAJeHHS Ha MEepUOJ BPEMEHH, COPa3MEPHOrO MPOCPOYKE BBHIMOIHEHUS paldoT
[TonpsaurkoM no Hactosiemy /lorosopy;

0) HE MPOM3BOANTH OIUIATY B CIy4asX, KOT/Ia UMEETCs 3a10KeHHOCTh [loapsaunka B CBSI3U C
MIPOCPOYKOI1 BBIMOJIIHEHUS paboT 1o pyrum JloroBopam, 3akitodeHHbIM Mex 1y CTOpOHAMHU.

2.6. Obs3arenbeTBa 3aKa3uuKa 110 OIUIATE CYUTAIOTCS HCIIOJHEHHBIMU C MOMEHTA CIIMCAHUS I€HEXKHBIX
CpeACTB co cyera 3akazuuka. [loapsaauuk nMeeT npaBo 3alpoCuTh y 3aKa3uuKa [JIaTeKHOE IOPYyYCHHE,
noJTBepxkaatoliee (GakT CIIUCAHUS JEHEKHBIX CPEJCTB CO cueTa 3aKa3uuKa.

3. CPOKH U MECTO BBIITIOJIHEHUS PABOT
3.1. Tlogpsamunk oO0s3aH BbIMONHUTH PaboTel 1o Hacrosimemy JloroBopy B TedeHHE

( ) KaJIeHIapHBIX JHEH, C MOMEHTA OCYIIIECTBICHUS 3aKa3dYMKOM
MPEAOTIATHI.

3.2. Pa0boThI BEITOIHIIOTCS Ha 00BEKTAX 3aKaS‘II/IKa, YKa3aHHBbIX B II. 1.1 HaCTOAIICTO HOFOBOpa.

3.3. Cpoku BBINOJHEHUST PabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COIJIaCHs 3aKa3uMKa B Ciy4asx, KOrjaa
IMoapsimunkom paboThl OBLIIM HAauyaThl, HO UX BBIIOJHEHHE OBLIO NMPUOCTAHOBJICHO MO HE 3aBUCSIIUM OT
[Moapsmurka 0OCTOSATENBCTBAM, KOTOPBIE CO3JAIOT HEBO3MOXHOCTH €€ 3aBEpIICHHUS B CPOK, O KOTOPBIX
[lonpsauuk B yCTaHOBJIEHHOM MOPSIJIKE Mpeaynpeamn 3aKa3zumka.

3.4. CTOpOHH Ha3Ha4YarOT OTBCTCTBCHHBIX HpeﬂCTaBHTeHCﬁ AJId pCeIICHUs OpraHU3allMOHHBIX U
TEXHUYCCKUX BOIIPOCOB, BOSHUKAIOIMHUX B XOJC BBLINTOJIHCHUSA Pa6OT, 0 4€M JOOJIDKHBI B MMICBMECHHOM

¢dbopme yBe1OMUTB APYT ApYTa.

4. TIOPAOOK CAJAYUN-IIPUEMKHN PABOT

4.1. Ilocne 3aBepuienust Padot no Hacrosimemy Jloroopy Ioapsauunk:

a) yBemomiisieT 3aka3zuMKka O TOTOBHOCTH K C/ay€ BBINOJHEHHBIX PaboT mocpencTtBaM 3eKTpOHHOU
IIOYThl OTBETCTBEHHOTO MWCIIOJIHUTENS 3aKa3uMka, HA3HAYEHHOIO CONNIAaCHO T1.3.4 HacCTOSIIEro
HloroBopa, 50O HMHBIM CIOCOOOM, (QHUKCUPYIOUIUM (aKT TOJYyYEHHS] TaKOro YBEJAOMIJIEHHS B
cooTBeTcTBUU C 1.13.9 Hacrosiero Jlorosopa;

0) GOTOOTUET M UCTIOHUTENbHBIE JOKYMEHTHI coriacHo [Ipumnoxenus No2;

B) JIOKyMEHTHl (HawkiajgHble, c4eT-(haKkTyphl), TMOATBEPXKIAIOIINE CTOMMOCTh MAaTepHajoB,
HCIOJIb30BaHHBIX (Mcmonb3yeMbixX) [lonpsaunkom.

4.2. 3aka3uuk, noayduBuui coobmenue [loapsaunka u JOKyMEHTHI, IPEeAYCMOTPEHHBIE MOAM.0) U B)
n.4.1 Hacrosiuero Jlorosopa, 00s13aH B TeueHue 3 (Tpex) pabouux JHEW NPUCTYIHUTh K IPUEMKE.

[Ipu oTCyTCTBUU JOKYMEHTOB, IPEAYCMOTPEHHBIX NoA1.0) U B) m.4.1 HacTosmero JloroBopa 3akazuuk
HE MPHUCTYIAET K MpUeMKe padorT.
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4.3. 3aKka3yiK UMEEeT MPaBO MIPOBEPUTH KAYECTBO BBINTOJHEHHBIX PaboT 1 ycTaHOBUTH (DaKT BHITIOTHEHUS
P3_60T HCHAJIC)KAIICTO KadeCTBA, B TOM YHUCIIC MYTEM HNPHUBJICUYCHHUA HC3aBUCHUMBIX CIICHUAINCTOB
(3KCTIEepTOB).

4.4. 3aka3uuK BIpaBe:

4.4.1. nognucaTh npencraBieHHbIN [loapsaaankom AKT c1aun-TIpUEeMKH BBITTOTHEHHBIX PaboT B ciyuae

BEITIOJTHEHUS paboT Haaexamero kadecrsa. [Ipu 3Tom, AKT cauu-IPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX PaboT,

noanuceiBaeTcss CTOpOHAMH OTACIBHO, IO KaXIA0MY OOBEKTY;

4.4.2. oTkazaTbcsi OT MOJNUCAHUSA AKTa CIA4YM-TIPUEMKH BBIOJHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHHEM

[Toapsimunky MOTHBHPOBAHHOT'O OTKa3a B ClIy4ae BBISBICHHUS B IIPOIECCEe NMPUEMKH HEIOCTATKOB

(medextoB) Pabor;

4.43. nate Ilogpsiaumky oOs3aTeNbHBIC U1 HMCIOJHEHHMS YKa3aHUS O BHECCHUM WM3MEHCHUH,

WCTIPABJICHUH B aKT BBIMOJIHEHHBIX PadOT U cyeT-(hakTypy B YaCTH CTOMMOCTH PadOT M BUJOB padoT.
JlanHble yka3zaHusl 3aka3udKa JIODKHBI OBITh MOTHBHPOBAHBI M COJEpXkaTh apryMEHTAIUIO

W3MEHEHHUS CTOMMOCTH Pa0OT U (WJIM) UCKIFOUEHUS U3 aKTa BBIMIOJHEHHBIX Pa0OT OTAETHHBIX BUIOB

pabdoT, eciu 3TH pabOThl He OBLITN BBHITIOIHEHBI JIMOO BBHIMOIHEHBI HEHAIJIS)KAIIIETO Ka4eCTRa.

4.5. Tloapsmunk 00s3yeTcs 1o TpeOOBaHUIO 3aKa3uHKa:

4.5.1. 3a cBO# cyer ycTpaHUTh HemoctaTku (nedexter) Pabor B Teuenue 5 (msitu) paboumx aHEH U
MOBTOPHO cAaTh PaboThl 3aka3uuky.

TpeboBanust 3akazumka 00 yCTpaHEHHUHM HENOCTATKOB (e(eKTOB) 00s3aTeNbHBI IS MCIOTHEHUS
[Toapsmunkom.

4.5.2. BHECTH U3MEHEHHUS B CTOUMOCTb PabOT M UCKIIFOYUTh U3 aKTa OTJEIbHBIC BUJIbI, €CITU 3TH PabOThI
He ObUTH BBITIOJTHEHBI JTMO0O0 BBHIMTOJIHEHBI HEHAJISKAIIIETO KayecTBa.

4.6. 3axmouas Hacrosmui [loroBop, Iloapsgumk BbIpakaeT corjiacie B O€3yCIOBHOM MOPSIKE
NPUHUMATh ¥ WCHOJHATH BCE 3aMEYaHUs, BO3PAXKCHHS W TPeOOBaHWS 3aKazyMKa IO yCTPAHEHUIO
HEJI0CTaTKOB (1eeKToB) paboT.

4.7. Ecnu oOHapyXeHHbIE B X0€ nprueMKH Pabot HemoctaTku (nedextsr) PaboT B yCTaHOBIEHHBIN CPOK
He ObUIM yCTpaHEeHbl, 3aKa34yMK BIPaBe OTKA3aTbCs OT UCIOJHEHUs JI0rOBOpa U MOTpeOOBaTh yIaaThl
mrpada 3a BEITOJHEHUE PAa0OT HEHA UIEXKAIIEro KayecTBa ¥ BO3BpaTa paHee YIUIAUeHHOH CyMMB.

4.8. Pabotsl o [loroBopy cuuTaroTCs BBINOJIHEHHBIMHU [1oApSAIYUKOM M IPHUHSTHIMU 3aKa3uyUKOM C
MoMeHTa nojanucanusg ooenmu CTopoHaMu AKTa CIa4u-IIPUEMKH BBINOJIHEHHBIX PaboT.

4.9. CTOpOHBI TOCTHUTIIH JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThl) CAAYU-TIPUEMKH BHIMIOJTHEHHBIX PaboT,
MTO/INMMMCAHHBINA (TTOANMMCAHHBIC) B OJTHOCTOPOHHEM MOpsyike [loapsimaukoM, HE UMEIOT FOPUINICCKON
CUJIBL.

4.10. Ilognucanne AKTa cIadyu-TIPUEMKH BBIOJHEHHbIX Pabor He ocBoOoxmaer Iloapsauuka ot
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapy)XEHHbIE Iociie NpueMku PaboT B mpeaenax TrapaHTHIHOIO Cpoka
HE/IO0CTaTKHU (1e()eKThl), B TOM YHCJIE CKPBIThIE HEIOCTATKH.

5. NPABA U OBA3AHHOCTH NNOJAPATUYNKA
5.1. IToapsauuk UMeEET MpaBo:
5.1.1. C cornacus 3aka3zuuka caatb eMy PaboTsl 1ocpodHoO.
5.1.2. IlpuBnekats K BHIMOJIHEHUIO OTJEIBHBIX BUIOB padoT (4actu paboT) mo Hacrosmemy Jloropopy

CyOMOAPSITYNKOB TOJIBKO C TUCBMEHHOTO COTJIACHSI 3aKa3uuKa.

5.2. Tloppsimuuk 00si3aH:
5.2.1. O3HaKOMHTHCS C IPOEKTHOM JJOKYMEHTAIHEH.
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5.2.2. BEIIOTHUTH pabOThI HA/IIEKAIIETO KAaYeCTBa i B YCTAHOBIIGHHBIE CPOKU CTPOTO B COOTBETCTBUU
C TMPOCKTHOW MOKYMEHTalUel W cIaTh WX pe3ylbTaT 3aKa3uhKy B COOTBETCTBHHM C YCJIOBUSMU
Hacrosiero Jlorosopa. [1pu BeimomHeHnr paboT HE AOMYCKAaTh OTKJIOHEHUH OT MPOCKTA.

5.2.3. Bemonuuth PaboThl ¢ ncnons3oBaHneM COOCTBEHHBIX MAaTepHAIIOB U 000pyAoBaHus. B ciydae,
€cJIi paboThI BBHIMOJHAIOTCS C UCIOJIb30BAHUEM MaTepualoB U 0b6opyaoBanus 3akazuuka l[loapsaumnk
00s3yeTcsi:

a) HCMOJb30BaTh IMPEAOCTABICHHBIM 3aKa3ylMKkoM MaTepuanbl U 00OpyIOBaHHME HKOHOMHO U
pacyeTInBo;

0) noce 3aBepiieHust PaboT Bo3BpaTuTh 3aKa3ulKy OCTATOK HEHCIIOJIb30BAHHBIX MAaTEPUAJIOB, a TAKKE
MPEAO0CTaBICHHOE 3aKa3UUKOM JIJIsl BHIIOJIHEHUS padOT 000pyI0BaHHE.

5.2.4. CornacoBath ¢ 3aKa34yMKoOM OOpa3ilbl UCHOJIb3YEMbIX MAaTepHAIOB U 00OpYyIOBaHUS A0 Havaja
BemonHeHus: Pabot. I[lpemocraBnenue komuii cepTU(UKATOB M UHBIX HEOOXOIUMBIX TOKYMEHTOB, a
Takke o0pa3oB MaTepralioB U 000pyI0BaHUS OCyIIecTBIseTcs 3a cueT [loapsnumnka.

5.2.5. He nomyckarth MCHONB30BaHMSA B XOJ€ BBINONHEHHs Pabor MartepuasioB M 00OpyHOBaHUS,
KOTOpBIE MOT'YT MIPUBECTH K YXYALIEHUIO kauecTBa PaboT, HapymeHuto TpeboBaHuil o 6e30macHoOCTH
PaboT 1 oxpane oKpyxaromei cpebl.

5.2.6. Ecnu matepuansl U 000pyI0BaHUE MOJUIekKAT 00s3aTeNbHON cepTudUKaIiK, HE UCIOIb30BaTh
MaTepuanabl U1 00opynoBanue 0e3 mpoBeneHus ceptudukanuu. [IpegoctaButh Komuu cepTudUKATOB
COOTBETCTBHS Ha UCIIOJIb3YEMbIE MaTEepHAaIbl 1 000PYI0BaHUS, a IO TPEOOBaHNUIO 3aKa3urKa OPUTHHATIBI
cepTU(UKATOB COOTBETCTBUSI.

5.2.7. OcymiecTBiATh yOOPKY TEPPUTOPUHU, HA KOTOPOU BBIMOMHSINCH PaboTel. ObecreunTh BHIBO3
Mycopa, 00pa30BaBIIETOCS B XO/I€ BBIIOIHEHUS PaboT.

5.2.8. B nepuon cpoka aericTBus HacTosero JJoroBopa uMeTh AeMCTBYIONIUE TUIICH3UH U Pa3peLICHHUS,
HE0OXOIMMBIC JIS BBITIOJTHEHUS padoT 1o HacrosmeMy Jlorosopy.

5.2.9. Ilpu BemonHenuun PaGor cobmogaTh TpeOoBaHMS 3aKOHOIATENBCTBA TMPOTUBOIOKAPHON
0€30MacHOCTH, CAHUTAPHH U TUTHEHBI, 00 OXpaHe OKPY KaIoIIei cpeIbl M Oe30MaCHOCTH BeIeHHs padoT,
IpYTUX O0O0s3aTENbHBIX HOPM U TMpaBW, HECTH OTBETCTBEHHOCTh IE€pel YIMOJIHOMOYEHHBIMU
roCy/IapCTBCHHBIMU OPTaHAMHU U TPETHUMHU JIMIIAMH 33 HAPYIICHUE dTHX TPEOOBAHHIA.

5.2.10. He npucTynath K BBIIOIHEHUIO pabOT, HE YUYTEHHBIX MPOEKTOM, O€3 MOIyuYeHUs! MHUCbMEHHOTO
coryacus 3aka3unKa, UMesi B BUY, YTO JIFOOBIC BUIBI IOTIOTHUTEIBHBIX Pa00T, HE YUTEHHBIC TIPOCKTHOU
JOKYMEHTAIel, BBIMOJTHEHHBIX 0€3 TOMy4eHHs MUCHhMEHHOTO COrJiacusi 3aka3uuKka, OIulaTe He
TIOJJTeXKAT.

6. MPABA U OBSI3AHHOCTHU CTOPOH

6.1. 3aka3unk UMeeT MPaBO:
6.1.1. B mro6oe BpeMs MpOBEPSATH XOJ U KauecTBO BbIMoNHsAeMbIX [Toapsaunkom Pador.
6.1.2. 3asgBHUTH OTKA3 OT UCMIOJHEHUS HacTosiero JJorosopa.

6.2. 3akazuuk 00sI3yeTcs:

6.2.1. IIpenocraButs [loapsauuky as 0O3HAKOMIIEHUS IPOEKTHYIO TOKYMEHTAIIHIO.

6.2.2. Ob6ecrieunTtsh nepconany [loapsaanka T0CTyI K TEPPUTOPUH, HA KOTOPOH JOJKHBI BBITTOJTHATHCS
PaGotsr.

6.2.3. IlpuHAT, W OIUIATHTH B COOTBETCTBHH C YCIOBUSAMH Hacrosiero JloroBopa PaGoTsr,
BhITIONTHEHHBIE [lopsiTunKkoM HaexKamM o0pa3oM.

7. OCOBBIE YCJIOBUsA
7.1. Tloapsiaunk, oOHAPYKUBIIMI HEOOXOIUMOCTh BBIMOTHEHUS PadOT, HE Y4YTeHHbIX [IpoekTHO# u
CMETHOM JJOKyMEHTAIMEH, U YBEIIMYEHHUS B 9TON CBSI3U CTOMMOCTH CMETHOM JOKYMEHTAIMH, 00513aH B
MMCEMEHHOM BHJIE COOOUTUTH 00 3TOM 3aKazuuky u 0popMuTh JleeKTHBII aKT COTTIaCHO MPUIIOKEHUS

No3 k nacrosimemy Jlorosopy.

7.2. Ilpu HenosyueHuu OT 3aKka3uMKa OTBETa Ha CBoe cood1ieHue B Teuenue 3 (tpex) aueit, [lonpsaunk
00513aH MPUOCTAaHOBUTH COOTBETCTBYIOIINE PAOOTHI.
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7.3. IloapsauuK, He BBIMOJIHUBLINN 00s13aHHOCTH, ITpeycMoTpeHHble 11.7.1, 7.2 Hacrosmero Jlorosopa,
JMIIAeTcs IpaBa TpeOOBaTh OT 3aKa3uMKa OIUIAThl BBINOJHEHHBIX UM JONOJHHUTENBHBIX PadoOT U
BO3MEILIEHHS BHI3BAHHBIX 3TUM YOBITKOB.

7.4. 3aka3uuK BIpaBe:

a) noanucath JleeKTHBIA aKT U BHECTH JIOMOJIHEHHS] B CMEHYIO JOKYMEHTAIUIO MIPH YCJIOBUU, €CIIU
BBI3BIBACMBIC ITHM JIOTIOJIHUTEIbHBIC PA0OTHI IO CTOMMOCTH HE TpeBHIIAT 10 (AecsaTu mpoIeHTOR)
YKa3aHHON B CMETHOM JIOKYMEHTALIUU U HE MEHSIOT XapaKkTepa IpeIyCMOTPEHHBIX B JOTOBOPE padoT.
C momeHTa monanucaHusi 3aka3uukoMm JleeKTHOTO akTa M BHECEHHsS 3aKa34MKOM JOIOJHEHUH B
CMETHYIO JokyMeHTaluto [loapsaunuk He BpaBe 0TKa3aThCs OT BHIIOJHEHHS TOMOIHUTENbHBIX PadoT.
[Tpu 3TOM neeKTHBIN aKT CTAaHOBUTCS YacThio [IpOeKTHON JOKyMEHTAIHH.

0) 3aka34MK BIpaBe OTKa3aThCs OT noanucanus JlehekTHOro akta U BHECEHHS TOMOTHEHU B CMETHYIO
nokymeHrtanuio. B srom cmywyae Iloapsauumk o0si3aH  BBIIOJIHUTH pPaOOTHI, MPETYCMOTPEHHBIE
[IpoekTHOM U CMETHOM TOKYMEHTIIUEH.

7.5. JlonoiaHUTENbHBIE PA0OThI, HE YUTCHHbBIE B CMETHOM IOKyMEHTALUH, BRINOIHAOTCS [lonpsiiunkom
U MPUHUMAIOTCS K OIlaTe 3aKa34MKOM IPH YCJIOBHUHU IMOANMCAHMS 3aKa3uMKOM AE(PEKTHOro akra u
JOIOJHEHUN B CMETHYIO JOKYMEHTALUIO.

7.6. OcMOTp CKpBITBIX pabOT OCYLIECTBISETCA C 00s3aTE€IbHBIM HPUCYTCTBUEM YHOJHOMOUYEHHOI'O
IIpeICTaBUTEINs 3aKa3yuKa.

O roroBHocTH K ocMoTpy [loapsauuk yBenomiiser 3akazuuka 3a 3 (TpH) AHA 10 MpeanogaraeMoi JaTbl
OCMOTpa.

7.7. Ilogpanuuk o0s3aH B TeueHHe 2 (IByX) JHEH ¢ MOMEHTa OOHapyKEHUs U3BECTUTh 3aKa3uuKa U 10
MOJIy4EeHHUs OT HEro MUCbMEHHBIX YKa3aHUM NPUOCTAaHOBUTH BbINIOJIHEHUE PaboT B ciyuae:

a) oOHapy>KEHHsI BO3MOXKHBIX HEOJArompHUATHBIX JJs 3aKa3uWKa MOCIEACTBHI BBIOJHEHHS €0 XKe
yKa3aHuii o crioco0e BbinoaHeHUs PaboT;

0) uwHBIX, He 3aBHCANMX OT [loapsaumka OOCTOSITENBCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UThCSI HA KAdeCTBE
BBINMOJIHAEMBIX PaboT, nubo co3jgaromux HEBO3MOXKHOCTH 3aBepiieHus PaboT B coriacoBaHHBIN
CropoHamu CpoK.

7.8. lloapsimuuk, HE MpeayNpeUBIINN 3aKkazunka 00 00CTOSTENHCTBAX, YKA3aHHBIX B I1.7.7 HACTOSIIETO
JloroBopa, 1100 MPOMOIDKUBIINI paboOTy, HE MOXKUIASCh YKa3aHWM 3aka3uuka, HE BIpaBe MpU
MPEAbSIBICHUU K HEMY WM UM K 3aKa34MKy COOTBETCTBYIOIIUX TPEOOBAHMI CChIIATHCSA HA YKa3aHHBIE
00CTOSTENHCTRA.

7.9. 3aka34yuK BIpaBe OTKA3aThCS OT MPUEMKHU M OILIAThI pabOT, BHIMOJIHEHHBIX C HApYIICHHEM I1.7.6-
7.8 macrosimiero Jloroopa.

8. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

8.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OILIaTy BBIOJHCHHBIX Pa0oT Ha OCHOBaHWH IOJANHUCAHHOTO O0CHMHU
CropoHamu AKTa clIauu-TIPUEMKH BBIOJHEHHBIX paboT Iloapsmuuk umeer mpaBo TpeboOBaTh OT
3aka3zuuka oruiatel meHu B pasmepe 0,2 % OT CyMMbI IMPOCPOUYEHHOIrO IUIaTeXa 3a KaXKIbl JIeHb
POCPOUKH, HO He 6osiee 20% OT cyMMBI IPOCPOUYESHHOTO IIaTexka.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BbINoNHeHHE Pabor 3aka3zumk mmeer mpaBo TpeboBarth oT Iloapsaumka
omnatel meHu B pasmepe 0,2% ot crommoctn PaboT HEBBINOIHEHHBIX, JMOO HECBOEBPEMEHHO

BBINOJIHEHHBIX PaboT o /loroBopy 3a KaXkablil 1eHb MPOCPOUKH.

8.3. 3a BeimosnHeHue PaboT HeHauIexKalero kayecTsa 3aka3uMk UMeeT MpaBo B3bICKaTh ¢ [loapsaunka
mrpad B pazmepe 20 % croumoctu PaboT HeHauexkalero kauecTsa.
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[Tox pabotamu HeHaanexariero kauectsa CTOpOHBI MOHUMAaIOT PaboThI, pe3ynbTaT KOTOPBIX HE
COOTBETCTBYET YCTaHOBIIEHHBIM CTaH/AapTaM, HOpMaM U MpaBHiiaM, yCJIOBUAM HacTosiero Jloropopa u
TpeOoBaHUSIM 3aKa3uHKa.

Jns  npumeHenust 1mTpada (akT BBINOJIHEHUS PadOT  HEHaJJIeKallero KayecTBa
yCTaHaBIMBACTCS 3aKa34MKOM.

8.4. 3a ucnonp3oBanue [ToapsTYMKOM TIPH BHIMOJIHEHHH PA0OT MaTepHaIOB HEHAUICKAIIETO KaueCcTBa
u (win) HecepTU(UIIMPOBAHHBIX MAaTEPUAIIOB W O0OPYAOBAaHHUS, €CIM MaTepUabl U 000pyHIOBaHUE
MoJyIeXxKar 00s3aTeNbHON cepTUUKAIUK, 3aKa3uyuK HUMeeT mpaBo TpeOoBark oT [lompsimumka 1o
mpaBwiIaM 00 OTBETCTBEHHOCTH IPOAABIIA 32 TOBAPhI HEHAJIekKallero kauyecTsa mrpad B pazmepe 20%
oT croumocTH pabot Ha OObekTe 3aKa3unKa.

8.5. 3a HeCBOEBpEMEHHOE YCTPaHEHNE HETOCTATKOB (1e()eKTOB), BEISIBICHHBIX B TEUCHHE TAPAHTHIHOTO
Cpoka, 3aKa34uMK UMeeT mpaBo TpedoBath ot [lonpsmunka omnatsel mwrpada B pazmepe 20 % croumoctu
Pabot HeHaexariero kagyecTsa ¥ BO3Bpara OIIayeHHONW CTOMMOCTH paboT HEeHA UIE)KAIIEro KauecTBa.

8.6. B3bickanue HeycTolKu sBisieTcss mpaBoM CTOPOH, HO HE SIBJIsIeTCS 0€CCIIOPHOM 0053aHHOCTHIO 110
Hacrosuemy Jlorosopy.

8.7. 3axka3uMK BIpaBe HAYMCIUTh HEYCTOWKY 3a HapyuieHue lloapsauukoM yclIOBUH HACTOSIIETO
JloroBopa u yznep>katb ee ¢ cyMMbl IpuunTaromeics [logpsaauuky ormiarsel.

8.8. CTOpOHLI HC HCCYT OTBETCTBCHHOCTD 110 BO3MCIICHUTO Y6BITKOB B BUJC YHYHlCHHOﬁ BBII'OABI.

8.9. 3aka3uuk He HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3@ HECUACTHBIE CIIy4au M yBeubsl, IPUUYMHEHHbIE PA0OTHUKAM
[Tonpsaunka B Xxo/1e UCHOIHEHMsI HacTosero Jlorosopa.

8.10. [Toapsimunk HECET OTBETCTBEHHOCTD:

a) 3a 0€301acHOCTh MPOBOAUMBIX PaboT;

0) mepea TPETPUMHU JIMIIAMU 32 HapyIICHHWE TPEOOBaHMIA 3aKOHOJATEIHCTBA 00 OXpaHEe OKPYKAIOIIEH
cpenabl ¥ 0e30MacHOCTH BeIeHUs padoT;

B) 3a CcOOJIOJeHHEe ero padOTHHKaMM NpaBWI IO OXpaHe Tpylaa, TEXHUKE O€30MacHOCTH H
MIPOTUBOIOXKAPHOU G€30MaCHOCTH;

r) mepea 3aka3yuKoOM M BIIJeblleM O0BbeKTa (TeppUTOpHUM), HA KOTOPOM MPOBOAMIUCH PaboThl, 3a
HapyLeHHs IPaBUII 110 OXpaHe TPYAa, TEXHUKe 0€30IaCHOCTH, TPOU3BOJICTBEHHOI CAaHUTAPUH, HJIEKTPO
- 1 TI0)apo0e30IacHOCTH;

1) 32 HE COXPaHHOCTb MPEJIOCTABICHHBIX 3aKa3UMKOM MaTepHalioB, 000PYAOBaHUS, KOMILIEKTYIOINX
W3/IeNINN, KOHCTPYKIIUH U CUCTEM 3aKa3uuKa.

8.11. 3a xaxmoe Hapymenue [loapsmuukoMm ycimoBui HacTosiero JloroBopa, Kpome ciydaes,
npenycMoTpeHHbIX 11.8.2-8.5 Hacrosimero JloroBopa, 3akazuuk BmpaBe TpeOoBaTh oT Iloapsaunka
ymiatel mtpada B pazmepe 10 MUHUMaNIBHBIX pa3MEPOB OIUIATHI TPY/A.

9. HOPAJOK PACCMOTPEHMUS CITIOPOB

9.1. Cnopsl, Bo3HuKaromnme Mexay CtopoHaMu U3 HacTos1ero Jloropopa, noaiexaT yperyJinpoBaHUIO
yTeM neperoBopoB Mexay CTopoHamu.

9.2. Cnopsl Mmexty CTOpOHAMH, HE YPETyJIMPOBAHHBIE ITyTEM MIEPETrOBOPOB, MOJIICKAT PA3pEHICHUIO B
TamKeHTCKOM MEXPaiOHHOM SKOHOMHUYECKOM CY/JIE.

10. CPOK JJEMCTBUS JOTOBOPA M YCJIOBUSA ET'O PACTOPKEHUA
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10.1. Hacrosmmii /loroBop BCTymaeT B CHJIy ¢ MOMEHTa €ro moAmucaHusi nocienHei u3 CTopoH.
OtHomeHuss Mexay CTOpOHAMHU MPEKpalaroTCsl MPU BBINOJHEHUMM UMM BCEX YCJIOBUN HACTOSIIETO
JloroBopa 1 IOJIHOTO 3aBEPILLIEHUS PACYETOB.

10.2. 3aka3uuK BIpaBe 10CPOYHO PACTOPTHYThH HACTOAIIUN JJoroBOp MyTéM MUCEMEHHOTO YBEIOMIICHUS
[Mompsimurka B CpOK HE TO31IHEE, 4eM 3a S5 (IATh) KaJCHAAPHBIX JTHEH 10 MpeAroyiaraeMoi JaThl
pacTop:keHus HacTosero Jloropopa B Cleayromux ciuyJasx:

a) BoiencTBue HapymeHust [lonpsimaukoM cpokoB BeimoNHeHHsT PaGor. B aTtoM cimyuae 3aka3zdmk
OCYILIECTBISICT OIUIATy CTOMMOCTH (aKTHUECKH BBINOJHEHHBIX [loapsaunkoM M JOKYMEHTAIbHO
MOJTBEPXKICHHBIX PaboT 0e3 00s3aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKHE-THMOO WHBIC BBIIUIATHI M BIIPABE
noTpeOoBaTh YIUIAThI IEHH 32 MIPOCPOUKY BHIIOTHEHUS padoT;

0) ecniu 0OHapyKEHHBIC B X01¢ MpueMku Pabot HemocTaTku (nedexTsi) PaboT B yCcTaHOBIIGHHBIN CPOK
He ObuIM ycTpaHeHbl. B aToM ciydae 3aka3uuk BrpaBe moTpeOoBaTh yIUlaThl mTpada 3a BHITOTHEHHUE
paboT HEeHaIekKAIETO KauecTBa U BO3BpaTa paHee yIIaueHHON CYMMBI;

B) IO MIPUYMHAM, HE CBSA3aHHBIM C HEUCIIOJIHEHHEM WJIM HEHaJIeKauM ucrnoiHenueM [onpsirankom
CBOMX 0053aTeNIbCTB M0 Hactosmemy JloroBopy. B 3Tom ciydae 3aka3yvk OCYIIECTBIISCT OILIATY
CTOMMOCTH (DAKTUYECKH BBIMOIHEHHBIX [10ApAIYMKOM U JJOKYMEHTAIBHO MOATBEPKACHHBIX PaboT 6e3
00513aTENILCTB OCYIIECTBIATh KAKHE-THOO WHBIC BHITLIATHI.

10.3. B ciyuae, ecium mocie pacTOp:KeHHs Hacrosiero JloroBopa 1o MNpUYUHE HAPYIICHUS
[lonpsaunkoM ycinoBuil Hacrosimero JloroBopa 3aka3udK 3aKJIIOUUT € JPYTHMM HOJPSAYUKOM
AHAJIOTHYHBIA JIOTOBOP 1O 0oJiee BBICOKOW CTOMMOCTH, TO I[loApsauuKk o00si3yeTcsi BO3MECTUTh
3aKa34uMKy MOHECEHHBIE PAacXOJbl B BUJE MPEBBIICHUS CTOMMOCTH PadOT (PaCI€HOK) MO JOTOBOPY C
JAPYTUM MOAPSTYMKOM IO CPaBHEHHIO ¢ HACTOSIIUM J[oroBopom.

10.4. Tloapsimuuk BIpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSINUK J[OrOBOp 0O MOMEHTa MOJNYYSHUS MM
IIpeIoIUIaThl OT 3aKa34yMKa IyTeM NMCbMEHHOTO YBEIOMIIEHHUS 3aKa3uMKa B CPOK HE MTO3/HEE, ueM 3a 15
(msITHAIATH) KaNCHIAPHBIX AHEH 0 MpeAnoiaracMoil 1aThl pacTOp KeHus HacTostero Jlorosopa.

11. OBCTOATEJbCTBA HENNPEOJOJIMMOM CUJIBI

11.1. Cropona, He UCTIOTHUBILAS WIIM HEHAJIeKaIMM 00pa30oM UCIOIHHUBIIAS CBOM 0053aTeIbCTBA MO
Hacrosimemy JloroBopy, OCBOOOKIAeTcss OT OTBETCTBEHHOCTH, €CJIM JOKaXeT, YTO HaJIexaliee
HCTIOJHEHUE OKAa3aJ0Ch HEBO3MOXHBIM BCJIEJICTBHE HEMPEOIOIUMOMN CHUJIbI, TO €CTh YpE3BbIYAMHBIX U
HETPEAOTBPATUMBIX MPU JAHHBIX YCIOBUSIX 00CTOATENbCTB ((hopc-maxop).

K unciy 06CcTOSTENBCTB HEMPEOA0IUMON CHITBI (POPC-Makop) OTHOCSATCS:

- TIOKap, HABOJAHEHNUE, 3eMJICTPSICEHNE, IPYTHe CTUXUITHBIE OeICTBUS;

- 6y10Ka/1a WK SMO0apro Ha SKCHOPT U (MIIN) UMIIOPT,

- BOWHA, BOCHHBIE JCHCTBUSA, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akThl [Ipe3unenta Pecnyonuku Y36ekucran u [IpaButensctBa PecriyOnuku Y30ekucras.

OO6crosTenbpeTBa, KOTOPBIE HE OTHOCATCS K JaHHOMY TiepedHto, CTOpoHaMH HE pacCMaTpUBAIOTCS
B Ka4eCTBE 0OCTOSATENHCTB HEMPEOI0JIUMON CHITBI ((hopc-Maxop).

11.2. B ciyyae BO3HHMKHOBEHHsI OOCTOSATENBCTB HENMPEOAONUMON cuibl (popc-maxop) CropoHa,
KOTOpasi MOJIBEpPIyiach UX BO3JEUCTBHIO, yBeAOMIIsieT 00 3ToM Japyryto CTOpOHY B TedeHHe S5 (TSTH)
KaJIeHJapHBIX JTHEH ¢ MOMEHTa BO3HUKHOBEHHUS TAKMX OOCTOSITENbCTB.

11.3. q)aKTBI, YKa3aHHbIC B YBCAOMJICHUH, NOJDKHBI INOATBECPIKAATBCA ANOKYMCHTAMMU, BbIAAHHBIMU
YIOOJIHOMOYCHHBIMU T'OCYJAAPCTBEHHBIMH OpraHaMH. OTCyTCTBI/Ie TaKoro yBCIOMIJICHU, PaBHO KaK U
OTCYTCTBHC COOTBCTCTBYHOIIUX HOI[TBCp)KI[CHPIfI JUIacT CTOpOHy IpaBa CCbUIATHCA Ha Kak#e-I1u00
BBIIICYKA3aHHBIC 00CTOATEILCTBA B KAUECTBE OCHOBAHUM JUIA OCBO60)K)]6HI/I$I OT OTBETCTBCHHOCTH 3a
HCHUCITIOJIHCHUEC UJIKM HCHAJJICKAIICC UCITOJTHCHHUEC 00513aTEILCTB 1O HaCTOAIICMY Z[OFOBOpy.
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11.4. B cnydyae BOSHMKHOBEHHsI OOCTOATENHCTB HENPEOAOTUMOM cuiibl CTOpPOHBI HE3aMEeIUTELHO
MIPOBOJIAT TEPETOBOPHI IPYT C IPYTOM U COTJIACYIOT MEphl, KOTOpble HEOOXOAUMO MPUHSATH, C IEIbI0
UCIPABJICHUS WIN YCTPAaHEHUS NOCIEACTBUM 00CTOATENBCTB HEMPEOJOIMMOM CUIIBI.

B 3TOM ciy4ae BBINONIHEHHE COOTBETCTBYIOIIUX 0053aTEIbCTB MOXKET OBITh OTJIOKEHO Ha CPOK
JEUCTBUS TAKMX OOCTOSATENBCTB MO0 1O OKOHYAHUS AEUCTBUS UX MOCIEACTBUI.

11.5. B ciywae, ecnu OOCTOSTEIBCTBA HEMPEOAOIMMON CHIIBI WM WX TIOCIEIACTBHUS BIECKYT
HEBO3MOXXHOCTh MCIIOJHEHHUS 00s3aTelbCcTB MO Hacrosmemy JloroBopy, kaxaas u3 CTOpoH BIpaBe
pacTtopruyTh Hactosmui JloroBop mocie HarpaBieHus Apyrod CTOpOHE MUCHMEHHOTO YBEIOMIICHUS
3a 10 (mecsaTp) pabouux IHEH 10 MpeanoaaraeMoil 1aTel pacTOp:KeHUs HacTosIero JJorosopa.

B astom ciydae Hu omHa u3 CtopoH He BopaBe TpeOoBarh OT aApyroii CTOpOHBI BO3MEUICHUS
YOBITKOB, IIOHECEHHBIX B PE3YJIbTaTe OOCTOSTEILCTB HEMPEOIOJTMMOMN CHIIBI.

[Tpu stom Iloapsmunk 00si3aH MPOW3BECTH 3aKa34MKY BO3BpPAT YIUIAYEHHBIX MM JICHEKHBIX
CpEACTB 3a HEBBINOJIHEHHBIE 00s3arenbcTBa [loapsaunka, a 3aka3uuk 00s3aH NMPOU3BECTH OILUIATY
UCIIOJTHEHHBIX 00s13aTenbcTB [lompsimunka.

12. TAPAHTUH

12.1. Iloapsauuk rapaHTUpyeT HaJylekallee KadecTBO BBIOJHEHHbIX PabOT M HMCHOJIB30BAHHBIX UM
IIpU BbINIOJIHEHUHU PaboT MaTepualios.

12.2. Ha pe3ynbTaT BBINONHEHHBIX PaboT, U MaTepHasbl, UCIIONb3yeMbIe B IPOIECCE BBITOTHEHHS
Pabort, IToapsauuk ycTaHaBIUBAeT rapaHTUHHBIA CPOK MPOIODKUTEIBHOCTRIO 24 (IBaaIaTh YeThIpE)
Mecslla ¢ MOMEHTa MPUEMKH 3aKa3uyuKoM pe3ynbTaTta Pabor.

12.3. B cnyuyae BBISBICHHSA 3aKa34MKOM B TEUEHHE TapaHTHUIHOTO CpOKa HEIOCTAaTKOB (IE(EKTOB)
Pa6ort, B TOM 4mcIie CKpBITHIX HEA0CTATKOB (J1ehekToB), [Toapsaunk 06s3aH 3a CBOI CYET YCTPAHUTH UX
B cpok He Oosee 10 (mecsaTh) paboumx JHEH ¢ MOMEHTA MOJY4YE€HHUSI COOTBETCTBYIOIICTO TPeOOBAHMUS
3aka3uMKa.

12.4. OGs3arenbctBa [lozmpsinuvka B TEUYEHUE TapaHTUHHOIO CPOKa CUMTAIOTCS HCIOIHEHHBIMHU C
MOMEHTa MOJNKCaHus 3aKa3uMKOM AKTa 00 yCTpaHEHUH HEJIOCTATKOB (1€(PEKTOB).

13. KOHOUJEHIUAJBHOCTbD

13.1. CtopoHBI cOTiamawTcs, YTO cojaepxaHue J[oroBopa, a Takke Bce JHOKYMEHTHI, NepelaHHbIC
CropoHamu Ipyr ApyTy B CBS3M C 3aKJIIOUEHUEM M UCIIOJHEHHEM HacToslero /Jorosopa, cuurarorcs
KOH(MUICHIMATBHBIMM M OTHOCSTCS K KomMMepdeckoi TaiiHe CTOpOH, KOTOpas HE MOJUIEKUT
pasriameHuio 0e3 MMCbMEHHOTo coryacust Apyroit CTOpoHsl.

HckmoueHne M3 BBIIIEU3I0KEHHOTO IpaBWIa COCTABJISIOT CBEACHUS, KOTOpPbIE B COOTBETCTBUH C
3aKOHOJAaTeabCTBOM PecnyOnuku Y30ekucTaH HE MOTYT COCTaBISATh KOMMEPYECKYIO TaiHy
IOPUINYECKOT0 JIUIIA.

13.2. OO0s3arenpcTBa TO COXPAaHEHHIO KOH(MHUICHIIMAIBFHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHIIy W TIOCHE
UCTEUEHHs CpOKa JielicTBUs HacTosuiero J[oroBopa MM ero JOCPOYHOTO PACTOP)KEHUS B TEUEHHUE
nocyienyomux 3 (Tpex) JerT.

13.3. 3a HapymeHue ycinoBus o KOH(GUACHIIMAIbHOCTH MHpOopMaruu, CTOpoHa, JOMYCTHBINAS TaKOe
HapyleHHe, HeCET OTBETCTBEHHOCTh B BHJE BO3MEILEHHS NMPUYMHEHHBIX ITUM YOBITKOB. JlaHHBIE
MOJIOKEHUS TIOJJIekKAT NMPUMEHEHUIO TakKe B ciydae peopraHuzanuu ojnHoil u3 CropoH ia eé
MIPaBONPEEMHUKOB, MpU JUKBUAANUU ofHOU n3 CTopoH — ans Apyroid CtopoHsl. CriocoObl 3aIIUThI
kaxxaoi CtopoHO#l kKoHUAeHUManbHONH HMHpopManuu Apyroil CTOpOHBI — HE HIKE, YEM CIIOCOOBI
3amuThl JaHHOKH CTOPOHOMU CBOEH cOOCTBEHHON KOH(HUACHIINATHHON HHPOPMAITIH.
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Hu onna u3 CropoH He BIpaBe IepeaBaTh KOH(UIACHUUANbHYI0O HH(popMarmio apyroid CTOpOHBI
JTOOBIM TPETHUM JIMLAM WM O3HAKOMIIATh C KOH(UACHIMaIbHOW uMHpopManueil npyroit CTopoHs
JHOOBIX TPETHUX JINIL 0€3 MUCBMEHHOTO coryacus Ipyroit CTopoHsl.

14. BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUS

14.1. CtopoHbl MOATBEPKIAIOT U TapaHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIOPATHBHBIC MOJHOMOYMS U BCE
HEOOXO/AMMBIE pa3pemieHust (B TOM YHCIIE COTJIacHe YYacTHUKOB) ISl 3aKIIOUEHHsS] HACTOSIIEro
JloroBopa 1 UCIIOJIHEHUS BCEX BBITEKAIOIIUX U3 HETO 0053aTENIBCTB, YTO KOTOPHIE UM IMOJIYUEHBI U (HIIH)
0(hopMIICHBI ¥ UMEIOT MOJTHYIO CHITY U ICHCTBHE.

14.2. 3axmouenue u wucnonHeHue CropoHamu Hacrosiiero /loroBopa M NpeayCMOTPEHHBIX UM
JEHCTBUI HE BCTYNAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEYHE:

- ¢ moObIM 3aKOHOM, INPHKA30M, PACHOPSDKEHHEM KaKOro-ITMO0 rocynapCTBEHHOTO OpraHa,
CyAeOHBIM pelIeHUEM, ONIPEICIIEHUEM I IIOCTAHOBJIEHUEM, HIIU 3aKOHOIaTEIbHBIM aKTOM, IIPABUIIOM
WM UHBIM HOPMATHBHO-TIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C Yy4peIUTEIbHbIMU JTOKYMEHTAMHU WM KAKMMU-THUOO BHYTPEHHUMH JIOKAIbHBIMHU IIPAaBOBBIMU
akramu [loapsinunka u (Mm) ero yupenurenei;

- ¢ J1o0bIM COIVIALIEeHHMEM WINM JOKYMEHTOM, JAEHCTBHE KOTOPOrO pPACIHpOCTpaHseTcs Ha
[Mompsimunka uimu ero ydpenuteneil, uiau o0oi aktuB [lompsmunka, wim ar000H M3 aKTHBOB €ro
yUpEeaUTENeH.

14.3. Ilompsimuuk  HacTOSIMM  O0s3ylOTCSl  cOOMOAaTh  TpeOOBaHMS  AHTUKOPPYILIMOHHOIO
3aKOHO/IATENbCTBA M HE MPEIIPUHUMATh HHUKAKUX JIEHCTBUI, KOTOpbIE MOIYT HapylUIMTh HOPMBI
AHTHKOPPYINLMOHHOTO 3aKOHO/ATENbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH IIPaBaMM WJIM 0053aTeIbCTBAMH COITIACHO
HacrosuieMy JloroBopy, B TOM uucie (HE OIpaHUYMBAsACh) HE COBEpIIATh MPEAJIOKEHUE,
CaHKIIMOHUPOBaHHE, OOCLIAHUE M OCYLIECTBICHUE HE3aKOHHBIX IUIAaTeXeH, BKIoYas (HO He
OTPaHUYMBASACH) B3ATKH B JCHEXKHOH WM 000 HMHOW (opMe, KAKUM-THOO0 (H3HYECKUM WIN
IOPUANYECKUM JIMLAM, BKIIOYas (HO HE OrpaHMYMBAsICh) KOMMEpPUECKHE OpraHU3aliy, OpraHbl BIAaCTU U
CaMOYIIPaBJICHUs, TOCYJAPCTBEHHBIX CIIyKaIllMX, YACTHBIX KOMIIAHUH U UX NPEe/ICTaBUTENEH.

B ciyuae napymenus [oapsaurkom o0s13aTenbCTB, YKa3aHHbBIX B a03alle IEpBOM HACTOSIIIETO TyHKTA,
3aKa3ylK UMEET MIPaBO B OIHOCTOPOHHEM BHECYIEOHOM MOPSIIKE OTKA3aThCsl OT UCIOTHEHUS HACTOSIILIETO
JloroBopa. 3aka3uuk He Bo3Memiaer yObITku Iloapsuuky B ciydae pacropskeHust JloroBopa B
COOTBETCTBUM C JAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. Vsmenenust u nomnoysiHeHUs B JloroBop BHOCSTCS 1o corjiamennto CTOpOH, 32 MCKIIOYEHHEM
Clly4yaeB, Korja 3aka3yuK BIpPaB€ BHOCUTh U3MEHEHHUS U JOINOJHEHHUS B J[OrOBOp B OJHOCTOPOHHEM
MOPSIIKE.

14.5. Hu ogna u3 CTOpoH He BIIpaBe NepeIaBaTh CBOM MpaBa M 00sI3aHHOCTH 110 HacToseMy JJoroBopy
TpeThel cTopoHe 0e3 MUCEMEHHOTO cornacus Apyroil CTOPOHBI.

14.6. B cmyuae u3MEeHEHHUs CBOETO ajJipeca, a Takke 0aHKOBCKHX U IPYTUX peKBU3UTOB CTOpOHA 00s13aHa
B TeUeHHUeE 5 (MATH) KAJICHIAPHBIX THEH C MOMEHTA X U3MEHEHHS YBEZIOMHUTH 00 3TOM JIpyryio CTOpOHY.
B cnyuae HeucnonmHeHUWs yKa3aHHOW OO0S3aHHOCTH HCIIOJIHEHHE IO TPEKHUM PEKBU3UTAM OyayT
CUMTATHCS HAAJIEKAIUM HCIIOJIHEHHEM 0053aTeNIbCTB B paMKax HacTosuero Jlorosopa.

14.7. Bo Bcex cimydasx, HE TPEAYCMOTPEHHBIX HacTosmuM JloroBopom, CTOPOHBI PYKOBOJCTBYIOTCS
JEHCTBYIONIUM 3aKOHOIaTeNbcTBOM PecryOmnuku Y30ekucTaH.

14.8. Bee Ilpunoxenus k HacTosemMy J{oroBopy sSBISIOTCSA €ro HEOThEMIIEMON YacCThIO.
14.9. Bce coobiienus u yBeaomieHus, Harpasisiemble CTOpOHaMU APYT APYTy B COOTBETCTBUU WJIM B

CBsI3M C HACTOSAIIUM HOFOBOPOM, JOJIPKHBI OBITH COCTABJIEHBI Ha PYCCKOM A3BIKC W HAIIPaBJICHLI
CIIETYIOLIHM 00pa3oM:
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a) Bpy4aroTcs JIMYHO IOJ PACIHUCKY O MOJIYYEHUH YHOJHOMOUYEHHOMY MPEACTABUTENIO MIIH JIIOOOMY
corpynauky Ctoponsl Hactosiero [lorosopa

0) Mpu OTCYTCTBHM TaKOW BO3MOXXHOCTH HANPABJISIFOTCS 3aKa3HBIM IMHCBMOM C YBEIOMIICHHEM O
BPYYEHUY;

B) HaIPaBJISAIOTCS MOCPEICTBOM KOPIOPATUBHOM AIIEKTPOHHOMN MOYTHI OTBETCTBEHHBIX HCIOTHHUTEICH
CropoH.

14.10. Hacrosimmii JloroBop mo Bosien3bsiBieHHI0O CTOPOH COCTaBICH Ha PYCCKOM S3bIKE B JIBYX
HK3EMIUISIpaX, UMEIOLINX OJMHAKOBYIO IOPUANYECKYIO CHITY.

[Tpunoxenus:

1. Obmas ctouMocTh padoT.

1.1. CmeTHas TOKyMEHTAIUS 110 5-TH 00bEKTaM.
2. [lepeueHb UCTIOTHUTENBHBIX JOKYMEHTOB.

3. e eKTHBII akT Ha TOMOJIHUTEIbHBIE Pa0OTHI.

14. IOpnau4yeckue agpeca, 0aHKOBCKHE PeKBU3HTHI M noamucu CTopoH:

«Hoapsigum»: «3akazumK»:
[Honpsymamk: 3aKa34uK:
[upexrop I'enepanbHbIil JUPEKTOP
/ / / /
«_» 2020r. «_» 2020r.
M.IL M.IL
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Oo61mas croumocTb pador

IIpunoxenne Ne 1
K norosopy Ne J1/20/1Y3
Or«_ » 2020r.

HanmeHoBanme CTonMoOCTh B CYM C
No HaumeHoBaHHe 00beKTa yuerom H/IC/6e3 IIpumeyanue
padot
yuera HJIC
. r.Hamanrams, OopraHu3auus
1. | NAMSIT1 «Girvon» Bormaxasna MO (1)5H,Z[aMeHTOB
MuHrOynakckuii p-H,
Tyncana M<DI7[, 1.
2 NAM5174 «Mingbulak JoBnyk, yin. Mexp, OpraHu3aIys
" | Douduk» Mmaraszus @epyza (hyHzamMeHToB
Boxunosa xycycuii
KOpXOHa
Hopunckuii p-H,
[Iypapuk M®I, CormnacHo
3. | NAMS5176 «Norin Shuro» | Hopun OPTaHH3aIis [IPUII0KEHHUIO
(hyHIaMEeHTOB
JIaBJIaTCYBMaXCyCILy Nol.1.
pat AYK
Hopurckwuii p-H,
AMS5178 «Tegirmon Kypronrena KOH, OpTaHU3aIHs
4. boshix» Terupwmon Goum (hyHIaMeHTOB
M®U, yn. I'ynucran,
1.64
ITanckuii p-H,
5. | NAM 5184 «Chiganok» Haiiman K®I, OPTaHH3aIT
YuraHok M@ﬁ, .1 (byrnamenTon
BCEI'O:
noAInunuCu CTOPOH
[onpsimuk: 3aKa3yuK:
000 «UMS»
upexrop I'enepanbHbI TUPEKTOD
/ / / /
M.IL M.IL
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Tonpsimumk:
Hupexrop

IIpuaoxenne Ne 1.1.
K norosopy Ne J1/20/0¥Y3
Or«__ » 2020 r.

CMeTnl 110 00bEKTAM

oAU CHU CTOPOH

3aKazuuK:
I'enepanbHbIi JUPEKTOP
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Ipuioxenne Ne 2

K norosopy Ne J1/20/Y3

OT «

HepequL HCIMOJHHUTEJIbHBIX JOKYMECHTOB

» 2020 r.

OrMmerka o
HaumeHoBaHue 10KyMeHTa
HAJTUYHMHT
1 OBIIHUE Ja
1.1 | Konus ynoctoBepenus opranusanuu (I'yBoxHoma) Ja
1.2 | Komuu numeH3uii Ha BUJI A€ITEILHOCTH Ha
1.3 | Peectp nepenaBaeMbIX JOKYMEHTOB Ja
1.4 | [Ipuka3 o Ha3HAYCHUH Mpopada MPOU3BOIUTEIEM pabOT Ha OOBEKTE Jla
Omnwucu ynocToBepeHni (IMIIOMOB) O KBaTH(PHUKALIMK CBAPIIHKOB,
1.5 | npou3BoAAIIMX CBAPKY KOHCTPYKLUI IPU MOHTAXE C yKa3aHUEM Ha
MIPUCBOCHHBIX UM HOMEPOB KJeliMa
1.6 | XKypnan u 3aKII09eHIE aBTOPCKOTO HAA30pa Ja
1.7 | OOuwmii )xypHasi CTPOUTENbHBIX paboT Jla
1.8 | AKT TexHHUYECKOW NPUEMKHU 00bEKTa Ja
1.9 | Haknagnsle v c4€T akTypbl HA UCHOJIb30BAHHBIE MAaTEPHAIIbI Ja
2 OYHIAMEHTBI
2.1 | IlpuBs3ka K penepy Jla
29 FeHepamzHI)H?I 11aH (pa30UBOYHBIN YEPTEXK) TEPPUTOPUH YCTAHOBKHU Na
AHTEHHOMW OIOpPBI
2.3 | AKT BBIIIOJIHEHHBIX Pa0OT MO TIAHUPOBKE TEPPUTOPHUH TUIOIIAIKH Ja
2.4 | AKTBI OCBHJICTEILCTBOBAHMS CKPBITHIX padoT - 1 Jla
2.4.1 | CHATHE PaCTUTEIFHOTO IPYHTA a
2.4.2 | OTpbIBKa KOTJIOBaHA a
2.4.3 | IlpoBepka KayecTBa TPYHTOB B OTPHITOM KOTJIOBaHE Ja
2.4.4 | YcTpolicTBO NecuaHON MOAYIIKH Ja
2.4.5 | YcTpoiicTBO rpaBUITHOIO OCHOBAaHUS a
2.4.6 | YcTpoiicTBO OETOHHOH IMOATOTOBKH Ja
2.4.7 | YcTpoiicTBO apMHUpOBaHUs PyHAaMEHTa Ja
2.4.8 | YcTraHOBKa M pacKperuieHHe OmaayoKu Ja
2.4.9 | YcraHOBKa aHKEpPHBIX 3aKJIAIHBIX JIeTanen Ha
YcTaHOBKa KOMIUIEKTYIOIIMX U3/1€IMN (aHKEPHBIX COOPHBIX
2.4.10 | )xene300€TOHHBIX OJIOKOB, COOPHBIX MPUTPY30UHBIX TUTUT, AaHKEPHBIX la
ILJTUT U JIP.)
2.4.11 | beronupoBanue GyHIaMeHTa a
2.4.12 | CHsATHe onamyOKu a
2.4.13 | YcTpolicTBO pUrpy3a a
2.5 | AKT OCBHJETEIbCTBOBAHMSI CKPBITHIX paboT -2 Ha
2.5.1 | YcTpolicTBO THIPOU3OIISIINH TOBEPXHOCTEH QyHIaMeHTa Ja
2.5.2 | ObpaTHas 3achlllKa Na3yX KOTIOBaHA C NOCIONHBIM TPOMOOBaHUEM Ha
2.6 | AKTBI O TTOJJIMBKE TUTUT OAlliMaKkoB Jla
27 AKXTBI 0 3aJTUBKE TYIpOHOM (DJTaHIIEB TPYyOUATHIX IOSICOB MAUT H Tla
OamieH
28 [TacriopT Ha xenezo6eTonnble KOHCTpYKIMH (akThl OTK 3aBona Tl
MOCTaBIIMKA TPU COOPHOM XKele300eTOHE)
29 AKT ucnbiTanus 6eToHa pyHIaMeHTOB (J1abopaTOPHBINA aHAIN3, Ta

UCTBITAaHUE KYOUKOB)
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2.10 | XypHnan 6eToHHBIX paboT Ha
[TacnopTa Ha KOMIUIEKTYOIINE U3enus (cepTudukaTs KadyecTBa
211 Ha
OTK)
2.11.1 | Ha apmatypy Jla
2.11.2 | Ha IeKTPOBI a
2.11.3 | Ha 3aKnamHbBIe AeTalId Jla
2.11.4 | IIpoune KOMIUIEKTYIOIINE a
HcnomuuTenbHas cXxema pacrioIoKeHUs [ICHTPATBHBIX U aHKEPHBIX
2.12 | byHgaMeHTOB aHTEHHBIX COOPY)KCHHH C YKa3aHHUEM JIOMYIICHHBIX Jla
OTKJIOHEHHI OT MPOEKTa
AKT MIPOMEXYTOUYHOHN MPUEMKHU OTBETCTBEHHBIX KOHCTPYKLIUH.
2.13 Ha
DyHAaAMEHT
MNOAIMUNUCHU CTOPOH
[Honpsymamk: 3aKa34uK:
I'enepanbHBI AUPEKTOP
HupexTop
/
/ / M.IT
M.II
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IMpunoxenune Ne 3

K norosopy Ne J1/20/Y3
Or«  » 2020 r.
"COI'TACOBAHO" "VTBEPX /A"
PykoBoautens L{O r. JAupexrop Texuuueckuit
” ” 20 . " " 20 .

JE®EKTHBIH AKT Ne
no oovekmy

IIpeocmasumens Iloopsonoii opeanuzayuu

8 X00e 6bINOJIHEeHUs cmpoumeﬂbno-moumaofmbl ne Jozosopy Ne
20 2. Ha  obOwvexkme pacnOﬂW »@ adpecy

, VCMAHOBUN, YMO HA HACMOAUEM bé\bek e H 6x MO JIHUMb  HUdIcecaeoyioujue
O0ononHumenbHbvle CMpoUmenbHO-MOHMEICHbLE pa60mb
No
Haumenosanue pad, Konuuecmso | llpumeuanus
n/n \q ep

| )Y

2%
||
HpedcmaeuW()Hoﬁ opzanuzayuu:

dopmy yTBEpKIAEM
NoAIMNCHU CTOPOH
[onpsimumk: 3aKa3yuK:
I'enepanbHbIi JUPEKTOP
Hupexrop
/ /
/ / M.IT
M.II
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