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	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций: TSH 4498 Sevara Stroy Servis; TSH 4289 Sovplastital; TSH 4513 Yangizamon Kommunalchi в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz
 тел.:  + (99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@mobi.uz
тел.: + (99897) 403-82-54,
zakupki@mobi.uz
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	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «19» февраля 2020 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[bookmark: _MON_1388933369][bookmark: _MON_1472486564]          
	Приложение к ТЗ:
1. Требования к работам. 
2. Образцы документов.
3. Проекты КМ.
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Сметная документация»)

	



	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	

	+
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:
· гарантийное письмо;
· заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации;
· заверенную копию ИНН;
· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
3. форма №1 - Бухгалтерский баланс, форма №2 - Бухгалтерский баланс за 2018, 2019, 2020 г.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	




	+
	+
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Общие требования.docx
Общие требования



		1

		Планируемая сумма договора:

		100 000 000 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты:

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

Окончательный расчет – в течении 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки обеими сторонами с учетом погашения аванса.



		3

		Валюта платежа:

		 Сум



		4

		Место выполнения работ:

		ЦО г. Ташкент, Республика Узбекистан



		5

		Количество объема работ и характеристика работ:

		Согласно ТЗ



		6

		Срок выполнения работ:

		40 рабочих дней



		7

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяцев на выполняемые работы



		8

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		9

		Параметры соответствия товара (работ) потребностям Заказчика 

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		10

		Вид договора

		Разовый



		11

		Срок действия коммерческого предложения

		60 дней
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Приложение 1. Требования к работам.docx
Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по монтажу/демонтажу АМС с изготовлением вспомогательных металлоконструкций (ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления и др.)на объектах ООО «UMS» в Республике Узбекистан





Требования к установке башни и организации контура заземления



1. Установка башни выполняется на подготовленный фундамент не ранее срока, указанного в проекте. 

2. Металлоконструкции башни выдаются Заказчиком.

3. Перевозка башни является ответственностью Подрядчика. Для перевозки одного комплекта башни требуется 2 машины с полуприцепом длиной 12м. Вместе с комплектом башни также должны быть перевезены конструкции ограждения и прочие комплектующие.

4. Для монтажа башни необходимо дополнительно предусмотреть юстировочные гайки и пластины размером 100х100х10 с отверстием согласно проектного диаметра анкера, а также крепежные шайбы и гайки. Крепежный комплект на каждый анкерный болт должен состоять из одной шайбы и двух гаек либо из одной гроверной шайбы и одной гайки. Установка квадратной шайбы, предусмотренной проектом КМ, с последующей ее обваркой обязательна в обоих вариантах.

5. Метизы должны соответствовать указанным ГОСТам и иметь сертификат.

6. Крепление лестницы к секциям необходимо выполнить до начала подъема башни

7. Установку башни рекомендуется производить посекционно

8. Для установки рекомендуется использовать кран с большим вылетом стрелы с учетом веса и высоты опоры (24м)

9.  Кран должен цеплять секции за верх, чтобы не допускать искривление конструкций и отклонение их от вертикальности во время монтажа.

10. Межсекционные болтовые соединения должны быть выполнены по проекту и в обязательном порядке комплектоваться либо одной шайбой и двумя гайками, либо одной гроверной шайбой и одной гайкой. 

11. Соединения секций лестниц также должно быть выполнено в соответствии с проектом. Все предусмотренные болтовые соединения должны быть установлены в полном комплекте.

12. Спуск шины заземления должен быть выполнен с применением сварки к специально предусмотренным пластинам. Прут заземления на стыке должен быть проварен внахлест. Места сварки должны быть зачищены от шлаков, обезжирены, огрунтованы и окрашены за 2 раза.

13. Башня должна быть выровнена в вертикальной плоскости согласно действующим нормативам. Вертикальность должна быть подтверждена результатами измерений с помощью сертифицированного геодезического прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Акт результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.

14. По окончании установки башни и выравнивания ее в вертикальной плоскости все конструкции должны быть очищены от грязи и покрашены одним слоем исходного цвета. Все выступающие части анкерных креплений также должны быть окрашены в цвет нижней секции.



Требования к организации контура заземления



1. Расположение контура заземления должно быть выполнено согласно проекта.

2. При невозможности расположить контур как показано на чертеже, новое место необходимо согласовать с Заказчиком в письменном виде.

3. Глубина заложения электродов, их длина и материал должны соответствовать проекту.

4. Подготовленная траншея перед забивкой электродов, а также сами электроды, должны быть предъявлены Заказчику для осмотра. Осмотр должен быть оформлен актом скрытых работ

5. После забивки вертикальных электродов и соединения их горизонтальным электродом результаты работ также должны быть предъявлены Заказчику.

6. Горизонтальный электрод должен быть соединен с вертикальным по полке, а не по ребру.

7. Соединение электродов должно производиться сплошным ровным швом по всей длине стыка с обеих сторон шины.

8. При наращивании длины горизонтального электрода соединение отрезков должно быть выполнено внахлест. Величина нахлеста зависит от применяемого материала, но должна быть не менее 10 см. 

9. Соединение отрезков должно быть выполнено сплошным сварочным швом.

10. После приемки скрытых работ обратная засыпка должна быть выполнена с трамбовкой, предотвращающей последующее проседание грунта во время осадков.

11. Исходное покрытие над траншеей должно быть восстановлено в полном объеме.

12. Шина заземления от контура должна быть доведена до аппаратной и до опоры разными путями. Расстояние между ними должно быть не менее 50 см.

13. Точки подключения шин к контуру должны быть как можно дальше друг от друга. Минимально допустимое расстояние – через 2 вертикальных электрода.

14. Соединение шины к опоре должно быть выполнено сварочным швом по всей длине стыка. Сварочное соединение должно быть очищено от шлаков и окрашено за 2 раза.

15. В аппаратной наружная шина должна быть соединена с внутренней колодкой заземления на сварке. На колодке должно быть предусмотрено не менее 3х болтов М8 для последующего кабельного соединения внутри аппаратной.

16. В случае неготовности аппаратной в момент строительства, предназначенная для нее шина заземления должна быть выведена над поверхностью земли  не менее чем на 50см.

17. По окончании работ по организации контура заземления выполнить измерение его сопротивления с помощью сертифицированного прибора. Измерения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. В соответствии с ПУЭ, сопротивление очага заземления не должно превышать 4 Ом в любое время года. Протокол результатов измерений должен быть предоставлен в комплекте с исполнительной документацией.



Требования к изготовлению и установке ограждения



1. Изготовление ограждения должно быть выполнено по типовым чертежам Заказчика (Приложение № 2).

2. Все изменения, в т.ч. изменение сортамента материалов, должно быть согласовано с Заказчиком в письменном виде.

3. До вывоза ограждения на объект оно должно быть принято Заказчиком.

4. Секции ограждения и другие металлоконструкции должны быть огрунтованы и окрашены за 2 раза. Перед грунтованием поверхности должны быть очищены от грязи и обезжирены. Цвет краски – серый.

5. Для выполнения фундаментов ограждения необходимо использовать опалубку.

6. Размеры фундаментов и их глубина должны соответствовать проекту и произведены мероприятия по гидроизоляции фундаментов.

7. Ограждение должно быть выровнено в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8. Калитка ограждения должна быть укомплектована навесным замком.

9. Все сварные соединения, выполненные на объекте, должны быть очищены от шлаков и окрашены в 2 слоя в исходный цвет конструкций.
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!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3
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!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №1 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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Приложение 3/TSH4498 Sevara stroy Servis дверь КМ.П.pdf




Устанавливаемая



дверь



Существующая



надстройка
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Формат A3



Исполнит.



Кол.учИзм. Лист



РП



Дата



Проверил



Н.контр.



Подп.№ док. 



ООО "UMS"



 TSH4498 "Sevara Stroy Servis"



г.Ташкент, Сергелийский район,



Сергели 7, Г64. д. 3



Стадия Лист Листов



Установка новой базовой станции TSH4498_1_DU стандартов



GSM1800/UMTS2100 на площадке TSH4498 "Sevara Stroy Servis" в зоне



обслуживания ЦО г. Ташкент



Филатов Д.А.



Закиров А.А.



Филатов Д.А.



TSH-0656-19-BSS-4498-КМ.П



1 2



Схема установки дверь-1



    на надстройке.



Примечание :



1. Данном листе указан установка металлической дверь для надстройку.



2. Перед установкой проектируемый  дверь нужно демонтировать существующую дверь.



 3. Данный лист читать с листом 2 (TSH-0656-BSS-4498-КМ.П).



Рамка для дверь.



М1:20



Схема установки дверь-1 на надстройке.



М1:15



Дверь.
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Исполнит.



Кол.учИзм. Лист



РП



Дата



Проверил



Н.контр.
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Деталировка и спецификация



дверь.



Спецификация элементов по опорному кронштейну КО1



Марка



поз.
Обозначение Наименование Кол.



Масса



ед.,кг
Примечание



Дверь 2 95.940 191.880



1 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=2200 2 8,300 16.600



2 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=1100 2 4,150 8.300



3 ГОСТ 8509-93 Лист 2х2200x1100, 1 38,000 38.000



4 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=1090 2 4,100 8.200



5 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=2190 2 8,250 16.500



6 ГОСТ 8509-93 Лист 2х40x70, 2 0,050 0.100



7 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=990 2 3,740 7.480



8
ГОСТ



2590-2006
Круг 12, L=400 1 0,360 0.360



9  дверные петля 2 0,200 0.400



Примечание :



1. Данный лист читать с листом 1 (TSH-0656-BSS-4498-КМ.П).



2.  Нужно установить рамку для дверь после демонтажа существующего дверь.



3. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов



выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей.



4.    Сварку выполнить электродами типа Э42А.



5.   Поз. 8 и поз. 9 сварит на месте.








			Листы и виды


			TSH4498 Sevara stroy   дверь КМ.П-15.


			TSH4498 Sevara stroy   дверь КМ.П-16.












Приложение 3/TSH4498 Sevara Stroy Servis КМ скан.pdf
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА



Лист Наименование



Титульный лист



1 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта



2 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов



3 Общие данные



5 Техническая спецификация стали на проект



6 Схема установки АМС.Вид А.



7 Общий спецификация элементов.



8 Схема установки АМС.



9 Схема установки АМС.Вид Б,В.



10 Схема установки АМС.Сечение 1-1.



11 Стойка Ст-1.Узел I, II,III, IV.Спецификация элементов.



12 Стойка Ст-1-1. Стойка Ст-1-2.Стойка Ст-1-3.



13
Стойка Ст-1-1. Стойка Ст-1-2.Стойка Ст-1-3. Разрез



1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9,10-10.



14 Стойка Ст-1-1. Стойка Ст-1-2.Стойка Ст-1-3.Разрез Б-Б. Поз.2. Поз.10.



15 Стойка Ст-1-1. Стойка Ст-1-2.Стойка Ст-1-3. Поз.11. Поз.12.



16 Спецификация элементов. Подкос П-1, Подкос П-2.



17 . Подкос П-1, Подкос П-2. Деталировка.



18 Трубостойка Тр-1.Спецификация элементов.



19 Трубостойка Тр-2.Спецификация элементов.



20 Трубостойка Тр-3.Спецификация элементов.



21 Трубостойка Тр-4.Спецификация элементов.



22 Крепление Кр-1.Крепление Кр-2. Деталировка.Спецификация элементов.



23 Фундамент Фм-1. Спецификация элементов.



24 Якорь Я-1.Спецификация элементов.



25 Кабель рост Кр-1.Спецификация элементов.



26 Схема устройства заземления Спецификация элементов.



27 Опора ОП-1. Спецификация элементов.



28 Лестница Л-1.Спецификация элементов.



Формат A4











Ведомость ссылочных и прилагаемых документов



Обозначение Наименование Примечание



ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ШНК 1.03.01-16



Состав, порядок разработки, согласования и



утверждения проектной документации на



капитальное строительство предприятий, зданий и



сооружений



ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения



КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции



КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства



и приемки работ



КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ



КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве



КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии



КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия



КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.



КМК 2.01.01-94
Климатические и физико-



геологические данные для проектирования



КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах



КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений



ИКН 14-2009
Проектирование устройств заземления и



молниезащиты объектов телекоммуникаций



ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ



 TSH-0694-19-BSS-4513-РР-КМ Разгрузочная рама под оборудование РПО1
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ



Установка новой базовый станции TSH4513_1_DU стандартов GSM1800/UMTS2100 на площадке



TSH4513 "Yangizamon Kamunalchi" расположенной по адресу: г. Ташкент Мирабадский район , ул.



Сайхун, 164



 Выполнен на основании:



1. Задания на проектирование объекта.



2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».



3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».



Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия",



КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования",



КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты  следующие:



    - строительно-климатическая зона - II;



    - Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м -38кгс/кв.м;



    - Толщина стенки гололеда - II район 5мм;



    - Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной



      поверхности земли  - I район;



    - Сейсмичность района - 8 баллов.



Проектируемый антенно-мачтовые сооружения на объекте TSH4513 «Yangizamon Kamunalchi»



состоят из разгрузочной рамы под outdoor оборудование и опорной трубостойка высотой 9,0м



для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ. АМС располагается на кровле пристройке



жилого 9 этажного здания.



2. Характеристика сооружения.



Несущий каркас опоры представляет собой Трубостойку высотой Н=9,0 м, состоящую из трех



секций высотой 3,0 м, собираемых  с помощью фланцевых соединений на болтах, в единую



конструкцию. Трубостойка  устанавливается на фундамент на отм. 30,00 м. Подкосы опоры



выполнены из горячекатаных бесшовных или прямошовных электросварных труб .



3. Материал конструкций.



Марки стали элементов каркаса опоры приняты  в зависимости от вида конструкций, с учетом



расчетной температуры наружнего воздуха выше минус 30°С и приведены в спецификации



металла, на чертежах узлов и деталей.  Для элементов каркаса опоры применены следующие



марки стали: Ст 20 по ГОСТ 1050-88* и сталь С 235, С 255, С345-3 по ГОСТ 27772-88*, ВСт3пс4



по ГОСТ 10705-80*. Марка стали С 345-3 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должна



поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.



4. Соединения элементов.



Все заводские соединения - сварные. Монтажные соединения - на болтах. Все заводские



сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих классу свариваемых



сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение встык с основным металлом. Ручную сварку и



приварку элементов из стали марки С235, С 255, ВСт3пс4 производить электродами типа



Э46А, из стали С 345-3 - электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75*. Разделку кромок и



зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 11533-75*, ГОСТ



11534-75*.



Минимальные размеры сварных швов принимать по табл. 29, коэффициенты βfи βz по табл.



26 КМК2.03.05-13. Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.



Все  постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, М30 класса прочности 5.8,



с полем допуска резьбы 6g по ГОСТ 7798-70*;  гайки приняты класса прочности 5, с полем



допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса прочности 01, Отверстия под



болты  М12, М20, М24, М30 класса прочности 5.8 приняты диаметром превышающим диаметр



болта на 3 мм. Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от



развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна находится



вне пакета соединяемых элементов. Для болтовых соединений следует применять стальные



болты и гайки,удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*.



Применение автоматной стали не допускается.Антикоррозионная защита.
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Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным металлоконструкциям -



слабоагрессивная. Антикоррозионная защита металлоконструкций принята в соответствии с



КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии". Все поверхности



металлоконструкций должны быть огрунтованы на заводе-изготовителе одним слоем грунтовки



ГФ 021 по ГОСТ 25129-82 и окрашены двумя слоями эмали ПФ 115 по ГОСТ 6465-76 в цвета



соответствующие дневной маркировке. Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть



не менее 55 мкм. Нанесение лакокрасочного покрытия (грунтовки) непосредственно на монтаже



конструкций допускается только при исправлении мест повреждений защитного покрытия в



процессе транспортировки, хранения и монтажа. Антикоррозионную защиту конструкций



производить по предварительно очищенной, обеспыленной поверхности. Степень очистки



стальных конструкций от жировых загрязнений и маркировочных надписей - первая по ГОСТ



9.402-80* табл.1. Степень очистки стальных конструкций от окислов (окалина, ржавчина,



шлаковые включения) перед нанесением защитного покрытия - вторая по ГОСТ 9.402-80* табл.3.



Способ удаления окислов - абразивная, дробеструйная очистка по ГОСТ 9.402-80* табл.9.



Поверхности стальных конструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок радиусом менее



0,3 мм, сварочных брызг, прожогов, остатков флюса. Лакокрасочные покрытия по показателям



внешнего вида должны быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032-74*. Работы по защите от



коррозии выполнять со строгим соблюдением требований: КМК 3.04.02-97 "Защита строительных



конструкций и сооружений от коррозии"; ГОСТ 12.3.005-75*  "Соблюдение техники безопасности



при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы



окрасочные. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.3.016-87 "Антикоррозионные работы при



строительстве. Требования безопасности".



1. Изготовление.



Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по разработанному



проекту КМД в соответствии с требованиями КМК 3.03.02-98 "Правила производства и приемки



работ. Металлические конструкции"; Все размеры фасонок для крепления элементов должны



быть определены при разработке чертежей КМД в зависимости от действующих усилий. Катеты



сварных швов увеличивать на величину зазора между свариваемыми деталями, но не более 1,2



толщины более тонкого элемента.



2. Монтаж.



Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие



конструкции". При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический



контроль. Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при



расчете. В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть



проверены на монтажные нагрузки и при небходимости усилены или заменены.



3. Дневная маркировка.



В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций опоры по



всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами красного



(оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить каждые 6 м. Крайние полосы



окрашиваются в темный цвет. Чередование цветов производить путем добавления



соответствующего пигмента при выполнении антикоррозионной защиты. Дневная маркировка



опоры  и материалы для ее выполнения уточняются и назначаются на основании требований и



норм органов гражданской авиации Республики Узбекистан.



4. Обслуживание.



Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и обеспечению



нормальной работы. В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более



частый) контроль и наблюдение за конструкциями (особенно в зимний период). Обязательно



провести осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и землетрясений



выше 6 баллов.
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Техническая спецификация стали



 на проект
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Общая спецификация материала на проект



Марка



позиция
Наименование



Количество



Всего



Фундамент Фм -1



(1шт.)



Разгрузочная



рама РР-1



1
Цем.-песч. раствор



М200,м³
0,10 0,5 0,15м³



2 Битум БН 70/30, кг 40 90 130 кг



3 Бетон кл. В15, м³ 0,65 0,5 1,15 м³



4 Фолгоизол 16 16 32 м²



Техническая спецификация стали на проект . Общая спецификация материалов на проект .



Вид профиля и ГОСТ Марка металла и
ГОСТ



Обозна -
чение и
размер
профиля



Трубостойка -Н 9 П



Итого :



Стойка
Ст -1



Подко
с



П -1



Подко
с П -2



Трубо -
стойка
Тр -1



Трубо -
стойка
Тр -2



Трубо -
стойка
Тр -3



Трубо -
стойка
Тр -4



Креплени
е Кр -1



Креплени
е Кр -2



Стяжка
Стж -1



Стяжка
Стж -2



Стяжка
Стж -3



Фунда
мент
Фм -1



Якорь
Я -1



Кабел
ь-рос



т
Кр -1



Опора
ОП -1



Опора
ОП -2



Лестни
ца



Лс -1
Дверь



Опора
под
раму
Ор -1



Заземле -
ние З -1 РПО -1



Количество 1 2 2 1 1 1 1 18 1 18 19 2 1 2 1 2 2 1 2 1



Уголки стальные горячекатанные
равнополочные  по ГОСТ 8509-93



С 245 ГОСТ
27772-88*



∟40 х5 9.68 6.86 4,200 20.74



∟50 х4 23.10 25,260 7 55.36



∟50 х5 44,770 44.77



∟63 х5 77.52 113,920 191.44



Швеллеры по ГОСТ 8240-94 С 245 ГОСТ
27772-88*



Шв . №10 33,510 19,320 22.34 13.22 51,520 139.91



Шв . №14 102,520 102.52



Прокат листовой горячекатанный
по ГОСТ 19903-74*



Ст 3 пс5  ГОСТ
14637-89



t2 24,500 31.76 26,680 82.94



t4 2.40 0.94 3.34
t5 0.00 0.00
t6 4,360 4.48 4.48 4.24 42,440 60.00
t8 4.80 4.80



t10 29.09 26.56 26.56 231.30 15.58 11.52 12.16 1.28 28.26 51.76 98.92 162,670 695.66



t16 85.26 30.14 115.40



Сталь горячекатанная круглая
по ГОСТ 2590-88



Ст 3 сп5 ГОСТ
535-2005



∅12 0.26 4,500 4,500 3.40 2.76 2.06 0,360 33,450 10.16 61.45



∅16 11.77 14.40 6.84 1.08 7 41.09
∅20 6.88 6.88 4,360 18.12



Трубы стальные электросварные
прямошовные по ГОСТ 10704-91 В 20 ГОСТ 10705-80



∅76 х3,5 50,080 25,040 12.52 6.26 93.90



∅114 х4,5 36.06 157.94 94.78 288.78
∅159 х4,5 101.80 17.16 118.96



Профиль НС35 ГОСТ 24045-94 1000-0,6 46,060 46.06



Сталь горячекатанная



квадратная труба
ГОСТ 8645-68



Тр.60х30



х2.0,
70,010 70.01



Метизы 3,570 4.00 4.00 1,200 0,900 0.80 0.60 2.88 3.04 0.32 1.00 0.82 3,360 26.49



Итого : 272.17 199.86 136.70 89.29 49.76 39.06 22.84 231.30 15.58 28.80 22.04 2.68 33.62 103.86 12.08 14.10 23.92 32.26 69.63 208.20 33.45 640.54 2281.74











Схема установки АМС



Север



М 1:200



В



Б



А



6
6
10



1 4 8532 6 7



А



+28.000



+3
0.
00



0
47°



6
6
10



3000 5110 51104700



3000



5110 5110 5110



Вид А



1 4 8532 6 7
3000 4700



М 1:200



+28.000



+39.100



+30.000



Проект . АМС
Трубостойка Тр -9 Н =9 м



5110 5110 5110 5110 5110



0.000
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План установки АМС.



 Вид А.



М 1:200



Формат A3



1. За отм. ±0.000 принят уровень земли у основания здания.



2. На надстройке на кровле 9-ти этажного здания устанавливается трубостойка ТР-9



Н=9м.



3. Оборудование базовой станции устанавливается рядом с трубостойкой на разгрузочной



раме   РР-1 с навесом.



4. Кровля здания - мягкая, плоская.











Исполнит.



Кол.учИзм. Лист



РП



Дата



Проверил



Н.контр.



Подп.№ док. 



ООО "UMS"



 TSH4513 "Yangizamon Kamunalchi"



г. Ташкент Мирабадский район , ул.



Сайхун, 164



Стадия Лист Листов



Установка новой базовой станции TSH4513_1_DU стандартов



GSM1800/UMTS2100 на площадке TSH4513 "Yangizamon Kamunalchi" в зоне



обслуживания ЦО г. Ташкент



Филатов Д.А.



Закиров А.А.



Филатов Д.А.



TSH-0694-19-BSS-4513-КМ



7 30



Формат A4



Общая спецификация элементов.



Марка



позиции
Обозначение Наименование Кол-во



Масса ед.



кг.



Примечан



ие



Н9П Трубостойка-Н9П



Ст-1 Стойка Ст-1 1 275.17 275.17



П-1 Подкос П-1 2 99.93 199.86



П-2 Подкос П-2 2 68.35 136.70



Тр-1 Трубостойка Тр-1 1 89.29 89.29



Тр-2 Трубостойка Тр-2 1 49.76 49.76



Тр-3 Трубостойка Тр-3 1 39.06 39.06



Тр-4 Трубостойка Тр-4 1 22.84 22.84



Кр-1 Крепление Кр-1 18 12.85 231.30



Кр-2 Крепление Кр-2 1 15.58 15.58



Стж-1 Стяжка Стж-1 18 1.60 28.80



Стж-2 Стяжка Стж-2 19 1.16 22.04



Стж-3 Стяжка Стж-3 2 1.34 2.68



Фм-1 Фундамент Фм-1 1 33.62 33.62



Я-1 Якорь Я-1 2 51.93 103.86



Кр-1 Кабель-рост Кр-1 1 12.08 12.08



Оп-1 Опора ОП-1 2 7.05 14.10



Лс-1 Лестница Лс-1 1 32.26 32.26



Оп-2 Опора Оп-2 2 11.96 23.92



Ор-1 Опора под раму Ор-1 2 104.10 208.20



З-1 Заземление З-1 1 33.45 33.45



РР-1  Рама РР-1 1 640.54 640.54



Др-1 Дверь 1 69.63 69.63



 ИТОГО: 2284.74











Схема установки АМС М 1:50



В



Б



Вид А



Трубостойка Тр -9
Н =9 м



Трубостойка Тр -4



Трубостойка Тр -3



Трубостойка Тр -2



Трубостойка Тр -1



Подкос П -2



Подкос П -1



Навес Нв -1



Якорь Я -1



Рузгрузочная рама РР -1
под оборудование



Маяк СОМ 1 шт .



Лестница Лс -1



Опора Оп -2



11
00



60
0



320 850600



Кабель -рост Кр -1 2 м
Опора Оп -1 2 шт .



940



11



+28.000



+29.950



+30.115



+39.115



Молниеприемник Мп -1



41
0



+38.000



+36.500



Антенна
GSM 1800



Антенна
UMTS2100



Схема установки АМС
Лифтовое помещение



Север



28
00



2800



33
00



22
10



Якорь Я -1



Трубостойка
Тр -9 Н =9 м



Якорь Я -1



Рузгрузочная рама РР -1
под оборудование



Навес Нв -1



Лестница
 Лс -1



А



Кабель -рост Кр -1 2 м
Опора Оп -1 2 шт .



43
°
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М 1:100











Схема установки дверь-1 на надстройке.



1000



60
0



11
00



Выход на крышу
Лестница Лс -1



Опора Оп -2 4 шт .



600



63
0*+28.000



+29.950



+30.115



Вид Б



Трубостойка Тр -9
Н =9 м



Трубостойка Тр -4



Трубостойка Тр -3



Трубостойка Тр -2



Трубостойка Тр -1



Подкос П -2



Подкос П -1



Навес Нв -1



Якорь Я -1



Рузгрузочная рама РР -1
под оборудование



Маяк СОМ 1 шт .



Лестница Лс -1



Опора Оп -2
11
00



60
0



320850 600



Кабель -рост Кр -1 2 м
Опора Оп -1 2 шт .



940



+28.000



+29.950



+30.115



+39.115



Молниеприемник Мп -1



41
0



+38.000



+36.500



Антенна
GSM 1800



Антенна
UMTS2100



Формат A3Формат A3
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Схема установки АМС.Вид Б,В.











Схема установки АМС М1:50



Сечение 1 - 1



Схема установки АМС
Сечение 1 - 1



32
0



60
0



85
0



94
0



2390 320



10
70



10
70



85
0



646



1000 205



30



30
0



30



150



41
1



130



75



7545



1



1



2



2



1 - 1
2 - 2



205



130



13
0



30
0



45



41
1



30



30



30
0



45



Север



1



2 3



11



2



3



1



2 3



4



4



5



5



1



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-3



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-1



Стяжка Стж-1
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15
16



30
00



30
00



30
00



90
00



Стойка
Ст -1
М 1:40



Формат А3



Стойка Ст -1. Узел I. Узел II.
Узел III. Узел IV.



Спецификация элементов



II



III



IV



∅240



∅280



∅280



∅280



∅280



Узел I
М 1:5



Узел II
М 1:5



Узел IV
М 1:5



Спецификация элементов



Марка
позиции Обозначение Наименование Кол -во Масса ед .



кг .
Примечан



ие



Ст -1 Стойка Ст -1 1 275.17 275.17



Ст -1-1 Стойка Ст -1-1 1 112.25 112.25



Ст -1-2 Стойка Ст -1-2 1 87.02 87.02



Ст -1-3 Стойка Ст -1-3 1 72.90 72.90



1 Болт М 16 х75 ГОСТ 7798-70 12 0.15 1.80



2 Гайка М 16 ГОСТ 5915-70 24 0.04 0.96



3 Шайба М 16 ГОСТ 11371-78 24 0.01 0.24



Стойка Ст -1-1



Стойка
Ст -1-2



Стойка
Ст -1-3



Стойка Ст -1-1



500



∅159



Стойка
Ст -1-2



Стойка Ст -1-1



∅159



∅280



∅159



∅114



∅280



Узел III
М 1:5



∅159Стойка
Ст -1-2



Стойка
Ст -1-3



∅240
∅114



I



Стойка
Ст -1-3



1,2,3 1,2,3 1,2,3



1,2,3



1,2,3



1,2,3



∅240



∅280



1. Стойку Ст-1 собрать в соответствии с чертежом.



2. Указания по сварке и окраске см. л.7 .
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Формат А3



Стойка Ст -1-1, Стойка Ст -1-2,
Стойка Ст -1-3.



16



46
5



37
5



37
5



75
0



75
0



87
0



37
5



37
5



37
5



37
5



Стойка Ст-1-1



М1:15



Стойка Ст-1-2



М1:15



90



16



37
5



37
5



37
5



37
5



37
5



37
5



37
5



12
0



75
0



75
0



75
0



30
0



30
0



16



90



37
5



37
5



37
5



12
0



60
0



70
0



Стойка Ст-1-3



М1:15



15
00



16



16



30
00



16 16



30
00



30
00



1 1



2



4



5



5
5



2



33



3



6



6



6



6



6



6



7



7



7



4
55



6



6



6



6



6



6



6



6



6



7



7



7



7



4



5 5



8



55



5



11



11 5



55



13



12



11



22



33 3



44



3



33



77



66



55



88



5



8



6



4
6



109



5



88



6
6



6



7



1. Стойки Ст-1-1, Ст-1-2 и Ст-1-3 изготовить согласно чертежу.



2. Стойки Ст-1-1, Ст-1-2 и Ст-1-3 замаркированы на л.5.



3. Разрезы 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, 6 - 6, 7 - 7, 8 - 8, 9 - 9, 10 - 10.



4. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты



сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей.



5. Сварку выполнить электродами типа Э42А.



6. Cтойки Ст-1-1, Ст-1-2 и Ст-1-3  после изготовления очистить от загрязнений и



ржавчины, затем окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.
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Формат А3



Стойка Ст -1-1, Стойка Ст -1-2, Стойка
Ст -1-3. Разрез 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5



- 5, 6 - 6, 7 - 7, 8 - 8, 9 - 9, 10 - 10



1 - 1



М1:10



500



250250



25
0



25
0



50
0



1



3



2



3



3



3



2 - 2



М1:10



500



50
0



1



2



20
0*



20
0*



200



3 - 3



М1:5



4 - 4



М1:5



5 - 5



М1:5



9



9
6 - 6



М1:5 8 - 8



М1:5



10



10



9 - 9



М1:5
10 - 10



М1:5



7 - 7



М1:5



6



7



6



4
5



5



5



5



4



8



8



23,1



9



1



1



4



55



5



5



2



108



8



4



8888



10



2



2



1



9



11



55



5



5



11



5



5



5



5



13



2



Б



Б



1. На Разрезах 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, 6 - 6, некоторые элементы конструкции основного



вида, условно не отображены.



2. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов



выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей.



3. Сварку выполнить электродами типа Э42А.
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Формат А3



Стойка Ст -1-1, Стойка Ст -1-2,
Стойка Ст -1-3.



Разрез Б - Б . Поз . 2 - Поз . 10



поз. 2



М1:10
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0
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50



∅22
4 отв .



50
поз. 3



М1:5
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0
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∅18
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18



20
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∅11
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Б - Б



М1:5
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200



поз. 7
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0
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поз. 9



М1:2
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70
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поз. 10



М1:2



240



70



70



70



70



30



1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов



выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей.



2. Сварку выполнить электродами типа Э42А.
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Формат A3











Формат А4



Стойка Ст-1-1, Стойка Ст-1-2,



Стойка Ст-1-3. Поз. 11 - Поз. 12



поз . 11
М 1:5



∅192



∅144



∅14,4
4 о



тв .



40



R19R19 R19



40



поз . 12
М 1:2



Марка ,
поз . Обозначение Наименование Кол -в



о , шт .
Масса
ед ., кг .



Приме -
чание



Ст1-1 Стойка Ст1-1 1 112.25 112,25



1 Труба  ∅159х5 ГОСТ10704-76
Ст20ГОСТ1050-88*  L=3000 1 56,97 56.97



2 Лист  16х500х500-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 1 31,40 31,40



4 Лист  16х270х270-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 1 9,15 9,15



3 Лист  10х158х180-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 4 2,11 8,44



5 Лист  8х60х90-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 4 0,33 1,32



7 Лист  6х60х200-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 3 0,56 1,68



6 Круг  16 ГОСТ 2590-88
С235ГОСТ27772-88 L=300 7 0,47 3,29



Ст1-2 Стойка Ст1-2 1 87.02 87,02



1 Труба  ∅159х5 ГОСТ10704-76
Ст20ГОСТ1050-88*  L=3000 1 56,97 56,97



4 Лист  16х270х270-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 2 9,15 18,30



5 Лист  8х60х90-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 8 0,33 2,64



9 Лист  6х60х200-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 4 0,55 2,20



10 Лист  6х150х150-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 1 1,05 1,05



8 Лист  6х150х150-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 2 1,05 2,10



11 Круг  16 ГОСТ 2590-88
С235ГОСТ27772-88 L=300 8 0,47 3,76



Ст1-3 Стойка Ст1-3 1 72.90 72,90



1 Труба  ∅114х5 ГОСТ10704-76
Ст20ГОСТ1050-88*  L=3000 1 40,32 40,32



3 Лист  16х270х270-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 1 9,16 9,16



5 Лист  8х73х90-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 4 0,41 1,64



11 Лист  16х220х220-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 2 6,08 12,16



7 Лист  6х60х200-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 2 0,57 1,14



6 Круг  16 ГОСТ 2590-88
С235ГОСТ27772-88 L=300 5 0,54 2,70



13 Круг  16 ГОСТ 2590-88
С235ГОСТ27772-88 L=1500 1 2,37 2,37



12 Круг  16 ГОСТ 2590-88
С235ГОСТ27772-88 L=290 1 0,26 0,26



10 Лист  6х150х150-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 1 1,05 1,05



8 Лист  6х150х150-Б ГОСТ19903-74С245ГОСТ27772-88 2 1,05 2,10
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Марка



позиции
Обозначение Наименование Кол-во



Масса ед.



кг.



Примечан



ие



П-1 Подкос П-1 1 99.93 99.93



1 Труба  ∅114х4.5 ГОСТ10704-91
Ст20 ГОСТ1050-2013  L=4550 1 55.28 55.28



2 Труба  ∅114х4.5 ГОСТ10704-91
Ст20 ГОСТ1050-2013  L=1950 1 23.69 23.69



5 Лист л.10 ГОСТ 19903-90С245 ГОСТ27772-88; 230х230 2 4.15 8.30



6 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 120х50 8 0.28 2.24



7 Круг ∅20 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=350 4 0.86 3.44



8 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 24 0.07 1.68



9 Шайба М20 ГОСТ 11371-78 16 0.02 0.32



СД-1 Соединительная деталь СД-1 2 2,49 4.98



П-2 Подкос П-2 1 68.35 68.35



3 Труба  ∅114х4.5 ГОСТ10704-91
Ст20 ГОСТ1050-2013  L=2000 1 24.30 24.30



4 Труба  ∅114х4.5 ГОСТ10704-91
Ст20 ГОСТ1050-2013  L=1900 1 23.09 23.09



5 Лист л.10 ГОСТ 19903-90С245 ГОСТ27772-88; 230х230 2 4.15 8.30



6 Лист л.6 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ27772-88; 120х50 8 0.28 2.24



7 Круг ∅20 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=350 4 0.86 3.44



8 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 24 0.07 1.68



9 Шайба М20 ГОСТ 11371-78 16 0.02 0.32



СД-1 Соединительная деталь СД-1 2 2,49 4.98



СД-1 Соединительная деталь СД-1 1 2.49 2.49



10 Лист л.10 ГОСТ 19903-90С245 ГОСТ27772-88; 140х140 1 1.54 1.54



11 Лист л.10 ГОСТ 19903-90С245 ГОСТ27772-88; 90х135 1 0.95 0.95



Спецификация элементов на Подкос П-1,
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Формат А3
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Формат A3











Трубостойка Тр-1



М 1:10
Спецификация элементов на трубостойку Тр-1



Марка



позиция
Обозначение Наименование Кол.



Масса
ед. кг Примечание



Тр-1 Трубостойка Тр-1 1 89.29 89.29



1 Швеллер 10 ГОСТ 8240-89
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88;L=1300 3 11,17 33.51



2 Труба 76х3.5 ГОСТ10704-91В20 ГОСТ 10705-80 ;L=4000 2 25,04 50.08



3 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=485 6 0,43 2.58



4 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=365 6 0,32 1.92



5 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 48 0.02 0.96



6 Шайба М12 ГОСТ 11371-78 24 0.01 0.24



1. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых



 деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых



 деталей;



2. Трубостойку Тр-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем



 окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.
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Трубостойка Тр-2



М 1:10



Спецификация элементов на трубостойку Тр-2



Марка



позиция
Обозначение Наименование Кол.



Масса
ед. кг Примечание



Тр-2 Трубостойка Тр-2 1 49.76 49.76



1 Швеллер 10 ГОСТ 8240-89
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88;L=750 3 6,44 19.32



2 Труба 76х3.5 ГОСТ10704-91В20 ГОСТ 10705-80 ;L=4000 1 25,04 25.04



3 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=485 6 0,43 2.58



4 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=365 6 0,32 1.92



5 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 36 0.02 0.72



6 Шайба М12 ГОСТ 11371-78 18 0.01 0.18



1. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых



 деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых



 деталей;



2. Трубостойку Тр-2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем



 окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.



R39



М 12М 12



90
78



7070
11
0



Поз. 3
М 1:5



Трубостойка Тр-2



Поз. 3
М 1:5



3
0
0



15
5
0
*



1



1



2



4
5
6



15
0



4
5
6



3
5
6



3
5
6



4
0
0
0
*



130



R59



118



М 12М 12



7070



14
0



Поз. 1
М 1:10



35 35
10



750
35 130 453 90 42



33



33



34



∅13
6 отв.



100



1
2



2
4
5



3
4
5



1



4
5
6



3
5
6



2
0
0
0
*



Исполнит.



Кол.учИзм. Лист



РП



Дата



Проверил



Н.контр.



Подп.№ док. 



ООО "UMS"



 TSH4513 "Yangizamon Kamunalchi"



г. Ташкент Мирабадский район , ул.



Сайхун, 164



Стадия Лист Листов



Установка новой базовой станции TSH4513_1_DU стандартов



GSM1800/UMTS2100 на площадке TSH4513 "Yangizamon Kamunalchi" в зоне



обслуживания ЦО г. Ташкент



Филатов Д.А.



Закиров А.А.



Филатов Д.А.



TSH-0694-19-BSS-4513-КМ



19 30











Трубостойка Тр-3



М 1:10



Спецификация элементов на трубостойку Тр-3



Марка



позиция
Обозначение Наименование Кол.



Масса
ед. кг Примечание



Тр-3 Трубостойка Тр-3 1 39.06 39.06



1 Швеллер 10 ГОСТ 8240-89
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88;L=1300 2 11,17 22.34



2 Труба 76х3.5 ГОСТ10704-91В20 ГОСТ 10705-80 ;L=1000 2 6,26 12.52



3 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=600 4 0.53 2.12



4 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=365 4 0,32 1.28



5 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 32 0.02 0.64



6 Шайба М12 ГОСТ 11371-78 16 0.01 0.16



1. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых



 деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых



 деталей;



2. Трубостойку Тр-3 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем



 окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.
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Трубостойка Тр-4



М 1:10



Спецификация элементов на трубостойку Тр-4



Марка



позиция
Обозначение Наименование Кол.



Масса
ед. кг Примечание



Тр-4 Трубостойка Тр-4 1 22.84 22.84



1 Швеллер 10 ГОСТ 8240-89
Ст3пс5 ГОСТ 27772-88;L=770 2 6.61 13.22



2 Труба 76х3.5 ГОСТ10704-91В20 ГОСТ 10705-80 ;L=1000 1 6,26 6.26



3 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=600 4 0.53 2.12



4 Круг  ∅12 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=365 2 0,32 0.64



5 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 24 0.02 0.48



6 Шайба М12 ГОСТ 11371-78 12 0.01 0.12



1. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых



 деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых



 деталей;



2. Трубостойку Тр-4 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем



 окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.
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Спецификация элементов
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ед.,кг
Приме-



чание



Кр-1 Крепление Кр-1 1 12.85 12.85



1 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 401х195 1 6.14 6.14



2 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 195х130 1 1.99 1.99



3 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 401х150 1 4.72 4.72



Кр-2 Крепление Кр-2 1 15.58 15.58



1 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 401х195 1 6.14 6.14



4 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 401х195 1 6.14 6.14



5 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 205х205 1 3.30 3.30



Стж-1 Стяжка Стж-1 1 1.60 1.60



6 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 90х90 1 0,64 0.64



7 Круг ∅16 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=505 1 0,8 0.80



8 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 2 0.07 0.14



9 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 1 0.02 0.02



Стж-2 Стяжка Стж-2 1 1.16 1.16



6 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 90х90 1 0,64 0.64



10 Круг ∅16 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=230 1 0,36 0.36



8 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 2 0.07 0.14



9 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 1 0.02 0.02



Стж-3 Стяжка Стж-3 1 1.34 1.34



6 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 90х90 1 0,64 0.64



11 Круг ∅16 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=340 1 0,54 0.54



8 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 2 0.07 0.14



9 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 1 0.02 0.02
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Формат A3











Фундамент Фм -1.
Спецификация элементов



Фундамент Фм-1



М1:10



Крепление Кр-1



Сущ. плита



перекрытия



Стойка Ст-1
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2 2



поз. 2
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2 х45



М 20
180



220



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса



ед.,кг
Приме-



чание



Фм-1 Фундамент Фм-1 1 33.62 33.62



ЗД-1 Закладная деталь ЗД-1 1 33,62 33.62



0.00



ЗД-1 Закладная деталь ЗД-1 1 33.62 33.62



1 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 600х600 1 28,26 28.26



2 Круг ∅20 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=220 4 0,54 2.16



2.1 Круг ∅20 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=230 4 0,55 2.20



8 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 12 0.07 0.84



9 Шайба 20 ГОСТ 11371-78 8 0.02 0.16



Материалы:



Бетон кл. В20, м³ 0,16 0,16
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Якорь Я-1.



Спецификация элементов



Якорь Я-1



М1:10



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса



ед.,кг
Приме-



чание



Я-1 Якорь Я-1 1 51.93 51.93



1 Труба ∅159Х4.5 ГОСТ10704-91
ВСт3пс4 ГОСТ 10705-80*



 ; L=500 1 8,58 8.58



2 Лист л.8 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 80х60 8 0,30 2.40



3 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 185х420 1 6,10 6.10



4 Лист л.16 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 400х300 1 15,07 15.07



5 Лист л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 600х420 1 19,78 19.78



Материалы:



Бетон кл. В20, м³ 0,08 0,16



Битум БН 70/30, кг 4,0 8,0
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Марка



позиция
Обозначение Наименование Кол.



Масса



ед. кг.



Приме-



чание



Кр-1 Кабель-рост Кр-1 1 12.08



1 ГОСТ 8509-93 Уголок  40х40х4,  L=2000мм 2 4.84 9.68



2 Лист t4,  380x40 5 0.48 2.4



Спецификация элементов на кабель-рост Кр-2



ГОСТ 19903-90



Кабель-рост Кр-2
М 1:10
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1. Кабель-рост Кр-2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем



окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.



2. Сварку выполнить электродами Э42А. Сварные швы выполнять по всей длине



 сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов выбирать равными



 минимальной толщине свариваемых деталей.



Схема соединения кабель-роста Кр-2
M 1:10
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Условные обозначения



- Точка соединение общий



  контуру заземление здание;



- Проектируемый   трасса прокладка заземление



Примечание:



1. Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по стволу трубостойки до существующего контура заземления. Молниеотвод



крепить к трубостойке через сварку.



2. К молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 3шт., для заземления оборудования и фидерной трассы. 1



колодка заземления КЗ-1 приварить к кабель-росту.



3. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:



3.1. Техническое заземление оборудование осуществляется от  существующего контура заземление расположенного



лифтовом помещение. От проектируемого шина заземление в РПО до сущ. проложить круг ∅12 длиной L=20м



  Молнезащитное заземление АМС осуществляется от  существующего контура заземления расположенного лифтовом



помещение. От проектируемого шина заземление до сущ. проложить круг ∅12 длиной L=6м



3.1.1. Молниеотвод МО-1 спущенный по трубостойку Н=9.0м L=10,5м;



3.1.2. Заземление опоры Оп-1 кабель-роста приварить к заземлению трубостойку L=0.5м;



4. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.



5. Соединения контур заземление технической и молнезащитной заземление выполняется от разной лифтой помещение.



Лифтовая под РПО лифтовая №1, лифтовая от 1 подъезда лифтовая №2.



6. Щит учета заземлить к сущ. контуру ТП3303 с помощью круг ∅12 L=7м и  провод ПВ3 L=1м ( соответственно по чертежу).



7. Все металл. учтено у том  TSH-0694-19-BSS-4513-КМ



Спецификация элементов



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса



ед.,кг
Приме-



чание



Технологический заземление 1 33.45 33.45



1 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=21000 10 1,848 18.48



Молнезащитное заземление



1 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=6500 3.1 1,848 5.73



МО-1 Молниеотвод МО-1 1



1 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=10500 5 1,848 9.24
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Молнеотвод МО -1. Деталировка .
Спецификация элементов











Марка,



поз.
Обозначение Наименование



Кол-во,



шт.



Масса ед.,



кг.



Приме-



чание



ОП1 Опора ОП1 2 2,43 4,86



1 Уголок 40х4 ГОСТ8509-93
С245ГОСТ27772-88* L=300 2 0,73 1,46



2 Уголок 40х4 ГОСТ8509-93
С245ГОСТ27772-88* L=400 1 0,97 0,97
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Опора ОП1
M 1:5



1. Кабель-рост КР1 замаркирован на л.7 .



2. Опорная стойка ОП2 замаркирована на л.7 .



3. Указания по сварке и окраске см. л.3,4.
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Кабель рост КР -1. Опора ОП -1.
Спецификация элементов











2
0
0
0
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0



Лестница ЛС-1



1. Лестница Лс -1 замаркирована на л . 7, 8.
2. Лестницу Лс -1 установить в проектное положение и приварить к опорам ОП -2.
3. Опоры ОП -32 установить согласно данного листа .
4. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей . Катеты сварных швов выбирать равными



минимальной толщине свариваемых деталей . Сварку выполнить электродами типа Э 42 А .
5. Лестницу Лс -1, Опоры ОП -2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины , затем окрасить красной



краской ПФ -115 в два слоя , по ГОСТ 6465-76.
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M 1:25



Спецификация элементов на Лестницу ЛС-1, Опору ОП-2



Марка



позиция
Обозначение Наименование Кол.



Масса



ед. кг
Примечание



ЛС-1 Лестница ЛС-1 1 32.26 32.26



1 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=3840 2 11,71 23,42



2 Круг  ∅14 ГОСТ 2590-88
Cт3сп5 ГОСТ 535-88; L=580 10 0,70 7,00



3 Уголок 50х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=300 2 0,92 1,84



ОП-2 Опора ОП-2 4 3.13 12.52



4 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=400 1 0,97 0.97



5 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=400 1 0,97 0.97



6 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=300 1 0,73 0.73



7 Анкерный болт М12х150 2 0,23 0.46
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Лестница Лс -1. Опора ОП -2
Спецификация элементов











Спецификация материалов:



Материалы:



1 Бетон кл. В15, м³ 0,65



2 Цем.-песч. раствор М200,м³ 0,10



3 Фолгаизол 16,00



4 Битум БН 70/30, кг 40,00
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Предложение



Техническая спецификация стали на проект



Вид профиля и ГОСТ Марка металла и
ГОСТ



Обозна -
чение и размер



профи -ля



Разгрузочная рама РР -1



Итого :Рама РР -1



СТ -1 НС -1 ФМ -1 Ко -1Каркас Кс -1 КЗ -1



Количество 1 1 2 1 2



Швеллеры по ГОСТ 8240-89 Ст 3 сп5 ГОСТ
535-2005



[10 51.52 51.52



[14 102,520 102.52



Прокат листовой горячекатаный
по ГОСТ 19903-74*



Ст 3 пс5 ГОСТ
14637-89



-2 26.68 26.68



-6 9,40 0.28 31,96 0,80 42.44



-10 162,67 162.67



Сталь горячекатанная круглая по
ГОСТ 2590-88



Ст 3 сп5 ГОСТ
535-2005 ∅12 9,080 1,08 10.16



Профиль НС 35 ГОСТ 24045-94 1000-0,6 46,08 46.08



Уголки стальные горячекатаные
равнополочные  по ГОСТ 8509-93



Ст 3 пс5
ГОСТ 535-2005



∟40 х4 4,20 4.20



∟50 х5 7 7.00



∟63 х5 113.92 113.92



Сталь горячекатанная
квадратная труба ГОСТ 8645-68 Тр .60 х30 х2.0,



L=1950 48,56 21,45 70.01



Метизы 0.24 1,28 1.16 0.30 0,360 2.98



Итого : 274.59 0.52 86.00 68.69 201.50 9.24 640.54











Схема установки разгрузочной рамы
РР -1 и навеса НС -1.  (1:15)



1. Рама РР-1 приваривается к закладным деталям в фундаменте ФМ-1 согласно размерам приведенным



на листах 8 данного тома.



Спецификация элементов на доп . конструкции



Марка



позиции
Обозначение Наименование Кол.



Масса



ед. кг.
Примечание



РР-1  Рама РР-1 1 640.54 640.54



СТ-1  Стойка СТ-1 2 43,00 86.00



НС-1  Навес НС-1 1 68,69 68.69



ФМ-1  Фундамент ФМ-1 2 100,75 201.50



Кс-1 Каркас Кс-1 1 274.59 274.59



Кз-1 Колодка заземления Кз-1 1 0.52 0.52



Ко-1 Кронштейн Ко -1 1 9.24 9.24 Схема установки разгрузочной рамы
РР -1 и навеса НС -1



Стойка СТ-1



Стойка СТ-1



В
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Схема установки разгрузочной рамы под оборудование РПО-1 и навеса НС-1.



Вид А (1:20)



Схема установки разгрузочной рамы
РР -1 и навеса НС -1. Вид А



416



3300



14
0



416



Навес НС-1



Стойка СТ-1



Стойка СТ-1



Рама РР-1



Фундамент ФМ-1
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Схема установки разгрузочной рамы
РР -1 и навеса НС -1. Вид Б . Вид В .



Рама РР-1



Стойка СТ-1



Навес НС-1



Рама РР-1



Стойка СТ-1



Навес НС-1



Схема установки разгрузочной рамы РР-1



и навеса НС-1. Вид Б (1:20)



Схема установки разгрузочной рамы РР-1



и навеса НС-1. Вид В (1:20)



 Колодка заземления КЗ-1



 Колодка заземления КЗ-1



1000 1000
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1. Разгрузочная рама РР-1 приваривается к закладным деталям в фундаменте ФМ-1 согласно



2.  приведенным размерам.



3. Колодку заземления Кз-1 приварить к разгрузочной раме РР-1.



4. Сварку вести электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.



5. Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов.



6. Минимальная длина шва 40мм.



7. Раму РР-1 красить эмалью ПФ-115 ГОСТ 926-82 в 2 слоя по грунтовке. Рама РР -1.



Колодка заземления



 Кз-1



1



2



2



Фундамент Фм-1Фундамент Фм-1



1



Рама РР-1 (1:20)



416
3300



14
0



416



Фундамент ФМ-1 Фундамент ФМ-1



Плита покрытия



СтенаСтена



1,2,3
1,2,3



1,2,31,2,3



Разрез 1-1 (1:20)



1000



Фундамент ФМ-1



Разрез 2-2 (1:20)



1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3



500



1680



50



950



50



900



Спецификация элементов



Марка



позиции
Обозначение Наименование



Кол-в



о



Масса



ед. кг.



Примеч



ание



РР-1 Рама РР-1 1 643.88 643.88



Кс-1 Каркас Кс-1 1 276.65 276.65



Кз-1 Колодка заземления Кз-1 1 0.52 0.52



СТ-1  Стойка СТ-1 2 43.00 86.00



НС-1 Навес НС-1 1 68.69 68.69



Фм-1 Фундамент Фм-1 2 100.75 201.50



Ко-1 Кронштейн Ко-1 1 9.24 9.24



1 Болт М10х45 ГОСТ 7798-70* 16 0.04 0.64



2 Гайка М10 ГОСТ 5915-70* 32 0.01 0.32



3 Шайба 10 ГОСТ 11371-78* 32 0.01 0.32
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2210



950 900
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Спецификация элементов
Марка



позиции
Обозначение Наименование



Кол-в



о



Масса



ед. кг.



Примеч



ание



Кс-1 Каркас Кс-1 1 274.59 274.59



1 Швеллер 14 ГОСТ 8240-89
Ст3 сп5 ГОСТ 535-2005; L=3500 2 43.05 86.10



2 Швеллер 14 ГОСТ 8240-89
Ст3 сп5 ГОСТ 535-2005; L=668 2 8.21 16.42



3 Лист  л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 740х950 2 55.19 110.38



4 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 200х250 4 2.35 9.40



5 Лист  л.10 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 740х900 1 52.29 52.29



120



74
74



80



250



20
0



Узел I (1:10)



1. Сварку вести электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.



2. Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов.



3. Минимальная длина шва 40мм.



4. Каркас Кс-1 красить эмалью ПФ-115 ГОСТ 926-82 в 2 слоя по грунтовке.



5



Разрез 2-2 (1:5)



18 120 18120



40 40



5



4
1



2



1



3



Каркас Кс -1.



2



2



4



4



92
01



2



Узел I



1



1 3



2
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4 1



Каркас Кс-1 (1:15)



80
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20



20



4
0



7х25=175



220



22,5
22,5



4



1 2,3,4
8 отв. ∅10



2,3,4



Спецификация элементов
Марка



позиции
Обозначение Наименование



Кол-в



о



Масса



ед. кг.



Примеч



ание



КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.52 0.52



1 Лист  л.4 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 40х220 1 0.28 0.28



2 Болт М8-6g.20.46 (S13) 8 0.01 0.08



3 Гайка М8-7Н.5 8 0.01 0.08



4 Шайба 8 65Г 029 8 0.01 0.08



1



2,3,4



Приварить



Колодка заземления КЗ-1 (1:5)



Дет. поз.4 (1:5)



25 200 25



250



2
5



15
0



25



2
0
0



4 отв. ∅12



14
0



Дет. поз. 1 (1:5)



3500



Каркас Кс -1. Колодка заземление Кз -1.
Деталировка .Спецификация элементов



Дет. поз.3 (1:10)



7
4
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Стойка СТ-1 (1:15)



(вторую стоку выполнить зеркально)



Узел I (1:10)



Спецификация элементов



Марка



позиции
Обозначение Наименование



Кол-в



о



Масса



ед. кг.



Примеч



ание



СТ-1 Стойка СТ-1 2 43.00 86.00



1 ГОСТ 8645-68 Тр.60х30х2.0,  L=1950 1 5.26 5.26



2 ГОСТ 8645-68 Тр.60х30х2.0,  L=1820 1 4.91 4.91



3 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 173х200 4 1.63 6.52



4 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 150х200 2 1.41 2.82



5 ГОСТ 8645-68 Тр.60х30х2.0,  L=1970 1 5.32 5.32



6 ГОСТ 8645-68 Тр.60х30х2.0,  L=1870 1 5.10 5.10



7 Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=870 1 2.11 2.11



8 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 150х275 1 1.94 1.94



9 Лист  л.6 ГОСТ 19903-74*
Ст3пс5 ГОСТ 14637-89; 200х250 2 2.35 4.70



10 Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005; L=1600 1 4.32 4.32



6
19
50



40



1



3



10



34



9



8



Вид А (1:15)



Узел II (1:10)



3



45



9



3



6 2



10



1-1 (1:5)
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20



0
25
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0



4 отв .∅1262,5



90



6,5



6



25 25150
200



4



1



9



3



2-2 (1:5)



1. Стойки СТ-1 установить на разгрузочную раму и закрепить при помощи болтов.



2. Отверстия в детали поз.9 Стойки СТ-1 и отверстия в детали поз. 8 Рамы РР-1 должны совпадать.



3. Сварку вести электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.



4. Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов.



5. Минимальная длина шва 40мм.



6. Стойки СТ-1 красить эмалью ПФ-115 ГОСТ 926-82 в 2 слоя по грунтовке.
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Поз. 3 (1:5) Поз. 4 (1:5)



150



20
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60



75



3 отв . ∅12



90 710 710 90



1600



30
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Поз. 10 (1:5)
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0
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5



173
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TSH-0694-19-BSS-4513-РР-КМ 8



Формат A4











Спецификация элементов



Марка



позиции
Обозначение Наименование



Кол-в



о



Масса



ед. кг.



Примеч



ание



НС-1 Навес НС-1 1 68.69 68.69



1 ГОСТ 8645-68 Тр.60х30х2.0,  L=2700 3 7.15 21.45



2 Болт М10х90 ГОСТ 7798-70 6 0.07 0.42



3 Гайка М10 ГОСТ 5915-70 12 0.01 0.12



4 Шайба 10 ГОСТ 11371-78 12 0.01 0.12



5
Профиль НС35-1000-0,6 ГОСТ 24045-94;



L=1800
3 15.36 46.08



6 Винт 2-4 х1,5 х14 ГОСТ 10621-80 50 0.01 0.50



Поз. 1 (1:5)



1. Навес НС-1 установить на Стойку СТ-1 устанавливаемую на разгрузочную раму и закрепить при помощи



болтов.



2. Деталь (поз. 1 ) установить поверх уголка Стойки СТ-1 и закрепить при помощи дет. поз. 2, 3, 4.



3. Навес НС-1 установить по месту таким образом, чтобы удлиненная сторона находилась над местом



установки ПРН30-50.



4. Профилированные листы (поз. 5) дополнительно закрепить к поз. 1 при помощи дет. поз. 6, шагом 200 мм.



5. Сварку вести электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75.



6. Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов.



7. Минимальная длина шва 40мм.



8. Навес НС-1 красить эмалью ПФ-115 ГОСТ 926-82 в 2 слоя по грунтовке.
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Стойка СТ -1



Разрез 1-1 (1:5)
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Опорный
столик Ос -1



Плита покрытия



Фундамент ФМ-1 (1:20)
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Вид А (1:20)
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Спецификация элементов
Марка



позиции
Обозначение Наименование



Кол-в



о



Масса



ед. кг.



Примеч



ание



ФМ-1 Фундамент ФМ-1 2 100.75 201.50



ОС-1 Опорный столик ОС-1 1 64.54 64.54



1 Швеллер 10 ГОСТ 8240-89
Ст3 сп5 ГОСТ 535-2005; L=1500 2 12.88 25.76



2 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=600 2 2.88 5.76



3 Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
Cт3сп5 ГОСТ 535-2005; L=430 2 2.27 4.54



4 Гайка М12 ГОСТ 5915-70* 8 0.02 0.13



5 Шайба 12 ГОСТ 11371-78* 4 0.01 0.02



Материалы:



Бетон кл. В15, м³ 0,65



Цем.-песч. раствор М200,м³ 0,10



Фолгоизол м² 16,00



Битум БН 70/30, кг 40,00



Фундамент ФМ-1. Спецификация
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обслуживания ЦО г. Ташкент



Филатов Д.А.



Закиров А.А.



Филатов Д.А.



TSH-0694-19-BSS-4513-РР-КМ



12 14











Опорный столик ОС-1
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1. Сварку каркаса опорного столика выполнить с внутренней стороны.



2. Сварку выполнить электродами Э42А. Сварные швы выполнять по всей длине



сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной



толщине свариваемых деталей.



3. Все металлические конструкции окрасить красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ



6465-76.



2 - 2



1:10



1 - 1



1:10



Спецификация элементов



Марка



позиции
Обозначение Наименование



Кол-в



о



Масса



ед. кг.



Примеч



ание



ОС-1 Опорный столик ОС-1 2 64.54 129.08



1 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=1000 4 7.22 28.88



2 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=374 6 1.80 10.80



3 Уголок 63х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-88; L=400 6 1.92 11.52



4 Лист  л.2 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 1000х300 2 4.71 9.42



5 Лист  л.2 ГОСТ 19903-90
С245 ГОСТ 27772-88; 416х300 2 1.96 3.92



Опорный столик ОС-1.
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Спецификация элементов по опорному кронштейну КО1



Марка



поз.
Обозначение Наименование Кол.



Масса



ед.,кг
Примечание



кронштейну КО1 1 9.240 9.240



Мд-5 Монтажная деталь



МД5



2 3.500 7.000



1 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=860 1 3,240 3.240



2 ГОСТ 7798-70 Болт М8x30x5.8 2 0,020 0.040



3 ГОСТ 5915-70 Гайка М8 2 0,010 0.020



4 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 4 0,010 0.040



5 ГОСТ 11371-78 Шайба 8 2 0,010 0.020



6 ГОСТ 7798-70 Болт М12x60x5.8 2 0,070 0.140



МД6 Лист 1 Монтажная деталь



МД6



4 0.560 2.240



7 ГОСТ 19903-74 -4x40x150 1 0,190 0.190



8 ГОСТ



2590-2006



Круг 12, L=300 1 0,270 0.270



9 ГОСТ 5915-70 Гайка М12 4 0,020 0.080



10 ГОСТ 11371-78 Шайба 12 2 0,010 0.020



Примечания1. Опорный кронштейн КО1 представляет собой сборную конструкцию из парных МД5 и МД6, предназначен для монтажа щита электропитания ПРН-3050 и устанавливается по торцу разгрузочной рамы с внешней стороны навеса на его стойках Ст -1 и Ст-2 при помощи прямоугольных хомутов монтажной детали МД 6.



2.  Все сварные швы выполнить двусторонними с высотой катета не менее 4 мм электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. Болты М 12 ( поз.6) предназначены для временной заглушки технологических отверстий в щите электропитания ПРН-3050.



Схема установки кронштейна КО1
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Схема установки кронштейна



КО1.
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Схема установки дверь-1



    на надстройке.



Примечание :



1. Данном листе указан установка металлической дверь для надстройку.



2. Перед установкой проектируемый  дверь нужно демонтировать существующую дверь.



3. Данный лист читать с листом 2 (TSH-0694-BSS-4513-КМ.П).



Рамка для дверь.



М1:15
Схема установки дверь-1 на надстройке.
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Деталировка и спецификация



дверь.



Спецификация элементов по опорному кронштейну КО1



Марка



поз.
Обозначение Наименование Кол.



Масса



ед.,кг
Примечание



Дверь 1 69.630 69.630



1 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=1140 2 4,300 8.600



2 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=1590 2 6,000 12.000



3 ГОСТ 8509-93 Лист 2х1480x1030, 1 24,000 24.000



4 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=1120 2 4,220 8.440



5 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=1570 2 5,920 11.840



6 ГОСТ 8509-93 Лист 2х40x70, 2 0,050 0.100



7 ГОСТ 8509-93 L50x5, L=1030 1 3,890 3.890



8
ГОСТ



2590-2006
Круг 12, L=400 1 0,360 0.360



9  дверные петля 2 0,200 0.400



Примечание :



1. Данный лист читать с листом 1 (TSH-0694-BSS-4513-КМ.П).



2.  Нужно установить рамку для дверь после демонтажа существующего дверь.



3. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов



выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей.



4.    Сварку выполнить электродами типа Э42А.



5.   Поз. 8 и поз. 9 сварит на месте.








			Листы и виды


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-ТКМ


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-1


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-2


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-3


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-4


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-5


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-6


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-7


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-8


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-9


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-10


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-11


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-12


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-13


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-14


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-15


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-16


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-17


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-18


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-19


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-20


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-21


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-22


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-23


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-24


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-25


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-26


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-27


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-28


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-не


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-1.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-2.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-3.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-4.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-5.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-6.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-7.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-8.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-9.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-10.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-11.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-12.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-13.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-14.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-15.


			TSH4513 Yangizamon Komunalchi КМ_4_2_-16.
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		Исх. №___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		от __________

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Жуковой Т.А. 





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций:  TSH 4498 Sevara Stroy Servis; TSH 4289 Sovplastital; TSH 4513 Yangizamon Kommunalchi в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций:  TSH 4498 Sevara Stroy Servis; TSH 4289 Sovplastital; TSH 4513 Yangizamon Kommunalchi в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными в Приложение 1 к настоящему Коммерческому предложению. 



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет:

		указать валюту



		

		



		Порядок оплаты (% авансирования):

		



		Срок гарантии на металлоконструкцию:

		



		Срок гарантии на выполненные работы:

		



		Срок выполнения работ: 

		_______________календарных дней







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).

4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.











Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        















Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Приложение 1.  Сметная документация.xlsm


Приложение 1. Сметная документация.xlsm
РЕСУРСЫ

		1		2		3		4		5

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0		1														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0		1														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч				0		1														НДС

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т		МАШ-Ч				N		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N		2				ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N		2				УСТАНОВКА МАЧТ, КАБЕЛЬРОСТОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, РАЗГРУЗОЧНЫХ РАМ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N		2																без НДС		с НДС		без НДС		с НДС

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N		2				TSH4498		Sevara Stroy Servis		Ташкент		г.Ташкент, Сергелийский район, Сергели 7, Г64. д. 3		TSH-0656-19-BSS-4498-		КМ		- 0		- 0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч				N		2				TSH4289		Sovplastital		Ташкент		г.Ташкент, Чиланзарский р-н, проспект Бунёдкор, ОАО "Sovplastital"		TSH-0766-19-BSS-4289		КМ		- 0		- 0		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N		2				TSH4513		Yangizamon Kommunalchi		Ташкент		г. Ташкент Мирабадский район , ул. Сайхун, 164		TSH-0694-19-BSS-4513-		КМ		- 0		- 0

		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч				N		2				ВСЕГО:												- 0		- 0

		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч				N		2

		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч				N		2

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N		2

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N		2

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N		2

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N		2

		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч				N		2

		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч				N		2

		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч				N		2

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N		2

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч				N		2

		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ				M		3

		БЕТОН		М3				M		3

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3				M		3

		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ /ПОЛИИЗОЛ/		М2				M		3

		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2				M		3

		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т				M		3

		ВОДА		М3				M		3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M		3

		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т				M		3

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M		3

		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т				M		3

		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M		3

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M		3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M		3

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M		3

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M		3

		КРАСКА		КГ				M		3

		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т				M		3

		КРУГ ДИАМ 12ММ		Т				M		3

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				M		3

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				M		3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M		3

		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т				M		3

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M		3

		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т				M		3

		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т				M		3

		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M		3

		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ				M		3

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M		3

		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				M		3

		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т				M		3

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M		3

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				M		3

		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т				M		3

		РОГОЖА		М2				M		3

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ				M		3

		СКОБЫ		10ШТ				M		3

		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т				M		3

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5, ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ		Т				M		3

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M		3

		УАЙТ-СПИРИТ		Т				M		3

		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т				M		3

		ШЛИФКРУГИ		ШТ				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3				M		3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M		3

		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т				M		3

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				M		3

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,5 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,7 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-2 /3,2 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-3 /4 ПМ/ /2 ШТ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-4 /5,5 ПМ/		Т				T		7

		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-1/		Т				T		7

		КРОНШТЕЙНЫ		ШТ				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ /Х-1, Х-2/		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦЫ ЛС1		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР ЛЕСТНИЦЫ ОП2		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ РР1		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ РР2 АМС		Т				T		7

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯКОРЕЙ Я1 И Я2 АМС		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /12 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /2 ШТ/		Т				T		7

		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДКОСА П1		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДКОСА П2		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТ1		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР1		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР2		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР3		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР4		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-1/		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-2/		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-3/		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ /КР-1, КР-2, СТЖ1, СТЖ2, СТЖ3/		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0694-19-BSS-4513-КМ.ФМ1/ /1 ШТ/		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0694-19-BSS-4513-КМ.Я1/ /2 ШТ/		Т		12,662,866.11		TЗ		8

		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0.00		M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0.00		M		3











































































































TSH4498

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4498 Sevara Stroy Servis по адресу:г.Ташкент, Сергелийский район, Сергели 7, Г64. д. 3

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-0656-19-BSS-4498-КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ТРУБОСТОЙКИ Н=9М														

				1		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,00379						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.0659839

		M		1.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.0029562

				2		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0,00379		

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,51		0.1497429

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,27		0.0048133

		N		2.3		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9,07		0.0343753

		M		2.5		09219		ВОДА		М3		3,5		0.013265

		M		2.6		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2,04		0.0077316

				3		E6-1-82-7		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ МАРКИ 200		100М3		0.000077316		

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		240,54		0.0185975906

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		52,35		0.0040474926

		N		3.4		01612		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		35,96		0.0027802834

		M		3.5		09219		ВОДА		М3		31		0.002396796

		M		3.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		51		0.003943116

		M		3.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		115		0.008891

				4		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00162		

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		0.7148736

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.0584982

		N		4.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.0381024

		N		4.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,05		0.001701

		N		4.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		33,26		0.0538812

		N		4.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.001782

		M		4.9		09219		ВОДА		М3		1,75		0.002835

		M		4.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.00005994

		M		4.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0.0000648

		M		4.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.0011178

		M		4.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.0001296

		M		4.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.000324

		M		4.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.0011178

		M		4.18		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.16524

		M		4.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.08019

				5		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0016524		

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		0.498545604

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.067517064

		N		5.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.038914

		M		5.5		09219		ВОДА		М3		21		0.0347004

		M		5.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.132192

		M		5.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.04725864

		M		5.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.0875772

				6		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,16		

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		2.768

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		2.912

		N		6.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч		16,4		2.624

		M		6.4		09219		ВОДА		М3		0,443		0.07088

		M		6.5		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.4032

				7		E9-3-39-6 ШHК.ДОП.10		МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0,59484		

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36,46		21.6878664

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,71		0.4223364

		N		7.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,52		0.3093168

		N		7.4		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.1725036

		N		7.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		6,62		3.9378408

		M		7.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000184

		M		7.8		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000356904

		M		7.10		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,006		0.00356904

		M		7.11		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		1,45		0.862518

		T		8		Р1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ РР2 АМС		Т		0,3503		

		T		9		Я		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯКОРЕЙ Я1 И Я2 АМС		Т		0,24454		

				10		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0,064		

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75,07		4.80448

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,24		0.01536

		N		10.3		00429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		15,16		0.97024

		N		10.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2,34		0.14976

		M		10.7		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		1.92

		M		11		МАСТ		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т		0,016		

				12		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0,064		

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,35		1.0464

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1		0.064

		N		12.3		00429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8,7		0.5568

		M		12.6		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		1.92

		M		13		ИЗОЛ		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ /ПОЛИИЗОЛ/		М2		16		

				14		E34-1-45-3		УСТРОЙСТВО ОПОР СТАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 8.6 М		ОПОРА		1		

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35,5		35.5

		M		14.2		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0,0003		0.0003

		M		14.3		31655		ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)		Т		0,0001		0.0001

				15		E34-1-46-1		УСТРОЙСТВО ОПОР СТАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ВЫСОТОЙ:УСТРОЙСТВО ОПОР СТАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ПРИ ВЫСОТЕ ОПОР ОДНОСТВОЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 8.6 М НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ МЕТР ДОБАВЛЯТЬ		1М		0,4		

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7,18		2.872

		M		15.2		30956		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ		Т		0,0001		0.00004

		TЗ		16		СТ1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТ1		Т		0,27893				12,662,866.11		3,532,053

		TЗ		17		П1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДКОСА П1		Т		0,15454				12,662,866.11		1,956,919

		TЗ		18		П2		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДКОСА П2		Т		0,19168				12,662,866.11		2,427,218

		TЗ		19		ТР1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР1		Т		0,10616				12,662,866.11		1,344,290

		TЗ		20		ТР2		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР2		Т		0,08176				12,662,866.11		1,035,316

		TЗ		21		ТР3		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР3		Т		0,03906				12,662,866.11		494,612

		TЗ		22		ТР4		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБОСТОЙКИ ТР4		Т		0,02284				12,662,866.11		289,220

		M		23		МЕТИЗЫМ		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т		0,00195		

				24		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1		

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.030000

		M		25		МО		КРУГ ДИАМ 12ММ		Т		0,0111		

				26		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00522		

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.222894

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.0053766

		N		26.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.110925

		M		26.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.0002088

		T		27		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00522		

														

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА НА КРОВЛЕ										

				28		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,01487		

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		1.50187

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.0627514

		N		28.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.408925

		M		28.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0001660979

		M		28.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0444613

		T		29		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,7 ПМ/		Т		0,01001		

		T		30		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /2 ШТ/		Т		0,00486		

														

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ										

				31		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,00832		

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.1448512

		M		31.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.0064896

				32		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0,00832		

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,51		0.328723

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,27		0.010566

		N		32.3		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9,07		0.0754624

		M		32.6		45034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2,04		0.0169728

				33		E6-1-82-7		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ РАСТВОРОВ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ МАРКИ 200		100М3		0.000169728		

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		240,54		0.0408263731

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		52,35		0.0088852608

		N		33.4		01612		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 150 Л ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		35,96		0.0061034189

		M		33.5		09219		ВОДА		М3		31		0.005262

		M		33.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		51		0.008656128

		M		33.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		115		0.01951872

				34		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,0065		

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		2.86832

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.234715

		N		34.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.15288

		N		34.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.00715

		M		34.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.0002405

		M		34.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0.00026

		M		34.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.004485

		M		34.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.00052

		M		34.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.0013

		M		34.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.004485

		M		34.18		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.663

		M		34.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.32175

				35		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0,00663		

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		2.0003373

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.2709018

		N		35.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.1561365

		M		35.5		09219		ВОДА		М3		21		0.13923

		M		35.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5304

		M		35.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.189618

		M		35.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.35139

				36		E9-3-39-6 ШHК.ДОП.10		МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0,2015		

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36,46		7.34669

		0		36.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,71		0.143065

		N		36.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,52		0.10478

		N		36.4		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.058435

		N		36.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		6,62		1.33393

		M		36.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000062

		M		36.8		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000

		M		36.10		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,006		0.001209

		M		36.11		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		1,45		0.292175

		T		37		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ РР1		Т		0,2015		

				38		E12-1-21-1 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ		100М2		0,064		

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		75,07		4.80448

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,24		0.01536

		N		38.3		00429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		15,16		0.97024

		N		38.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2,34		0.14976

		M		38.7		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		1.92

		M		39		МАСТ		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ		Т		0,016		

				40		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО		100М2		0,064		

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,35		1.0464

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1		0.064

		N		40.3		00429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8,7		0.5568

		M		40.6		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		1.92

		M		41		ИЗОЛ		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ /ПОЛИИЗОЛ/		М2		16		

				42		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,22029		

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		4.2934521

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.7116533

		N		42.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.026435

		N		42.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0374493

		M		42.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00176232

		M		42.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000068

		M		42.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000132174

		M		42.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000132174

		M		42.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0088116

		M		42.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0793044

		T		43		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,22029		

				44		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,175		

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		11.074

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.701750

		N		44.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.0175

		M		44.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.003675

		M		44.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.00005425

		M		44.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000105

		M		44.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000077

		T		45		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00924		

		T		46		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,16524		

		T		47		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052		

														

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ БЕЗ ОЧАГА										

				48		Ц8-2-472-9		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12		100М		0,33		

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21,3		7.029

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,38		0.1254

		N		48.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,36		1.1088

		M		48.7		31087		КРАСКА		КГ		2,4		0.792

		M		48.8		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.297

		M		48.10		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.03036

														

				РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ, ТРАПЫ, ЛЮКИ И Т.Д.										

				49		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ЛС-1 ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ		Т		0,04478		

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		1.4495286

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		0.2610674

		N		49.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.012986

		N		49.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		0.430784

		M		49.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000014

		M		49.8		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000027

		M		49.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.0613486

		M		49.11		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00017912

		M		49.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0031346

		M		49.14		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.0183598

		T		50		ЛС1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦЫ ЛС1		Т		0,03226		

		T		51		ОП2		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР ЛЕСТНИЦЫ ОП2		Т		0,01252		

														

				РАЗДЕЛ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										

				52		E56-10-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0,0378		

		0		52.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36,28		1.371384

		M		52.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1,18		0.044604

				53		E56-9-1		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0,02		

		0		53.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		179,3		3.586

		0		53.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,97		0.0794

		N		53.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		3,97		0.0794

		N		53.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		7,93		0.1586

		M		53.5		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		10,5		0.21

				54		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		3,78		

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,47		16.8966

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,15		0.567

		N		54.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,12		0.4536

		N		54.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0,29		1.0962

		N		54.6		03325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,27		1.0206

		M		54.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,001		0.00378

		M		54.8		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0,0022		0.008316

		M		54.9		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0,1		0.378

		M		54.10		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		3.78



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														11,079,628

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														11,079,628

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														11,079,628

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				11,079,628

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														11,079,628

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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TSH4289

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4289 Sovplastital по адресу:г.Ташкент, Чиланзарский р-н, проспект Бунёдкор, ОАО "Sovplastital"

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-0766-19-BSS-4289КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЕК И ПЛОЩАДОК ДЛЯ АНТЕНН И RRU														

				1		E33-4-21-1 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЙ		ШТ		24						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,32		7.68

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,13		3.12

		N		1.4		02873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,09		2.16

		T		1.5		44224		КРОНШТЕЙНЫ		ШТ		1		24

		T		2		КР		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ /Х-1, Х-2/		Т		0,23746		

				3		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,52056		

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		47.1731472

		0		3.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		4.7423016

		N		3.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		3.982284

		N		3.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		1.1504376

		N		3.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.6715224

		M		3.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.0010515312

		M		3.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.002576772

		M		3.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.011973

		M		3.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.0019104552

		M		3.12		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.4737096

		T		4		ТС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТС-1/		Т		0,52056		

				5		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00675		

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.288225

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.0069525

		N		5.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.1434375

		M		5.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.00027

		T		6		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00675		

														

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА КРОВЛЕ/										

				7		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,15362		

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		15.51562

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.6482764

		N		7.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		4.22455

		M		7.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0017159354

		M		7.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.4593238

		T		8		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,5 ПМ/		Т		0,00866		

		T		9		КР2		КАБЕЛЬРОСТ КР-2 /3,2 ПМ/		Т		0,01828		

		T		10		КР3		КАБЕЛЬРОСТ КР-3 /4 ПМ/ /2 ШТ/		Т		0,04572		

		T		11		КР4		КАБЕЛЬРОСТ КР-4 /5,5 ПМ/		Т		0,03152		

		T		12		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /12 ШТ/		Т		0,04944		

														

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕTSH-0766-19-BSS-4289-КМ.П1										

				13		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,04		

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.6964

		M		13.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.0312

				14		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,16322		

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		5.4972496

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.3737738

		N		14.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.3982568

		M		14.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00048966

		M		14.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0016322

		T		15		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,16322		

				16		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,005		

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		3.9294

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.16145

		N		16.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.1886

		N		16.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.00435

		M		16.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.002205

		M		16.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000119

		M		16.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.0000305

		M		16.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.0037

		M		16.10		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		0.5075

		M		16.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.3205

				17		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.005075		

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		1.53117825

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.2073645

		N		17.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.11951625

		M		17.5		09219		ВОДА		М3		21		0.106575

		M		17.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.406

		M		17.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.145145

		M		17.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.268975

				18		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0,00452		

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,51		0.1785852

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,27		0.0057404

		M		18.4		12106		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-200		М3		2,04		0.0092208

				19		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,04		

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		1.556

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.0672

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.08

		M		19.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00976

		M		19.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		4.68

				20		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,04		

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		1.02

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.012

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.08

		M		20.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00976

		M		20.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		4.68

				21		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772		

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.6841628

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.0700844

		N		21.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264

		N		21.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124

		M		21.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000001

		M		21.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000043

		M		21.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000083

		M		21.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000083

		M		21.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0055088

		T		22		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772		

				23		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735		

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735

		N		23.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735

		M		23.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000070

		M		23.6		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641

		M		23.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034

		T		24		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984		

		T		25		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699		

		T		26		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052		

														

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /БЕЗ ОЧАГА/										

				27		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ ОТКРЫТО. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,235		

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.465

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0658

		N		27.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.73555

		M		27.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.000470

		M		27.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.141000

		M		27.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02162

				28		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ ОТКРЫТО. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,24		

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.984

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.1056

		N		28.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.7512

		M		28.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000888

		M		28.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.216

		M		28.6		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0312

				29		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0089		

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.051985

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000178

		M		29.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001068

		M		29.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000178

				30		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0089		

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0374957

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000178

		M		30.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001691

		M		30.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001246

														

				РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ, ТРАПЫ, ЛЮКИ И Т.П.										

				31		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ЛС-2 ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И ЛС-1 ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т		0,05913		

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		1.9140381

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		0.3447279

		N		31.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0171477

		M		31.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000001

		M		31.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000018

		M		31.8		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000035

		M		31.11		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00023652

		M		31.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0041391

		M		31.14		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.0242433

		T		31.15		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0.05913



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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TSH4513

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4513 Yangizamon Kommunalchi по адресу:г. Ташкент Мирабадский район , ул. Сайхун, 164

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: TSH-0694-19-BSS-4513-КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА КРОВЛЕ														

				1		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,015						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.26115

		N		1.2		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,84		0.0126

		M		1.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.0117

				2		E33-4-21-1 ШHК.ДОП.6		УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЙ		ШТ		19		

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,32		6.08

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,13		2.47

		N		2.4		02873		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,09		1.71

		T		2.5		44224		КРОНШТЕЙНЫ		ШТ		1		19

		TЗ		3		КР		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ /КР-1, КР-2, СТЖ1, СТЖ2, СТЖ3/		Т		0,3004				12,662,866.11		3,803,925

				4		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,12		

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		2.076

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		2.184

		N		4.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч		16,4		1.968

		M		4.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.05316

		M		4.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.302400

				5		E6-1-15-5		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0,13528		

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		4.5562304

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.3097912

		N		5.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.3300832

		M		5.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00040584

		M		5.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0013528

		TЗ		6		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /TSH-0694-19-BSS-4513-КМ.ФМ1/ /1 ШТ/		Т		0,03142				12,662,866.11		397,867

		TЗ		7		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /TSH-0694-19-BSS-4513-КМ.Я1/ /2 ШТ/		Т		0,10386				12,662,866.11		1,315,165

				8		E46-1-8-3		ЗАПОЛНЕНИЕ БЕТОНОМ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ В ПЕРЕКРЫТИЯХ		М3		0,32						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26,82		8.5824

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,35		0.112

		N		8.3		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		0,27		0.0864

		M		8.6		06300		БЕТОН		М3		1,02		0.3264

		M		8.7		09219		ВОДА		М3		0,0081		0.002592

		M		8.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0019		0.000608

		M		8.9		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,12		0.0384

		M		8.10		36060		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0,14		0.0448

		M		8.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		2,3		0.736

				9		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0,00326		

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		0.9835746

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.1332036

		N		9.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.076773

		M		9.5		09219		ВОДА		М3		21		0.06846

		M		9.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.2608

		M		9.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.093236

		M		9.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.17278

				10		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0289		

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		1.12421

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.048552

		N		10.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0578

		M		10.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0070516

		M		10.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		3.3813

				11		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0289		

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		0.73695

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.00867

		N		11.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0578

		M		11.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0070516

		M		11.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		3.3813

														

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЕК И ПЛОЩАДОК ДЛЯ АНТЕНН И RRU										

				12		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1		

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03

		M		45		МО		КРУГ ДИАМ 12ММ		Т		0,0111		

				13		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,78984		

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		71.5753008

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		7.1954424

		N		13.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		6.042276

		N		13.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		1.7455464

		N		13.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		1.0188936

		M		13.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.0015954768

		M		13.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.003909708

		M		13.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.01816632

		M		13.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.0028987128

		M		13.12		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.7187544

		TЗ		14		ТР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-1/		Т		0,08929				12,662,866.11		1,130,667

		TЗ		15		ТР2		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-2/		Т		0,04976				12,662,866.11		630,104

		TЗ		16		ТР3		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /ТР-3/		Т		0,03906				12,662,866.11		494,612

		TЗ		17		ТР4		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/		Т		0,61173				12,662,866.11		7,746,255

				18		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,105						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		1.995

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0294

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.32865

		M		18.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00021

		M		18.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.063

		M		18.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.00966

				19		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00522		

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.222894

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.0053766

		N		19.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.110925

		M		19.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.0002088

		T		20		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00522		

														

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА КРОВЛЕ/										

				21		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,01694		

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		1.71094

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.071487

		N		21.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.46585

		M		21.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0001892198

		M		21.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0506506

		T		22		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2 ПМ/		Т		0,01208		

		T		23		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /2 ШТ/		Т		0,00486		

														

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕTSH-0694-19-BSS-4513-КМ										

				24		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,024		

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.41784

		M		24.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78		0.01872

				25		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,08		

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		1.384

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		1.456

		N		25.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		МАШ-Ч		16,4		1.312

		M		25.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.03544

		M		25.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.2016

				26		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,2015		

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		6.78652

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.461435

		N		26.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.49166

		M		26.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.0006045

		M		26.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.002015

		T		27		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,2015		

				28		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,0065		

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		5.10822

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.209885

		N		28.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.24518

		N		28.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.005655

		M		28.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.00003965

		M		28.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.00481

		M		28.10		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		101,5		0.659750

		M		28.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.41665

				29		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065975		

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		1.990531725

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.26957385

		N		29.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.155371125

		M		29.5		09219		ВОДА		М3		21		0.1385475

		M		29.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5278

		M		29.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.188689

		M		29.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.350

				30		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0685		

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		2.66465

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.11508

		N		30.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.137

		M		30.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.016714

		M		30.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		8.0145

				31		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0685		

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		1.74675

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.02055

		N		31.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.137

		M		31.5		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		8.0145

				32		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,27459		

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		5.3517591

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		2.1335643

		N		32.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0329508

		N		32.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0466803

		M		32.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000027459

		M		32.8		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000851229

		M		32.9		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000164754

		M		32.12		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000164754

		M		32.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0109836

		M		32.14		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0988524

		T		33		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,27459		

				34		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,16573		

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		10.487394

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.6645773

		N		34.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.016573

		M		34.5		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000513763

		M		34.6		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000099438

		M		34.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.0000729212

		T		35		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00924		

		T		36		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,15597		

		T		37		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052		

														

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /БЕЗ ОЧАГА/										

				38		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ ОТКРЫТО. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,275		

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		5.225

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.077

		N		38.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.86075

		M		38.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00055

		M		38.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.165

		M		38.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.0253

				39		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0104		

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0607464

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000208

		M		39.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001248

		M		39.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000208

				40		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0104		

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0438152

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000208

		M		40.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001976

		M		40.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001456

														

				РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ, ТРАПЫ, ЛЮКИ И Т.П.										

				41		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ЛС-2 ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И ЛС-1 ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т		0,04478		

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		1.4495286

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		0.2610674

		N		41.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0129862

		N		41.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		0.4307836

		M		41.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000138818

		M		41.8		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000027

		M		41.11		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00017912

		M		41.13		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0031346

		M		41.14		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.0183598

		T		41.15		50781		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ		Т		1		0.04478

				42		E56-10-1		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		100М2		0,01425		

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36,28		0.51699

		M		42.2		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		1,18		0.016815

				43		E56-9-1		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ		100ШТ		0,01		

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		179,3		1.793

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,97		0.0397

		N		43.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		3,97		0.0397

		N		43.4		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		7,93		0.0793

		M		43.5		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		10,5		0.105

				44		E9-4-14-1 ШHК.ДОП.4		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВОКЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		1,425		

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,47		6.36975

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,15		0.21375

		N		44.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,12		0.171

		N		44.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0,29		0.41325

		N		44.6		03325		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,27		0.38475

		M		44.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,001		0.001425

		M		44.8		44109		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ		Т		0,0022		0.003135

		M		44.9		80625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ		0,1		0.1425

		M		44.10		87882		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		М2		1		1.425



				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														15,518,595

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														15,518,595

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														15,518,595

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				15,518,595

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														15,518,595

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821


Страниц - &N	




Лист2

		ООО "ATOM CORP"

		OOO «NJ GROUP»

		ООО "FERGANA KAPITAL STROY SERVIS"

		ЧП "MENEGERISM"

		ООО "REATON Technology"

		ООО “Termiz Metall Montaj“

		ЧП "ENERGIYAMONTAJ"

		ЧП "XURSHID-FARXOD"

		ООО "METALLO-KONSTRUKTOR PLYUS"

		OOO "SHAHRISABZKOMMUNIKASIYAMONTAJ"

		ООО "BAXTLI KELAJAK POYDEVORI"

		ООО «NARVIN STROY INVEST»





Лист1

		0		1

		N		2

		M		3

		MЗ		4

		K		5

		KЗ		6

		T		7

		TЗ		8

		O		9

		OЗ		10






image8.emf
Анкета  Участника.docx
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ[footnoteRef:1] [1:  При указании информации об опыте аналогичных работ, предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком] 


 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________ (подпись уполномоченного лица)

______________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Жуковой Тамары Александровны






		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 2020 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по организации инфраструктуры площадок новых базовых станций: TSH 4498 Sevara Stroy Servis; TSH 4289 Sovplastital; TSH 4513 Yangizamon Kommunalchi в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Т. А., тел: (+99897) 403-82-54
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________ 
 
 
г. Ташкент          т                                                                                              «____» _________ 2020 


г. 
 


______________________________________________________________________
____, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора 
_________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 
SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 
директора Арипова С.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
Договор подряда о нижеследующем: 
 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок 
выполнить объем работ по подготовке инфраструктуры для новых базовых станций, на 
строящихся объектах: TSH 4498 Sevara Stroy Servis; TSH 4289 Sovplastital; TSH 4513 
Yangizamon Kommunalchi в зоне обслуживания ЦО г. Ташкент, Республика Узбекистан по 
следующим адресам: TSH 4498 Sevara Stroy Servis г. Ташкент, Сергелийский район, 
Сергели 7, Г64.д.3; TSH 4289 Sovplastital г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект 
Бунёдкор, ОАО «Sovplastital»;  TSH 4513 Yangizamon Kommunalchi г. Ташкент, 
Мирабадский район, ул. Сайхун, 164. 
 
По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 
документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору. 
 
1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
принять и оплатить результат Работ. 


 
1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметной 
документацией (Приложение №1 и Приложение 1.1 к настоящему Договору). 
 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 
_____________________ сум (____________________), с учетом НДС.  


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 
 
2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в Сметной документации (Приложение №1 
и Приложение 1.1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, 
являются фиксированными и не могут быть увеличены. 
 
2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 
подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-
фактуры). 
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2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 
безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  
 2.5.1. предоплата в размере ______ % (______________процентов) от Предварительной 
стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего 
Договора; 


  
 2.5.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ, 
по каждому объекту, на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных 
работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-
приемки выполненных работ, по соответствующему объекту и счет фактуры за вычетом 
суммы авансового платежа. 


Заказчик вправе: 
а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки 


выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке 
выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору; 


б) не производить оплату в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи 
с просрочкой выполнения работ по другим Договорам, заключенным между Сторонами.  
 
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 
денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 
платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 
Заказчика. 


 
3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 
3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение ____ 
(___________) календарных дней, с момента осуществления Заказчиком предоплаты. 
 
3.2.  Работы выполняются на объектах Заказчика, указанных в п.1.1 настоящего Договора. 
 
3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 
Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим 
от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о 
которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 
3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 
технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 
форме уведомить друг друга.  
 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 
а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 
почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 
Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 
соответствии с п.13.9 настоящего Договора; 
б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 
в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 
использованных (используемых) Подрядчиком.  
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4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) 
и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к 
приемке. 
При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора 
Заказчик не приступает к приемке работ.  
 
4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 
выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 
специалистов (экспертов). 
 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 
случае выполнения работ надлежащего качества. При этом, Акт сдачи-приемки 
выполненных работ, подписывается Сторонами отдельно, по каждому объекту;  
4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 
Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 
(дефектов) Работ;  
4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 
исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 
работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 
изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 
видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 
качества.  
 
4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 
4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и 
повторно сдать Работы Заказчику. 
Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 
Подрядчиком. 
4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 
работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 
4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 
принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 
недостатков (дефектов) работ. 
 
4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 
установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и 
возврата ранее уплаченной суммы. 
 
4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком 
с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 
 
4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 
Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют 
юридической силы. 
 
4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 
ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 
недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
 


5.1. Подрядчик имеет право: 
5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 
5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему 
Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 
 
5.2. Подрядчик обязан: 
5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией. 
5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в 
соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с 
условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от 
проекта.  
5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 
случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика 
Подрядчик обязуется: 
а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 
расчетливо; 
б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 
также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    
5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 
начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 
документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 
Подрядчика. 
5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 
которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 
безопасности Работ и охране окружающей среды.  
5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не 
использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить 
копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по 
требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.  
5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить 
вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  
5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и 
разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 
5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 
безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения 
работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 
государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 
5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения 
письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не 
учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия 
Заказчика, оплате не подлежат. 
 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
6.1. Заказчик имеет право: 
6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 
6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  
 
6.2. Заказчик обязуется:  
6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  
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6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 
выполняться Работы. 
6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 
выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  
 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 
и сметной документацией, и увеличения в этой связи стоимости сметной документации, 
обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт 
согласно приложения №3 к настоящему Договору. 
 
7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 (трех) дней, 
Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  
 
7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего 
Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 
дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 
 
7.4. Заказчик вправе: 
а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сменую документацию при условии, 
если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти 
процентов) указанной в сметной документации и не меняют характера предусмотренных в 
договоре работ. 
С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 
сметную документацию Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных 
работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.  
б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 
сметную документацию. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, 
предусмотренные  Проектной и сметной документцией.  
 
7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются 
Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком 
дефектного акта и дополнений в сметную документацию. 
 
7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 
уполномоченного представителя Заказчика. 
О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой 
даты осмотра.  
 
7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика 
и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 
а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 
же указаний о способе выполнения Работ; 
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 
выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 
Сторонами срок. 
 
7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 
настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 
вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 
ссылаться на указанные обстоятельства. 
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7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 
п.7.6-7.8 настоящего Договора.  
 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 
Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 
 
8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 
оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ невыполненных, либо несвоевременно 
выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки. 
 
8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 
Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 
которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 
настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 
устанавливается Заказчиком. 
 
8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 
качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и 
оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от 
Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества 
штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика.  
 
8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 
гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в 
размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости 
работ ненадлежащего качества. 
 
8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 
обязанностью по настоящему Договору. 
 
8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 
Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 
 
8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 
 
8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 
работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  
 
8.10. Подрядчик несет ответственность: 
а) за безопасность проводимых Работ;  
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 
окружающей среды и безопасности ведения работ;  
в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности;  
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г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 
за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 
электро - и пожаробезопасности; 
д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 
комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 
 
8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 
предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика 
уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 
 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров между Сторонами. 
 
9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 
разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 
Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 
настоящего Договора и полного завершения расчетов. 
 
10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 
уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 
осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 
подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 
потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 
срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 
выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 
осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 
подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 
 
10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 
Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 
аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 
Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 
с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      
 
10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 
им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора.  
 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 
обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  
- война, военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  
Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
 
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 
которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 
(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 
 
11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 
и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-
либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 
 
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 
незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 
необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 
непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 
срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 
 
11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 
уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 
средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 
исполненных обязательств Подрядчика. 


 
12. ГАРАНТИИ 


 
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 
им, при выполнении Работ, материалов. 
 
12.2. На результат выполненных Работ и материалы, используемые в процессе выполнения 
Работ, и металлоконструкцию, Подрядчик устанавливает гарантийный срок 
продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца и 10 (десять) лет соответственно с 
момента приёмки Заказчиком результата Работ. 
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12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 
Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 
устранить их в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента получения 
соответствующего требования Заказчика.   
 
12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 
момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 
13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 
Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 
считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 
подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица. 
 
13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 
последующих 3 (трех) лет. 
 
13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 
такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 
Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 
для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 
защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 
способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 
любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 
Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 
 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 
необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 
Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 
и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  
 
14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 
действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 
судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 
правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 
правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 
Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 
учредителей. 
 
14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
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антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 
согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 
санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 
власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 
представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 
Договора в соответствии с данным пунктом. 
 
14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 
случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в 
одностороннем порядке. 
 
14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
 
14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 
другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 
реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 
Договора. 
 
14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 
14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
 
14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 
или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 
направлены следующим образом: 
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 
любому сотруднику Стороны настоящего Договора 
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 
в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 
исполнителей Сторон. 
 
14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
Приложения: 
1. Общая стоимость работ. 
1.1. Сметная документация по 3-ем объектам.  
2. Перечень исполнительных документов. 
3. Дефектный акт на дополнительные работы. 
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14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


  


  
 






