
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Навои ООО «UMS», Республика Узбекистан 


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz
тел.:  +(99897) 704-14-34


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Карпенко Ольга Олеговна , okarpenko@myums.uz
тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «25» сентября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
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 EMBED AcroExch.Document.11  [image: image4.emf]П№2 Башня  Тип-02_1 24м на земле.pdf
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image7.emf]КП.doc



[image: image8.emf]Приложение к КП  Калькуляция.xlsx


	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image9.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо
- в случае если компания является плательщиком НДС, необходимо предоставить документы, подтверждающие ставку НДС с Государственного Налогового Комитета Республики Узбекистан.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image10.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image12.emf]Дог_изг_АМС_рам ка.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

Общие требования



		1

		Предельная стоимость 

		 1 000 000 000,00 сум с НДС



		2

		Условия оплаты

		Оплата за работы производиться после заключения Заказа, с авансированием в размере не более 80%, от суммы Заказа. 

ООО «UMS» производит оплату исполнителю после включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с законом РУз «О государственных закупках» (ст. 41).

Окончательная оплата работ по Заказу будет производиться на основании подписанных актов выполненных работ, в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Место выполнения работ 

		ЦО г. Навои, ООО «UMS» Республика Узбекистан



		5

		Гарантийный срок 

		 Не менее 10 лет с момента подписания Акта приема-передачи товара



		6

		Срок  действия рамочного договора

		До 31.12.2020г.



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней



		8

		Вид договора

		Рамочный



		9

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК СанПиН и законодательством РУз.



		10

		Другие требования к Товару

		При выполнении работ использовать материалы, соответствующие всем ГОСТам Республики Узбекистан и предварительно согласовывать с заказчиком
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамента управления закупками 

Карпенко Ольги Олеговны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Навои ООО «UMS», Республика Узбекистан



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 
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«YTBEPKIIAIO»

Texunueckuit TUPEKTOP

/ Ounarosa O.

TEXHUYECKOE 3ATAHHME
Ha BBINIOJIHEHUE paboT 110 U3TOTOBJICHUIO aHTeHHBIX onop (baimmsa 4-x yronpHas
npusMaThdeckas Tpybuaras) BeicoTo 24m s 06bexToB 1O r. HaBon OO0 «UMSy,
Pecnybnuka Y36exucras

Hagansauk otaena
co37aHus HHHPaCTPyKTyPHI CETH

//Z/’f‘;’ // /F()puH A.E.

(e






Ob61ue cBeleHUs

HacrosmumM TeXHUYECKUM 3aJaHUEM OTIPEIEISIOTCS 00BEMBI 10 U3TOTOBJICHHIO AaHTEHHBIX OIIOP
(bamnsg 4-x yronpHas npusMaTH4ecKas TpyOdaTas) BeicoToM 24M st 066exToB 11O 1. HaBon
000 «UMS» B Pecniybmuke Y36exucras.

ﬂpeu.naraemaﬂ MNOApATYIHKOM CTOMMOCTE 34 1 TOHHY H3AE€/IHHA JO/IXKHA BKJIKWYATEL B cebs
BCE PACXO0J5bI MOAPSIIYHKA, HGOGXOH,HMHG AJIH U3T0TOBJICHHMA M3OCIHA B COOTBETCTBUH C
MPOEKT HOM ﬂOKyMCHTaHHeﬁ ¢ JOCTABKOH HMX 10 MecTa YCTAHOBKH. I[OCTaBKy 0amuu
HeoOX0AUMO YRas3aTh OTAEJILHO.

3aKka34yMK OCTaB/IAET 3a COOO# IpaBo MPUBIIEKATh HE3ABUCUMBIX SKCIIEPTOB UL ONPEAEIICH S
(akTHIecKoro 00BeMa BBIIOIHEHHBIX paboT.

[Tnasupyemsrit 06seM pabort

1O r. Hasou OO0 «UMS» - mo 25 mrT

Nepm Yeaosuoe Onuncanue
HAUMeHOoBaHIe

bamus derelpexrpaHHas TpyOdaras BBICOTOH 24M,

bamms Tun-02_1
1 F— - IpeaHa3HadeHHas Ul YCTAaHOBKM Ha 3eMJIe Ha 00BEKTaxX,
pacIoIOKEHHBIX B 1M BETPOBOM paiioHe
| OcHOBHBIE TUIIBI KOHCTPYKIUH U TpeOOBaHUSI K IIPOU3BOACTRBY paboT

OcHOBHEBIE KOHCTPYKIIHMH, IJIAHAPYEMBIE K IIPHUMEHEHUIO Ha 00BEKTaX, CBEJICHBI B TabIUIy
HIDKE!

UepTexu KOHCTPYKIUH NpuBeneHs! B [Ipunoxxenrn No2

IIpy ©3roTOBIIEHHH KOHCTPYKIMH ClIeyeT NPHACPKIBATHCS TPEOOBAHUIM, H3ITOKEHHEIX B
[Ipunoxennn Nel Texuudeckoro 3ananus «TPEBOBAHWS k W3roTOBIEHUIO U YCTAHOBKE
aHTeHHBIX onop (AO) u APYruxX METAIOKOHCTPYKITHM

2. Ilopsiiok pacdeTa CTOMMOCTH OOBEKTOB

Jns aBaHCHPOBaHHUS PabOT IPUMEHSETCS IIPOIICHT OT CTOMMOCTH 110 U3TOTOBJIEHHIO aHTEHHBIX
OIIOP 1O Li€HaM, YTBEPKICHHBIM B Pe3yJIbTATe 3aKyIIKH.
OxoHYaTENBbHBINA pacyeT 3a BHIIOJIHEHHbIE pabOTHI IPOU3BOAMTCA 110 GAKTy MX BBIIOIHEHHUS HA
OCHOBaHHH AKTa BBIIIOJHEHHBIX PaboT, IIOATHUCAHHBIX 00EHMH CTOPOHAMH.
ITo utoram MpOBEACHHOM 3aKyIIOYHOH MponeAypsl ¢ NoGeTuTeNsIMU OyIeT MOANMCaH PaMOYHbIH
JIOTOBOP CO CPOKOM JeUcTBHs 10 KoHna 2020r.

ABaHcHpoBaHU€E OyIeT IPOU3BOAUTECS 110 OTJENIBHLIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHU C
ycnosusiMu JloroBopa, IoJTy4eHHBIME II0 pe3yJIbTaTaM 3aKyIKH U IIEPEroBOpaM.





3 IMopsanok odhopMIleHHs TOKYMEHTOB U 3aKpbITHE paboT

ITepen navanom pa6ot, Ha craguu nmoanucanus Jlorosopa (3axasa), HEOOXOIUMO COIIIACOBATH C
3aKa3uuKOM CIIHCOK JOKYMEHTOB, TPeOYyeMbIi s BBIIOJIHEHHS KOHKPETHOTrO 3aKasa.

Zakpritie padot Bo3mokHo TOJIBKO nocie mpeocTaBiIeHys! IIOJHOIO MTaKeTa
HCIIOTHATENBHON JOKYMEHTALUY 10 COIVIACOBAHHOMY CIIHCKY.

B npomnecce BeIMOMHEHHS paboT U 110 €€ OKOHYaHuH [TopsST4UKOM JOIKHBI O6ITH OQOPMIICHEL K
TIPEIOCTaBJICHbI 3aKa349nKy BCe HEOOXOIMMBIE HCIIOIHUTEIbHBIE JOKYMEHTHI. [10/IHEIN epeYeHb
# 00pasibl JOKyMEHTOB IpuBe/ieHb! B [Ipunoxennn Ne3.

[Tpu npenssaBieEnn V3enuii K IpOMEXYTOYHON IIPHEMKE B OCMOTPY CKPBITHIX paboT
OTIOBEIIIEHNE 3aKa3unKa U ero NpucyrcTrre 00s3arenbHbl. O roroBHOCTH K ocMoTpy [loapsamank
JIOJDKEH OMOBECTUTE 3aKa3zuuka 3a0J1aroBpeMEHHO, He No3/iHee 3X pabounx JHEH 10 JiHs
NIPHEMKH. ‘

4. TpeboBanus k Ionpsaaauky

4.1. IIpu noanucanuu 3aka3or [ToapsaarK JOJDKEH COrJIacoBaTh C 3aKa34MKOM CPOKH
BBITIOJIHEHUS pabOT W COCTaBUTH I'padMK HX BHITOIHEHHS, COITIaCOBaB €r0 ¢ 3aKa34HKOM.

4.6. JIng BEIIOJIHEHHA paboT KOJIMYECTBO IIEPCOHAIA NOAPSAHON OpraHu3aiy OIPeIeIsAeTCs C
YUETOM CPOKOB M 00bEMOB, YKA3aHHBIX B 3aKa3aX U Yy4YUTHIBas JUIMTEILHOCTE PA0OT Ha KaXKI0M
U3 9TanoB padoT.

4.7. B coctaBe 6puraj JO/HKHBI OBITH CHICIHATACTHI, IMEIOIIHE OIIBIT pabOTHI HE MEHEE 2X JIET U
HIMEIOIIHE COOTBETCTBYIOIINE JOMYCKH M KBATH(UKAITHIO.

4.8. TToapsiuvK JOJDKEH 00IaaaTh JOCTATOYHBIM KOJIMYECTBOM TEXHHUYECKHX CPEJICTB, MAIIHH U
MEXaHH3MOB JUIS BEIIIOJIHEHUS Te€X BHAOB paboT, 10 KOTOPEIM OH IIOJACT 3asBKY.

4.9. ITocne mogmucanus 3axasa [Toapsuuk JODKEeH Ha3HAYMTh OTBETCTBEHHOE JIMIIO 3a
BBINOJIHEHUE paboT 1o 3aka3y U mepesaTh KOHTAKThl 3aKa3uuKy.

3 dopma Mpe1oCTaBIeHNs IIEHOBBIX MPEJIOKEHHIH

Ilns hopMUpPOBaHUS CTOUMOCTH H3JIENUS U OIpEACIICHUS ToOeuTENEH 3aKyIIOYHOM IIPOTIE Ty PhI
V4acTHHK J0JDKEH MO/1aTh IEHOBEIE IIPEAIOKCHHUS 3a | TOHHY METAJUIOKOHCTPYKIIHH,
NOATBEPKAeHHBIX KalbKysiueil Ha H3roTOBIICHHE, IOATOTOBICHHO# Ha ocHoBaHuH [1THK.

6. Tpe6GoBanus 10 CPOKY rapaHTHIl KagecTBa Ha pe3yIbTaTsl paboT (ycuyr):

6.1. l'apanTHHHBIH CPOK SKCIUIyaTallMi METAIIOKOHCTPYKIIHI TOJDKEH COOTBETCTBOBATH
acIIOPTHBIM JIaHHBIM U OBITH HE MeHee 10 JieT.
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Карпенко О.О. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Навои ООО «UMS», Республика Узбекистан».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на «Выполнение работ по изготовлению антенных опор (башня 4-х угольная призматическая трубчатая) высотой 24 м на объектах ЦО г. Навои ООО «UMS», Республика Узбекистан» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Стоимость 1 тонны металлоконструкции (согласно прилагаемой калькуляции)

		



		Условия оплаты (%)

		



		Срок выпуска 1 (первой) башни и каждой последующей с момента подписания заказа

		



		Срок гарантии на выполненные работы

		



		Наличие площадей для хранения готовой продукции и территориальное расположение склада 

		



		Наличие разгрузочно– погрузочных механизмов

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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Hozoeop Ne /19/11YV3
om « » 20192

Horosop Ne  /19/]1Y3

r. TamkeHT « » 2019r.

B JanbHeHIeM HMEHYEeMOe «IIponaseny, B e
, IEVCTBYIOILETO HA OCHOBaHUMU Y CTaBa, C OJJHOM CTOPOHBI, U

OO0mecTBo ¢ orpaHuvenHoii orsercrBeHHocThI0 «Universal Mobile Systems» (000 «UMSy), B
nanbHeleM nmenyemoe «lloxymarensy, B mune ['enepansHoro nupexropa Apumnosa C.X., JeMCTBYIOIIETO Ha
OCHOBaHHH YCTaBa, C APYTOil CTOPOHBI, BMECTe UMEeHyeMble «CTOpPOHBI», 3aKIIOUMIN HacTosAuil JloroBop o
HIKECIIETYIOIIEeM:

1. ONPEJMET JOI'OBOPA

1.1. Hacrosmmii JJoroBop onpenenseT o0uue ycioBus 00s3aTeNbCTBEHHBIX B3auMOooTHOLIeHnH CTOpOH,
BO HCIIOJIHEHHE KOTOPBIX:

a) [IpoxaBen 00s13yeTcst H3TOTOBUTH aHTEHHBIE OMOPHI AJIsl MOCIEAYIOIEH Nepeiadn X B COOCTBEHHOCTh
IMokynarenss (mamee — «ToBapyw/«KoHcTpykuums»), mas o0bekToB Ilokymartens pacmojioxeHHsix B L[O
, B COOTBETCTBMU C JOKyMeHTanueHd, BeimaBaemoil llokymareirem u TpeOOBaHUSMU
Texnnyeckoro 3agaHusi Ha BBITONHEHHE pabOT MO W3rOTOBIEHUIO aHTeHHBIX omop (AO) B PecmyOmmke
V36ekucran (nanee - T3) cornmacHo [punoxenuro Ne 3 k HacTosmemy JJororopy;

6) IIponaserr 00s13yeTcst 0OeceunuTh COXpaHHOCTh ToBapa 10 ero oTrpy3ku I[Tokymnaresnto;

B) IlpomaBen ocymectBisier oTrpy3ky ToBapa, B TeueHwme 24 YacoB C MOMEHTa YBEIOMIICHUS
IToxynaTenst 0 roTOBHOCTH PUHATH ToBap;

r) [Ipoxasen mpeabsiBisier K caade ToBap, ¢ 0HOPMIICHHBIM MACIOPTOM U KOMIUIEKTOM TOKYMEHTAI[HH
«KM/I» (KOHCTPYKIINK METAIUTHIECKUE ACTATUPOBOYHBIC);

n) IlokymaTens 00s3yeTcsi OINIATUTH OOYCIIOBJICHHYIO IIEHY M HPHHATH KaueCTBEHHO W3TOTOBJICHHBI
Togsap;

e) KomnuectBo ToBapa, CPOKM €ro H3rOTOBJICHHUS, a TAKKe IMPEIBapHUTEIbHAsS CTOMMOCTh KaXIOTO
ToBapa onpenesstoTcst HA OCHOBaHMH O(OPMIICHHBIX U oAnucaHHbX CTopoHaMu 3aka3oB 0 GopMe COTTIacHO
IMpunoxenuro Nel k HacTosteMy Jlorosopy (maiee — 3akas).

2. CTOUMOCTB TOBAPA U NOPSAAOK PACYHETOB

2.1. IIpenBapurensHas CTOMMOCTH HAaCTOSIILIETO [orosopa  cocraBisieT HE Oouee
- cym ¢ yuetom HJIC/6e3 yuera HIC.
2.1.1.  Croumocts 1  TOHHBI  roTOBOM  KOHCTpYKIIMM  COCTaBISIET
( -) cym ¢ yuerom HJIC/6e3 yuera HJIC.

2.1.2. CroumocTts 3a 1 ToHHY roToBoi KoHCTpyKIIMK UKCHpOBaHHAS M HE HMOAJIECKUT U3MEHEHHUIO €CIIN
3aka3 Ha U3rOTOBJIEHHE O(hopMIIEH 1 aBaHCHPOBaH 10 ucrteueHus 2019r.

2.1.3. llena 3a 1 Tonny KoHctpykiuii MoxkeT ObiTh iepecmoTpeHa B 2020r. mo 0600 JHOMY COTIaCHIO
CTOpOH TpU HACTYTUICHUH JOKYMEHTAILHO MOJITBEPIKICHHBIX 00CTOSITENBCTB, HE3aBUCAIINX OT Bo CTOPOH U
BIMSIOLINX HA [IEHOOOpa30BaHUE METaJlula Ha TOBAPHOM pbIHKe B PecryOnnke Y30ekucras.

2.1.4. Vzmenenue mneHsl 3a 1 ToHHy KoHCTpyKImid AOMKHO OBITH odopmiieHo JIOTOTHUTENHHBIM
cornameHneM K HacrosmeMmy JloroBopy u moammcano obGenmu Croponamu. M3MmeHeHHass IieHa Oyzer
YUUTBIBATHCS TOJBKO B HOBBIX 3aKa3ax. 3aka3bl, 0OpMIICHHbIE 10 TOANKUCaHNs J|OTOIIHUTEIBHOTO COTIAIIeHUs
00 u3MeHeHnH 1ieHbl 3a 1 ToHHy KoHCcTpyKkumii, 70 KHBI OBITH HCIIOJHEHBI IO IPEXKHEH LIeHe.

2.2. Croumocts ToBapa 110 KaXI0MY OTAEILHOMY 3aKa3y OTpaXkaeTCsi B COOTBETCTBYIOIIEM 3aKase.

2.2.1. Tloxynmarenb wuMeeT TpaBo 3ampocuth y I[IpomaBia JOKyMEHTAalNbHO MOJTBEPKICHHBIE,
¢akTnueckue 3arparsl [IpogaBua, Ha MaTepualbl MPU U3TOTOBICHUK ToBapa, KOTOpble OYOyT MCIOJIB30BAHBI
TIPH BHITIOJTHEHUH COOTBETCTBYIOIIEro 3aKasa.

2.3. Topsiziok pacyeToB.

2.3.1. llokynmarenp mepeuducisieT Ha pacueTHbli cuer IlpomaBua mpenomary B pasmepe _ %
( ) MPOLEHTOB OT MpPEABAPUTEIHHOH CYMMBI COOTBETCTBYIOLIETO 3aka3a B Te4deHue S5 (IATH)
0aHKOBCKMX JIHEW C JaThl TOANHMCAHMS 3aka3a M BHECEHHs Hacrosimiero JloroBopa B peecTp IOTOBOPOB Ha
crenuaibHOM HH(OPMALMOHHOM TIOpTae;

2.3.2. OcraBiasics 4acTh OIUIaThI 32 ToBap, MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKa3y, HPOU3BOAUTCS Ha OCHOBAHUHU
cuer — ¢akTypsl, B TeueHue 10 (mecsaTd) OAHKOBCKHMX IHEH C JaThl MOAMUCAHMS CYET — (PaKTYPhl C BBHIYCTOM
OILIAYEHHOT'0 aBaHca.
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2.4. Tlokynarens BIpaBe B OJJTHOCTOPOHHEM MOPSAIKE U3MEHUTH CPOK OIUIATHI MO CUeT-(haKType MyTeM ero
MPOJJICHUST Ha TIEPHOJ BPEMEHH, COpPa3MEpHOTO TIPOCpOYKe u3roToBieHuss Toeapa I[IpomaBiom 1o
COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy.

2.5. Oo0s3atenscTBO [loKynaTens 1Mo OCYIIECTBICHHMIO IUIATEXa CUMUTACTCS HCIIOJHEHHBIM C MOMEHTA
CTHMCaHUS ICHeXKHBIX cpecTB co cueTa [lokymnarens. [IpomaBer; umeet npaBo 3anpocuth y [lokymaTens Koo
TUTATEKHOTO TIOPYYCHHSI, TOATBEpIKAatoniee (GakT CIIUCAHUS ICHEKHBIX CPEJICTB.

3. HOPAAOK CAAYU-IIPUEMKHU TOBAPA

3.1. C mMomeHTa wu3rotoBieHus ToBapa MO cooTBeTcTBymIEeMy 3aka3y llpogaBen uHbopMHUpyeT
[lokynarens, B mucbMeHHOH (opme, O TOTOBHOCTM ToBapa K OTIPy3Ke M NpEACTaBIACT MAcIoOpT Ha
Kouctpykmun, KM/l u Bce ocTanbHbIe HEOOXOAMMBIE IOKYMEHTHI coriacHo T3.

3.2. YcioBus mocTaBKM — caMOBBIBO3. [IpomaBer ocyliecTBisieT MOATOTOBKY ToBapa B OTrpy3ke, B
TeueHue 24 yacoB, ¢ MOMeHTa yBegomieHus [lokynarens o roroBHoctu npunATh Toap. IlokynaTens Brpase
HE MIpHUCTynaTh K npuemMke ToBapa o COOTBETCTBYMOIIEMY 3aka3y B cilyyae He npenoctasieHus Ilponasrom
JTOKYMEHTOB, TIpeyCMOTpeHHbIX 11.3.1. HacTosmiero [JJorosopa.

3.3. Ilpu OTCYTCTBMM 3aMeuyaHHM{l MO MpPEJCTAaBICHHBIM NOKyMeHTaM CTOpPOHBI MPOBOAST NPHEMKY
Tosapa, Ha cknaze I[Ipogasua.

3.4. Tlo wroram mpuemku llokymaTtens moxamuchiBaeT mpencTaBieHHBIA [IpogaBrmomM AKT mpuema-
nepeaayu.

3.5. lokynarenp nMeeT MpaBO 0TKA3aThCs OT MPUHATH ToBapa u MmojanucaHust AKTa IpueMa-Tmepeadu C
nogaveii [IpogaBily MOTHBHPOBAHHOTO OTKa3a B Cpok He Oosee 15 (msaTHaamats) pabouymx JHEH, C MOMEHTA
Haudana npueMku ToBapa Ha ckiane [IpopaBua, B ciiyyae yCcTaHOBJICHUS UM:

- HEIOCTa4yM, HAPYLICHUS YCIOBUS O KOMIUIEKTHOCTH U 00 accoptumente ToBapa;

- mepenaun ToBapa HeHaJUIeXKallero KauecTsa, B TOM YHCIE IPU HECOOTBETCTBUM €T0 TEXHUYECKUM U
(unM) SKCIUTyaTalMOHHBIM XapaKTepUCTHKaM coryiacHo T3, a Taxoke mpy HaIW4uu B ToBape BUIUMBIX (SBHBIX)
ne(eKToB, KOTOpble MOTYT MOBIHUATH HAa €r0 QYHKIHOHATBLHOCTD U MCIIOJIH30BaHUE MO HA3HAYCHHUIO.

3.6. B cnyuasx, npenycMmoTpennbix 11.3.5 Hacrosero Jlorosopa, Ilponaeer o0si3aH 1Mo TpeOOBaHUIO
[lokynarenst BOCHONHUTH HeNOCTady, MPOU3BECTH 3aMeHy ToBapa HEHaAJEKallero KadecTBa Ha ToBap
Ha/IJIKAIIETO Ka4ecTBa MM 0€3BO3ME3THO YCTPAHUTH BBISIBICHHBIC HEJIOCTATKH (e(eKThl, HECOOTBETCTBUS) B
CpOK, He mpeBbiiatoiuii 10 (zecsth) pabounx JHEHH.

3.7. Cpaya mnpueMKa [ONOCTaBIEHHOrO (3amMeHeHHoro) ToBapa oOcCymIeCTBISIETCS B IOPAIKE,
ycTtaHoBieHHOM 11.3.4-3.5 Hactosmero [lorosopa.

Bce pacxonsr o 3amene ToBapa/ycTpaHeHHs BBISIBICHHBIX HellocTaTKoB HecET [Ipoaaserr.

3.8. IlpaBo coOcTBeHHOCTH Ha ToBap M pUCK cilydyaifHOW rubenu U noBpexaeHus ToBapa mepexomuT K
[ToxynaTento ¢ MoMmeHTa noyiHOM oriaTel ToBapa IlokynaTtenem, cornacHo 0. 2.3.2 Hacrosuiero Jlorosopa.

3.9. Toamucanue Ilokynarenem Akra npuema-miepenaud u Cuer (akTypsl HE IHUINAET €ro mpasa
MPEIbIBIATh IPETCH3MUH 110 KauecTBy ToBapa B TeUueHHE TapaHTHHHOTO cpoka Ha ToBap.

3.10. B cnyuae neucnomHenust llpomaBmom 00sS3aHHOCTEH, MPENyCMOTPEHHBIX I1.3.6. HACTOSIIETro
Horosopa, [lokynaTtens BIpaBe 0TKa3aThCsl OT MCHONHEHHs JloroBopa W moTpeboBaTh yIUIaThl HEYCTOWKH 3a
HezgomnocTaBky ToBapa u (unm) moctaBky ToBapa HEHaAJEXalero KauecTBa, COTJIacHO pasjiena 6 HacTOAIIETOo
HoroBopa, U BO3BpaTra CyMMBlI OIUIAThl, MPOM3BEICHHOM 3a HEKAaueCTBEHHBIH, HEJONOCTABJICHHBIN JINOO He
JOyKOMJIEKTOBaHHbIN ToBap.

3.11. Cornacao Hacrosimemy JloroBopy, CTOpPOHBI, COrJalIalOTCS YTO, B CJIyd4ae HEHCIIOIHEHUS
[IponaBiiom 006s13aHHOCTEN, MperycMOTpeHHBIX 11.3.6. Hactosmero JloroBopa, Ilokymatens mmeeT mpaBo
B3bICKaThb CyMMy OIUIaTBl, IPOM3BEJCHHOW 3a HEKAaYeCTBCHHBIH, HEIONMOCTABICHHBIA JHOO He
JOYKOMJIEKTOBaHHBIH ToBap, B 0€3 aKIENTHOM IOPSIKE, TyTEM BBICTABICHHSI COOTBETCTBYIOIMIETO TIATEXKHOTO
TpeOOBaHMI HA OCHOBHOM JIETIO3UTHEINA cueT [Ipogasia.

3.12. Ecnn msrotoBnenue ToBapa nubo mnepemada Tomapa IIpomaBimom OynyT ocylIiecTBIEHBI MOCIE
UCTEYEHUSI CPOKA, YCTAHOBIEHHOTO HactosammM JloroBopa imb0 coOOTBETCTBYIOIIMM 3aka3oM, CTOPOHBI
COTJIAMIAIOTCS, YTO MMEET MEeCTO (akT IMPOCPOUKH M3roToBIeHus/mepenayun Tosapa u [Tokynarens UMeeT mpaBo
TpeOOoBaTh YIJIaThl HEYCTOWKU B COOTBETCTBHUH ¢ 11.6.1. HacTosmero Jlorosopa.

3.13. Ilpu ocymectBiennn npuemkn ToBapa, [IpomaBen mnpenocraBnsier cepTuduKar 3aBoAa-
M3TOTOBUTEIS] HA UCIIOJIb3yeMbIe MaTEpPHAIIbI.

3.14. B cpok He mo3mHee S5-TM paboumx AHEH ¢ MOMEHTa ToiydeHus yBemomsicHHS [loxymarers,
[locraBmuk 00s3aH HampaBUTh IO MECTy HaxoXAeHHs ToBapa, CBOMX NpEICTaBUTENCH A y4dacTus B
JKCIEpTH3E.
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B cnywae ortkaza IloctaBmuka win HESBKA (HECBOCBPEMEHHOIO NPUOBITUS) YIIOJTHOMOYEHHOTO
npencraButens llocraBmmka B yCTaHOBIEHHBI CPOK, DKCHepTH3a OyIyT MPOBOAWTHCA C TMPUBICUYECHHEM
MPEICTaBUTENS HE3aBUCHMOTO 3KcrepTa 0e3 yuactus [locraBiiuka.

AKT OCMOTpa W 3KCHEPTU3BI COCTABICHHBIM B COOTBETCTBUU C BBHIIICONUCAHHBIM TOPSAIKOM SBIISCTCS
00s13aTeIbHBIM TS McnioaHeHnss CTOPOHAMH, B COOTBETCTBHH C KOTOPHIM [locTaBIIMK HeceT OTBETCTBEHHOCTH
B COOTBETCTBHH C YCIOBHAMH HacTosiero JloroBopa

4. IIPABA U OBSA3AHHOCTHU INOKYIIATEJIA

4.1. llokynartejanb BIpase:

4.1.1. VYcranoButs (akT noctaBku ToBapa HEHaIeKaIIero KadecTBa, HeJocTaun ToBapa, HapyIIeHUS
ycioBuil HacTosiero JloroBopa 06 accOpTUMEHTE U KOMIUIEKTHOCTH.

4.1.2. TlorpeboBath ot IIponasua 3amensl ToBapa HeHaJIeKaLIETO KadyecTBa Ha ToBap HAAJEKAIIETO
KayecTBa MO0 0€3BO3ME3IHO YCTPAaHUTh HENOCTaTKH ToBapa WM BO3MEIIEHHUS PAcXOAOB Ha MCIIPABJICHUE
HenoctaTkoB ITokynarenem mub0 TPETHUM JIMLIOM.

4.1.3. HaznauuTs [IpomaBity pa3symHBIid CpOK IUIsl ycTpaHeHHs HelnocTaTkoB ToBapa.

4.1.4. TlpousBecTu NpeaBapUTENbHBIN 0cMOTp M3roToBieHHOro ToBapa mo ero orrpysku Ilokynaresnio
COTJIaCHO YCIIOBMAM HacTosero Jlorosopa.

4.1.5. B3bickaTh CyMMY OIUIaThl, MPOW3BEACHHON 32 HEKA4YeCTBEHHBIH, HEJOIOCTABICHHBIH JTHOO He
Z[OyKOMJICKTOBaHHLIfI TOBap, B 0e3 AKICIITHOM NOPAAKE, IIYTEM BBICTABJICHHUA COOTBCTCTBYIOLICTO IJIATECKHOT'O
TpeOoBaHUI Ha OCHOBHOM Aemo3uTHBIN cueT [IponaBua Ha ocHoBanuu 1.3.11. Hactosmiero Jlorosopa.

4.2. Ilokynartenan 00s13aH:

4.2.1. B yCTaHOBIEHHOM YCIIOBHSIMH HacTOSIIIUM J[OTOBOpOM MOpsaKe MPHUHATH ToBap HaIekalero
Ka4yecTna.

4.2.2. Ilpoussectu oruiaty [IpogaBiry ctouMocTu U3rotosieHHoro ToBapa Hauiexalero KauecTsa.

5. IIPABA U OBA3AHHOCTHU TPOJABLA

5.1. Ilponaser Brpase:
5.1.1. IlpucTynuTh K W3rOTOBIIEHWIO ToOBapa MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aka3y IOCJE OCYIIECTBICHUS
[loxymarenem mpenomiaThl.

5.2. [Ipomasen o6s13yercs:

5.2.1. UsroroButrs ToBap B yCTaHOBJIGHHBIE CPOKM B IIOJIHOM OOBEME M HAJICKAIIEr0 KauyecTBa,
COTJIACHO JICHCTBYIONIMM HOpPMaM, CTaHJIapTaM, TEXHUYECKUM TpPeOOBaHUSM, JOKYMEHTAIMK W TPeOOBaHUSIM
[Tokymarens, B TOM 4Hcie, yCTaHOBIEHHBIX T3.

5.2.3. B cpok, npegycMmoTpeHHsIit 11.3.6. HacTosmiero JloroBopa, BEIMOIHUTE TpeboBanus [lokymarens o
3amMeHe ToBapa HEHaJJekallero KadecTBa Ha ToBap HauIekamero kKadecTBa JHOO O Oe3BO3ME3IHOM
YCTpaHEHHMH HelocTaTkoB ToBapa.

5.2.4. He nomyckaTh HMCIONB30BaHUSI B XOAE M3TOTOBJICHHSA ToBapa MarepuasoB M 0OOPYHOBaHH,
KOTOpPbIE MOTYT NPUBECTH K HAPYIICHHUIO TpeOOBaHMH 110 0€30MacHOCTH PadOT M OXpaHe OKPYKaloLIel Cpeibl, a
TaKXKe MCKIFOYUTh BOBMOKHOCTh HaHECEHUs yiiepba 00beKkTaM, 000pyIOBaHUIO M HMYIIECTBY, KOTOPOE MOXKET
MIPUBECTH K HACTYIUICHHIO MaTepHaAIbHON OTBeTCTBeHHOCTH [loKymaTens.

5.2.5. Mctionb30BaTh Npy U3TOTOBJICHUU TOJIBKO CEPTUGHULMPOBAHHBIM MaTepHal.

5.2.6. OGecneunTh coxpanHocTh ToBapa 10 ero orrpy3ku [TokymnaTeito, COrIacHO YCIOBUSAM HACTOSIIETO
Horosopa.

5.2.7. OpranunzoBats [lokynarento 6ecnpensTCTBEHHbIH AOCTYN K ToBapy, coriacHo m.4.1.4. HacTosero
Horosopa.

6. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

6.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO ITOCTAaBKY (HEIOIOCTaBKY) (HECBOCBPEMEHHAs MOCTABKA BKIIIOYACT B ceOs
oOsi3aTenbeTBa [IponaBia H3rOTOBUTE M OTTPY3UTh TOBap B CPOKH, yKa3aHHBIC B HacTosmieM JloroBope/3akase)
ToBapa Ilokymarens nmeer mpaBo TpeboBath oT IlpomaBua ymnary menm B pasmepe 0,2% oT cromMocTH
HECBOEBPEMEHHO MTOCTABIICHHOTO (HeaonocTaBieHHoro) ToBapa 3a KaxIslid JeHb MPOCpPoUKH, HO He Oomee 20%
OT CyMMBI HeJloriocTaBiieHHOTO ToBapa.
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6.2. 3a HecBoeBpeMeHHYO oruiaTy ToBapa, cornacHo 1. 2.3.2. Hacrosuero Jlorosopa, IIponaser nmeet
mpaBo TpeboBaTh oT [lokymarens ymnaty meHu B pasMepe 0,2% OT cymMMBbl MOAJIEXKaIe yruiare 3a KaxIblid
JICHb MPOCPOYKH, HO He Oosee 20% moyiexkanieil oraaTe CyMMEI.

6.3. 3a mocraBky ToBapa HeHaexamnero kauectsa [lokynarens umeer mpaBo TpeboBath OT [IpomaBua
mrpadHy0 HeycToWKy B pasmepe 20% ot ctommoctn ToBapa HEHaseKaIero KadyecTBa M BO3BpAaTa CyMMBI
OTUIaThl, MPOU3BEJAECHHOM 32 HEKaueCcTBeHHBIN ToBap.

Ilon ToBapamu HeHaanexamero kadectBa CTOpPOHBI TOHUMAalOT ToBap, KayecTBO KOTOPOrO HeE
COOTBETCTBYET YCTAaHOBJICHHBIM CTaHIAapTaMm, HOpMaMm, MpaBWiIaM, a Takke TpeOoBaHusM [lokymarens u
TexHU4YeCKOMY 3aJIaHUIO.

6.4. 3a ucnonn3oBanue [IpogaBuom mpu u3roroBieHun ToBapa MaTepHalIoOB HEHAJIKAIIEr0 KayecTBa
[Tokynarens nMeeT npaBo B3bICKaTh 1 Tpad B pazmepe 20% oT cToumocTu 3akasa.

6.5. 3a HECBOEBpEMEHHOE YCTpaHEHHE HEOCTaTKOB ToBapa, COriacHo ycIoBHsIM Hactosero Jlorosopa,
a TaKKe HECBOCBPEMEHHOE MCIIOIHEHNE TapaHTHHHBIX 00s3aTenbeTB [lokymarens uMeeT mpaBo TpeOOBaTh OT
[IpomaBua omnatel meHy, B pasMepe 0,2% OT CTOMMOCTH HEWCHOIHEHHOTO 00s3aTeNIbCTBA 332 KaXKIbIH JEHb
MPOCPOUKH, HO HE Oosee 20% OT ATO CyMMBI.

6.6. B ciyuae HewcromHenus: [IpogaBioM CBOMX OOSI3aHHOCTEH MO HM3TOTOBJICHHIO ToBapa B CPOKHU
COTJIACHO COOTBETCTBYyMOIIeMY 3akasy, [lokymaTens BOpaBe KyNUTh HE IMOCTaBICHHBIE (HEIONOCTABIICHHBIC)
ToBapel y TpeTbux JHIl JUOO MOPYYUTh TPETHUM IIMIAM YyCTpaHeHHE HeJocTaTkoB (aedekroB) Tomapa c
otHeceHneM Ha [IpomaBma Bcex (akTHYECKHX pacxXxoJ0B Ha WX NpHOOpeTeHHe/yCTpaHeHHE HEIOCTATKOB
(medextoB) Torapa.

6.7. B3bickanue HeycTOHKH siBisieTcst mpaBoM CTOPOH, HO HE SIBIIsIETCS OSCCIOPHON OOSM3aHHOCTHIO IO
Hacrosimiemy Jlorosopy.

6.8. llTpadusie cankuuu yrmaunBarotcs [IpomaBiiom B TedeHue 5 (mATH) OaHKOBCKHX JHEH C JaThI
MOJTy4YeHUs MUCbMEeHHOTO TpeboBanus [lokymarens 00 ymiare neHu.

B ciaydae ux HeymnaTsl mTpadHBIX CAaHKIUI B YCTaHOBJICHHBIH cpok [lokymarens BIpaBe yaepkaTh MX
CYMMYy W3 CYMM, TIprauTaromuxcs K oriare [lpoxaBmy mo Hacrosimemy [loroBopy.

6.9. CTOpOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTH 110 BO3MEIICHUIO YOBITKOB B BUC YITYIIICHHOU BBITOIBI.

6.10. OtBerctBeHHOCTs CTOPOH B MHBIX CIy4asX, HEMPEIyCMOTPEHHBIX HacTosmuM JloroBopowm,
OTIpE/IETISIETCS B COOTBETCTBHH C ICHCTBYIOIINM 3aKOHOJATENLCTBOM PecryOnmku Y30ekncTaH.

7. PA3PEIIEHME PA3SHOTIJIACUI

7.1. Cnopsl, Bo3HuKaiomue Mexay CTOpoHaMH B CBSI3M C HUCIIOJIHEHHEM, HW3MEHEHHEM WU
MpekpamnieHreM Hacrosmero JloroBopa, OyayT IO BO3MOXHOCTH yperynupoBaHbl CTOpoHaMH IIyTeM
MIEPEroBOPOB.

7.2. B ciiyuae HEBO3MOXXHOCTH pa3pelICHUs] CIIOPOB WJIM PA3HOTJIACHHM MYTEM IEPEroBOPOB CIOP
MOJJIKUT pa3penieHuio TalkeHTCKOM MeXpalOHHOM 3KOHOMUYECKOM CY/IE.

8. CPOK JIEMCTBHSA JOIOBOPA U YCJIOBUSA EI'O PACTOPXKEHUA

8.1. Hacrosmmmii JloroBop BCTymaeT B CHITy C JaThl €ro MOANKUCaHUs mocieanei u3 CTOpOH U JeHCTBYyeT
no 31 nmexabps 2020r. nmub0 A0 TPEBBILICHUS NPENBAPUTEILHOW CTOMMOCTH AOTrOBOpa, coryacHo 1. 2.1.
Hacrosero JloroBopa, B 3aBUCHMOCTH OT TOTO KaKO€ COOBITHE HACTYIUT paHbLIE.

CootBeTcTByOmMUi 3aka3 BCTyMaeT B CHIIy ¢ MOMEHTa ero mnoamucanusi CTOpOHaMH M JIEHCTBYET 0
MOJIHOTO BhINTOJIHEHUST CTOPOHAMHU CBOMX 00s13aTEILCTB 110 HeMy. [Ipu 3TOM npekpalienue nevcreue JJoroBopa
He npekpainaeT 00s3aTenscTB CTOPOH MO COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKasy.

8.2. Tlokymarenb BrpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOAIIME JIOrOBOp, B OJHOCTOPOHHEM IOPSIKE,
myTéM THUCHMEHHOTO yBemoMieHus [IpomaBma B Cpok HE MoO3aHEe, 4eM 3a 5 (TATh) KaJeHAApHBIX THEH IO
MIPEIOoIaraeéMoi JaTel pacTOpP>KEHUs HacTosmero Jloropopa B CIEAYIONUNX CIIydasx:

a) BcieactBue Hapymenus I[IpogaBumom cpokoB moctaBkd ToBapa. B stom cimyuae [lokynarens
OCYIIECTBIISIET OIUIaTy CTOMMOCTH (haKTHYECKH MOCTaBIEHHOTO ToBapa M BIIpaBe MOTPeOOBATh YIUIATHI IIEHH 32
MIPOCPOYKY MOCTaBKH ToBapa;

0) ecnu oOHapykeHHble B XoAe NmpueMku ToBapa HemocTaTKu (IedeKTbl) B YCTaHOBICHHBIA CPOK HE
ObuIM ycTpaHeHbl MO0 He ObUTa MpoW3BeleHa 3aMeHa ToBapa HEHajJIeXKallero kavecTBa Ha Tosap
HaJUIeXaIero kadecrsa. B stom ciyuae Ilokymarens BmpaBe moTpeOOBaTh yIuiaTel ImTpada 3a IOCTaBKY
ToBapa HeHajuIeKalIero kKauecTBa cornacHo 1.6.3 Hacrosmiero JloroBopa W BO3BpaTa paHee YIUIAUEHHOH B
cootBeTcTBHH € 11.2.3.1. Hacrosiero JloroBopa npeaoILIaThl;
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B) MO NpPUYHHAM, HE CBS3aHHBIM C HEUCIIOJHCHHMEM WM HEHaJIeKamuM wucrolHeHrueM [IpomaBiiom
CBOMX 00513aTeNbCTB M0 HacTosmeMy JloroBopy. B atom ciydae Ilokynarens ocymecTBIseT omiaTy CTOMMOCTH
(hakTHyecku moctaBieHHOro ToBapa 6e3 0053aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KAKUE-THOO MHBIC BBITUIATHI.

8.3. Ecim mocne pacropkenus Hacrosimero Jloropopa IlokymaTenb 3akirOYMT HAa HE MOCTABICHHBIN
[Iponasom o6vem ToBapa moroBop ¢ TpeThuM JHUIOM, TO IIponaBer o6s3an Oyxet Bo3mecTuth [lokymaTento
TTOHECEHHBIE UM B CBS3H C OTHUM PacXoibl, B TOM 4YHCJE YOBITKH B BHIE Pa3HUIBI MEXIY CTOMMOCTBIO HE
noctasiaeHHoro ToBapa [IpoaaBIioM 1 ero CTOMMOCTBIO 10 JOTOBOPY, 3aKIIOYEHHOMY C TPETHUM JIHIIOM.

8.4. Tlponmager; BIpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIMN J[OrOBOp, B OJHOCTOPOHHEM MOPSIKE, JO
MOMEHTa NOJy4YeHUsa UM Inpenoriatel ot [lokynaTens nmyTteM OUCBMEHHOro yBenomueHus Ilokymarens B Cpok
HE Mo3JaHee, YeM 3a 5 (msITh) KaJICHAAPHBIX JHEH JIO MPEaAroyiaraeMoil JaThl PacTOPXKEHHUS HACTOSIIETO
Horosopa.

8.5. JloroBop cuuTaeTcs pacTOPTHYTHIM ¢ MOMEHTa moiy4eHus: CTOpOHOW YBEJIOMIICHHS OT JIPYroi
CtopoHBI 00 OIHOCTOPOHHEM OTKa3€e OT MCIOJIHEHUs HacTosmero JJorosopa.

9. OBCTOSATEJbCTBA HENPEOIOJIAMOM CUJIbI

9.1. CtopoHa, He UCIOJHHMBIIAS WIH HEHAIJIESKAIIMM 00Opa3oM HCIOJHMBIIAS CBOU O0S3aTENbCTBA IO
HacrosmeMy JloroBopy, 0cBOOOXKIAeTCsl OT OTBETCTBEHHOCTH, €CITU JOKaXKET, YTO HaJyIekKallee MCIOTHEHUE
0Ka3aJ0Ch HEBO3MOXKHBIM BCJIEJICTBHE HEMPEONOIMMOM CHUJIBI, TO €CTh YPE3BBIYAWHBIX U HEMPENOTBPATUMBIX
MIPY JJAHHBIX YCIOBUSAX 00CTOATENBCTB ((hopc-Maxop).

K gmncity 00CTOSTENBCTB HEMPEOJOTUMON CHITBI ((hOPC-MaXKOp) OTHOCATCS:

- [I0Kap, HABOIHEHHUE, 3eMJIETPSICEHHUE, IPYTHE CTUXUIHBIC OCICTBUS;

- OJIokaja vy SMOapro Ha SKCIIOPT U (W) UMITOPT,

- BOWHA, BOCHHBIE JICHCTBUS, TEPPOPUCTHUECKUE AKTHI,

- akTHl [Ipesnnenta Pecniyonmkn Y36ekucran u [IpaBurenscrBa PecniyOnmku ¥Y30ekucTaH.

9.2. B cirydae BO3HMKHOBEHHSI 0OCTOSTENHCTB Hempeooaumon cuibl (popc-maxop) CtopoHa, KoTOpas
MOJBEPIIIaCh X BO3ACHCTBHUIO, yBeAOMIIIECT 00 3ToM Jpyryto CTOpoHY B TedeHue 5 (MATH) KalleHIAPHBIX JHEH
C MOMCHTA BO3HHMKHOBCHHUA TaKUX O6CTO$IT€HI>CTB.

9.3. ®axTbl, yKazaHHbIE B YBEAOMJICHHM, IOJDKHBI HOATBEPKAATHCS MOKYMEHTAMH, BbIIAHHBIMU
YIOOJIHOMOYCHHBIMU I'OCYJapCTBEHHBIMHU OpraHaMu. OTCYTCTBI/Ie TaKOro YBEAOMJICHH, paBHO KaK U OTCYTCTBHC
COOTBCTCTBYIOIIINX HOI[TBep)KI[eHI/Iﬁ JiaeT CTOpOHy ImpaBa CCbUIATbCA Ha KaKI/Ie'J'II/I6O BbIIIICYKa3aHHbIC
00CTOSITENIbCTBA B KAa4YECTBE OCHOBAaHUM A1 OCBOOOXKICHHMS OT OTBETCTBEHHOCTH 32 HEUCIIOJIHEHHE WM
HEHaJUIeXKallee UCTIOTHEHNE 00513aTeNbCTB 10 HacTosmeMy Jorosopy.

9.4. B ciydaec BO3HHUKHOBEHHUS OOCTOSITENBCTB HEMPeoaoNuMON cuiibl CTOpPOHBI HE3aMeITUTEIHHO
MPOBOJST IEPEroBOPHI APYr C JAPYIOM M COIVIACYIOT MEphI, KOTOpblE HEOOXOIUMO HPHUHSATH, C ILIEJIbIO
WCTIPaBJICHUS WIH YCTPAHEHUS TOCIIEACTBUI 00CTOATENHCTB HENPEOAOIUMON CHJIBI.

B aTOM cityuae BBHIIOJHEHUE COOTBETCTBYIOIINX 0053aTEIbCTB MOXKET OBITh OTIIOKEHO Ha CPOK JICHCTBUS
TAKUX 00CTOATENBCTB JIMOO 1O OKOHYAHUS JEUCTBUS UX IIOCIEACTBHIA.

9.5. B ciyuae, ecii 00CTOSATENBCTBA HEPEOAOJIMMON CHUIIBI MITH UX MOCIIEACTBHUS BIEKYT HEBO3MOXKHOCTh
WCTIOJIHEHUsI 0053aTeNbCTB N0 HacTosmeMy JloroBopy, kaxnaas u3 CTOPOH BIpaBe PacTOPTHYTh HACTOSIIUIM
Horosop mocrne HarnpaieHus: apyroii CTopone miucbMeHHOTO yBegomiieHus 3a 10 (necsats) pabouux AHel 10
MpearoiaraeMol 1aThl pacTOpKeHus HacTosero Jlorosopa.

B stom ciywae Hu ogna n3 CTopoH He BrpaBe TpeOoBaTh OT Apyroil CTOpPOHBI BO3MEIIEHUS YOBITKOB,
MOHECEHHBIX B PE3YJIbTaTe 00CTOSATEIHCTB HEMIPEOIOTUMOI CHITBI.

[Ipu sTom Ilpomasen 06sa3an mpousBectu llokymnarento BO3BpaT yIlaueHHBIX UM JEHEKHBIX CPENICTB 32
HEBBITIOJHEHHBIE 00s3aTenscTBa llpomaBna, a Iloxymatens o00s3aH MPOM3BECTH OIUIATY HMCIIOJIHEHHBIX
obsi3aTenbseTB [Iponasna.

10. TAPAHTUHU KAYECTBA TOBAPA

10.1. TIpoxaBen rapaHTHpyeT Ka4eCTBEHHOE HM3rOTOBJICHHE ToBapa, COrflacHO HOpMaMm W CTaHIapTam
neiictBytronux B Pecriyonuke Y30ekucraH, a Takxe JOKyMeHTauuu u tpedoBanusM Ilokynatens u T3.

10.2. Ha ToBap u wucmons3yeMble INpPH €ro H3TOTOBICHWM Marepuaibl IlponmaBer ycTaHaBiMBaeT
rapaHTHHHBIA CPOK MPOIOIDKUTETBHOCTHIO 10 (1ecsTh) IeT ¢ MOMEHTa MOoANMCaHusT AKTa ITpUeMa — IepeIadm.

10.3. I'apaHTHiiHBIE 00s13aTEHCTBA PACIIPOCTPAHSIIOTCS Ha ToBap MpH YCIOBHH WX JOJKHOTO XPAHCHHS
U TOCIIeAYIOIIEH SKCIUTyaTallui Ha 00bEeKTax

10.4. B cinyyae BbIsSBJICHHS Hea0CcTaTKOB (HedekToB) ToBapa B TeueHHE rapaHTUHHOrO cpoka [Ipomaserr
00s13aH 3a CBOM CYET YCTPAaHUTH MX 10 TpeboBanuio ITokymarens B cpok He mo3anee 15 (marHamnars) pabounx

Crpannna 5 u3 7 UMS





Hozoeop Ne /19/11YV3
om « » 20192

JTHEW ¢ MOMEHTa mpeabsBicHHus [lokymarteneM COOTBETCTBYIOIIECTO TpeOOBaHHS (MHOW CPOK MOXKET OBITh
YCTaHOBJICH coramnieHneM CTOpoH).

Bosppar ToBapa HeHajjexamero kavyecTBa W 3aMeHa ero Ha ToBap HaAJeKallero KadecTBa
npousBoAuTcs 3a cuet [Iponasua.

Bce pacxonmpl, cBsi3aHHBIE € 3aMeHOW nedekTHOro ToBapa, e€ro JOCTaBKOW W BBIBO30OM ToBapa
HEeHa/IIeXariero kauectra Hecet lIponaser.

B cnydae He ycTpaHEHHsS HEIOCTATKOB (IC(PEKTOB), BBISBICHHBIX B TEUYCHHE TapaHTUHHOTO CpOKa
[Iponasern; o6s3an mo TpebGoanmio Ilokymartens ymnatuth mTpad 3a mocTtaBky ToBapa HeHaIeKallero
KadecTBa M OCYIIECTBUTH BO3BPAT OIIau€HHON CTOMMOCTH ToBapa HEeHaJIe)KaIIero KauecTra.

11. KOHOUJEHIIMAJBHOCTD

11.1. Croponsl corjamaroTrcsi, 9To coaepkanue JloroBopa, a Takke BCE ITOKYMEHTHI, TEepeIaHHBIC
CropoHamMu [Ipyr Opyry B CBSI3M C 3aK/IIOYEHHEM M HCIIOJHEHHEM Hacrosuero JloroBopa, cuuTaroTcs
KOH(HICHIMAITEHBIMU U OTHOCSTCSI K KOMMepueckoi TaliHe CTOpOH, KoTopasl He MOAJIEKUT pasriialieHuio 0e3
MUCBMEHHOTO coryiacus Apyroit CTOpOHEI.

HcknroueHne U3 BBILICH3IOKEHHOIO MPAaBUIAa COCTABISIOT CBENCHMSA, KOTOPHIE B COOTBETCTBHUU C
3aKOHOJATeNbCTBOM PecnyOnmukn Y30ekucTaH He MOTYT COCTAaBIISITh KOMMEPUECKYI0 TallHY FOPUANYECKOTO
JULa.

11.2. O6s3aTeNBCTBA [0 COXPAaHEHUIO KOH(MUACHIINATHHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHJIY M TIOCIIE UCTCUCHHS
CpoKa AeWcTBHs HacTosAlero JJoroBopa nim ero 10OCpOYHOro PacTOPXKEHUS B TEUCHUE MOCIEAYIOMHX 3 (Tpex)
J€eT.

11.3. 3a mapymeHnue ycimoBus 0 KoHbuaeHnuanbHOCTH WH(pOpMamuu, CTOpoHa, AOMYCTUBINAS TaKoe
HapyllIeHHe, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BUAE BO3MELICHUS PUUYMHEHHBIX 3TUM yOBITKOB. [laHHBIC TONOXKEHUS
MOJIe)KaT MPUMEHEHHIO TaK)Ke B Cilyyae peopraHusanuu ogHod u3 CTOpOH Ui e€ MpaBONPECMHHUKOB, MPH
mukBuganuu  ogHod w3 Cropon — miua  apyrod Croponbl. CrnocoObl 3amuthl  Kaxaod CTopoHoi
KoH(pUAeHINATbHONH MHpopMarmu Npyroii CTOpOHBI — HE HIDKE, 9eM CIOCOOBI 3amuThl gaHHOW CTOpPOHOM
cBOEH cOOCTBeHHOW KOH(DUACHIINATEHON HHPOPMALIUH.

11.4. Hu onna u3 CTOpOH He BIpaBe MepeaaBaTh KOHPUACHIMATBHYIO HHpopMaLuio 1pyroii CTOpoHsI
JMOOBIM TPETHUM JIMLAM HJIM O3HAKOMIISITH C KOH(puAEHIMaIbHON uH(opmanueil apyroii CTOpPOHBI JTHOOBIX
TPEThUX JIKL 0€3 MMCEMEHHOTO coryiacus Apyroi CTOPOHBI.

12. 3BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUSA

12.1. CtopoHBI HACTOSIIMM OOSI3YIOTCSI COOJIO/IATh TPEOOBAHUS AHTHKOPPYIIIMOHHOTO 3aKOHO/IATEIBCTBA U
HE TpeANpUHUMATh HHUKAKMX JEWCTBUI, KOTOpble MOTYT HapyIIUTh HOPMbBI AHTHKOPPYILIMOHHOTO
3aKOHOZIATEJILCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH IPaBaMM WM 0053aTeNIbCTBAMH, COIVIACHO HacTosieMy [loroBopy, B ToM
yrcnie (He OrpaHWYMBasiCh) HE COBEpIIaTh NPEJIOKEHHE, CAaHKIMOHMPOBaHWE, OOCHIaHWE W OCYIIECTBICHHE
HE3aKOHHBIX IUIaTeXeH, BKIIoYasi (HO HE OTPaHWYMBAsCh) B3STKU B JICHES)KHOM WM JIIO00W MHOW (hopMe, KaKhM-
00 (U3MYECKUM WM IOPUAMYECKUM JIMLAM, BKIIOYas (HO HE OrpaHHYMBAsICh) KOMMEPUECKHE OpraHH3aluH,
OpraHbl BJIACTH U CaMOYIIPaBJIEHUs], TOCYAAPCTBEHHBIX CITYKaIllX, YACTHBIX KOMITAHUH U X MPEICTaBUTENEH.

B cnyuae Hapymenus [IponaBiiom 00s3aTenbCTB, yka3aHHbIX B ab3are 1 m. 12.1., [Tokynatenb umeer
MpaBO B OAHOCTOPOHHEM BHECYIEeOHOM TIOpsSIIKE OTKa3aThCsl OT WCHOJHEHHs Hacrosmero Jlorosopa.
[lokynarens He Bo3Mmemaer yOriTkU [IpomaBiy B ciayuae pactopskeHus [loroBopa B COOTBETCTBHUHU C JaHHBIM
ITyHKTOM.

12.2. CTOpoHBI TOATBEPKAAIOT W TapaHTHPYET, YTO HMEIOT KOPIIOPATHBHBIC ITOJIHOMOYMS W BCE
HEOOXOIUMBIe pa3pelieHus (B TOM YHCJEe COIJIaCHe YYacTHHKOB) AJISl 3aKJIIOYEeHHUs] Hactosmero Jlorosopa u
WCTIOJIHEHHSI BCEX BBITEKAIOIIMX U3 HEro 0053aTeNbCTB, YTO UM OBLIH IMOJIyYeHBI U (MI1) O)OPMIIEHB! U UMEIOT
MIOJIHYIO CUJIY U JCHCTBHE.

12.3. 3axmouenue u ucnoaHenne CTopoHamMu HacTosero JJorosopa u npeaycMOTPEHHBIX UM JCHCTBUI
HE BCTYMAIOT M HE BCTYNAT B NPOTUBOPEYHE: - JIIOOBIM 3aKOHOM, NPUKA30M, PACIOPSHKEHHUEM KaKoro-lmuoo
TOCyIJapCTBEHHOTO  OpraHa, CyIeOHbIM  pEIIeHHEeM, OIpeNeJICHHEM WM  IOCTAHOBJICHHUEM, WU
3aKOHOJATEJIbHBIM aKTOM, IIPAaBWJIOM WJIM MHBIM HOPMaTHUBHO-TIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- YYpEeOUTEIbHBIMH AOKYMEHTAMH WM KaKUMH-IMOO BHYTPEHHHMH JIOKAJbHBIMH MPAaBOBBIMH aKTaMH
[IpomaBma u (Wiw) €ro yapeauTeliei;

- JIFOOBIM COIVIAIIEHUEM WM JOKYMEHTOM, AEHCTBHE KOTOPOro pacupocrtpansercs Ha [IponaBua unu ero
yuapenureie, uiau aro0oii aktu [Ipoxasia, nnu mo00i U3 aKTUBOB €T0 yUpeIUTENeH.
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12.4. Bce u3MeHeHHS U AONOJTHEHHS K JIOrOBOpY CUMTAIOTCS ACHCTBUTEIBHBIMHY, €CJIU OHH O(OPMIICHHI B
MMCEMEHHOM BHUJI€ Y TIOAMFCAHbI HAAJIEKAIUMH YIOTHOMOYEHHBIMHU TipeacTaBuTesiMu CTOPOH.

12.5. Hu onna u3 CTOpoH HE BIIpaBe NepeaBaTh CBOU MpaBa U 00SI3aHHOCTH 10 HacTosmeMy JloroBopy
TpeTheil cTopoHe 6e3 MMCBMEHHOTO coryiacus Ha To Apyroil CTOpOHBL.

12.6. B cny4yae W3MeHEHHs IOPUAMYECKHX W OaHKOBCKMX pekBu3nToB CtopoH, CTopoHa 00s3aHBI B
TedeHne 5 (MATH) KaJIeHAApPHBIX THEW yBEAOMUTH 00 3ToM apyryio CTopoHy. B mpoTrBHOM ciiydae HCIIOHEHHE
CTopoHO# 0053aTENbCTB MO MPEKHUM PEKBU3UTAM OYICT CUUTATHCS HAJIC)KANTUM HCIIOJIHEHUEM 0053aTEeIIbCTB
o Jlorosopy.

12.7. B ciyyasix, He TIPETYCMOTPEHHBIX HACTOSIINM JIOrOBOPOM, TPUMEHSIOTCSI HOPMBI JICHCTBYFOIIETO
3aKOHOZATENIbCTBA, PETYIUPYIOIIUE T0J0OHOTO poa OTHOILICHHSI.

12.8. Bce [Ipunoxenusi, ykazaHHbIe B HacTosAieM J[oroBope SBISIOTCS €r0 HEOThEMIIEMOH YacThIO.

12.9. Hacrosimuit JIoroBop cocTaBiieH B JBYX SK3EMIUIAPAX, HA PYCCKOM SI3BIKE IO BOJICU3BSBICHUIO
CTOpOH UMEIOMINX OIMHAKOBYIO IOPHIUYECKYIO CHITY.

12.10. Bce [IpunoskeHusi, yka3aHHbIC B HACTOsIIEM Jl0roBOpe SBISIOTCS €T0 HEOThEMIIEMOU YaCThIO:

[Ipunoxenue Ne 1 «Dopma 3akaza»

[Ipunoxenune Ne 2 «Dopma AKTa mpreMa-TiepeIadmn)

[punoxenue Ne 3 Texauueckoe 3a1aHue

13. KPUIANYECKUE AJJPECA, BAHKOBCKHUE PEKBU3UTHI U NIOAINUCHU CTOPOH:

IIponasen IMokynareJb
000 «UMS»
r. Tamkenr, p-1. A. Temypa, 24
P/c Ne 20214000300381984001
B OIIEPY AK «Anokabark» M®O 00401
P/c Ne 20214000700381984003
B «¥Y3npomcrpoiibark» TI'PK AKb M®O 00424
WHH 303020732 OK3/ 61200

PKIT HJC 326030005463
«Iponaserp: «[loxymnarenby:
000 «UMS»
Hupexrop ['enepanbHbIA AUPEKTOP
/ / /| CX. Apurios/
« » 2019r. « » 2019r.
MII MIT
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		КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

		на изготовление Башня 24 м 1 в.р. АМС-24-0101-15-КМ

		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ				КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		Кол-во

		Ц38-1-3-3 ШHК.ДОП.4		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ БАШНИ		Т				2.77017

		1		Затраты труда рабочих		чел.-ч.				116		321.33972				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 8т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Установки для сварки ручной дуговой постояного тока 		маш.-ч.				29.3		81.165981				0.00

				Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч.				1		2.77017				0.00

				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)		маш.-ч.				8.52		23.601848				0.00

				Машины шлифовальные электрические		маш.-ч.				1.1		3.047187				0.00

				Дрели электрические		маш.-ч.				0.3		0.831051				0.00

				Пресс-ножницы комбинированные		маш.-ч.				0.84		2.326943				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		тн				0.0231		0.063991				0.00

				Кислород технический газообразный		м3				2.6		7.202442				0.00

				Пропан-бутан,смесь техническая		кг				0.5		1.385085				0.00

				Прокат листовой горячекатаный #4мм		тн		0.04439		1.032		0.04581				0.00		0.02836521

				Прокат листовой горячекатаный #6мм		тн		0.06351		1.032		0.065542				0.00		0.02711877

				Прокат листовой горячекатаный #8мм		тн		0.07415		1.032		0.076523				0.00		0.02380215

				Прокат листовой горячекатаный #16мм		тн		0.00959		1.032		0.009897				0.00		0.00155358

				Прокат листовой горячекатаный #30мм		тн		0.55871		1.032		0.576589				0.00		0.04860777

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		тн		0.01225		1.032		0.012642				0.00		0.005200125

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		тн		0.07584		1.032		0.078267				0.00		0.024124704

				Труба бесшовная Ø28х3		тн		0.05012		1.032		0.051724				0.00		0.02383206

				Труба бесшовная Ø33,5х3		тн		0.22267		1.032		0.229795				0.00		0.104320895

				Труба бесшовная Ø36х3		тн		0.00122		1.032		0.001259				0.00		0.000562542

				Труба бесшовная Ø42,3х3		тн		0.09172		1.032		0.094655				0.00		0.041952728

				Труба бесшовная Ø48х3,2		тн		0.32738		1.032		0.337856				0.00		0.147910284

				Труба бесшовная Ø76х3,5		тн		0.14917		1.032		0.153943				0.00		0.056908355

				Труба бесшовная Ø102х3,5		тн		0.20201		1.032		0.208474				0.00		0.067370335

				Труба бесшовная Ø114х4,5		тн		0.28873		1.032		0.297969				0.00		0.085088731

				Труба бесшовная Ø159х4,5		тн		0.40748		1.032		0.420519				0.00		0.118698924

				Уголки стальные равнополочные L50x5		тн		0.18541		1.032		0.191343				0.00		0.0964132

				Уголки стальные равнополочные L140x9		тн		0.00582		1.032		0.006006				0.00		0.0017169

		Е1303-002-02		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ :  ГРУНТОВКОЙ ПФ-115		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				5.31		4.797836				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				1.12		1.011973				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая		тн				0.009		0.008132				0.00

				Ксилол нефтяной марки А		тн				0.0014		0.001265				0.00

		Е13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				3.83		3.460586				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				0.65		0.587306				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Уайт-спирит		тн				0.0014		0.001265				0.00

				Эмаль ПФ-115		тн				0.019		0.017167				0.00



				Затраты труда рабочих		сум										0.00

				Машины и механизмы		сум										0.00

				Материалы		сум										0.00



				Транспорт %		сум		0%								0.00

				Складские затраты %		сум		0%								0.00

				Итого		сум										0.00

				Прочие затраты		сум		0.00%								0.00

				Итого		сум										0.00

				НДС		сум		0%								0.00

				Всего		сум										0.00

				За 1 тн.мет. Без НДС		сум										0.00

				За 1 тн.мет. с НДС		сум										0.00





Лист1

						Площадь поверхности 1 т элемента, м²

		Прокат листовой горячекатаный #0,8мм		#4мм		319

		Прокат листовой горячекатаный #4мм		#4мм		63.9

		Прокат листовой горячекатаный #3мм		#4мм		85

		Прокат листовой горячекатаный #5мм		#6мм		51.1

		Прокат листовой горячекатаный #6мм		#6мм		42.7

		Прокат листовой горячекатаный #8мм		#8мм		32.1

		Прокат листовой горячекатаный #10мм		#10мм		25.7

		Прокат листовой горячекатаный #12мм		#16мм		21.5

		Прокат листовой горячекатаный #14мм		#16мм		18.4

		Прокат листовой горячекатаный #16мм		#16мм		16.2

		Прокат листовой горячекатаный #30мм		#30мм		8.7

		Прокат листовой горячекатаный #40мм		#30мм		6.6

		Швеллер 10П		10П		44.7

		Швеллер 12П		12П		43.1

		Швеллер 16П		12П		40.5

		Швеллер 20П		12П		38.3

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø6		Ø12		84.91

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø10		Ø12		51

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		Ø12		42.45

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø14		Ø14		36.35

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		Ø16		31.81

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø20		Ø16		25.44

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø24		Ø16		21.24

		Труба бесшовная Ø28х3		Ø28х3		47.55

		Труба бесшовная Ø33,5х3		Ø33,5х3		46.85

		Труба бесшовная Ø36х3		Ø36х3		46.11

		Труба бесшовная Ø42,3х3		Ø42,3х3		45.74

		Труба бесшовная Ø48х3,2		Ø48х3,2		45.18

		Труба бесшовная Ø50х3		Ø76х3,5		45.18

		Труба бесшовная Ø51х3,5		Ø76х3,5		39.13

		Труба бесшовная Ø60х3,5		Ø76х3,5		38.65

		Труба бесшовная Ø76х3,5		Ø76х3,5		38.15

		Труба бесшовная Ø76х4		Ø76х3,5		33.61

		Труба бесшовная Ø89х4		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3,5		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø114х4,5		Ø114х4,5		29.47

		Труба бесшовная Ø159х4,5		Ø159х4,5		29.13

		Трубы стальные квадратные 25x1,5		Ø159х4,5		89.85

		Трубы стальные прямоугольные 60х30x2,0		Ø159х4,5		53.4

		Уголки стальные равнополочные L20x3		L25x4		86.5

		Уголки стальные равнополочные L25x4		L25x4		65

		Уголки стальные равнополочные L40x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x5		L50x5		52

		Уголки стальные равнополочные L63x4		L63x5		65

		Уголки стальные равнополочные L63x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L70x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L75x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L90x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L100x12		L63x5		22

		Уголки стальные равнополочные L140x9		L140x9		29.5

		Уголки стальные равнополочные L140x10		L140x9		26.3

		Уголки стальные равнополочные L160x12		L140x9		22

		Сeтки стaльныe плeтeныe oдинaрныe P-50x3		L140x9		413.2

		Настил ПВ-506		L140x9		61
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		КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

		на изготовление Башня 24 м 1 в.р. АМС-24-0101-15-КМ

		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ				КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		Кол-во

		Ц38-1-3-3 ШHК.ДОП.4		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ /СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР./ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ БАШНИ		Т				2.77017

		1		Затраты труда рабочих		чел.-ч.				116		321.33972				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 8т		маш.-ч.				0.5		0				0.00

				Установки для сварки ручной дуговой постояного тока 		маш.-ч.				29.3		81.165981				0.00

				Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч.				1		2.77017				0.00

				ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)		маш.-ч.				8.52		23.601848				0.00

				Машины шлифовальные электрические		маш.-ч.				1.1		3.047187				0.00

				Дрели электрические		маш.-ч.				0.3		0.831051				0.00

				Пресс-ножницы комбинированные		маш.-ч.				0.84		2.326943				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		тн				0.0231		0.063991				0.00

				Кислород технический газообразный		м3				2.6		7.202442				0.00

				Пропан-бутан,смесь техническая		кг				0.5		1.385085				0.00

				Прокат листовой горячекатаный #4мм		тн		0.04439		1.032		0.04581				0.00		0.02836521

				Прокат листовой горячекатаный #6мм		тн		0.06351		1.032		0.065542				0.00		0.02711877

				Прокат листовой горячекатаный #8мм		тн		0.07415		1.032		0.076523				0.00		0.02380215

				Прокат листовой горячекатаный #16мм		тн		0.00959		1.032		0.009897				0.00		0.00155358

				Прокат листовой горячекатаный #30мм		тн		0.55871		1.032		0.576589				0.00		0.04860777

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		тн		0.01225		1.032		0.012642				0.00		0.005200125

				Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		тн		0.07584		1.032		0.078267				0.00		0.024124704

				Труба бесшовная Ø28х3		тн		0.05012		1.032		0.051724				0.00		0.02383206

				Труба бесшовная Ø33,5х3		тн		0.22267		1.032		0.229795				0.00		0.104320895

				Труба бесшовная Ø36х3		тн		0.00122		1.032		0.001259				0.00		0.000562542

				Труба бесшовная Ø42,3х3		тн		0.09172		1.032		0.094655				0.00		0.041952728

				Труба бесшовная Ø48х3,2		тн		0.32738		1.032		0.337856				0.00		0.147910284

				Труба бесшовная Ø76х3,5		тн		0.14917		1.032		0.153943				0.00		0.056908355

				Труба бесшовная Ø102х3,5		тн		0.20201		1.032		0.208474				0.00		0.067370335

				Труба бесшовная Ø114х4,5		тн		0.28873		1.032		0.297969				0.00		0.085088731

				Труба бесшовная Ø159х4,5		тн		0.40748		1.032		0.420519				0.00		0.118698924

				Уголки стальные равнополочные L50x5		тн		0.18541		1.032		0.191343				0.00		0.0964132

				Уголки стальные равнополочные L140x9		тн		0.00582		1.032		0.006006				0.00		0.0017169

		Е1303-002-02		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ :  ГРУНТОВКОЙ ПФ-115		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				5.31		4.797836				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				1.12		1.011973				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Грунтовка ФЛ-ОЗК коричневая		тн				0.009		0.008132				0.00

				Ксилол нефтяной марки А		тн				0.0014		0.001265				0.00

		Е13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА ОДИН РАЗ		100М2				0.9035

				Затраты труда рабочих		чел.-ч.				3.83		3.460586				0.00

		2		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

				Автопогрузчики 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0,59)КН(т)		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Автомобили бортовые грузопод-ю до 5т		маш.-ч.				0.01		0				0.00

				Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 КВТ		маш.-ч.				0.65		0.587306				0.00

		3		МАТЕРИАЛЫ

				Уайт-спирит		тн				0.0014		0.001265				0.00

				Эмаль ПФ-115		тн				0.019		0.017167				0.00



				Затраты труда рабочих		сум										0.00

				Машины и механизмы		сум										0.00

				Материалы		сум										0.00



				Транспорт %		сум		0%								0.00

				Складские затраты %		сум		0%								0.00

				Итого		сум										0.00

				Прочие затраты		сум		0.00%								0.00

				Итого		сум										0.00

				НДС		сум		0%								0.00

				Всего		сум										0.00

				За 1 тн.мет. Без НДС		сум										0.00

				За 1 тн.мет. с НДС		сум										0.00





Лист1

						Площадь поверхности 1 т элемента, м²

		Прокат листовой горячекатаный #0,8мм		#4мм		319

		Прокат листовой горячекатаный #4мм		#4мм		63.9

		Прокат листовой горячекатаный #3мм		#4мм		85

		Прокат листовой горячекатаный #5мм		#6мм		51.1

		Прокат листовой горячекатаный #6мм		#6мм		42.7

		Прокат листовой горячекатаный #8мм		#8мм		32.1

		Прокат листовой горячекатаный #10мм		#10мм		25.7

		Прокат листовой горячекатаный #12мм		#16мм		21.5

		Прокат листовой горячекатаный #14мм		#16мм		18.4

		Прокат листовой горячекатаный #16мм		#16мм		16.2

		Прокат листовой горячекатаный #30мм		#30мм		8.7

		Прокат листовой горячекатаный #40мм		#30мм		6.6

		Швеллер 10П		10П		44.7

		Швеллер 12П		12П		43.1

		Швеллер 16П		12П		40.5

		Швеллер 20П		12П		38.3

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø6		Ø12		84.91

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø10		Ø12		51

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø12		Ø12		42.45

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø14		Ø14		36.35

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø16		Ø16		31.81

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø20		Ø16		25.44

		Прокат стальной горячекатанный круглый Ø24		Ø16		21.24

		Труба бесшовная Ø28х3		Ø28х3		47.55

		Труба бесшовная Ø33,5х3		Ø33,5х3		46.85

		Труба бесшовная Ø36х3		Ø36х3		46.11

		Труба бесшовная Ø42,3х3		Ø42,3х3		45.74

		Труба бесшовная Ø48х3,2		Ø48х3,2		45.18

		Труба бесшовная Ø50х3		Ø76х3,5		45.18

		Труба бесшовная Ø51х3,5		Ø76х3,5		39.13

		Труба бесшовная Ø60х3,5		Ø76х3,5		38.65

		Труба бесшовная Ø76х3,5		Ø76х3,5		38.15

		Труба бесшовная Ø76х4		Ø76х3,5		33.61

		Труба бесшовная Ø89х4		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3,5		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø102х3		Ø102х3,5		33.35

		Труба бесшовная Ø114х4,5		Ø114х4,5		29.47

		Труба бесшовная Ø159х4,5		Ø159х4,5		29.13

		Трубы стальные квадратные 25x1,5		Ø159х4,5		89.85

		Трубы стальные прямоугольные 60х30x2,0		Ø159х4,5		53.4

		Уголки стальные равнополочные L20x3		L25x4		86.5

		Уголки стальные равнополочные L25x4		L25x4		65

		Уголки стальные равнополочные L40x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x4		L50x4		65

		Уголки стальные равнополочные L50x5		L50x5		52

		Уголки стальные равнополочные L63x4		L63x5		65

		Уголки стальные равнополочные L63x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x5		L63x5		52

		Уголки стальные равнополочные L70x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L70x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L75x6		L63x5		44

		Уголки стальные равнополочные L90x7		L63x5		37

		Уголки стальные равнополочные L100x12		L63x5		22

		Уголки стальные равнополочные L140x9		L140x9		29.5

		Уголки стальные равнополочные L140x10		L140x9		26.3

		Уголки стальные равнополочные L160x12		L140x9		22

		Сeтки стaльныe плeтeныe oдинaрныe P-50x3		L140x9		413.2

		Настил ПВ-506		L140x9		61
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ЖУРНАЛ 


АВТОРСКОГО НАДЗОРА


 ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


Наименование объекта строительства___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________

Адрес строительства _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование, адрес) 

Проектировщик ___________________________________________________________________________________


(наименование, адрес) 

Журнал начат «____» ______ 200_ г.         Журнал окончен «___» ________ 200_ г.


____________________________________________________________________________________


Руководитель проектировщика _________________________________________________________              


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


Руководитель заказчика _______________________________________________________________


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ


ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


1. ______________________________________________________________________


(наименование работ - строительно - монтажная организация)


2. ______________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________


5. ______________________________________________________________________


6. ______________________________________________________________________


7. ______________________________________________________________________


8. ______________________________________________________________________


СПИСОК


СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


		Фамилия, Имя, Отчество   

		Проектная  организация,
должность, N телефона 

		Вид работы, по  которой осуществляется авторский надзор           

		Дата и N документа о полномочиях по  проведению авторского надзора     
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


		Наименование  организации   

		Фамилия, Имя,  Отчество    

		                 Дата       

		Подпись   представителя
заказчика  



		

		

		приезда

		отъезда 

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №_____

		Дата

		Выявленные  отступления  
от проектно-сметной документации,    
нарушения  требований   
строительных норм и правил
и  технических условий по производс-
тву строительно - монтажных работ 

		Указания об устра-
нении выявленных 
отступлений или  
нарушений и сроки  
их выполнения    

		Подпись спе-
циалиста,   
осуществляющего авторский надзор,
выполнившего
запись      
(фамилия,   
инициалы,   
должность)  

		С записью ознакомлен 
представитель:      
а) подрядчика;      
б) заказчика (фамилия, иници-
алы, должность,     
дата)      

		Отметка о выполнении
указаний: 
а) подрядчика;     
б) заказчика      
(фамилия, инициалы, 
должность, дата)     



		1

		2

		3

		4

		5

		6
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[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика
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Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		2

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		2.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		2.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		2.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		2.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		2.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		2.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		2.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		2.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		2.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		2.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		2.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		2.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		2.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		2.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		2.10

		Сертификаты

		

		



		2.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		2.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		2.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		2.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		2.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		2.11

		Паспорта

		

		



		2.11.1

		на  антенную опору

		

		



		2.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		2.11.3

		на такелаж

		

		



		2.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		2.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		2.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		2.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		2.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		2.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		2.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		2.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		2.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		2.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		2.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		2.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		
























П-№3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








П-№3 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати





НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к изготовлению и установке антенных опор (АО)

и других металлоконструкций





1. ФундаменТы 



1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

[bookmark: _Ref141684481]1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

[bookmark: _Ref141684482]1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

[bookmark: _Ref141684485]1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

[bookmark: _Ref141684486]1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

[bookmark: _Ref141684701][bookmark: _Ref141684487]1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.



Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.





[bookmark: _Toc140912986][bookmark: _Toc168893001]2. Антенные опоры



Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке



2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

[bookmark: _Ref141686071]2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.



2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

[bookmark: _Ref141686064]2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.

2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 

[bookmark: _Ref141686065]2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

[bookmark: _Ref141686066]2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.



2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

[bookmark: _Ref141686453]

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

установка под гайку болта более двух плоских шайб;

стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 



2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: 	пример клейма для обычных болтов 	8.8

	пример клейма для высокопрочных болтов	40ХЛ 110,

	где: 	40ХЛ 	– марка стали, климатическое исполнение;

	110	– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

[bookmark: _Ref141686462]2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).



2.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)



2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 

[bookmark: _Ref141687124]2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

[bookmark: _Ref141778885]2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.

[bookmark: _Ref141778887]Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»



2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи



2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.



2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе



2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм



2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО

[bookmark: _Ref141687959]

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.





[bookmark: _Toc168893002]3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры



Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.



3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа



3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

[bookmark: _Ref141701650]3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

[bookmark: _Ref141701651]3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.



3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

[bookmark: _Ref141756947][bookmark: _Ref141756948]3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

[bookmark: _Ref141756949][bookmark: _Ref141756952]3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;

[bookmark: _Ref141756955]3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.



4. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки



Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 



[bookmark: _Ref141757682]4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

[bookmark: _Ref141757684]4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

[bookmark: _Ref141757814]4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.



4.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки



4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

[bookmark: _Ref141758422]4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 



5. Требования к ремонту кровель 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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