
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по подготовке инфраструктуры для установки новых базовых станций на объектах KAR1255, KAR1253, KAR1243, KAR1245, KAR1242, KAR1237, KAR1249, KAR1236, KAR1252, KAR1251 в зоне обслуживания ЦО г. Нукуса ООО «UMS» в Республике Узбекистан. 


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz
тел.:  +(99897) 704-14-34

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Карпенко Ольга Олеговна , okarpenko@myums.uz
тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «4» декабря 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


Приложение к ТЗ:
1. Требования к изготовлению и установке металлоконструкций. 
2. Проекты КМ и КЖ.
3. Образцы документов.
	Приложение №1. 
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Приложение №2:
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Приложение №3.
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image27.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	+
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1635858666.pdf


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Установка новых базовых станций KAR 1249_1_D стандарта GSM 1800 и 
KAR I249_1_U стандарта UMTS па площадке KAR 1249 Minjargan 


в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


КАК-0284-18-В88-1249-КЖ


Конструкции железобетонные


Проект разработан: 


Абдукамилов Ш.Т.
« » 20 г.


«СОГЛАСОВАНО» 
ГИП
Филатов Д А .
« » 20 г.


Ташкент 20 г.







ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С 1. Каркасы Кр 1, Кр2. Анкера А -1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITl" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни высотой 
24м мобильной связи ООО "UMS" на объекте 
КАЛ 1249 "Migjargan" в ОФЙ Мынжарган 
Кунградского района Республики 
Каракалпакстан"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Альбом компоновки несуцщх 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
000"U M S "
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х трапной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Республика Каракалпакстан, Кунградский район, ОФЙ 
Мынжарган, разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и 
технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"________________
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KAR-0284-18-BSS-1249-КЖ
Установка новых базовых станций КАК 1249_1_D стандарта 


GSM1800 и КАК 1249_1_и стандарта UMTS на площадке 
КАК 1249 Minjargan в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
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Разработал Абдукамилов
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Стадия Лист
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Systems"







2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24м мобильной 
связи ООО "UMS" на объекте KAR 1249 "Migjargan" в ОФЙ Мынжарган Кунградского 
района Республики Каракалпакстан"», вьшолнениому ГУП "O'zGASHK LITI" в сентябре 2018 
г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненному ООО 
"Energiyamontaj".
3. В качестве несухцего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки серого цвета, слоистые, 
от влажных до водонасыщенных, от твердой до текучепластичной консистенции, со 
следующими расчетными характеристиками при а=0,85: у=1,96 т/м^; ф=23°00'; С=0,91 т/м^. 
Модуль деформации при водонасыщении- 6,8 МПа. Расчетное сопротивление Ro=170 кПа. 
Грунты силыюагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать па глубине 0,5 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площадки строительства 6 баллов. Категория хрунтов ххо сейсмическим 
свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, нагрузки 
и чертежи узлов крепления, ххриведенньхе на л. КМ-15, КМ-17, КМ-19 и КМ-20 "Альбома 
компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й 
ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО 
"Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненньхй ООО "Energiyamontaj", а также п.З 
письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal Mobile 
Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических райоххах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработаххные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечеххь видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствоваххия 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фуххдамеххта
- антикоррозионххая защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру и 
сталь для анкеров, хщмеххт или товарный бетон, другие материалы входного коххтроля, 
лабораторные анализы ххлотности проб грунтов и прочности бетонньхх кубиков, контрольххый 
акт усилия затяжки гаек анкерньхх болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +1,100 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башххи, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.


ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед ххачалом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить ххереххос. При обххаружении не указахшьхх на







топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунт удалить полностью. В 
случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся 
после удаления насыпных грунтов, заполнить галечником (щебнем) с уплотнением.
3. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,0м до бровки.
5. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
6. Обратную засыпку производить местным или привозным грунтом (суглинком) при 
влажности 21,8% с послойным уплотнением до у« = 1,6 т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента. 
Выше отметки естественного хрунта выполнить насыпь (банкетку) по проекту из местного или 
привозного связного грунта (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до = 1,6 т/м^.
7. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки наклеить на нее Бикрост с перехлестом полос не менее 20 см в 2 
слоя и с выпуском за края фундамента не менее 20 см для последующей приклейке к боковой 
стороне фундамента.
б) Выставить опалубку, установить арматзрные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепронвдаемости) не 
ниже W6. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, оклеить Бикростом в 2 слоя с перехлестом полос не менее 20 см. 
Остальные поверхности окрасить горячим битумом за 2 раза. Перед обратной засыпкой 
защитить гидроизоляцию, остающуюся под землей, прижимной стенкой толщиной в 
полкирпича без раствора.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
8. После выполнения уплотненной обратной засыпки вокруг выступающей части фундамента 
выполнить защищающую ступени фундамента отмостку из бетона класса В15 толщиной 20 см 
по щебеночной подготовке толщиной 10 см. Ширина отмостки не менее 1600 мм от края 
выступающей части фундамента. Объем бетона В15 - 3,8 м ,̂ щебня - 1,9 м .̂
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(втор)по) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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Насыпь (банкетка)


Объемы земляных работ


1. Рытье котлована - 30,5 м̂
2. Обратная засыпка - 13,7 м̂
3. Вывоз грунта - 16,8 м̂
4. Насыпь (банкетка) - 30,5 м’


1, Съезд условно не показан, устраивается при необходимости.
2. Объем галечника (щебня) под подготовку зависит от отметки 
нижней границы насыпных грунтов. Ориентировочный объем 
галечника (щебня) - 10,3м .̂
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижеьшя отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01OAI в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерншо куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика .
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".











Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед. кг Прим.


Фундамент Ф-1
С-1 Сетка С-1


ГОСТ 5781-82* 010 АШ L=6000 80 3,72 297,6
С-2 Сетка С-2
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1


ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=1400 1,25 15,0


-II- 010 А1 L=2160 7 1,34 18,8
Кр-2 Каркас Кр-2


ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=1600 8 1,25 20,0


- / / - 010 А1 L=2160 7 1,34 18,8
А-1 Анкер А-1 16


Круг 042 L=800 8,7 139,2


ГОСТ 5781-82* 020 АШ L=1405 3,52 169,0


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Г айки М42 32 0,62 20,0


Шайбы Гровера М42 16 0,104 1,67
для объединения в куст 010 А1 L=10,0 п.м. 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2
020 ВСтЗкп2 L=400 1,0 2,0


Шайбы М20 0,02 0,04


Г айки М20 0,065 0,13
Бетон кл. В20* 22,4 м'
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Бетон кл. В7,5
Битум
Бикрост


4,0
60,0 кг


280,0
Кирпичная кладка* 3,88


1. Бетон класса В20 готовить на сульфатостойком цементе.
2. Защиту оклейки Бикростом выполнить кирпичной кладкой толщиной в полкирпича без раствора . 
Количество кирпича - 2000 шт. Объем кладки 3,88 м^. Расход материалов на отмостку с м . л. 1.3.
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Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 


стали С245
ВСтЗпс2 A-1II A-I


гайки
М42


шайбы
гровер
М42


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
A-III A-I Вр-1


Итого гост
19903-74*


гост
24379.1-12


гост
2590-88


гост
5781-82*


ГОСТ
5781-82*гост 5781-82* гост 6727-80


012 010 010 05 -100x20 042 020 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 35,0 297,6 37,6 9,3 379,5 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 742,84
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Л ист Н аименование П римечание


О бщ ие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Ф ундамент Ф -1. План, разрезы  1 -1 ,2 -2 . С хема расположения


анкеров А -1 , А -2.


Сетка С1. Каркасы К р1, Кр2. Анкера А -1 , А -2.


Спецификация материалов.


В едом ость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


О бозначение Н аименование П римечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" D U K


Заклю чение об  инж енерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни 
высотой 24м  мобильной связи ООО "UMS" на 
объекте К А К  1253 "QanU" в ОФЙ "Канли" 
К унградского района Республики  
Каракалпакстан"


РП "Расш ирение сети сотовой  
радиотелефонной связи ООО  
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAM ONTAJ"


А льбом компоновки несущ их  
металлоконструкций высотой Н = 24,0  м ., 
устанавливаемых на зем ле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAM ONTAJ"


П исьмо № 197-01 от 20 .10 .2017  в адрес 
0 0 0 " U M S "
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ОБЩИЕ УКАЗАН И Я.


1. Рабочая документация марки КЖ  конструкций фундамента 4 -х  гранной опоры Н =24,0м  без 
оттяжек, располож енной по адресу: Республика Каракалпакстан, Кунградский район, ОФЙ  
"Канли", разработана на основании утверж денного плана развития сети ООО "UMS" и 
технртческого задания, утверж денного техническим директором ООО "UMS"__________________


KAR-0275-19-BSS-1253-КЖ
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2 . И сходны е данны е для проектирования фундамента приняты по «Заключению об  
инж енерно-геологических условиях участка "Строительство баш ни вы сотой 24м  мобильной 
связи ООО "UMS" на объекте К А К  1253 "Qanli" в ОФЙ "Канли" К уш радского района 
Республики Каракалпакстан"», вы полненному ГУП "O'zGASHK LITI" в декабре 2018 г. и 
"Альбому компоновки несущ их металлоконструкций вы сотой Н =24,0 м ., устанавливаемых на 
зем ле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расш ирение сети сотовой радиотелефонной связи 
ООО "Universal M obile System s". Книга 1/1", вьш олненному ООО "Energiyamontaj".
3. В  качестве несущ его основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки серого цвета, слоисты е, 
от влажных до водонасы щ енньк, от тугопластичной до  текучепластичной консистенции, со 
следую щ ими расчетными характеристиками при а=0,85: 7= 1,96  т/м^; ср=23°00'; С =0,91 т/м^. 
Расчетное сопротивление К о=170 кПа.
М одуль деформации при водонасьпцении - 7 ,5  М Па.
Грунты сильноагрессивны е к бетонам на сульфатостойких цементах и среднеагрессивны е к 
ж елезобетонны м конструкциям.
Н а расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 0 ,2  м от поверхности  
земли.
М аксимальная глубина промерзания 1,38 м.
4 . Сейсмичность площ адки строительства 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим  
свойствам - Ш (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, нагрузки 
и«чертежи узлов крепления, приведенны е на л. К М -15, К М -17, К М -19 и К М -20 "Альбома 
компоновки несущ их металлоконструкций вы сотой Н =24,0 м ., устанавливаемых на зем ле. 1-й 
ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО  
"Universal M obile System s". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а также п.З 
письма ООО "Energiyamontaj" от 20 .10 .2017  г. № 197-01 в адрес ООО "Universal M obile 
System s".
6. Ф ундамент запроектирован в соответствии с  требованиями:
- КМ К 2 .01 .07 -96  "Нагрузки и  воздействия" изм .1.
- КМ К 2 .01 .03 -96  "Строительство в сейсмических районах" изм .1.
- КМ К 2 .03 .11 -96  "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМ К 2 .03 .01 -96  "Бетонные и ж елезобетонны е конструкции", 
а также других действую щ их норм, правил и стандартов.


7. В  настоящ ем проекте отсутствую т впервые применяемые или разработанны е в ходе  
проектирования новые технологические процессы , оборудование, приборы , конструкции, 
материалы и изделия.
8. П еречень видов работ, для которых необходим о составлять акты освидетельствования 
С1̂ ы ты х работ:
- габаритные размеры, отметки дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочны е) размеры  фундамента
- антикоррозионная защ ита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
К роме того, в состав исполнительной документации должны  входить паспорта на арматуру и 
сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторны е анализы плотности проб грунтов и прочности бетонны х кубиков, контрольный 
акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверны х ш айб.
9. За отметку -1-1,300 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки баш ни, 
которая долж на быть вьппе отметки земли не м енее чем на 500 мм.


ПОРЯДОК П РО И ЗВО ДСТВА РАБОТ


1 «П еред началом работ необходим о убедиться в отсутствии подземны х инженерны х сетей в
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зоне котлована, a при их наличии - вьшолнить перенос. П ри обнаруж ении не указанных на 
топосъемке инженерны х сетей в ходе работ нем едленно остановить все работы , вызвать 
представителей заинтересованны х организаций, с которыми принять согласованное реш ение по 
переносу сетей.
2 . В  начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщ иной не м енее 20  см  
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Н асыпной грунт удалить полностью , в 
том числе ниж е отметки дна котлована. П осле выравнивания дна котлована до  проектной  
о'^;метки засьш ать галечник (щ ебень) с уплотнением.
3. В се работы по разработке котлована вьто;ш ять в соответствии с требованиями КМ К  
3 .02 .01-97  и настоящ его проекта. В случае расхож дения реальных условий и исходны х данных 
или других непредвиденны х обстоятельств перед продолж ением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4 . Края котлована оградить. В ходе работ и до  заверш ения обратной засыпки запрещ ается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,0м  до  бровки.
5. Готовый котлован долж ен быть освидетельствован геологом.
6 . Ю братную засы пку производить местным или привозным грунтом (сзтлинком) при 
влажности 21,3%  с послойны м угш отнением до  ус» =  1,6 т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента. 
Вьппе отметки естественного грунта выполнить насьшь (банкетку) по проекту из местного или 
привозного грунта (суглинка), с  послойны м (20  см) уплотнением до  ус» =  1,6 т/м^.
7. П орядок производства работ по возведенш о фундамента:
а) П осле принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В 7.5  размерами, на 
100 мм выступающ ими за пределы фундамента в каждую  сторону. П осле схватывания и 
твердения бетона подготовки наклеить на нее Бикрост с перехлестом  полос не м енее 20 см в 2 
слоя и с  выпуском за  края фундамента не м енее 20  см  для последую щ ей приклейке к боковой  
стороне фундамента.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное полож ение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечиваю щ ими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А -2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с  
резьбой, выступающ ие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью  при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном  класса В 20 на сульфатостойком цем енте с обязательным  
ийю льзованием  глубинного вибратора. К ласс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W 6. Бетонирование производить непрерывно.
г) П осле распалубливания боковы е и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасаю щ иеся с грунтом, оклеить Бикростом в 2 слоя с перехлестом  полос не м енее 20  см. 
Остальные поверхности окрасить горячим битум ом за 2 раза. П еред обратной засыпкой 
защ итить гидроизоляцию , остаю щ ую ся п од  зем лей, прижимной стенкой толщ иной в 
полкирпича без раствора.
д) ^Все выступающ ие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82  за два раза.
8. П осле выполнения утш отненной обратной засыпки вокруг выступающ ей части фундамента 
вьшолнить защ ищ аю щ ую  ступени фундамента отмостку из бетона класса В 15 толпщ ной 20  см  
по щ ебеночной подготовке толщ иной 10 см. Ш ирина отмостки не м енее 2100  мм от боковой  
стороны  3-ей  (вы ступаю щ ей) ступени фундамента. О бъем бетона В 15 - 6 ,4  м^, щ ебня - 3 ,2  м .̂
9 . М онтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т .е. после набора 70%  прочности бетона.
1Q, П еред монтажом нижней секции баш ни на анкерные болты поставить рихтовочны е гайки. 
П оверх опорной пластины установить квадратную ш айбу, гроверную  ш айбу и основную  
(вторую ) гайку, которую  затянуть жестким ключом до упора.
11. П осле монтажа металлоконструкций баш ни все металлические элементы , выступающ ие из 
фундгйиента, окрасить так ж е, как и остальные металлоконструкции баш ни на этой отметке.
12. При вьш олнении работ в зим нее время строго соблю дать требования КМ К 3 .02 .01-97  и 
КМ К 3 .03 .01-98 .
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. с  целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относяпщеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.3 письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в cs 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой двухсторонним швом, электроды  ̂
Э42А, высота катета шва - 10 мм.
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


Фундамент Ф-1
С-1 Сетка С-1


ГОСТ 5781-82* 010 АШ L=7200 96 4,46 428,6
С-2 Сетка С-2
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1


ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=1400 1,25 15,0


-II- 010 AI L=2160 1,34 18,8
Кр-2 Каркас Кр-2


ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=1600 8 1,25 20,0


- / / - 010 AI L=2160 1,34 18,8
А-1 Анкер А-1 16


Круг 042 L=800 8,7 139,2


ГОСТ 5781-82* 020 АШ L=1405 3,52 169,0


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Гайки М42 32 0,62 20,0


для объединения в куст
Шайбы Гровера М42
0 1 0  AI L=10,0 п.м.


16 0,104 1,67
0,62 6,2


А-2 Анкер А-2
020 ВСтЗкп2 L=400 1,0 2,0


Шайбы М20 0,02 0,04


Г айки М20 0,065 0,13


d
X
X


Sсесл
CQ


Бетон кл. В20*
Бетон кл. В7,5
Битум
Бикрост


33,5 м'
5,7 м'


100,0 кг
180,0 м'


Кирпичная кладка’ 4,177 м'


се


лCJS
С
по


с


1. Бетон класса В20 готовить на сульфатостойком цементе.
2. Защиту оклейки Бикростом выполнить кирпичной кладкой толщиной в иолкирпича без раствора .
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№
п/п


Наимено-
ванне


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАр1(1атура класса ^ Прокат 


стали С245
ВСтЗпс2 в А-Ш А-Ъ


гайки
М42


шайбы
Гровер


М42


5


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
А-Ш A-I Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379.1-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*


ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80


0 1 2 0 1 0 0 1 0 05 -100x20 042 0 2 0 0 2 0 0 1 0


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 35,0 428,6 37,6 9,3 510,5 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 873,84
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на фундамент Ф-1


Стадия Лист Листов


ООО "Universal M obile 
Systems"






РЕСУРСЫ

		1		2		3		4		5

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0		1																ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч				0		1																ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		17.27%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0		1																НДС		15.00%

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N		2						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч				N		2

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N		2																		без НДС		с НДС

		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч				N		2				1		KAR1236		Kum aul		Нукус		г. Нукус, МСГ Кумаул, ул. Султанбак.		KAR-0281-19-BSS-1236-		КЖ		- 0		- 0

		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч				N		2				2		KAR1236		Kum aul		Нукус		г. Нукус, МСГ Кумаул, ул. Султанбак.		KAR-0281-19-BSS-1236-		КМ		7,965,386.00		9,160,194.00

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N		2				3		KAR1237		Qosbulaq		Нукус		 г. Нукус, МСГ Косбулак, OOO Aladin Construction		KAR-0282-19-BSS-1237-		КЖ		- 0		- 0

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N		2				4		KAR1237		Qosbulaq		Нукус		 г. Нукус, МСГ Косбулак, OOO Aladin Construction		KAR-0282-19-BSS-1237-		КМ		7,965,386.00		9,160,194.00

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N		2				5		KAR1242		Akchakul		Нукус		Элликкалинский р-н, ССГ Акчакуль, ООО МТП Акчакуль чулкуварлари		KAR-0308-19-BSS-1242-		КЖ		- 0		- 0

		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч				N		2				6		KAR1242		Akchakul		Нукус		Элликкалинский р-н, ССГ Акчакуль, ООО МТП Акчакуль чулкуварлари		KAR-0308-19-BSS-1242-		КМ		7,965,386.00		9,160,194.00

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N		2				7		KAR1243		Jayhun		Нукус		г.Нукус, МПЖ «Жайхун»		KAR-0283-19-BSS-1243-		КЖ		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N		2				8		KAR1243		Jayhun		Нукус		г.Нукус, МПЖ «Жайхун»		KAR-0283-19-BSS-1243-		КМ		7,965,386.00		9,160,194.00

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N		2				9		KAR1243		Jayhun		Нукус		г.Нукус, МПЖ «Жайхун»		KAR-0283-19-BSS-1243-		КМ(КОНТЕЙНЕР)		- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N		2				10		KAR1245		Anasay		Нукус		г. Нукус, МПЖ «Анасай». 		KAR-0271-19-BSS-1245-		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч				N		2				11		KAR1245		Anasay		Нукус		г. Нукус, МПЖ «Анасай». 		KAR-0271-19-BSS-1245-		КМ		7,930,514.00		9,120,091.00

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N		2				12		KAR1249		Migjargan		Нукус		Кунградский район, МПЖ Мынжарган		KAR-0284-18-BSS-1249-		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч				N		2				13		KAR1249		Migjargan		Нукус		Кунградский район, МПЖ Мынжарган		KAR-0284-18-BSS-1249-		КМ		7,930,514.00		9,120,091.00

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N		2				14		KAR1251		Tahiatash-MFI		Нукус		Республика Каракалпакстан, Тахиташский р-н, МФЙ Тахиатош		KAR-0274-19-BSS-1251-		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N		2				15		KAR1251		Tahiatash-MFI		Нукус		Республика Каракалпакстан, Тахиташский р-н, МФЙ Тахиатош		KAR-0274-19-BSS-1251-		КМ		7,930,514.00		9,120,091.00

		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч				N		2				16		KAR1252		Kosjap		Нукус		Канлыкульский район, АПЖ «Косжап».		KAR-0286-18-BSS-1252-		КЖ		- 0		- 0

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч				N		2				17		KAR1252		Kosjap		Нукус		Канлыкульский район, АПЖ «Косжап».		KAR-0286-18-BSS-1252-		КМ		7,930,514.00		9,120,091.00

		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч				N		2				18		KAR1252		Kosjap		Нукус		Канлыкульский район, АПЖ «Косжап».		KAR-0286-18-BSS-1252-		КМ(КОНТЕЙНЕР)		- 0		- 0

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2				19		KAR1253		Qanli		Нукус		Республика Каракалпакстан, Кунградский р-н, ОФЙ Канли		KAR-0275-19-BSS-1253-		КЖ		- 0		- 0

		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч				N		2				20		KAR1253		Qanli		Нукус		Республика Каракалпакстан, Кунградский р-н, ОФЙ Канли		KAR-0275-19-BSS-1253-		КМ		7,930,514.00		9,120,091.00

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N		2				21		KAR1255		Teplitca-Turtkul		Нукус		Республика Каракалпакстан, Турткульский р-н, ОФЙ Уллубог		KAR-0276-19-BSS-1255-		КЖ		- 0		- 0

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N		2				22		KAR1255		Teplitca-Turtkul		Нукус		Республика Каракалпакстан, Турткульский р-н, ОФЙ Уллубог		KAR-0276-19-BSS-1255-		КМ		7,930,514.00		9,120,091.00

		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч				N		2																		79,444,628.00		91,361,322.00

		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч				N		2

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N		2

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N		2

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч				N		2

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч				N		2

		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч				N		2

		АРМАТУРА АIII 12		Т				M		3

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т				M		3

		БЕТОН МАРКИ В15		М3				M		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3				M		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3				M		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3				M		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3				M		3

		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т				M		3

		ВОДА		М3				M		3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M		3

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т				M		3

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M		3

		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т				M		3

		ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ				M		3

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3				M		3

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M		3

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3				M		3

		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3				M		3

		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М				M		3

		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т				M		3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M		3

		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100		1000 ШТ				M		3

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M		3

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M		3

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				M		3

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				M		3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3				M		3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M		3

		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т				M		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т				M		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M		3

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M		3

		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т				M		3

		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т				M		3

		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т				M		3

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2		Т				M		3

		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M		3

		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ						3

		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ				M		3

		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М				M		3

		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М				M		3

		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				M		3

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3				M		3

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M		3

		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3				M		3

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				M		3

		РОГОЖА		М2				M		3

		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т				M		3

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M		3

		УАЙТ-СПИРИТ		Т				M		3

		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т				M		3

		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т				M		3

		ШЛИФКРУГИ		ШТ				M		3

		ЩЕБЕНЬ		М3				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3				M		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3				M		3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				M		3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А		Т				M		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M		3

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				M		3

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,4 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2,1 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2,5 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /3,1 ПМ/		Т				T		7

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /3,9 ПМ/		Т				T		7

		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т				T		7

		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т				T		7

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т				T		7

		ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ / ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРА/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /1 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /2 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-3 /1 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /1 ШТ/		Т				T		7

		ОПОРНЫЙ УГОЛОК ОД-1 /1 ШТ/		Т				T		7

		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		12,345,513.04		TЗ		8

		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		12,345,513.04		TЗ		8

		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		12,345,513.04		TЗ		8

		КОНТЕЙНЕР /ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА С ДОСТАВКОЙ/		ШТ		23,329,804.17		OЗ		10

















































































































































































Контрагенты

				ЧП Energiyamontaj		ООО URGANCH QURILISH BETON

		Директор		Шихов Э.И.		Мадаминов Мадамин Ринатович

		Телефон		(362) 224-51-92		(99) 450 05 00

		e-mail		energo_93@mail.ru

		Адрес		г. Ургенч, ул. Янгиарыкская, 117А		г. Ургенч, ул. Ашхобод, д. 87

		Прочие затраты подрядчика, %		19.00%

agorin: agorin:
Внутреняя калькуляция		18.00%

		Стоимость ЧЕЛ-ЧАС с учетом соц.страха 12%,сум		12791.12		12,899.00

		Транспортные расходы материалы %		5%		5%

		Авансовая сумма платежа %		0%		0%

		НДС, %		20%		20%



		Основное направление деятельности		Производство строительных металлических конструкций		производство керамических гигиенических санитарно-технических изделий

		Аналогичные работы		Создание сети национального оператора мобильной связи "УзМобайл"		Урганч тумани Гойбу кишлоги Туркманлар махалласидаги 18-сон боллалар мусика ва саноат мактаби. 

				Расширение сети сотовой связи в РУ ИП "Уздунробита"		Урганч тумани Галаба  кишлоги худудида 4-каватли 4-йулакли 52-хонадонли турар жой.

				Организация инфраструктуры базовых станций в РУ ООО "UMS"

		Срок выполнения работ		согласно графика к Заказу		согласно графика к Заказу

		Гарантия на выполненные работы		24 месяца		120 месяцев

														                                               

		Лицензии

		Коммерческое предложение с НДС		890,817,582.00		886,904,317.00

		Контрольный расчет с НДС



mailto:energo_93@mail.ru

КЖ1236

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1236 Kum aul по адресу:г. Нукус, МСГ Кумаул, ул. Султанбак.

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0281-19-BSS-1236-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08281						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.18563		0.00		0

				2		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,00723						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.0929778		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		0.4248348		0.00		0

		N		2.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		0.4248348		0.00		0

				3		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00073						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.17009		0.00		0

				4		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,1445						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.810585		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.43928		0.00		0

		N		4.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.43928		0.00		0

		N		4.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.76001		0.00		0

				5		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		21,2						

		0		5.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		2.61608		0.00		0

		N		5.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		2.61608		0.00		0

				6		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00657						

		0		6.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.049932		0.00		0

		N		6.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.049932		0.00		0

				7		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0073						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.64605		0.00		0

				8		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,073						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.91469		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.22192		0.00		0

		N		8.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.22192		0.00		0

		N		8.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.88914		0.00		0

				9		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,372						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		32.922		0.00		0

				10		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,372						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		4.66116		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.13088		0.00		0

		N		10.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.13088		0.00		0

		N		10.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		4.53096		0.00		0

				11		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3,4						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		8.5		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		1.87		0.00		0

		N		11.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.306		0.00		0

		N		11.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		1.564		0.00		0

		N		11.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		3.162		0.00		0

		M		11.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.51		0.00		0

		M		11.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.374		0.00		0

		M		11.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.34		0.00		0

		M		11.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.306		0.00		0

		M		11.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		3.4		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,057						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		10.26		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		1.03341		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		2.736		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		1.026		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00741		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0114		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		14.25		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		5.814		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,57						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		14.763		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.798		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.57		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		1.14		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0855		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.1425		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,335						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		114.8112		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		6.48895		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.09045		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		4.8776		0.00		0

		N		14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.2613		0.00		0

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		5.7419		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.268		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		8.1405		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.3953		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.96078		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.004355		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.007705		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00603		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.010385		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		3.3165		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.1206		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.03685		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00335		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.11055		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		34.0025		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		9.5475		0.00		0

		M		15		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,5105				0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		16.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		16.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		16.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		16.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				17		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2524						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		7.54676		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.35336		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2524		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.5048		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03786		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0631		0.00		0

				18		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2524						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		5.1742		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.073196		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.5048		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03786		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.035336		0.00		0

				19		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,4845						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		12.54855		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.6783		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4845		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.969		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.072675		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.121125		0.00		0

				20		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,4845						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		7.99425		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.140505		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.969		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.072675		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.06783		0.00		0

		M		21		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,64				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				22		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3,2						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		8		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		1.76		0.00		0

		N		22.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.288		0.00		0

		N		22.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		1.472		0.00		0

		N		22.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		2.976		0.00		0

		M		22.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.48		0.00		0

		M		22.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.352		0.00		0

		M		22.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.32		0.00		0

		M		22.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.288		0.00		0

		M		22.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		3.2		0.00		0

				23		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,064						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		11.52		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		1.16032		0.00		0

		N		23.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		3.072		0.00		0

		N		23.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		1.152		0.00		0

		N		23.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00832		0.00		0

		M		23.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0128		0.00		0

		M		23.7		35516		РОГОЖА		М2		250		16		0.00		0

		M		23.8		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		6.528		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1236

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1236 Kum aul по адресу:г. Нукус, МСГ Кумаул, ул. Султанбак.

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0281-19-BSS-1236-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46371						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2742		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.4562515		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128238		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.2969765		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246371		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057663		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46371				12,345,513.04		30,415,764

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,05495				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00185				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,31474						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		10.1881338		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.8349342		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.3021504		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0220318		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0377688		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.715333		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0912746		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		3.0277988		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1227486		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0598006		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5287632		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000031474		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000975694		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000188844		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000094422		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0006105956		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4311938		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00125896		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000031474		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003241822		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0220318		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1290434		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00031474		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005885638		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,31474				12,345,513.04		3,885,627

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,01006				0.00		0

				10		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,26						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0728		0.00		0

		N		10.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		N		10.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.8138		0.00		0

		N		10.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		M		10.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00052		0.00		0

		M		10.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.156		0.00		0

		M		10.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02392		0.00		0

				11		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		11.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		N		11.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		M		11.5		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		12		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				13		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		13.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		13.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА														

				14		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00064						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				15		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00064						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.34272		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.018592		0.00		0

		N		15.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0005376		0.00		0

		M		15.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00028224		0.00		0

		M		15.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000015232		0.00		0

		M		15.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000024		0.00		0

		M		15.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0004352		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0

		M		15.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.041024		0.00		0

				16		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,04448						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		4.49248		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1877056		0.00		0

		N		16.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		1.2232		0.00		0

		M		16.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0004968416		0.00		0

		M		16.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.1329952		0.00		0

		T		17		КАБЕЛЬРОСТ		КАБЕЛЬРОСТ КР-1		Т		0,0232				0.00		0

		T		18		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1		Т		0,01206				0.00		0

		M		19		ОП2		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2		Т		0,00922				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				20		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,015						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.77		0.00		0

				21		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0014						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.017542		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.004256		0.00		0

		N		21.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.004256		0.00		0

		N		21.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.017052		0.00		0

				22		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382		0.00		0

		M		22.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		22.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

				23		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.7658832		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.0520746		0.00		0

		N		23.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.0554856		0.00		0

		M		23.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00006822		0.00		0

		M		23.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0002274		0.00		0

		T		24		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274				0.00		0

				25		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,0094						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		7.387272		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.303526		0.00		0

		N		25.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.354568		0.00		0

		N		25.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.008178		0.00		0

		M		25.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.0041454		0.00		0

		M		25.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.00022372		0.00		0

		M		25.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.00005734		0.00		0

		M		25.8		35516		РОГОЖА		М2		153		1.4382		0.00		0

		M		25.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.006956		0.00		0

		M		25.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.9541		0.00		0

		M		25.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.60254		0.00		0

				26		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0674						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.01526		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.09436		0.00		0

		N		26.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0674		0.00		0

		N		26.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1348		0.00		0

		M		26.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0164456		0.00		0

				27		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0674						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.3817		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.019546		0.00		0

		N		27.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1348		0.00		0

		M		27.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0164456		0.00		0

				28		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00893						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.790305		0.00		0

				29		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00612						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.54162		0.00		0

				30		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.6841628		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.0700844		0.00		0

		N		30.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1776588		0.00		0

		N		30.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264		0.00		0

		N		30.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124		0.00		0

		N		30.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2313696		0.00		0

		M		30.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00110176		0.00		0

		M		30.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000013772		0.00		0

		M		30.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000426932		0.00		0

		M		30.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		30.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000041316		0.00		0

		M		30.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264		0.00		0

		M		30.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		30.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0055088		0.00		0

		M		30.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0495792		0.00		0

		T		31		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772				0.00		0

				32		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ		Т		0,22735						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735		0.00		0

		N		32.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735		0.00		0

		M		32.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00477435		0.00		0

		M		32.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000022735		0.00		0

		M		32.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000704785		0.00		0

		M		32.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641		0.00		0

		M		32.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000068205		0.00		0

		M		32.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034		0.00		0

		T		33		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984				0.00		0

		T		34		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699				0.00		0

		T		35		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ														

				36		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0945						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		11.151		0.00		0

				37		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0945						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.36325		0.00		0

				38		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		38.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		N		38.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		N		38.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		M		38.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		38.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		39		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,1154				0.00		0

				40		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		40.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		40.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		40.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		40.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		40.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		40.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				41		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,23						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.37		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0644		0.00		0

		N		41.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0322		0.00		0

		N		41.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.7199		0.00		0

		N		41.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0322		0.00		0

		M		41.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00046		0.00		0

		M		41.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.138		0.00		0

		M		41.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02116		0.00		0

				42		E13-3-2-4		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		100М2		0,0838						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,31		0.444978		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.001676		0.00		0

		N		42.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.000838		0.00		0

		N		42.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.000838		0.00		0

		N		42.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.000838		0.00		0

		N		42.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,12		0.093856		0.00		0

		M		42.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0010056		0.00		0

		M		42.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0001676		0.00		0

				43		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,0838						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		0.320954		0.00		0

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.001676		0.00		0

		N		43.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.000838		0.00		0

		N		43.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.000838		0.00		0

		N		43.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.000838		0.00		0

		N		43.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.05447		0.00		0

		M		43.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0015922		0.00		0

		M		43.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00011732		0.00		0

				44		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2						

		0		44.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				45		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		30,525						

		0		45.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		3.766785		0.00		0

		N		45.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		3.766785		0.00		0

		M		46		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		18,5				0.00		0

				47		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,185						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		16.3725		0.00		0

				48		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,185						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2.31805		0.00		0

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.5624		0.00		0

		N		48.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.5624		0.00		0

		N		48.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2.2533		0.00		0

				49		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,005						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.9		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.09065		0.00		0

		N		49.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.24		0.00		0

		N		49.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.09		0.00		0

		N		49.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00065		0.00		0

		M		49.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.001		0.00		0

		M		49.7		35516		РОГОЖА		М2		250		1.25		0.00		0

		M		49.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.51		0.00		0

				50		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0,1						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		0.443		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.044		0.00		0

		N		50.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0.044		0.00		0

		M		50.4		09219		ВОДА		М3		0,26		0.026		0.00		0

		M		50.5		16070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0,92		0.092		0.00		0

		M		50.6		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0.00005		0.00		0

		M		50.7		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		0.011		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				51		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,136						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.34		0.00		0

		0		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0748		0.00		0

		N		51.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.01224		0.00		0

		N		51.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.06256		0.00		0

		N		51.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.12648		0.00		0

		M		51.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0204		0.00		0

		M		51.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.01496		0.00		0

		M		51.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.0136		0.00		0

		M		51.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.01224		0.00		0

		M		51.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.136		0.00		0

				52		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,36						

		0		52.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		53.64		0.00		0

		0		52.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		8.5932		0.00		0

		N		52.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.718		0.00		0

		N		52.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		8.3124		0.00		0

		N		52.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.1872		0.00		0

		N		52.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.2808		0.00		0

		M		52.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.00072		0.00		0

		M		52.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.00432		0.00		0

		M		52.9		45031		РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		0,009		0.00324		0.00		0

		T		52.10		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.00072		0.00		0

		M		53		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,56079				0.00		0

				54		БЕТОН		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/		М3		0,85						

				55		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1122						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		3.35478		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.15708		0.00		0

		N		55.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1122		0.00		0

		N		55.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2244		0.00		0

		N		55.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01683		0.00		0

		N		55.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02805		0.00		0

		M		55.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0273768		0.00		0

				56		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1122						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		2.3001		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032538		0.00		0

		N		56.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2244		0.00		0

		N		56.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01683		0.00		0

		N		56.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015708		0.00		0

		M		56.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0273768		0.00		0

				57		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0153						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.39627		0.00		0

		0		57.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.02142		0.00		0

		N		57.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0153		0.00		0

		N		57.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0306		0.00		0

		N		57.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002295		0.00		0

		N		57.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.003825		0.00		0

		M		57.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0037332		0.00		0

				58		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0153						

		0		58.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.31365		0.00		0

		0		58.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.004437		0.00		0

		N		58.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0306		0.00		0

		N		58.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002295		0.00		0

		N		58.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.002142		0.00		0

		M		58.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0037332		0.00		0

				59		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		1,11						

		0		59.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.66489		0.00		0

		0		59.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.06549		0.00		0

		N		59.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01332		0.00		0

		N		59.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.05217		0.00		0

		N		59.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.222		0.00		0

		M		59.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001221		0.00		0

		M		59.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		111.555		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,432,253

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,721,613

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														36,153,866

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,243,773

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,397,639

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,432,253

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,965,386

				НДС												15.00%		1,194,808

				ВСЕГО С НДС														9,160,194
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КЖ1237

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1237 Qosbulaq по адресу: г. Нукус, МСГ Косбулак, OOO Aladin Construction

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0282-19-BSS-1237-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,06241						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		7.67643		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,012						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.24912		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.7224		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.1716		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.5508		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00048		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		19,2						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,03217						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.4137062		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		1.8903092		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		1.8903092		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00325						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.75725		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		16,16						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		1.994144		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		1.994144		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		10,1				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,02925						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0325						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		2.87625		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,325						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		4.07225		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.988		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.988		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		3.9585		0.00		0

				12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,101						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.9385		0.00		0

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,101						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.26553		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.30704		0.00		0

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.30704		0.00		0

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.23018		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,029						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.22		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.52577		0.00		0

		N		14.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.392		0.00		0

		N		14.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.522		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00377		0.00		0

		M		14.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0058		0.00		0

		M		14.7		35516		РОГОЖА		М2		250		7.25		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.958		0.00		0

				15		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,29						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7.511		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.406		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.29		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.58		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0435		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0725		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				16		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0

		N		16.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04536		0.00		0

		N		16.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0

		N		16.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.13104		0.00		0

		N		16.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.87952		0.00		0

		N		16.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0

		N		16.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0

		N		16.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.19824		0.00		0

		M		16.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0

		M		16.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0

		M		16.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003864		0.00		0

		M		16.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003024		0.00		0

		M		16.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0

		M		16.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.6632		0.00		0

		M		16.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0

		M		16.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0

		M		16.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0

		M		16.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0

		M		16.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0

		M		16.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0

		M		17		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2369				0.00		0

				18		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		18.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		18.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		18.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		18.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		18.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1864						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		5.57336		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.26096		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1864		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3728		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02796		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0466		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1864						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.8212		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.054056		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3728		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02796		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.026096		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2117						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.48303		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29638		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2117		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4234		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031755		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.052925		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2117						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		3.49305		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061393		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4234		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031755		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029638		0.00		0

		M		23		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,34				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1237 Qosbulaq по адресу: г. Нукус, МСГ Косбулак, OOO Aladin Construction

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0282-19-BSS-1237-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46371						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2742		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.4562515		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128238		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.2969765		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246371		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057663		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46371				12,345,513.04		30,415,764

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,05495				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00185				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,31474						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		10.1881338		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.8349342		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.3021504		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0220318		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0377688		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.715333		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0912746		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		3.0277988		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1227486		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0598006		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5287632		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000031474		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000975694		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000188844		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000094422		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0006105956		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4311938		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00125896		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000031474		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003241822		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0220318		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1290434		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00031474		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005885638		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,31474				12,345,513.04		3,885,627

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,01006				0.00		0

				10		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		10.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		10.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		11		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				12		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		12.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		12.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				13		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00064						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				14		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00064						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.34272		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.018592		0.00		0

		N		14.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0005376		0.00		0

		M		14.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00028224		0.00		0

		M		14.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000015232		0.00		0

		M		14.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000024		0.00		0

		M		14.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0004352		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0

		M		14.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.041024		0.00		0

				15		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,03041						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		3.07141		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1283302		0.00		0

		N		15.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.836275		0.00		0

		M		15.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0003396797		0.00		0

		M		15.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0909259		0.00		0

		T		16		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2,1 ПМ/		Т		0,01256				0.00		0

		T		17		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,01018				0.00		0

		T		18		ОП3		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-3 /1 ШТ/		Т		0,00767				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				19		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0078						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.9204		0.00		0

				20		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0007						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.008771		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		20.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		20.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.008526		0.00		0

				21		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382		0.00		0

		M		21.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		21.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

				22		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.7658832		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.0520746		0.00		0

		N		22.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.0554856		0.00		0

		M		22.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00006822		0.00		0

		M		22.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0002274		0.00		0

		T		23		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274				0.00		0

				24		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00352						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		2.7662976		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.1136608		0.00		0

		N		24.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.1327744		0.00		0

		N		24.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.0030624		0.00		0

		M		24.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00155232		0.00		0

		M		24.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000083776		0.00		0

		M		24.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.000021472		0.00		0

		M		24.8		35516		РОГОЖА		М2		153		0.53856		0.00		0

		M		24.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.0026048		0.00		0

		M		24.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.35728		0.00		0

		M		24.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.225632		0.00		0

				25		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0497						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.48603		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.06958		0.00		0

		N		25.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0497		0.00		0

		N		25.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		0.00		0

		M		25.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0121268		0.00		0

				26		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0497						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.01885		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014413		0.00		0

		N		26.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		0.00		0

		M		26.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0121268		0.00		0

				27		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0048						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.4248		0.00		0

				28		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,003						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.2655		0.00		0

				29		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.6841628		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.0700844		0.00		0

		N		29.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1776588		0.00		0

		N		29.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264		0.00		0

		N		29.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124		0.00		0

		N		29.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2313696		0.00		0

		M		29.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00110176		0.00		0

		M		29.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000013772		0.00		0

		M		29.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000426932		0.00		0

		M		29.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		29.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000041316		0.00		0

		M		29.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264		0.00		0

		M		29.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		29.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0055088		0.00		0

		M		29.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0495792		0.00		0

		T		30		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772				0.00		0

				31		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735		0.00		0

		N		31.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735		0.00		0

		M		31.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00477435		0.00		0

		M		31.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000022735		0.00		0

		M		31.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000704785		0.00		0

		M		31.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641		0.00		0

		M		31.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000068205		0.00		0

		M		31.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034		0.00		0

		T		32		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984				0.00		0

		T		33		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699				0.00		0

		T		34		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				35		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0903						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		10.6554		0.00		0

				36		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0903						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		7.99155		0.00		0

				37		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		37.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		37.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		37.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		38		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				39		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		39.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		39.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		39.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		39.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		39.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		39.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				40		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,21						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		3.99		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0588		0.00		0

		N		40.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6573		0.00		0

		M		40.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00042		0.00		0

		M		40.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.126		0.00		0

		M		40.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.01932		0.00		0

				41		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0088						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0514008		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000176		0.00		0

		M		41.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001056		0.00		0

		M		41.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000176		0.00		0

				42		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0088						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0370744		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000176		0.00		0

		M		42.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001672		0.00		0

		M		42.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001232		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				43		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		12,87						

		0		43.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		1.588158		0.00		0

		N		43.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		1.588158		0.00		0

		M		44		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		7,8				0.00		0

				45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,078						

		0		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.903		0.00		0

				46		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,078						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.97734		0.00		0

		0		46.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.23712		0.00		0

		N		46.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.23712		0.00		0

		N		46.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.95004		0.00		0

				47		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0095						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.71		0.00		0

		M		47.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0019		0.00		0

		M		47.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.969		0.00		0

				48		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0,084						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		0.37212		0.00		0

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		N		48.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		M		48.4		09219		ВОДА		М3		0,26		0.02184		0.00		0

		M		48.5		16070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0,92		0.07728		0.00		0

		M		48.6		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0.000042		0.00		0

		M		48.7		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		0.00924		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				49		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,13						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.325		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0715		0.00		0

		N		49.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0117		0.00		0

		N		49.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0598		0.00		0

		N		49.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1209		0.00		0

		M		49.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0195		0.00		0

		M		49.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0143		0.00		0

		M		49.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.013		0.00		0

		M		49.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0117		0.00		0

		M		49.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		0.00		0

				50		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,3						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		44.7		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		7.161		0.00		0

		N		50.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.265		0.00		0

		N		50.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		6.927		0.00		0

		N		50.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.156		0.00		0

		N		50.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.234		0.00		0

		M		50.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		50.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.0036		0.00		0

		T		50.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		51		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,44607				0.00		0

		M		52		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,65				0.00		0

				53		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0858						

		0		53.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.56542		0.00		0

		0		53.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.12012		0.00		0

		N		53.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		0.00		0

		N		53.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		53.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		53.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02145		0.00		0

		M		53.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				54		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0858						

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.7589		0.00		0

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.024882		0.00		0

		N		54.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		54.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		54.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.012012		0.00		0

		M		54.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				55		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0117						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.30303		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.01638		0.00		0

		N		55.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		0.00		0

		N		55.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		55.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		55.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.002925		0.00		0

		M		55.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				56		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0117						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.23985		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.003393		0.00		0

		N		56.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		56.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		56.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.001638		0.00		0

		M		56.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				57		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0,94						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.56306		0.00		0

		0		57.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.05546		0.00		0

		N		57.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01128		0.00		0

		N		57.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.04418		0.00		0

		N		57.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.188		0.00		0

		M		57.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001034		0.00		0

		M		57.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		94.47		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,432,253

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,721,613

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														36,153,866				58290.036

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,243,773

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,397,639

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,432,253

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,965,386

				НДС												15.00%		1,194,808

				ВСЕГО С НДС														9,160,194
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КЖ1242

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1242 Akchakul по адресу:Элликкалинский р-н, ССГ Акчакуль, ООО МТП Акчакуль чулкуварлари

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0308-19-BSS-1242-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,06241						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		7.67643		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,012						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.24912		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.7224		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.1716		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.5508		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00048		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		19,2						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,03217						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.4137062		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		1.8903092		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		1.8903092		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00325						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.75725		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		16,16						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		1.994144		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		1.994144		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		10,1				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,02925						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0325						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		2.87625		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,325						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		4.07225		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.988		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.988		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		3.9585		0.00		0

				12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,101						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.9385		0.00		0

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,101						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.26553		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.30704		0.00		0

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.30704		0.00		0

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.23018		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,029						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.22		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.52577		0.00		0

		N		14.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.392		0.00		0

		N		14.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.522		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00377		0.00		0

		M		14.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0058		0.00		0

		M		14.7		35516		РОГОЖА		М2		250		7.25		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.958		0.00		0

				15		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,29						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7.511		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.406		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.29		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.58		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0435		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0725		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				16		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0

		N		16.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04536		0.00		0

		N		16.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0

		N		16.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.13104		0.00		0

		N		16.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.87952		0.00		0

		N		16.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0

		N		16.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0

		N		16.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.19824		0.00		0

		M		16.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0

		M		16.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0

		M		16.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003864		0.00		0

		M		16.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003024		0.00		0

		M		16.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0

		M		16.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.6632		0.00		0

		M		16.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0

		M		16.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0

		M		16.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0

		M		16.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0

		M		16.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0

		M		16.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0

		M		17		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2369				0.00		0

				18		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		18.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		18.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		18.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		18.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		18.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1864						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		5.57336		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.26096		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1864		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3728		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02796		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0466		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1864						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.8212		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.054056		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3728		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02796		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.026096		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2117						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.48303		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29638		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2117		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4234		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031755		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.052925		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2117						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		3.49305		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061393		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4234		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031755		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029638		0.00		0

		M		23		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,34				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1242

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1242 Akchakul по адресу:Элликкалинский р-н, ССГ Акчакуль, ООО МТП Акчакуль чулкуварлари

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0308-19-BSS-1242-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46371						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2742		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.4562515		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128238		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.2969765		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246371		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057663		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46371				12,345,513.04		30,415,764

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,05495				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00185				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,31474						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		10.1881338		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.8349342		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.3021504		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0220318		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0377688		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.715333		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0912746		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		3.0277988		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1227486		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0598006		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5287632		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000098		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000188844		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0006105956		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4311938		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00125896		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000031474		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003241822		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0220318		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1290434		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00031474		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005885638		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,31474				12,345,513.04		3,885,627

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,01006				0.00		0

				10		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		10.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		10.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		11		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				12		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		12.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		12.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				13		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00064						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				14		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00064						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.34272		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.018592		0.00		0

		N		14.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0005376		0.00		0

		M		14.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00028224		0.00		0

		M		14.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000015232		0.00		0

		M		14.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000024		0.00		0

		M		14.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0004352		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0

		M		14.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.041024		0.00		0

				15		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,03041						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		3.07141		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1283302		0.00		0

		N		15.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.836275		0.00		0

		M		15.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0003396797		0.00		0

		M		15.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0909259		0.00		0

		T		16		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2,1 ПМ/		Т		0,01256				0.00		0

		T		17		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,01018				0.00		0

		T		18		ОП3		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-3 /1 ШТ/		Т		0,00767				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				19		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0078						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.9204		0.00		0

				20		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0007						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.008771		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		20.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		20.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.008526		0.00		0

				21		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382		0.00		0

		M		21.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		21.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

				22		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.7658832		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.0520746		0.00		0

		N		22.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.0554856		0.00		0

		M		22.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00006822		0.00		0

		M		22.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0002274		0.00		0

		T		23		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274				0.00		0

				24		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00352						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		2.7662976		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.1136608		0.00		0

		N		24.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.1327744		0.00		0

		N		24.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.0030624		0.00		0

		M		24.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00155232		0.00		0

		M		24.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000083776		0.00		0

		M		24.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.000021472		0.00		0

		M		24.8		35516		РОГОЖА		М2		153		0.53856		0.00		0

		M		24.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.0026048		0.00		0

		M		24.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.35728		0.00		0

		M		24.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.225632		0.00		0

				25		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0497						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.48603		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.06958		0.00		0

		N		25.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0497		0.00		0

		N		25.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		0.00		0

		M		25.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0121268		0.00		0

				26		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0497						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.01885		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014413		0.00		0

		N		26.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		0.00		0

		M		26.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0121268		0.00		0

				27		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0048						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.4248		0.00		0

				28		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,003						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.2655		0.00		0

				29		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.6841628		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.0700844		0.00		0

		N		29.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1776588		0.00		0

		N		29.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264		0.00		0

		N		29.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124		0.00		0

		N		29.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2313696		0.00		0

		M		29.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00110176		0.00		0

		M		29.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000001		0.00		0

		M		29.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000043		0.00		0

		M		29.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		29.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000004		0.00		0

		M		29.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264		0.00		0

		M		29.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		29.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0055088		0.00		0

		M		29.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0495792		0.00		0

		T		30		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772				0.00		0

				31		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735		0.00		0

		N		31.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735		0.00		0

		M		31.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00477435		0.00		0

		M		31.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000002		0.00		0

		M		31.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000070		0.00		0

		M		31.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641		0.00		0

		M		31.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000007		0.00		0

		M		31.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034		0.00		0

		T		32		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984				0.00		0

		T		33		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699				0.00		0

		T		34		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				35		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0903						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		10.6554		0.00		0

				36		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0903						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		7.99155		0.00		0

				37		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		37.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		37.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		37.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		38		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				39		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		39.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		39.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		39.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		39.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		39.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		39.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				40		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,21						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		3.99		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0588		0.00		0

		N		40.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6573		0.00		0

		M		40.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00042		0.00		0

		M		40.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.126		0.00		0

		M		40.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.01932		0.00		0

				41		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0088						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0514008		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000176		0.00		0

		M		41.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001056		0.00		0

		M		41.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000176		0.00		0

				42		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0088						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0370744		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000176		0.00		0

		M		42.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001672		0.00		0

		M		42.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001232		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				43		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		12,87						

		0		43.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		1.588158		0.00		0

		N		43.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		1.588158		0.00		0

		M		44		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		7,8				0.00		0

				45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,078						

		0		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.903		0.00		0

				46		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,078						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.97734		0.00		0

		0		46.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.23712		0.00		0

		N		46.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.23712		0.00		0

		N		46.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.95004		0.00		0

				47		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0095						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.71		0.00		0

		M		47.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0019		0.00		0

		M		47.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.969		0.00		0

				48		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0,084						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		0.37212		0.00		0

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		N		48.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		M		48.4		09219		ВОДА		М3		0,26		0.02184		0.00		0

		M		48.5		16070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0,92		0.07728		0.00		0

		M		48.6		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0.000042		0.00		0

		M		48.7		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		0.00924		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				49		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,13						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.325		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0715		0.00		0

		N		49.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0117		0.00		0

		N		49.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0598		0.00		0

		N		49.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1209		0.00		0

		M		49.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0195		0.00		0

		M		49.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0143		0.00		0

		M		49.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.013		0.00		0

		M		49.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0117		0.00		0

		M		49.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		0.00		0

				50		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,3						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		44.7		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		7.161		0.00		0

		N		50.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.265		0.00		0

		N		50.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		6.927		0.00		0

		N		50.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.156		0.00		0

		N		50.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.234		0.00		0

		M		50.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		50.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.0036		0.00		0

		T		50.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		51		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,44607				0.00		0

		M		52		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,65				0.00		0

				53		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0858						

		0		53.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.56542		0.00		0

		0		53.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.12012		0.00		0

		N		53.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		0.00		0

		N		53.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		53.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		53.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02145		0.00		0

		M		53.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				54		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0858						

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.7589		0.00		0

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.024882		0.00		0

		N		54.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		54.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		54.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.012012		0.00		0

		M		54.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				55		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0117						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.30303		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.01638		0.00		0

		N		55.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		0.00		0

		N		55.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		55.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		55.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.002925		0.00		0

		M		55.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				56		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0117						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.23985		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.003393		0.00		0

		N		56.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		56.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		56.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.001638		0.00		0

		M		56.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				57		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0,94						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.56306		0.00		0

		0		57.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.05546		0.00		0

		N		57.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01128		0.00		0

		N		57.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.04418		0.00		0

		N		57.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.188		0.00		0

		M		57.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001034		0.00		0

		M		57.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		94.47		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,432,253

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,721,613

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														36,153,866

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,243,773

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,397,639

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,432,253

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,965,386

				НДС												15.00%		1,194,808

				ВСЕГО С НДС														9,160,194
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КЖ1243

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1243 Jayhun по адресу:г.Нукус, МПЖ «Жайхун»

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0283-19-BSS-1243-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,07921						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		9.74283		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0148						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.307248		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.89096		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.21164		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.67932		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000592		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		25,16						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.180224		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.180224		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,07425						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.954855		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		4.36293		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		4.36293		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0075						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.7475		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.73689		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0675						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.513		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.513		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,075						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.6375		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,75						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		9.3975		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2.28		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2.28		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		9.135		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,021						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.78		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.38073		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.008		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.378		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00273		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0042		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.25		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.142		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,21						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.439		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.294		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.21		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.42		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0315		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0525		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,148						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		50.72256		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		2.86676		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.03996		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.15488		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.11544		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.53672		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1184		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.5964		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.17464		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.424464		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.001924		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003404		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002664		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.004588		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.4652		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.05328		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01628		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00148		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.04884		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		15.022		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.218		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2216				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42284						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.3856808		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2241052		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0930248		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6850008		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1310804		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0380556		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.42284		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00084568		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042284		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2152						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.43448		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.30128		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2152		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4304		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03228		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0538		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2152						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.4116		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.062408		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4304		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03228		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.030128		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.53535		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1911		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1365		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.034125		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.25225		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01911		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,3				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1243

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1243 Jayhun по адресу:г.Нукус, МПЖ «Жайхун»

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0283-19-BSS-1243-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46371						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2742		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.4562515		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128238		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.2969765		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434277		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246371		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057663		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46371				12,345,513.04		30,415,764

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,05495				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00185				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,31474						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		10.1881338		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.8349342		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.3021504		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0220318		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0377688		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.715333		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0912746		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		3.0277988		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1227486		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0598006		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5287632		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000098		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000188844		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0006105956		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4311938		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00125896		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000031474		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003241822		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0220318		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1290434		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00031474		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005885638		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,31474				12,345,513.04		3,885,627

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,01006				0.00		0

				10		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		10.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		10.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		11		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				12		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		12.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		12.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		12.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				13		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00225						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.2655		0.00		0

				14		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00238						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		1.27449		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.069139		0.00		0

		N		14.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0019992		0.00		0

		M		14.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00104958		0.00		0

		M		14.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000056644		0.00		0

		M		14.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.00008925		0.00		0

		M		14.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0016184		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.24276		0.00		0

		M		14.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.152558		0.00		0

				15		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,05057						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		5.10757		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.2134054		0.00		0

		N		15.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		1.390675		0.00		0

		M		15.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0005648669		0.00		0

		M		15.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.1512043		0.00		0

		T		16		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,4 ПМ/		Т		0,00818				0.00		0

		T		17		ОД1		ОПОРНЫЙ УГОЛОК ОД-1 /1 ШТ/		Т		0,00225				0.00		0

		T		18		СТ1		ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /1 ШТ/		Т		0,04014				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				19		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0903						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		10.6554		0.00		0

				20		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0903						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		7.99155		0.00		0

				21		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		21.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		21.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		21.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		22		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				23		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		23.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		23.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		23.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		23.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		23.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		23.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				24		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,21						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		3.99		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0588		0.00		0

		N		24.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6573		0.00		0

		M		24.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00042		0.00		0

		M		24.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.126		0.00		0

		M		24.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.01932		0.00		0

				25		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0088						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0514008		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000176		0.00		0

		M		25.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001056		0.00		0

		M		25.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000176		0.00		0

				26		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0088						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0370744		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000176		0.00		0

		M		26.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001672		0.00		0

		M		26.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001232		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				27		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,012						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		2.16		0.00		0

		M		27.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0024		0.00		0

		M		27.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.224		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				28		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,15						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.375		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0825		0.00		0

		N		28.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0135		0.00		0

		N		28.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.069		0.00		0

		N		28.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1395		0.00		0

		M		28.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0225		0.00		0

		M		28.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0165		0.00		0

		M		28.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.015		0.00		0

		M		28.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.013500		0.00		0

		M		28.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.150000		0.00		0

				29		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,318						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		47.382000		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		7.59066		0.00		0

		N		29.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.4009		0.00		0

		N		29.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		7.34262		0.00		0

		N		29.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.16536		0.00		0

		N		29.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.24804		0.00		0

		M		29.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.000636		0.00		0

		M		29.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.003816		0.00		0

		T		29.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.000636		0.00		0

		M		30		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,48981				0.00		0

		M		31		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,75				0.00		0

				32		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,099						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.960100		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1386		0.00		0

		N		32.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.099000		0.00		0

		N		32.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.198		0.00		0

		N		32.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01485		0.00		0

		N		32.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02475		0.00		0

		M		32.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.024156		0.00		0

				33		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,099						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		2.0295		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.02871		0.00		0

		N		33.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.198		0.00		0

		N		33.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01485		0.00		0

		N		33.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01386		0.00		0

		M		33.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.024156		0.00		0

				34		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0135						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.34965		0.00		0

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.0189		0.00		0

		N		34.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0135		0.00		0

		N		34.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.027		0.00		0

		N		34.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002025		0.00		0

		N		34.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.003375		0.00		0

		M		34.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.003294		0.00		0

				35		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0135						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.27675		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.003915		0.00		0

		N		35.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.027		0.00		0

		N		35.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002025		0.00		0

		N		35.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.00189		0.00		0

		M		35.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.003294		0.00		0

				36		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		1						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.599		0.00		0

		0		36.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.059		0.00		0

		N		36.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.012		0.00		0

		N		36.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.047		0.00		0

		N		36.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.2		0.00		0

		M		36.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.0011		0.00		0

		M		36.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		100.5		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,432,253

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,721,613

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														36,153,866

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,243,773

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,397,639

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,432,253

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,965,386

				НДС												15.00%		1,194,808

				ВСЕГО С НДС														9,160,194
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КМ1243К

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1243 Jayhun по адресу:г.Нукус, МПЖ «Жайхун»

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0283-19-BSS-1243-КМ(КОНТЕЙНЕР)



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-2 (4 ШТ) ПОД КОНТЕЙНЕР														

				1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0,00484						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		0.484		0.00		0

				2		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,01372						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.61896		0.00		0

				3		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00576						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.50976		0.00		0

				4		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5		100М3		0,002						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.36		0.00		0

		N		4.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.096		0.00		0

		M		4.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.204		0.00		0

				5		E6-1-5-4		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /БЕТОН КЛ. В15/		100М3		0,012						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		453,6		5.4432		0.00		0

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		25,61		0.30732		0.00		0

		N		5.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		19,04		0.22848		0.00		0

		N		5.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,35		0.0162		0.00		0

		N		5.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,02		0.02424		0.00		0

		M		5.6		09219		ВОДА		М3		2,937		0.035244		0.00		0

		M		5.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.000444		0.00		0

		M		5.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,004		0.000048		0.00		0

		M		5.9		35516		РОГОЖА		М2		10,1		0.1212		0.00		0

		M		5.10		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.00828		0.00		0

		M		5.11		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.00096		0.00		0

		M		5.12		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.0024		0.00		0

		M		5.13		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.00828		0.00		0

		M		5.14		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		1.218		0.00		0

		M		5.15		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.594		0.00		0

		M		6		АРМАТУРА12		АРМАТУРА АIII 12		Т		0,02352				0.00		0

				7		E6-1-15-8		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ		Т		0,04712						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,22		2.978926		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,36		0.0169632		0.00		0

		M		8		ЗД		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,04712				0.00		0

				9		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,096						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.8704		0.00		0

		N		9.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.096		0.00		0

		N		9.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.192		0.00		0

		M		9.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.023424		0.00		0

				10		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,096						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.968		0.00		0

		N		10.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.192		0.00		0

		M		10.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.023424		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0196						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.50764		0.00		0

		N		11.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0196		0.00		0

		N		11.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0392		0.00		0

		M		11.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0047824		0.00		0

				12		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0196						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.3234		0.00		0

		N		12.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0392		0.00		0

		M		12.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0047824		0.00		0

				13		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ /БЕТОН КЛ. В12,5/		100М3		0,0022						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.396		0.00		0

		N		13.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.1056		0.00		0

		M		13.3		45013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3		102		0.2244		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-3(4 ШТ) ПОД ЛЕСТНИЦЫ														

				14		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0,00172						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		0.172		0.00		0

				15		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00424						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.50032		0.00		0

				16		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,002						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.177		0.00		0

				17		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5		100М3		0,00124						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.2232		0.00		0

		N		17.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.05952		0.00		0

		M		17.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.12648		0.00		0

				18		E6-1-5-4		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /БЕТОН КЛ. В15/		100М3		0,00128						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		453,6		0.580608		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		25,61		0.0327808		0.00		0

		N		18.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		19,04		0.0243712		0.00		0

		N		18.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,35		0.001728		0.00		0

		N		18.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,02		0.0025856		0.00		0

		M		18.6		09219		ВОДА		М3		2,937		0.00375936		0.00		0

		M		18.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.00004736		0.00		0

		M		18.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,004		0.00000512		0.00		0

		M		18.9		35516		РОГОЖА		М2		10,1		0.012928		0.00		0

		M		18.10		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.0008832		0.00		0

		M		18.11		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.0001024		0.00		0

		M		18.12		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.000256		0.00		0

		M		18.13		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.0008832		0.00		0

		M		18.14		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.12992		0.00		0

		M		18.15		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.06336		0.00		0

		M		19		АРМАТУРА12		АРМАТУРА АIII 12		Т		0,00304				0.00		0

				20		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0156						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.46644		0.00		0

		N		20.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0156		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0312		0.00		0

		M		20.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0038064		0.00		0

				21		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0156						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.3198		0.00		0

		N		21.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0312		0.00		0

		M		21.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0038064		0.00		0

				22		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,012						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.3108		0.00		0

		N		22.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.012		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.024		0.00		0

		M		22.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.002928		0.00		0

				23		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,012						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.198		0.00		0

		N		23.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.024		0.00		0

		M		23.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.002928		0.00		0

				24		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ /БЕТОН КЛ. В12,5/		100М3		0,0004						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.072		0.00		0

		N		24.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.0192		0.00		0

		M		24.3		45013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3		102		0.0408		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА														

				25		E9-3-30-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКОЙ		Т		0,17241						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,13		6.7464033		0.00		0

		N		25.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0499989		0.00		0

		N		25.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		6,71		1.1568711		0.00		0

		M		25.4		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000534471		0.00		0

		M		25.5		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000103446		0.00		0

		M		25.6		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00068964		0.00		0

		M		25.7		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0120687		0.00		0

		T		26		ЛК		ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ / ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРА/		Т		0,17241				0.00		0

				27		С311-19-1		ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 3 ТОНН: ПОГРУЗКА		Т		2						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,142		0.284		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

		N		27.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

				28		С311-19-2		ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 3 ТОНН: РАЗГРУЗКА		Т		2						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,142		0.284		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

		N		28.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

				29		Ц37-1-1-7		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 2		ШТ		1						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		66,7		66.7		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,54		5.54		0.00		0

		N		29.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		4,34		4.34		0.00		0

		N		29.4		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		4		4		0.00		0

		N		29.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4,6		4.6		0.00		0

		M		29.6		32513		ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		2,8		2.8		0.00		0

		M		29.7		35315		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А		Т		0,0064		0.0064		0.00		0

		0		29.8		64584		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		30,5		30.5		0.00		0

		OЗ		30		К		КОНТЕЙНЕР /ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА С ДОСТАВКОЙ/		ШТ		1				23,329,804.17		23,329,804

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ														23,329,804

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ												0.00%		0

				ИТОГО														23,329,804

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА														23,329,804

				ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КЖ1245

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1245 Anasay по адресу:г. Нукус, МПЖ «Анасай». 

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0271-19-BSS-1245-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,07921						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		9.74283		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0148						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.307248		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.89096		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.21164		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.67932		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000592		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		25,16						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.180224		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.180224		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,07425						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.954855		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		4.36293		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		4.36293		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0075						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.7475		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.73689		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0675						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.513		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.513		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,075						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.6375		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,75						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		9.3975		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2.28		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2.28		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		9.135		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,021						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.78		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.38073		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.008		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.378		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00273		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0042		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.25		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.142		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,21						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.439		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.294		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.21		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.42		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0315		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0525		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,148						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		50.72256		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		2.86676		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.03996		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.15488		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.11544		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.53672		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1184		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.5964		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.17464		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.424464		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.001924		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003404		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002664		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.004588		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.4652		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.05328		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01628		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00148		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.04884		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		15.022		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.218		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2216				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42284						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.3856808		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2241052		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0930248		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6850008		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1310804		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0380556		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.42284		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00084568		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042284		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2152						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.43448		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.30128		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2152		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4304		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03228		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0538		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2152						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.4116		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.062408		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4304		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03228		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.030128		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.53535		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1911		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1365		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.034125		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.25225		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01911		0.00		0

		M		19		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,3				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1245

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1245 Anasay по адресу:г. Нукус, МПЖ «Анасай». 

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0271-19-BSS-1245-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46372						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2744		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.456298		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128616		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.296998		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246372		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057716		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46372				12,345,513.04		30,415,887

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,03996				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00194				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,30252						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		9.7925724		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.7636916		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.2904192		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0211764		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0363024		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.648734		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0877308		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		2.9102424		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1179828		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0574788		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5082336		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000094		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000181512		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0005868888		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4144524		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00121008		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000030252		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003115956		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0211764		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1240332		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00030252		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005657124		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,30252				12,345,513.04		3,734,765

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,02259				0.00		0

				10		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,26						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0728		0.00		0

		N		10.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		N		10.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.8138		0.00		0

		N		10.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		M		10.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00052		0.00		0

		M		10.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.156		0.00		0

		M		10.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02392		0.00		0

				11		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		11.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		11.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		12		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				13		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		13.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		13.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				14		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00064						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				15		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00064						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.34272		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.018592		0.00		0

		N		15.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0005376		0.00		0

		M		15.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00028224		0.00		0

		M		15.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000015232		0.00		0

		M		15.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000024		0.00		0

		M		15.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0004352		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0

		M		15.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.041024		0.00		0

				16		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,01742						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		1.75942		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.0735124		0.00		0

		N		16.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.47905		0.00		0

		M		16.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0001945814		0.00		0

		M		16.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0520858		0.00		0

		T		17		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/		Т		0,00724				0.00		0

		T		18		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,01018				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				19		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,007						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.826		0.00		0

				20		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0007						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.008771		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		20.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		20.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.008526		0.00		0

				21		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382		0.00		0

		M		21.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		21.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

				22		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.7658832		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.0520746		0.00		0

		N		22.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.0554856		0.00		0

		M		22.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00006822		0.00		0

		M		22.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0002274		0.00		0

		T		23		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274				0.00		0

				24		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00352						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		2.7662976		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.1136608		0.00		0

		N		24.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.1327744		0.00		0

		N		24.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.0030624		0.00		0

		M		24.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00155232		0.00		0

		M		24.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000083776		0.00		0

		M		24.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.000021472		0.00		0

		M		24.8		35516		РОГОЖА		М2		153		0.53856		0.00		0

		M		24.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.0026048		0.00		0

		M		24.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.35728		0.00		0

		M		24.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.225632		0.00		0

				25		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0331						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.98969		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.04634		0.00		0

		N		25.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0331		0.00		0

		N		25.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0662		0.00		0

		M		25.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0080764		0.00		0

				26		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0331						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.67855		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.009599		0.00		0

		N		26.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0662		0.00		0

		M		26.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0080764		0.00		0

				27		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0037						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.32745		0.00		0

				28		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0117						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		1.03545		0.00		0

				29		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.684163		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.0700844		0.00		0

		N		29.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.177659		0.00		0

		N		29.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264		0.00		0

		N		29.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124		0.00		0

		N		29.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2313696		0.00		0

		M		29.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00110176		0.00		0

		M		29.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000013772		0.00		0

		M		29.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000426932		0.00		0

		M		29.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		29.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000041316		0.00		0

		M		29.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264		0.00		0

		M		29.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		29.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.005509		0.00		0

		M		29.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.049579		0.00		0

		T		30		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772				0.00		0

				31		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735		0.00		0

		N		31.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735		0.00		0

		M		31.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00477435		0.00		0

		M		31.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000022735		0.00		0

		M		31.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000704785		0.00		0

		M		31.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641		0.00		0

		M		31.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000068205		0.00		0

		M		31.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034		0.00		0

		T		32		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984				0.00		0

		T		33		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699				0.00		0

		T		34		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				35		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0714						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		8.4252		0.00		0

				36		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0714						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.3189		0.00		0

				37		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		37.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		37.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		37.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		37.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		38		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				39		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		39.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		39.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		39.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		39.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		39.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		39.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				40		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,12						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.28		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0336		0.00		0

		N		40.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.3756		0.00		0

		M		40.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00024		0.00		0

		M		40.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.072		0.00		0

		M		40.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.01104		0.00		0

				41		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0054						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0315414		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000108		0.00		0

		M		41.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0000648		0.00		0

		M		41.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000108		0.00		0

				42		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0054						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0227502		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000108		0.00		0

		M		42.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001026		0.00		0

		M		42.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00000756		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				43		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0084						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.512		0.00		0

		M		43.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00168		0.00		0

		M		43.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.8568		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				44		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,13						

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.325		0.00		0

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0715		0.00		0

		N		44.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0117		0.00		0

		N		44.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0598		0.00		0

		N		44.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1209		0.00		0

		M		44.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0195		0.00		0

		M		44.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0143		0.00		0

		M		44.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.013		0.00		0

		M		44.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0117		0.00		0

		M		44.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		0.00		0

				45		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,3						

		0		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		44.7		0.00		0

		0		45.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		7.161		0.00		0

		N		45.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.265		0.00		0

		N		45.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		6.927		0.00		0

		N		45.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.156		0.00		0

		N		45.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.234		0.00		0

		M		45.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		45.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.0036		0.00		0

		T		45.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		46		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,44607				0.00		0

		M		47		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,65				0.00		0

				48		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0858						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.56542		0.00		0

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.12012		0.00		0

		N		48.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		0.00		0

		N		48.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		48.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		48.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02145		0.00		0

		M		48.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				49		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0858						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.7589		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.024882		0.00		0

		N		49.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		49.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		49.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.012012		0.00		0

		M		49.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				50		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0117						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.30303		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.01638		0.00		0

		N		50.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		0.00		0

		N		50.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		50.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		50.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.002925		0.00		0

		M		50.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				51		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0117						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.23985		0.00		0

		0		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.003393		0.00		0

		N		51.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		51.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		51.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.001638		0.00		0

		M		51.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				52		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0,9						

		0		52.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.5391		0.00		0

		0		52.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.0531		0.00		0

		N		52.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.0108		0.00		0

		N		52.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.0423		0.00		0

		N		52.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.18		0.00		0

		M		52.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.00099		0.00		0

		M		52.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		90.45		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,281,514

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,714,076

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														35,995,590

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,216,438

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,212,028

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,281,514

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,930,514

				НДС												15.00%		1,189,577

				ВСЕГО С НДС														9,120,091



Страниц - &N	




КЖ1249

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1249 Migjargan по адресу:Кунградский район, МПЖ Мынжарган

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0284-18-BSS-1249-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,06889						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		8.47347		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0168						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.348768		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.01136		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.24024		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.77112		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000672		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,88						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.397632		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.397632		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01356						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.1743816		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		0.7967856		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		0.7967856		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00137						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.31921		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,10658						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.3354474		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3240032		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3240032		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2981444		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		68,32						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		8.430688		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		8.430688		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		40,8				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,01233						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.093708		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.093708		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0137						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		1.21245		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,137						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.71661		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.41648		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.41648		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.66866		0.00		0

				12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,305						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		26.9925		0.00		0

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,305						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		3.82165		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.9272		0.00		0

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.9272		0.00		0

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		3.7149		0.00		0

				14		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		10,3						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		25.75		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		5.665		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.927		0.00		0

		N		14.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		4.738		0.00		0

		N		14.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		9.579		0.00		0

		M		14.6		09219		ВОДА		М3		0,15		1.545		0.00		0

		M		14.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		1.133		0.00		0

		M		14.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		1.03		0.00		0

		M		14.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.927		0.00		0

		M		14.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		10.3		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				15		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,04						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		7.2		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.7252		0.00		0

		N		15.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.92		0.00		0

		N		15.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.72		0.00		0

		N		15.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0052		0.00		0

		M		15.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.008		0.00		0

		M		15.7		35516		РОГОЖА		М2		250		10		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		4.08		0.00		0

				16		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,4						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		15.56		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.672		0.00		0

		N		16.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4		0.00		0

		N		16.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8		0.00		0

		N		16.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06		0.00		0

		N		16.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.212		0.00		0

		M		16.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		1		0.00		0

		M		16.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976		0.00		0

		M		16.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		46.8		0.00		0

				17		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,4						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		10.2		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.12		0.00		0

		N		17.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8		0.00		0

		N		17.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06		0.00		0

		N		17.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06		0.00		0

		M		17.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0976		0.00		0

		M		17.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		46.8		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				18		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,224						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		76.76928		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		4.33888		0.00		0

		N		18.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.06048		0.00		0

		N		18.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		3.26144		0.00		0

		N		18.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.17472		0.00		0

		N		18.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		3.83936		0.00		0

		N		18.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1792		0.00		0

		N		18.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		5.4432		0.00		0

		N		18.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.26432		0.00		0

		M		18.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.642432		0.00		0

		M		18.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002912		0.00		0

		M		18.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.005152		0.00		0

		M		18.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.004032		0.00		0

		M		18.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.006944		0.00		0

		M		18.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		2.2176		0.00		0

		M		18.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.08064		0.00		0

		M		18.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.02464		0.00		0

		M		18.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00224		0.00		0

		M		18.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.07392		0.00		0

		M		18.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		22.736		0.00		0

		M		18.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		6.384		0.00		0

		M		19		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,3795				0.00		0

				20		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		20.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		20.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		20.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		20.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		20.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		20.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				21		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0484						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.44716		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.06776		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0484		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00726		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0121		0.00		0

				22		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0484						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.9922		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.014036		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0968		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00726		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.006776		0.00		0

				23		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0416						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		1.07744		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.05824		0.00		0

		N		23.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0416		0.00		0

		N		23.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0832		0.00		0

		N		23.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00624		0.00		0

		N		23.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0104		0.00		0

				24		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0416						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.6864		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.012064		0.00		0

		N		24.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0832		0.00		0

		N		24.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00624		0.00		0

		N		24.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.005824		0.00		0

				25		E12-2-2-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ		100М2		0,162						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45,4		7.3548		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,7		0.2754		0.00		0

		N		25.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.162		0.00		0

		N		25.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.324		0.00		0

		N		25.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0243		0.00		0

		N		25.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,55		0.0891		0.00		0

		M		25.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,488		0.079056		0.00		0

		M		25.8		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		234		37.908		0.00		0

				26		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2821						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		10.97369		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.473928		0.00		0

		N		26.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2821		0.00		0

		N		26.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.5642		0.00		0

		N		26.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.042315		0.00		0

		N		26.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.149513		0.00		0

		M		26.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.70525		0.00		0

		M		26.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0688324		0.00		0

		M		26.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		33.0057		0.00		0

				27		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2821						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		7.19355		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.08463		0.00		0

		N		27.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.5642		0.00		0

		N		27.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.042315		0.00		0

		N		27.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.042315		0.00		0

		M		27.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0688324		0.00		0

		M		27.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		33.0057		0.00		0

		M		28		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,06				0.00		0

				29		E8-2-16-1		КЛАДКА ПРИЖИМНЫХ СТЕНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В 1/2 КИРПИЧА БЕЗ РАСТВОРА		100М2		0,3279						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		131,89		43.246731		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,63		0.534477		0.00		0

		N		29.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,65		0.213135		0.00		0

		N		29.4		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.321342		0.00		0

		M		29.5		22721		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100		1000 ШТ		5,1		1.67229		0.00		0

				30		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1,9						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		4.75		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		1.045		0.00		0

		N		30.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.171		0.00		0

		N		30.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.874		0.00		0

		N		30.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		1.767		0.00		0

		M		30.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.285		0.00		0

		M		30.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.209		0.00		0

		M		30.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.19		0.00		0

		M		30.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.171		0.00		0

		M		30.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.9		0.00		0

				31		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,038						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.84		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.68894		0.00		0

		N		31.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.824		0.00		0

		N		31.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.684		0.00		0

		N		31.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00494		0.00		0

		M		31.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0076		0.00		0

		M		31.7		35516		РОГОЖА		М2		250		9.5		0.00		0

		M		31.8		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		3.876		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1249 Migjargan по адресу:Кунградский район, МПЖ Мынжарган

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0284-18-BSS-1249-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46372						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2744		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.456298		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128616		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.296998		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246372		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057716		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46372				12,345,513.04		30,415,887

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,03996				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00194				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,30252						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		9.7925724		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.7636916		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.2904192		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0211764		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0363024		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.648734		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0877308		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		2.9102424		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1179828		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0574788		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5082336		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000094		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000181512		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0005868888		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4144524		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00121008		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000030252		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003115956		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0211764		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1240332		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00030252		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005657124		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,30252				12,345,513.04		3,734,765

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,02259				0.00		0

				10		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,26						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0728		0.00		0

		N		10.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		N		10.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.8138		0.00		0

		N		10.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		M		10.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00052		0.00		0

		M		10.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.156		0.00		0

		M		10.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02392		0.00		0

				11		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		11.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		11.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		12		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				13		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		13.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		13.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				14		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00064						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				15		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00064						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.34272		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.018592		0.00		0

		N		15.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0005376		0.00		0

		M		15.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00028224		0.00		0

		M		15.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000015232		0.00		0

		M		15.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000024		0.00		0

		M		15.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0004352		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0

		M		15.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.041024		0.00		0

				16		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,03007						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		3.03707		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1268954		0.00		0

		N		16.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.826925		0.00		0

		M		16.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0003358819		0.00		0

		M		16.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0899093		0.00		0

		T		17		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2,5 ПМ/		Т		0,01496				0.00		0

		T		18		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,0105				0.00		0

		T		19		ОП2		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /1 ШТ/		Т		0,00461				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				20		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,007						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.826		0.00		0

				21		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0007						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.008771		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		21.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		21.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.008526		0.00		0

				22		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382		0.00		0

		M		22.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		22.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

				23		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.7658832		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.0520746		0.00		0

		N		23.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.0554856		0.00		0

		M		23.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00006822		0.00		0

		M		23.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0002274		0.00		0

		T		24		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274				0.00		0

				25		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00352						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		2.7662976		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.1136608		0.00		0

		N		25.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.1327744		0.00		0

		N		25.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.0030624		0.00		0

		M		25.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00155232		0.00		0

		M		25.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000083776		0.00		0

		M		25.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.000021472		0.00		0

		M		25.8		35516		РОГОЖА		М2		153		0.53856		0.00		0

		M		25.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.0026048		0.00		0

		M		25.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.35728		0.00		0

		M		25.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.225632		0.00		0

				26		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0331						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.98969		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.04634		0.00		0

		N		26.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0331		0.00		0

		N		26.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0662		0.00		0

		M		26.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0080764		0.00		0

				27		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0331						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.67855		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.009599		0.00		0

		N		27.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0662		0.00		0

		M		27.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0080764		0.00		0

				28		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0037						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.32745		0.00		0

				29		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0117						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		1.035450		0.00		0

				30		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.6841628		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.070084		0.00		0

		N		30.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1776588		0.00		0

		N		30.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264		0.00		0

		N		30.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124		0.00		0

		N		30.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2313696		0.00		0

		M		30.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00110176		0.00		0

		M		30.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000013772		0.00		0

		M		30.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000426932		0.00		0

		M		30.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		30.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000041316		0.00		0

		M		30.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264		0.00		0

		M		30.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000083		0.00		0

		M		30.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.005509		0.00		0

		M		30.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0495792		0.00		0

		T		31		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772				0.00		0

				32		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735		0.00		0

		N		32.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735		0.00		0

		M		32.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00477435		0.00		0

		M		32.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000022735		0.00		0

		M		32.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000704785		0.00		0

		M		32.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641		0.00		0

		M		32.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000068205		0.00		0

		M		32.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034		0.00		0

		T		33		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984				0.00		0

		T		34		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699				0.00		0

		T		35		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				36		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0924						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		10.9032		0.00		0

				37		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0924						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.1774		0.00		0

				38		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		38.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		38.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		38.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		39		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				40		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		40.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		40.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		40.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		40.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		40.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		40.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				41		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,22						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.18		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0616		0.00		0

		N		41.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		M		41.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00044		0.00		0

		M		41.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.132		0.00		0

		M		41.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02024		0.00		0

				42		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0092						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0537372		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000184		0.00		0

		M		42.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001104		0.00		0

		M		42.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000184		0.00		0

				43		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0092						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0387596		0.00		0

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000184		0.00		0

		M		43.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001748		0.00		0

		M		43.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001288		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				44		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		13,53						

		0		44.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		1.669602		0.00		0

		N		44.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		1.669602		0.00		0

		M		45		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		8,2				0.00		0

				46		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,082						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		7.257		0.00		0

				47		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,082						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.02746		0.00		0

		0		47.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.24928		0.00		0

		N		47.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.24928		0.00		0

		N		47.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.99876		0.00		0

				48		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0051						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.918		0.00		0

		M		48.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00102		0.00		0

		M		48.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.5202		0.00		0

				49		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0,084						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		0.37212		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		N		49.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		M		49.4		09219		ВОДА		М3		0,26		0.02184		0.00		0

		M		49.5		16070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0,92		0.07728		0.00		0

		M		49.6		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0.000042		0.00		0

		M		49.7		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		0.00924		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				50		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,15						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.375		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0825		0.00		0

		N		50.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0135		0.00		0

		N		50.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.069		0.00		0

		N		50.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1395		0.00		0

		M		50.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0225		0.00		0

		M		50.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0165		0.00		0

		M		50.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.015		0.00		0

		M		50.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0135		0.00		0

		M		50.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.15		0.00		0

				51		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,296						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		44.104		0.00		0

		0		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		7.06552		0.00		0

		N		51.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.2348		0.00		0

		N		51.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		6.83464		0.00		0

		N		51.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.15392		0.00		0

		N		51.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.23088		0.00		0

		M		51.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.000592		0.00		0

		M		51.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.003552		0.00		0

		T		51.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.000592		0.00		0

		M		52		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,46915				0.00		0

		M		53		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,75				0.00		0

				54		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,099						

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.9601		0.00		0

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1386		0.00		0

		N		54.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.099		0.00		0

		N		54.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.198		0.00		0

		N		54.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01485		0.00		0

		N		54.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02475		0.00		0

		M		54.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.024156		0.00		0

				55		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,099						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		2.0295		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.02871		0.00		0

		N		55.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.198		0.00		0

		N		55.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01485		0.00		0

		N		55.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01386		0.00		0

		M		55.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.024156		0.00		0

				56		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0135						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.34965		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.0189		0.00		0

		N		56.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0135		0.00		0

		N		56.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.027		0.00		0

		N		56.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002025		0.00		0

		N		56.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.003375		0.00		0

		M		56.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.003294		0.00		0

				57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0135						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.27675		0.00		0

		0		57.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.003915		0.00		0

		N		57.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.027		0.00		0

		N		57.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002025		0.00		0

		N		57.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.00189		0.00		0

		M		57.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.003294		0.00		0

				58		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0,92						

		0		58.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.55108		0.00		0

		0		58.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.05428		0.00		0

		N		58.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01104		0.00		0

		N		58.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.04324		0.00		0

		N		58.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.184		0.00		0

		M		58.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001012		0.00		0

		M		58.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		92.46		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,281,514

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,714,076

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														35,995,590

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,216,438

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,212,028

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,281,514

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,930,514

				НДС												15.00%		1,189,577

				ВСЕГО С НДС														9,120,091
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КЖ1251

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1251 Tahiatash-MFI по адресу:Республика Каракалпакстан, Тахиташский р-н, МФЙ Тахиатош

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0274-19-BSS-1251-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08281						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.18563		0.00		0

				2		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,00723						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.0929778		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		0.4248348		0.00		0

		N		2.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		0.4248348		0.00		0

				3		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00073						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.17009		0.00		0

				4		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,13122						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.6441866		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3989088		0.00		0

		N		4.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3989088		0.00		0

		N		4.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.5982596		0.00		0

				5		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		39,04						

		0		5.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		4.817536		0.00		0

		N		5.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		4.817536		0.00		0

		M		6		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		21,2				0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00657						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.049932		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.049932		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0073						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.64605		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,073						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.91469		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.22192		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.22192		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.88914		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,372						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		32.922		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,372						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		4.66116		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.13088		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.13088		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		4.53096		0.00		0

				12		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		14,5						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		36.25		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		7.975		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		1.305		0.00		0

		N		12.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		6.67		0.00		0

		N		12.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		13.485		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,15		2.175		0.00		0

		M		12.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		1.595		0.00		0

		M		12.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		1.45		0.00		0

		M		12.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		1.305		0.00		0

		M		12.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		14.5		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,057						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		10.26		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		1.03341		0.00		0

		N		13.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		2.736		0.00		0

		N		13.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		1.026		0.00		0

		N		13.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00741		0.00		0

		M		13.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0114		0.00		0

		M		13.7		35516		РОГОЖА		М2		250		14.25		0.00		0

		M		13.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		5.814		0.00		0

				14		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,4						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		10.36		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.56		0.00		0

		N		14.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4		0.00		0

		N		14.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.8		0.00		0

		N		14.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.06		0.00		0

		N		14.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.1		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,335						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		114.8112		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		6.48895		0.00		0

		N		15.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.09045		0.00		0

		N		15.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		4.8776		0.00		0

		N		15.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.2613		0.00		0

		N		15.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		5.7419		0.00		0

		N		15.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.268		0.00		0

		N		15.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		8.1405		0.00		0

		N		15.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.3953		0.00		0

		M		15.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.96078		0.00		0

		M		15.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.004355		0.00		0

		M		15.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.007705		0.00		0

		M		15.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00603		0.00		0

		M		15.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.010385		0.00		0

		M		15.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		3.3165		0.00		0

		M		15.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.1206		0.00		0

		M		15.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.03685		0.00		0

		M		15.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00335		0.00		0

		M		15.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.11055		0.00		0

		M		15.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		34.0025		0.00		0

		M		15.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		9.5475		0.00		0

		M		16		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,5105				0.00		0

				17		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		17.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		17.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		17.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		17.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		17.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		17.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		17.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				18		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2524						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		7.54676		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.35336		0.00		0

		N		18.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2524		0.00		0

		N		18.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.5048		0.00		0

		N		18.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03786		0.00		0

		N		18.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0631		0.00		0

				19		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2524						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		5.1742		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.073196		0.00		0

		N		19.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.5048		0.00		0

		N		19.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03786		0.00		0

		N		19.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.035336		0.00		0

				20		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,4845						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		12.54855		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.6783		0.00		0

		N		20.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.4845		0.00		0

		N		20.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.969		0.00		0

		N		20.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.072675		0.00		0

		N		20.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.121125		0.00		0

				21		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,4845						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		7.99425		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.140505		0.00		0

		N		21.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.969		0.00		0

		N		21.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.072675		0.00		0

		N		21.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.06783		0.00		0

		M		22		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,64				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				23		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3,2						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		8		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		1.76		0.00		0

		N		23.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.288		0.00		0

		N		23.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		1.472		0.00		0

		N		23.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		2.976		0.00		0

		M		23.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.48		0.00		0

		M		23.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.352		0.00		0

		M		23.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.32		0.00		0

		M		23.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.288		0.00		0

		M		23.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		3.2		0.00		0

				24		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,064						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		11.52		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		1.16032		0.00		0

		N		24.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		3.072		0.00		0

		N		24.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		1.152		0.00		0

		N		24.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00832		0.00		0

		M		24.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0128		0.00		0

		M		24.7		35516		РОГОЖА		М2		250		16		0.00		0

		M		24.8		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		6.528		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1251

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1251 Tahiatash-MFI по адресу:Республика Каракалпакстан, Тахиташский р-н, МФЙ Тахиатош

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0274-19-BSS-1251-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46372						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2744		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.456298		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128616		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.296998		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246372		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057716		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46372				12,345,513.04		30,415,887

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,03996				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00194				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,30252						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		9.7925724		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.7636916		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.2904192		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0211764		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0363024		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.648734		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0877308		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		2.9102424		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1179828		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0574788		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5082336		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000094		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000181512		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0005868888		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4144524		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00121008		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000030252		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003115956		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0211764		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1240332		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00030252		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005657124		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,30252				12,345,513.04		3,734,765

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,02259				0.00		0

				10		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,26						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0728		0.00		0

		N		10.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		N		10.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.8138		0.00		0

		N		10.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		M		10.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00052		0.00		0

		M		10.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.156		0.00		0

		M		10.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02392		0.00		0

				11		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		11.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		11.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		12		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				13		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		13.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		13.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				14		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00064						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				15		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00064						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.34272		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.018592		0.00		0

		N		15.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0005376		0.00		0

		M		15.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00028224		0.00		0

		M		15.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000015232		0.00		0

		M		15.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000024		0.00		0

		M		15.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0004352		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0

		M		15.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.041024		0.00		0

				16		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,04448						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		4.49248		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1877056		0.00		0

		N		16.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		1.2232		0.00		0

		M		16.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0004968416		0.00		0

		M		16.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.1329952		0.00		0

		T		17		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /3,9 ПМ/		Т		0,0232				0.00		0

		T		18		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,01206				0.00		0

		T		19		ОП2		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /2 ШТ/		Т		0,00922				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				20		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,007						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.826		0.00		0

				21		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0007						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.008771		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		21.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		21.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.008526		0.00		0

				22		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382		0.00		0

		M		22.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		22.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

				23		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.7658832		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.0520746		0.00		0

		N		23.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.0554856		0.00		0

		M		23.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00006822		0.00		0

		M		23.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0002274		0.00		0

		T		24		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274				0.00		0

				25		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,0047						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		3.693636		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.151763		0.00		0

		N		25.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.177284		0.00		0

		N		25.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.004089		0.00		0

		M		25.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.0020727		0.00		0

		M		25.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.00011186		0.00		0

		M		25.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.00002867		0.00		0

		M		25.8		35516		РОГОЖА		М2		153		0.7191		0.00		0

		M		25.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.003478		0.00		0

		M		25.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.47705		0.00		0

		M		25.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.30127		0.00		0

				26		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0384						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.14816		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.05376		0.00		0

		N		26.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0384		0.00		0

		N		26.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0768		0.00		0

		M		26.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0093696		0.00		0

				27		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0384						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.7872		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.011136		0.00		0

		N		27.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0768		0.00		0

		M		27.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0093696		0.00		0

				28		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0037						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.32745		0.00		0

				29		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0117						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		1.035450		0.00		0

				30		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.6841628		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.070084		0.00		0

		N		30.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1776588		0.00		0

		N		30.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264		0.00		0

		N		30.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124		0.00		0

		N		30.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2313696		0.00		0

		M		30.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00110176		0.00		0

		M		30.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000013772		0.00		0

		M		30.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000426932		0.00		0

		M		30.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		30.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000041316		0.00		0

		M		30.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264		0.00		0

		M		30.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000083		0.00		0

		M		30.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.005509		0.00		0

		M		30.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0495792		0.00		0

		T		31		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772				0.00		0

				32		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735		0.00		0

		N		32.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735		0.00		0

		M		32.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00477435		0.00		0

		M		32.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000022735		0.00		0

		M		32.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000704785		0.00		0

		M		32.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641		0.00		0

		M		32.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000068205		0.00		0

		M		32.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034		0.00		0

		T		33		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984				0.00		0

		T		34		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699				0.00		0

		T		35		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				36		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0945						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		11.151		0.00		0

				37		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0945						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.36325		0.00		0

				38		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		38.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		38.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		38.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		39		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				40		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		40.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		40.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		40.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		40.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		40.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		40.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				41		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,23						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.37		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0644		0.00		0

		N		41.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.7199		0.00		0

		M		41.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00046		0.00		0

		M		41.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.138		0.00		0

		M		41.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02116		0.00		0

				42		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0096						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0560736		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000192		0.00		0

		M		42.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001152		0.00		0

		M		42.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000192		0.00		0

				43		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0096						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0404448		0.00		0

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000192		0.00		0

		M		43.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001824		0.00		0

		M		43.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001344		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				44		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		30,525						

		0		44.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		3.766785		0.00		0

		N		44.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		3.766785		0.00		0

		M		45		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		18,5				0.00		0

				46		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,185						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		16.3725		0.00		0

				47		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,185						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2.31805		0.00		0

		0		47.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.5624		0.00		0

		N		47.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.5624		0.00		0

		N		47.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2.2533		0.00		0

				48		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0051						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.918		0.00		0

		M		48.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00102		0.00		0

		M		48.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.5202		0.00		0

				49		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0,084						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		0.37212		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		N		49.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		M		49.4		09219		ВОДА		М3		0,26		0.02184		0.00		0

		M		49.5		16070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0,92		0.07728		0.00		0

		M		49.6		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0.000042		0.00		0

		M		49.7		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		0.00924		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				50		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,17						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.425		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0935		0.00		0

		N		50.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0153		0.00		0

		N		50.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0782		0.00		0

		N		50.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1581		0.00		0

		M		50.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0255		0.00		0

		M		50.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0187		0.00		0

		M		50.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.017		0.00		0

		M		50.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0153		0.00		0

		M		50.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.17		0.00		0

				51		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,36						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		53.64		0.00		0

		0		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		8.5932		0.00		0

		N		51.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.718		0.00		0

		N		51.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		8.3124		0.00		0

		N		51.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.1872		0.00		0

		N		51.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.2808		0.00		0

		M		51.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.00072		0.00		0

		M		51.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.00432		0.00		0

		T		51.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.00072		0.00		0

		M		52		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,56079				0.00		0

		M		53		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,85				0.00		0

				54		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1122						

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		3.35478		0.00		0

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.15708		0.00		0

		N		54.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1122		0.00		0

		N		54.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2244		0.00		0

		N		54.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01683		0.00		0

		N		54.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02805		0.00		0

		M		54.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0273768		0.00		0

				55		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1122						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		2.3001		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032538		0.00		0

		N		55.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2244		0.00		0

		N		55.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01683		0.00		0

		N		55.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015708		0.00		0

		M		55.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0273768		0.00		0

				56		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0153						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.39627		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.02142		0.00		0

		N		56.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0153		0.00		0

		N		56.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0306		0.00		0

		N		56.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002295		0.00		0

		N		56.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.003825		0.00		0

		M		56.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0037332		0.00		0

				57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0153						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.31365		0.00		0

		0		57.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.004437		0.00		0

		N		57.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0306		0.00		0

		N		57.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.002295		0.00		0

		N		57.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.002142		0.00		0

		M		57.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0037332		0.00		0

				58		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		1,11						

		0		58.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.66489		0.00		0

		0		58.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.06549		0.00		0

		N		58.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01332		0.00		0

		N		58.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.05217		0.00		0

		N		58.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.222		0.00		0

		M		58.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001221		0.00		0

		M		58.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		111.555		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,281,514

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,714,076

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														35,995,590

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,216,438

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,212,028

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,281,514

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,930,514

				НДС												15.00%		1,189,577

				ВСЕГО С НДС														9,120,091
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КЖ1252

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1252 Kosjap по адресу:Канлыкульский район, АПЖ «Косжап».

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0286-18-BSS-1252-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,05329						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		6.55467		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0165						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.34254		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.9933		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.23595		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.75735		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00066		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,4						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0104						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.133744		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		0.611104		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		0.611104		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00105						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.24465		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		37,12						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		23,2				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00945						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0105						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.92925		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,105						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.31565		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2789		0.00		0

				12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,232						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		20.532		0.00		0

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,232						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2.90696		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.70528		0.00		0

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.70528		0.00		0

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2.82576		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,035						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.3		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.63455		0.00		0

		N		14.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.68		0.00		0

		N		14.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.63		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00455		0.00		0

		M		14.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.007		0.00		0

		M		14.7		35516		РОГОЖА		М2		250		8.75		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.57		0.00		0

				15		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,35						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		13.615		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.588		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.35		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0525		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.1855		0.00		0

		M		15.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.875		0.00		0

		M		15.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0854		0.00		0

		M		15.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		40.95		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				16		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,2						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		68.544		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.874		0.00		0

		N		16.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.054		0.00		0

		N		16.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.912		0.00		0

		N		16.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.156		0.00		0

		N		16.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		3.428		0.00		0

		N		16.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.16		0.00		0

		N		16.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.86		0.00		0

		N		16.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.236		0.00		0

		M		16.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.5736		0.00		0

		M		16.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.0026		0.00		0

		M		16.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.0046		0.00		0

		M		16.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.0036		0.00		0

		M		16.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.0062		0.00		0

		M		16.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.98		0.00		0

		M		16.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.072		0.00		0

		M		16.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.022		0.00		0

		M		16.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.002		0.00		0

		M		16.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.066		0.00		0

		M		16.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		20.3		0.00		0

		M		16.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		5.7		0.00		0

		M		17		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,5105				0.00		0

				18		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		18.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		18.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		18.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		18.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		18.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0396						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.18404		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.05544		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0396		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0792		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00594		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0099		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0396						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.8118		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.011484		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0792		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00594		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.005544		0.00		0

				21		E12-2-2-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ		100М2		0,1612						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45,4		7.31848		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,7		0.27404		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1612		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3224		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02418		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,55		0.08866		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,488		0.0786656		0.00		0

		M		21.8		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		234		37.7208		0.00		0

				22		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2765						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		10.75585		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.46452		0.00		0

		N		22.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2765		0.00		0

		N		22.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.553		0.00		0

		N		22.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0

		N		22.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.146545		0.00		0

		M		22.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.69125		0.00		0

		M		22.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.067466		0.00		0

		M		22.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		32.3505		0.00		0

				23		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2765						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		7.05075		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.08295		0.00		0

		N		23.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.553		0.00		0

		N		23.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0

		N		23.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0

		M		23.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.067466		0.00		0

		M		23.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		32.3505		0.00		0

		M		24		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,03				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1252

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1252 Kosjap по адресу:Канлыкульский район, АПЖ «Косжап».

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0286-18-BSS-1252-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46372						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2744		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.456298		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128616		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.296998		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246372		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057716		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46372				12,345,513.04		30,415,887

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,03996				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00194				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,30252						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		9.7925724		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.7636916		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.2904192		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0211764		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0363024		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.648734		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0877308		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		2.9102424		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1179828		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0574788		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5082336		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000094		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000181512		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0005868888		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4144524		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00121008		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000030252		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003115956		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0211764		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1240332		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00030252		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005657124		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,30252				12,345,513.04		3,734,765

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,02259				0.00		0

				10		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,26						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0728		0.00		0

		N		10.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		N		10.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.8138		0.00		0

		N		10.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		M		10.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00052		0.00		0

		M		10.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.156		0.00		0

		M		10.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02392		0.00		0

				11		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		11.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		11.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		12		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				13		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		13.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		13.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				14		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00225						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.2655		0.00		0

				15		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00238						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		1.27449		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.069139		0.00		0

		N		15.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0019992		0.00		0

		M		15.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00104958		0.00		0

		M		15.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000056644		0.00		0

		M		15.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.00008925		0.00		0

		M		15.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0016184		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.24276		0.00		0

		M		15.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.152558		0.00		0

				16		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,06007						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		6.06707		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.2534954		0.00		0

		N		16.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		1.651925		0.00		0

		M		16.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0006709819		0.00		0

		M		16.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.1796093		0.00		0

		T		17		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /3,1 ПМ/		Т		0,0178				0.00		0

		T		18		ОД1		ОПОРНЫЙ УГОЛОК ОД-1 /1 ШТ/		Т		0,00225				0.00		0

		T		19		СТ1		ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /1 ШТ/		Т		0,04002				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				20		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1197						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		14.1246		0.00		0

				21		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1197						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		10.59345		0.00		0

				22		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		22.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		22.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		22.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		23		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				24		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		24.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		24.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		24.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		24.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		24.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		24.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				25		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,35						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		6.65		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.098		0.00		0

		N		25.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		1.0955		0.00		0

		M		25.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.0007		0.00		0

		M		25.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.21		0.00		0

		M		25.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.0322		0.00		0

				26		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0141						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0823581		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000282		0.00		0

		M		26.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001692		0.00		0

		M		26.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000282		0.00		0

				27		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0141						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0594033		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000282		0.00		0

		M		27.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0002679		0.00		0

		M		27.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001974		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				28		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		43,89						

		0		28.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		5.416026		0.00		0

		N		28.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		5.416026		0.00		0

		M		29		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		26,6				0.00		0

				30		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,266						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		23.541		0.00		0

				31		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,266						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		3.332980		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.80864		0.00		0

		N		31.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.808640		0.00		0

		N		31.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		3.23988		0.00		0

				32		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0111						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.998		0.00		0

		M		32.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00222		0.00		0

		M		32.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.1322		0.00		0

				33		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0,084						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		0.37212		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		N		33.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		M		33.4		09219		ВОДА		М3		0,26		0.02184		0.00		0

		M		33.5		16070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0,92		0.077280		0.00		0

		M		33.6		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0.000042		0.00		0

		M		33.7		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		0.00924		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				34		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,18						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.45		0.00		0

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.099		0.00		0

		N		34.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0162		0.00		0

		N		34.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0828		0.00		0

		N		34.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1674		0.00		0

		M		34.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.027		0.00		0

		M		34.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0198		0.00		0

		M		34.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.018		0.00		0

		M		34.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0162		0.00		0

		M		34.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.18		0.00		0

				35		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,358						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		53.342		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		8.54546		0.00		0

		N		35.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.7029		0.00		0

		N		35.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		8.26622		0.00		0

		N		35.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.18616		0.00		0

		N		35.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.27924		0.00		0

		M		35.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.000716		0.00		0

		M		35.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.004296		0.00		0

		T		35.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.000716		0.00		0

		M		36		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,57237				0.00		0

		M		37		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,9				0.00		0

				38		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1188						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		3.55212		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.16632		0.00		0

		N		38.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1188		0.00		0

		N		38.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2376		0.00		0

		N		38.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01782		0.00		0

		N		38.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0297		0.00		0

		M		38.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0289872		0.00		0

				39		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1188						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		2.4354		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.034452		0.00		0

		N		39.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2376		0.00		0

		N		39.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01782		0.00		0

		N		39.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.016632		0.00		0

		M		39.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0289872		0.00		0

				40		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0162						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.41958		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.02268		0.00		0

		N		40.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0162		0.00		0

		N		40.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0324		0.00		0

		N		40.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00243		0.00		0

		N		40.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.00405		0.00		0

		M		40.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0039528		0.00		0

				41		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0162						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.3321		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.004698		0.00		0

		N		41.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0324		0.00		0

		N		41.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00243		0.00		0

		N		41.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.002268		0.00		0

		M		41.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0039528		0.00		0

				42		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		1,11						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.66489		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.06549		0.00		0

		N		42.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01332		0.00		0

		N		42.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.05217		0.00		0

		N		42.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.222		0.00		0

		M		42.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001221		0.00		0

		M		42.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		111.555		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,281,514

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,714,076

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														35,995,590

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,216,438

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,212,028

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,281,514

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,930,514

				НДС												15.00%		1,189,577

				ВСЕГО С НДС														9,120,091
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КМ1252К

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1252 Kosjap по адресу:Канлыкульский район, АПЖ «Косжап».

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0286-18-BSS-1252-КМ(КОНТЕЙНЕР)



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-2 (4 ШТ) ПОД КОНТЕЙНЕР														

				1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0,00484						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		0.484		0.00		0

				2		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,01372						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.61896		0.00		0

				3		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00576						

		0		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.50976		0.00		0

				4		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5		100М3		0,002						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.36		0.00		0

		N		4.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.096		0.00		0

		M		4.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.204		0.00		0

				5		E6-1-5-4		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /БЕТОН КЛ. В15/		100М3		0,012						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		453,6		5.4432		0.00		0

		0		5.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		25,61		0.30732		0.00		0

		N		5.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		19,04		0.22848		0.00		0

		N		5.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,35		0.0162		0.00		0

		N		5.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,02		0.02424		0.00		0

		M		5.6		09219		ВОДА		М3		2,937		0.035244		0.00		0

		M		5.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.000444		0.00		0

		M		5.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,004		0.000048		0.00		0

		M		5.9		35516		РОГОЖА		М2		10,1		0.1212		0.00		0

		M		5.10		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.00828		0.00		0

		M		5.11		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.00096		0.00		0

		M		5.12		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.0024		0.00		0

		M		5.13		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.00828		0.00		0

		M		5.14		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		1.218		0.00		0

		M		5.15		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.594		0.00		0

		M		6		АРМАТУРА12		АРМАТУРА АIII 12		Т		0,02352				0.00		0

				7		E6-1-15-8		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ		Т		0,04712						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,22		2.978926		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,36		0.0169632		0.00		0

		M		8		ЗД		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,04712				0.00		0

				9		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,096						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.8704		0.00		0

		N		9.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.096		0.00		0

		N		9.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.192		0.00		0

		M		9.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.023424		0.00		0

				10		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,096						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.968		0.00		0

		N		10.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.192		0.00		0

		M		10.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.023424		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0196						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.50764		0.00		0

		N		11.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0196		0.00		0

		N		11.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0392		0.00		0

		M		11.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0047824		0.00		0

				12		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,0196						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.3234		0.00		0

		N		12.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0392		0.00		0

		M		12.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0047824		0.00		0

				13		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ /БЕТОН КЛ. В12,5/		100М3		0,0022						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.396		0.00		0

		N		13.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.1056		0.00		0

		M		13.3		45013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3		102		0.2244		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФМ-3(4 ШТ) ПОД ЛЕСТНИЦЫ														

				14		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0,00172						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		0.172		0.00		0

				15		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00424						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.50032		0.00		0

				16		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,002						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.177		0.00		0

				17		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5		100М3		0,00124						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.2232		0.00		0

		N		17.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.05952		0.00		0

		M		17.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.12648		0.00		0

				18		E6-1-5-4		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /БЕТОН КЛ. В15/		100М3		0,00128						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		453,6		0.580608		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		25,61		0.0327808		0.00		0

		N		18.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		19,04		0.0243712		0.00		0

		N		18.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,35		0.001728		0.00		0

		N		18.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,02		0.0025856		0.00		0

		M		18.6		09219		ВОДА		М3		2,937		0.00375936		0.00		0

		M		18.7		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.00004736		0.00		0

		M		18.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,004		0.00000512		0.00		0

		M		18.9		35516		РОГОЖА		М2		10,1		0.012928		0.00		0

		M		18.10		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.0008832		0.00		0

		M		18.11		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.0001024		0.00		0

		M		18.12		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.000256		0.00		0

		M		18.13		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.0008832		0.00		0

		M		18.14		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.12992		0.00		0

		M		18.15		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.06336		0.00		0

		M		19		АРМАТУРА12		АРМАТУРА АIII 12		Т		0,00304				0.00		0

				20		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0156						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.46644		0.00		0

		N		20.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0156		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0312		0.00		0

		M		20.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0038064		0.00		0

				21		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0156						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.3198		0.00		0

		N		21.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0312		0.00		0

		M		21.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0038064		0.00		0

				22		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,012						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.3108		0.00		0

		N		22.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.012		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.024		0.00		0

		M		22.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.002928		0.00		0

				23		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,012						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		0.198		0.00		0

		N		23.2		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.024		0.00		0

		M		23.3		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.002928		0.00		0

				24		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ /БЕТОН КЛ. В12,5/		100М3		0,0004						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.072		0.00		0

		N		24.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.0192		0.00		0

		M		24.3		45013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)		М3		102		0.0408		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА														

				25		E9-3-30-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКОЙ		Т		0,17241						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,13		6.7464033		0.00		0

		N		25.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0499989		0.00		0

		N		25.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		6,71		1.1568711		0.00		0

		M		25.4		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000534471		0.00		0

		M		25.5		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000103446		0.00		0

		M		25.6		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00068964		0.00		0

		M		25.7		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0120687		0.00		0

		T		26		ЛК		ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ / ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ КОНТЕЙНЕРА/		Т		0,17241				0.00		0

				27		С311-19-1		ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 3 ТОНН: ПОГРУЗКА		Т		2						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,142		0.284		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

		N		27.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

				28		С311-19-2		ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ ДО 3 ТОНН: РАЗГРУЗКА		Т		2						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,142		0.284		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

		N		28.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0,071		0.142		0.00		0

				29		Ц37-1-1-7		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 2		ШТ		1						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		66,7		66.7		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,54		5.54		0.00		0

		N		29.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		4,34		4.34		0.00		0

		N		29.4		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		4		4		0.00		0

		N		29.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4,6		4.6		0.00		0

		M		29.6		32513		ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		2,8		2.8		0.00		0

		M		29.7		35315		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А		Т		0,0064		0.0064		0.00		0

		0		29.8		64584		ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ		30,5		30.5		0.00		0

		OЗ		30		К		КОНТЕЙНЕР /ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА С ДОСТАВКОЙ/		ШТ		1				23,329,804.17		23,329,804

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ														23,329,804

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ												0.00%		0

				ИТОГО														23,329,804

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА														23,329,804

				ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0



Страниц - &N	




КЖ1253

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1253 Qanli по адресу:Республика Каракалпакстан, Кунградский р-н, ОФЙ Канли

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0275-19-BSS-1253-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,05329						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		6.55467		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0165						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.34254		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.9933		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.23595		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.75735		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00066		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		26,4						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.33696		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0104						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.133744		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		0.611104		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		0.611104		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00105						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.24465		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		37,12						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		4.580608		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		23,2				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00945						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.07182		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0105						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.92925		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,105						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.31565		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.3192		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.2789		0.00		0

				12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,232						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		20.532		0.00		0

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,232						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2.90696		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.70528		0.00		0

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.70528		0.00		0

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2.82576		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,035						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.3		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.63455		0.00		0

		N		14.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.68		0.00		0

		N		14.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.63		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00455		0.00		0

		M		14.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.007		0.00		0

		M		14.7		35516		РОГОЖА		М2		250		8.75		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.57		0.00		0

				15		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,35						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		13.615		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.588		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.35		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0525		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.1855		0.00		0

		M		15.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.875		0.00		0

		M		15.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0854		0.00		0

		M		15.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		40.95		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				16		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,2						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		68.544		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.874		0.00		0

		N		16.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.054		0.00		0

		N		16.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.912		0.00		0

		N		16.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.156		0.00		0

		N		16.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		3.428		0.00		0

		N		16.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.16		0.00		0

		N		16.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.86		0.00		0

		N		16.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.236		0.00		0

		M		16.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.5736		0.00		0

		M		16.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.0026		0.00		0

		M		16.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.0046		0.00		0

		M		16.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.0036		0.00		0

		M		16.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.0062		0.00		0

		M		16.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.98		0.00		0

		M		16.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.072		0.00		0

		M		16.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.022		0.00		0

		M		16.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.002		0.00		0

		M		16.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.066		0.00		0

		M		16.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		20.3		0.00		0

		M		16.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		5.7		0.00		0

		M		17		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,5105				0.00		0

				18		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		18.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		18.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		18.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		18.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		18.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0396						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.18404		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.05544		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0396		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0792		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00594		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0099		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0396						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.8118		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.011484		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0792		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00594		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.005544		0.00		0

				21		E12-2-2-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ		100М2		0,1612						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45,4		7.31848		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,7		0.27404		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1612		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3224		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02418		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,55		0.08866		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,488		0.0786656		0.00		0

		M		21.8		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		234		37.7208		0.00		0

				22		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2765						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		10.75585		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.46452		0.00		0

		N		22.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2765		0.00		0

		N		22.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.553		0.00		0

		N		22.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0

		N		22.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.146545		0.00		0

		M		22.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.69125		0.00		0

		M		22.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.067466		0.00		0

		M		22.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		32.3505		0.00		0

				23		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2765						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		7.05075		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.08295		0.00		0

		N		23.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.553		0.00		0

		N		23.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0

		N		23.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.041475		0.00		0

		M		23.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.067466		0.00		0

		M		23.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		32.3505		0.00		0

		M		24		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,03				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1253

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1253 Qanli по адресу:Республика Каракалпакстан, Кунградский р-н, ОФЙ Канли

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0275-19-BSS-1253-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46372						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2744		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.456298		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128616		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.296998		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246372		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057716		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46372				12,345,513.04		30,415,887

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,03996				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00194				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,30252						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		9.7925724		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.7636916		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.2904192		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0211764		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0363024		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.648734		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0877308		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		2.9102424		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1179828		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0574788		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5082336		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000094		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000181512		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0005868888		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4144524		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00121008		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000030252		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003115956		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0211764		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1240332		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00030252		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005657124		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,30252				12,345,513.04		3,734,765

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,02259				0.00		0

				10		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,26						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0728		0.00		0

		N		10.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		N		10.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.8138		0.00		0

		N		10.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		M		10.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00052		0.00		0

		M		10.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.156		0.00		0

		M		10.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02392		0.00		0

				11		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		11.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		11.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		12		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				13		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		13.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		13.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				14		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00225						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.2655		0.00		0

				15		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00238						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		1.27449		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.069139		0.00		0

		N		15.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0019992		0.00		0

		M		15.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00104958		0.00		0

		M		15.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000056644		0.00		0

		M		15.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.00008925		0.00		0

		M		15.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0016184		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.24276		0.00		0

		M		15.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.152558		0.00		0

				16		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,06007						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		6.06707		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.2534954		0.00		0

		N		16.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		1.651925		0.00		0

		M		16.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0006709819		0.00		0

		M		16.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.1796093		0.00		0

		T		17		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /3,1 ПМ/		Т		0,0178				0.00		0

		T		18		ОД1		ОПОРНЫЙ УГОЛОК ОД-1 /1 ШТ/		Т		0,00225				0.00		0

		T		19		СТ1		ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /1 ШТ/		Т		0,04002				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				20		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1197						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		14.1246		0.00		0

				21		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1197						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		10.59345		0.00		0

				22		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		22.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		22.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		22.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		23		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				24		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		24.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		24.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		24.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		24.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		24.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		24.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				25		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,35						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		6.65		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.098		0.00		0

		N		25.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		1.0955		0.00		0

		M		25.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.0007		0.00		0

		M		25.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.21		0.00		0

		M		25.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.0322		0.00		0

				26		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0141						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0823581		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000282		0.00		0

		M		26.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001692		0.00		0

		M		26.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000282		0.00		0

				27		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0141						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0594033		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000282		0.00		0

		M		27.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0002679		0.00		0

		M		27.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001974		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				28		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		43,89						

		0		28.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		5.416026		0.00		0

		N		28.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		5.416026		0.00		0

		M		29		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		26,6				0.00		0

				30		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,266						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		23.541		0.00		0

				31		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,266						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		3.332980		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.80864		0.00		0

		N		31.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.808640		0.00		0

		N		31.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		3.23988		0.00		0

				32		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0111						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.998		0.00		0

		M		32.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00222		0.00		0

		M		32.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.1322		0.00		0

				33		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0,084						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		0.37212		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		N		33.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,44		0.03696		0.00		0

		M		33.4		09219		ВОДА		М3		0,26		0.02184		0.00		0

		M		33.5		16070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0,92		0.077280		0.00		0

		M		33.6		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0.000042		0.00		0

		M		33.7		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		0.00924		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				34		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,18						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.45		0.00		0

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.099		0.00		0

		N		34.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0162		0.00		0

		N		34.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0828		0.00		0

		N		34.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1674		0.00		0

		M		34.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.027		0.00		0

		M		34.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0198		0.00		0

		M		34.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.018		0.00		0

		M		34.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0162		0.00		0

		M		34.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.18		0.00		0

				35		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,358						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		53.342		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		8.54546		0.00		0

		N		35.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.7029		0.00		0

		N		35.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		8.26622		0.00		0

		N		35.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.18616		0.00		0

		N		35.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.27924		0.00		0

		M		35.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.000716		0.00		0

		M		35.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.004296		0.00		0

		T		35.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.000716		0.00		0

		M		36		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,57237				0.00		0

		M		37		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,9				0.00		0

				38		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1188						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		3.55212		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.16632		0.00		0

		N		38.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1188		0.00		0

		N		38.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2376		0.00		0

		N		38.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01782		0.00		0

		N		38.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0297		0.00		0

		M		38.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0289872		0.00		0

				39		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1188						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		2.4354		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.034452		0.00		0

		N		39.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2376		0.00		0

		N		39.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01782		0.00		0

		N		39.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.016632		0.00		0

		M		39.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0289872		0.00		0

				40		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0162						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.41958		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.02268		0.00		0

		N		40.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0162		0.00		0

		N		40.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0324		0.00		0

		N		40.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00243		0.00		0

		N		40.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.00405		0.00		0

		M		40.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0039528		0.00		0

				41		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0162						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.3321		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.004698		0.00		0

		N		41.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0324		0.00		0

		N		41.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00243		0.00		0

		N		41.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.002268		0.00		0

		M		41.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0039528		0.00		0

				42		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		1,11						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.66489		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.06549		0.00		0

		N		42.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01332		0.00		0

		N		42.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.05217		0.00		0

		N		42.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.222		0.00		0

		M		42.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001221		0.00		0

		M		42.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		111.555		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,281,514

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,714,076

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														35,995,590

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,216,438

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,212,028

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,281,514

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,930,514

				НДС												15.00%		1,189,577

				ВСЕГО С НДС														9,120,091
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КЖ1255

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1255 Teplitca-Turtkul по адресу:Республика Каракалпакстан, Турткульский р-н, ОФЙ Уллубог

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0276-19-BSS-1255-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,06241						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		7.67643		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,012						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.24912		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.7224		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.1716		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.5508		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00048		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		19,2						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		2.42688		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,03217						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.4137062		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		1.8903092		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		1.8903092		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00325						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		0.75725		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.9324826		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.2262368		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.9064356		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,02925						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.2223		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0325						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		2.87625		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,325						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		4.07225		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.988		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.988		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		3.9585		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,101						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.9385		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,101						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.26553		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.30704		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.30704		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.23018		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,029						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.22		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.52577		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.392		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.522		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00377		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0058		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		7.25		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.958		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,29						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7.511		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.406		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.29		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.58		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0435		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0725		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,168						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		57.57696		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.25416		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04536		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.44608		0.00		0

		N		14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.13104		0.00		0

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.87952		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1344		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0824		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.19824		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.481824		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002184		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003864		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003024		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005208		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.6632		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06048		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01848		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00168		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05544		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.052		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.788		0.00		0

		M		15		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2369				0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.7327908		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.1925702		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0799348		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.5886108		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1126354		0.00		0

		M		16.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0327006		0.00		0

		T		16.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.36334		0.00		0

		M		16.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00072668		0.00		0

		M		16.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0036334		0.00		0

				17		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1864						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		5.57336		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.26096		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1864		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3728		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02796		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0466		0.00		0

				18		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1864						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.8212		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.054056		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3728		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.02796		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.026096		0.00		0

				19		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2117						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.48303		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29638		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2117		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4234		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031755		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.052925		0.00		0

				20		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2117						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		3.49305		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061393		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4234		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031755		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029638		0.00		0

		M		21		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,413				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		0

				ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														0

				НДС												15.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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КМ1255

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Нукус

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: KAR1255 Teplitca-Turtkul по адресу:Республика Каракалпакстан, Турткульский р-н, ОФЙ Уллубог

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ KAR-0276-19-BSS-1255-КМ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ														

				1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2,46372						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		49.2744		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,65		11.456298		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3,78		9.3128616		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2,15		5.296998		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,87		2.1434364		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.000246372		0.00		0

		M		1.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,053		0.13057716		0.00		0

		TЗ		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2,46372				12,345,513.04		30,415,887

		M		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0,03996				0.00		0

				4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		TЗ		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,0106				12,345,513.04		130,862

		M		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0,00194				0.00		0

				7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0,30252						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		9.7925724		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.7636916		0.00		0

		N		7.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.2904192		0.00		0

		N		7.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0211764		0.00		0

		N		7.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0363024		0.00		0

		N		7.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.648734		0.00		0

		N		7.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0877308		0.00		0

		N		7.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		2.9102424		0.00		0

		N		7.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1179828		0.00		0

		N		7.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0574788		0.00		0

		N		7.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5082336		0.00		0

		M		7.12		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		7.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000094		0.00		0

		M		7.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000181512		0.00		0

		M		7.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		7.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0005868888		0.00		0

		M		7.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4144524		0.00		0

		M		7.18		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00121008		0.00		0

		M		7.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000030252		0.00		0

		M		7.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003115956		0.00		0

		M		7.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0211764		0.00		0

		M		7.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1240332		0.00		0

		M		7.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00030252		0.00		0

		M		7.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005657124		0.00		0

		TЗ		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0,30252				12,345,513.04		3,734,765

		M		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0,02259				0.00		0

				10		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,26						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0728		0.00		0

		N		10.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		N		10.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.8138		0.00		0

		N		10.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0364		0.00		0

		M		10.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00052		0.00		0

		M		10.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.156		0.00		0

		M		10.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02392		0.00		0

				11		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42,7		0.24339		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,03		0.005871		0.00		0

		N		11.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21,25		0.121125		0.00		0

		M		11.4		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,04		0.000228		0.00		0

		T		12		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,0057				0.00		0

				13		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,95						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		3.6385		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.019		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0095		0.00		0

		N		13.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.6175		0.00		0

		M		13.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.01805		0.00		0

		M		13.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00133		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/														

				14		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,00064						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0

				15		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0,00064						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		0.34272		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.018592		0.00		0

		N		15.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.0005376		0.00		0

		M		15.4		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00028224		0.00		0

		M		15.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000015232		0.00		0

		M		15.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.000024		0.00		0

		M		15.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.0004352		0.00		0

		M		15.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0

		M		15.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.041024		0.00		0

				16		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0,03041						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		3.07141		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.1283302		0.00		0

		N		16.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		0.836275		0.00		0

		M		16.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0003396797		0.00		0

		M		16.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.0909259		0.00		0

		T		17		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2,1 ПМ/		Т		0,01256				0.00		0

		T		18		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0,01018				0.00		0

		T		19		ОП3		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-3 /1 ШТ/		Т		0,00767				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/														

				20		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,007						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.826		0.00		0

				21		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0007						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.008771		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		21.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.002128		0.00		0

		N		21.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.008526		0.00		0

				22		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,0014						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.025382		0.00		0

		M		22.3		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00028		0.00		0

		M		22.4		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

				23		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,02274						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		0.7658832		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.0520746		0.00		0

		N		23.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.0554856		0.00		0

		M		23.4		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00006822		0.00		0

		M		23.5		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0002274		0.00		0

		T		24		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,02274				0.00		0

				25		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0,00352						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785,88		2.7662976		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32,29		0.1136608		0.00		0

		N		25.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37,72		0.1327744		0.00		0

		N		25.4		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,87		0.0030624		0.00		0

		M		25.5		09219		ВОДА		М3		0,441		0.00155232		0.00		0

		M		25.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.000083776		0.00		0

		M		25.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,0061		0.000021472		0.00		0

		M		25.8		35516		РОГОЖА		М2		153		0.53856		0.00		0

		M		25.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,74		0.0026048		0.00		0

		M		25.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		0.35728		0.00		0

		M		25.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.225632		0.00		0

				26		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0331						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		0.98969		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.04634		0.00		0

		N		26.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0331		0.00		0

		N		26.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0662		0.00		0

		M		26.5		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0080764		0.00		0

				27		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0331						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.67855		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.009599		0.00		0

		N		27.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0662		0.00		0

		M		27.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0080764		0.00		0

				28		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0037						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0.32745		0.00		0

				29		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0117						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		1.035450		0.00		0

				30		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,13772						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.6841628		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		1.070084		0.00		0

		N		30.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1776588		0.00		0

		N		30.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0165264		0.00		0

		N		30.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0234124		0.00		0

		N		30.6		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2313696		0.00		0

		M		30.7		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00110176		0.00		0

		M		30.8		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000013772		0.00		0

		M		30.9		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000426932		0.00		0

		M		30.10		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000082632		0.00		0

		M		30.11		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000041316		0.00		0

		M		30.12		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.165264		0.00		0

		M		30.13		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000083		0.00		0

		M		30.14		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.005509		0.00		0

		M		30.15		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0495792		0.00		0

		T		31		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,13772				0.00		0

				32		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,22735						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		14.386708		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.9116735		0.00		0

		N		32.3		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.022735		0.00		0

		M		32.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00477435		0.00		0

		M		32.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000022735		0.00		0

		M		32.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000704785		0.00		0

		M		32.7		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00013641		0.00		0

		M		32.8		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000068205		0.00		0

		M		32.9		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.000100034		0.00		0

		T		33		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,00984				0.00		0

		T		34		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,21699				0.00		0

		T		35		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0,00052				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/														

				36		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0945						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		11.151		0.00		0

				37		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0945						

		0		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.36325		0.00		0

				38		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1,2						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		38.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		M		38.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		38.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		39		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0,11544				0.00		0

				40		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0,22						

		0		40.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,6		3.652		0.00		0

		0		40.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,44		0.0968		0.00		0

		N		40.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		N		40.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.6886		0.00		0

		N		40.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0484		0.00		0

		M		40.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000814		0.00		0

		M		40.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,9		0.198		0.00		0

		M		40.8		44564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0,13		0.0286		0.00		0

				41		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,23						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.37		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0644		0.00		0

		N		41.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.7199		0.00		0

		M		41.4		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00046		0.00		0

		M		41.5		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.138		0.00		0

		M		41.6		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02116		0.00		0

				42		E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0096						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0560736		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000192		0.00		0

		M		42.3		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.0001152		0.00		0

		M		42.4		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.0000192		0.00		0

				43		E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,0096						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.0404448		0.00		0

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.000192		0.00		0

		M		43.3		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.0001824		0.00		0

		M		43.4		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.00001344		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				44		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		12,87						

		0		44.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		1.588158		0.00		0

		N		44.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		1.588158		0.00		0

		M		45		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ЩЕБЕНЬ/		М3		7,8				0.00		0

				46		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,078						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.903		0.00		0

				47		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,078						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.97734		0.00		0

		0		47.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.23712		0.00		0

		N		47.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.23712		0.00		0

		N		47.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.950040		0.00		0

				48		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,0095						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.71		0.00		0

		M		48.2		09219		ВОДА		М3		0,2		0.001900		0.00		0

		M		48.3		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.969		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ														

				49		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0,13						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.325		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0715		0.00		0

		N		49.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0117		0.00		0

		N		49.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0598		0.00		0

		N		49.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1209		0.00		0

		M		49.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0195		0.00		0

		M		49.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0143		0.00		0

		M		49.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.013		0.00		0

		M		49.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.0117		0.00		0

		M		49.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		0.00		0

				50		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0,3						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		44.7		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		7.161		0.00		0

		N		50.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		2.265		0.00		0

		N		50.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		6.927		0.00		0

		N		50.5		02400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0,52		0.156		0.00		0

		N		50.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.234		0.00		0

		M		50.7		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		50.8		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.0036		0.00		0

		T		50.9		50777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0,002		0.0006		0.00		0

		M		51		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ		Т		0,44607				0.00		0

		M		52		БЕТОН		БЕТОН МАРКИ В15		М3		0,65				0.00		0

				53		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0858						

		0		53.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		2.56542		0.00		0

		0		53.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.12012		0.00		0

		N		53.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		0.00		0

		N		53.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		53.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		53.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.02145		0.00		0

		M		53.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				54		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0858						

		0		54.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		1.7589		0.00		0

		0		54.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.024882		0.00		0

		N		54.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		0.00		0

		N		54.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01287		0.00		0

		N		54.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.012012		0.00		0

		M		54.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0209352		0.00		0

				55		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,0117						

		0		55.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		0.30303		0.00		0

		0		55.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.01638		0.00		0

		N		55.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		0.00		0

		N		55.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		55.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		55.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.002925		0.00		0

		M		55.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				56		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0117						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.23985		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.003393		0.00		0

		N		56.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		0.00		0

		N		56.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.001755		0.00		0

		N		56.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.001638		0.00		0

		M		56.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0028548		0.00		0

				57		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0,94						

		0		57.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,599		0.56306		0.00		0

		0		57.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,059		0.05546		0.00		0

		N		57.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,012		0.01128		0.00		0

		N		57.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,047		0.04418		0.00		0

		N		57.5		02602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0,2		0.188		0.00		0

		M		57.6		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0011		0.001034		0.00		0

		M		57.7		47804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100,5		94.47		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														34,281,514

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												5.00%		1,714,076

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														35,995,590

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												17.27%		6,216,438

				ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ														42,212,028

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														34,281,514

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														7,930,514

				НДС												15.00%		1,189,577

				ВСЕГО С НДС														9,120,091
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Лист Наименование Примечание


Титульный лист


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Общие данные


Техническая спецификация стали на проект


План расположения площадки


План расположения фундаментов и бетонной дорожки


План расположения металлоконструкций


и Ограждение Ог-1


15 Заземляющее устройство ЗУ-1


16 Ведомость объёма работ







Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капитальное строительство предприятии, зданий и 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-9i
Климатические и физико­
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН U-2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ST-0505-19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01


ST-OU3-17-BSS-Or-KM Установка ограждений площадки базовой станции


АМС-26-01/01-15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Hz2U.0m, устанавливаемых на земле


Изм. Кол.и^ Лист т dot Подп. Дате


Проверил йовгань К.А.


Исполнит. АН.
Н. контр. Зргешов Т.Т.
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Стадия Лист Листов
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки оазовых станций на объекте 
KAR12U5 «Апавау» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан.г. Нукус, МПЖ 
«Анасай» выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. N-1 "Нагрузки и воздействия", 
KMK2.0101-9i "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климатический подрайон -  IVC, строительно-климатическая зона -  II;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм -ЗВкгс/кв.м;
-  Толщина стенки гололеда -  5 мм (11 район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной


поверхности земли -  50 кгс/кв.м  (I район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой 


обеспеченностью 0.98 -  минус 14 “ С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой 


обеспеченностью 0.98 -  минус 18° С.
-  Сейсмичность района -  7 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации 1*1 
массой 17,5кг.


-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации 1*1 массой 24,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1*1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1314x155x70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х 146мм каждая.


-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый;


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.
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Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1245 «Апавау» состоят из 
разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической 
опоры высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,500 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
электросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой 
поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и







распорками по гппням и креплением к фундаменту.
Для босприЯ' горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 


предусматриваются специальные элементы (шпоры), к которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. 4 -е  секции опоры С1, С2, СЗ, С4,-
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молнивприёмник МП-1;
4. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д4
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 4 -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-24-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли. 
Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM.


МА ТЕРНА Л КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255, С-245-3 по ГОСТ 27772-88*, ВСтЗпс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-245 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."


KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1245 "Anasey" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.и< Лист № dot Подп. Дате
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Стадия Лист Листов
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Общие данные ООО "UMS"Исполнит.
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СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, BCmSnci производить 
электродами типа 3 i6A , из стали C-2U5-3 -электродами 350А по ГОСТ 91*67-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 
И771-76* ГОСТ 11533-75* ГОСТ 1153i-75*


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, M 2i, ИЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798- 70*; гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, M 2i, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.6-87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",
КМК 3.06.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5266-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11536-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.


оесз■хэ


Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 


расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к  наружным 
металлоконструкциям - слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМК3.06.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного (оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO YOILARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 


контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм. Кол.ц' Лист V? dot . Подп. Дата
KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ
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Техничр-' "^я спецификация стали на проект, кг


Марка 
металла и 


ГОСТ


OSoiHO- Призматическая оп^, . is2*m Дополнительные конструкции


Вид профиля и ГОСТ чение и 
размер 


профиля
Секция


С1
Секция


С2
Секция


СЗ
Секция


С*


Детали Д-1. 
Д -2. Д-3. 


Д -*


Оестнцца-
:тремянкс


ЛС-1


Иолниеприемнцк
НП-1


Кабель-рост
Кр-1 0/м ро Оп-1 МолииеотОод


МО-1


Колодка
заземления


КЗ-1


Заземляющее
устроОстОо


ЗУ -1


Ограждение
0Г 5хЮ


Рамо под  
оборудование 


РПО)


Итого:


Количфоябо 1 1 1 1 5* 1 1 1 1 1 6 1 1 1


Швеллоры по ГОСТ 8210-97 С2*5 ГОСТ 
27772-88 П2У 6730 67.30


L*0X* 5.8 12.41 2.0* 20.25


Иголки стальные горячекатанние С 2*5 l 50x 5 185.* 1 7.16 192.57
раОнополочние по ГОСТ 8S09-93


27772-88* l 63x5 I ts * * 7.08 122.52


L 1*0x9 5.82 5.82


Стальная Аорячокатная полоса СтЗпс5 *x*0 27.72 27.72
ГОСТ ю з-2006


535-2005 5x50 3.78 3.78


tO.8 1356 1356


f t *2.0* 2.3* и * 13.17 12* 60.23


Прокат листодой горячекатонный
С 235 16 13.65 2*. 26 Н.60 9.89 132 39 3 111.32 178.97


по ГОСТ 19903-7*»
27772-88* 18 36)6 37.98 74.1*


f16 6.5* 3.19 9.73


t30 27035 1*7.67 Ю131 39.12 558.45


06 32.38 32.38


Сталь горячекатанноя круглая 
по ГОСТ 2590-2006


Ф10 0JI 0.21


ГОСТ
535-2005


Ф12 23. Ю Ю.66 1.08 34.8*


ФК 73.31 2.53 75.8*


•20 0.8* 0.8*


•28x3.2 55.82 5582


•33.5x3.0 69.13 7136 72.00 9.20 22169


•36x3.0 1J2 1.22


• *2 .3 x30 9Н 1 91*1


Трубы стальные злектросборные В20 ГОСТ •*8x3.2 Ю7.33 109.77 ltOJ8 327.38
пряноыовные по ГОСТ Ю70*-9Т 10705-80 •51x3.5 122.59 122.59


•76x3.5 1*9.21 5.63 154.8*


• 102x3.5 201.96 201.96


• ll tx t .S 297.00 297.00


«lS9x*.S *1366 413.66
Грубы стольные прямоугольные 


ГОСТ 86*5-68
( h i  W r
27772-88


60x30x2.5 133.77 133.77


ApMomigdo АШ по 
ГОСТ 5781-82


•8 SJ0 5.20


•Ю 9.5* 9.5*


012 0.62 0.62
Ipytu смольные •сОоОрзяиые оо ГОСТ 


вбл-а?
в »  гост П*Пж15 133.23 133.23


'емка гяэлкмм плелотм оЛинермы» rocr  SiX -ев 2-59-10 126.0* 126.0*
Трвфила стольмы» лисясбые гнутые г 
чрапеииОигыычо гофрена dot 
ярвательгтдв ГОСТ 7Ш $-02


HC35-0.S 30.78 30.78


Троболока колщчая оОноосноОноя 
тфленоя r o d  285‘ 69 9.4 9 *0


Метизы 1189 10.2* 7.75 10.08 22.59 1.9* 1.92 2.9* 69.35


Итого- 91028 66195 5Ю.39 368.9* 52.12 325.11 12.5* 7.2* Ю.18 23. Ю 5.70 153.82 *55.47 387.81 388*.65


05щоя спецификация материала на проект


Марка
позиция


Количество
Наименование Бетонная


дорожка Опора Оп-1 Ограждение 
Ог-1 5x10


Фундамент 
ФМР-1 2шт.


всего


1 Бетон кл. 615. 0.75 0.71 Ш О


2 бетон кл. 61.5. 0.8^ 0.061, о.и 1.066


Изм. Кол.и*


Пробеоил
Исполнит.
Н.контр.


Лист doh


йоШиь К.А.
’Hjfl


АН ______________


Зргешов ГГ


Подп. Дате


KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте К А Й Ш 5 "Anasay" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


КАЙ12А5 "Ила5Э/"
Республика Каракалпакстан.г. Нукус. МПЖ 


кАнасай»


Техническая спецификация стали 
на проект


Стадия


РП


Лист Листов


16


ООО "UMS"







Ситуационный план 
М 1:500


грунпювйя дорого Точка привязки Проект, площадка 


грунтовая дорога
Точка привязки


Примечание:
1. Привязка центра четырехгранной опоры Н=2^м дана от границы грунтовой дороги и ж \5  


опоры ЛЗП.
2. *  -  размеры уточнить по месту.


к  А R- 0271- 19-BSS- Ш 5-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR12iS “ Anasay" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.ф диет № dot Подо. Дате


KARmS ’ Апаззу"
Республика Каракалпакстан.г. Нукус, МПЖ 


«Анасай»


Стадия Лист Листоб


РП 6 16


Проверил Добгонь К.А.
План расположения площадки ООО ’VMS"Исполнит. АН


Н.контр. Зргешоб Т.Т.







План расположения площадки 
М 1:250


Точка привязки Проект, площадка


грунтобая дорога


25000*


Проект. Башня 
Н=24м


о
6


э
'§


с:
Примечание:
1. Привязка центра четырехгранной опоры Н=2^м дана от границы грунтовой дороги и ж \5  


опоры ЛЗП.
2. *  -  размеры уточнить по месту. Изм. Ko/i.u' Лист dot Подо. Мате


KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ











Ведомость одьемов работ


№
п /п


Наименование вида работ Ед.
изм.


Кол-
бо


Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 0.84


1. Пунктиром показана арендуемая площадка.
2. Способ изготовления фундамента Ф -1 под опору Н=2^м указан в томе КЖ данного 


проекта.
3. Монтажную схему сборки i - x  гранной опоры Н=24.0м см. в проекте 


AMC-2i-01/01-15-KM.
4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте 


ST-0505-19-BSS-PP-KM.
5. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки 


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную 
сторону от ближайших фундаментов i=0.01.


KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ


Изм. Кол.ц' Лист ^  до  ̂ Подп. Лате


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12A5 "Anasay" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


КА9Ш5 “Anasay"
Республика Каракалпакапан.г. Нукус. МПЖ 


«Анасай»


Стадия


РП


Лист Листов


16


Проверил
Исполнит.


йобгаы, К А.


i  Н______
Н.контр. Зргешов Т.Т.


План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО "UMS"











^aн расположения металлоконструкции


Ограждение Ог-1


Разгоизочная рама 
под оборудование РП01 


см. ST-0505-19-BSS-PP-KM


Кабель-рост Кр-1 
Опора Оп-1


Четырехгранная 
опора Н=24м 


см. AHC-2i-01/0U1S-KM


Сечение 1-1 и Узел 1 показаны на л. 10 


К молниеотводу приварить попарно колодки заземления для оборудования КЗ-1 с шагом
5м и 9.5м от верха  опоры, а т акже на кабель-рост  Кр-1.


М 1:75


KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR12iS "Anasay" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.и' Лист № dot Подо Дате


KARmS “Anasay"
Республика Карокалпокстан.г. Нукус, МПЖ 


«Анасаи»


Стадия Лист Листов


РП 9 16


Проверил Добгань К А
План расположения  


мет аллоконст рукций ООО "UMS"Исполнит.
МауЧ
А Н 'А * '


Н. контр. Эргешов Т. Т







/  -  1
М 1:15


Оео
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©
М 1:8







©
М 1:15


Колодка


На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2, ДЗ, i/4  для 
крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости 800мм; 
С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниеприемника, 
согласно черт, на л .18 проект. AMC-2i-01/01-15-KM;
К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.
После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть 
графитовой смазкой или солидолом марки "М " по ГОСТ 4366-76.


Изм. Кол.и' Лист № dot Подп. Дате
KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ


Диет


10







Спецификация элементов


Поз. 05означение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Четырехгранная опора из труб Н=24.0м 2841.33 2841.33


С - 1 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-1 910.28 910.28


С-2 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-2 661.95 661.95


С-3 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-3 510.39 510.39


С-4 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-4 368.94 368.94


МП-1


~7ГГ
Д-2,
Д-3.
й -4


АМС-24-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 12.54 12.54


АМС-24-01/01-15-КМ Детали Д-1, Д-2, Д-3, Д -4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/01-15-КМ Лестниц а -  стремянка ЛС-1 325.11 325.11


ДК-1 Дополнительные конструкции ДК-1 1043.32 1043.32


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 L=1200мм 7.24 7.24


Оп-1 Опора Оп-1 10.18 10.18


МО-1 Молниеотвод МО-1 23.10 23.10


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 153.82 153.82


Ог-1 ST-0443-17-BSS-Or-KM Ограждение Ог-1 455.47 455.47


РП01 S Т-0505- 19-BSS-PP-KM Рама под оборудование РП01 387.81 387.81


Итого: 3884.65


«о
3:=3
5:
сз


CQ


Материалы:


Бетон кл. В 15, м^ 1.46


а
6
атз


-о
«озз


Бетон кл. В 7.5, м^ 1.04


ос:


СО


Изм. Кол.щ- Лист № дои . Поди. Дата
KAR-0271- 19-BSS-12Д5-КМ


Лист
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Опора Оп-1 
М 1:8


I -  1
М 1:8


2 -  2 
М 1:8


Поз. 3 
М 1:5


сз
0Q
сз
6


- §


' §


ос:


^20


7  J.  2 1 0


175


350


Ш


Бетон кл. В 7.5


Примечания:


I  Сборные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами 
типа 3U2A. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;
2. Опору Оп-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить 
серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6U65-76.


Поз.


Оп-1


Спецификация элементов


Обозначение


Изм. Кол.ш Лист до. . Подп. Дате


Наименование


Опора Оп-1


Груба% Ш т о 1 №  L=900


Лист 7,20x130


/1ист Ш М Ш Д б ;  120x120


12-А-Ш ГОСТ 5781-82; Ы350


Материалы:


Бетон кл. 7.5


Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


10.18 10.18


5.63 5.63


2.57 2.57


0.68 1.36


0.31 0.62


0.06Аг2


KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ
Лист


12







Спецификация злементод


Поз. 05означение Наименодание Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 7.2U 7.2U


^ист CmLcsVocFu637-89' 380xUO 0.А8 U 4 .


У^ОАОК [ Х Ш 1Ч11-Ж , L=1200 2.9 5.80


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 0.95


Пплпгп гост 103-2006 , , 
п о л о с а  [щ̂ псЗ гост 535-2005- I— J 2 U 0.63 0.63


Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 0.02 0.16


Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16


соа:О


О<»)
03


t3
е
сзтз


лоо


ос


с о


20


,Г


Кабель-рост Кр-1 
М 1:10


>
h


. -


2


Г
:


. 200 , иоо иоо 200/ ------------------^


С______________ 1200


Колодка заземления КЗ-1 
М 1:5


7x7^0=280


1 -  1


20


7^.5 приЬарить


320 т,
Примечания:


3г


1. сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа 372А. Катеты 
сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;
2. Кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6765-76.


Изм. Кол.ц<- Лист № док . Подп. Дата
KAR-0271- 19-В55- 1245-КМ


Лист
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о5о


:э
•%


с:


Ограждение Ог-1 
М 1:50







Спецификация элементов


Поз. Обозначение
.


Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Ог-1 Ограждение Ог-1 1 i S S . i l 1,55.1^7


П1 ST-OU3-17-BSS-Or-KM  j Панель П1 11 2i.05 26 i.55


П2 ■.ST-OU3-17-BSS-Or-KM Панель П2 1 13.72 13.72


ДВ1 ■ ST-OU3-17-BSS-Or-KM Дверь ДВ1 1 1 i.2 i 1 i.2 i


Ст1 ' ST-Oiei,3-17-BSS-Or-KM Стойка Ст1 7 11.63 8U 1


Cm2 ST-Oii3-17-BSS-O r-KM Стойка Cm2 и 12.36 49.44


Cm3 ST-Oii3-17-BSS-O r-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Cmi ST-OU3-17-BSS-Or-KM Стойка Cmi 1 1U5 1U5


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 9U 0.10 9.U0


Материалы: |


Бетон к  л. В15, м^  j  13 0.05 0.65


I Проектируемое Ограждение Ог-1 5x10 собирается из изделий указанных В типовом 
проекте 5Т-ОНЗ-17-В55-ОГ-КМ.


2. Сварные швы выполнять электродами 3U2A по Всей длине сопряжения свариваемых 
деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине 
свариваемых деталей;


3. Ограждение Ог-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 
окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6i65-76.


KAR-0271- 19-BSS-12U5-KM


Лист ffi dot Подп. Дате


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12iS “ А пзззу" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KARmS -Anosoy-
Республика Каракалпакстан.г. Нукус. МПЖ 


«Анасайи


Стадия


РП


Лист


К


Листов


16


Проверил
Ограждение Ог-1 ООО "UMS"


Н.контр. Зргешов T.h







Заземляющее устройство ЗУ-1 
М 1:50


крцг Ф12 L=1.Sm 
заземление 


ограждения N-1


3x2000=6000


Спецификация элементов


о
6
<§


э


■ §


кр ц г  Ф12 L=1m 
Заземление Опоры Оп-1


кр ц г  Ф12 L=5m 
заземление 


Опоры H =2 iM


кр ц г  Ф12 L=3m


заземление рамы 
под оборудование РП01


й


кр ц г  Ф12 L=1.5m 
заземление  


ограж дения IP2


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 153.82 153.82


1 Уголок Т Ш .Ш 1Ч Ш Ы : L=2000 12 9.62 115.44


2 Полоса гост s¥.}0as: 1=22000 1 27.72 27.72


• 3 К р у г Ш Ш А : 1 - 1 2 0 0 0 1 10.656 10.66


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10


4 Круг 1=26000 1 23.1 23.10


Примечание:


3.1.


3.2.


Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до 
ближайшего вертикального заземлителя очага заземления. 
Молниеотвод крепить к  башне через дет. 14 40x60 (30 шт.) 
учтенные в проекте AMC-24-01/01-1S-KM.
К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 
4шт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. 
лист 101. 2 колодки заземления КЗ-1 приварить к  
кабель-росту.
Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом: 


На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг 
заземления из 12 уголков L63x5 длинной 2м, объединив их 
в один очаг полосой 40x4.
При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к  ближайшему вертикальному заземлителю: 


Две диаметрально противоположные стойка 
ограждения L=3m;
Корпус рамы под оборудование РП01 (=3м; 
Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м (=5м; 
Горизонтальный заземлениль от Опоры On-1 
кабель-роста приварить к заземлению башни (=1м,- 


Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 
шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.


3.2.1


3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.


KAR-0271- 19-BSS- Ш 5-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1245 “ Anasay“ в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.ц^ Лист V? dot Подп. Мате


KAR1245 "A n asa y" Стадия Лист Листод
Республика Коракалпакст ан.г. Нукус. МПЖ 


«Анасай» РП 15 16
/


Проверил Зобгонь К А. / V i /
Заземляющее устройство ЗУ-1 ООО "UMS"Исполшлп. АН


Нконтр. Зргешод ГГ.







Ведомость объема работ
Ед.
изм. Кол-во


—
1 шт.


м ^ и.62


м ^ и.62


м ^ 2.52


м ^ 2.52


§
г:
а


QQ


сз


■л
:э


'§


ос


« о


№  I 
п /п  i


Наименование вида работ


I. Земляные работы


Очаг заземления
Разработка траншеи Вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
'грунта 6 отвал.
рбратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением


Шины заземления
[Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта в отвал.
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением


Устройство заземления
М 1:20 0.000


Изм. Кол.ш Лист № док . Подо. Дата
KAR-0271- 19-BSS- Ш З -К М


Лист
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Общие требования



		1

		Ориентировочная стоимость 

		900 000 000 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента вступления Договора в силу

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта выполненных работ обеими сторонами



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Объем работ  и характеристика работ

		Согласно ТЗ



		5

		Место выполнения работ

		ЦО г.Нукус, Республика Узбекистан



		6

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяца на выполняемые работы



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		9

		Параметры соответствия товара (работ) потребностям Заказчика 

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		10

		Срок действия предложения

		60 дней








_1635924795/!���������� �3.rar
 



!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №1 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



_1635924767.pdf


ООО "U N IV E R S A L  M O B ILE  SYSTEM S"


Установка новых базовых станций K A R  1245_I_D стандарта GSM 1800 
и K A R  1245_1_U стандарта UM TS на площадке K A R  1245 Anasay 


в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


КАК-0271-18-В88-1245-КЖ


Конструкции железобетонные


Проект разработан:


Абдукамилов Ш .Т. Ж Ш — 7
20 г. ^«  »


«С О Г Л А С О В А Н О » 
ГИ П
Филатов Д .А.


20 г.


Ташкент 20 г.







ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А -1 , А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименоваш1е Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O ’Z G A S H K L IT I" DUK


Заключерше об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни высотой 
24м мобильной связи ООО "U M S" на объекте 


К А Л  1245 "Anasay" в М Ф Й  "Анасай" г. Нукус 
Республики Каракалпакстан"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UM S". Книга 1/1."
ООО "E N E R G IYAM O N TAJ"


Альбом  компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "E N E R G IYAM O N TAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
0 0 0 "U M S "


•91
оа
X
X


Sсз
CQ


ОБЩ ИЕ УКАЗАН И Я.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 


оттяжек, расположенной по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, М Ф Й  "Анасай", 
разработана па основании утвержденного плана развития сети ООО "U M S" и технического 
задания, утвержденного техническим директором ООО "U M S"__________________


KAR-027 Ы  8-BSS-1245-КЖ
Установка новых базовых станций KAR 1245_1_D стандарта 


GSM1800 и КАК 1245_1_и стандарта UMTS на площадке 
КАК 1245 Anasay в зоне обслуживания ЦО г . Нукус


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист


1.1
Листов


Общие данные
ООО "Universal Mobile 


Systems"







шX
s


m


ьлCi


ло
SсЧ
О
с:


2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24м 


мобильной связи ООО "U M S" на объекте К А К  1245 "Anasay" в М Ф Й  "Анасай" г. Нукус 
Республики Каракалпакстан"», выполненному Г У П  "O 'zG ASH K  L IT I" в октябре 2018 г. 
и "Альбом у компоновки нееущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП  "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal M obile Systems". Книга 1/1", выполненному 
ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки серого цвета, 
слоистые, влажные, твердой консистенции, со следующими нормативными 
характеристиками: у=1,94 т/м ;̂ (остальные прочностные и деформационные данные в 
отчете отсутствуют). Расчетное сопротивление грунтов Ко =  200 кПа.
Груиты слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах и среднсагрессивные 
к железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 1,8 м от 
поверхности земли.
Максимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площадки строительства 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. К М -15, ICM-17, К М -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП  "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal M obile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО 
"Energiyamontaj", а также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в 
адрес ООО "Universal Mobile Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- К М К  2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМ К 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМ К 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- К М К  2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта па 
арматуру и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного 
контроля, лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных 
кубиков, контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных 
шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки 
башни, которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунт удалить полностью. В 
случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся 
после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным (не более 20 см) 
уплотнением.
3. Грунт дна котлована протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями К М К  
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (суглинком) при влажности 22,6% с 
послойным уплотнением до у «  =  1,6 т/м  ̂и с уклоном 0,03 от фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту вьшолнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступаюпще металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ  021 по ГО С Т  25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать нс ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать лребоваиия К М К  3.02.01-97 и 
К М К 3.03.01-98.















План фундамента Ф-1


1̂


. Г


(А >
X


i 1
-• -
1


<»


i


(


>


►


750 750с----------,


О


40


оо
_SL


T . I


оо


"O’о


о
40


Х50 ХОО 1100 1100 400 ,650


2200


1500 1500


2150 2150


4300


оо<N(N


Ооого


О


(N


О


гч


оо
го


(D


tOl<
cd
Xs
5
en
CQ


§
n
Я
Л
ояс
О
а


K A R - 0 2 7 1 - 1 8 - B S S - 1 2 4 5 - К Ж


Установка новых базовых станций KAR 1245_1_D стандарта 
GSM1800 и KAR 1245_1_U стандарта UMTS на площадке 


KAR 1245 Anasay в зоне обслуживания ЦО г. НукусИзм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата


/ /) Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов


iос


рая
S


Разработал Абдукамилов
Р 4.1 3


ГИП Филатов Д.А^ L------
Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 
2-2. Схема расположения анкеров 


А-1, А-2


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д./у̂


L ^ и







1-1
+0.625 


верх анкера 
\1/±0,000


>Г1
Г"


ур. земли


Л-1 С-2


о


1


С-1


\


\ \ /
)С


/


. 650 1.400 1100 1100 .4001.650


1050 2200 1050


2150 2150


4300


А-1
о
УП


Ч


+0.500
низ опоры +0,450


О


о
оСП


Оип
оCN


-ЬбОО


Подготовка из 
бетона кл. В7.5


0


<
п
X
X


сзсо
CQ


лнcdCl


о
Sс
С(ос


2-2
(А-1 условно не показаны)


Кр-1
О


© - I


+------- ‘ г
о


ЖшМш


50 1050


■г—1


1050


©


Кр-2


1100 1100
22 00


50


I
X


XS
KAR-0271 -18-В SS-1245-КЖ


4.2







Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отмстки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика .
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6


Фундамент Ф-1 1


С-1 Сетка С-1 1


1 ГО С Т  5781-82* 010 А Ш  L=4200 42 2,61 109,6


с - 2 Сетка С-2 1


7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1 2


2 ГО С Т 5781-82* 012 А Ш  L=2000 6 1,78 21,4


3 -//- 010 A I L=2160 10 1,34 26,8


Кр-2 Каркас Кр-2 2


2 ГО С Т 5781-82* 012 А Ш  L=2000 8 1,78 28,5


3 -//- 010 A I L=2160 10 1,34 26,8


А-1 Анкер А-1 16


4 Анкерный болт М42 L=1900 1 22,7 363,2


5 010 A I L=450 1 0,28 4,5


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Гайки М42 32 0,62 20,0


Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67


для объединения в куст 010 A I L=10,0n.M. 6,2


А-2 Анкер А-2 2


6 020 ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0


Шайбы М20 2 0,02 0,04


Г  айки М20 2 0,065 0,13


Бетон кл. В20* 14,8 м̂


Бетон кл. В7,5 2,1 м '


Битум 300,0 кг


1. Бетон класса В 20 готовить на сульфатостойком цементе.
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стали С245
ВСтЗпс2 A-I


гайки
М42


шайбы
гровер
М42


гайки
М20


шайбы
М20
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Итого
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Фундамент 
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ______Д/19/ДУЗ 


 


 


г. Ташкент                                                                                              «____» _________ 2019г. 


 


__________________________________________, в дальнейшем именуемое 


«Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании 


Устава, с одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 


SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 


директора Арипова С.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 


Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный 


срок выполнить объем работ по подготовке инфраструктуры для установки новых базовых 


станций на объектаъх: ____________________________________________________ в зоне 


обслуживания ЦО г. Нукуса, Республика Узбекистан по следующим адресам: 


_________________________________________________________________. 


 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 


документы согласно Приложения №2 к настоящему Договору. 


 


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 


принять и оплатить результат Работ. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметной 


документацией (Приложение №1 и Приложение 1.1 к настоящему Договору). 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


___________________________ (__________________________________) сум без НДС/ 


учетом НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в Сметной документации (Приложение №1 


и Приложение 1.1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, 


являются фиксированными и не могут быть увеличены. 


 


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-


фактуры). 


 


2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 


безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.5.1. предоплата в размере ____ % (________) от Предварительной стоимости Работ в 


течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора; 
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 2.5.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ, 


по каждому объекту, на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных 


работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-


приемки выполненных работ, по соответствующему объекту и счет фактуры за вычетом 


суммы авансового платежа. 


Заказчик вправе: 


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки 


выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке 


выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору; 


б) не производить оплату в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи 


с просрочкой выполнения работ по другим Договорам, заключенным между Сторонами.  


 


2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _____ 


(_______) календарных дней, с момента осуществления Заказчиком предоплаты. 


 


3.2.  Работы выполняются на объектах Заказчика, указанных в п.1.1 настоящего Договора. 


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим 


от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о 


которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  
 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 


почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 


Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 


соответствии с п.13.9 настоящего Договора; 


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) 


и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к 


приемке. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора 


Заказчик не приступает к приемке работ.  


 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых 


специалистов (экспертов). 
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4.4. Заказчик вправе: 


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в 


случае выполнения работ надлежащего качества. При этом, Акт сдачи-приемки 


выполненных работ, подписывается Сторонами отдельно, по каждому объекту;  


4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов 


работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 


изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных 


видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего 


качества.  
 


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и 


повторно сдать Работы Заказчику. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ. 
 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 


установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 


договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и 


возврата ранее уплаченной суммы. 


 


4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком 


с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 


 


4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных 


Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют 


юридической силы. 


 


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 


5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему 


Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией. 


5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в 


соответствии с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с 
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условиями настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от 


проекта.  


5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 


случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика 


Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 


расчетливо; 


б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а 


также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    


5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 


начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 


документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 


Подрядчика. 


5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не 


использовать материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить 


копии сертификатов соответствия на используемые материалы и оборудования, а по 


требованию Заказчика оригиналы сертификатов соответствия.  


5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить 


вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и 


разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения 


работ, других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 


5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения 


письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не 


учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия 


Заказчика, оплате не подлежат. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


6.1. Заказчик имеет право: 


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


 


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  


6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 


выполняться Работы. 


6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 


и сметной документацией, и увеличения в этой связи стоимости сметной документации, 


обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт 


согласно приложения №3 к настоящему Договору. 


 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 (трех) дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  
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7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего 


Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 


дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 


 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сменую документацию при условии, 


если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти 


процентов) указанной в сметной документации и не меняют характера предусмотренных в 


договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 


сметную документацию Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных 


работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 


сметную документацию. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, 


предусмотренные  Проектной и сметной документцией.  


 


7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются 


Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком 


дефектного акта и дополнений в сметную документацию. 


 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 


уполномоченного представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой 


даты осмотра.  


 


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика 


и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 


же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 


настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 


вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 


ссылаться на указанные обстоятельства. 


 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 


п.7.6-7.8 настоящего Договора.  


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 


 


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ  невыполненных, либо несвоевременно 


выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки. 


 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  
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Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 


которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 


настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 


устанавливается Заказчиком. 


 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего 


качества и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и 


оборудование подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от 


Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества 


штраф в размере 20% от стоимости работ на Объекте Заказчика.  


 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 


гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в 


размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости 


работ ненадлежащего качества. 


 


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


8.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 


за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 


электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 


 


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика 


уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 


 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
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10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 


настоящего Договора и полного завершения расчетов. 


 


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного 


уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 


с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения 


им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, 


чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не 


рассматриваются в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 


 


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 


и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-


либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 


настоящему Договору. 
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11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 


срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ 


 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 


им при выполнении Работ материалов. 


 


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 


Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью ____ (_________) 


месяца с момента приёмки Заказчиком результата Работ. 


 


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 


устранить их в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента получения 


соответствующего требования Заказчика.   


 


12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 


считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 


 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  
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Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 


Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены 


и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 


правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 


власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 


случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в 


одностороннем порядке. 


 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 


 


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
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14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных 


исполнителей Сторон. 


 


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


Приложения: 


1. Общая стоимость работ. 


1.1. Сметная документация по 6-ти объектам.  


2. Перечень исполнительных документов. 


3. Дефектный акт на дополнительные работы. 


 


15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


«Подрядчик»: 
 


 «Заказчик»: 


ООО «UMS» 


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


р/с: № 20214 000 300 381 984 001 
в ОПЕРУ АК "Алокабанк"  МФО 00401 


р/с: № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ  МФО:00424  


ИНН 303020732  ОКЭД 61200 


РКП НДС 326030005463 


 


Подрядчик: 


Директор  


 


 


 


_______________________/______________ / 


 


 «___»______________________2019 г. 


мп 


 


Заказчик:  


ООО «UMS» 


 Генеральный директор 


 


 


______________________/Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019 г. 


мп 


 
 






_1635858799.pdf


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Установка новых базовых станций ICAR 1252_1_D стандарта GSM 1800 и 
KAR 1252_1_U стандарта UMTS на площадке KAR 1252 Qosjap 


в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


КАк-0286-18-В88-1252-КЖ


Конструкции железобетонные


Проект разработан: 


Абдукамилов Ш.Т.
« » 20 г.


«СОГЛАСОВАНО» 
ГИП
Филатов Д.А.
« » 20 г.


Ташкент 20 г.







ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Сит>'ационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O’ZGASHKLITI" DUK


Заключение об инженерно-гсологичееких 
условиях участка "Строительство башни высотой 
24м мобильной связи ООО "UMS" на объекте 
КАК 1252 "Kosjap" в ОФЙ "Косжап" 
Канлыкульского района Республики 
Каракалпакстан"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERG1YAMONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
металлоконстрзчеций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й вечровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
000"U M S "


CQSs
sCQPOCQ


<л
ёn


оscnоa


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х грапной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Республика Каракалпакстан, Канлыкульский район, ОФИ 
"Косжап", разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и 
технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"_______________


КАК-0286-18-В88-1252-КЖ


Изм.|Кол. уч Л и ст No док. Подпись Дата


Установка новых базовых станций KAR 1252_1_D стандарта 
GSM 1800 и KAR 1252_1_U стандарта UMTS на площадке 


KAR 1252 Qosjap в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


ос


CQ


Разработал Абдукамшюв ' '^ 1
ГИ П Филатов Д./у


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист


1.1


Листов


и
норм./к Филатов Д./V Ж Общие данные ООО "Universal Mobile 


Systems"
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24м мобильной 
связи ООО "UMS" на объекте KAR 1252 "Kosjap" в ОФЙ "Косжап" Канлыкульского района 
Республики Каракалпакстан"», выполненному ГУП "O'zGASHK LITI" в сентябре 2018 г. и 
"Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной 
связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки серого цвета, слоистые, 
от влажных до водонасыщенных, от твердой до текучепластичной консистенции, со 
следующими расчетными характеристиками при а=0,85: у=1,95 т/м^; ф=23°00'; С=0,96 т/м^. 
Модуль деформации при водопасьпцении - 6,9 МПа. Расчетное сопротивление Ко = 180 кПа. 
Грунты среднеагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах и к железобетонным 
конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 0,7 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площадки строительства 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ -15, КМ-17, КМ-19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на 
земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи 
ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а также 
п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal Mobile 
Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение ipyirra обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру и 
сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, контрольный 
акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +1,000 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунт удалить полностью. В 
случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся 
после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным (не более 20 см) 
уплотнением.
3. Грунт дна котлована протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все рабо ты по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным или привозным грунтом (суглинком) при 
влажности 21,5% с послойным уплотнением до у« = 1,6 т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента. 
Выше отметки естественного грунта выполнить насьшь (банкетку) по проекту из местного рш и  
привозного связного грунта (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до = 1,6 т/м^.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступагощими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки наклеить на нее Бикрост с перехлестом полос нс менее 20 см в 1 
слой и с выпуском за края фундамента не менее 20 см для последующей приклейке к боковой 
стороне фундамента.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный запщтный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 па сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасаюдщеся с грунтом, оклеить Бикростом с перехлестом полос не менее 20 см. 
Остальные поверхности окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, 1роверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций банши все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные ме'галлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.











са


2лсоСО


а


ли
Sс::
Осо


План котлована


О
_о.гоГ*-


Оо


оюого


оU0ого


оо40


\  ' 1 Г 1'  1 Ч  ' Ч  Ч  Ч  Ч т^ 7


—


1 1 —


—


1 1-0,600
—


- 1___________ ___________1 —


/ 1 1 111111111 Ч  h  Ч  Ч  1 ч ^ \
600 1, 3050 3050 1. 600 .


7300


т .


+0,950


±0,000


Насыпь (банкетка) 
из суглинка


+0,500


У г -


3150
600 3050 3050 600


73 00


Объемы земляных работ


1. Рытье котлована - 27,0 м̂
2. Обратная засыпка - 10,5 м’
3. Вывоз грунта - 16,5 м̂
4. Насыпь (банкетка) - 23,2 м-


1, Съезд условно не показан, устраивается при необходимости.
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед успановкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика .
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответеггвии с 
п.З письма ООО "ENERGTYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО ’*UMS".
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1


с-1 Сетка С-1 1
1 ГОСТ 5781-82* 010  AIII L=5600 56 3,47 194,5


с -2 Сетка С-2 1
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1 2
2 ГОСТ 5781-82* 012  AIII L=1400 6 1,25 15,0


3 010  AI L=2160 7 1,34 18,8


Кр-2 Каркас Кр-2 2
2 ГОСТ 5781-82* 012  AIII L=1600 8 1,25 20,0


3 010  AI L=2160 7 1,34 18,8


А-1 Анкер А-1 16
4 Круг 042  L=800 1 8,7 139,2


5 ГОСТ 5781-82* 020  AIII L=1405 3 3,52 169,0


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Гайки М42 32 0,62 20,0


Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67
для объединения в куст 010  AI L=10,0n.M. 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2 2
6 020  ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0


Шайбы М20 2 0,02 0,04


Гайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20* 20,0
Бетон кл. В7,5 3,5 м^
Битум 30,0 кг
Бикрост 99,0 м^


1. Бетон класса В20 готовшъ на сульфатостойком цементе.
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№
п/п


Наимено-
вание


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 


стали С245
ВСтЗпс2 А-Ш A-I


гайки
М42


шайбы
гровер
М42


хтки
М20


шайбы
М20


Итого
А-Ш A-I Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379.1-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*


ГОСТ
5781-82*г о с т  5781-82* ГОСТ 6727-80


012 010 010 05 -100x20 042 020 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 35,0 194,5 37,6 9,3 276,4 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 639,74
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Карпенко О.О. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение работ по подготовке инфраструктуры для установки новых базовых станций на объектах KAR1255, KAR1253, KAR1243, KAR1245, KAR1242, KAR1237, KAR1249, KAR1236, KAR1252, KAR1251 в зоне обслуживания ЦО г. Нукуса ООО «UMS».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры и Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по подготовке инфраструктуры для установки новых базовых станций на объектах KAR1255, KAR1253, KAR1243, KAR1245, KAR1242, KAR1237, KAR1249, KAR1236, KAR1252, KAR1251 в зоне обслуживания ЦО г. Нукуса ООО «UMS» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет (сум)

		



		Условия оплаты (%)

		



		Срок выполнения работ по всем объектам (в календарных днях)

		



		Срок гарантии на выполненные работы 

		



		Срок гарантии на металлоконструкции 

		



		Территориальное расположение участника

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных работ, необходимо предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком	
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамента управления закупками 

Карпенко Ольги Олеговны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по подготовке инфраструктуры для установки новых базовых станций на объектах KAR1255, KAR1253, KAR1243, KAR1245, KAR1242, KAR1237, KAR1249, KAR1236, KAR1252, KAR1251 в зоне обслуживания ЦО г. Нукуса ООО «UMS» в Республике Узбекистан.



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 
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ООО "UNIVERSAL MOBILE SYS TENS ‘


П одгот овка инф раст рукт уры для уст ановки  базовы х ст анций на  
объект е KAR1252 "Q o s ja p " в зоне обслуж ивания


ЦО г. Н укус


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 


К А Р -0 2 8 6 - 1 8 -B S S -1252-К М  


КАР1252 "Q o s ja p "
(Р еспублика  К а р а ка л п а кст а н , К а н л ы кул ьский  район , АПЖ


« К о сж а п » )


«СОГЛАСОВАНО» 


Н а ч а л ь н и к  ОРиОПСР


П роверил:


Специалист  ОРиОПСР


Ф илат ов Д. А.


Д о в г а н ь  К . А.


Р а зр а б о т а л : 


С пециалист  ОРиОПСР Ж олдасов А. А.


Ташкент 2019 г.
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Лист Наименование Примечание


Титульный лист


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Общие данные


Техническая спецификация стали на проект


План расположения площадки


План расположения фундаментов и бетонной дорожки


План расположения металлоконструкций


К Ограждение Ог-1


15 Заземляющее устройство ЗУ-1







Р^домость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16
Состав, порядок разработ ки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капит альное строительство предприятий, зданий и 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающ ие конструкции


КМК 3.03.02.-98 М ет аллические конструкции. Правила производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Н агрузки  и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-94 Климат ические и  физико­
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 14-2009 Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


S T -04 49 - 17-В55-ФМ К-КМ Установка фундаментов и лестничной площадки для 
конт ейнера-аппарат ной БС


ST-0443-17-BSS-O r-KM Установка ограждений площадки базовой станции


АМС-2 4 -0 1 /0 1 -15-КМ Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н-24.0М, устанавливаемых на земле


Изм. К оли ' Лист № до! , Подп. Дате


Проверил йобгань К. А. 4 ^ '
Исполнит. Жолдасоб А. А.
Н. контр. Эргешоб Г. Г. ■'У/'/Х-уК ' '


к  А R- 0286- 18-BSS- 1252-КМ


Подгот овка инфраструктуры для 
уст ановки базовы х станций на  


объект е KAR1252 “Q osjep" в зоне  
обслуж ивания ЦО г. Н укус


Стадия Лист Листов
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки битовых станций на объекте 
KAR1252 «Qosjap» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан, Канлыкульский 
район, АПЖ «Косжап» выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия", 
K M K2.0l01-9i "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.01.03-96 изм. №1 "Етроительство в сейсмических районах", приняты следующие:
-  Климатический подрайон -  IVA, строительно-климатическая зона -  IB;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм -38кгс/кв.м ;
-  Толщина стенки гололеда -  5  мм (II район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной


поверхности земли -  50 кгс/кв.м  (I район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой


обеспеченностью 0.98 -  минус 23" С,-
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой


обеспеченностью 0.98 -  минус 27" С.
-  Сейсмичность района -  6 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РР/1 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации U1 
массой 17,5кг.


-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РР/1 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации U1 массой 2^>,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РР/1 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации U1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг  каждая, 
габаритами 13Их155х70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х Ибмм каждая.


-  нагрузок от установки 6 -и  блоков RRU на отм 10,0м, габаритами /8 5  х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 1/,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый,-


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.


Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1252 «Qosjap» состоят из контейнера и 
четырёхгранной призматической опоры высотой 2 /.0  м для подвеса антенн сотовой связи 
и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 2 / , О м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,600 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
злектросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой







поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труд, раскосами и 
распорками по гр i и креплением к  фундаменту.


Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 
предусматриваются специальные элементы (шпоры), к  которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. / - е  секции опоры С1, С2, СЗ, С /;
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниеприёмник МП-1;
/ .  Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д /
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж U -x гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМ С-2/-01/01-15-КМ .


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Контейнер и лестничная площадка являются готовыми изделиями, в данном проекте 
рассматривается привязка фундаментов ФМК для установки контейнера, а также 
указаны привязанные размеры контейнера к  фундаментам ФМК. Способ изготовление 
фундаментов ФМК под контейнер рассмотрен в проекте 5Т-0449-17-В 55-Ф М К-КМ .


МА ТЕРНА Л КОНСТРУКЦИИ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255, С -2 45 -3  по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-2 4 5  по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."


KAR -0286- 18-BSS- 1252-КМ
Подгот овка инфраструктуры для установки базовых станций на  


объект е K A R I2S 2 "Q osjap" в зоне обслуживания ЦО г. Н укус
Изм. Кол.ич Лист V» док Подп. Дате


KAR1252 “Qosjap''
Республика Каракалпакстан. Канлыкульский 


район. АПЖ «Косжап»


Стадия Лист Листов


РП 3 16


Поодеоил йоЬгань К. А
Общие данные ООО "UMS"Исполнит. Холдасоб А. А.


Н.контр. Зргешов ГГ.







Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, BCm3nci производить 
электродами типа 3 4 6 А, из стали С-2 4 5 -3  -электродами 3 50А по ГОСТ 9467-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 
14771-76* ГОСТ 11533-75* ГОСТ 11534-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798- 70*,- гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности 01.Отверстия под болты М12, М20, М24, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3  мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 “Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",
КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11534-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.
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Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 


расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конструкций Д К -1  производить после устройства насыпи 


(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к 
насыпифундамента Ф-1.


Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до 
у=1,6т/м^.







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным 
металлоконструкциям -  слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМК3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного (оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO Y01LARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 


контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к  единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.


Иэм. Кол.щ Лист № dot Подп. Дате
KAR -0286- 18-BSS- 1252-КМ


Лист
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Техническая  специф икация стали на проект, к г


В и д  п р о ф и л я  и  ГО СТ
М а р к а  


м е т а л л а  и  
ГО С Т


О б о э н а -
П р и з м а т и ч е с к а я  о п о р а  H s 2 6 m й и .,» л н и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и


И т о г о :ч с н и е  и  
р а з м е р  


п р о ф и л я
С е к ц и я


С1
С е к ц и я


С 2
С е к ц и я


С З
С е к ц и я


С 6


Л е т а л и  Л -1 .  
Л - 2 .  Л - 3 .  


Л - 6


Л е с т н и ц а -
с т р е м я н ка


Л С -1


М о л н и е п р и е м н и к
М Л -1


К а б е л ь -р о с т
К Р - 1


С т о й ко
С Т - 1


О п о р н а я
д е т а л ь


О Д -1


М о л н и е о т б  
о д  М О -1


К о л о д к а
з а з е м л е н и я


К З - 1


З о з е м А я л ш е е
уст р о й ст б о


З У - 1


О г р а ж д е н и е  ОТ 
5 x 1 2 .9


Ф у н д а м е н т
Ф М К 1


Ф у н д а м е н т
Ф М К 2


К о л и ч е с т б о 1 1 1 1 5 6 1 1 1 ■ 1 1 1 6 1 1 6 6


И г о л к и  с т а л ь н и е  г о р я ч о к о т о н н ы е  
р а б м о п о л о ч н ы е  п о  ГО С Т 8 5 0 9 - 9 3


ь б О х б 15.00 16.06 З Ш


С  2 6 5 l SOx S 185.61 1.69 187. Ю


2 7 7 7 2 - 8 8 * и 6 3 х 5 6 .7 6 115.66 122.18


l U 0 x 9 5 .8 2 5 .8 2


С т а л ь н а я  г о р я ч е к а т н а я  п о л о с а  
ГО С Т 1 0 3 -2 0 0 6


С т З п с5 6 x 6 0 2 .8 0 2 7 .7 2 3 0 .5 2


5 3 5 - 2 0 0 5 5 x 5 0 3 .7 8 3 .7 8


П р о к а т  я и с т о б о й  г о р я ч е к о т о н н ы й  
п о  ГО С Т 1 9 9 Q 3 - K *


С 2 5 5  
ГО С Т


2 7 7 7 2 - 8 8 *


16 6 2 .0 6 2 .3 6 18.52 6 2 .9 0


16 13.65 2 6 .2 6 16.60 9 .89 1 3 2 6 7 .1 2 110.86


18 36.16 3 7 .9 8 76.16


116 6 .5 6 3 .19 9 .7 3


130 2 7 0 .3 5 167 .67 101.31 39.1 2 S S 8 .6S


С т а л ь  г о р я ч е к о т о н н а я  к р у г л а я  
п о  ГО С Т 2 5 9 0 - 2 0 0 6


Cm 3 с п 5  
ГО С Т  


5 3 5 -2 0 0 5


О б 3 9 .9 6 3 9 .9 6


Ф Ю 0.21 0 .21


Ф12 0 .6 6 2 3 .1 0 З Ш 5 6 .6 6


Ф16 73.31 2 .5 3 7 5.86


Ф 2 0 0 .8 6 0 .8 6


Т р у б ы  ст а л ь н ы е  э л е к т р о с б о р н ы е  
п р я м о ш о б н ы е  п о  ГО С Т 1 0 7 0 6 -9 1


В 2 0  Г О С Т  
1 0 7 0 5 -8 0


Ф 2 8 х 3 .2 5 5 .8 2 5 5 .8 2


Ф 3 3 .5 х 3 .0 69.13 71.36 72.0 0 9 .2 0 2 2 1 .6 9


Ф Зб хЗ .О 1 2 2 1.22


Ф 6 2 .3 х 3 .0 91.61 91.61


Ф 6 8 х 3 .2 107.33 109.77 110.28 3 2 7 .3 8


Ф 5 1 х 3 .5 169.76 169.76


Ф 7 6 х 3 5 169.21 169.21


Ф Ю 2 х 3 .5 201 .96 2 8 .6 8 2 3 0 .6 6


0 1 1 6 x 6 .5 2 9 7 .0 0 2 9 7 .0 0


0 1 5 9 x 6 .5 613 .66 6 1 3 .6 6


А р м а т у р а  А !  п о  
Г О С Т  5 7 8 1 -8 2


0 6 7 .20 3 .0 6 10.26


А р м а т у р а  А Ш  п о  
Г О С Т 5 7 8 1 - 8 2


0 8 7 2 0 7 .2 0


0 1 2 6 .8 0 16.32 2 1 1 2


Трубы стальные кбадратные па  ГОСТ 
8639-82


ею  гост
13и3-86 25 k25 x 1S 163.88 163 .88


Четка стольные плелевше аданарные гост  5336-89 2-SQ.3.9 165 .72 1 65 .72


О роЬолоко кол т чая  однооснебная  
аиф леиая ГОСТ 2 8 5 -6 9 111 т о


М е т и зы 11.89 10.26 7.75 10.08 2 2 .5 9 1.96 0 .1 1.92 6 6 .5 1


И т о го : 910 .28 6 6 1 9 5 5 1 0 .3 9 3 6 8 .9 6 5 2 .1 2 325 .11 12.56 17.80 6 0 .0 2 2 2 5 2 3 .1 0 5 .7 0 176.26 5 7 3 .2 3 70.66 3 .0 6 3 7 5 1 .3 5


Общ ая специф икация м ат ериала н а  проект


М а р к о
п о з и ц и й Н а и м е н о б а н и е


КоличестгЛо


В се г о
Ь е т о н м о я  д о р о ж к а Л е ст н и ц а


Л - 1
С т ойка


С Т -1
О гр а ж д е н и е


О г -1
Ф ун д а м е н т  
Ф М К 1  6шт.


Ф ун д а м е н т  
Ф М К 2  6ш т


1 В ет он  кА. 815 . м * 0 .9 0 1.2 0 .128 2 .2 2 8


2 Б е а о н  к л .  В  12.5. м * 0.01 0 .2 2 0.06 0 .2 7 0


3 б е т о н  к л .  8 7 .5 .  м * 11 6  {1 5 6 .6 3 } 0 .2 3 7 0 .7 0 .126 Ш 1


6
Ш л а к о б л о ки  
3 90 x1 9 0 x1 8 8 м м , шт. 6 /1 5 6 .6 3 } 156.63


Изм. у(ол.и‘


Проверил
Исполнит.
Н.контр.


Лист М» док


Довгань К. А.
Жойдасов А. А.
ЗргешоВ Т У


Подп.


т а


Дата


K A R -0286- 18-BSS- 1252-КМ
Подгот овка инфраструктуры для уст ановки базовых станций н а  


объект е KAR1252 "Q osjap" в зоне обслуживания ЦО г. Н укус


KAR12S2 "Q osjap"
Республика Каракалпакст ан. Канлы кульский  


район, АПЖ «Косжапа


Техническая спецификация стали 
на проект


Стадия


РП


Лист Листов


16


ООО "UMS"
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’н расп о л о ж е ни я  п л о щ а д ки  н а  сит уационном  пл  е
М 1:500


5сэ
CQ
Оео


cS:э
•%


о


«о


1. Выполнить горизонтальную планиродку площадки.
2. Для обеспечения подъезда техники выполнить расчист ку и выравнивание участ ка перед площадкой строительства.
3. Привязка центра четырехгранной опоры H s2Am  дана от угла ограждения существующей БС стороннего оператора.
4. Данный лист читать совместно с листом 7.
5. *  ~ размеры уточнить по месту.


KAR- 0286- 18-BSS- 1252-КМ
Подгот овка инфраструктуры для уст ановки базовы х станций на  


объект е KAR12S2 "Q osjap" в зоне обслуживания ЦО г. Н укус
Изм. Кол.цч Лист док Подп. Дат а


KAR1252 "Qosjap"
Республика Караколпакст он, Канлыкульский  


район, АПЖ «Косжап»


Стадия Лист Листов


РП 6 16


Продери/! Добгань К. А
План расположения площадки ООО "UMS"Исполнит. Жолдасоб А. А.


Н. контр Зрг^шоб Т Т.







П л ' располож ения площ адки на т опограф иче '- ой съемке
1 : Ш


S:
«О
S
со
CQ
сэ
'S


'§


t?


с: Примечание:
1. Привязка центра четырехгранной опоры Н=2^м  дана от существующего угла 6С стороннего оператора.
2. *  -  размеры уточнить по месту.


Изм. Кол.ц' Лист V? dot . Подп. Дат а
KAR -0286- 18-BSS- 1252-КМ


Лист
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План расположения фундаментов и бетонной дорожки
М 1:75


Финдамент ФМ К2 ^шт.
ST-OAA 9 -1 7 -В $ 3 -Ф М К -К М /Ф М К 2


Фундамент контейнера ФМК1
Ашт.


$ Т -0 А А 9 -1 7 -В $ $ -Ф М К -К М /Ф М К 1


8.


9.
10.


11


Насыпь {банкет ка) 
из суглинка


Примечания:
Монтаж дополнительных конструкций Д К -1  производить после устройства насыпи (банкетки) 
площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к  насыпи фундамента Ф-1. 
Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до у=1,6т/м^. 
Лестницу Л -1  устраивать по насыпи (банкетке) из суглинка из шлакоблоков 390x190x188. 
Лестница Л -1  состоит из трех ступеней. Два шлакоблока образуют каждую ступень, шириной 
800 (~780) мм. Образующие ступени шлакоблоки заносятся в насыпь (банкетку) из суглинка и 
естественный грунт.
Поверх шлакоблоков лестницы Л -1  уложить слой бетона полосой шириной 800 мм и толщиной 100 
мм вровень бетонной дорожке указанной в п.6.







Ведомость объемов работ
№


п /п Наименование вида работ Ед.
изм.


Кол-
во примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 «■* 1.1


Устройство бетонной полосы


1 Устройство бетонной полосы по лестнице Л-1. Бетон кл. В7,5 0.01


Устройство насыпи (банкетки)


1 Отсыпка грунта 26.60 26.60


Бетон класса В7,5 -  10мм 
Шлакоблок -  190мм


1-1


М 1:20


Сиглинок (банкетка) -  100мм 
Естественный грунт________


* 0 . Ш ___
Ур.бвт.дорожки


Примечания:
1. Пунктиром на плане показана арендуемая площадка.
2. Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору Н -2 /tM указан в томе КЖ данного 


проекта.
3. Монтажную схему сборки U-x гранной опоры Н=2^.0м см. в проекте 


АМС-2А-01/01-15-КМ.
It. Изготовление фундаментов под раму под оборудование Ф М Р-1 см. в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
5. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки 


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную 
сторону от ближайших фундаментов hO.01.


KA R -0286- 18-BSS- 1252-КМ
П одгот овка инфраструктуры для уст ановки базовы х ст анций на  


объект е KAR1252 "Q osjap" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изн. Кол.ич Лист Ч> док Подп. Дата


KAR1252 ’’Qosjap"
Республика Каракалпакстан, Канлыкульский 


район, АПЖ «Косжап»


Стадия Лист Листов


РП 8 16
Л


Проверил Добгаиь К. А. Ь - Л План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО "UMS"Исполнит. ХолдасоО А. А.


Н.контр. Эргешоб Т.Т.̂
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План расположения металлоконструкций 
М1:75


Леснииная п/юшадка ЛПЗ


Ограждение Ог-1


Кабель-рост Кр-1


Четырехгранная 
опора Н=24м 


см. A M C -2 i-01 /01 -15 -K M


Примечания:
1. Сечение 1-1 и Узел 1 показаны на л .10
2. К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления для оборудования КЗ-1 с 
шагом 5м и 9.5м от верха опоры, а также на кабель-рост КР-1.


KAR-0286- 18-BSS- 1252-КМ
Подгот овка инфраструктуры для установки базовых станций на  


объект е KAR12S2 “Qosjap" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.ич Лист ^  док. Подп. Дате


KAR1252 "Qosjsp"
Республика Караколпокстан, Канлыкульскии 


район, АПЖ «Косжап»


Стадия Лист Листов


РП 9 16
Проверил Лобгань К. А. План расположения 


металлоконструкций ООО "UMS"Исполнит. Жолдособ А. А. ■ / Ь /
Н. контр. Зргешов Г. Г







сз
«*»to
сз5сз'О


о


С:


7 -  1
М 1:15


Схема уст ановки кабель-рост а  
М Н О


Вид Б


Д-3, д -и  
шаг 800


О
М 7:8


Стойка Ст-1 
250


K aS e /ib -D ocm  К р -1  
L = U m


Опорная деталь ОД-1


Пояс башни


Пояс ОПОРЫ  
H=2iM


20


Колодка заземления КЗ-1  
М 1:5


7x40=280 , ,2С


2. 3


320 Спецификация элементов
приваритьД1. Д2. ДЗ. Д4 


27шт. шаг 800


Примечания:
1. На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2, ДЗ, Д4 для крепления 
фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости 800мм;
1.1. С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниепривмника, 
согласно черт, на л .18 проект. АМС-24-01/01-15-КМ;
2. К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования КЗ-1.
2.1. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть 
графитовой смазкой или солидолом марки "М" по ГОСТ 4366-76.


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг


Приме­
чание


КЗ-1 Колодка заземления К З -1 1 0.95 0.95


1 Полоса L=320 1 0.63 0.63


2 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


3 Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16


Изм. Кол.и* Лист (Р dot . Подо. Дате
KAR -0286- 18-BSS- 1252-КМ


Лист


10







С п е ц и ф и ка ц и я  элем ент ов


Поз. О бозначение Н а им енование Кол.
М асса
е д ..к г


П рим е­
чание


Ч ет ы рехгранная опора  из т руб Н =2^.0м 28^1 .33 28^1 .33


С -1 А М С -2 4 -0 1 /0 1 -1 5 -К М С екция С -1 910.28 910.28


С -2 А М С -2 ^ -0 1 /0 1 -1 5 -К М С екция С- 2 661.95 661.95


С -3 А М С -2 ^ -0 1 /0 1 -1 5 -К М С екция С -3 510.39 510.39


с-и АМ С- 2 ^ - 0 1 /0 1 -1 5 -К М С екция  Г - 4 368.94 368.94


М П -1 А М С -2 4 -0 1 /0 1 -1 5 -К М М олниеприем ник М П -1 12.54 12.54


Д -1 ,
Д -2 ,
Д -3 ,
Д - 4


А М С -2 4 -0 1 /0 1 -1 5 -К М Д ет али Д -1 , Д -2 , Д -3 , Д - 4 54 52.12 52.12


Д С -1 АМ С -2 4 -0 1 /0 1 -1 5 -К М Ле cm ниц а -  стр ем янка  Л  С -1 325.11 325.11


Д К -1 Дополнит ельны е ко нст р укци и  Д К -1 910.02 910.02


К Р -1 К а б е л ь -р о ст  К Р -1  L=3100mm 17.80 17.80


С Т -1 Стойка С Т -1 40 .02 40 .02


О Д -1 О порная дет аль О Д -1 2.25 2.25


М О -1 М олниеот вод М О -1 23.1 23.10


К З -1 К о л о д ка  зазем л ени я  К З -1 0.95 5.70


З У -1 Зазем ляю щ ее уст ройст во З У -1 174.24 174.24


О Г-1 S T -0 4 4 3 -1 7 -B 5 S -O r -K M О граж дение ОГ -1 573.23 573.23


ФМК1 S Т -0 4 4 9 -  17-BSS - Ф М К -К М Ф ундам ент  конт ейнера ФМК1 17.66 70.64


Ф М К2 S T - 0 4 4 9 - 1 7 -B S S - Ф М К -К М Ф ундам ент  конт ейнера Ф М К2 0.76 3.04


Итого: 3751.35


«оа:аэ
2:сзf»)


QQ


М ат ериалы:


Бет он кл . В 15, мД 2.23


а
е
сз


'ТО


-дCj


Бет он кл . В 12.5, нД 0.27


Бет он кл . В 7.5, нД 1.66


Ш л ако бл оки  390x190x188, шт 25 .77 154.63


%О
С :


€0
Изм. Кол.ц'- Лист № дои. . Подп. Дат а


K A R -0 2 8 6 - 18-BSS- 1252-КМ
Лист


11







Кабель-рост Кр-1  
И  1:10


----р ___L___
> Л 2


ГЧ'----\
150 ш ш ш Ш  Ш  Ш  Ш  \)50


3100


Стойка Ст-1 
М 1:20


1 -  У
М 1:20


сэ
£СЗ'Ъ


%


ос







С пециф икация элемент ов


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг


Приме­
чание


КР-1 Кабель-рост КР-1 1 17.80 17.80


1 Лист iocT км 7-в9- 2 80 x i0 8 0.35 2.80


2 Уголок с Ж Ш Ш к :  L=3100 2 7.5 15.00


СТ-1 Стойка СТ-1 1 i0 .02 1*0.02


3
т. г . *W2X3S ГОСГЮ70С-91
'РУ°° вЖГ0СТ тд!-6д -■ 
L=3350


1 28. i  8 28.7,8


и Уголок c ^ h W l ^ J k ;  1-=?00 2 3.37 6.77,


5 12-A-III ГОСТ 5781-82*; L=450 12 O.i 7,.80


Материалы: Бетон кл. 7.5, 0.237


2 -  2 3  -  3
М 1:10


Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами 
типа 3 i2 A . Катеты сварных швов выдирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;
2. Стойку СТ-1 и кабель-рост КР-1 после изготовления очистить от загрязнений и 
ржавчины, затем окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6 i65-76.


Изм. Кол.ш TIucm № до. . Подп. Ноте
KAR -0286- 18-BSS- 1252-КМ


Лист


12







Опорная деталь ОД-1  
М 1:5


Дет. поз. 1 Дет. поз. 2


<Qа:аз
5 :
сз
<»)0Q


С пециф икация элементод


Поз. О бозначение Н аим енование Кол. Масса
е д .,к г


Приме­
чание


а
6
а


-оI-J:э


О Д -1 О порная деталь О Д-1 2.25 2.25


Ц р п л п ^  /faS гост 8509-93 , _ , с п^ з г о л о к  1̂2^5 гост 27772- 88:  L - ^ : i U 1.69 1.69
___ Ф12 гост 2590-88 , т п


К р у г  стЗспЗ ГОСТ 535- 2O0S. l - = 5 2 U 0.^6 0.А6


Г а й ка  М12 ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 * 0.02 0.08


о
с


to


Ш айба Ф12 ГОСТ 11371-78* 0.01 0.02


Изм. Кол.и<- Лист № дон . Подо. Дата
K A R -0286 - 18-BSS- 1252-КМ


Лист
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Ограждение ОГ -1  
М 1:75


5000


сэ6


:э
■§


\Ст2


2500 .  2500


........................ tm i  ~ Cm2







Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
вд.,кг


Приме­
чание


Ог-1 Ограждение Ог-1 1 583.47 583.47


П1 ST-O U 3-17-B S S -O r-K M Панель П1 8 24.05 192.40


ПЗ ST-0443-17-BSS-O r-KM Панель ПЗ 6 20.55 123.30


П4 ST-0443-17-BSS-O r-KM Панель П4 3 10.24 30.72


ДВ1 S T-O ii3 -17 -B S S -O r-K M Дверь ДВ1 1 14.24 14.24


Ст1 ST-O U 3-17-B S S -O r-K M Стойка Ст1 12 11.63 139.56


Cm2 S T-04 4 3 - 17-BSS-Or-KM Стойка Cm2 4 12.36 49.44


Cm3 ST-0443-17-BSS-O r-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Ст4 ST-04 43-17-BSS-Or-KM Стойка Ст4 1 11.45 11.45


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 111 0.10 11.10


Материалы:


Бетон кл. В 15, м^ 18 0.05 0.90


Примечания:
1. Проектируемое Ограждение Ог-1 5x12.9 собирается из изделий указанных в типовом 


проекте ST-O ii3-17-BSS-O r~KM .
2. Сварные швы выполнять электродами Л 2 А  по всей длине сопряжения свариваемых 


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине 
свариваемых деталей;


3. Ограждение Ог-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 
окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


KAR -0286- 18-BSS- 1252-КМ
Подгот овка инфраструктуры для установки базовых ст анций на  


объект е KAR7252 "O osjep" в зоне обслуживания ЦО г. Н укус
Изн. КОА.ЦЧ Лист док Подп. Дате


KAR1252 "Оофр"
Республика Каракалпакстан, Канлыкульскии 


район. АПЖ «Косжап»


Стадия Лист Листов


РП 14 16
Провври/1 йобгань К. А. Д :- /


Ограждение ОГ-1 ООО 'VMS"Исполнит. Жоддасоб А. А. /
Н.контр. Зргеиюб ГГ. A i- V







Заземляющее устройство ЗУ 1 
М 1:75


Спецификация элементоб


криг Ф12 L=8m  
Заземление стойки 


Ст-1


t .
о
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а:


кр дг Ф12 L=3m 
заземление  


ограждения ЬР2


к р и г  Ф12 L - 7 m  
заземление корпуса 


контейнера


к р у г  Ф12 L -6 m  
зазем ление  


ограж д ен ия  Ю1


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 176.26 176.26


1 Уголок (=2000 12 9.62 115.66


2 Полоса (=22000 1 27.72 27.72


3 Круг Ш Ш Ш :  (=35000 1 31.08 31.08


МО-1 Молниеотвод М О -1 1 26.00 26.00


6 Круг СтЗспЗ ГОСТ 53S -200S : (-27 00 0 1 26.00 26.00


J<pjja_f12  ______
Технологическое заземление 


одорудодания от ГЗШ


Примечание:
1. Молниеотвод от молниепривмника МП-1 спустить по башне до отм. 


±0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до ближайшего 
вертикального заземлителя очага заземления. Молниеотвод крепить 
к башне через дет. И  i0 x 6 0  (30 шт.) учтенные в проекте 
A M C-2i-01/01-15-K M .


2. К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 6шт., 
для заземления оборудования и фидерной трассы (см. лист 9).


3. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:
3.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг заземления из 


12 уголков L63x5 длинной 2м, объединив их в один очаг полосой 
1,0x6.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к ближайшему вертикальному заземлитвлю:


3.2.1. Д ве диамет рально противоположные стойка ограждения
L=3m  и L=6m ;


3.2.2. Корпус контейнера (=7м;
3.2.3. Главную шину заземления оборудования контейнера (х5м;
3.2.6. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н::26.0м L=3m;
3.2.5. Стойку СТ-1 кабель-роста L=8m ;


6. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной шва 
не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.
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KA R -0286- 18-BSS- 1252-КМ
Подгот овка инфраструктуры для уст ановки базовы х станций на  


объект е KAR1252 "Qosjdp" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KAR1252 •'Qosjap''
Республика Коракалпакс/тшн, КанлыкульскиО  
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Ведомость объемов работ
№


п /п
Наименование вида работ Ед.


изм. К о л -в о Примечание


I. Земляные работ ы 1 шт.


О чаг зазем лени я
Р а зр а б о т ка  т ранш еи вручную  до отм -0 ,7 м  с р а з г р у з к о й  
грунт а в отвал. м ' А.62


О брат ная засы п ка  ко т л о ва на  отрытыми ра н е е  грунт ам и с 
уплот нением м ' и .62


Шины зазем лени я
Р а зр а б о т ка  т ранш еи вручную  до отм -0 ,7 м  с р а з г р у з к о й  
грунт а в отвал. м ' 7.35


О брат ная засы п ка  ко т л ова на  отрытыми р а н е е  грунт ам и с 
уплот нением м ' 7.35
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Устройство зазем ления  
М 1:20


±0.000


Изм. Кол. O'- Лист № дои. . Подо. Дата
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План расположения площ адки на ситуг 'онном плане
м иоо


Плс расположения площадки на топографической съемке
м иоо


пустырь


6S.09


т вр-я  Колледж а


I  Убрать верхний растительный слой на площадке строительства АМС. 
2. Привязка центра АМС дана от угла сущ. 6С стороннего оператора.


KAR -0286- 18 -B 5S -1252-КЖ
Подгот овка инфраструктуры для уст ановки базовы х станций на  


объект е KAR1252 "Qosjep" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
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ВЕДОМОСТЬ ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.r v v r i j i u D a n . ,  x j j x o x i ,  i - i .


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения 


анкеров А-1, А-2.


Сетка С 1. Каркасы К р1,Кр2. Анкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни 
высотой 24м мобильной связи ООО "UMS" на 
объекте КАК 1251 "Taiyatsh-MFI" в МФЙ 
"Тахиатош" Тахиаташского района Республики 
Каракалпакстан"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
0 0 0 "U M S "


ш


п
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о
1=1


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Республика Каракалпакстан, Тахиаташский район, г. 
Тахиаташ, МФЙ "Тахиатош", разработана на основании утвержденного плана развития сети 
ООО "UMS" и технР1ческого задания, утвержденного техническим дрфектором ООО "UMS"


KAR-0274-19-BSS-1251 -КЖ


Изм.|Код. учЛист N9 док. Подпись Дата


Установка новых базовых станций KAR 1251_1_D стандарта 
GSM1800 и KAR 1251_1_U стаидгфта UMTS на площадке 
КАК 1251 Tahiatash-MFI в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


ос


а
S


Разработал Абдухамвлов
ГИП Филатов Д.Д^


17̂


г
Фундамент четырехгранной 


опоры Н=24 м


Стадия Лист


1.1


Листов


норм./к Филатов Д.Д:
L-


Обпще данные ООО "Universal Mobile 
Systems"







со


>лиs


2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24м мобильной 
связи ООО "UMS" на объекте KAR 1251 "Taiyatsh-MFI" в МФЙ "Тахиатош" Тахиаташского 
района Республики Каракалпакстан"», выполненному ГУП "O'zGASHK LITI" в январе 2019 г. 
и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной 
связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", вьшолненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - супеси и суглинки серого цвета, 
слоистые, лессовидные, водонасьпценные, от тугопластичной до текучепластичной 
консистенции, со следующими расчетными характеристиками при а=0,85: 7=1,94 т/м^; 
Ф=23°00'; С=1,11 т/м*. Расчетное сопротивление Ro=165 кПа.
Модуль деформации при водонасьпцешш - 8,8 МПа.
Грунты слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 0,2 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площадки строительства 7 баллов, повторяемость 1 раз в 1000 лет.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - Ш (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, нагрузки 
и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ-15, КМ-17, КМ-19 и КМ-20 "Альбома 
компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й 
вётровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО 
"Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а также п.З 
письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal Mobile 
Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технолотаческие процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру и 
сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, контрольный 
акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +1,300 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
п р ед с^ и тел ей  заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунт удалить полностью, в 
том числе ниже отметки дна котлована. После выравнивания дна котлована до проектной 
отметки засыпать галечник (щебень) с уплотнением.
3. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,0м до бровки.
5. «Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
6. Обратную засБшку производить местным или привозным грунтом (суглинком) при 
влажности 20,3% с послойным уплотнением до =  1,6 т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента. 
Вьппе отметки естественного грунта выполнить насыпь (банкетку) по проекту из местного или 
привозного грунта (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до у» =  1,6 т/м^.
7. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступаюпцши за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толпщной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фикеаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалублршания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грзштом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
8. После выполнения угшотненной обратной засыпки вокруг выступающей части фундамента 
В1}р10лнить защищающую ступени фундамента отмостку из бетона класса В15 толгциной 20 см 
по щебеночной подготовке толщиной 10 см. Ширина отмостки не менее 2100 мм от боковой 
стороны 3-ей (выступающей) ступени фундамента. Объем бетона В 15 - 6,4 м^, щебня - 3,2 м .̂
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фзшдамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней сектрш башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
1L После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступаюпще из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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Объемы земляных работ


1. Рытье котлована - 23,3 м*
2. Обратная засыпка - 7,3 м^
3. Привоз грунта - 21,2
4. Насыпь (банкетка) - 37,2 м-


Ф ®


1. Съезд условно не показан, устраивается при необходимости.
2. Объем галечника (щебня) под подготовку зависит от отметки 
нижней границы насьшных грунтов. Ориентировочный объем 
галечника (щебня) - 14,5м*.
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Установка новых базовых станций KAR 1251_1_D стандарта 
GSM1800 и KAR 1251_1_U стандарта UMTS на площадке 
KAR 1251 TaMatash-MFI в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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§
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1. с  целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге банши, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окоотанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1


с -1 Сетка С-1 1
1 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  АШ L=7200 96 4,46 428,6


е-2 Сетка С-2 1
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1 2


2 ГОСТ 5781-82* 01 2  AIII L=1400 6 1Д5 15,0


3 -//- 01 0  AI L=2160 7 1,34 18,8


Кр-2 Каркас Кр-2 2


2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2 A III L=1600 8 1,25 20,0


3 0 1 0  AI L=2160 7 1,34 18,8


А-1 Анкер А-1 16
4 Круг 0 4 2  L=800 1 8,7 139,2


5 ГОСТ 5781-82* 0 2 0  АШ L=1405 3 3,52 169,0


*!. Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Гайки М42 32 0,62 20,0


Шайбы гровсра М42 16 0,104 1,67
для объединения в куст 01 0  AI L=10,0n.M. 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2 2


6 02 0  ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0


Шайбы М20 2 0,02 0,04


Гайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20* 33,5 м^
Бетон кл. В7,5 5,7 м^
Битум 640,0 кг


1. Бетон класса В 20 готовить на сульфатостойком цементе.
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№
п/п


Наимено-
вание


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура,класса « Прокат 


стали С245
ВСтЗпс2 * А-Ш A-I а


гайки
М42


шайбы
гровер
М42


гайки
М20


5


шайбы
М20


Итого
А-Ш A-I  ̂ Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379.1-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*


ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80


012 010 010 05 -100x20 042 020 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1пгг) 35,0 428,6 37,6 9,3 510,5 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 873,84


Ведомость расхс г стали на фундамент Ф -1, кг
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ВЕДОМОСТЬ ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а


Л рст Н аименование П римечание


О бщ ие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Ф ундамент Ф -1. П лан, разрезы  1 -1 ,2 -2 . С хема расположения


анкеров А -1 , А -2.


Сетка С 1. Каркасы Кр 1, Кр2. Анкера А -1, А -2.


Спецификация материалов.


В едом ость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


О бозначение Н аименование П римечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" D U K


Заклю чение об инж енерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни 
вы сотой 24м  мобильной связи ООО "UMS" на 
объекте К А К  1255 "Teplitca-Turtkul" в ОФЙ  
"Уллубог" Турткульского района Республики  
Каракалпакстан"


РП "Расш ирение сети сотовой  
радиотелефонной связи ООО  
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAM ONTAJ"


А льбом компоновки несущ их  
металлоконструкций вы сотой Н = 24,0  м ., 
устанавливаемых на зем ле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAM ONTAJ"


П исьмо № 197-01 от 20 .10 .2017  в адрес 
0 0 0 " U M S "


со


<вн


ло


о


ОБЩ ИЕ УКАЗАН И Я.


1. Рабочая документация марки КЖ  конструкций фундамента 4 -х  гранной опоры Н =24,0м  без 
оттяжек, располож енной по адресу: Республгпса Каракалпакстан, Турткульский район, ОФЙ  
"Уллубог", разработана на основании утверж денного плана развитня сети ООО "UMS" и 
технического задания, утверж денного техническим директором ООО "UMS"_________________
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2 . И сходны е данны е для проектирования фундамента приняты по «Заключению об  
1пш енерно-геологических условиях участка "Строительство бапш и вы сотой 24м  
мобильной связи ООО "UMS" на объекте К А К  1255 "Teplitca-Turtkul" в ОФЙ "Уллубог" 
Турткульского района Республики Каракалпакстан"», вьш олненному ГУП  "O'zGASHK  
LITI" в январе 2019  г. и "Альбому компоновки несущ их металлоконструкций высотой


’*Н=24,0 м ., устанавливаемых на зем ле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение 
сети сотовой радиотелефонной связи ООО "Universal M obile System s". Книга 1/1", 
вы полненному ООО "Energiyamontaj".
3. В  качестве несущ его основания приняты грунты ИГЭ-1 - лессовидны е суглинки 
серого цвета, слоисты е, от влажных до водонасьпценны х, от твердой до  мягкопластичной 
консистенции, со  следую щ ими расчетными характеристиками при а=0,85: 7= 1,94  т/м^; 
Ф =23°00'; С =0,9 т /м \


^М одуль деформации при водонасы щ ении - 8 ,4  М Па.
Грунты неагрессивны е к бетонам на ш лакопортландцементах и  среднеагрессивны е к 
ж елезобетонны м конструкциям.
Н а расчетный максимум грунтовые воды  следует ожидать на глубине 1,0 м от 
поверхности земли.
М аксимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площ адки строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз за  1000 лет). 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - Ш  (третья).


с5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенны е на л. К М -15, К М -17, К М -19 и КМ -20 
"Альбома компоновки несущ их металлоконструкций вы сотой Н =24,0 м ., 
устанавливаемых на зем ле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой  
радиотелеф онной связи ООО "Universal M obile System s". Книга 1/1", выполненный ООО  
"Energiyamontaj", а также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20 .10 .2017  г. № 197-01 в 
адрес ООО "Universal M obile System s".
6. Ф ундамент запроектирован в соответствии с требованиями:


КМ К 2 .01 .07 -96  "Нагрузки и воздействия" изм .1.
- КМ К 2 .01 .03 -96  "Строительство в сейсмических районах" изм .1.
- КМ К 2 .03 .11 -96  "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМ К 2 .03 .01 -96  "Бетонные и ж елезобетонны е конструкции", 
а также других действую щ их норм, правил и стандартов.


7. В  настоящ ем проекте отсутствую т впервые применяемые или разработанны е в ходе  
проектирования новые технологические процессы , оборудование, приборы , конструкции, 
материалы и изделия.


'8 . П еречень видов работ, для которых необходим о составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры , отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочны е) размеры  фундамента
- антикоррозионная запщ та (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
К роме того, в состав исполнительной документации должны  входить паспорта на 


'арматуру и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон , другие материалы входного  
контроля, лабораторны е анализы плотности проб грунтов и прочности бетонны х 
кубиков, контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных 
ш айб.
9. За отметку -Ю ,700 прршят уровень низа опорной пластины металлической стойки 
баш ни, которая долж на быть вьппе отметки земли не м енее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК П РО И ЗВО ДСТВА РАБОТя


1. П еред началом работ необходим о убедиться в отсутствии подземны х инженерны х сетей в 
зон е котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаруж ении не указанных на 
топосъемке инженерны х сетей в ходе работ немедленно остановить все работы , вызвать 
представителей заинтересованны х организаций, с которыми принять согласованное реш ение по 
переносу сетей.
2 . В  начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщ иной не м енее 20 см  
сгрт> и складировать отдельно с целью рекультивации. Н асыпной грунт удалить полностью . В  
случае обнаруж ения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавш иеся 
после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойны м (не более 20 см ) 
уплотнением.
3. Грунт дна котлована протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4 . В се работы  по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМ К  
3 .02 .01 -97  и настоящ его проекта. В случае расхож дения реальных условий и исходны х данных 
или других непредвиденны х обстоятельств перед продолж ением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В  ходе работ и до  заверш ения обратной засыпки запрещ ается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м  до бровки.
6. Готовый котлован долж ен быть освидетельствован геологом.
7. О братную  засы пку производить местным грунтом (суглинком) при влажности 21,3%  с 
послойны м уплотнегш ем до у.* =  1,6 т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента. Выш е отметки 
естественного грунта выполнить насыпь (банкетку) по проекту из м естного связного грунта 
(суглинка), с послойны м (20  см ) угш отнением до  у« =  1,6 т/м^.
8. П орядок производства работ по возведению  фундамента:
а) П осле принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В 7.5  размерами, на 
100 мм выступаюгцими за пределы  фундамента в каж дую  сторону. П осле схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толгциной 
не м енее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное полож ение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечиваюгцими проектный запщтный 
слой бетона, и анкера А -1 и А -2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающ ие за  уровень верха фундамента, обернуть полимерной гшенкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью  при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном  класса В 20 на ш лакопортландцементе или сульфатостойком  
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. К ласс бетона по гшотности 
(водонепроницаемости) не ниж е W 4. Бетонирование производить непреры вно.
г) П осле распалубливания боковы е и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасаю щ иеся с  грунтом, окрасить горячим битум ом за 2  раза.
д ) В се выступающ ие металлические изделия (анкера и  закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. М онтаж металлических констрзчеций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т .е. после набора 70%  прочности бетона.
10. П еред монтаж ом нижней секции бапш и на анкерные болты поставить рихтовочны е гайки. 
П оверх опорной пластины установить квадратную ш айбу, гроверную  ш айбу и основную  
(вторую ) гайку, которую  затянуть ж естким ключом до  упора.
11. П осле монтажа металлоконструкций бапш и все металлические элементы , выступаюпщ е из 
фундамента, окрасить так ж е, как и остальные металлоконструкции бапш и на этой отметке.
12. При вьш олнении работ в зим нее время строго соблю дать требования КМ К 3.02 .01-97  и 
КМ К 3.03 .01-98 .
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Объемы земляных работ
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Схема расположения анкеров А-1, А-2


1. с  целью снижения отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ и  ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капитальное строительство предприятий, зданий и 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-96
Климатические и физико­
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 16-2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


КАР-02 75- 19-BSS- 1253-КМ.П1 Фундамент ФМР-1


ST-0505-19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01


ST-0663-17-BSS-Or-KM Установка ограждений площадки базовой станции


АМС-26-01/01-15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Hs2C.0m, устанавливаемых на земле
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки оазовых станций на объекте 
KAR1253 «ОапИ» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан, Кунградский р-н, 
АПЖ "Капли" выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия", 
KMK2.0101-9U "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.0103-96 изм. NM "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климатический подрайон -  IVC, строительно-климатическая зона -  1Г,-
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м -Звкгс/кв.м  Ц 


район):
-  Толщина стенки гололеда - 5 мм (И район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли - 


50 кгс/кв.м  (I район);
-Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой обеспеченностью 0.98 - 


минус 2 3 ' С;
-Средняя температура наиболее холодных суток с годовой обеспеченностью 0.98 -  


минус 2 7 ' С.
-  Сейсмичность района -  6 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации U1 
массой 17,5кг.


-  нагрузок от установки 2-х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации 1*1 массой 26,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1*1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3-х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1316x155x70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3-х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х 166мм каждая.


-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 685 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 16,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый,-


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


о
ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.
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Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1253 «ОапИ» состоят из разгрузочной 
рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической опоры 
высотой 26.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 26,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,300 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
злектросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой







поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и 
распор! по с зм и креплением к фундаменту.


Для оисприятил горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 
предусматриваются специальные элементы (шпоры), к  которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажныв пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. 6-е секции опоры С1, С2, СЗ, С6;
2. Лестницу-стремянку ЛС-Ь
3. Молниеприёмник МП-1;
6. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д6
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 6 -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-26-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 26.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли. 
Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM.


Устройство фундамента ФМР-1 рамы под оборудование смотреть в приложении 
KAR-02 76- 19-BSS- 1251-КМ.П1.


МА ТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255, С-265-3 по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпсб по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-265 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
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СОЕДИНЕНИЕ ЗЛЕМ^"Т0В.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, BCmSnci производить 
электродами типа 3U6A, из стали C -2 i5 -3  -электродами 350А по ГОСТ 9i67-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 1U771-78*, 
ГОСТ 11533-75* ГОСТ 1153i-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*; гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, M 2i, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие 
требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.6-87*, ГОСТ 1759.5-87*. Применение автоматной 
стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства и 
приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали", КМК 
3.06.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5266-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11536-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.
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Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ПНР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при расчете.
В случав изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть проверены 


на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи 


(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к 
насыпифундамента Ф-1


Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до 
Y=1,6m/t^.







ан ти ко р р о зи й н а я  з а щ и т а .


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным металлоконструкциям 
-  слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМК3.06.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6665-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций опоры 
по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами красного 
(оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию опоры. 
Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO Y01LARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) контроль 


и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн сотовой 


связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю отметку башни 
на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от молниеприемника до 
основания башни и далее к  единому контуру заземления выполняется круглой сталью Ф 12 
мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от собственного 
контура заземления. Нормативное сопротивление контура технологического заземления 
должно быть не более 6 Ом. После завершения работ по выполнению контура заземления 
производится измерение его сопротивления. В случае если измеренное значение больше 
нормативного, количество электродов в контуре должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры Н=26м 


проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм. Кол.ич Лист Ш док. Подп. Лата
KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ


Лист
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’’’-хническая спецификация стали на проект, кг


Марко 
нетолла и 


ГОСТ


Обозна- .яическаг Иш24н Дополните VHcmpyK'
ВиФ профиля и гост чемие и 


рагнер 
профиля


Секиия
С1


Секция
С2


Секция
СЗ


Секция
С4


Метали М-1 
М-2. Д-3. 


М-4
Лестница- 
стренянка 


ЛС-1
Молниепрценник


МП-1
Кобель-рост


КР-1
Опора
ОП-1


Опора
ОП-2


71олниеоа6 
од 770-1


Колиика
гагемления


КХ-1
Зазенлях!щее
устройтбо


ЗУ-1
Ограждение


ОГ-7
78.0x701


Рома под 
оборудование 


РП01
Итого


КолинкаОо 1 1 1 1 54 1 1 1 1 2 1 6 1 I 1
Шбяллери по ГОСТ 82t0-97 Т Ш Ш


27772-88 H2W 67.30 67.30
l60k4 18.88 314 75.33 2.04 39.39
l*Sm5 «#«#


У̂oлмu столянио горяч«каташл1е 
рабнополонтю по ГОСТ 8509~93 ГОСТ l50x5 18541 189 7.16 194.46


/7772-88* l63x5 17544 7.08 122.52
t.H0x9 582 5.82


Стальная горячекотная полоса СтЗпс5 6x60 27.72 27.72
ГОСТ 103-2006 S3S-2Q0S 5x50 3.78 3.78


Ю.8 1356 1X56
U 42.04 2.34 4.32 17.45 1.24 67.Х9


Прокат лисапОой горячекатанньп1 С 255 76 13.65 24 26 74.60 989 1.32 3 93 11132 178.97
по ГОСТ 19903-ft* 27772-88* 78 36.16 37.98 74.14


716 6.54 3.19 9.7Х
730 270J5 747.67 70737 39. Т2 558.45
*6 4126 4726


Столь горячекотонноя круолоя 
по ГОСТ 2590-2006


Ф70 0.27 0.27
ГОСТ


535-2005 *12 2X01 7865 108 42.74
*16 7X31 2.53 75.84
*20 0.84 084


*28x32 55.82 55.82
*33.5x30 69.13 77.36 72.00 9.20 22169
*36x3.0 122 122
*423x30 9141 91.47


Трубы (таяьмио злокаросОарние В20 ГОСТ *48x32 Ю7.33 709.77 170.28 32738
прямошаОиыо па ГОСТ Ю706-91 10705-80 *51x3.5 16031 16037


*76x3.5 149J1 7.51 756.72
*102x3.5 201.96 * 207.Ч
*114x4.5 297.00 297.00
*159x4.5 413.66 413.66


Трубы стальные пряноузольныо 
ГОСТ 86i5-68


CHlfoir
27772-88 60x30x2.5 133.77 133 77


*8 680 6.80
Арыатура АШ по 
ГОСТ 5781-82 *Ю 9.54 9.54


*12 0.62 0.62
Трубы стольные кОадротные по 


ГОСТ 8639-82
ею ГОСТ ЧШ.Ы 25x25x15 168.31 16831


Сетки стальные плетеные 
одинарные гост ан-80 2-59-3,9 150.52 750.52


Тявфиьг оьсльмыг лцетвОы щ/ыы е врвтиоМ-ьыеи tofpoHu dm ■mpc.Kf,cmtb ГОСТ 1Ш5-а K35-0.5 30.78 30.78
IpoOoACKO яолтчоя ООнОО(НОбеК1» 
оиОленая гост 285-69 11.1 пю


ТТетизы 1189 К.24 7 75 Ю.08 22.59 194 0.30 1.92 2.94 69.65
Итого: 97028 66195 5Ю.39 36894 52.12 325.11 12.54 2320 12.06 10.66 2Х.01 5.70 761.87 572.13 387.81 4037.77


Общая спецификация материала на проект


М а р к а


п о з и ц и я
Н а и м е н о в а н и е


К о л и ч е с т О о


в с е г об е т о н н а я


д о р о ж к а
Л е с т н и ц а


Л - 1


О г р а ж д е н и е


0 Г ~ 1


(8 ,0 x 1 0 )


Ф у н д а м е н т


Ф М Р -1 2 ш т .


1 Ъ е т он  к я .  6 1 5 . м * 0 .8 5 0.94 1.79


2 Б е т о н  к л .  6 7 .5 ,  м * 0 .6 5 0 .0 1 0.14 0 .8 0


3
Ш л а к о б л о к и  3 9 0 х  19 0кТ 88м м . 


MWI. (м ^ )
6  (1 5 4 ,6 3 ) 1 5 4 .6 3


H3M ĵ<o/u^


Пробеоил
Исполнит.
Н.контр.


Лист ffi док.


йобгань К.А.


Жолдасоб А.А.


Зргешод Г Г


Подп.


.Ж -  f i


Д а ш


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1253 “ ОапИ“  в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KARI253 -Oanti- 
Республика Каракалпакстан, Кунградскиё р-н, 


АПЖ "Канли"


Техническая спецификация стали 
на проект


Стадия


РП


Лист Листов
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ООО "UMS"







План расположения площадки на ситуонионном плане 
М 1:500


сз


:э
%


с
а:


Примечания:
1. Выполнить горизонтальную планировку площадки.
2. Для одеспечения подьезда техники выполнить расчистку и выравнивание участка перед площадкой 


строительства.
3. Привязка центра четырехгранной опоры H=2iM дана от существующей опоры ДЗП. 
i .  Данный лист читать совместно с листом 7.
5. *  -  размеры уточнить по месту.


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1253 "ОапИ" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.ич Лист док Подп. Дата


KAR1253 "Qanli" Стадия Лист Листов
Республика Каракалпакстан. Кунградский р-н. 


АПЖ ”Канли” РП 6 17


Проверил Добгань К.А.
План расположения площадки ООО "UMS"Исполнит. Жолдасоб А.А.


Н.контр. Зргешоб Т.Т. *







План расположения площадки на топографической съемке


5:о


t3
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5)
сЗ:э
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с


Примечания:
1. Выполнить горизонтальную планиробку площадки.
2. Для обеспечения подьвзда техники выполнить расчистку и выравнивание участка перед площадкой 


строительства.
3. Привязка центра четырехгранной опоры Нх2Ам дана от существующей опоры ЛЗП.
4. *  -  размеры уточнить по месту.


Изм. КОА.ич Лист док. Подо. Дата


Лист
KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
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План расположе^’*‘я фундаментов и бетонной дорожки
1:75


ттп


I . I ■ l^_l^_LJ ■ I ■ I ■ I . I ■ I ■ 1.1 Л  I ■ I ■ I ■ I ■ i ■ I , I ■ I ■ I ■


Финдамент ФМР-1 
под разгрузочную раму 
для оборудования РП01 


см. KAR-02n-19-BSS-12S1-Kt1.ni


н о о


4 ' $ - *
бетонная дорожка у  - , ^


' . - - у '  _


K j y l  O n | -


Г| , I ■ |1 |-Г  |-,-| . I . I I I I I I I I I I j I I I I I I . I I


Насыпь (банкетка) /  
из суглинка


Примечания:
Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи 
(банкетки) площадки из суглинка заданной В данном проекте В дополнение к насыпи 
фундамента Ф-1.
Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до
Y=1,6m /ir.
Лестницу Л-1 устраивать из шлакоблоков размеров 390x190x188 по насыпи 
(банкетке) из суглинка .
Лестница Л - 1 состоит из трех ступеней. Два шлакоблока образуют каждую ступень, 
шириной 800 (~780) мм. Образующие ступени шлакоблоки заносятся в насыпь 
(банкетку) и естественный грунт.
Поверх шлакоблоков лестницы Л-1 уложить слой бетона полосой шириной 800 мм и 
толщиной 100 мм вровень бетонной дорожке указанной В п.6.


7.


8. 


8.


9.


10.


Ведомость объемод работ


h
п /п


Наименование вида работ
Ед.
изм


Кол-в
0


Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В7,5 м’ 0.5


Устройство бетонной полосы


1
Устройство бетонной полосы по лестнице Д -1 Бетон 
кл. В 7.5 0.01


Устройство насыпи (банкетки)


1 Отсыпка грунта 18.5 18.5


1-1 (Лестница Л-1) 
М 1:20


Бетон класса В 7.5 -  10мм
Шлакоблок -  190мм
Сиглинок (банкетка) -  100мм
Естественный грцнт


0.000 
Ур-з- \ | /


^0.600
Ур.бет.дорожки


г
,190 ' I*..* t, 


S


Ц— г


c t
J


— р


// / / / / /


*0-500
Ур.насыпи


Насыпь (банкетка) 
из суглинка


Естественный грцнт


Примечания:
1 Пунктиром показана арендуемая площадка.
2. Способ изготовления фундамента Ф -1 под опору Н=2Ам указан в томе КЖ 


данного проекта.
3. Монтажную схему сборки 4 -х  гранной опоры Н-26.0м см. в проекте 


АМС-2А-01/01-15-КМ.
4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см.


КАР-0275- 19-BSS- 1253-КМ.П1
5. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина 


дорожки по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в 
противоположную сторону от ближайших фундаментов (=0.01


Проверил


Исполнит.
Н. контр.


Лист И> док.


Довгань К.А.


Жолдасов А.А.


Зргеыов Т.Тг


Подп. Лата


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1253 "Q a n li”  в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KAR1253 'O a n tr  
Республика Каракалпакстан, Кунградский р-н. 


АПЖ "Канли"


План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки


Стадия


РП


Лист Листов


17
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Вид А


*25.300
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План расположения металлоконструкций 
М 1:75


8000


Разгоизочная рама 
под оборудование РП01 


см. Sr-0505~19-BSS-PP-KM


I ■ I ■ I ■ I ■ I . I .


Насыпь (данкетка! 
фундамента Ф-1 
из суглинка см. 
KAR-02U-19- 
-BSS-1251-КЖ


Ограждение 
О Г -1 18,0x101


Примечания:
1. Сечение U1 и Узел 1 показаны на л .10
2. К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления для оборудования КЗ-1  с шагом 5м и 9.5м 
от верха опоры, а также на кабель-рост КР-1.
3. Данный лист читать совместно с листом 10.


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1253 "ОапП" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.ич Лист V» док Подо. Дата


KAR1253 "ОзЫГ
Республика Каракалпакстан, Кунградский р~н. 


АПЖ "Нанли”


Стадия Лист Листов


РП 9 17


Проверил Добгонь К.А. План расположения 
металлоконструкций ООО "UMS"Исполнит. ЖоАдасов А.А.


Н.контр. Зргешов Т.Т. '̂
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Опора
ОП-1


Вид Б
М 1:25 


Опора 
ОП-2 \ Ка5ель-аост


КР-1


Опора
ОП-2


Колодка


2 -  2 
М 1:10“ГФЛ.


, 4ОО [ 1500 __ 1500 "г 50


3900' — ' ' J Кабель-рост 
КР-1


Д1. Л2. ДЗ. т  
27шт. шаг 800


С


Примечания:
1. На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2. ДЗ, ДА для крепления 


фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом В одной плоскости вООмм;
1.1. С Внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниеприемника, 


согласно черт, на л .18 проект. АМС-2А-01/01-15-КМ;
2. К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1
2.1. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть 


графитовой смазкой или солидолом марки "М " по ГОСТ А366-76.
Изм. Кол.ич Лист док. Подо. Дата


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Лист
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Спецификация элементов


Поз. 05означение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Четырехгранная опора из труб Н=2^.0м 2841.33 2841.33


С-1 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-1 910.28 910.28


С-2 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-2 661.95 661.95


С-3 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-3 510.39 510.39


С-4 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-4 368.94 368.94


МП-1 АМС-24-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 12.54 12.54


Д-1.
Д-2.
Д-3.
Д -4


АМС-24-01/01-15-КМ Детали Д-1, Д-2, Д-3, Д -4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/01-15-КМ Лестница-стремянка ЛС-1 325.11 325.11


ДК-1 Дополнительные конструкции ДК-1 1196.38 1196.38


КР-1 Кабель-рост КР-1 L=3900mm 23.20 23.20


ОП-1 Опора ОП-1 12.06 12.06


ОП-2 Опора ОП-2 5.33 10.66


МО-1 Молниеотвод МО-1 23.01 23.01


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 161.81 161.81


ОГ-1 ST-0443-17-BSS-Or-KM Ограждение ОГ-1 (8,0x10) 572.13 572.13


РП01 S Т- 0505- 19-BSS-PP-KM Рама под оборудование РП01 387.81 387.81


Итого: 4037.71
<о
гэ


г:
сз


QQ
Материалы:


а
6
а


TS


-ОVo
::э


Бетон кл. В 15, м^ 1.79


Бетон кл. В 7.5, м^ 0.80


Шлакоблоки 390x190x188, шт 25.77 154.63


О
d


со
Изм. Кол.цч Лист № док. Подп. Дата


K A R -0 2 7 5 - 19-BSS- 1253-КМ
Лист
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М 1:5


Спецификация элементов


Поз. ОВозанчение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОП-1 Опора ОП-1 1 12.06 12.06


1 Т Р У 5 С ^ Ш Ш Ш ;  L-1200 1 7.51 7.51


2 Лист Ш М Ш А  ^20x130 1 2.57 2.57


3 Лист & Ш т Ш / . к  120x120 2 0.68 1.36


и 12-А-Ш ГОСТ 5781-82; 1=350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 0.06it2


Изм. Кол.ич Лист N* док. Подо. Лата
KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
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Опора ОП-2 Деталь 3 и
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4 ^ 1 Г  131,
"25 ,  ^  Ш


—/ с___ 500


отверстие ФВмм


Схема установки опоры ОП-2 
Кабель-рост КР-1
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2 _ /


3
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30


Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами 
типа 342А. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;
2. Опору ОП-2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить 
серой краской ПФ-П5 в два слоя, по ГОСТ 6^65-76.
3. *  -  размеры уточнить по месту.


Спецификация элементов
Масса
ед..кг


Приме­
чаниеа


S
а


тэ


•л«о
:э
с


тэ
о


С:


Поз. Обозанчение Наименование Кол.


ОП-2 Опора ОП-2 5.33 10.66


Уголок ttfn d  W r 1-=^50 1.57 з . и


Уголок С т Ш Ш Ш ё г Ш ; !-=500 1.89 1.89


О
С:


«о


Анкерный болт с гайкой  N 6 /8 x 6 5 0.15 0.3


М 1:8


Изм. Кол.цч Лист N° док. Подп. Дата
K A R -0 2 7 5 - 19-BSS- 1253-КМ


Лист
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


КР-1 Кабель-рост КР-1 23.20 23.20


Пост СтЗпс5 ^0СТ̂ 1̂ 637-89>' 380x^0 0.48 7^.32


/ I____  iOxi гост 8509-93 , jnn/j
Уголок СтЗпсЗ гост 535-2005! С=3900 9.44 18.88


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 5.70


Полоса S i U M l W Z s J 1--320 0.63 0.63


Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16
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Колодка заземления КЗ-1 
М 1:5


7x40=280 20


4.5


Т 320 т,
1 -  1


приварить 3


Г


Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа 37t2A. Катеты 
сварных швов выдирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;
2. Ка5ель-рост КР-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6^65-76.


Изм. Кол.ич Лист № док. Подп. Дата


K A R -0 2 7 5 - 19 -B 5S - 1253-КМ
Лист
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Спецификация злементоб


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОГ-1 Ограждение ОГ-1 1 571.89 571.89


П1 S T-O U 3-n-B S S -O r-K M Панель П1 7 2i.05 168.35


П2 Sr-O i43-17-BSS-Or-KM Панель П2 1 13.72 13.72


ПЗ S Т-04^3- 17-BSS-Or-KM Панель ПЗ 8 20.55 16 i.i0


ЛВ1 ST-OU3-17-BSS-Or-KM Дверь ДВ1 1 1i.2 i 1 i.2 i


Ст1 ST-OU3-17-BSS-Or-KM Стойка Ст1 11 11.63 127.93


Cm2 ST-O ii3-17-BSS-O r-KM Стойка Cm2 i 12.36 i 9 . i i


Cm3 ST-Oi43-17-BSS-Or-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Cmi S T - 0 i i3 -  17-BSS-Or-KM Стойка Cmi 1 ll. iS ms


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 111 0.10 11.10


Материалы:


Бетон кл. В15, м^ 17 0.05 0.85


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки Вазовых станций на 


объекте KAR1253 “ ОзпИ" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
И ш Кол.ич Лист Л/s док. Подп. Дата


KAR12S3 ^ОзЫГ
Республика Каракалпокстан. Нунградскии р-н. 


АПЖ “Канли"


Стадия Лист Листоб


РП 15 17
-А


Проверил Довгань К.А.
Ограждение ОГ -1 ООО "UMS"Исполнит. Жолдасоб АЛ


Н.контр. Эрггшов ГГ.
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Спецификация элементов


Поз. Ооозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме-
чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 161.81 161.81


1 Уголок (=2000 12 9.62 115.U


2 Полоса (=22000 1 27.72 27.72


3 Круг Ш М Ш е : (=23000 1 18.65 18.65


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.01 23.01


и Круг Ш Я Ш % к  (=26000 1 23.01 23.01


Крцг Ф1? L=^M /  
Заземление 


ограждения №2


Примечание:


Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до ближайшего 
вертикального заземлителя очага заземления. Молниеотвод 
крепить к башне через дет. Н  иОхбО (30 шт.) учтенные в 
проекте AMC-2i-01/01-15-KM.
К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 
imm., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. лист 
10). 2 колодки заземления КЗ-1 приварить к кабель-росту. 
Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:


На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг 
заземления из 12 уголков L63xS длинной м, объединив их в 
один очаг полосой UOxit.
При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к ближайшему вертикальному заземлителю: 


Две диаметрально противоположные стойка 
ограждения (=Ам;
Корпус рамы под оборудование РП01 L=6m;
Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=2^.0м L=5m; 
Горизонтальный заземлениль от Опоры ОП-1 L=2m 
кабель-роста приварить к заземлению башни L=7m;


Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 
шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1253 "ОапИ" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


КАЙ1253 ’ O anir 
Республика Каракалпакстон, Кунградский р-н, 


АПЖ *‘Канли"


Заземляющее устройство ЗУ-1


Стадия


РП


Лист


16


Листов


17


ООО 'VMS"







Ведомость объемов работ


№
п /п


Наименование вида работ Ед.
изм. Кол-во Примечание


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления


Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта в отвал. м' 10.78


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м' 10.78


Шины заземления


Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта в отвал. м ' 5.39


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м' 5.39
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Устройство заземления


^  0.000


Изм. Кол.цч Лист N° док. Подп. Дата
K A R -0 2 7 5 - 19-BSS- 1253-КМ


Лист
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Фундамент ФМР-1 (1:15)


___________ Ш ____________
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Поз. 2 (1:10)


200


9ПП


Боковые поверхности 
фундаментов обмазать 


битумом за 2 раза 


Финдамент ФМР-1 
Бетон кл. В 15


2180 9ПП


1780


Боковые поверхности 
фундаментов обмазать 


битумом за 2 раза


'рцнт обратной 
засыпки


Бетонная подготовка 
кл. В7.5


Устройство фундамента:


2. Выполнить уплотнение грунта тяжелыми т рамбовками с поверхностным замачиванием до проектной 
отметки заложения фундамента -0.7м.
3. Выполнить бетонную подготовку (бетон кл. В 7,5) толщиной 0,1м под устройство фундамента ФМР-1.
< Выполнить устройство ж /б  фундамента ФМР-1.
5. Боковые поверхности фундамента обмазать горячим битумом за 2  р аза  по битумной грунтовке.
6. Обратную засы пку котлована фундамента ФМР-1 выполнять отрытыми ранее грунтами, уплотнить до 
значения удельного веса в сухом состоянии Т=1 ,65т /м ‘  методом послойной трамбовки с поверхностным 
замачиванием .


/


3
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\Л \А \А \Л \А V i


3г
- a j - - - - - -


м


25 , г  110 г  110 ,  110 ,110 , 110 г  110 г  110 г  110 , :г25
9.10


Примечания:
1. Сварку вести элект родами типа Э62А по ГОСТ 9 i67 -7S .
2. Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. М инимальная длина шва бОмм.
i .  Спецификацию мат ериалов и изделий фундамента ФМР-1 см. на листе 2. 


Устройство фундамента:
1. Выкопать кот лован под фундамент ФМР-1 до отм. -0 .6м .(недобор грунта до 
проектной отметки заложения  
фундамента -  0,1м.).


KAR-0275- 19-BSS- 1253-КМ.П1
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1253 "Q an li" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KARI2S3 ’ Qanli’
Республика Каракалпакстан. Кунградский р~н, 


АПЖ "Канли"


. К С
Фундамент ФМР-1


Стадия


РП


Лист Листов


ООО "UMS"







Техническая спецификация стали на проект, кг


Вид профиля и ГОСТ Марка металла 
и ГОСТ


Обозна­
чение и 
размер 


профи-ля


Фундамент
ФМР-1


Итого:


Количество, (шт, м)


Прокат листовой горячекатаный 
по ГОСТ 19903-7^*


С2А5 ГОСТ 
27772-88


- 0.6 13.2 13.20


Сталь горячекатанная для 
армирования ж /5  конструкций 


по ГОСТ 5781-82
С235 АН! Ф10 9. Б и 9.5 и


Итого: 22.7и 22.7и


Общая спецификация материала на проект


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Бетон кл. В 15 0 .9 ^ м ^


Бетон кл. В7.5 O . U t ^
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Изм. КОАЦЧ Лист № док. Подо. Дата


Лист
K A R -0 2 7 5 - 19-BSS- 1253-КМ.П1











План расположения фундамента Ф-1 на на топографической съемке


м  и о о


1. Убрать верхний растительный слой на площадке строительства АМС.
2. Привязка центра АМС дана от существующей опоры ЛЗП.


KAR-0275- 19-BSS-1253-КЖ


Подготовка инфраструктуры дяя установки базовых станций на 
объекте KARI253 "O a n li"  в зоне обсяуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.цч Лист И> док Подп. Лата


Фундамент четырехгранной 
опоры H=2iM


Стадия Лист Листов


РП 2


Провевия Довгань К.А. А : /
Ситуационный план ООО 'V M S "Испоянит. Жолдасов А.А. уМ


Н.контр. Зргеилв Т.Г. ^
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ООО "UN! VERSA L MOBIL E SYS TENS ‘


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1251 "Tahiatash-M F!" в зоне обслуживания


ЦО г. Ну кус


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 


К  А R -02 74 -  19-BSS-1251-КМ 


KAR1251 "Tahiatash-M F!'’
(Республика Каракалпакстан, Тахиташский р -н , МФЙ


"Тахиатош".)


«СОГЛАСОВАНО» 


Начальник ОРиОПСР Филатов Д. А.


Проварил:


Специалист ОРиОПСР Довгань К. А.


Разработал: 


Специалист ОРиОПСР Жолдасов А. А.


Ташкент 2019 г.







ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО '^/lEKTA
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Диал Наименование Примечание


Титульный лист


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Общие данные


Техническая спецификация стали на проект


План расположения площадки


План расположения фундаментов и бетонной дорожки


План расположения металлоконструкций


15 Ограждение ОГ- 1 18,0x10)


16 Заземляющее устройство ЗУ-1


й







ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ и ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состад. порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капитальное строительство предприятий, зданий и 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-96
Климатические и физико­
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 16-2009 Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


КАР-0276- 19-BSS- 1251-КМ.П1 Фундамент ФМР-1


ST-0505-19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01


S Т-0663- 17-BSS-Or-KM Установка ограждений площадки базовой станции


АМС-26-01/01-15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н=26.0м, устанавливаемых на земле


И зм . К о л . у Л и с т №  d o t П о д п . Д а т а


П р о в е р и л Д обгань К.А.


И с п о л н и т . Жолдособ А.А.


Н .к о н т р . Зргешоб T J h '


KAR-027U-19-BSS- 1251-КМ


Стадия Лист Листов
Р П 2 17


ОО О  " U M S "


Подготовка инфраструктуры для 
установки базовых станций на 


объекте KAR12S1 "Tahiefash-fiF I" в 
зоне обслуживания ЦО г. Нукус







ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте 
KAR12S1 «Tahistssh-MF!» расположенном по адресу; Республика Каракалпакстан, 
Тахиташский р-н, МФЙ "Тахиатош". выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 “ Нагрузки и воздействия”, 
КМК2.01.01-96 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования",
КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климатический подрайон -  IVА, строительно-климатическая зона -  IB;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм -  Звкгс/кв.м,-
-  Толщина стенки гололеда -  5 мм (И район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной


поверхности земли - 50 кгс/кв .м  (I район),-
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой 


обеспеченностью 0.98 -  минус 23 ' С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой 


обеспеченностью 0.98 -  минус 2 7 ' С.
-  Сейсмичность района -  б баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РР/1 2  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации U1 
массой 17,5кг.


-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РР/1 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации U1 массой 2^,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РР/1 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации U1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1316x155x70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х 166мм каждая.


-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 685 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 16,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый,-


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.
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Антенна-мачтовые сооружения на объекте KAR1251 «Tahiatash-MFI» состоят из 
разгрузочной рамы для оборудования БС и РР/1, а также четырёхгранной призматической 
опоры высотой 26.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 26,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,300 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
злектросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой 
поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и







распорками по гр ~м и креплением к фундаменту.
Для восприяти. зризонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 


предусматриваются специальные элементы (шпоры), к которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. 6 -е  секции опоры С1, С2, СЗ, С6,-
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниепривмник МП-1;
6. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д6
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 6 -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-26-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 26.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли. 
Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM и 
приложения к  настоящему проекту KAR-0277-18-BSS-1230-KM-П.1..


МА ТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255, С-265-3 по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпсб по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-265 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом “ Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях. “


KAR-027^- 19-BSS- 1251-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1251 "Tahiatash-MFI" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.ич Лист т док Подп. Дата
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Республика Каракалпакстан. Тахиташский р-н, 
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СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на Волтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, ВСтЗпсА производить 
электродами типа 346А, из стали C -2 i5 -3  -электродами Э50А по ГОСТ 9^67-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ И771-76*, 
ГОСТ 11533-75*, ГОСТ 1153^-75*


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М26, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*,- гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, M 2i, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие 
требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.i--87*, ГОСТ 1759.5-87*. Применение автоматной 
стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 “Правила производства и 
приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР “Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали”, КМК 
З.Ои.02-97 “ Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5266-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11536-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.
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Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ПНР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 “ Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть проверены 


на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи 


(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к 
насыпифундамвнта Ф-1.


Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до 
у=1,6т/м^.
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Степень агрессивного воздействия окружающей среды к  наружным металлоконструкциям 
- слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМК3.06.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6665-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций опоры 
по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами красного 
( оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию опоры. 
Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO YOILARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к  периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) контроль 


и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молнивзащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн сотовой 


связи обеспечивается установкой молниепривмника превышающего верхнюю отметку башни 
на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от молниеприемника до 
основания башни и далее к  единому контуру заземления выполняется круглой сталью Ф 12 
мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от собственного 
контура заземления. Нормативное сопротивление контура технологического заземления 
должно быть не более 6 Ом. После завершения работ по выполнению контура заземления 
производится измерение его сопротивления. В случае если измеренное значение больше 
нормативного, количество электродов в контуре должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры Нг26м 


проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм. Кол.цч Лист /А док. Подп. Дата


KAR-027U- 19-BSS- 1251-КМ
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Техническ ''пецификация стали на проект, кг


Норка 
металла и 


ГОСТ


Обсзно- Призматическая он. ,в24н Дополнительные конструкци,.


Вид профиля и ГОСТ
чение и 
размер 


профгиля
Секция


С1
Секция


сг
Секций


СЗ
Секция


С4


Детали Д - 1. 
Д -2 . Д -3 . 


Д -4


Лестница-
стремянка


ЛС-1


Нолнцеприемник
МП-1


Кабель-рост
КР -1


Опора
ОП-1


Опора
ОП-2


Нолниеотб 
од МО-1


Колодко
»а1емления


КЗ -1


Загемло'вхее
устряйстдо


ЗИ-1


Ограждение
б Г -1


18.0x10)


Рама под 
оборудобание 


РП01


Итого-


ХоличостОо 1 1 1 1 54 1 1 1 1 2 1 6 1 : 1 1


иЛодяери по ГОСТ 8240-9? С245 ГОСТ 
27Т72-88 Ш И \ 67.30 67.30


и 40x4 1888 2.42 ! ю з 2.04 38 67


Иголки от)оль1*иг гopЛ'^eкaacиныe С 245 l SOx S 18541 189 1 7.16 194.46
роднопоАочныо по ГОСТ 8509-93


277?2-88» l 63x 5 115 44 7.08 122.52


i.140x9 58 2 5 6 2


Стольная гсрянекатноя полоса СтЗпс5 4x40 27.72 27.72


ГОСТ ЮЗ-2006
S3S-2QQ5 5x 50 3.78 3  78


Ю 8 13S6 1356


t4 42.04 2.34 4 32 17.45 124 67.39


прокат ли</!>о8ой горячгкатанмуц С 255 Тб 1X65 24.26 14.60 9.89 132 3.93 W J 2 178.97


по ГОСТ 19903-74к
27772-ВВч Т8 3616 37.98 74.14


/ К 65 4 3.19 9.73


ТЗО 27035 147.67 10131 3912 55 84 5


*6 4126 41.26


Сталь горяч^котанмоя круглая 
по ГОСТ 2590-2006


ФЮ 0.21 0.21


ГОСТ
535-2005


Ф12 23.01 1865 Ш 42.74


Ф К 73.31 2 5 3 7584


Ф20 0.84 0.84


Ф 28к32 5582 55 82


ФЗЗ.ЗхЗ.О 69.13 7136 7200 9.20 221.69


*3 6 x 3 0 122 122


Ф423к3.0 91.41 9141


Трубы стольт/е злектросОорние В20 ГОСТ Ф 48х32 107.33 109.77 1Ю28 327.36


прямо<11обнш  по ГОСТ Ю104-91 Ю705-80
Ф51К3.5 160.31 №0.31


Ф 76к15 149.21 7.51 156.72


ФЮ2х3.5 201.96 201.Н


ФШ кб.В 297.00 297.00


Ф159х4.5 413.66 413.66


Труби аглльмыг прямоугольные 
ГОСТ B64S-68


С245 t0CT~ 
27772-88


60x30x2.5 133.77 133.77


Фв 6.80 6.80


Арматура АШ по 
ГОСТ 5781-82


ФЮ 9.54 9.54


*12 0.62 0.62


Трубы стальные кбодратные по 
ГОСТ 8639-62


в »  fact 25x25x15 168.31 №831


Сетки стальные плетеные 
одинарные госгбзл.ео 2-58.3.0 15052 K0.S2


Трсфили скальные лиаьойы» лнуяш с 
i^aneuududnjHu гелями для 
■.яттккельствс ГОСТ И М -О ?


НС35-0.5 30.78 30.78


Троболока кол/счоя однооснвбная 
оафленая ГОСТ 285-69 111 11.Ю


Петизы 11.89 1024 1.75 10.08 22.59 194 0.30 1.92 2.94 69.65


Итого: 9Ю.28 66195 5Ю.39 368.94 52.12 325.11 12.54 23 20 1206 922 23.01 5.70 16181 572.13 387.81 4036.27


Общая спецификация материала на проект


М а р к а


п о з и ц и я
Н а и м е н о в а н и е


К о л и ч е с т в о


В с е г оБ е т о н н а я


д о р о ж к а
Л е с т н и ц а


Л - 1


О г р а ж д е н и е


О Г -1


(8 .0 x 1 0 )


Ф у н д а м е н т  


Ф М Р -1  2  шт.


1 б е т о н  к л .  B J5 . м * 0 .8 5 0 .9 4 1.79


2 б е т о н  х л .  В 7 .5 , м * 0 .6S 0 .0 1 0,14 0 .6 0


3
Ш л а к о б л о к и  3 9 0 x 1 9 0 x 1 8 6 м м ,  


шт. (м ^1
6  (1 5 4 ,6 3 ) 1 5 4 .63
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План оасположения площадки на топографической съемке
М 1:250


О
6CJ


с:
Примечания:


1. Привязка центра четырехгранной опоры Н=2Ам дана от сущ. угла здания.
2. * ~ размеры уточнить по месту.
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План расположения фундаме> б и бетонной дорожки
М 1:7и
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Финдамент ФМР-1 
под разгрузочную раму 
для оборудования РП01 


см. KAR-.027A-J9-BSS-125UKM.rn


опора Н=2Ам
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Примечания:
7. Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи 


(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к насыпи 
фундамента Ф-1.


8. Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до
у=1,6т/м^.


8. Лестницу Л-1 устраивать из шлакоблоков размеров 390x190x188 по насыпи 
(банкетке) из суглинка .


9. Лестница Л-1 состоит из трех ступеней. Два шлакоблока образуют каждую ступень, 
шириной 800 (-780) мм. Образующие ступени шлакоблоки заносятся в насыпь 
(банкетку) и естественный грунт.


10. Поверх шлакоблоков лестницы Л-1 уложить слой бетона полосой шириной 800 мм и 
толщиной 100 мм вровень бетонной дорожке указанной в п.6.







Ведомость объемов работ


п /п
Наименование вида работ


Ед.
изм Кол-6


0
Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 0.5


Устройство бетонной полосы


1
Устройство бетонной полосы по лестнице Л - 1. Бетон 
кл. В 7,5 0.01


Устройство насыпи (банкетки)


1 Отсыпка грунта м^ 18.50 18.50


1-1 (Лестница Л-1) 
М 1:20


Ур.насыпи


Насыпь (банкетка) 
из суглинка


Естественный грунт


Примечания:
1. Пунктиром показана арендуемая площадка.
2. Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору Н=27>м указан в томе КЖ 


данного проекта.
3. Монтажную схему сборки 4 -х  гранной опоры Н=24.0м см. в проекте 


AMC-2i-01/01-15-KM.
4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
5. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина 


дорожки по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в 
противоположную сторону от ближайших фундаментов 1=0.01.


KAR-027A-19-BSS- 1251-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1251 “ Tahiatash-MFI" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. \Кол.цч Лист N> док Подо. Дата


щ


КАЙ1251 '^Tdhidtash-MFr 
Республика Карокалпакстан, Тахиташский р-н  


МФЙ “ Тахиатош'’.


Стадия


РП


Лист Листов


17


проверил Довгань К А


Исполнит. ЖолдосоЬ А.А.


Н.контр. Эргешов Г.Г^


План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО “UMS"
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о
6
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, ш  [ 1500 ----------] ---------- 1500
—  —  
. 500


3900


Ка5вль-рост
КР-1


Д1. Д2. йЗ. йи  
27шт. шаг 800


'§


Примечания:
1. На пояс опоры ближайший к кабель-росту устанодить детали Д1, Д2, ДЗ, Д1* для крепления 


фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости вООмм;
11. С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниеприемника, 


согласно черт, на л .18 проект. AMC-2i-01/01-15-KM;
2. К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.
2.1. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть 


графитовой смазкой или солидолом марки "М ”  по ГОСТ 1*388-78.
Изм. КоАцн\Аист  |аР док. Дата


KAR-027A-19-BSS- 1251-КМ
Лист


10







Спецификация элементов


Поз. Обозначвние Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Четырехгранная опора из труб Н=2А.0м 1 2841.33 2841.33


С-1 АМ С -24-01/01-15-КМ Секция С-1 1 910.28 910.28


С -2 А М С -2^-01/01-15-КМ Секция С-2 1 661.95 661.95


С-3 AM C-2U-01/01-15-KM Секция С -3 1 510.39 510.39


C-U А М С -2^-01/01-15-КМ Секция Г - 4 1 368.94 368.94


МП-1 АМ С -2^-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 1 12.54 12.54


Д -1
Д-2.
Д -3.
д - и .


АМ С -2^-01/01-15-КМ Детали Д-1. Д -2 . Д -3 , Д -U 5 4 52.12 52.12


ЛС-1 AM C-2U-01/01-15-КМ Лестница-стремянка ЛС-1 1 325.11 325.11


Д К -1 Дополнительные конструкции Д К -1 1 1194.94 1194.94


КР-1 Кабель-рост КР-1 L=3900mm 1 23.20 23.20


ОП-1 Опора ОП-1 1 12.06 12.06


ОП-2 Опора ОП-2 2 4.61 9.22


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.01 23.01


КЗ-1 Колодка заземления КЗ -1 6 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 161.81 161.81


ОГ-1 S T-0443-17-B S S -O r-K M Ограждение ОГ-1 (8.0x10) 1 572.13 572.13


РП01 S Т-0505- 19-В55-РР-КМ Рама под оборудование РП01 1 387.81 387.81


Итого: 4036.27


Материалы:


Бетон кл. В 15. мР 1.79


Бетон кл. В 7,5. м^ 0.80


Шлакоблоки 390x190x188, шт 6 25.77 154.63


со
а:
о


tа
CQ


О
е


-ао
:э


о
С:


о
с:


со


Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата


KAR-027A-19-BSS- 1251-КМ
Лист


11











М 1:8
Поз. 3 
М 1:5


Спецификация элементов


Поз. Обозанчение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОП-1 Опора ОП-1 1 12.06 12.06


1 Т р у 5 т Р Ш Ш Ч ё № : L^1200 1 7.51 7.51


2 Лист ^20x130 1 2.57 2.57


3 Лист d ir W r f f f l f - s e :  120x120 2 0.68 1.36


и 12-A-III ГОСТ 5781-82; 1=350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 О.ОбДмР


KAR-027^- 19-BSS- 1251-КМ
Падгатовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR12S1 "Tahiatash-M Fr в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.цч Лист W док. Подп. Дата


KAR12S1 -Tahiatash-MFr 
Республика Каракалпакстан, Тахиташский р-н 


МФЙ “ Тахиатош".


Стадия Лист Листов


РП 12 17


Проверил Довгань К.А.
Опора ОП-1 ООО 'VMS"Исполнит. Жолдасов А.А.


Н.канто. 1мршав Т Т


\











Поз. Обозначение Наименование
Кол
-во


Масса
ед.,кг


Приме­
чание


КР-1 Кабель-рост КР-1 1 23.20 23.20


1 л,,гт -̂4 ГОСТ 19903-74* з о л . . / л/1ист СтЗпсЗ гост 14637-89> 4}о0х40 9 0.48 4.32


2 иголок СтЗпсЗ Гост 535-20057 L-J4UU 2 9.44 18.88


КЗ-1 Колодка заземления КЗ -1 6 0.95 5.70


3 п ______  5x50 гост 103-2006 i зол
Полоса СтЗпсб Гост 535-20057 1-=320 1 0.63 0.63


4 Болт М 8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


5 Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16


Спецификация элементов


=оа:
а)


s
сз


QQ


СЗ
6


:з
-оCj
3)


о
С;


ос


43


2 - 2


20


Колодка заземления К З -1 
М 1:5


7x^0=280 20 1 -  1


/


Л - 5 приварить 4  5


I Г
320


Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа ЭА2А. 
Катеты сварных швов выдирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;
2. Кабель-рост КР-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Изм. Кол.уч Лист /V̂  док. Подп. Дата


KAR-027^-19-BSS- 1251-КМ
Лист


и











Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме-
чание


ОГ-1 Ограждение ОС-1 1 571.89 571.89
—


П1 ST-OU3-17-BSS-OC-KM Панель П1 7 2 А. 05 168.35


П2 ST-0443-17-BSS-OC-KM Панель П2 1 13.72 13.72


ПЗ ST-O iU-17-BSS-O r-KM Панель ПЗ 8 20.55 16 А. АО


ДВ1 S Т- ОА- АЗ- 17-BSS-0C-KM Дверь ДВ1 1 1А.2А 1А.2А


Ст1 ST-OAA3-17-BSS-OC-KM Стойка Ст1 11 11.63 127.93


Cm2 ST-OAA3-17-BSS-OC-KM Стойка Cm2 А 12.36 А9.АА


Cm3 ST-OAA3-17-BSS-Or-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Ст4 S Т-ОА АЗ- 17-BSS-0C-KM Стойка СтА 1 11.А5 11. А5


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 111 0.10 11.10


Материалы:


Бетон кл. В 15, м^ 17 0.05 0.85


KAR-027U- 19-BSS- 1251-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR125I "Tahietash-M Fr в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.цч Лист док Подо. йота


KARI2SI -Tahiatash-MFr 
Республика Каракалпакстан, Тахиташский р~н 


МФЙ Тахиатош''.


Стадия Лист Листов


РП 15 17


Поовеоил Добгань К А
Ограждение ОГ-1 ООО 'VMS"Исполнит. Жолдасоб А.А.


Н. контр. Зргешов TJ,







Спецификация элементов


Заземляющее устройство ЗУ-1 
М 1:75


Крцг Ф12 L=6m


Заземление рамы 
под оборудование РП01


а
6


э


с


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 161.81 161.81


1 Уголок d lc n s W r ^ lU L :  L^2000 12 9.62 115.U


2 Полоса (=22000 1 27.72 27.72


3 MenS гба  L-гЗООО 1 18.65 18.65


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.01 23.01


1 *12 гост 3590-2006, п^ппп 
СтЗспЗ гост 535-200$Т L-KbUUU 1 23.01 23.01


Примечание:


Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до ближайшего 
вертикального заземлителя очага заземления. Молниеотвод 
крепить к башне через дет. Н  i.0x60 (30 шт.) учтенные в 
проекте AMC-2i-01/01-15-KM.


?. К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве  
^шт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. лист 
10). 2 колодки заземления К З -1 приварить к  кабель-росту.


?. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом: 
3.1 На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг


заземления из 12 уголков 163x5 длинной м, объединив их в 
один очаг полосой 60x i.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1 Две диаметрально противоположные стойки
ограждения L=iM,-


3.2.2. Корпус рамы под оборудование РП01 1=бм;
3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=26.0м 1=5м;
3.2.1. Горизонтальный заземлитель от Опоры ОП-1


кабель-роста 1-2м приварить к заземлению башни 
1=7 Mi


t. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 
шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.


KAR-027U- 19-BSS- 1251-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1251 “ Tahiatash-MFr в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Иэн. Кол.ич Лист № док Подп. Дата


KAR1251 "Tahiatash-MFr 
Республика Каракалпакстан, Тахитошский р-н 


МФЙ “ Тахиатош".


Стадия Лист Листов


РП 16 17


Проверил йобгонь К А.
Заземляющее устройство ЗУ-1 ООО "UMS"Исполнит. Жолдасоб


Н контр. Зргешов Т.Т.







№
п /п


Наименование вида работ Ед.
изм.


Кол-во Примечание


1. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м  с разгрузкой  
грунта в отвал. м^ и.62


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м^ и.62


Шины заземления


1
Разработка траншеи вручную до отм -0,7м  с разгрузкой  
грунта в отвал. м^ и.83


2
Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м^ и.83


Ведомость объемов работ


§
S :
сз
t*)


0Q


сз
е


■о
и


ос:


со


Устройство заземления
М  1:20 ±0.000
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i
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300
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ш~ ^ Утрамбоданный1 грунт


Круг Ф12


Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
KAR-027^-19-BSS- 1251-КМ


Лист
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Боковые поверхности 
фундаментов обмазать 


битумом за 2 раза 


Финдамент ФМР-1 
Бетон кл. В 15


2180 ООП
то


Боковые поверхности 
фундаментов обмазать 


битумом за 2 раза


11—
Грант обратной ^ г п ^ т


Бетонная подготовка 
кл. В 7.5


Устройство фундамента:


2. Выполнить уплотнение грунта тяжелыми трамбоВками с поверхностным замачиванием до проектной 
отметки заложения фундамента -0.7м.
3. Выполнить бетонную подготовку (бетон кл. В7,51 толщиной 0,1м под устройство фундамента ФМР-1. 
и. Выполнить устройство ж /б  фундамента ФМР-1.
5. Боковые поверхности фундамента обмазать горячим битумом за 2 раза по битумной грунтовке.
6. Обратную засыпку котлована фундамента ФМР-1 Выполнять отрытыми ранее грунтами, уплотнить до 
значения удельного веса в сухом состоянии Т-1,65т /м ‘  методом послойной трамбовки с поверхностным 
зама чиванием.


25 ■>4f-


3
L .


3
£ _


3


110 110 110 . 110


V i


110 110
930


110 110 25


Примечания:
1 Сварку вести электродами типа 3U2A по ГОСТ 9i67-75.
2. Толщина сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Минимальная длина шва ^Омм.
i .  Спецификацию материалов и изделий фундамента ФМР-1 см. на листе 2. 


Устройство фундамента:
1. Выкопать котлован под фундамент ФМР-1 до отм. -0.6м.(недобор грунта до 
проектной отметки заложения 
фундамента -  0,1м.).


KAR-027U-19-BSS- 1251-КМ.П1
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1251 "Tahiofash-MR" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KARI251 ‘ Tahistash-MFr 
Республика Каракалпакстан, ТахиташскиО р-н 


МФЙ ’'Тохиотош".


Фундамент ФМР-1


Стадия


РП


Лист Листов


ООО "UMS"







Техническая спецификация стали на проект, кг


Вид профиля и ГОСТ Марка металла 
и ГОСТ


Обозна­
чение и 
размер 


профи-ля


Фундамент
ФМР-1 Итого:


Количество, (шт, м)


Прокат листоВой горячекатаный 
по ГОСТ 19903-7А*


С245 ГОСТ 
27772-88


- 0.6 13.2 13.20


Сталь горячекатанная для 
армирования ж /5  конструкций 


по ГОСТ 5781-82
С235 АН! Ф10 9.5U 9.5U


Итого: 22.7 и 22.7и


Общая спецификация материала на проект


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед..кг


Приме­
чание


Бетон кл. В 15 0.9


Бетон кл. В 7.5 O .U m ^
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Изм. Кол.цч Лист № док. Подо. Дата


Лист


KAR-0274- 19-BSS- 1251-КМ.П1











План расположения фундамента Ф-1 на ситуационном плане


М 1:200


Примечание:
1. Убрать берхний растительный слой на площадке строительства АМС.
2. Привязка центра АМС дана от угла здания.


KAR-027A- 19-BSS-1251-КЖ


Лист Ч> док Подп. Лата
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Лист Наименование Примечание


Титульный лист


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Общие данные


Техническая спецификация стали на проект


План расположения площадки


План расположения фундаментов и бетонной дорожки


План расположения металлоконструкций


К Ограждение ОГ-1


15 Заземляющее устройство ЗУ-1
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации но 
капитальное строительство предприятий, зданий и 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правило производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-9А
Климатические и физико­
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН Н-2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


S т-0505- 19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01


ST-Oi63-17-BSS-Or-KM Установка ограждений площадки базовой станции


АМС-26-01/01-15-КМ Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Hs2A.0m, устанавливаемых на земле
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте 
KAR1255 «Teplica-Turtkul» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан, г. 
Турткуль, ССГ "Уллубог”. выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.0107-96 изм. ЛР? "Нагрузки и воздействия", 
КМК2.01.01-96 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климатический подрайон -  IVА, строительно-климатическая зона -  IB;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м -38кгс/кв.м  (I 


район!;
-  Толщина стенки гололеда -  5 мм III район),-
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли -  


50 кгс/кв.м  а район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой обеспеченностью 0.98 


-  минус 20“ С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой обеспеченностью 0.98 - 


минус 2U ° С.
-  Сейсмичность района - б баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации U1 
массой 17,5 кг.


-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации U1 массой 24,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации U1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1314x155x70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х 146мм каждая.


-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый;


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.
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Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1255 «Teplica-Turtkul» состоят из 
разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической 
опоры высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм. состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,900 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
электросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой







поперечного сеченнч. с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и 
распорками по гр i  и креплением к фундаменту.


Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 
предусматриваются специальные элементы (шпоры), к которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения //.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. 4-е секции опоры С1, С2, СЗ, С4,-
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниеприёмник МП-1;
4. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д4
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 4 -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-24-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли. 
Рана под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM.


МА ТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ет20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255. С-245-3 по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-245 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."
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СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, BCm3nd производить 
электродами типа 346А, из стали С-245-3 -электродами 350А по ГОСТ 9467-75*


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 
14 771-76* ГОСТ 11533-75* ГОСТ 11534-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*,- гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, М24, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*. ГОСТ 1759.4 -87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",
КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11534-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.
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Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 


расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конструкций Д К-1 производить после устройства насыпи 


(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к 
насыпифундамента Ф-1.


Насыпь производить из суглинка, с послойным (20 см) уплотнением до у=1,6т/м^.







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным 
металлоконструкциям -  слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМК3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного (оранжевого! и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO Y01LARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 


контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм. Лист Nf д01 Подп. Дате
KAR-02 76- 19-BSS- 1255-КМ


Лист
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Технинк. -я  спецификация стали на проект, кг


Виг профиля и гост Норко 
металла и ГОСТ


Обогно- Призматическая опора H s24m Дополнительные конструкиш
Итого:чение и 


размер профиля
Секиия


С1
Секиия


С2
Секиия


СЗ
СекцияС4


Детали Д-1, 
Д-2. Д-3. 


Д-4
Лестнииа-
стремянка


ЛС-1
Молниеприемник


МП-1
Кабель-ростКр-1 Опора


ОП-1
Опора
ОП-3


Молниеотв 
од МО-1


Колодка
зогемления


КЗ-1
Зазгмлятсее
устройство


ЗУ-1
Ограждение ОТ 5хЮ


Рама под 
оборудование 


РП01
Колочест11о 1 1 1 1 54 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1


Швеллеры по ГОСТ 8210-97 С245 ГОСТ 27172-88 [12 У 67.30 67.30


Уголки стальные г(к>ячекатонные 
равнопоАОнные по ГОСТ 8509-93


С 245 
ГОСТ


27772-88*


l40k4 Ю.Ю 3.93 12.41 2.04 28.54
lSOxS 185.41 7.16 192.57
l63k5 115.44 7.08 122.52
l140x9 5.82 5.82


Стальная горячекатноя полоса 
ГОСТ 103-2000


СтЗпс5ГОСТ
535-2005


4x40 27.72 27.72
SxSO 3.78 378


Прокат лиетовой горячекотанный 
по ГОСТ 19903-?С»


С 255 ГОСТ
27772-88*


Ю8 13.56 1356
U 42.04 2.34 2.40 0.47 131? 124 6166
16 13.65 24.26 14.60 9.89 132 3.93 2.12 111.32 18109
18 3616 37.98 74.14
IK 6.54 3.19 9.73
130 270.35 147.67 10131 39.12 558.45


Сталь горячекотаныоя круглая 
по ГОСТ 2590-2006


Cm3 сп5 ГОСТ 
535-2005


Ф6 32.38 32.38
ФЮ 0.21 0.21
*12 1.15 23.Ю 20.43 1.08 45.76
*16 73.31 2.53 75.84
*20 0.84 0.84


Трубы стольные злекаросворные пряношовные по ГОСТ Ю704-91 В20 ГОСТ Ю705-8О


*28x3.2 55.82 55.82
*33.5x3.0 69.13 71.36 72.00 9.20 221.69
*36x3.0 1J2 1.22


*42Jx3.0 9141 9141
*48x3.2 10733 109.77 1Ю.28 327.38
*51x3.5 122.59 122.59
*76x3.5 14921 5.63 154.84
*102x3.5 201.96 20196
*114x4.5 297.00 297.00
*159x4.5 413.66 413.66


Грубы стольные прямоугольные 
ГОСТ 8645-68


сМ  tbit27772-88 60x30x2.5 133.77 133.77


Арматура АШ по 
ГОСТ 5781-82


*8 5.20 5J0
*Ю 9.54 9.54
*12 0.62 0.62


Трубы стальные квадратные по ГОСТ 8639-82 enrocr 25ш25х15 133.23 133.23
Сеати стальные плетеные 


одинарные гост SiJ6.i1> 2-50-3.8 126.04 126.04
'Грьфил/ (мльт/е мкмьОие г̂ яыг г ьралщибидчияц гофрони для ■ярои»ель(»дз ГОСТ }i04$-02 HC35-0.5 30.78 30.78
'фоболсмо колтчая одноосноОная оирленая гост 285-69 9.4 9.40


Метизы 11.89 10.24 7.75 10.08 22.59 t94 1.92 2.94 69.35
Итого; 910.28 661.95 5Ю.39 368.94 52.12 325.11 12.54 1256 Ю.№ 7.67 2310 5.70 163.59 455.47 367.61 3907.41


Общая спецификация материала на проект


Марка
позиция Наименование


Количество
ВсегоБетонная


дорожка
Лестница


Л-1
Ограждение 
ОГ-1 5x10


Фундамент 
ФМР-1 2шт.


/ Бетон кл. В 15. м* 0.65 0.71 1.36


2 Бетон кл. 67,5, м^ 0.95 0.01 О.Н 1.10


Изм. Кол.


Проверил
Исполнит.


Лист № doh. Подп.


Мовгань К.А.


Жолдасов А.А.


Н.контр. ЭргешоЬ T.Jr


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станции на 
объекте KAR1255 ‘'ТерИса-Тиг^киГ' в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Дате


KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ


KAR1255 “ Teplicd-Turtkur 
Республика Караколпакстан, г. Турткуль, ССГ 


''Уллубог”.


Техническая спецификация стали 
на проект


Стадия


РП


Лист Листов


П


ООО 'VMS"
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План расположения площадки на топог'^пфичвской съемке
М Ь Ш  ^


- V


► r - n - i ------1 |'| ■ ....l - r - r r - ’- t i -------- 1 Ч " : П П •’t t - ’--- 1|;.| I t- Г Т: ,|, ; ,
садсаО ^ О О


; |. |. I I. ' !■' гМ .‘ .| !■ I- I |.| U - ^i — — I |.||. Im. i I I И  ' M l I I ■■■I—  . I .... -4-


cad


ГС-59 гл.0.8
t  n   ______________ Т Г к 8  tnp .___________ , о   ------------------^ — V  — -  -


:' ! I : ■ГТТ';'|'| ' " | I 'l " I i — n — t - t


ГС-59 гл.0.8 --X -
04 iffl


О.йкВ in p


Проект
Опора H-2iM


17000*


" ' " ' I ' l  l' ' Г "


пашня


------------- 3*'


rC-59 гл.0.8


' I’ I ' 1- r


c; Примечание:


1. Привязка центра четырехгранной опоры Н=2^м дана от сущ. угла ограждения.
2. *  • размеры уточнить по месту. Изм. Кол.Ц'- Лист № dot . Подп. Дата


Лист
KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ







План расположения фундаментов и бетонной дорожки
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Ведомость объемов работ


№
п /п


Наименование вида работ Ед
изм.


Кол-
во


Примечание


Устройство бетонной дорожки


Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 0.95


Устройство насыпи (банкетки)


Отсыпка грунта 7.8 7.8


Примечания:
1. Пунктиром показана арендуемая площадка.
2 Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору Н-2^м указан в томе КЖ данного 


проекта.
3 Монтажную схему сборки U-x гранной опоры Н=24.0м см. в проекте 


АМС-2^-01/01-15-КМ.
4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте 


ST-0505-19-BSS-PP-KM.
5. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки 


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную 
сторону от ближайщих фундаментов hO.01.


7. Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи 
(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к насыпи 
фундамента Ф-1.


8. Насыпь производить из местного грунта (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением 
до у=1,6т/м^.


KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ
Подготовка ин(рраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1255 "Teplica-Turtkut" 8 зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.и< Лист N! dot . Подп. Дата


KAR12SS "TepliC3‘ Turfkul'‘ 
Республика Каракалпакстан, г. Турткуль, ССГ 


“ Уллубог".


Стадия Лист Аистов


РП 8 17


Проверил Довгань К А. План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО "UMS"Исполнит Жолдосов А.А.


Н.контр. Зргешов Т.Т.
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Колодка


1 -  1
М 1:10


Примечания:
1. На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1. Д2, ДЗ, Ди для 


крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости вООмм;
1.1. С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от 


молниеприемника, согласно черт, на л .18 проект. АМС-24-01/01-15-КМ;
2. К молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.
2.1. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и 


покрыть графитовой смазкой или солидолом марки "М " по ГОСТ А366-76.


Изм. Кол.ц' Лист № до1 . Подо. Дата
KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ


Лист


10







Спецификация элвментоб


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Четырехгранная опора из труб Н=2^.0м 28^1.33 2841.33


С - 1 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-1 910.28 910.28


С-2 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-2 661.95 661.95


С-3 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-3 510.39 510.39


С-4 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-4 368.94 368.94


МП-1 АМС-24-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 12.54 12.54


~ 1 Г Г


Д-2.
Д-3.


АМС-24-01/01-15-КМ Детали Д-1. Д-2. Д-3, Д -4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/01-15-КМ Лестница-стремянка ЛС-1 325.11 325.11


ДК-1 Дополнительные конструкции ДК-1 1066.08 1066.08


Кр-1 Кабель-рост Кр-11=2100мм 12.56 12.56


ОП-1 Опора ОП-1 10.18 10.18


ОП-3 Опора ОП-3 7.67 7.67


МО-1 Молниеотвод МО-1 23.10 23.10


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 163.59 163.59


ОГ-1 ST-0443- 17-В55-0Г-КМ Ограждение ОГ-1 455.47 455.47


РП01 S Т- 0505- 19-BSS-PP-KM Рама под оборудование РП01 387.81 387.81


Итого: 3907.41


СО
§
5:
сз
гп


QQ


Материалы:


а
6


:d


Бетон кл. В 15. м^ 1.36


Бетон кл. В 7.5, нР 1.10


пэ
о
с:


со


Изм. KoЛ.L|̂ Лист № doh . Подо. Дата
KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ


Лист
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


приме­
чание


ОП-1 Опора ОП-1 1 10.18 10.18


1 Т р у5 < ^М Я Л №  L^900 1 5.63 5.63


2 /lucm A U M l W l l e :  ‘>20x130 1 2.57 2.57


3 Лист ^20x120 2 0.68 1.36


12-A-III ГОСТ 5781-82; U350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 0.066t2


KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KARUS5 "ТерИса-ТигПсиГ В зоне обслуживания ЦО г Нукус
Изм. Кол.ц'- Лист IV? дог Подп. Дата


KAR12SS "Teptics-Turtkur 
(Республика Кароколпакстам, г. Турткуль. ССГ 


“ Чллубог''


Стадия Лист Листов


РП 12 17


Проверил йоЬгаиь К.А. Ь
Опора ОП-1 ООО 'VMS"Исполнит. Жоядособ А А


Н.контр. ЗргешоЬ Т Т.











Спецификация элементов


Поз Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОП-3 Опора ОП-3 1 767 7.670


1 Уголок L=585 2 U2 2.87,0


2 Уголок !-=i>50 7 1.09 1.090


3 Х р у г Ш М № ; Т - 6 7 0  - / 0.59 0.59


и 2 0.28 0.56


5 диет й^^^горгкбзквз- 150x150 2 1.06 2.12


6 диет ^ М Ш \Ш з и з ^  150x100 1 0.7,7 0.7,7


1 -  1


Примечания:
1. Опору 0п2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить


красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6^65-76.
2. Сварку выполнить электродами 3U2A. Сварные швы выполнять по всей длине 


сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов выбирать равными 
минимальной толщине свариваемых деталей.


М 1:5


KAR- 0276- 19-BSS- 1255-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1255 “ ТерПсз-T u rfku l"  в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Коли' Лист fP док Подо. Дате


KAR1255 "T ep lica -T u rfku r  
Республика Каракалпакстам. г. Турткуль, ССГ 


'‘ Уллубог".


Стадия Лист Листов


РП 13 17


Поовеоил Довгань К А


Опора ОП-3 ООО 'VMS"Исполнит. Холдасов А.А


Н.контр. Зргёшов ГГ.







Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 12.56 12.56


Лист 380XАО 0.А8 2.С0


/ /_  _ _ _ i*Qx^ ГОСТ 8509-93 / 01ПП
У г о л о к  СтЗпсБ гост 53S-2005* 1 -= 21 00 5.08 10.16


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 0.95


П п л п г п  5у50 гост 103-2006 , _ э о лполоса СтЗпсЗ гост 535-2005. L - J 2 U 0.63 0.63


Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16


3:
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Кабель-рост Кр-1


Колодка заземления КЗ-1 
М 1:5......


1 -  1


т,
Примечания:


1. Сборные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа ЭС2А. 
Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


2. Кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6U65-76.


Изм. Koл.ц^ Лист № док . Подп. Дата
KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ


Лист


1А











Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОГ-1 Ограждение ОГ-1 1 455.4 7 655.67


П1 ST-0iC 3- 17-BSS-Or-KM Панель П1 11 26.05 266.55


П2 ST-OH3-17-BSS-Or-KM Панель П2 1 13.72 13.72


ДВ1 ST-OiC3-17-BSS-Or-KM Дверь ДВ1 1 16.26 16.26


Ст1 ST-Oii3-17-BSS-Or-KM Стойка Ст1 7 11.63 8161


Cm2 S T -0 ^ i3 - 17-BSS-Or-KM Стойка Cm2 4 12.36 69.66


Cm3 S T -0 i^3 - 17-BSS-Or-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


СтТ, s r-0 ic ,3 -  17-BSS-Or-KM Стойка Cmi 1 11.65 11.65


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 94 0.10 9.60


Материалы:


Бетон кл. В 15, лг* 13 0.05 0.65


Примечания:
1. Проектируемое Ограждение ОГ-1 5x10 собирается из изделий указанных в типовом 


проекте 5Т-ОИЗ-17-В55-ОГ-КМ.
2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых 


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;


3. Ограждение устраивается по насыпи на уровне *0,500.
4. Ограждение ОГ-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 


окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6U65-T6.


KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станции на 


объекте KAR1255 "ТерИса-ТигНсиГ 6 зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Kon.w Лист dok . Подп. Дате


KAR12SS "Герисл-ТиМкиГ  
Республика Каракалпакстан, г. Турткуль. CCf 


"Уллубог'".


Стадия Лист Листов


РП 15 17


Пообеоил Добгань К.А.


Ограждение ОГ-1 ООО "UMS"Исполнит. Xo/ida с об А А


Н. контр. УрАешоб Т Т.











Спецификация злементоб


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ЗУ-1 Заземляющее цстройство ЗУ-1 163.59 163.59


Уголок L=2000 12 9.62 115.U


Полоса L=22000 27Л 2 27.72


К р у е Ш % Ш Ш :  L=23000 20.63 20.63


МО-1 Молниеотвод МО-1 23.10 23.10


Круг c V s ^ o M l f o U : L-26000 23.1 23.10


Крцг Ф12 L=6m 
заземление рамы 


под оборудование РП01


Крцг Ф12 L=6m 
заземление 


ограждения №2


Полоса 60x6 
L=22m


Примечание:


Молниеотвод от молниепривмника МП-1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до 
ближайшего вертикального заземлителя очага заземления. 
Молниеотвод крепить к башне через дет. 16 60x60 (30 шт.) 
учтенные в проекте АМС-26-01/01-15-КМ.


?. К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 
6шт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. 
лист 101. 2 колодки заземления КЗ-1 приварить к  
кабель-росту.


I  Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:
3.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг 


заземления из 12 уголков (63x5  длинной 2м, объединив их в 
один очаг полосой 60x6.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1 Две диаметрально противоположные стойки ограждения 
(=6м;


3.2.2. Корпус рамы под оборудование РП01 (=6м,-
3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=26.0м (=5м;
3.2.6. Горизонтальный заземлитель от Опоры ОП-1


кабель-роста, (=2м приварить к заземлению башни, (=7м,- 
». Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 


шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.


KAR-0276- 19-BSS- 1255-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1255 "Teplica-Turfkul" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.и'- Лист Ш до1 . Подо. Дате


KAR1255 '•TepUcd-TurtkuT 
Республика Каракалпакстан, г. Турткуль, CCf 


‘'Уллубог".


Стадия Лист Листов


РП 16 17


Проверил Мовгонь К.А.


Заземляющее устройство ЗУ-1 ООО "UMS"Исполнит. Жолдасоб А.А. / И кр  ̂ •
Н.контр. Зргешов Т.Т.







Ведомость объемов работ
№


п/п
Наименование вида работ Ед.


изм. Кол-во Примечание


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления


Разработка траншеи дручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта в отдал. м' U.62


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м' и.62


Шины заземления


Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта в отвал. м ' и.83


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м' 4.83
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Устройство заземления
М 1:20 ±0.000


Изм. Кол.ц'- Лист № дои. Подп. Дата
KAR-0276-19-BSS-1255


Лист


17










_1635858692.pdf


ООО ''UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS'


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12^9 "Migjaryan" в зоне обслуживания


ЦО г. Ну кус


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 


KAR-028U- 18-BSS- 1249-КМ 


КАР 1249 "Migjargan"
(Республика Каракалпакстан, Кунградский район, ОФЙ


Мынжарган)


«СОГЛАСОВАНО» 


Начальник ОРиОПСР


Проверил:


Специалист ОРиОПСР


Филатов Д. А.


Довгань К. А.


Разработал: 


специалист ОРиОПСР М - Жолдасов А. А.


Ташкент 2019 г.







ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО К ‘"'ПЛЕКТА
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Лист Наименование Примечание


Титульный лист


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Общие данные


Техническая спецификация стали на проект


План расположения площадки


План расположения фундаментов и бетонной дорожки


План расположения металлоконструкций


и
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Ограждение ОС-1


Заземляющее устройство ЗУ-1







Р°домость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.0J-16
С ост об , п о р я д о к  р а з р а б о т к и , с о г /ю с о в а н и я  и  у т в е р ж д е н и я  


п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и  н о


к а п и т а л ь н о е  ст р о и т е л ьст в о  п р е д п р и я т и й , з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й
0


ШНК 20e.02.-09 О б щ е ст ве н ны е  з д а н и я  и  с о о р у ж е н и я


КМК 3.03.01-98 Н е с у щ и е  и  о г р а ж д а ю щ и е  к о н с т р у к ц и и


КМК 3.03.02.-98
М е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и . П р а в и л а  п р о и з в о д с т в а  и  п р и е м к и  


р а б о т


КМК 3.01.0S.-99 П р а в и л а  п р о и з в о д с т в а  и  п р и е м к и  р а б о т


КМК 3.01.02.-2000 Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  в  ст р о и т е л ьст в е


КМК 2.03.11-96 З а щ и т а  с т р о и т е л ьн ы х  к о н с т р у к ц и й  от  к о р р о з и и


КМК 2.01.07-96 Н а г р у з к и  и  в о з д е й с т в и я


КМК 2.03.0S-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-96
К л и м а т и ч е с к и е  и  ф и з и к о -  


г е о л о г и ч е с к и е  д а н н ы е  д л я  п р о е к т и р о в а н и я


КМК 2.01.03-96 С т р о и т е л ьст во  в  с е й с м и ч е с к и х  р а й о н а х


КМК 2.02.01.-98 О с н о в а н и я  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й


ИКН и -2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ST-0S05-19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01


ST-0663-n-BSS-Or-КМ Установка ограждений площадки базовой станции


AMC-26-01/01-1S-KM
Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Нг2и.0м. устанавливаемых на земле


Иэм. Кол.ц'̂ Лист № dot Подп. Дате


Поовеоил Зовгал К А : й ^ !
Исполнит. Жолдасов А А.
Н.контр. Зргешов Т.Т


к  А R- 028А - 18-BSS- Ш  9-КМ


ПодготоЬка инфраструктуры для 
установки базовых станций на 


объекте KAR12^9 "Migjargan" в зоне 
обслуживания ЦО г. Нукус


Стадия Ласт Листов
РП 2 17
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте 
KAR1249 «Migjargan» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан, Кунградский 
район, ОФЙ Мынжарган выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2 Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3 Материалов согласований, выполненных сотрудникамиJ300 «UMS»


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия", 
КМК2.01.01-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования",
КМК2.01.03-96 изм. N11 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климатический подрайон -  IVE, строительно-климатическая зона - /Г,-
- Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до 10м -Звкгс/кв.м;
- Толщина стенки гололеда - 5 мм (II район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной


поверхности земли -  50 кгс/кв.м  (I район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой 


обеспеченностью 0.98 - минус 23’  С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой 


обеспеченностью 0.98 - минус 27’  С.
-  Сейсмичность района -  6 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации U1 
массой 17,5кг.


-  нагрузок от установки 2-х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации 1*1 массой 24,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1*1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3-х антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1314x155x70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3-х антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х 146мм каждая.


-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый;


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.


Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1249 «Migjargan» состоят из 
разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической 
опоры высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,500 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
электросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой 
поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и







распорками по гро'"'м  и креплением к фундаменту.
Для восприяти ризонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 


предусматриваются специальные элементы (шпоры), к  которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ев обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не играющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1 4-е секции опоры С1, С2, СЗ, С4;
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниеприёмник МП-1;
4. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д4
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 4 -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-24-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-1, заглублённых на -0.7м от уровня земли. 
Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM.


МА ТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ!.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88*, сталь С-235, С-255, С -245-3 по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-245 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."


К  А  R -  0 2 8 и -  1 8 -B S S - Ш  9 - К М


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12C.9 "Migjargan" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Коли' Лист док Подо. Дата
KAR12A9 "Mig/drgan"


Р е с п у б л и к а  К а р а к а л п а к с т а н ,  К у н г р а д с к и й  


р а й о н .  О Ф Й  М ы н ж а р г а н


Стадия Лист Листов


РП 3 17


Пооверил йобгоиь К  А. i J f
Общие данные ООО "UMS" -Исполнит. Ж олдасой А  А


Н. контр. ЗргешоЬ ГГ-







СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения - на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, ВСтЗпЫ производить 
электродами типа 3U6A, из стали С-245-3 -электродами Э50А по ГОСТ 9467-15*


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 
14 771-76* ГОСТ 11533-75* ГОСТ 11534'‘-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*; гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915- 70*,- шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, М24, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.”, МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",
КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11534-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить В приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.
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Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 


расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи 
(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к насыпи 
фундамента Ф-1.


Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ МЩИТА.


Степень агрессивного воздействий окружающей среды к наружным 
металлоконструкциям -  слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМК3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одни^ слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-02 по огрунтовке ГФ-021 по Г̂ ОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного (оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO Y01LARI"


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 


контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниепривмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм. Кол.и< Лист № д01 Подп. Дата
K A R -028^- 18-BSS- Ш Э -К М
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Норка 
мяаолла и 


ГОСТ


Одогма■ Псиуматц vpf« ся  еле 6м Дополнительные ко- {'хруниии


s . 'f  ••роФилв и f a c t
чяиие и 
размер
пророке


Секция
С1


Секция
С 7


Секция
СЗ


Секций
Сб


Летали Д-1. 
Д -2. Д -3 . 


Д -6


Лестница-
стремянка


ЛС-1


Мол- ..е'-чтиеннцк 
-Ч.П.1


Кодекь-рост
КЙ-1


Опора
ОП-1


Опора
ОП-2


МолниеотО 
од НО -1


Колодка
заземления


КЗ -1


Зоземляла/ее
усаройелдо


39 -1


Ограшдение
0 r -U 6 .6 x 8 .6 J


Рама под 
одорудобание 


РП01


Итог?


Количесябо 1 t 1 1 56 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1


(И6»лл*р»> по ГОСТ 6210-97 C2i5 ГОСТ 
27772-89


Ц2У 67.30 6 7 )0


ибОкС 1200 2.62 1367 2.06 3061


чгооки мрячвкавакные С 215 х.50х5 185.61 1.89 7.16 . 196 i.6
еаОн«г>о»очныо по ГОСТ 8 i09 -9 3


27772-88* l 63x 5 11566 7.08 122 52


ьИ 0ж 9 5 8 2 5 $ :


горвчекоопся по/кка
Cin3nc5 6x60 27 72 27 72


Г О П  103-2006
535-2005 5x50 3 78 3 78


ТОО 13.56 1356


и 62.06 236 2 8 8 1531 126 6381


Прояоп Л1/ ( 1гиЛпй горячякоташшО
С 255 16 1365 26 26 16 60 9.В9 1)2 3 93 111.32 178 97


по ГОСТ 19903-?i>
27772-88* 18 3616 37.98 76 16


116 656 319 97 3


130 27035 16767 W131 39.12 55865


«6 3212 3212


Сталь горячякотанная круглая 
по ГОСТ 2590-2006


*10 0.21 021


Г ОС 7 *12 2301 1956 Ш 6 3 6 3
i i s - m i


*16 73.31 25 3 7586


*2 0 086 686


*2 8 x 3 2 55.82 55 82


*3 35 x3 .0 69.13 7136 72.00 9.20 22169


*3 6 x 3 0 122 122


*6 2 .3 x 3 0 9161 9161


Ip y itt  (тальние глекарснОармие 820 ГОСТ *6 8 x 3 2 10733 109 77 11028 32738


прямотоОния по ГОСТ 10706-91 10705-80
*51x3.5 161.65 16165


*7 6 x 3 5 16921 5 95 155.16


*102x3.5 201.96 20196


*116x65 29700 29700


*1 59 x6 5 61366 61366


Труды (шальыие прямоуголяпие 
ГОСТ 6615-68


С265 ГОСТ 
27772-88


60x30x2.5 133.77 133.77


Арматура АШ по * 8 6 60 6 00


ГОСТ 5781-82 *10 956 956


Труды (таломыя кдаОратмые по 
ГОСТ 8639-82


вягосг
WSI-H Пх75х15 06 2 135 93 136 55


Сятки етальныя плеаямыо 
обинармыя гост ям -во 2-59-19 123.62 12362


Ipeputu tiitOMftvt iwmatv* *нуяы* г 
tfantvuivdHMHu гяфррми i»»


ГОСТ H 9 i5 -0 f
МС35-0.5 30 78 30 78


'ipoOoeoKO коплчоя бднооотЬная 
аофгямош гост 2K-6S 9 2 920


Метизы П 89 1026 7 75 10.08 22.59 196 0.30 192 29 6 6965


Итого: 91028 66195 510 39 368 96 5212 325.11 12.56 16.96 Ю.50 6.61 2301 5.70 162.70 678.35 387.81 3928 97


Общая спецификация материала на проект


Марка
позиция Наименование Всего


Опора Оп-1 Ограждение 
ОГ-1 6,1*х8.и


Фундамент 
ФМР~ 1 2шт.


Бетонная
дорожка Лестница Л • I


1 бетон кл. В15, 0.75 0.71 Ш


2 Бетон кл. В 7,5. м^ 0.062* о.и 0.50 0.01 0.71


3
Шлакоблоки 
390x190x188, шт. {мЗ} 6 П5С 63) 15iS3


Изм. Щол.ц


Проверил
Исполнит.
Н.контр.


Лист /V? дô


й^гон^ К А


Колдасоб А.А


Зргвшоб ГГ


Подп. Дата


KAR-028A- 18-BSS- Ш  9-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12^9 "'Mig/ergan" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KAR12C9 “ Migjirgan”
Республика Каракалпакстан. Кунгродский 


район, ОФЙ Мынжарган


Техническая спецификация стали 
на проект


Стадия


РП


Лист Листов


17


ООО "UMS"







План расположения площадки на ситусионном плане
М 1:500
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t
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Примечания:
1. Выполнить горизонтальную планировку площадки.
2. Для обеспечения подъезда техники выполнить расчистку и выравнивание участка перед площадкой 


строительства.
3. Привязка центра четырехгранной опоры Н::2^м дана от существующего угла здания
4. Данный лист читать совместно с листом 7.
5. *  ~ размеры уточнить по месту.


KAR-028U-18-BSS- Ш 9-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1269 "Higjargan" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Иэм. Кол.и^ Лист № дог Подп. Дата


K A R 12C 9  "M ig / з г д г п "


Р е с п у б л и к а  К а р а к а л п а к с т а н ,  К у н г р а д с к и й  


р а й о н ,  О Ф Й  М ы н ж а р г а н


Стадия Лист Листов


РП 6 17
L. /


Проверил ^оВгонь К  А м /
План расположения площадки ООО "UMS"Исполнит Ж олдасоб А А


И. контр. Зргешов Г f '
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План расположения площадки на топогр!
м ьЖо


/ческой съемке


Примечания:
1. Выполнить горизонтальную планировку площадки.
2. Для обеспечения подъезда техники выполнить расчистку и выравнивание участка перед площадкой 


строительства.
3 Привязка центра четырехгранной опоры Н=2^м дана от существующего угла здания, 
и. * -  размеры уточнить по месту.


Изм. Кол.ч' Лист № dot Подп. Дата
KAR- 028А - 18-BSS- Ш  9-КМ


Лист
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План расположения фундаментов ч бетонной дорожки
М 1:75


8300


фундамент ФМР-1 
под разгрузочную рапу 
для оборудобания РП01


Четырехгранная 
опора H=2in  


см. AMC-2i-01/0UlS-KM


8.


9.
10.


11.


Насыпь (банкетка! 
из суглинка площадки


Примечания:
Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи (банкетки) 
площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к насыпи фундамента Ф-1. 
Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до у=1,6т/м^. 
Лестницу Л-1 устраивать по насыпи (банкетке) из суглинка из шлакоблоков 390x190x188. 
Лестница Л-1 состоит из трех ступеней. Два шлакоблока образуют каждую ступень, шириной 
800 (-780) мм. Образующие ступени шлакоблоки заносятся в насыпь (банкетку) из суглинка и 
естественный грунт.
Поверх шлакоблоков лестницы Л-1 уложить слой бетона полосой шириной 800 мм и толщиной 
100 мм вровень бетонной дорожке указанной в п.6.


Ведомость объемов работ


Г
п /п


Наименование вида работ Ед.
изм.


Кол-
во


Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 0.50


Устройство бетонной полосы


1 Устройство бетонной полосы по лестнице Л-1. Бетон кл В7,5 0.01 0.01


Устройство насыпи (банкетки)


1 Отсыпка грунта 8.20 8.20


1-1 (Лестница Л-1)


Насыпь (банкетка) 
из суглинка


Естественный грунт


Примечания:
Пунктиром показана арендуемая площадка.
Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору H=22tM указан в томе КЖ данного 
проекта.
Монтажную схему сборки 6 -х  гранной опоры Н=26.0м см. в проекте 
АМС-26-01/01-15-КМ.
Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте 
ST-0505- 19-BSS-PP-KM.
Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 
S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. (Мирина дорожки 
по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную 
сторону от ближайших фундаментов Ы0.01.


KAR-028U-18-BSS- Ш 9-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12U9 "Migjargan" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм Кол.и*̂ Лист V? dof Подп. Дата
KAR12C9 "Migjargan"


Ресоудлика Каракалпакстан, Куыградский 
район. ОФЙ Мынжарган


Стадия Лист Листов


РП 8 17


Проверил йеЬгонб К А ''
План расположения фундаментов 


и бетонной дорожки ООО "UMS"Исполнит ЖолдасоЬ А А
Н. контр. Зргешоб















Вид Б 
М 1:15


Кабель-рост КР-1 Опора
ОП-1


Опора 
0 П - 2 \ О


1600 1 350


' 2500
Я 3


примечания:
I  На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2, ДЗ, Ди для 
крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости 800мм,-
1.1. С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от 
молниеприемника, согласно черт, на л .18 проект АМС-2^-01/01-15-КМ;
2. К молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования КЗ-1.
2.1. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и покрыть 
графитовой смазкой или солидолом марки “ М“ по ГОСТ ^366-76.


-


Изм. Кол.и* Лист NS дон . Подп. Дате
KAR-028U- 18-BSS- Ш  9-КМ


Лист


10







Спецификация элемвнтод


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Четырехгранная опора из труб Н=24.0м 1 28 А 1.33 2841.33


С-1 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-1 1 910.28 910.28


С-2 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-2 1 661.95 661.95


С-3 АМС-2^-01/01-15-КМ Секция С-3 1 510.39 510.39


С-^ АМС-2^-01/01-15-КМ Секция Г -4 1 368.94 368.94


МП-1 АМС-2С-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 1 12.54 12.54


Д-1.
Д -2 Г
Д-3.
Д-С


AMC-2U-01/01-15-KM Детали Д-1, Д-2, Д-3, Л -4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/01-15-КМ Лестниц а -  стремянка ЛС-1 1 325.11 325.11


ДК-1 Дополнительные конструкции ДК-1 1 1087.64 1087.64


КР-1 Кабель-рост КР-1 L=2500mm 1 14.96 14.96


ОП-1 Опора ОП-1 1 10.50 10.50


ОП-2 Опора ОП-2 1 4.61 4.61


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.01 23.01


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 6 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 162.70 162.70


ОГ-1 <» ST-OU3-17-BSS-OC-KM Ограждение ОГ-1 1 478.35 4 78.35


РП01 S Т-0505- 19-BSS-PP-KM Рама под оборудование РП01 1 387.81 387.81
1


Итого: 3928.97


Материалы:


Бетон кл. В 15, (2 1.46


Бетон кл. В 7.5, м^ 0.71


Шлакоблоки 390x190x188, шт. 6 25.77 154.63


г3
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Изм. Кол.р"- Лист № дон . Подп. Дата
KAR-0284- 18-BSS-12 ̂ 9-КМ


Лист
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Опора ОП-2
Деталь 3 и
отверстие Ф8мм


Схема установки опоры ОП-2


___________________Ш .......... .................


! / ■


500


ь ь
2 5


-тГ
Кабель-рост К Р -1 ,


сз


Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами 
типа 342А. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;
2. Опору ОП-2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить 
серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Спецификация элементов


Поз Обозанчение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОП-2 Опора ОП-2 1 4.61 4.61


1 iO x i гост 8509-93 , i-лл 
Уголок стЗпсЗ Рост 535-iooŜ ' L-500 2 1.21 2.42


2 и^плгнг СдСТ 95Q9-93 1 ^ с п п  иголок СтЗпс5 ГОСТ 535-2005- 1 1.89 1.89 :


3 Анкерный болт с гайкой М6 /8 x6 5 2 0.15 0.3


«оа:aj
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К А R- 028^ - 18-BSS- Ш  9-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1249 "M igjargan" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. \Koл.y^ Лист\№ дои. Подп, Дата


■а
о
с


«о


KAR12i9 “ Migjargan''
Республика Каракалпакстан. Кунградский 


район, ОФЙ Мынжарган


Стадия


РП


Лист


13


Листов


17


Проверил йобгань К.А.
f-s.


Исполнит. Жолдасоб А.А. Опора ОП-2 ООО 'VMS"
Н. контр. Зргешов Т.Т.







Спецификация элемвнтоб


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


КР-1 Кабель-рост КР-1 и . 9 6 U.96


Лпгт /7.4 ГОСТ 19903-7 *̂ ^ЯПу/.П 
/шст СтЗпсЗ гост 1Ш7-89! 0.48 2.88


40x4 ГОСТ 8509-93 . / уголок ГшЗ/7с5 го ст  535-2005' L-^OUU 6.04 12.08


КЗ-С Колодка заземления КЗ-1 0.95 0.95


п _____  5x50 гост 103-2006 , ->ол
Полоса стЗпсЗ Гост 535-3605! 4=320 0.63 0.63


Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16


<оа:
а)


tсзгпOQ


О
S
СЗта


-оVjCl


ос:


<о


Кабель-рост Кр-1


Колодка заземления КЗ-1 
М 1:5


1 -  1


приварить


т,
Примечания:


1. Сборные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа 3Tt2A. Катеты 
сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей,-
2. Кабель-рост КР-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


Изм. Кол.O'- Лист № док . Подп. Дата
KAR-028U- 18-BS5- 1249-КМ


Лист
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Спецификация злементоб


Поз. Обозначение Наименование Кол
Масса
ед.,кг


Приме
чание


ОГ-1 Ограждение ОГ-1 IC.CxB.iJ 1 i  78.35 6 78 35


П1 ST-O ii3-t?-BSS-Or-KM Панель П1 9 2i.05 21665


П2 ST-OH3-J?-BSS-Or-KM
с


Панель П2 3 13.72 Ш 6


т ST-O ii3-t7-BSS-Or-KM Панель H i 2 10.21, 20.68


ДВ1 ST-OU3-1J-BSS-Or-KM Дверь ДВ1 1 U .2 i 16 26


Ст1 ST-Oii3-17-BSS-Or-KM Стойка Ст1 9 11.63 106 67


Cm2 ST-O ii3-t7-BSS-Or-KM Стойка Cm2 С 12.36 6966


Cm3 ST-OU3-17-BSS-Or-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


CmU ST-OU3-17-BSS-Or-KM Стойка Cmi 1 11.65 11.65


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 2В5-69


92 0.10 9.20


Материалы:


бетон кл. В 15. 15 0.05 0.75


Примечания:
1. Проектируемое Ограждение ОГ-1 6 , ix 8 , i собирается из изделий указанных 6 типодом 


проекте 5Т-ОиЗ-17-В55-ОГ-КМ.
2. Сварные швы выполнять электродами 3U2A по всей длине сопряжения свариваемых 


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине 
свариваемых деталей;


3. Ограждение ОГ-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 
окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6i65-76.


KAR-028A- 18-BSS- Ш 9-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте КАЙ1269 "Migjargan" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.ф Лист V» dot Подп Дате
K A R 12C 9  “ M ig ja r g s n " '


Р е с п у б л и к а  К а р а к а л п а к с т а н .  К у н г р а д с к и и  


р а й о н ,  О Ф Й  М и н ж а р г а н


Стадия Лист Листов


РП 15 17


Проверил йчЬгань К А


Ограждение ОГ-1 ООО -VMS"Исполнит. Ж оядасоб А  А


Н.контр. Зргешов TJr
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Спецификация злементоЬ


Поз


ЗУ-}


МО-}


Обозначение Наименование


Заземляющее устройство ЗУ-1


Уголок L=2000


Полоса : rgcTJOj-iТтосГш- L:22000


Круг ; Lk22000


Молниеотвод МО-1


Хруг L^26000


Кол
Масса
ед.,кг


162.70


962


27.72


19 Si


23.01


23.01


Приме­
чание


162.70


11S.U


27.72


19.Si


23.01


23.01


Примечание:


1. Молниеотбод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до отм. *0.00м, 
заглубить до отм. -0.7м и довести до ближайшего вертикального 
заземлителя очага заземления. Молниеотвод крепить к башне через дет. 
и  40x60 (30 шт.1 учтенные в проекте АМС-24-01/01-15-КМ.


2. К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве 4шт., для 
заземления оборудования и фидерной трассы (см. лист 10). 2 колодки


круг Ф12 L=4m заземления КЗ-1 приварить к  кабель-росту.
заземление 3. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом: 


ограждения №1 3.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг заземления из 12
уголков L63x5 длинной 2м, объединив их в один очаг полосой 40x4.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к  ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1. Две диаметрально противоположные стойка ограждения L -4 m;
3.2.2. Корпус рамы под оборудование РП01 L=5m:
3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м (=5м,-
3.2.4. Горизонтальный заземлитвль от Опоры ОП-1 кабель-роста L-1m 


приварить к заземлению башни L=8m;
4. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной шва не 


менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.


KAR- 028U-18-BSS-124 9-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1249 "Migjargan" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.ц* Лист № дон Подп. Дата


КАЙ 124 9 “Migĵ rgsn''
Р е с п у б л и к а  К а р а к а л п а к с т а н ,  К у н г р о в с к и О  


р а й о н ,  О Ф Й  М ы н ж а р г а н


Стадия Лист Листов


РП 16 17


Проверил йоЬгань К А
Заземляющее устройство ЗУ-1 ООО "UMS"Исполнит. Ж олдасоб А  А


Н.контр. З р г е ш о в  TL. к '







Ведомость объемов работ


№
п /п


Наименование вида работ
Ед.
изм


Кол-в
о


Примечани 
е


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления


Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта в отвал. м' 10.78


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м' 10.78


Шины заземления


Разработка траншеи вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта в отвал. м ' и.80


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м' А.80


«оа:аз
г:сз


QQ


сз


<0(оаз


о


ос


со


Устройство заземления
М 1:20 0.000


Г""


Изм. К<ал.ц'- Лист /V- док . Подп. Дата
KAR-028^- 18-BSS-12 ̂ 9-КМ


Лист


17







План расположения площадки на ситуац ном план
М 1Л00


лЛ


План f  положения площ адки на топографической съемке
АУ. 1:200 ..............................


1


s ;сэ
QQ
сз
6
сз'Сз


:э
€
1§


опора ЛЗП


Пустырь Сцщ. ж/ s  
опора ЛЭП


Примечание:
1. Убрать верхний растительный слой на площадке строительства АМС.
2. Привязка центра АМС дана от сущ. угла здания.


л Л


K A R -028^- 18-BSS-12^ 9-КЖ


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12C9 "Migjargan'* в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол. и* Лист ЛР д01 . Подп. Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=2^м


Стадия Лист Листов


РП 2


проверил йоЬ гйчь К.А


Ситуационный план ООО "UMS"Исполнит. Ж олдасоб А.А


Н. контр Зргешов T.'i- У






_1635858615.pdf


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS


П одгот овка инф раст рукт уры для уст ановки  базовы х ст анций на  
объект е KAR1236 "Q um au l" в зоне обслуж ивания


ЦО г .Н укус


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 


К А Р -0 2 8 1 - 18-BSS- 1236-КМ  


К А Р  1236 "Q um au l"
(Р еспублика  К а р ака л п а кст а н , г. Н укус, МСГ "К у м а у л " )


«СО ГЛАСО ВАНО »  


Н а ч а л ь н и к  ОРиОПСР Ф и ла т о д  Д. А.


П р о в е р и л :


С пециалист  ОРиОПСР йЦ Д о в г а н ь  К . А.


Р а з р а б о т а л :  


С пециалист  ОРиОПСР


< J f


Д а ул е т м ур а т о В  А. М.
I


Таш кент  2019 г.
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


1 Титульный лист


2 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


3 Общие данные


5 Техническая специф икация стали на проект


6 П лан расположения площ адки


8 План расположения фундаментов и бетонной дорожки


9 План расположения металлоконструкций


15 Ограждение ОГ-1  (8,0x10)


16 Заземляющ ее устройство З У -1







ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ш н к т .  01-16


Состав, п о р я д о к  разработ ки, со гласования и 
ут верж дения проект ной документ ации на 
ка пит аль ное  строительство предприятий, зда ни й  и 
сооруж ений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные зд а н и я  и  сооружения


КМ К 3.03.01.-98 Несущ ие и  ограж даю щ ие конст рукции


КМ К 3.03.02.-98 М ет аллические конст рукции. П равила производст ва и 
прием ки  работ


КМ К 3.01.05.-99 П робила производст ва  и  приемки работ


КМ К 3.01.02.-2000 Техника безопасност и в строительстве


КМ К 2.03.11-96 Защ ит а ст роит ельных конст рукций от коррозии


КМ К 2.01.07-96 Н а г р у з ки  и  воздейст вия


КМ К 2.03.05-97 Стальные конст рукции. Нормы проект ирования.


КМ К 2.01.01-96
Клим ат ические  и  ф изик о -  
гео л о ги че ски е  данны е для проект ирования


КМ К 2.01.03-96 Строительство в сейсм ических районах


КМ К 2.02.01.-98 О снования зда ни й  и  сооружений


ИКН К -2009 П роект ирование устройств зазем ления и 
молниезащ ит ы  объект ов т елекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


К  A R -0281- 18-BS S-1236-КМ .П1 Ф ундам ент  Ф И Р -1


S T -0505-19 -B S S -P P -K M Р а з г р у з о ч н а я  р а м а  п о д  оборудование РП01


s  Т -0 6 6 3 - 17-B S S -O r-К М Уст ановка о граж д ен ий  площ адки базовой ст анции


А М С -26 -01 /01 -15 -К М А льбом  ко м пон овки  несущ их мет аллоконструкций  
высотой Н=2Д.0м, уст анавливаем ы х на земле


KAR-0281- 18-BSS- 1236-КМ
Изм. Кол.ц» Лист IP дох Подп. Дате


П о д гот ов ка  инф раст рукт уры  для  
ус т а н о в к и  б а зо в ы х  ст анций  на  


об ъ е кт е  KAR1236 "Q u m e u l"  в  зоне  
о б с л уж и в а н и я  ЦО г. Н укус


Стадия Лист Листов
Р П 2 17


Проверил Довгань К.А.
ООО "UMS"Исполнит. йауя&чурошов АН у


Н. контр. Эргешов ГГ.
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подгот овке инфраструктуры для уст ановки Визовых ст анций на объекте 
KAR1236 «Читай!» расположенном по адресу: Республика Каракалпакст ан, г. Нукус, МЕГ 
"К у м а у л "  выполнен на основании:


1. Задания на проект ирование объекта.
2. Материалов изысканий, Выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМ К 2.01.07-96 изм. №1 “ Н а гр узки  и воздейст вия", 
КМ К2.01.01-9^ "Климат ические и ф изико-геологические данные для проект ирования",
КМ К2.01.03-96 изм. №1 "Строительство В сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климат ический подрайон -  IV А , ст роит ельно-климат ическая зона -  IB ;
-  Нормативное давление ветра при высоте на д  уровнем земли до Юм -  З В кг с /кв .м ;
-  Толщина стенки гололеда -  5 мм III районI;
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м  горизонт альной


поверхности земли -  50 к г с /к в .м  II район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой  


обеспеченностью 0.98 -  минус 23° С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой  


обеспеченностью 0.98 -  минус 27° С.
-  Сейсмичность района -  6 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на  следующие 
н а гр узки  от оборудования:


-  н а гр узо к  от уст ановки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конф игурации 1+1 
массой 17,5кг.


-  на гр узо к  от уст ановки 2 -х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), В 
конф игурации 1+1 массой 2 6 ,5  к г  каж дая.


-  нагрузок от уст ановки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конф игурации 1+1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от уст ановки 3 - х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 к г  каж дая, 
габарит ами 1316x155x70мм каж дая.


-  нагрузок от уст ановки 3 - х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0  к г  каж дая, 
габарит ами 2533 х  261 х  166мм каж дая.


-  на гр узо к  от уст ановки 6 -и  блоков RRU на отм 10,0м, габарит ами 685  х  380 х  170мм 
каждый, массой 23 к г  каждый.


-  н агрузок  от уст ановки 3 -х  блоков RRU на отм И,Ом, габарит ами 520 х  280 х  155мм 
каждый, массой 16 к г  каждыйу


Н агрузка  от фидеров учт ена согласно заданию.
Данные на гр узки  являются максимальными и дальнейш ая дост авка дополнительного  


оборудования без расчёт а несущ ей способности конст рукции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.


Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1236 «Чит ай!» состоят из 
разгрузочной  рамы для оборудования БС и РРЛ, а т акже чет ырёхгранной призматической  
опоры Высотой 26.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий ка р ка с  опоры представляет собой правильную четырехгранную призму  
высотой 26 ,0  м, с разм ерам и грани  в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
ф ланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора уст анавливает ся на  
фундамент на отм. -  0,300 м.


Пояса, раскосы, распорки  несущ его ка р ка са  опоры выполнены из прямошовных 
элект росварных труб.


Геометрическая неизменяемость ка р ка са  обеспечивается четырехгранной формой 
поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосам и  и







распоркам и по граням  и  креплением к  фундаменту.
Д ля восприятс >ризонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 


предусматриваются специальные элементы (шпоры), к  которым крепят ся опорные узлы  
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежност и по назначению  0,95. по КМ К 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внут ри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лест ница-ст ремянка, не имеющая ограждения и площ адок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монт ажны е пояса) 
обеспечивающ ие его безопасность при выполнении работ.


Несущий к а р ка с  опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШИК2.03.05-13.


Конст рукция опоры включает  в себя:
1. 6 -е  секции  опоры С1, С2, СЗ, С4,-
2. Л ест ницу-ст ремянку ЛС-1;
3. М олниеприёмник МП-1;
4. Дет али для спуска кабельной  трассы Д 1, Д2, ДЗ, Д6
Уст ановка опоры выполняется методом посекционного наращ ивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 6 - х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-2 6 -0 1 /0 1  -15-КМ .


Опора четырехгранная, высотой 26.0  метра, располагает ся на земле. Опора 
уст анавливает ся на цент ральный фундамент Ф -1  (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной  рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование  
уст анавливает ся на два фундамента ФМР-1, заглублённы х на -0 .7 м  от уровня земли. 
Рама под  оборудование изгот авливает ся согласно проект у S T -505 -19 -B S S -P P -K M  и 
приложения к  настоящ ему проект у K AR -0281-18-BS S-1236-K M -n.1 .


МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


М арки стали элементов ка р ка са  опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчет ной температуры наружного воздуха  выше минус 30  градусов.


Д ля элементов ка р ка са  опоры применены следующие м арки  стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С -235, С -255, С-2 6 5 -3  по ГОСТ 27 7 7 2 -88 *, ВСтЗпсб по ГОСТ 10705-80*.


М арки стали С-2 6 5  по ГОСТ 2 7 7 7 2 -8 8 * для изгот овления ф ланцев должны  
поставляться с гарант ией м еханических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращ енного сортамента мет аллопроката для применения в 
строительных конст рукциях."
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СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские  сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу  свариваемы х сталей, обеспечивающ их равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную  сварку  элементов из стали марки С-235, С-255, ВСтЗпсб производить 
элект родами типа 3 6 6 А, из стали С-21*5-3 -элект родам и 3 5 0 А по ГОСТ 9667 -75*.


Р азд елку  кром ок и зазоры  в сварных ш вах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 16 7 71-76*, 
ГОСТ 11533-75*, ГОСТ 11536-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М 12, М20, М26, МЗО класса  


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798 -70*; га й ки  приняты класса  
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5 9 1 5 -7 0*; шайбы приняты класса  
прочности 01.Отверстия под болты М12, М20, М26, МЗО класса  прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3  мм.


Плоские шайбы ставить под головку  и г а й к у  болтов. Закрепление га е к  от 
р а звин чивания  производится с помощью уст ановки конт ргаек. Резьба болтов должна  
находит ься вне пакет а соединяемых элементов.


Д ля болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие 
требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.6-87*, ГОСТ 1759.5-87*. Применение автоматной 
стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конст рукций производить на заводе мет аллоконст рукций по 
разработ анном у проект у КМД в соответствии с КМ К 3 .03.02-98 "Правила производст ва и 
приемки работ. Металлические конст рукции.", МНС 9 7 -6 5  ГМСС СССР "Инст рукция по 
изготовлению стальных конст рукций из углеродист ой и низкоуглеродист ой стали", КМ К  
3 .06 .02 -97  "Защ ита строительных конст рукций и сооружений от коррозии".


Р азд е л ку  кром ок и зазоров в сварных ш вах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5266-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11536-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Р азработ ку т ехнологии производства сварочны х работ  выполнить с учетом  


минимального возможного развит ия усадочны х напряж ений и деформаций.
Сборку и сва р ку  конст рукций производить в приспособлениях Iкондукт орах) 


обеспечивающ их т ребования проекта в части размеров, допусков и взаимного  
располож ения элементов.


МОНТАЖ.


Монтаж металлоконст рукций должен выполняться в полном соответствии с проектом  
производст ва работ  (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМ К 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждаю щ ие конст рукции".


При монтаже мет аллоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж ка р ка с а  опоры производить методом наращ ивания, который учтен при расчете.
В случае  изменения метода монтажа, мет аллоконст рукции опоры должны быть проверены  


на монтажные на гр у зки  и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конст рукций Д К -1  производить после устройства насыпи 


( банкет ки)  площ адки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к  
насыпифундамента Ф-1.


Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до 
у -Ь б т /м 3.







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивносо воздейст вия окружающ ей среды к  наружным металлоконструкциям  
-  слабоагрессивная.


Ант икоррозийную защ ит у мет аллоконст рукций принимать в соответствии с 
КМКЗ.ОА.0 2 -9 7  "Защита строительных конст рукций и сооружений от коррозии".


Все мет аллоконст рукции несущ его ка р ка са  окрашиваются на заводе-изгот овит еле  
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6U 65-02  по огрунт овке ГФ -021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая о краска  мет аллоконст рукций эмалью  ПФ-115 выполняется после укрупнит ельной  
сборки перед уст ановкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного  
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной м аркировки, окр а ску  металлоконст рукций опоры  
по всей высоте производить чередующимися по цвет у горизонтальными полосами красного  
(оранж евого) и  белого цветов. Чередование цветов производить через секцию  опоры. 
Крайние полосы окрашиваются в красный (оранж евы й) цвет.


Д невная маркировка  опоры выполнена на основании требований и норм органов Н АК  
"НА VO Y 01LA R I".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к  периодическому наблюдению за  состоянием конст рукций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладны ми деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуат ации необходим усиленный (более частый) контроль 


и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр мет аллоконст рукций сооружения после ураганного  ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются  


заказчиком .
Опора имеет молниезащ иту и м аяк свет оограждения СОМ. Молниезащита антенн сотовой 


связи  обеспечивает ся уст ановкой молниеприёмника превышающего верхнюю отметку башни 
на 2  м. Молниеприёмник крепится к  верхней секции опоры. Спуск от молниеприемника до 
основания башни и далее к  единому конт уру зазем ления выполняется круглой сталью Ф 12 
мм.


Устройство заземление т ехнологического оборудования обеспечивается от собственного 
конт ура заземления. Нормативное сопротивление конт ура технологического заземления  
должно быть не более 6 Ом. После заверш ения работ  по выполнению конт ура заземления  
производится измерение его сопротивления. В случае если измеренное значение больше 
нормативного, количество элект родов в конт уре должно быть увеличено.


Монтаж м аяка  СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки  фидеров и кабелей от базовой ст анции до четырехгранной опоры Н=24м  


проектом предусматривается уст ановка кабель-рост а.


К A R -0281- 18-BSS-1236-КМ
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Техническая спецификация стали на проект, кг


В ид  проф иля и  ГОСТ
М арка  


металла и 
ГОСТ


О бозна- П ризмат ическая 1 -24м Дополнит ельные конст рукц


Итого
чение и  
р азм ер  


проф иля
Секция


С1
Секция


С2
Секция


СЗ
Секция


С4


Дет оли Д-1. 
Д -2 . Д -3 . 


Д -4


Лестница -  
стремянка  


Л С -1


М олниеприемник
М Л -1


Ка бел ь-рост
К Р -1


Опора
ОП-1


Опора
О Л -2


Молниеотв 
од  М О -1


Ко лодка
зазем ления


К З -1


Заземляю щ ее
устройство


З У -1


Ограждение
О Г-1


18.0x10/


Рам а под  
об орудование  


РП01


Количест во 1 1 1 1 54 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1
Ш веллеру п о  ГОСТ 8 2 4 0 -9 7 С245  ГОСТ 


277 7 2 -8 8 [12У 67.30 67.30


Уголки  стальные горячекот анные  
равнополачны е п о  ГОСТ 8S 09 -93


l40x4 18.88 2.42 15.33 2.04 38.67


С 245 l SOx S 185.41 1.89 7.16 194.46


27 7 7 2 -8 8 * l63x5 115.44 7.08 122.52


и 140x9 5.82 5.82


Ст альная гор ячекат ная полоса  
ГОСТ 103-2008


СтЗпс5
ГОСТ


535 -2005


4 x 4 0 27.72 27.72


5x5 0 3.78 3.78


Прокат лист овой горячекат анны й  
по  ГОСТ 19903-74 *


С 255  
ГОСТ


2 7 7 7 2 -8 8*


М .в 13.56 13.56


t4 42.04 2.34 4.32 17.4 5 1.24 6 7 3 9


t6 1365 24.26 14.60 9.89 132 3.93 111.32 178.97


18 36 16 3 7 9 8 74.14


H 6 6 5 4 3.19 9.73


t3 0 2 7 0 3 5 147.67 10131 39.12 558.45


Сталь гор ячекат анн ая кр угл а я  
п о  ГОСТ 2590-2006


Cm3 cnS 
ГОСТ 


535 -2005


96 4126 4126


ФЮ 021 0.21


912 230 1 18.65 108 42.74


916 7331 2 5 3 7584


9 2 0 0.84 0.84


Труби стальные элект росварные  
прямошовные п о  ГОСТ Ю 704-91


В 20  ГОСТ 
10705-80


9 2 8 x 3 2 5 5 8 2 55.82


9 3 3 .5 x 3 0 69.13 71.36 72.00 9.20 221.69


9 3 6 x3 .0 122 1.22


9 4 2 3 x 3 .0 91.41 91.41


9 4 8 x 3 .2 107.33 109.77 11028 327.38


951x3.5 160.31 160.31


976 x3 .5 14921 7S1 156.72


9102x3.5 201.96 20196


9114x4.5 297.00 297.00


9 159x4  5 413.66 413.66


Трубы стальные прямоугольные  
ГОСТ 8645 -68


C24S ГОСТ 
2 7772 -88 6 0 x30x2 .5 133 77 133 77


Арм ат ура АШ по  
ГОСТ 5781-82


9 8 6.80 6.80


910 9.54 9.54


912 0.62 0.62


Трубы стальные квадрат ны е по  
ГОСТ $639 -82


в  № ГОСТ UitJ.lt 25*25*15 16831 16831


Сетки стальные плетеные 
одинарные ГОСТ 5т - 8 0 2-50-3.0 150.52 150.52


Трафили стальные листовые гнучые с 
лропеаивидныни гофрами для 
проыселъствз ГОСТ 24045-02


HC3S-0.S 30.78 30.78


Троволоко колючая одноосновная 
рифленая ГОСТ 285-69 11.1 1110


Метизы 11.89 10.24 7.75 10.08 22.59 194 0.30 192 2.94 6 9 6 5


Итого 9Ю.28 661.95 5Ю .39 368 94 52.12 325.11 12.54 2 3 2 0 12.06 9 2 2 23.01 5.70 161.81 57213 387.81 4036.27


О бщ ая с п е ц и ф и ка ц и я  м ат ер иала  на проект


М а р ка
п о з и ц и я Н а и м е н о в а н и е


К о л и че ст во


В с е г оБ е т о н н а я
д о р о ж к а


Л е ст н и ц а
Л - 1


О гр а ж де ни е  
О Г -1  


(8 .0 x1 0 )


Ф ундам ент  
Ф М Р -1  2  шт.


1 Бет он к л .  В 15, м 1 0.85 0.94 1.79


2 Бет он к  л  В  7.5. м * 0 .65 0.01 0.14 0.80


3
Ш л а ко б л о к и  3 9 0 x 1 9 0 x 1 8 8 мм. 
т .  ( м * / 6  (1 5 4 .6 3 ) 154.63
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П лан распол ож ени я  п л о щ адки  на  сит уационном  плане  
М  1:800


П рим ечания:
1. Выполнить горизонт альную  планировку площ адки.
2. Д ля  обеспечения  подъ езда  т ехники выполнить ра счист ку и  вы равнивание участ ка перед площ адкой


строительства.
3. П р и вя зка  цент ра чет ырехгранной опоры Н =24м  д ана  от сущ. границ ы  зем ельного участ ка.
4. Д анны й лист читать совместно с листом 7.
5. *  -  разм еры  ут очнит ь по месту.


K A R -0281- 18-BSS- 1236-КМ
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План располож ения площ адки на т опограф ической съемке
М 1:100


Точка
привязки


Насыпь (банкет ка)
из суглинка


Проект,
Башня Н=2Ьм


Проект.
Точка площ адка
привязки


П рим ечания:
1. П ри вя зка  цент ра чет ырехгранной опоры Н=2См д ан а  от границы  зем ельного участ ка.
2. *  -  разм еры  уточнить по месту.


Лист
K A R -0281- 18-BSS- 1236-КМ 7Иэм Кол.цч Лист № док. Подп. Лат а
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П лан располож ения ф ундамент ов и дет онной дорож ки Ведомость объемов работ


№
п / п


Наименование вида работ
Ед.
иэм К о л -в


0 Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 м3 0.5


Устройство бетонной полосы


1
Устройство бетонной полосы по лестнице Л-1. Бетон 
кл. В 7,5 м3 0.01


Устройство насыпи (банкет ки)


1 Отсыпка грунта м 3 18.50 18.50


1-1 (Лестница Л-1) 
И  1:20'


0.600 
Ур. бет. дорожки


W W W
Т  *0.500


Ур.носы пи


Насыпь Iбанкет ка ! 
из суглинка


Естественный грант


Примечания:
1. Пунктиром показана  арендуем ая площ адка.
2. Способ изготовления фундамента Ф - 1 под опору Н=26м у к а за н  в томе КЖ  


данного проекта.
3. Монтажную схему сборки 6 - х  гранной опоры Н=26.0м см. В проекте 


АМС-2 6 -0 1 /0 1-15-КМ.
6. Изготовление фундаментов под ра м у  под оборудование Ф М Р -1 см. в проекте 


S T-0505-19 -B S S -P P -K M .
5. Способ изготовления разгр узо чно й  рамы РП01 у к а за н  в проекте 


S T-0S 0S-19-BS S-PP -K M .


Примечания:
7. Монтаж дополнительных конст рукций Д К -1  производить после устройства насыпи


( банкет ки) площ адки из суглинка заданной В данном проекте в дополнение к  насыпи 
фундамента Ф-1.


8. Насыпь производить из местного (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до 
у = 1 ,6 т /м 3.


8. Лест ницу Л -1  устраивать из шлакоблоков размеров 390x190x188 по насыпи 
(банкет ке) из суглинка  .


9. Лестница Л -1  состоит из трех ступеней. Д ва  ш лакоблока образуют каж дую  ступень, 
шириной 800 (-780 ) мм. Образующие ступени ш лакоблоки заносят ся в насыпь 
(ба н ке т ку) и естественный грунт.


10. Поверх ш лакоблоков лестницы Л -1  уложить слой бетона полосой шириной 800 мм и 
толщиной 100 мм вровень бетонной дорожке ука за н н о й  в п.6.


6. Бетонную дорож ку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина 
дорож ки по всей протяженности равна  800мм, толщина 100мм, уклон  в 
противоположную сторону от ближайших фундаментов 1=0.01.


K A R -0281- 18-BSS- 1236-КМ
П од гот овка  инф раст рукт уры  д ля  уст а но вки  б азовы х  ст анций  на  


объект е KAR1236  " Оит аиГ' в  зоне  о б сл уж и ва ни я  ЦО г. Н ук ус
Изм. Кол.цч Лист V? док Подо. Д ат а


KAR1236 пОитаиГ Стадия Диет Листов
Республика Каракалпакстан, г. Нукус. МСГ


" Кумаул" РП 8 17


П роверил Довгань К. А. План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО " U M S "Исполнит. Цацлетраяоб АН


Н. контр. Зргешов Т.Т "
- -
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Вид А П лан расп о л о ж е ни я  м ет аллоконст рукций  
М 1:75 Р а зго и зо чн а я  рама  


под  оборудование РП01 
см. S Т -0 5 0 5 - 19 -B S S -P P -K M


О граждение
Примечания: ^ Г - 1 18,0x10)


1. Монтаж дополнит ельны х конст рукций Д К -1  производит ь после устройства насыпи ( банкет ки) 
запро ект ир ованной  в данном  проект е в дополнение к  насыпи фундамента Ф-1.
2. Насыпь производит ь из местного грунт а (суглинка), с послойным (20 см) уплот нением до у= 1 ,6 т /м 3.
3. Сечение 1-1 и  Узел 1 п о ка за н ы  на л. 10
4. К  молниеот воду приварит ь по парно  ко лод ки  заземления для оборудования К З -1  с шагом 5 м  и 9.5м  
от верха  опоры, а т акж е  на ка б ель-рост  КР-1.
5. Д анны й лист читать совместно с листом 10.


Изм. Кол.ц'


Проверил
Исполнит.
Н. контр.


Диет № док.


Довгань К.А.
Доулнмур cwofl AM


Зргешов Т.ТТ5 <


Подп. Д ат а


K A R -0281- 18-BSS- 1236-КМ
П од гот овка  инф раст рукт уры  для уст а но вки  б азовы х ст анций  на  


объект е KAR1236 "О и т зи Г  в зо н е  о б сл уж и ва ни я  ЦО г. Н укус


KAR1236 MQumaul"
Республика Каракалпакст ан, г. Нукус, МСГ 


“ К ун а  у л "


План расположения  
металлоконструкций


Стадия


РП


Лист Листов


17


ООО "UMS"
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М 1:8 В ид Б
М 1:25 Колодка


2 -  2 
М 1:10


Примечания:
1. На пояс опоры ближайш ий к  кабель-рост у установить детали Д1, Д2, ДЗ, Д1* для крепления  


фидерной трассы перпендикулярно друг другу  с шагом в одной плоскости ВООмм,-
1.1. С внут ренней стороны эт ого же пояса опоры спустить молниеотвод от молниеприемника, 


согласно черт, на  л .18 проект. A M C -2 i-0 1 /0 1 -1 5 -K M ;
2. К  молниеотводу приварит ь попарно колодки  заземления оборудования Кз-1.
2.1. После монтажа поверхности деталей К З -1  тщательно зачистить до блеска и покрыть 


графитовой см азкой или солидолом марки "М "  по ГОСТ 1*366-16. K A R -0281- 18-BSS- 1236-КМ
Лист


10
Изм. Колцч Лист /V? док. Подп. Дота
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С п е ц и ф и ка ц и я  элем ент ов


Поз. О б о зна че н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.
М асса
е д .,к г


П р и м е ­
ч а н и е


Ч е т ы р е хгр а н н а я  о п ор а  из т р уб  Н=2А.0м 1 2 8  А 1.33 2 8  А 1.33


С -1 А М С -2 А -0 1 /0 1 -1 5 -К М С е кц и я  С -1 1 910.28 910.28


С -2 А М С -2 А -0 1 /0 1 -15-КМ С е кц и я  С - 2 1 661.95 661.95


С -3 А МС- 2 4 - 0 1 /0 1 - 1 5 - КМ С е кц и я  С -3 1 510.39 510.39


С -А А М С -2 А -0 1 /0 1 -  15-КМ С е кц и я  С -А 1 3 6 8 .9 А 3 6 8 .9 А


М П -1 А М С -2 А -0 1 /0 1 -1 5 -К М М о лн и е пр и е м н ик М П -1 1 12.5 А 12.5А


Д -1 .
Д -2 ,
Д -3 ,
Д -А


А М С -2 А -0 1 /0 1 -15-К М Д е т а л и  Д -1 , Д -2 ,  Д -3 ,  Д -А 5А 52.12 52.12


Л С -1 А М С -2 А -0 1 /0 1 -1 5 -К М Л е ст н и ц а -ст р е м я н ка  Л С -1 1 325.11 325.11


Д К - 1 Д ополнит ел ьны е  ко н ст р укц и и  Д К - 1 1 119 А. 9 А 119А.9А


К Р -1 К а б е л ь -р о с т  К Р -1  L = 3 9 0 0 m m 1 23 .20 23 .20


О П -1 О пора О П -1 1 12.06 12.06


О П -2 О пора О П -2 2 А.61 9 .22


М О -1 М олниеот вод  М О -1 1 23.01 23.01


К З -1 К о л о д к а  за зе м л е н и я  К З -1 6 0.95 5 .70


З У -1 З а зе м л яю щ ее  уст ройст во З У -1 1 161.81 161.81


О Г -1 s  Т - ОА А З - 1 7 -B S S -О Г -К М О гр а ж де н ие  О Г-1  (8 ,0x10) 1 572.13 572.13


Р П 01 S Т - 0 5 0 5 - 1 9 -B S 5 -P P -K M Р а м а  п о д  о б о р уд о в а н и е  РП 01 1 387.81 387.81


Ит ого: А 036 .27


М ат ериалы :


Бет он кл . В 15, м3 1.79


Б ет он кл . В 7.5, м3 0.80


Ш л а ко б л о ки  3 90x190x188 , шт 6 2 5 .7 7 15 А.63


Изм. Кол.цч Лист № док. Подп. Д ат а
K AR -0281- 18-BS5- 1236-КМ


Лист


11
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Опора ОП-1 1 -  1
М 1:8 М 1:8


Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемы х деталей электродами  
типа ЭА2А. Катеты сварных швов выдирать равными минимальной толщине свариваемых  
деталей;
2. Опору ОП-1 после изгот овления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить 
серой краской  ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6А65-76.


00 i







* -  2  Поз. 3
М 1:8 М 1:5


65


130 I-------Pf


Спецификация элементов


Поз. Обозанчение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОП-1 Опора ОП-1 1 12.06 12.06


1 Т р у 5 а * Ш Гс Ш №  L-1200 1 7.51 7.51


2 Лист ( i $s гЬст'Шг-вв; 420x130 1 2.57 2.57


3 Лист Ш Ш Ш Ь : 120x120 2 0.68 1.36


6 12-A -III ГОСТ 5781-82; 1=350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 0.066 м3


KAR-0281- 18-BSS- 1236-КМ
П одгот овка  инф раст рукт уры  для уст а но вки  базовы х ст анций на  


объект е KAR1236 "Q u m a u l"  в  зо н е  о б сл уж и ва ни я  ЦО г. Н укус
Изм. Кол.цч Лист № док Подо. Дат а


KAR1236 "Qumaul"
Республике Каракалпакстан, г. Нукус. МСГ 


Кума ул"


Стадия Диет Листов


РП 12 17


Проверил Довгань К. А.
Опора ОП-1 ООО “UMS"Исполнит. Цаулетдммв АЛ Ж - у


Н. контр. Зргешов Т.Т. j & i f c /ч
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П р и м е ча н и я :


1. Сварны е швы Выполнят ь по Всей длине  со п р яж е н и я  св а р и в а е м ы х  дет алей  
э л е кт р о д а м и  т ипа 3 4 2 А. Кат ет ы  св а р н ы х  ш вов вы бират ь р а вн ы м и  м и н им а л ьн ой  т олщ ине  
с в а р и в а е м ы х  дет алей ;
2. О пору О П -2  п осле  и зго т о в л е н и я  очист ит ь от за г р я зн е н и й  и р ж а в чи н ы , зат ем  
о кр а си т ь се р ой  к р а с к о й  П Ф -115 в два  слоя, по  ГОСТ 6 4 6 5 -7 6 .


С п е ц и ф и ка ц и я  элем ент ов


Поз. О б о зан че н ие Н а и м е н о в а н и е Кол.
М а с с а
е д . . к г


П р и м е ­
ча н ие


О П -2 О пора О П -2 2 4.61 9.22


1 У г о л о к  L = 5 0 0 2 1.21 2 .4 2


2 У г о л о к  СтЗпсЗ F o C T % 5 -m S ; L = 5 0 0 1 1.89 1.89


3 А н к е р н ы й  болт  с г а й к о й  М 6 / 8 x 6 5 2 0 .1 5 0.3


K AR -0281- 18-BSS- 1236-КМ
П о д го т о в ка  инф р а ст р укт ур ы  д л я  у с т а н о в к и  б а зо в ы х  ст а нц и й  н а  


о б ъ е кт е  KA R 1236 "Q u m a u l"  в зо н е  о б с л у ж и в а н и я  ЦО г. Н у к у с
Изм. Кол.цч Лист № док. Подп. Д ат а


KAR1236 "Q um au l"
Республика Каракалпакстан, г. Нукус, МСГ 


"Кум аул “


Стадия Лист Листов


Р П 13 17


П роверил Довгань К.А. ■
О пора О П -2 ООО "U M S "Исполнит. Цаулетмуршб А.М.


Н. контр. Эргешов Т.Т.
S " x Г —
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Спецификация элементов


Поз. О до зн аче н и е Н а и м е н о в а н и е К о л
-д о


М асса
е д .,к г


П рим е­
ча н и е


К Р -1 К а б е л ь -р о с т  К Р -1 1 23.20 23.20


1 л . . ГГП л.U ГОСТ 19903-74* рол.. /  лЛист  СтЗпсЗ ГОСТ U 6 3 7 -8 9 ' 3 8 0 x 4 0 9 0 .4 8 4 .3 2


2 Ц р п л п к  i 0 x i  Г0СТ 8509- 93 ■ 1 ?П П П  и г о л о к  СтЗпс5 ГОСТ 535-2005■ L - J 4 U U 2 9.44 18.88


К З -1 К о л о д к а  за зе м л е н и я  К З -1 6 0 .95 5 .70


3 П п л п г п  -5х5в-!ЖиеЗ=2<)М-.. / п о л о с а  СтЗпс5 ГОСТ 53S-2005T L -J 2 U 1 0.63 0.63


4 Болт  М 8 х 3 5  ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 8 0.02 0.16


5 Г а й к а  М 8 -7 Н .5  ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 16 0.01 0.16


2 - 2


К о л о д к а  з а зе м л е н ия К З -1  
И  1:5


П рим ечания:


1. Сварные швы выполнят ь по всей длине сопряж ения свариваем ы х дет алей элект родам и  типа 3 4 2 А . 
Кат ет ы сварны х ш вов выдират ь равны м и  м иним альной  т олщ ине сва р и ва е м ы х  дет алей;
2. К а б е л ь -р о ст  К Р -1  после изгот овления  очистить от за г р я зн е н и й  и р ж а вчи н ы , зат ем  окрасит ь серой  
к р а с к о й  ПФ -115 в два  слоя, по ГОСТ 64 6 5 -7 6 .


Изм. Кол.цч Лист № док. Подп. Д ат а
KA R -0281- 18 -B S S -1236-К М


Лист


14
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Ограждение ОГ-1  (8,0x10)


1.


2.


3.


М 1:75


8000


Примечания:
Проектируемое Ограждение ОГ-1  8x10 собирается из изделий указанны х В типовом  
проекте S T -07*i3 -17 -B S S -O r-K M .
Сварные швы выполнять элект родами 31*2А по всей длине сопряжения свариваемых  
деталей. Катеты сварных швов выбирать равны ми минимальной толщине 
свариваемы х деталей;
О граждение ОГ-1  после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем  
окрасит ь серой краской  ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 67*65-76.







Специф икация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед .,кг


Приме­
чание


О Г-1 О г р а ж д е н и е  О Г -1 1 571.89 571.89


т S T -0 4 4 3 -1 7 -B S S -O r-K M Панель П1 7 24.05 168.35


П 2 S T -O U 3 -1 7 -B S S -O r-K M Панель П2 1 13.72 13.72


п з S Т-04 4 3 -  17-BSS-OT -К М Панель ПЗ в 20.55 164.40


ДВ1 S T -0443-17 -B S S -O T  -К М Д в е р ь  Д В 1 1 14.24 14.24 ,


Ст1 S T -0 4 4 3 -  П -BS S-O C -KM Стойка Ст1 11 11.63 127.93


Cm2 S T -0 4 4 3 -1 7 -B S S -O r-K M Стойка Cm2 4 12.36 49.44


Cm3 S  T -0 4 4 3 - 17-B S S -O r-K M Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Ст4 S T -0443 -17 -B S S -O T -K M Стойка Ст4 1 11.45 11.45


1 П р о в о л о к а  к о л ю ч а я  (п .м .1  
Г О С Т  2 8 5 - 6 9


111 0.10 11.10


Материалы:


Бетон кл. В 15, м3 17 0.05 0.85


K A R -0281- 18-BSS- 1236-КМ
П од го т о в ка  инф раст рукт уры  для уст а но вки  б а зо в ы х  ст ан ц ий  на  


об ъ е кт е  KAR1236 "О и т з и Г  в зо н е  о б с л уж и ва н и я  ЦО г. Н ук ус
Изм. Кол.ич Лист V* док. Подо. Д ат а


KAR1236 "О ит эиГ Стадия Лист Листов
Республика Каракалпакст ан, г. Нукус, МСГ 


"К у м а у л " РП 15 17


Проверил Довгань К.А.
Ограждение ОГ -1 ООО "UMS"Исполнит. 1аужвн$рС1юв АН


Н. контр. Зргешов Т. Т У
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Заземляющ ее у  'ойстдо З У -1  


М i . , j


vj-iИCSСУсь«Si.*<N4


Крцг Ф12 L=6m 
Заземление рамы  


под оборудование РП01


6x2000=12000


Спецификация элементов


Поз. Оиизначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


З У -1 Заземляющее цстройство З У -1 1 161.81 161.81


1 Уголок 4=2000 12 9.62 115.44


2 Полоса Ж У М Ш ъ ;  4=22000 1 27.72 27.72


3 К руг  Д Ж &  4=23000 1 18.65 18.65


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.01 23.01


4 к РУг Ш сп5 Г й С Т Ж -Ш ; 4=26000 1 23.01 23.01


2000


Уголок L63x5  J T  
L=2m 12 шт


Полоса 40x4  
L = 2 2 m


Крцг Ф 12 L = 4 m  
Заземление  


ограждения №2


Крцг Ф12 (= 4 м  
Заземление  


ограж дения №1


Крцг Ф12 (= 7 м  
Заземление  


Опоры Н=24м


Примечание:


1. Молниеотвод от молниеприёмника М П -1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубит ь до отм. -0 .7 м  и довести до ближайшего  
верт икального заземлителя очага  заземления. Молниеотвод 
крепить к  башне через дет. 14 4 0 x6 0  (30 шт.) учтенные в 
проекте АМС-2 4 -0 1 /0 1  -15-КМ .


2. К  молниеотводу приварить колодки  заземления КЗ-1, в ко л -в е  
4шт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. лист 
10). 2  колодки  заземления К З -1  приварит ь к  кабель-рост у.


3. Заземляющее устройство З У -1  выполнить следующим образом:
3.1. На глубине -0 .7 м  от уровня земли устроить очаг  


заземления из 12 уголков  L 6 3 x5  длинной м, объединив их в 
один очаг  полосой 40x4.


3.2. При помощи горизонт ального заземлит еля из круга  Ф12мм 
присоединить к  ближайшему верт икальному заземлителю:


3.2.1. Две диаметрально противоположные стойка 
ограждения L=4m;


3.2.2. Корпус рамы под оборудование РП01 L=6m,-
3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м (= 5 м у
3.2.4. Горизонтальный заземлениль от Опоры ОП-1 


кабель-рост а L = 2 m  приварит ь к  заземлению башни
L = 7  М ;


4. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 
шва не менее 100мм. Место с ва р ки  покрыть битумным лаком.


K A R -0281- 18 -B S S -1236-К М
П од гот овка  инф раст рукт уры  д ля  уст а но вки  б азовы х ст анций на  


объект е KAR1236 "О и т з и Г  в зо н е  о б с л уж и ва н и я  ЦО г. Н укус
Изм. Кол.цч диет № док П одо Д ат а


KAR1236 -QumauT
Республика Карака/юакстан, г. Нукус, МСГ 


'Кума ул"


Стадия Лист Листов


РП 16 п


Проверил Довгань К.А.
Заземляющее устройство З У -1 ООО "UMS"Исполнит. ПоцкщражЛ АН ( Ш -


Н.контр. Зргешов Т.Т̂ н
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Ведомост ь объем ов работ


№
п / п


Н аим енование Вида работ Ед.
изм. К о л -В о П римечание


1. Земляные работы 1 шт.


Очаг зазем ления


1
Р азработ ка  т раншеи Вручную до отм -0 ,7 м  с р а зг р у зк о й  
грунт а В отВал. м 3 и.62


2
О брат ная засы пка  кот лодана  отрытыми ранее  грунт ам и с 
уплот нением м 3 U.62


Шины зазем ления


1
Р азработ ка  т ранш еи Вручную до отм -0 ,7 м  с р а зг р у зк о й  
грунт а В отВал. м 3 U.83


2
О брат ная засы пка  кот лодана  отрытыми ранее  грунт ам и с 
уплот нением м 3 U.83


Устройст во за зе м л е ни я
И 1:20 0 . 0 0 0


Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Д ат а
K A R -0281- 1 8 -B S 5 -1236-К М
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П р и м е ч а н и я :
1. С в а р к у  в ест и  э л е к т р о д а м и  т ипа 3 7 2  А  п о  ГО СТ 9 7 6 7 -7 5 .
2. Т ол щ и на  с в а р н ы х  ш во в  п о  н а и м е н ь ш е й  т олщ ин е  с в а р и в а е м ы х  элем ент ов.
3. М и н и м а л ь н а я  д л и н а  ш ва 7,0мм.
7. С п е ц и ф и ка ц и ю  м а т е р и а л о в  и  и з д е л и й  ф ундам ент а Ф М Р -1  см. н а  лист е 2. 


У ст ройст во ф ун д ам е нт а :
1. В ы ко п а т ь  к о т л о в а н  п о д  ф ундам ент  Ф М Р -1  д о  отм. -0 .6 м .(н е д о б о р  г р ун т а  до  
п р о е кт н о й  от м ет ки  з а л о ж е н и я  
ф ун д ам е нт а  -  0,1м.).


Уст ройст во ф ун д ам е нт а :


2. В ы пол нит ь уп л о т н е н и е  г р у н т а  т я ж ел ы м и  т р а м б о в к а м и  с по ве рхн ост н ы м  з а м а ч и в а н и е м  до пр о е кт н о й  
от м ет ки  з а л о ж е н и я  ф ундам ент а -0 .7 м .
3. В ы полнит ь б ет он н ую  п о д г о т о в к у  (б е т о н  кл . В  7 ,5) т олщ ин ой  0,1м  п о д  уст р ойст во  ф ун д ам е нт а  Ф М Р-1.
7,. В ы полнит ь уст р ойст во  ж / б  ф ун д а м е н т а  Ф М Р-1.
5. Б о ко в ы е  п о в е р хн о ст и  ф ун д а м е н т а  о б м а за т ь  г о р я ч и м  бит ум ом  з а  2  р а з а  п о  б и т ум н о й  г р ун т о в ке .
6. О брат ную  з а с ы п к у  к о т л о в а н а  ф ун д ам е нт а  Ф М Р -1  вы полнят ь от рыт ыми р а н е е  грун т ам и , уп лот н ит ь до  
з н а ч е н и я  у д е л ь н о г о  в е са  в с у х о м  со ст оянии  Т = 1 ,6 5 т /м *  м ет одом  п о сл о й н о й  т р а м б о в к и  с  поверхност ны м  
з а м а ч и в а н и е м .


K A R -0281- 18-BSS- 1236-КМ.П1
П одгот овка  инф раст рукт уры  д ля  ус т а н о в к и  б а зо в ы х  ст анций  на  


объект е KAR1236 "Q u m a u l"  в  зо н е  о б с л уж и ва н и я  ЦО г. Н укус


KAR1236 "Qum aul"
Республика Каракалпакст ан, г. Нукус. МСГ 


"К ум а ул "


Фундамент ФМР-1
Н.контр.


Стадия


РП


/1ист Листов


ООО "UMS"
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Т е хн и ч е с ка я  с п е ц и ф и ка ц и я  ст али н а  проект, к г


В и д  проф иля  и  ГОСТ М а р ка  м ет алла  
и ГОСТ


О б о зн а ­
чение  и 
р а зм е р  


п р о ф и -л я


Ф ундам ент
Ф М Р -1


Ит ого:


Количест во , (шт, м )


П р о ка т  лист одой  го р яче ка т а н ы й  
по  ГОСТ 1 9 90 3 -74*


С 2А5 ГОСТ  
2 7 7 7 2 -8 8 - 0.6 13.2 13.20


Сталь г о р я ч е к а т а н н а я  для  
а р м и р о в а н и я  ж / б  ко н с т р у к ц и й  


по ГОСТ 5 7 8 1 -8 2
С2 3 5  А !II Ф 1 0 9.5 А 9.5 U


Ит ого: 2 2 .7 U 2 2 .7 U


О бщ ая с п е ц и ф и ка ц и я  м а т е р и ал а  н а  проект


Поз. О б о зна че н ие Н а и м е н о в а н и е Кол .
М асса
е д .,к г


П рим е­
ча н ие


Бет он кл . В 15 0.9АМ3
2 Бет он кл . В  7.5 0.14м3


Изм. К олцч Лист № док. Подо. Д ат а


Лист
K AR -0281- 18-BS5- 1236-КМ.П1
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П лан р а спол ож ени я  ф ундамент а Ф -1  на сит уационном  плане


М  Ы 50


------------------------ \--------
П римечаний:


1. Убрать верхний  раст ит ельны й слой на  площ адке строительства АМС.
2. П ривязка  цент ра АМС дана от угла  сущ. границы  зем ельного участ ка.


К  A R - 0 2 8 1 -1 8 -B S S -1236-  К  Ж


П о д го т о в ка  инф раст рукт уры  д ля  уст а но вки  в а зо вы х  ст анций  на  
о б ъ е кт е  KAR1236 "О и т з и Г  в з о н е  о б с л уж и ва н и я  ЦО г. Н укус


Изм. Кол.цч Лист № док Подп. Д ат а


Ф ундамент  чет ырехгранной  
опоры Н = И м


Стадия Лист Листов


Р П 2


Проверил Довгань К.А. tL d f
Сит уационный план ОО О  " U M S "Исполнит. йоултп/роио8 А.Н


Н. контр. Зргешов Т.Т. „ ■ & Z -
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ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Установка новых базовых станций KAR 1243_1_D стандарта GSM 1800, KAR 1243_1_U  
стандарта UMTS и KAR 1243_1_L стандарта LTE на площадке KAR 1243 Jayhun


в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


КАВ-0283-18-В88-1243-КЖ 


Конструкции железобетонные


Проект разработан: 


Абдукамилов Ш.Т.
« » 20 г.


«СОГЛАСОВАНО» 
ГИП
Филатов Д.А
« » 20 г.
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ВЕДОМОСТЬ ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С 1. Каркасы Кр 1, Кр2. Анкера А -1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O’ZGASHKLITI" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни высотой 
24м мобильной связи ООО "UMS" на объекте 
КАК 1243 "Jayhun" в МФЙ "Жайхун" г. Нукус 
Республики Каракалпакстан"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н =24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
000" U M S "


СОS


со


л
йч


ЛОSс
оа


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, МФЙ "Жайхун", 
разработана па основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и технического 
задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"________________


KAR-0283-18-В SS-1243-КЖ


Изм.|Код. уч Лист №док Подпись Дата


Установка новых базовых станций КАК 1243_1_D стандарта GSM1800, 
КАК 1243_1_и стандарта UMTS и КАК 1243_1_L стандарта LTE на 


площадке КАК 1243 Jayhun в зоне обслуживания ЦО г . Нукус


ос


ей
X


Разработал Аблукамилов


гип Филатов Д,■ё
-  ’ Фундамент четырехгранной 


опоры Н=24 м


Стадия Лист


1.1
Листов


норм ./к Филатов Д .^
. 5 '


Общие данные ООО "Universal Mobile 
Systems"
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24м 
мобильной связи ООО "UMS" на объекте КАК 1243 "Jayhun" в МФЙ "Жайхун" г. Нукус 
Республики Каракалпакстан"», выполненному ГУП "O'zGASHK LITI" в сентябре 2018 г. 
и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal M obile Systems". Книга 1/1", выполненному 
ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-2 - пески пылеватые, желтого 
цвета, влажные, со следующими расчетными характеристиками при а=0,85: у=1,94 т/м^; 
Ф=32°00'; С=0,1 т/м^
Модуль деформации при водонасыщении - 10,3 МПа.
Грунты слабоагрессивныс к бетонам на сульфатостойких цементах и среднеагрессивныс 
к железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 1,8 м от 
поверхности земли.
Максимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площадки строительства 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. К М -15, КМ -17, КМ -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых па земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal M obile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО 
"Energiyamontaj", атакже п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в 
адрес ООО "Universal Mobile Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение i~pyHTa обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на 
арматуру и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного 
контроля, лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных 
кубиков, контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверпых 
щайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки 
бащни, которая должна быть вьш е отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъсмке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунт при наличии удалить 
полностью. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, 
образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить песком (ИГЭ-2) с уплотнением.
3. Грунт дна котлована протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или другртх непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (супесью ИГЭ-1) при влажности 23,1% с 
послойным уплотнением до  = 1 ,6  т/м^ и с уклоном 0,03 от фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочпые гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную  
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций банши все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика .
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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6 План расположения площадки


7 План расположения фундаментов и бетонной дорожки j


8 План расположения металлоконструкций
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Ведомость ССЫЛОЧНЫХ и прил агаем ы х документ ов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16
Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на  
капитальное строительство предприятий, зданий и  ' 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98 Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Н агрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-94 Климатические и физика- 
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 14-2009 Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ST-O449-17-BSS-0MK-KM Установка фундаментов и лестничной площадки для 
контейнера-аппаратной БС


ST-0443-17-BSS-Or-KM
\


Установка ограждений площадки базовой станции I


АМС-24-01/01-15-КМ Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н=2А.0м, устанавливаемых на земле
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ.


Проект по подготовке инфраструктуры для установки вазовых станций на объекте 
KAR12i3 «Jayxun» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, МФЙ 
"Ж айхун" выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия", 
КМК2.01.01-9А "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.01.03-96 изм. 1Р1 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие: 


Климатический подрайон -  IVА, строительно-климатическая зона -  IB;
Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм -38кгс/кв.М ; 
Толщина стенки гололеда -  3 мм (III район):
Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной 
поверхности земли -  50 кгс/кв.м  (I район);
Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой 
обеспеченностью 0.98 -  минус С;
Средняя температура наиболее холодных суток с годовой 
обеспеченностью 0.98 -  минус 18’  С.
Сейсмичность района -  7 баллов.
Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 


нагрузки от оборудования:
-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ И  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации U1 


массой 17,5 кг.
-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 2  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 


конфигурации U1 массой 2^,5кг каждая.
-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1*1 


массой 29.5кг.
-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 


габаритами 13Их155х70мм каждая.
-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 


габаритами 2533 х 261 х Ибмм каждая.
-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами i8 5  х 380 х  170мм 


каждый, массой 23 кг каждый.
-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм И,Ом, габаритами 520 х 280 х 155мм 


каждый, массой 16 кг каждый;
Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.
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Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR12^3 «Jayxun» состоят из контейнера 
и четырёхгранной призматической опоры высотой 21*.О м для подвеса антенн сотовой 
связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 2А,О м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,500 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
электросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой







поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и 
распорками по гу м и креплением к  фундаменту.


Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 
предусматриваются специальные элементы (шпоры), к  которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. U-e секции опоры С1, С2, СЗ, C i;
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниеприёмник МП-1;
и. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Ди
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж U-x гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта AMC-2i-01/01-15-KM.


Опора четырехгранная, высотой 2^.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Контейнер и лестничная площадка являются готовыми изделиями, в данном проекте 
рассматривается привязка фундаментов ФМК для установки контейнера, а также 
указаны привязочные размеры контейнера к  фундаментам ФМК. Способ изготовление 
фундаментов ФМК под контейнер рассмотрен в проекте 5Т-0А^*9-17-В55-ФМК-КМ.


МА ТЕРНА Л КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255, С-27,5-3 по ГОСТ 27772-88* BCm3nU по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-27,5 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."
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СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на бош ах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, BCm3nd производить 
электродами типа 3U6A, из стали С-245-3 -электродами Э50А по ГОСТ 9467-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 
14771-76*, ГОСТ 11533-75*. ГОСТ 11534-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*,- гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*,- шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, М24, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали".
КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11534-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.


о


ве


Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ПНР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 


расчете.
В случав изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к  наружным 
металлоконструкциям -  слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМКЗ.04.02-9? "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного (оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO YOILARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к  периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 


контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к  верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к  единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм^Кол.цч Лист № док. Подо.
KAR -0283- 19-BSS- Ш З -К М


Лист
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1КЖ


П/шн расположения площадки 
М 1:250


-----------------------^


'др-ттрмвмая^
Башня Н=2^м


S


Примечание:
1. Привязка центра АМС дана от угла сущ. постройки. 


'2. *  -  размеры уточнить по месту.


т KA R -0283- 19-BSS- Ш З -К М
Подготобка инф раст рукт уру для уст ановки базобых станций на


' О бъект е К А и ш З  Jayxun 6 зоне обслужибания 
ЦО г.Н укусИзм. Кол.цч' Лист док. Подп. Лата


К А Й Ш З  ‘’JoYxun” Стадия Лист Листов
\ 1 Республика Каракалпакстан, г. Нукус, МФЙ


Жаихун


'проберил Добгань К.А.
Исполнит. .Амоноб Н.Х. 
И.контр. ‘ Эргешов ГГ


! План расположения площадки ООО “UMS"
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План расположения фундаментг^^ и бетонной дорожки
М 1:50


Ведомость одъемоб работ


№
п /п Наименование вида работ Ед.


изм.
Кол-


во Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 1.2


Финдамвнт контейнера 
ФМК2 2шт.


ST-OUi, 9- 17-BSS- ФМК-КМ/ФМК2


Финдамент контейнера 
ФМК1 ^шт.


S T -0 U  9- 17-BSS- Ф М К-КМ / ФМК1


1.
2.


3.


I,.


5.


6.


Пунктиром показана арендуемая площадка.
Способ изготовления фундамента Ф -1 под опору H=2iM указан в томе КЖ данного 
проекта.
Монтажную схему сборки U-x гранной опоры Н=24.0м см. в проекте 
AMC-2i-01/01-1S-KM.
Изготовление фундаментов под контейнер ФМК см. в проекте 
S T -0 U  9- 17-BSS- ФМК-КМ.
Контейнер и лестничная площадка являются готовыми изделиями и в спецификации 
стали на проект на учтены.
Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки 
по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную 
сторону от ближайших фундаментов 1=0.01.


Четырехгранная 
опора H=2iM  


см. A M C -2 i -0 t /0 1 - tS -K M


Г  г  1 . . . . . . . . ’ i ' "  '  ; ■  ■
1 ’
i


!  Изм. ,Ко/1.уч Лист  ^ o K . l  Подо. Л а т а


1


KA R -0283- 19-BSS- Ш З -К М
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте K A R 12 i3  "Ja yx u n " в зоне обслуживания  
ЦО г.Нукус


Проберил Довгань К.А.
Исполнит. Амонов Н.Х
Н. контр. Зргешов Т. Т.


К А Я т З  "Jayxun"
Республика Каракалпакстан, г. Нукус, МФЙ 


"Жайхун"


Лист Листов
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iQH расположения метал/юконструкции


Ограждение Ог-1


Кабель-рост Кр-1


Четырехгранная 
опора H=2iM


см. A M C - 2 i - 0 t /0 t - 1 5 - K M


Сечение 1-1 показано на л.9


К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления для оборудования КЗ-1 с шагом 
5м и 9.5м от верха опоры, а также 0.1м вниз от кабель-роста.


М 1:75


t KA R -0283- 19-BSS-12СЗ-КМ


Изм. Кол.уч Лист .N* док. Подп. Цата


Подготовка инфраструктуры для уст ановки базовых станций на 
объекте KAR12C3 “ Ja yxu n " в зоне обслуживания 


ЦО г. Нукус


К А П т З  ’’Jayxun" Стадия Лист Листоб
!1 Республика Карокалпакстан, г. Нукус, МФЙ РП  ̂ 8 151 "Жаихун"


; Продерил Добгань Н.А. План расположения 
металлоконструкцийИсполнит. Амоноб Н.Х. 0 - ООО "UMS"


Н.контр. Зргешоб 7 Т ‘± 3 ^
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С пециф икация злемвнт об


Поз. О бозначение Н аим енование Кол. Масса
е д ..кг


Приме­
чание


Чет ы рехгранная опора из т руб Н=2^.0м 1 2841.33 2841.33


С -1 A M C -2 U -0 1 /0 1 -1 5 -K M Секция С -1 1 910.28 910.28


С -2 А М С -2 ^ -0 1 /0 1 -1 5 -К М Секция С- 2 1 661.95 661.95


С -3 А М С -2 4 -0 1 /0 1 -1 5 -К М С екция С -3 1 510.39 510.39


Г - 4 А М С -2 4 -0 1 /0 1 -1 5 -К М Секция  Г - 4 1 368.94 368.94


М П -1 А М С -2 ^ -0 1 /0 1 -1 5 -К М М олниеприемник М П -1 1 12.54 12.54
~д-г
д - 2.
д -3 .
д -и


А М С -2 А -0 1 /0 1 -1 5 -К М Д ет али Д -1 . Д -2 . Д -3 . Д -4 54 52.12 52.12


Л С -1 A M C -2 U -0 1 /0 1 -1 5 -K M Лестниц а -  ст ремянка Л С -1 325.11 325.11


' '
Д К -1 Дополнит ельные конст рукции  Д К -1 813.15 813.15


К р -1 К а бель -ро ст  К р -1  L=1400mm 1 8.18 8.18


Ст-1 Стойка Ст-1 1 40.14 40.14


О Д -1 О порная деталь О Д-1 1 2.25 2.25


М О -1 М олниеот вод М О-1 1 23.10 23.10


К З -1 К о ло дка  зазем ления  К З -1 6 0.95 5.70


З У -1 Зазем ляю щ ее уст ройство З У -1 1 161.81 161.81


О г-1 S T -O ^ U 3 -1 7 -B S S -O r-K M О граж дение О г-1 1 499.81 499.81


ФМК1 S Т -0 4  А 9 - 17-BSS- Ф М К -К М Ф ундамент  конт ейнера ФМК1 4 17.66 70.64


Ф М К2 S T -0 4 4  9 -  17-BSS- Ф М К -К М Ф ундамент  конт ейнера Ф М К2 2 0.76 1.52


Итого: 3 6 54 .4 8


Материалы:


Бетон кл. В 15. м^ 2.01


Бетон кл. В 12.5. м^ 0.24


Бетон кл. В 7.5. м^ 1.70


Изм.


— — —


Кол .щ Лист №  док . Подп.
K A R -0283 - 19-B5S- Ш З -К М


Дап)а\


Лист
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Ка5вль-рост Кр-1  
М 1:10
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М 1:20
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 1 8.18 8.18


71чст 280x2,0 i 0.35 1.2,0


2 Уголок L ^M O 2 3.39 6.78


\


Ст-1 Стойка Ст-1 1 2,0.12, 2,0.12,


3 Труба 4 w m w m  L=3365 28.60 28.60


Уголок L=700 2 3.37 6.72


5 12-A-III ГОСТ 5781-82*; 1=2,50 12 0.2, 2.80


Материалы: Бетон кл. 7.5, 0.237


2 - 2 3 -  3
М 1:10


Примечания:


1. Сбарные шбы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами 
типа 3U2A. Катеты сварных швов выдирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;
2. Стойку Ст-1 и кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и 
ржавчины, затем окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6i65-76.


KAR-0283- 19-BSS-12АЗ-КМ
док. Подо, йато^


Jh^cm_
11
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Опорная деталь ОД-1  
М 1:5


Дет. поз. 1 Дет. поз. 2


С пециф икация элементов
... "• -------  “  ■ '' ■ ■


Поз. О бозначение Н аим енование Кол.
Масса
е д .,кг


О Д -1 Опорная деталь ОД-1 1 2.25


1 , , ______  50x5 гост 8509-93 i / г лУголок и ш Ш т т г т :  L=450 1 1.69


2 . Ф12 гост 2590-88 , г п л  
стЗсп5 ГОСТ 535-2005> L -5 2 0 1 0.46


3 Г а й ка  М12 ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 * 4 0.02


и Ш айба Ф12 ГОСТ 11371-78* 2 0.01
\


Изм. К о л .O'-. Лист \j№ до^. Подп. Д ат а
K A R -02 8 3 - 19-BSS- Ш З -К М


Приме­
чание


2.25


1.69


0.U6


0.08


0.02


Лиат)
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.,кг


приме­
чание


Ог- Ограждение Ог-1 1 499.81 499.81


П1 ST-OU3-17-BSS-Or -КМ Панель П1 11 24.05 264.55


П2 ST-OU3-17-BSS-Or -км Панель П2 1 13.72 13.72


П4 ST-OH3-17-BSS-Or -км Панель П4 2 10.24 20.48


ДВ1 ST-OU3-17-BSS-Or-KM Дверь ДВ1 1 14.24 14.24


Ст1 ST-04i3-17-BSS-O r-KM Стойка Ст1 9 11.63 104.67


Cm2 ST-OiA3-17-BSS-Or -км Стойка Cm2 4 12.36 49.44


Cm3 ST-OU3-17-BSS-Or -км Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Cmi Sr-04 i3 -17-B SS -O r-KM Стойка Ст4 1 11.45 11.45


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 100 0.10 10.00


\


Материалы:


Бетон кл. В 15, м^ 15 0.05 0.75


1. Проектируемое Ограждение Ог-1 5x11 собирается из изделий указанных в типовом 
проекте 5Г-ОиЗ-17-В55-О Г-КМ .


2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых 
деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине 
свариваемых деталей;


3. Ограждение Ог-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 
окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6U6S-16.


1  ̂  ̂  ̂ ^  ^ KAR-0283-19-BSS- 12ДЗ-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на


объекте КАнШЗ Jayxun б зоне обслуживания
Кол.цч Лист док.\ Подп. Дата ци г.пукус


1! К А Я т З  -Javxun- ' Стадия Лист Листов1
Республика Коракалпакстан, г. Нукус. МФЙ ' РП 13 15Жаихун


ПроЬерил Добгань
Исполнит. Амонов Н.Х. , Ограждение Ог-1 1 ООО "UMS"
Н.контр. Зргешов 1







Заземляющее устройство З У-1  
М 1:50


Спецификация злементоб
криг Ф12 L=1m 


заземление


круг  Ф12 L=8.Sm 
Технологическое заземлет 


оборудования от ГЗШ


X.о


сз6о


с


Поз. Обозначение


ЗУ-1


Наименование


Заземляющее устройство ЗУ-1


Уголок L=2000


Полоса Ш : L =22000


Кол. Масса
ед.,кг


1 161.81


12 9.62


27.72


Хруг Ш т т Ш к  L=21000 1 ' 18.65


МО-1 Молниеотвод МО-1


; Круг М п Ш Ш Ш , ; : L=26000


1 23.10


1 23.1


Приме­
чание


161.81


115.U


27.72


18.65


23.10


23.10


коиг Ф12 L=2m
Заземление стойки Ст-1


криг Ф12 L=3m 
заземление 


Опори H=2iM


криг Ф12 L=15m 
заземление 


ограждения №2


Примечание:


1 Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до 
ближайшего вертикального заземлителя очага заземления. 
Молниеотвод крепить к  башне через дет. Н  иОкбО 130 шт.) 
учтенные в проекте АМС-2^-01/01-15-КМ.


2. К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве  
6шт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. 
лист 9).


3. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом: 
3.1 На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг


заземления из 12 уголков L63x5 длинной 2м, объединив их 
в один очаг полосой iOxi-.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к  ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1 Две диаметрально противоположные стойка
ограждения L=2.5m;


3.2.2. Корпус контейнера (=5м;
3.2.3. Главную шину заземления оборудования контейнера


L=8.5m;
3.2.U. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м L=3m;
3.2.5. Стойку Ст-1 кабель-роста L=2m;


i .  Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 
шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.
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Устройство зазем ления
0 000
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Техническая спецификация стали на проект


План расположения площадки
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состаб, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капитальное строительство предприятий, зданий и 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-9С
Климатические и физико­
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН и-2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM Разгрузочная рама под оборудование РП01


ST-OU3-17-BSS-OE-KM Остановка ограждений площадки базовой станции


АМС-26-01/01-15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н=26.0м. устанавливаемых на земле
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обслуживания ЦО г. Нукус







ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки базовых станций на объекте 
KAR12^2 «Akchakul» расположенном по адресу. Республика Каракалпакстан, 
Злликкалинский район, ОФЙ Акчакуль выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. tP1 "Нагрузки и воздействия", 
КМК2.0101-94 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климатический подрайон -  IVA, строительно-климатическая зона -  IB;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм -38кгс/кв.м  (I 


район);
-  Толщина стенки гололеда -  5 мм (II район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли -  


50 кгс/кв .м  (I район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой обеспеченностью 0.98 


-  минус 2 0 ' С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой обеспеченностью 0.98 -  


минус 2 4 ' С.
-  Сейсмичность района -  6 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации 1*1 
массой 17,5кг.


-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации 1*1 массой 24,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1*1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1314x155x70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х  146мм каждая.


-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 х 280 х  155мм 
каждый, массой 16 кг каждый;


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.
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Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1242 «Akchakul» состоят из 
разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической 
опоры высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,900 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
злектросварных труб.







Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой 
поперечного cent с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и 
распорками по граням и креплением к фундаменту.


Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 
предусматриваются специальные элементы (шпоры), к  которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения //.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ее обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажныв пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. 4 -е  секции опоры С1, С2, СЗ, С4,-
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниепривмник МП-1;
4. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д4
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 4 -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-24-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-'i, заглубленных на -0.7м от уровня земли. 
Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM.


МА ТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255, С -245-3 по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-245 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."


KAR-0308- 18-BSS- т 2 -К М
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
абъекте KAR1242 "Akchakul" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
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СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, ВСтЗпс^ производить 
электродами типа 3U6A, из стали С-2^5 -3  -электродами 350А по ГОСТ 9U67-75*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713- 79*, ГОСТ 
U77U76* ГОСТ 11533-75* ГОСТ 1153i-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, M2i, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*; гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, M2i, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.U-87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 “Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции." МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",
КМК 3.04.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5264-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11534-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.


о
ео"О


э
'§


ос


Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 


расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конструкций Д К -1 производить после устройства насыпи 


(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к 
насыпифундамента Ф-1.


Насыпь производить из суглинка, с послойным (20 см) уплотнением до y=1,6m /t^.
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Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным 
металлоконструкциям -  слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать В соответствии с 
КМКЗ.04.02-9? "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ТОСТ 6465-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного (оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO YOILARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 


контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к  единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 4 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 


Н=24м проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм. Кол.и' Лист dot Подп. Дата
KAR-0308- 18-BSS-12U2-KM
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Техническая спецификация стали на проект, кг


М а р к а  


м е т а л л а  и  


ГО С Т


О д о г н а -
Т Т р и з м а т и ч е с к а я  о п а р а  Н в 2 6 н Д о п о л н и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и


В и д  п р о ф и л я  и  ГО С Т
п е н и *  и  


р а з м е р  


п р о ф и л я


С е кц и я


а


С е к ц и я


С 2


С е к ц и я


С З


С е к ц и я


С 6


Д е т а л и  Д - 1 ,  


Д - 2 .  Д - 3 .  


Д - 6


Л е а п н и ц о -


с т р е н я н к о


Л С -1


Ч о я н и е п р и е м н и *


М П -1


К а д е л ь -р о с т


К р - 1
О п о р а


О П -1


О пора


О П - 3


М оАмиеотО  


о д  М О - 1


К о л о д к а


г о з е м л е н и я


К З - 1


З а зе м л я ю щ е е


уст р а й ст б о


З У - 1


О г р а ж д е н и е  ОС 


5 х Ю


Р а м а  п о д  


о д о р у д о О а н и *  


Р П 0 1


И т о г а :


K o r tU 'te c m io 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1


Ш 6 « л л * р и  п о  ГО С Т  B 2 iO ’ 9 T
7 5 Z T 7 W


2 7 7 7 2 -8 8
П 2 У 6 7 .3 0 6 7 .3 0


l 6 0 x 6 10.16 3 .9 3 12.61 2 .0 6 2 8 .5 6


)И о л я и  (т а л ь м ы *  г о р я ‘!е к а т а н ь ы е
С  2 6 S t-S O xS 185.61 716 1 9 2 5 ?


р о д м о п о я о ч м ы *  п о  ГО С Т  8 S 0 9 -9 3
2 7 7 7 2 - 8 8 * l 6 3 x 5 1 36 .68 7 0 8 161.76


l 160x 9 5 .8 2 5  8 2


С т а л ь н а я  г о р я ^ о к а т н а я  п о л о < о
С т З к д 6 ж 6 0 2 7 .7 2 2 7 .7 2


ГО С Т  Ю З -2 0 0 6
5 3 5 -2 0 0 5 5 x 5 0 3 .7 8 3 .7 8


tO .8 13.56 13.56


Тб 6 2 .0 6 2 .36 2 .6 0 0 .6 7 1317 1.26 61.66


П р о я а т  л и (ш о 6 о С  г о р яно кат ам ны С
С  2 5 5 Тб 13.65 2 6 .2 6 16.60 9 .89 1 3 2 3 .9 3 2.12 11132 1 81 09


п о  Г О С Т  1 9 9 0 3 - П *
2 7 7 7 2 - 8 8 * ТВ 36.16 3 7 .9 8 76  16


П 6 6 5 6 3.19 9 .7 3


ТЗО 2 7 0 .3 5 1 67 .67 101.31 3 9 .1 2 5 5 8 4 5


Ф6 3 2 .3 8 3 2 .3 8


С т аль г о р я ч е к а т а н м о я  к р у г л а я  


п о  ГО С Т  2 S 9 0 -2 0 0 6


* п 0 .21 0 J 1


ГО С Т Ф12 1.15 2 3  Ю 18.65 1.08 6 3 9 8


5 3 5 -2 0 0 5
e t 6 73.31 2 .5 3 75.86


Ф 2 0 0 .8 6 0 .8 6


0 2 8 x 3 .2 5 5 .8 2 5 5 8 2


* 3 3 5 x 3 0 6 9 1 3 7 1 3 6 7 2 .0 0 9 J 0 2 2 1 6 9


* 3 6 x 3 .0 1 2 2 1 2 2


* 6 2 3 x 3 . 0 9 1 6 1 91.61


Т р уды  ( т о А ы ш е  зл е к т р о с О а р и ы * В 2 0  ГО С Т * 6 8 x 3 . 2 107.33 109.77 110.28 3 2 7 .3 8


п р я м о и о б м ы е  п о  ГО С Т  1 0 7 0 6 -9 1 Ю 7 0 5 -8 0
* 5 1 x 3 .5 122.59 122.59


* 7 6 x 3 5 169.21 5 .6 3 156.86


* 1 0 2 x 3 .5 2 01 .96 2 0 1 9 6


* 1 1 6 x 6 5 2 9 7 .0 0 2 9 7 .0 0


* 1 5 9 x 6 5 6 13 .66 6 1 3 6 6


Т р уды  rm a л ь ^ ш *  п р я м о у г о л ь н ы *  
ГО С Т  8 6 6 5 - 6 8


C 2 6 S  ГО С Т  


2 7 7 7 2 -8 8
6 0 x 3 0 x 2 .5 133.77 1 33 .77


* 8 5 2 0 5 .2 0


A p n a r n t f io  Л Ш  п о  


Г О С Т  S 7 8 t -8 2
* Ю 9 5 6 9 5 6


* 1 2 0 .6 2 0 .6 2


Т р уды  с т о А Ь н ы * к д о д р о т н ы *  п о  
Г О С Т  8 6 3 9 .8 2


f lw r o f f
iM iS .e t 25x2SxkS 133.23 133.23


С е т ки  с т а л ь н ы е  п л е т е н ы *  


о д и м о р м ы *
гост 5SJ6-90 2 -5 0 -3 .0 126.06 126.06


Трофим/ ;ав лкм м «  яи<»о9ие ечулые (  
* t * p o " u  дль 


" . - г т ; '* ^ ч г п ^ г  П Х Т  2 6 М - 0 г
Н С 3 5 -0 .5 3 0 .7 8 3 0 .7 8


ко л м ч о л  o d M S s c 4 if 'ia e
оифлемоя


го с т  2 в $ -6 9 9 6 9 .6 0


М е т и зы 1 Ш Ю .26 7.75 1 0 0 8 2 2 .5 9 196 1.92 2 .96 6 9 .3 5


И т ого. 9Ю .28 6 6 1 9 5 5 Ю 3 9 3 6 8 .9 6 52.12 3 2 5 1 1 12.56 1 2 5 6 10.18 7 6 7 2 3 .1 0 5 .7 0 181.05 6 5 5 .6 7 3 8 7 .8 1 3 9 2 6 .8 ?


Общая спецификация материала на проект


Марка
позиция Наименование


Количество
Всегобетонная


дорожка
Лестница


Л-1
Ограждение 
ОГ-15x10


Фундамент 
ФМР-1 2 шт.


1 бетон кл. В 15. м* 0.65 0.71 1.36


2 Бетон кл. В7,5. м* 0.95 0.01 0.16 1.10


Изм. ]Кол.и


Проверил
Исполнит.
Н. контр.


Лист до*


добгань К.А.
7о|/л#ямурояс5 и


Зргешоб Г. Г .


Подп.


“ 5^ “ Г


Дате


KAR-0308- 18-BSS- Ш 2-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR12^2 "Akchakut" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


KAR12W "АксЬзкиГ
Республика Каракалпакстан, Элликколинский 


район. ОФЙ Акчакуль


Техническая спецификация стали 
на проект


Стадия
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Лист Листов
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План расположения площадки на топогоафичвской съемке
М 1:150


--------------------------------- г-----------------------------------


Точка
привязки


опора ЛЭП


Насыпь (банкетка) Финдамента Ф-1 
из суглинка


Проект.______
Башня H=2iM


Примечание:


I  Привязка центра четырехгранной опоры Н=2^м дана от угла сущ. нежилого здания. 
2. * -  размеры уточнить по месту.


Изм. Кол.и' Лист V» до1 Подп. Дате


Лист
KAR-0308- 18--BSS- Ш 2-К М







План расположения фундаментов и 5е,..^нной дорожки
М 1:75
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Ведомость объемов работ


№
п /п


Наименование вида работ Ед.
изм.


Кол-
во


Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 0.95


Устройство насыпи (банкетки)


1 Отсыпка грунта 7.8 7.8


Примечания:
1. Пунктиром показана арендуемая площадка.
2. Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору Н=2^м указан в томе КЖ данного 


проекта.
3. Монтажную схему сборки U-x гранной опоры H-2i.0M см. в проекте 


АМС-24-01/01-15-КМ.
4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте 


S Т- 0505- 19-BSS-PP-KM.
5. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки 


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную 
сторону от ближайших фундаментов 1=0.01


7. Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи
( банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к  насыпи 
фундамента Ф-1


8. Насыпь производить из местного грунта (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением 
до у=1,6т/м^.


9. Лестницу Л-1 устраивать по насыпи (банкетке) из суглинка из шлакоблоков 
390x190x188.


10. Лестница Л-1 состоит из трех ступеней. Два шлакоблока образуют каждую ступень, 
шириной 800 (-780) мм. Образующие ступени шлакоблоки заносятся в насыпь (банкетку) 
из суглинка и естественный грунт.


11 Поверх шлакоблоков лестницы Л-1 уложить слой бетона полосой шириной 800 мм и 
толщиной 100 мм вровень бетонной дорожке указанной в п.6.


KAR-0308- 18-BSS- Ш 2 -К М
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12U2 "Akchakul" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.и' Лист № doh Подо. Дате


КАЙШ2 ^АксЬакиГ Стадия Лист Листов
Республика Каракалпокстан, Злликколинскии 


район, ОФЙ Акчакуль РП 8 17


Проверил йобгаиь К.А. План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО "UMS"Исполнит. SaiiMmiypaaoi А1


Н.контр. Эргешоб ГГ. ^ '
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Колодка


3 - 3  


М 1:10


Примечания:
1. На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2, ДЗ, Ди для 


крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом в одной плоскости 800мм;
1.1. С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от 


молниеприемника, согласно черт, на л .18 проект. АМС-2^-01/01-15-КМ;
2. К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.
2.1. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и 


покрыть графитовой смазкой или солидолом марки "М " по ГОСТ 4366-76.


Изм. КОА.Ц' Лист до1 Подп. Дате
KAR-0308- 18-BSS-12U2-KM


Лист


10







Спецификация элементод


Поз. Обозначение Наименобание Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Четырехгранная опора из труб Н=2^.0м 28 Ш З 2841.33


С - 1 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-1 910.28 910.28


С-2 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-2 661.95 661.95


С-3 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-3 510.39 510.39


С-4 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-4 368.94 368.94


МП-1 АМС-24-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 12.54 12.54


7ГТ
Д-2.
Д-3.


Л Л .


АМС-24-01/01-15-КМ Детали Д-1. Д-2. Д-3. Д -4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/01-15-КМ Лестница-стремянка ЛС-1 325.11 325.11


Д К-1


Кр-1


Дополнительные конструкции Д К-1 1083.54


Кабель-рост Кр-1 L=2100mm 12.56


1083.54


12.56


ОП-1 Опора ОП-1 10.18 10.18


ОП-3 Опора ОП-3 7.67 7.67


МО-1 Молниеотбод МО-1 23.10 23.10


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройстбо ЗУ-1 181.05 181.05


ОГ-1 ST-0443-17-BSS-Or-KM Ограждение ОГ-1 455.47 455.47


РП01 S Т- 0505- 19-B5S-PP-KM Рама под оборудобание РП01 387.81 387.81


Итого: 3924.87


СОа:
о


5 :
о


QQ


Материалы:


о


CJ


-о
о
::э
с:
ос::


Бетон кл. В 15. м^ 1.36


Бетон кл. В 7.5. м^ 1.10


О
С


с о


Изм. Лист № дон . Подп. Дата
KAR-0308- 18-BSS-12Д2-КМ


Лист
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Опора Оп-1 
М 1:8


1 -  1
N 1:8


2_ -  2
М Поз. 3 


М 1:5
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Примечания:


1. Сварные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа 
3 i2 A . Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


2. Опору ОП-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6^65-76.


Поз.


ОП-1


Изм.


Спецификация элементов


Обозначение


Кол.1


Продери/!


Н контр


Лист дo  ̂ Подп.


Добгонь К.А.


Исполнит.


22££££LLLi


J


Дате


Наименование


Опора ОП-1


Тру5а% Ш М Ъ Г ~ ^


Лист 7Ж т7 7777%  ^20x 130


Лист^ Ш М Ш Ш в :  120x120


12-A-III ГОСТ 5781-82; 1=350


Материалы:


Бетон кл. 7.5


Кол.
Масса
ед.,кг


10.18


5.63


2.57


0.68


0.31


Приме­
чание


10.18


5.63


2.57


1.36


0.62


0.06ib2


KAR-0308- 18-BSS-12А2-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12A2 '^АксЬзкиГ в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


К А к т ?  "АкеРзкиГ
Республика Коракалпокстан, Элликкалинскии 


район. ОФЙ Акчакуль


Опора ОП-1


Стадия


РП


Лист


12
Листод


17
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Спецификация элементод


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 12.56 12.56


/>ист  З в О х М 0.U8 2.U0


Чрплпк’ .. / -?1ППи г о л о к  СтЗпсБ ГОСТ 535-2005> 5.08 10.16


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 0.95


Полоса Ст̂пс5̂ %1т°̂ 35-20051 L=320 0.63 0.63


Болт М 8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16


«о
§
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о
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Кабель-рост Кр-1


М 1:15 Л


Т ~ '— г
-----------------------т = :------------ 1


>
>


2


Г .


----------------- 1


)б


200 U50 I U50 350
-7 f-


200


2100


20


Колодка заземления КЗ-1 
И 1:5


7x^0=280


1 -  1


20


4,5 приварить


, г 320 т,
Примечания:


1. Сборные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа 3U2A. 
Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


2. Кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6А65-76.


Изм. Koл.u^ Лист № дон . Подп. Дата
KAR-0308- 18-BS5- Ш 2 -К М


Лист
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОГ-1 Ограждение ОГ-1 1 iS S .il 455.47


П1 S Т -О Ш - 17-BSS-Or-KM Панель П1 11 24.05 264.55


П2 S T-Oi i3 -  n-BSS-ОГ-КМ Панель П2 1 13.72 13.72


ДВ1 ST-OU3-17-BSS-Or-KM Дверь ДВ1 1 14.24 14.24


С ml ST-OU3-17-BSS-Or-KM Стойка Ст1 7 11.63 81.41


Cm2 s  T -0 U 3 - 17-BSS-Or-KM Стойка Cm2 4 12.36 49.44


Cm3 ST-OU3-17-BSS-Or-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Cmi+ ST-OH3-17-BSS-Or-KM Стойка Cmi 1 11.45 11.45


1 Проволока колючая (п.м.1 
ГОСТ 285-69 94 0.10 9.40


Материалы:


Бетон к л. В 15, м^ 13 0.05 0.65


Примечания:
1. Проектируемое Ограждение ОГ-1 5x10 собирается из изделий указанных 6 типовом 


проекте ST-04i3-1/-BSS-Or-KM .
2. Сварные швы выполнять электродами 3U2A по всей длине сопряжения свариваемых 


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;


3. Ограждение устраивается по насыпи на уровне +0,500.
4. Ограждение ОГ-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 


окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6U65-16.


KAR-0308- 18-BSS- Ш 2-К М
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12i2 “ А ксЬ аШ " в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.и' Лист Ф до1 Пода Дате


KAR12A2 ''АксЬзкиГ Стадия Лист Листов
Республика Каракалпакстан, Элликкалинский 


район, ОФЙ Акчакуль РП 15 17


Поовеоил йоЬгань К.А. ■


Ограждение ОГ-1 ООО "UMS"Исполнит.
Н.контр. Эргешоб ГГ







Спецификация элементов


Заземляющее устройстбо ЗУ-1 
М 1:75
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крцг Ф12 L=6m


заземление рамы 
под оборудование РП01


крцг Ф12 L=^M 
заземление 


ограждения №2


Полоса 40х^ 
L=22m


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 181.05 181.05


1 Уголок г Ш Ш Ш к :  L=2000 и 9.62 т .6 8


2 Полоса L=22000 1 27.72 27.72


3 Круг L =21000 1 18.65 18.65


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10


4 Круг L =26000 1 23.1 23.10


Примечание:


1. Молниеотвод от молниеприемника МП-1 спустить по башне до 
отм. *0.00м, заглубить до отм. -0.7м и довести до 
ближайшего вертикального заземлителя очага заземления. 
Молниеотвод крепить к  башне через дет. иОхвО (30 шт.) 
учтенные в проекте АМС-24-01/01-15-КМ.


2. К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве  
ишт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. 
лист 10). 2 колодки заземления КЗ-1 приварить к 
кабель-росту.


3. Заземляющее устройство ЗУ-1 выполнить следующим образом:
3.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг 


заземления из 12 уголков L63x5 длинной 2м, объединив их в 
один очаг полосой ^Ох^.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к  ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1. Две диаметрально противоположные стойки ограждения 
L = 8 m ;


3.2.2. Корпус рамы под оборудование РП01 L=6m;
3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=2^.0м L = 6 m ;


3.2.U. Горизонтальный заземлитель от Опоры ОП-1
кобель-роста приварить к  заземлению башни L= 1 m ;


Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 
шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.


KAR-0308- 18-BSS- Ш 2-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR12U2 "АксЬакиГ в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.щ Лист dot Подо. Лата


КАРШ2 '•Akchakui‘'
Республика Каракалпакстаи, Злликкалииский 


район. ОФЙ Акчакуль


Стадия Лист Листов


РП 16 17


Проберил ЛоОгаиь К.А.
Заземляющее устройство ЗУ-1 ООО 'VMS'’Исполнит.


Н.контр. Зргешоб Т.Тг'







Ведомость одъемод работ
№


п /п
Наименование вида работ Ед.


изм. Кол-во Примечание


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления
Разработка траншеи Вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта В отВал. м 4.62


Обратная засыпка котлоВана отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м 4.62


Шины заземления
Разработка траншеи Вручную до отм -0,7м с разгрузкой  
грунта В отВал. м 4.41


Обратная засыпка котлоВана отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м 4.41
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Устройство заземления 
М 1:20 0.000


Изм, Кол.ц'- Лист № дон . Подо, Дата
KAR-0308-18-BSS-12A2


Лист


17







План расположения площадки на ситуационном плане
М 1:800 П/и расположения площадки на топографической съемке


М 1:250


огород


огород


огород


Сцщ. ж /5  
опора ЛЭП


Проектируемый 
Фундамент Ф-1


Примечаний:
1. Убрать верхний растительный слой на площадке строительства АМС.
2. Привязка центра АМС дана от угла сущ. нежилого здания.


KAR-0308- 18-BSS-12U2-KX


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR12A2 "Akchakul" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Коли' Лист dot Подп. Дате


Фундамент четырехгранной 
опоры Hs2Um


Стадия Лист Листов


РП 2


Проверил Д о б г а н ь  Н .А .
'i


Ситуационный план ООО "UMS"Исполнит. А1


Н.контр. З р г е ш о б  Г Г  -






[bookmark: _Toc168893000][bookmark: _GoBack]Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к изготовлению и установке антенных опор (АО)

и других металлоконструкций





1. ФундаменТы 



1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

[bookmark: _Ref141684481]1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

[bookmark: _Ref141684482]1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

[bookmark: _Ref141684485]1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

[bookmark: _Ref141684486]1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

[bookmark: _Ref141684701][bookmark: _Ref141684487]1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.



Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.





[bookmark: _Toc140912986][bookmark: _Toc168893001]2. Антенные опоры



Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке



2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

[bookmark: _Ref141686071]2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.



2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

[bookmark: _Ref141686064]2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.

2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 

[bookmark: _Ref141686065]2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

[bookmark: _Ref141686066]2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.



2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

[bookmark: _Ref141686453]

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

установка под гайку болта более двух плоских шайб;

стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 



2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: 	пример клейма для обычных болтов 	8.8

	пример клейма для высокопрочных болтов	40ХЛ 110,

	где: 	40ХЛ 	– марка стали, климатическое исполнение;

	110	– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

[bookmark: _Ref141686462]2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).



2.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)



2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 

[bookmark: _Ref141687124]2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

[bookmark: _Ref141778885]2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.

[bookmark: _Ref141778887]Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»



2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи



2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.



2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе



2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм



2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО

[bookmark: _Ref141687959]

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.





[bookmark: _Toc168893002]3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры



Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.



3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа



3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

[bookmark: _Ref141701650]3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

[bookmark: _Ref141701651]3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.



3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

[bookmark: _Ref141756947][bookmark: _Ref141756948]3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

[bookmark: _Ref141756949][bookmark: _Ref141756952]3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;

[bookmark: _Ref141756955]3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.



4. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки



Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 



[bookmark: _Ref141757682]4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

[bookmark: _Ref141757684]4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

[bookmark: _Ref141757814]4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.



4.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки



4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

[bookmark: _Ref141758422]4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 



5. Требования к ремонту кровель 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.



стр. 2 




_1635858613.pdf


ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS'


Подготобка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1237 "Qosbuleq" в зоне обслуживания


ЦО г.Нукус


КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 


КАР-0282- 19-BSS-1237-КМ  


КАР1237 "Qosbulaq"
(Республика Каракалпакстан, г. Нукус, МСГ Косбулак, ООО


"Aladin Construction” )


«СОГЛАСОВАНО» 


Начальник ОРиОПСР


Проверил:


Специалист ОРиОПСР


Филатов Д. А.


Довгань К. А.


Разработал: 


Специалист ОРиОПСР Даулетмуратов А. М.


Ташкент 2019 г.







ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


о
6в•й


э


1§


Лист Наименование Примечание


Титульный лист


Ведомость рабочих чертежей основного комплекта


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Общие данные


Техническая спецификация стали на проект


План расположения площадки


План расположения фундаментов и бетонной дорожки


План расположения металлоконструкций


15 Ограждение ОГ-1


16 Заземляющее устройство ЗУ-1







Ведомость ссылочных и прилагаемых документов


Обозначение Наименование Примечание


ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


ШНК 1.03.01-16


Состав, порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации на 
капитальное строительство предприятии, зданий и 
сооружений


ШНК 2.08.02.-09 Общественные здания и сооружения


КМК 3.03.01.-98 Несущие и ограждающие конструкции


КМК 3.03.02.-98
Металлические конструкции. Правила производства и 
приемки работ


КМК 3.01.05.-99 Правила производства и приемки работ


КМК 3.01.02.-2000 Техника безопасности в строительстве


КМК 2.03.11-96 Защита строительных конструкций от коррозии


КМК 2.01.07-96 Нагрузки и воздействия


КМК 2.03.05-97 Стальные конструкции. Нормы проектирования.


КМК 2.01.01-96
Климатические и физика-- 
геологические данные для проектирования


КМК 2.01.03-96 Строительство в сейсмических районах


КМК 2.02.01.-98 Основания зданий и сооружений


ИКН 16-2009
Проектирование устройств заземления и 
молниезащиты объектов телекоммуникаций


ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ


S Т- 0505- 19-BSS-PP -КМ Разгрузочная рама под оборудование РП01


ST-0663-17-BSS-Or-KM Остановка ограждений площадки базовой станции


АМС-26-01/01-15-КМ
Альбом компоновки несущих металлоконструкций 
высотой H=2i.0M, устанавливаемых на земле
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Исполнит. flŝ nen/pQinoi л 1
Нконтр. Зргешоб Т.Т.


KAR-0282- 19-BSS- 1237-KM


Подготовка инфраструктуры для 
установки базовых станций на 


объекте KAR1237 “ Qosbulaq" в зоне 
обслуживания ЦО г. Нукус


Стадия Аист Листов


Р П 2 17


О О О  " U M S "







ОБЩИЕ ДАННЫЕ


Проект по подготовке инфраструктуры для установки dujoebix станций на объекте 
KAR1237 «Qosbutaq» расположенном по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, 
МСГ Косбулак, ООО "Aladin Construction" выполнен на основании:


1. Задания на проектирование объекта.
2. Материалов изысканий, выполненных сотрудниками ООО «UMS».
3. Материалов согласований, выполненных сотрудниками ООО «UMS».


Исходные данные, в соответствии с КМК 2.01.07-96 изм. №1 "Нагрузки и воздействия", 
KMK2.01.01-9i "Климатические и физико-геологические данные для проектирования", 
КМК2.01.03-96 изм. №1 "Строительство в сейсмических районах", приняты следующие:


-  Климатический подрайон -  iVA, строительно-климатическая зона -  IB;
-  Нормативное давление ветра при высоте над уровнем земли до Юм -38кгс/кв.м  (I 


район):
-  Толщина стенки гололеда -  5 мм (II район);
-  Нормативный вес снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли -  


50 кгс/кв.м  (I район);
-  Средняя температура наиболее холодной пятидневки с годовой обеспеченностью 0.98 


-  минус 20“ С;
-  Средняя температура наиболее холодных суток с годовой обеспеченностью 0.98 - 


минус 2U ‘  С.
-  Сейсмичность района -  6 баллов.


Металлоконструкции опоры запроектированы, согласно заданию, на следующие 
нагрузки от оборудования:


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  0,3м на отм. 21,5м, в конфигурации 1*1 
массой 17,5кг.


-  нагрузок от установки 2 -х  антенн РРЛ 0  0,6м на отм. 23,0м (20.0м), в 
конфигурации 1*1 массой 24,5кг каждая.


-  нагрузок от установки 1-ой антенны РРЛ 0  1,2м на отм. 15,0м, в конфигурации 1*1 
массой 29.5кг.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 23.3м массой 8.5 кг каждая, 
габаритами 1314x155x70мм каждая.


-  нагрузок от установки 3 -х  антенн БС на отм. 21.2м массой 26,0 кг каждая, 
габаритами 2533 х 261 х 146мм каждая.


-  нагрузок от установки 6-и блоков RRU на отм 10,0м, габаритами 485 х 380 х 170мм 
каждый, массой 23 кг каждый.


-  нагрузок от установки 3 -х  блоков RRU на отм 14,0м, габаритами 520 х 280 х 155мм 
каждый, массой 16 кг каждый;


Нагрузка от фидеров учтена согласно заданию.
Данные нагрузки являются максимальными и дальнейшая доставка дополнительного 


оборудования без расчёта несущей способности конструкции запрещена.


ХАРАКТЕРИСТИКА СООРУЖЕНИЯ.
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Антенно-мачтовые сооружения на объекте KAR1237 «Qosbulaq» состоят из 
разгрузочной рамы для оборудования БС и РРЛ, а также четырёхгранной призматической 
опоры высотой 24.0 м для подвеса антенн сотовой связи и антенн РРЛ.


Несущий каркас опоры представляет собой правильную четырехгранную призму 
высотой 24,0 м, с размерами грани в осях 1500x1500 мм, состоящую из четырех 
пространственных четырехгранных секций высотой 6,0 м, собираемых с помощью 
фланцевых соединений на болтах, в единую конструкцию. Опора устанавливается на 
фундамент на отм. -  0,900 м.


Пояса, раскосы, распорки несущего каркаса опоры выполнены из прямошовных 
электросварных труб.


Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается четырехгранной формой







поперечного сечения, с горизонтальными диагональными связями из труб, раскосами и 
распорками по гр t и креплением к фундаменту.


Для восприятия горизонтальных сил от ветровых и сейсмических воздействий 
предусматриваются специальные элементы (шпоры), к которым крепятся опорные узлы 
опоры.


Класс ответственности сооружения II.
Класс надежности по назначению 0,95. по КМК 2.01.07-96 изм.1.
Согласно заданию, внутри опоры, для ев обслуживания, предусмотрена 


лестница-стремянка, не имеющая ограждения и площадок для отдыха, в связи с чем, 
работы по обслуживанию должны выполнятся специально подготовленным для этого 
персоналом, имеющим допуск для работ на высоте и средства (каски,монтажные пояса) 
обеспечивающие его безопасность при выполнении работ.


Несущий каркас опоры обеспечивает горизонтальные перемещения верха опоры в 
пределах требований ШНК2.03.05-13.


Конструкция опоры включает в себя:
1. 4-е секции опоры С1, С2, СЗ, С4;
2. Лестницу-стремянку ЛС-1;
3. Молниеприёмник МП-1;
4. Детали для спуска кабельной трассы Д1, Д2, ДЗ, Д4
Установка опоры выполняется методом посекционного наращивания высоты при помощи 


подъемного устройства. Изготовление и монтаж 4 -х  гранной опоры должны быть 
выполнены согласно проекта АМС-24-01/01-15-КМ.


Опора четырехгранная, высотой 24.0 метра, располагается на земле. Опора 
устанавливается на центральный фундамент Ф-1 (рассматриваемый в томе КЖ).


Рама под оборудование состоит из разгрузочной рамы и навеса, для предотвращения 
попадания осадков и прямых лучей солнца на оборудование. Рама под оборудование 
устанавливается на два фундамента ФМР-'i, заглублённых на -0.7м от уровня земли. 
Рама под оборудование изготавливается согласно проекту ST-505-19-BSS-PP-KM.


МА СЕРИАЛ КОНСТРУКЦИЙ.


Марки стали элементов каркаса опоры приняты в зависимости от вида конструкций, 
с учетом расчетной температуры наружного воздуха выше минус 30 градусов.


Для элементов каркаса опоры применены следующие марки стали Ст20 по ГОСТ 
1050-88* сталь С-235, С-255, С-245-3 по ГОСТ 27772-88* ВСтЗпс4 по ГОСТ 10705-80*.


Марки стали С-245 по ГОСТ 27772-88* для изготовления фланцев должны 
поставляться с гарантией механических свойств в направлении толщины проката.


Все сечения основных и дополнительных элементов толщины листов и марки стали 
приняты с учетом "Сокращенного сортамента металлопроката для применения в 
строительных конструкциях."


KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1237 "Qosbulaq" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.и' Лист dof Подо. Дате
KAR1237 '‘Qosbuloq"


Республика Каракалпакстан. г. Нукус, МСГ 
Косбулак. ООО "'Aladin Construction"'


Стадия Лист Листов


РП 3 17


Проверил ЛоВгань К.А.
Общие данные ООО "UMS"Исполнит. A.I


Н. контр. Эргешов Т Т.







Все заводские соединения сварные, монтажные соединения -  на болтах.
Все заводские сварные швы выполнять с применением материалов, соответствующих 


классу свариваемых сталей, обеспечивающих равнопрочное соединение в стык с основным 
металлом. Ручную сварку элементов из стали марки С-235, С-255, BCmdnci производить 
электродами типа Э46А, из стали C -2 i5 -3  -электродами Э50А по ГОСТ 9U61-T5*.


Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 
17,771-76* ГОСТ 11533-75* ГОСТ 11537,-75*.


Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.29, коэффициенты по табл.26 
ШНК 2.03.05-13.


Заводские стыки должны быть равнопрочны основному металлу.
Все постоянные болты приняты нормальной точности М12, М20, М24, МЗО класса 


прочности 5,8, с полем допуска резьбы 6д по ГОСТ 7798-70*; гайки приняты класса 
прочности 5, с полем допуска резьбы 7Н по ГОСТ 5915-70*; шайбы приняты класса 
прочности ОЮтверстия под болты М12, М20, М27,, МЗО класса прочности 5,8 приняты 
диаметром превышающим диаметр болта на 3 мм.


Плоские шайбы ставить под головку и гайку болтов. Закрепление гаек от 
развинчивания производится с помощью установки контргаек. Резьба болтов должна 
находиться вне пакета соединяемых элементов.


Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.7,-87*, ГОСТ 1759.5-87*. 
Применение автоматной стали не допускается.


ИЗГОТОВЛЕНИЕ.


Изготовление конструкций производить на заводе металлоконструкций по 
разработанному проекту КМД в соответствии с КМК 3.03.02-98 "Правила производства 
и приемки работ. Металлические конструкции.", МНС 97-65 ГМСС СССР "Инструкция по 
изготовлению стальных конструкций из углеродистой и низкоуглеродистой стали",
КМК 3.06.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Разделку кромок и зазоров в сварных швах принимать по ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5266-89, 
ГОСТ 11533-91, ГОСТ 11536-91.


Сварные швы должны быть равнопрочны основному металлу.
Разработку технологии производства сварочных работ выполнить с учетом 


минимального возможного развития усадочных напряжений и деформаций.
Сборку и сварку конструкций производить в приспособлениях (кондукторах) 


обеспечивающих требования проекта в части размеров, допусков и взаимного 
расположения элементов.


МОНТАЖ.


СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ.


а
еотэ


а
>§


Монтаж металлоконструкций должен выполняться в полном соответствии с проектом 
производства работ (ППР).


Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями КМК 3.03..01-98 "Несущие и 
ограждающие конструкции".


При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.
Монтаж каркаса опоры производить методом наращивания, который учтен при 


расчете.
В случае изменения метода монтажа, металлоконструкции опоры должны быть 


проверены на монтажные нагрузки и при необходимости усилены или заменены.
Монтаж дополнительных конструкций ДК-1 производить после устройства насыпи 


(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к 
насыпифундамента Ф-1.


Насыпь производить из суглинка, с послойным (20 см) уплотнением до у=1,6т/м^.







АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА.


Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным 
металлоконструкциям -  слабоагрессивная.


Антикоррозийную защиту металлоконструкций принимать в соответствии с 
КМК3.06.02-97 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".


Все металлоконструкции несущего каркаса окрашиваются на заводе-изготовителе 
одним слоем эмали ПФ-115 по ГОСТ 6665-02 по огрунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-89. 
Вторая окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 выполняется после укрупнительной 
сборки перед установкой АМС в проектное положение. Общая толщина лакокрасочного 
покрытия не менее 66 мкм.


ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА.


В соответствии с требованиями дневной маркировки, окраску металлоконструкций 
опоры по всей высоте производить чередующимися по цвету горизонтальными полосами 
красного (оранжевого) и белого цветов. Чередование цветов производить через секцию 
опоры. Крайние полосы окрашиваются в красный (оранжевый) цвет.


Дневная маркировка опоры выполнена на основании требований и норм органов НАК 
"HAVO Y01LARI".


ОБСЛУЖИВАНИЕ.


Обслуживание сводится к периодическому наблюдению за состоянием конструкций и 
обеспечением нормальной работы сооружения.


Особое внимание уделять соединению башни с закладными деталями фундамента.
В период первых трех лет эксплуатации необходим усиленный (более частый) 


контроль и наблюдение за конструкциями.
Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения после ураганного ветра и 


землетрясений выше 6 баллов.
Мероприятия по технике безопасности при осмотре башни разрабатываются 


заказчиком.
Опора имеет молниезащиту и маяк светоограждения СОМ. Молниезащита антенн 


сотовой связи обеспечивается установкой молниеприёмника превышающего верхнюю 
отметку башни на 2 м. Молниеприёмник крепится к верхней секции опоры. Спуск от 
молниеприемника до основания башни и далее к  единому контуру заземления выполняется 
круглой сталью Ф 12 мм.


Устройство заземление технологического оборудования обеспечивается от 
собственного контура заземления. Нормативное сопротивление контура 
технологического заземления должно быть не более 6 Ом. После завершения работ по 
выполнению контура заземления производится измерение его сопротивления. В случае 
если измеренное значение больше нормативного, количество электродов в контуре 
должно быть увеличено.


Монтаж маяка СОМ производится при монтаже оборудования.
Для прокладки фидеров и кабелей от базовой станции до четырехгранной опоры 


Н=26м проектом предусматривается установка кабель-роста.


Изм. Кол.и̂ Лист № до. Подп. Дате
KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ
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Техническая спецификация стали на проект, кг


Марко 
металла и 


ГОСТ


Одозна- призматическая опора Нг26м Дополнительные конаярукции


Вид прориля и ГОСТ чение и 
размер 
профиля


Секция
С1


Секция
С2


Секция
СЗ


Секция
С6


Депюли Д-1, 
Д-2, Д-3. 


Д-6


Лестница-
стремянка


ЛС-1
Молниеприемник


МП-1
Кадель-рост


Кр-1
Опора
ОП-1


Опора
ОП-3


Молниеотв 
од МО-1


Колодка
загемления


КЗ-1


Заземляттее
устройство


ЗУ-1
Ограждение ОТ 


$хЮ
Рама под 


оборудование 
РП01


Итого:


Кояи'№ство 1 1 1 1 56 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
Шбяяляри по ГОСТ 82i0-97 cHs Тост


27772-88 (12У 67.30 67.30
сбОхб 10.№ 3.93 12.61 2.06 28.56


Угоми стаяьмыо горячеяаяюнние С 265 l50x5 185.61 7.16 192.57
раднопоАОнние по ГОСТ 8SC9-93 21772̂ 88* l63k5 136.68 7.08 16176


l 160x9 5.82 5.82


Союлиная *орячякатная полоса СтЗпс5 6x60 27.72 27.72
ГОСТ ЮЗ-2006 535-2005 5x50 3.78 3.78


Ю.8 1356 1356
/6 6206 236 2.60 0.67 13.17 1.26 6Ш


Прока» листовой горячекотанньп С 255 t6 13.65 26.26 16.60 9.89 132 3.93 2.12 111.32 181.09
по ГОСТ 19903-7** 27772'$$̂ te 36.16 37.98 76.16


H6 6.56 319 9.73
130 270.35 167.67 Ю1.31 39.12 558.65
06 32.38 32.38


Сталь горячекатанная круглая 
по ГОСТ 2590-2006


<810 0.21 0.21
гост


535-2005
*12 115 23. Ю 18.65 1.08 6398
*16 73.31 253 7586
*20 0.86 086


*28x3.2 55.82 55.82


*33.5x3.0 69.13 71.36 72.00 9.20 22169


*36x3.0 1.22 1.22


*62.3x3.0 9161 9161


Труди стаяьщсо ялоквфосварпы» В20 ГОСТ *68x3.2 107.33 109.77 1Ю.28 327.38
прсмоыовиио по ГОСТ 10706-91 10705-80 *51x3.5 122.59 122.59


*76x3.5 169.21 563 156.86


*Ю2х3.5 201.96 201.96


*116x6.5 297.00 297.00


*159x6.5 613.66 613.66
Трубы стальние прямоугольные 


ГОСТ 8665.68
С265 Г0̂ У 
77772-88 60x30x2.5 133.77 133.77


*8 $.20 5.20
Арматура АШ по 


ГОСТ 5781-82 *Ю 9.56 9.56


*12 0.62 0.62
Труды стальные квадрая>ные по 


ГОСТ 8639-82
еытасттам 25x25x15 133.23 133.23


Сетки стальные плетеные 
одинарные гост smso 2.50.3.0 126.06 126.06


Tfioe-jAv слал̂ныг лц(1м9ы« гиукшл е 
npon^vvOo^nv toeooHn для 
:я/м‘нмлк»аа ТОСТ 76065-0!


HC35-0.S 30.78 30.78


'tpoOoAOKO колючая однооснодна» 
оифленоя гост 285-69 9.6 9.60


Метизы 11.89 Ю.26 7.75 Ю.08 22.59 1.96 1.92 2.96 69.35
Итога-. 9Ю.28 661.95 510.39 368.96 52.12 325.11 1256 12.56 Ю.18 7.67 23.Ю 5.70 181.05 655.6 7 387.81 3926.87


Общая спецификация материала на проект


Марка
позиция Наименование


Количество
ВсегоБетонная


дорожка
Лестница


Л-1
Ограждение 
ОГ-15x10


Фундамент 
ФМР-1 2 шт.


1 Бетон кл. В15. м̂ 0.65 0.71 1.36


2 Бетон кл. В7,5. м* 0.95 0.01 0.1U по
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План расположения площадки на топографической съемке
М 1:150


______Насыпь (банкетка} Финдамента Ф~1
из суглинка см. KAR-0282-19-BSS-1237-KX


Z.сэ


сэ
еCJ'Сэ


2)


Примечание.


I  Привязка центра четырехгранной опоры Н=2^м дана от угла сущ. стены жилого здания. 
2. * -  размеры уточнить по месту.


Нэп Коли' Лист № doh . Подо. Дота


Лист
KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ
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Ведомость объемов работ


N!
п /п


Наименование вида работ Ед.
изм.


Ко/1~
до


Примечание


Устройство бетонной дорожки


1 Устройство бетонной дорожки. Бетон кл. В 7,5 0.95


Устройство насыпи (банкетки)


1 Отсыпка грунта 7.8 7.8


Примечания:
1. Пунктиром показана арендуемая площадка.
2. Способ изготовления фундамента Ф-1 под опору H=2iM указан в томе КЖ данного 


проекта.
3. Монтажную схему сборки i - x  вранной опоры Н=24.0м см. в проекте 


AMC-2i-01/01-1S-KM.
4. Изготовление фундаментов под раму под оборудование ФМР-1 см. в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
5. Способ изготовления разгрузочной рамы РП01 указан в проекте 


S Т-0505- 19-BSS-PP-KM.
6. Бетонную дорожку залить после окончания прочих земельных работ. Ширина дорожки 


по всей протяженности равна 800мм, толщина 100мм, уклон в противоположную 
сторону от ближайших фундаментов Ы0.01


7. Монтаж дополнительных конструкций Д К -1 производить после устройства насыпи 
(банкетки) площадки из суглинка заданной в данном проекте в дополнение к насыпи 
фундамента Ф-1


8. Насыпь производить из местного грунта (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением 
до у=1,6т/м^.


9. Лестницу Л-1 устраивать по насыпи (банкетке) из суглинка из шлакоблоков 
390x190x188.


10. Лестница Л-1 состоит из трех ступеней. Два шлакоблока образуют каждую ступень, 
шириной 800 (-780) мм. Образующие ступени шлакоблоки заносятся в насыпь (банкетку) 
из суглинка и естественный грунт.


11. Поверх шлакоблоков лестницы Л-1 уложить слой бетона полосой шириной 800 мм и 
толщиной 100 мм вровень бетонной дорожке указанной в п.6.


KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1237 "Qosbulaq" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.и' Лист № до! Подо. Дате
KAR1237 "Q osbulaq"


Республика Коракалпакст ан, г. Нукус, МСГ 
Косбулак, ООО "A ldd in  Construction""


Стадия Лист Листов


РП 8 17


Пробеоил Добгонь КА . План расположения фундаментов 
и бетонной дорожки ООО "UMS"Исполнит. А1 ' '


Н.конт р. Эргешод Т.Т.
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М 1:10 Опора^  
ОП-1


Кабель-рост у \  
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Опора
ОП-3
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А


ш ■JHf- 55
Примечания:


1. На пояс опоры ближайший к кабель-росту установить детали Д1, Д2, ДЗ, Д4 для 
крепления фидерной трассы перпендикулярно друг другу с шагом б одной плоскости 800мм;


1.1. С внутренней стороны этого же пояса опоры спустить молниеотвод от 
молниеприемника, согласно черт, на л .18 проект. A M C -2 i-01 /01-15-КМ;


2. К  молниеотводу приварить попарно колодки заземления оборудования Кз-1.
2.1. После монтажа поверхности деталей КЗ-1 тщательно зачистить до блеска и 


покрыть графитовой смазкой или солидолом марки "М " по ГОСТ ^366-76.


Изм. Кол.и' Лист № до* . Подп. Дате
KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ


Лист


10







Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Четырехгранная опора из труб Н=2^.0м 28 Ш З 2841.33


С - 1 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-1 910.28 910.28


С-2 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-2 661.95 661.95


С-3 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-3 510.39 510.39


С-4 АМС-24-01/01-15-КМ Секция С-4 368.94 368.94


МП-1


Д-2,
Д-3.
Д -^


АМС-24-01/01-15-КМ Молниеприемник МП-1 12.54 12.54


АМС-24-01/01-15-КМ Детали Д-1, Д-2, Д-3, Д -4 54 52.12 52.12


ЛС-1 АМС-24-01/01-15-КМ Лестница-стремянка ЛС-1 325.11 325.11


Д К-1 Дополнительные конструкции Д К-1 1083.54 1083.54


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 L=2100mm 12.56 12.56


ОП-1 Опора ОП-1 10.18 10.18


ОП-3 Опора ОП-3 7.67 7.67


МО-1 Молниеотвод МО-1 23.10 23.10


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 0.95 5.70


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 181.05 181.05


ОГ-1 S Т-04 43- 17-BSS-Or-KM Ограждение ОГ -1 455.47 455.4 7


РП01 S Т-0505- 19-BSS-PP-KM Рама под оборудование РП01 387.81 387.81


Итого: 3924.87
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Бетон кл. В 15, м^ 1.36
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Бетон кл. В7.5, м^


Изм. Кол.ц*- Лист № дон . Подп. Д ат а


1.10


KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ
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Спецификация зпементод


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОП-1 Опора ОП-1 1 10.18 10.18


1 т .Т.Ф76Х35 ГОСТЮ70^~91 .
Труба-Т}ТГ6СПбЖ-т' V 1 5.63 5.63


2 Лист M i l  W / f - k  ^20x130 1 2.57 2.57


3 Лист М б 1 т Ш Ъ :  120x120 2 0.68 1.36


4 12-A-III ГОСТ 5781-82; 1=350 2 0.31 0.62


Материалы:


Бетон кл. 7.5 0.064н2


KAR-0282- 19-В55- 1237-КМ
Подготобка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1237 "Qosbulaq" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Иэн, Кол.и' Лист № до1 . Подп. Дате
KAR1237 •’Qosbulaq"


Республика Наракалпокстан. г. Нукус. МСГ 
Косбулак, ООО "Aladin Construction"


Стадия Лист Листов


РП 12 17


Поовеоил йоЬгань К.А.
Опора ОП-1 ООО "UMS"Исполнит. А/


Н.контр. ЗргешоЬ Т.Т. у











Поз.


Спецификация элементов


06ь^,1ачение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОП-3 Опора ОП-3 7.67 7.670


Уголок : L=585 Ш 2.860


Уголок L=6S0 1.09 1.090


Х р у г т Ш т Ш & : 0.59 0.59
„ .  . . 912 г о с т  2S30-2006 ,
Хруг гштггжттшт: ‘■=310 0.28 0.56


тШ ш т Й ш :  150x150 1.06 2.12
/1ист^, гост >9903-76- 150x100 0.67 0.67


1 -  1


Примечания:
1 Опору 0п2 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить 


красной краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6665-76.
2. Сварку выполнить электродами Э62А. Сварные швы выполнять по всей длине 


сопряжения свариваемых деталей. Катеты сварных швов выдирать равными 
минимальной толщине свариваемых деталей.


KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1237 "Qosbulaq" в зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Кол.и< Лист V? до> Подо Доте
KAR1237 “Qosbulaq̂ Стадия Диет Листов


Республика Короколпокстан, г. Нукус. НСГ 
Косбулак. ООО “Aladin Construction" РП 13 17


Проверил йоЬгань К.А. А х / Опора ОП-3 ООО 'VMS"Исполнит.
Н.контр. Эргешов Г. Г.







Спецификация элементод


Поз. Обозначение Наименобание Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


Кр-1 Кабель-рост Кр-1 1 12.56 12.56


1 Лист СтЗпсз'ЬоСТ U637-89'' 5 0.48 2.40


2 Уголок L=2100 2 5.08 10.16


КЗ-1 Колодка заземления КЗ-1 1 0.95 0.95


3 Полоса стЗпсЗ Ш Г  5 3 3 -ш : с =320 1 0.63 0.63


4 Болт М8х35 ГОСТ 7798-70 8 0.02 0.16


5 Гайка М8-7Н.5 ГОСТ 5915-70 16 0.01 0.16
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Кабель-рост Кр-1


Колодка заземления КЗ-1 
М 1:5


1 -  1


придарить ^  ^ 2


Примечания:


1. Сборные швы выполнять по всей длине сопряжения свариваемых деталей электродами типа ЭС2А. 
Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых деталей;


2. Кабель-рост Кр-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем окрасить серой 
краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6С65-76.


Изм. Кол.O'- Лист № дон . Подп. Дата
К  А R - 0282 -19- В 5 5 -1 2 3  7-К М


Лист
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ОГ-1 Ограждение ОГ-1 1 455.47 455.47


П1 ST-0443-n-BSS-O r-KM Панель П1 11 24.05 264.55


П2 ST-0443-17-BSS-Or-KM Панель П2 1 13.72 13.72


ДВ1 ST-0443-17-BSS-Or-KM Дверь ДВ1 1 14.24 14.24


Ст1 ST-0443-17-BSS-Or-KM Стойка Ст1 7 11.63 81.41


Cm2 ST-0443-17-BSS-Or-KM Стойка Cm2 4 12.36 49.44


Cm3 ST-0443-17-BSS-Or-KM Стойка Cm3 1 11.26 11.26


Ст4 ST-0443-17-BSS-Or-KM Стойка Ст4 1 11.45 11.45


1 Проволока колючая (п.м.) 
ГОСТ 285-69 94 0.10 9.40


Материалы:


Бетон кл. В15, м^ 13 0.05 0.65


Примечания:
1. Проектируемое Ограждение ОГ-1 5x10 собирается из изделий указанных в типовом 


проекте 5Т-04^3-1/-В55-ОГ-КМ .
2. Сварные швы выполнять электродами Э42А по всей длине сопряжения свариваемых 


деталей. Катеты сварных швов выбирать равными минимальной толщине свариваемых 
деталей;


3. Ограждение устраивается по насыпи на уровне *0,500.
4. Ограждение ОГ-1 после изготовления очистить от загрязнений и ржавчины, затем 


окрасить серой краской ПФ-115 в два слоя, по ГОСТ 6465-76.


KAR-0282- 19-BSS- 1237-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 
объекте KAR1237 "Qosbulaq" 6 зоне обслуживания ЦО г. Нукус


Изм. Koл.ll̂ Лист ЛР до! Подо. Дате
KAR1237 "Oosbulaq-


Республика Каракалпокстан, г. Нукус. МСГ 
Косбулак, ООО "Aiadin Construction"


Стадия Лист Листов


РП 15 17
/


Проверил Довгань К А. М гУ
Ограждение ОГ-1 ООО "UMS"Исполнит. а̂дгетурориЛ А1


Н. контр. Зргриюв Т.Т. ,







Заземляющее устройство ЗУ-1 
М 1:75
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Спецификация элементов


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.,кг


Приме­
чание


ЗУ-1 Заземляющее устройство ЗУ-1 1 181.05 181.05


1 Уголок rdCrHMJk^; L-2000 14 9.62 134.68


2 Полоса L=22000 1 27.72 27.72


3 Круг L=21000 1 18.65 18.65


МО-1 Молниеотвод МО-1 1 23.10 23.10


4 Круг с Ш п Ш М Ш :  L=26000 1 23.1 23.10


2.


3.


Примечание:


Молниеотвод от молниеприёмника МП-1 спустить по башне до 
отм. ±0.00м, заглубить до отм. -0.1м и довести до 
ближайшего вертикального заземлителя очага заземления. 
Молниеотвод крепить к башне через дет. fU АОхбО (30 шт.) 
учтенные в проекте АМС-2^-01/01-15-КМ.
К  молниеотводу приварить колодки заземления КЗ-1, в кол-ве  
4шт., для заземления оборудования и фидерной трассы (см. 
лист 10). 2 колодки заземления К З -1 приварить к  
кабель-росту.
Заземляющее устройство ЗЧ-1 выполнить следующим образом:


3.1. На глубине -0.7м от уровня земли устроить очаг 
заземления из 12 уголков 163x5 длинной 2м, объединив их в 
один очаг полосой 40x4.


3.2. При помощи горизонтального заземлителя из круга Ф12мм 
присоединить к  ближайшему вертикальному заземлителю:


3.2.1. Две диаметрально противоположные стойка ограждения 
L=4m;


3.2.2. Корпус рамы под оборудование РП01 L=6m;
3.2.3. Молниеотвод МО-1 спущенный по опоре Н=24.0м L=5m;
3.2.4. Горизонтальный заземлениль от Опоры ОП-1 кабель-роста 


приварить к  заземлению башни L=1m;
4. Все соединения, помимо болтовых, выполнить сваркой с длиной 


шва не менее 100мм. Место сварки покрыть битумным лаком.


KAR-0282- 19-BSS-1237-КМ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте KAR1237 "Qosbuleq" 6 зоне обслуживания ЦО г. Нукус
Изм. Кол.ш Лист V? до* . Подп. Дате


KAR1237 ‘'Oosbulaq"
Республика Каракалпакстан, г. Нукус. МСГ 


Косбулак, ООО “Aladin Construction"'


Стадия Лист Листов


РП 16 17)
Проверил йовгань К.А.


Заземляющее устройство ЗУ-1 ООО "UMS"Исполнит.
Н. контр. Зргешоб Г. Г,







Ведомость одъемоб работ
№


п /п
Наименование вида работ Ед.


изм. Кол-во Примечание


I. Земляные работы 1 шт.


Очаг заземления
Разработка траншеи Вручную до отм -0,7м с разгрузкой  
грунта В отвал. м и. 62


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м А. 62


Шины заземления
Разработка траншеи Вручную до отм -0,7м с разгрузкой 
грунта В отвал. м А.А1


Обратная засыпка котлована отрытыми ранее грунтами с 
уплотнением м U.U1
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Изм. Кол.ц*- Лист № doh . Подп. Дата
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ООО "U N IV ERSA L M OBILE SYSTEM S


У становка новых базовых станций KA R 1237_1_D стандарта GSM  1800 и 
K A R 1237_1_U стандарта UM TS на площ адке KA R 1237 Qosbulaq 


в зоне обслуж ивания ЦО г. Нукус


KAR-0282-18-BSS-1237-IGK


Конструкции железобетонные


П роект разработан:


А бдукамилов Ш .Т.
« » 20 г.


«СО ГЛ А СО В А Н О »


20 г.


Таш кент 20 г.







В Е Д О М О С Т Ь  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  О С Н О В Н О Г О  К О М П Л Е К Т А


Л ист Наименование Примечание


1 Общ ие данные


2 Ситуационный план


3 Котлован. План, разрез 1-1.


4 Ф ундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


5 Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. А нкера А-1, А-2.


6 Спецификация материалов.


7 Ведомость расхода стали


В Е Д О М О С Т Ь  С С Ы Л О Ч Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В


Обозначение Наименование П римечание


Г оологический отчет и 
топосъсмка
"O’ZG A SH K LITI" DUK


Заклю чение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство баш ни высотой 
24м мобильной связи ООО "UM S" на объекте 
KA R 1237 "Kosbulak" в М СГ "Косбулак" ООО 
"Aladin Construction" г. Нукус Республики 
Каракалпакстан"


РП "Расш ирение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UM S". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYA M ONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н =24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYA M ONTAJ"


Письмо № 197-01 от 20.10.2017 в адрес 
0 0 0 " U M S "


О БЩ ИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки К Ж  конструкций ф ундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, располож енной по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, М СГ Косбулак , 
ООО "Aladin Construction" разработана на основании утвержденного плана развития сети 
ООО "UM S" и технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"
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K A R -0282-18-B S S -1237-КЖ
Установка новых базовых станций KAR 1237_1_D стандарта GSM1800


и KAR 1237_1_U стандарта UMTS на площадке KAR 1237 Qosbulaq 
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2. И сходные данны е для проектирования фундамента приняты  по «Заклю чению  об 
инж енерно-геологических условиях участка "Строительство баш ни высотой 24м 
мобильной связи ООО "UM S" на объекте K A R 1237 "Kosbulak" в М С Г "Косбулак" ООО 
"Aladin Construction" г. Нукус Республики Каракалпакстан"», выполненному ГУП 
"O’zG A SH K  LITI" в сентябре 2018 г. и "Альбому компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н -2 4 ,0  м., устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." 
в составе "РП "Расш ирение сети сотовой радиотелефонной связи ООО "Universal M obile 
System s". Книга 1/1", вы полненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущ его основания приняты  грунты ИГЭ-1 - пески серого цвета, от 
пылеватых до мелких, водонасыщ енные, со следую щ ими расчетны ми характеристикам и 
при а=0,85: у=1,93 т/м 3; ф=33°00'; С=0,28 т/м 2. Расчетное сопротивление Ro=100 кПа. 
М одуль деформации при водонасыщ ении - 8,8 МПа.
Грунты слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах и среднеагрессивные 
к железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 0,9 м от 
поверхности земли.
М аксимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площ адки строительства 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного ф ундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. К М -15, К М -17, К М -19 и КМ -20 
"Альбома компоновки несущ их металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расш ирение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal M obile System s". Книга 1/1", выполненный ООО 
"Energiyam ontaj", а такж е п.З письма ООО "Energiyam ontaj" от 20.10.2017 г. № 197-01 в 
адрес ООО "Universal M obile Systems".
6. Ф ундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМ К 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМ К 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМ К 2.03.11-96 "Защ ита строительных конструкций от коррозии"
- КМ К 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а такж е других действую щ их норм, правил и стандартов.


7. В настоящ ем проекте отсутствую т впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защ ита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на 
арматуру и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного 
контроля, лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных 
кубиков, контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных 
шайб.
9. За отметку +0,700 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки 
баш ни, которая долж на быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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П О РЯДОК ПРО И ЗВО ДСТВА  РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаруж ении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное реш ение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительны й слой толщ иной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью  рекультивации. Н асыпной грунт удалить полностью. В 
случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавш иеся 
после удаления насыпных 1рунтов, заполнить песком с уплотнением.
3. Грунт дна котлована протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы  по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМ К 
3.02.01-97 и настоящ его проекта. В случае расхождения реальны х условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до заверш ения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (песком) при влажности 25%  с послойным 
уплотнением и с уклоном 0,03 от фундамента. Выш е отметки естественного грунта выполнить 
насыпь (банкетку) по проекту из привозного связного грунта (суглинка), с послойным (20 см) 
уплотнением до уск = 1 , 6  т/м3.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступаю щ ими за пределы фундамента в каждую  сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщ иной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечиваю щ ими проектны й защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. А рмирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступаю щ ие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W 4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасаю щ иеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступаю щ ие металлические изделия (анкера и закладные детали) покры ть 1рунтовкой 
ГФ 021 по ГО СТ 25128-82 за два раза.
9. М онтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70%  прочности бетона.
10. П еред монтажом нижней секции баш ни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную  шайбу, гроверную  шайбу и основную 
(вторую ) гайку, которую  затянуть жестким клю чом до упора.
11. После монтаж а металлоконструкций башни все металлические элементы, выступаю щ ие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблю дать требования КМ К 3.02.01-97 и 
КМ К 3.03.01-98.
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Объемы земляных работ


1. Рытье котлована - 44,5 м3
2. Обратная засыпка - 32,5 м3
3. Вывоз грунта - 12,0 м3
4. Насыпь (банкетка) - 10,1 м3
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика .
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1


С-1 Сетка С-1 1
1 ГОСТ 5781-82* 010 AIII L=5000 50 3,1 155,0


С-2 Сетка С-2 1
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L—2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1 2
2 ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=1400 6 1,25 15,0
3 010 AI L=2160 7 1,34 18,8


Кр-2 Каркас Кр-2 2
2 ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=1600 8 1,25 20,0
3 010 AI L=2160 7 1,34 18,8


А-1 Анкер А-1 16
4 Круг 042 L=800 1 8,7 139,2
5 ГОСТ 5781-82* 020 АШ L=T405 3 3,52 169,0


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1
Гайки М42 32 0,62 20,0
Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67


для объединения в куст 010 AI L=10,0 п.м. 0,62 6,2
А-2 Анкер А-2 2


6 020 ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0
Шайбы М20 2 0,02 0,04
Гайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20* 16,8 м3
Бетон кл. В7,5 2,9 м3
Битум 340,0 кг


1. Бетон класса В20 готовить на сульфатостойком цементе.
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Ведомость расх ,ла стали на фундамент Ф-1, кг


№ Наимено- Изделия арматурные Изделия закладные
Всегоп/п вание Арматура класса Прокат ВСтЗпс2 А-Ш A-I


элемента стали С245
Л-Ш A-I Вр-1


Итого ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ гайки
М42


шайбы шайбы
М20


Итого
ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80 19903-74* 24379.1-12 2590-88 5781-82* 5781-82* гровер


М42 М20
012 010 010 0 5 -100x20 042 020 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 35,0 155,0 37,6 9,3 236,9 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 600,24
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ООО "U N IV ERSA L M OBILE SYSTEM S"


У становка новых базовых станций K A R 1242_1_D стандарта GSM  1800 и 
KA R 1242_1_и стандарта UM TS па площ адке K A R  1242 Akchakul 


в зоне обслуживания ЦО г. Нукус
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Конструкции железобетонные
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ВЕДОМОСТЬ ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а


Общ ие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Ф ундамент Ф-1. План, разрезы  1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. А нкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение


Геологический отчет и 
топосъемка
"O 'ZG A SH K TITI" DUK


Заклю чение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство баш ни высотой 
24м мобильной связи ООО "UM S" на объекте 
КА К 1242 "Akchakul" в "М ТП А кчакуль 
чулкуварлари", ССГ "Акчакуль" 
Элликкалинского района Республики 
Каракалпакстан"


РП "Расш ирение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UM S". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYA M ONTAJ"


А льбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н =24,0 м., 
устанавливаемы х на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYA M ONTAJ"


Письмо № 197-01 от 20.10.2017 в адрес 
0 0 0 " U M S "
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О БЩ ИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ  конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, раеполож енной по адрееу: Республика Каракалпакстан, Элликкалинский район, ССГ 
"Акчакуль", "М ТП А кчакуль чулкуварлари", разработана па основании утвержденного плана 
развития сети ООО "UM S" и технического задания, утвержденного техническим директором 
ООО "UM S"
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2. Исходные данные для проектирования ф ундамента приняты по «Заклю чению  об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство баш ни высотой 24м 
мобильной связи ООО "UM S" на объекте KAR 1242 "Akchakul" в "М ТП Акчакуль 
чулкуварлари", ССГ "Акчакуль" Элликкалинского района Республики Каракалпакстан"», 
вы полненному ГУП "O 'zG A SH K  LITI" в октябре 2018 г. и "Альбому компоновки 
несущ их металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й 
ветровой район." в составе "РП "Расш ирение сети сотовой радиотелефонной связи ООО 
"Universal M obile System s". К нига 1/1", выполненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущ его основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки и супеси серого 
цвета, лессовидные, слоистые, от влажных до водонасыщ енных, твердой консистенции, 
со следзтощ ими расчетными характеристикам и при а=0,85; у=1,96 т/м^; (р=24°00’; С=0,57 
т/м\ Расчетное сопротивление Ro=200 кПа.
М одуль деформации при водонасыщ ении - 16,4 МПа.
Грунты слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах и среднеагрессивные 
к ж елезобетонным конструкциям.
Н а расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 1,0 м от 
поверхности земли.
М аксимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площ адки строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 1000 лет). 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. К М -15, К М -17, К М -19 и КМ -20 
"А льбома компоновки несущ их металлоконезрукций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расш ирение сети сотовой 
радиотелеф онной связи ООО "Universal M obile System s". К нига 1/1", выполненный ООО 
"Energiyam ontaj", а такж е п.З письма ООО "Energiyam ontaj" от 20.10.2017 г. № 197-01 в 
адрес ООО "Universal M obile Systems".
6. Ф ундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМ К 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМ К 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМ К 2.03.11-96 "Защ ита строительных конструкций от коррозии"
- КМ К 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а  такж е других действую щ их норм, правил и стандартов.


7. В настоящ ем проекте отсутствую т впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы , оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. П еречень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритны е (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защ ита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации долж ны  входить паспорта на 
арматуру и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного 
контроля, лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных 
кубиков, контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных 
шайб.
9. За отметку +0,700 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки 
баш ни, которая долж на бьпъ выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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П О РЯД О К П РО И ЗВО ДСТВА  РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - вы полнить перенос. При обнаружении не указанных па 
топосъемкс инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное реш ение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительны й слой толщ иной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью  рекультивации. Н асыпной грунт удалить полностью. В 
случае обнаружения насыпных грунтов ниж е отметки дна котлована все ямы, образовавш иеся 
после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным (20 см) уплотнением.
3. Грунт дна котлована протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМ К 
3.02.01-97 и настоящ его проекта. В случае расхождения реальны х условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолж ением  работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до заверш ения обратной засыпки запрещается 
складировать что-хшбо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован долж ен быть освидетельствован геологом.
7. О братную засыпку производить местным грунтом (суглинком) при влажности 19,7% с 
послойным уплотнением  и с уклоном 0,03 от фундамента. Вьппе отметки естественного грунта 
выполнить насьш ь (банкетку) по проекту из местного связного грунта (суглинка), с послойным 
(20 см) уплотнением до уск =  1,6 т/м^.
8. Порядок производства работ по возведению  фундамента:
а) После принятия котлована по акту вы полнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступаю щ ими за пределы ф ундамента в каждую  сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщ иной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечиваю щ ими проектный запщтный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. А рмирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступаю щ ие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) нс 
ниже W 4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасаю щ иеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступаю щ ие металлические изделия (анкера и закладны е детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГО СТ 25128-82 за два раза.
9. М онтаж  металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70%  прочности бетона.
10. П еред монтажом нижней секции бащни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную  ш айбу, гроверную  шайбу и основную 
(вторую ) гайку, которую  затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтаж а металлоконструкций башни вес металлические элементы , выступаю щ ие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции баш ни на этой отметке.
12. При вы полнении работ в зимнее время строго соблю дать требования КМ К 3.02.01-97 и 
КМ К 3.03.01-98.
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Схема расположения анкеров А-1, А-2
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1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика .
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крешюние нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответсгвии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


П оз. О б означение Н аи м ен ован и е К ол.
М аееа  
ед. кг П рим .


1 2 3 4 5 6


Ф ун д ам ен т Ф -1 1


С-1 С етка  С-1 1


1 Г О С Т  5781-82* 0 1 0  А Ш  L = 5000 50 3,1 155,0


с -2 С етка  С -2 1


7 ГОСТ 6727-80 0 5 В р -1  L = 2150 28 0,33 9,3


Кр-1 К аркае  Кр-1 2


2 Г О С Т  5781-82* 0 1 2  А Ш  L = 1400 6 1,25 15,0


3 -//- 0 1 0  A I L = 2160 7 1,34 18,8


К р-2 К аркае  К р-2 2


2 Г О С Т  5781-82* 0 1 2  А Ш  L = 1600 8 1,25 20,0


3 -//- 0 1 0  A I L = 2160 7 1,34 18,8


А-1 А н кер  А-1 16


4 К р у г 0 4 2  L = 800 1 8,7 139,2


5 Г О С Т  5781-82* 0 2 0  А Ш  L = 1405 3 3,52 169,0


Ш ай бы  -100x100x20 16 1,57 25,1


Г  айки  М 42 32 0,62 20,0


Ш ай бы  гро вер а  М 4 2 16 0,104 1,67


для объединения в куст 0 1 0  A I Г = 1 0 ,0 п .м . 0 ,62 6,2


А -2 А н кер  А -2 2


6 0 2 0  В С тЗкп 2  L = 400 1 1,0 2,0


Ш ай бы  М 20 2 0,02 0,04


Г  айки  М 20 2 0,065 0,13


Б етон  кл. В 20* 16,8 м^


Б етон  кл. В 7,5 2 ,9  м3


Б итум 340 ,0  кг


1. Бетон класса В 20 готовить на сульфатостойком цем енте.
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№
п/п


Наимено-
вание


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
Всего


Арматура класса Прокат 
стали С245


ВСтЗпс2 А-111 А-1


гайки
М42


шайбы
Гровер


М42


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
A-II1 А-1 Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379.1-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*


ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80


012 010 010 0 5 -100x20 042 0 2 0 0 2 0 0 1 0


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 35,0 155,0 37,6 9,3 236,9 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 600,24


Ведомость расхс i стали на фундамент Ф -1, кг
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


1 Общие данные


2 Ситуационный план


3 Котлован. План, разрез 1-1.


4 Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


5 Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.


6 Спецификация материалов.


7 Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
услозиях участка "Строительство башни высотой 
24м мобильной связи ООО "UMS" на объекте 
KAR 1236 "Kum аиГ по ул. Султанбек в МСГ 
"Кумаул" г. Нукусе Республики Каракалпакстан"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
мет&гшоконструкций высотой Н =24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
O O C U M S"


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранпой опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, МСГ Кумаул , ул. 
Султанбек, разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и 
технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24м мобильной 
связи ООО "UMS" на объекте KAR 1236 "Kum aul" по ул. Султанбек в МСГ "Кумаул" г. 
Нукусе Республики Каракалпакстан"», выполненному ГУП "O'zGASHK LITI" в сентябре 2018 
г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненному ООО 
"Energiyamontaj ".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - песчаники серого цвета, 
трещиноватые, выветрелые, пористые, маловлажные, слабосцементированные, со 
следующими нормативными характеристиками: у=1,86 т/м3; коэффициент пористости п = 
0,76; предел прочности на одноосное сжатие Rc = 1 - 3 МПа.
Модуль деформации при водонасыщении- 8,7 МПа.
Грунты слабоагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 0,3 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 1,38 м.
4. Сейсмичность площадки строительства 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим 
свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, нагрузки 
и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ-15, КМ -17, КМ-19 и КМ-20 "Альбома 
компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й 
ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО 
"Universal M obile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а также п.З 
письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. № 197-01 в адрес ООО "Universal Mobile 
Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру и 
сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, контрольный 
акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +1,300 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунт удалить полностью, 
зачистив кровлю песчаника. Зону ниже отметки дна котлована образовавшуюся после удаления 
насыпных грунтов, заполнить галечником (щебнем) с уплотнением.
3. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,0м до бровки.
5. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
6. Обратную засыпку производить привозным грунтом (суглинком) при влажности 21,8% с 
послойным уплотнением до =  1,6 т/м3 и с уклоном 0,03 от фундамента. Выше отметки 
естественного грунта выполнить насыпь (банкетку) по проекту из привозного связного грунта 
(суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до = 1,6 т/м3.
7. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на сульфатостойком цементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
8. После выполнения уплотненной обратной засыпки вокруг выступающей части фундамента 
выполнить защищающую ступени фундамента отмостку из бетона класса В 15 толщиной 20 см 
по щебеночной подготовке толщиной 10 см. Ширина отмостки не менее 2100 мм от боковой 
стороны 3-ей (выступающей) ступени фундамента. Объем бетона В15 - 6,4 м3, щебня - 3,2 м3.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную  
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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Схема расположения анкеров А-1, А-2


РЭ


5


1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика .
3. Сетка С-2 устанавливается в проекгнос положение без фиксаторов , перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6


Фундамент Ф-1 1
С-1 Сетка С-1 1


1 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  АШ L=7200 96 4,46 428,6


С-2 Сетка С-2 1


7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1 2


2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ L=1400 6 1,25 15,0


3 -//- 0 1 0  AI L=2160 7 1,34 18,8


Кр-2 Каркас Кр-2 2


2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ L=1600 8 1,25 20,0


3 -//- 0 1 0  AI L = 2160 7 1,34 18,8


А-1 Анкер А -1 16


4 Круг 0 4 2  L=800 1 8,7 139,2


5 ГОСТ 5781-82* 0 2 0  АШ L=T405 3 3,52 169,0


Шайбы -1 ООх 100x20 16 1,57 25,1


Гайки М42 32 0,62 20,0


Шайбы гровера М 42 16 0,104 1,67


для объединения в куст 0 1 0  AI L=10,0 п.м. 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2 2


6 0 2 0  ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0


Шайбы М20 2 0,02 0,04


Г айки М20 2 0,065 0,13


Бетон кл. В20* 33,5 м3


Бетон кл. В7,5 5,7 м3


Битум 640,0 кг


Вз
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. и
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.№


1. Бет он класса В 20 готовить на сульфатостойком цементе.
2. Расход материалов на отмостку см . л. 1.3.
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№
п/п


Наимено-
вание


Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат ВС'тЗпс2 Л-ЛТТ Д-Т


элемента стали С245


гайки
М42


шайбы
гровер


М42


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
А-Ш A-I Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379Л-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*


гост
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80


012 010 010 05 -100x20 042 020 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 35,0 428,6 37,6 9,3 510,5 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 873,84


Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг
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