
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Проведение Технического обслуживания и ремонта АО конструкций объектов UMS в Бухарской области в 2020-2021гг.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Атаметов Дилшод Анварович, datametov@mobi.uz, 

тел.: +(99897) 403 – 85 – 25

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz 

тел: (+998 97) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «06» января 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования

	
[image: image2.emf]Техническое  задание.pdf
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
	
[image: image5.emf]ЦП.doc


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за последние 3 года)

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Перечень документации для сдачи работ





1. Акт выполненных работ

2. Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ

3. Лицензия Подрядчика на строительство сетей сотовой подвижной радиосвязи

4. Протокол ревизии металлических антенных опор - форма П.1

5. Акт дефектного состояния металлической антенной опоры – форма П.2

6. Протокол измерений вертикальности ствола опоры – форма П.3

7. Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках – форма П.4




Форма – П.1



Протокол

ревизии металлической антенной опоры



на объекте CS-_____ «_________________»

«___»_______________20__г.





		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		



		1.6

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		



		2.1

		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 

		



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		



		2.3

		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».

		



		2.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		



		3.1

		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		



		3.2

		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.

		



		3.3

		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).

		



		3.4

		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 

		



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		



		3.6

		Исправление мелких дефектов.

		



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		3.8

		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону.

		



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		



		4.1

		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.

		



		4.2

		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. 

		



		4.3

		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.

		



		4.4

		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.

		



		4.5

		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 

		



		4.6

		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена или восстановление талрепов, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих коуш, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих канатов, в количестве до 10% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		



		4.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».

		



		4.8

		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1").

		



		5

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		



		5.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		



		5.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		



		5.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		



		5.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		



		5.5

		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		



		5.6

		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		



		5.7

		Замена сумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		



		5.8

		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		



		5.9

		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		



		6

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:

		



		6.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. 
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		



		7

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		7.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		



		7.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		







		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		



		1.6

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		



		2.1

		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 

		



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		



		2.3

		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».

		



		2.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		



		3.1

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.

		



		3.2

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		



		3.3

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.

		



		3.4

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		



		3.6

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		



		4.1

		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.

		



		4.2

		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. 

		



		4.3

		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.

		



		4.4

		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.

		



		4.5

		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 

		



		4.6

		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена или восстановление талрепов, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих коуш, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих канатов, в количестве до 10% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		



		4.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».

		



		4.8

		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1").

		



		5

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		



		5.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		



		5.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		



		5.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		



		5.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		



		5.5

		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		



		5.6

		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		



		5.7

		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		



		5.8

		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		



		5.9

		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		



		6

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:

		



		6.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		



		7

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		7.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		



		7.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		



		8

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:

		



		8.1

		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		



		8.2

		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.

		



		8.3

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 

		



		8.4

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.

		



		8.5

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		8.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		



		8.7

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		8.8

		Составление "Протокол ревизии".

		



		9

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		



		9.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.

		



		9.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.

		



		9.3

		Составление "Протокол ревизии".

		



		10

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		



		10.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		







		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		



		2.1

		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.

		



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		



		2.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		



		3.1

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.

		



		3.2

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		



		3.3

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.

		



		3.4

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		



		3.6

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		



		4.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		



		4.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		



		4.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		



		4.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		



		4.5

		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		



		4.6

		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		



		4.7

		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		



		4.8

		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		



		4.9

		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		



		5

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		5.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		



		6

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		6.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		



		6.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		



		7

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:

		



		7.1

		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		



		7.2

		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.

		



		7.3

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 

		



		7.4

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.

		



		7.5

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		



		7.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		



		7.7

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		7.8

		Составление "Протокол ревизии".

		



		8

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		



		8.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.

		



		8.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.

		



		8.3

		Составление "Протокол ревизии".

		



		9

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		



		9.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		







		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		



		1.6

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:

		



		2.1

		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.

		



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		



		2.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		



		3.1

		Осмотр и оценка крепления подставки РРЛ к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		



		3.2

		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания крепления подставки РРЛ, на крыше.

		



		3.3

		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).

		



		3.4

		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 

		



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения сооружения. 

		



		3.6

		Исправление мелких дефектов.

		



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		3.8

		Восстановление гидроизоляции мест крепления сооружения к крыше. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Основание (фундамент) каждого крепления + 1 м в каждую сторону.

		



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		



		4.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		



		4.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		



		4.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		



		4.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		



		4.5

		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		



		4.6

		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		



		4.6

		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		



		4.7

		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		



		5

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:

		



		5.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		



		6

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		6.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		



		6.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		







		ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния бетонного столба, переходных металических площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		



		1.2

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		



		1.3

		Осмотр и оценка состояние бетонного столба, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, трещин, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния бетонного столба, ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		



		1.4

		Осмотр и оценка состояния бетонного столба и других механических деталей. 

		



		1.5

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		



		1.6

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, в т.ч.:

		



		2.1

		Производится инструментальное измерение крена бетонного столба. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.

		



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		



		2.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ СТОЛБОЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		



		3.1

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.

		



		3.2

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.

		



		3.3

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения бетонного столба. 

		



		3.4

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		



		3.5

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		



		4.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		



		4.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		



		4.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		



		4.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		



		4.5

		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		



		4.6

		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		



		4.7

		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		



		4.8

		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		



		4.9

		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		



		5

		ПОКРАСКА МЕТАЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, в т.ч.:

		



		5.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                          - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		



		6

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		6.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		



		6.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).
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Примечание: для заполнения выбирается таблица в соответствии с типом обслуживаемой опоры.




Форма – П.2

             		



АКТ

дефектного состояния металлической антенной опоры 



на объекте CS-___ «___________________»

от «___» _______________ 20___г.

 







Настоящий дефектный акт определяет дефекты на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках мероприятий по ремонту АМС:







		№пп

		Описание дефекта

		Оценка опасности

		Рекомендуемый срок устранения



		

		

		

		



		

		

		

		











		Представитель

Заказчика

		

_________________

		Представитель Подрядчика

		

_________________



















		Генеральный директор Заказчика

м.п.                              



		

_________________

		Генеральный директор Подрядчика

              м.п.



		

_________________










Форма – П.3

        							      





ПРОТОКОЛ

измерений вертикальности ствола опоры





	Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» были произведены измерения вертикальности ствола опоры. Тип опоры ____________, высота опоры ______ м, облачность ____________, ветер ___________, амплитуда колебаний на Н__________________, расстояние от объекта до стоянки А______ м, до стоянки Б______ м. Измерения проводились инструментом  _______________, с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________.

Копия сертификата поверки приложена к заказу. Стоянка А и стоянка Б указаны на Рис. 1, Исполнительная схема вертикальности ствола опоры указана на Рис. 2.





		Стык между секциями

		1-2

		2-3

		3-4

		4-5

		5-6

		6-7

		7-8

		8-9 и т.д.



		Высота сечения, м

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке А, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке Б, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по центральной оси, мм

		

		

		

		

		

		

		

		









З а к л ю ч е н и е:

1. Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СНиП (0,001 Н) 

2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.













		Представитель Подрядчика

		

_________________

		

		









		Генеральный директор Подрядчика

м.п.                              



		

_________________











Примечание: к протоколу измерений вертикальности ствола опоры прикладываются: Рис. 1, на котором представлены Стоянка А и Стоянка Б, а также Рис. 2, на котором представлена исполнительная схема вертикальности ствола опоры.







Форма – П.4



Протокол

проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте



CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г. 







Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» была произведена проверка монтажных натяжений оттяжек мачты, высотой ______ м, расположенной на крыше (земле). Эскизы АО объекта CS-____ «______________» приведены на Рис.1 (Вид сверху) и на Рис.2 (Вид сбоку).

Натяжение проверялось прибором измерения натяжения троса модель _________________________, тип индикации электронный (механический), с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________. Копия сертификата поверки приложена к заказу. 

На Рис.1 (Вид сверху) представлены пояснения о направлениях оттяжек. На Рис. 2 (Вид сбоку) представлены пояснения о ярусах оттяжек.



Измерения показали:



		Яруса оттяжек

		Направление

		Данные о канатах

		Проектные значения в тоннах

		Показатели динамометра (индикатора) в тоннах

		Температура воздуха 

		Примечание



		

1

2

3

4 и т.д.

		

AI 

AII

AIII 

AIV

		

		

		

		

		











		Представитель Подрядчика

		

_________________

		

		









		Генеральный директор Подрядчика

м.п.                              



		

_________________











Примечание: к протоколу проверки монтажных натяжений в оттяжках прикладываются: Рис. 1, на котором представлены пояснения о направлениях оттяжек, а также Рис. 2, на котором представлены пояснения о ярусах оттяжек.




Форма-1



Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Jorosop Ne

r. TamkeHT « » 20 T.

, B panpHeiimem wumenyemoe «llogpsimuuky», B jHIe
, ICCTBYIOILIETO HA OCHOBAHUM Y CTaBa, C OJIHOM CTOPOHBI, U

OO01ecTBO ¢ orpaHnYeHHoi oTBeTcTBeHHOCTRHIO «Universal Mobile Systems» (000 «UMSy), B
nanbHENIeM UMeHyeMoe «3aka3umk», B juile ['enepanbHoro nupekropa Apurnosa C.X., 1eHCTBYIOLIETO
HAa OCHOBaHMM YcCTaBa, C JpYrod CTOPOHBI, BMecTe HMeHyeMble «CTOpOHBI», a IO OTAEIbHOCTU
«CTOpOoHa», 3aKIOYWIM HAcCTOALIMH  JOroBOp, MMEHyeMbli B  janbHelmeMm «/lorosop», o
HUKECIIEAYIOIEM:

1.OPEAMET JOI'OBOPA

1.1. Hacrosmuii JloroBop ompeaenser oOIIHME YCJIOBHS 005S3aTebCTBEHHBIX B3aWMOOTHOIICHUN
CTOpoH, BO UCIIOJIHEHHE KOTOPBIX:

a) [Moxpsimurk 00s3yeTcsi B yCTaHOBIICHHBIE CPOKH BBIMOJHUTH KOMIUIEKC PadOT MO TEXHHYECKOMY
oOcimykuBaHUIO M peMOHTY AHTEeHHBIX omop (mamee AO) obwekroB UMS B Byxapckoii obmactu 2020-
2021rr. B COOTBETCTBUH C TpeOOBaHUAMHU 3akazuuka cornacHo [Ipunoxenuto Ne 2 (TexHuueckoe 3agaHue)
K HactosiieMy [lorosopy (nanee — «PaboTs1»);

0) 3aka3umk 00s3yercs cosznath lloapsamuuky HEOOXOOUMbIE YCIOBHUS AJIS BBINOJHEHUS PaOOTHI,
MIPUHSTHh UX KAYECTBCHHO BBIITOJIHCHHBIN PE3yNIbTaT M YIUIATUTH O0YCIOBICHHYIO TICHY;

B) Kaxpiii 00bemM PaboT (HauMeHOBaHME U BHUJIBI Pa0OT), CPOKH U MECTO UX BBIMIOJHEHUS, a TAKKE
MIpeIBApUTEIIbHAS CTOMMOCTh KaXKaoro oObema PaboT ompenensrorcss Ha OCHOBaHUHM OQOPMIICHHBIX M
noanucanHeix CropoHamu 3aka3oB mo (opme cormacHo [Ipunoxenuto Ne 4 k Hacrosimemy JloroBopy
(manee - 3akasbi);

2. CTOUMOCTB PABOT U MOPAAOK OIIATHI

2.1. IlpeaBapurenbHass  croumocTh pabor 1o  JloroBopy  cocraBinser He  Ooiee

2.1.1. Pacuenku BeimonHsIeMbIX Pador, cormacHo IIpunoxenuto Ne 1 (PacuetHast ctouMocTh pabor),
K HacTosmemMy JloroBopy, sBnsitoTcs GUKCHUPOBAHHBIMU Ha BECh MEPHOJ AeHCTBHs HacTosmero JJorosopa
A BKJIIOYAIOT B ce0sd pacxoabl Honpﬂm{m(a, a TaKXXC KOMIICHCAIIMIO BCEX HU3ICPIKCK HOI[prZ[‘II/IKa,
CBSI3aHHBIX C HUCIOJHEHHEM 00s53aTelbCcTB MO J{OroBOpYy, COOTBETCTBYMOIIEMY 3aka3y. 3aka3yMK HMeEeT
npaBo 3anpocuth y Iloapsaunka AJOKyMEHTaJIbHO MOATBEPKAEHHBIE (akThyeckue 3arpaTsl [loapsmunka
Ha MaTepHuabl, KOTOpble OyAyT UCIONH30BaHbI IPU BHITIOTHEHUH COOTBETCTBYIOIIETO 3aKasa.

2.2. Ilopsiok nJaTexeii:

22.1. - OT CTOMMOCTH COOTBETCTBYIOIIETO 3akas3a
BBIIJIAUMBAETCA B KadeCTBE aBaHCOBOIO ILIATEXa B TeUeHUE 5 (HF[TI/I) OaHKOBCKHUX I[HCP'I C MOMCHTAa
noAnucanus 3akasza. 3aka3bl IO HACTOSIIEMY JIOTOBOPY O(GOPMIISIFOTCS TOJIbKO Tocje BHeceHus: JJorosopa
B PEECTp JIOTOBOPOB Ha CIIEUAIIEHOM WH(POPMAIIMOHHOM ITOpTAaJIe.

2.2.2. - omjara BBINOJHEHHBIX pPa0OT COOTBETCTBYIOLIETo 3akasa, IMPOU3BOIUTCS MO (aKTy
noanucaHus c4yer-(GakTypbl U AKTa BBINOJIHEHHBIX padoT B TeueHue 10 (necatu) GaHKOBCKUX IHEH c
MOMEHTA MOJNHUCAaHUs AKTa BBIIOJIHEHHBIX PadoT U c4eT — (haKkTypBhl.

2.3. 3aKka3uuK BIpaBe B OJHOCTOPOHHEM ITOPSIKE M3MEHHUTH CPOK OIUIATHI MO0 AKTY BBITIOJTHEHHBIX
paboT myTeM ero MpONJICHHWS Ha TEePUOJl BPEMEHHU, COPA3MEPHOTO MPOCPOUYKE BHIMOIHEHHS pPaboT
[TonpsiTarkoM 1O COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy.

2.4. B cnyyae HEHaAJeXallero BBINOJHEHHUsS pabOT COIJaCHO COOTBETCTBYIOLIEMY 3akasy,
3aKka3uuK HE MPOM3BOMUT OIUIATy BBINOJHEHHBIX pabOT MocCiIeAyromero 3akas3a, /10 YCTpaHEHHs
He/oCTaTKOB (nedexToB) Pabot mpeasiaymero 3akasa.
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2.5. O06s3aTeNnbCTBO 3aKa3ynKa MO OCYIIECTBICHUIO TJIaTEKa CYMTACTCS MCIIOTHEHHBIM C MOMEHTA
CIUCaHUA JCHEXXHBIX CPEACTB C pacueTHOro cuera 3akazuuka. [logpsiauuMk MMeeT mpaBo 3ampOCUTh Y
3aka3urKa KOIMHIO TIATEKHOTO TOPYUYEHHUs, MOATBEpkaaromiee (akT CIHUCAHUS JICHEKHBIX CPEICTB B
none3y [logpsauuka.

2.6. ITonpsmunk 00s13yeTcsl yBEIOMUTDh 3aka3dyrKa B ciaydae nepexoja Ha yriaty HJ[C.
3. CPOKHA U MECTO BbIIIOJIHEHUS PABOT

3.1. IMoapsmuuk o0s3aH BbIMOJHUTH PaboTel Ha oO0bekTax OO0 «UMSy», B cpokH, yKa3aHHBIE B
COOTBETCTBYIOIIEM 3aKase.

3.2. Mecro BrInonHeHus Pador YKa3bIBA€TCA B KaXXI0OM OTACIIHHOM 3aka3e Ha o0beKTax 3aKa3unkKa.

3.3. Tloapsaauuk mpUCTyNaeT K BBINOJHEHHIO ONpeAeleHHOro B 3aka3ze obbema Pabor, mocie
HOJTYYEHHs IPEAOIIaThl OT 3aKa34yHKa.

4. MIOPAAOK CJAYU-TIPUEMKH PABOT

4.1. C MomeHTa Hayana BbimoJiHeHHs Pabor mo 3akazam CTOpOHBI Ha3HAYaOT OTBETCTBEHHBIX
MPEACTaBUTENCH Il pElIeHUsT OPraHU3AIllMOHHBIX M TEXHUYECKHUX BOIPOCOB, BO3HUKAIOIIUX B XOJIE
BbINONHEHUS PaboT, 0 uéM B muchbMeHHON (hopMe YBETOMIISIOT IPYT Apyra.

4.2. Cnaua npuemka Padot no 3aka3zy ocymectBisercss CTOpoHaMHU MOATAITHO.

4.3. TlepBblii STan. 3aka34yvKk B TeueHUE 5 pabouyux OHEH ¢ JaThl MPEACTABICHHUS HEOOXOIUMBIX
JOKYMEHTOB TIPOBOJIMT KOMITJICKCHBIM aHAU3 Ha MPEIMET BH3yaJTbHBIX COOTBETCTBHI/HECOOTBETCTBHM K
TpeOOBaHUSM, MPOBOAUMBIX (BbIMONHEHHbIX) PabGoTr. B chmyyae Hanuuums HEIOCTaTKOB 3aKa3dyHK
Hanpasisier [loapsaunky TpeOoBaHue 00 mX ycrpaHeHWH. [loapsmauk oOs3aH YCTPaHUTh 3aMEYaHUS
3akazuuka B TeueHue 5 (maTtu) pabouux IHEH, U MPEeACTaBUTH HOBBIM (OTOOTUET C yCTpaHEHHBIMU
3aMEYaHHSIMHU.

4.3.1.I1o okonuanuu BeInoiHEeHUs Pabot mo cooTBeTcTByromeMy 3akasy lloapsaunk uHbopmupyer
3aka3unka 00 OKOHYaHWHU BHIOIHEHUS PaboT m mpencraBisier GOTOOTYET MO BHIMOJIHEHHBIM padoTaM M
MIPEJICTaBISET aKT e(hEKTHOrO COCTOSHUS, a TaKKe CIEAYIOUINe JTOKYMEHTHI, oopMIIeHHbIE 110 dhopMam
cornacHo [Ipunoxxennto Ne 3 nacrosimiero Jlorosopa:

e [IpoToKos peBU3NH METAJUIMYECKUX aHTEHHBIX orop - popma I1.1

e AKT 1e(heKTHOTO COCTOSIHUSI METANINYECKOI aHTeHHO onops! — ¢popma [1.2
e [IpoTokos u3MepeHuil BepTUKAILHOCTH CTBOJIA Oophl — hopma 1.3

e [IpoToKOJ MPOBEPKH MOHTAXKHBIX HATSKEHUH B OTTSKKaxX — ¢popma 1.4

4.3.2.3aka3yuK B T€YCHHE 5 pabOuyuX MHEH C JaThl UX MOTYyYEHHS MPOBOJUT KOMIUIEKCHBINA aHAIN3
Ha TIPEJMET BH3YyaJbHBIX COOTBETCTBHII/HECOOTBETCTBHIA K TPEOOBAHUSIM, MPOBOJUMBIX (BBITIOJTHEHHBIX )
Pa6or, cornmacno Texuuueckomy 3aaanuto (nanee -13).

4.3.3.B cinydyae HECOOTBETCTBUSA K TpeOOBaHUSAM pe3yJbTaTa BBINOJIHEHHbIX PaboT (TpeboBaHMSIM
3aka3a, TexHUYeCKOro 3aJaHusi U TpeOoBaHMAM 3aka3uMka) 3aka3uuk Hampasiser [loapsauuky
yBeoMJIeHHE (IIPETEH3UI0) ¢ 3aMedaHusiMHu. [loapsmauuk o0s3aH YCTpaHHTh 3aMeyaHHs 3akazyhKka B
TedyeHue 5 (mATu) pabounx AHEH U MPeICTaBUTh (POTOOTUET C yUETOM YCTpaHEHHs 3aMEYaHUH.

4.3.4.3axa3yuK BIpaBe HE MPUCTYNaTh K mprueMke PaboT o cooTBeTcTBYIONIEMY 3aKa3y B cllydae He
npenoctasienus [loapsaunkom portooryera.

4.4. Bropoii yrar.

4.4.1. Ilpu orcyrcTBUM 3aME4YaHMN IO NPEICTaBICHHBIM MaTepHuaiaM 3aKa3uMK BBIE3KAET HA MECTO
BBITIOJTHEHUS pa0OT AJi MPOBEACHUS MPUEMOUYHBIX UCTIBITAHUI.

4.4.2. Ecnmu BO BpeMsl TpPOBEICHHUS MPUEMOYHBIX HCIBITAHUA OYAYT YCTAaHOBIEHBI HEIOCTATKU
(medextrr), To [locTaBiiuk 00s13aH yCTpaHUTH BO3HUKINIHE AehEKTh (HEIOCTATKN) 10 Hadajaa CISTYFOIINX
MIPUEMOYHBIX UCTIIBITAHUMN.
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4.4.3. B cny4ae OTpUIATEIBHOTO PE3YyIbTaTa MPUEMOYHBIX UCIIBITAHUN 3aKa3uuK BIPABE OTKA3aThCs
OT HWCHOJHEHUs Hactosiero JloroBopa ¥ mNOTpeOOBATH YIIaThl HEYCTOWKM 3a BBIIOJHEHHE DPA0OT
HEHa/JIeXalllero KayecTsa 1 BO3BpaTa paHee YIJIaueHHON CyMMBI.

4.4.4. 3aka3uMKk WMeeT NPaBO MPOBEPUTH KAUECTBO BBIIOJHEHHBIX PaboT M ycTaHOBUTH (aKT
BbINOJIHEHUS PaboT HeHaj1exKalero kKayecTsa, B TOM YUCIIE C IPUBIICYEHUEM HE3aBUCUMBIX SKCIIEPTOB.

B cnyuae BeISIBIICHUS B ITPOLIECCE BBIOJHCHUS TPUEMKHU HEOCTaTKOB (nedextoB) Padot [Toapsmank
00s13yeTcst 1o TpeOoBaHUIO 3aKa3unKa 3a CBOM CUET YCTPaHUTh HeAocTaTku (nedekTsl) PaboT B TeueHue 5
(msaTH) pabouux aueit. TpeboBanus 3aka3unka SBISAIOTCS st [loapsaaunka 00s13aTeIbHBIMU.

4.4.5. 3akmrovas Hacrosmmii Jlorosop, [loapsimuuk BeIpakaeT corjiacue B OE3YCIIOBHOM IOPSIIKE
NPUHAMATh W HWCIOJNHATH BCE 3aMEYaHUs, BO3PXKEHUS H TpeOOBaHHSA 3aka3uWka IO YCTPAHCHHIO
HEJ0CTAaTKOB (1eeKToB) padoT.

4.4.6. Ecniu oOHapyxeHHble HemocTatku (medektsl) PaboT B yCTaHOBIEHHBIM CpPOK HE ObUIH
YCTpaHEHBI, 3aKa34MK BIIPaBE OTKAa3aThCs OT MCIOJHEHHUS JIOTOBOpPAa M MOTPeOOBaTh yIuiaThl mTpada 3a
BBINTOJIHEHUE PabOT HEHAIeKAIIETO KaueCTBa U BO3BpaTa paHee yIUIaueHHON CYyMMBI.

4.4.77. 3aka34yuK BIIpaBe:
a) moanucars npeactaBiaeHHbi [logpsaunkom AKT;
0) oTKa3aThCs OT MoAnucaHus AkTta ¢ HanpasieHueM [lopsaunKy MOTHBUPOBAHHOTO OTKA3a;

B) naarb [loapsimuuky oOs3aTesnbHBIC U HMCHOJHEHUS YKa3aHUST O BHECEHWHM H3MEHECHHM,
WCIPABIIEHUH B aKT BBIMOJHEHHBIX PaboT U cyeT-(hakTypy B 4aCTU CTOUMOCTH paboOT U BUAOB PadoT.

Jlanubie yka3zaHus 3aka3dyMKa JIOJDKHBI OBITh MOTHBHUPOBAaHBI M COACPXKAaTh AapryMEHTAIUIO
W3MEHEHHUS CTOMMOCTH pa0OT M (MJIM) UCKITIIOUEHUS U3 aKTa BBITIOJIHEHHBIX pa0OT OTIEIBHBIX BUIOB PaldoT,
€CJIM 3T PabOTHI HE OBUIHM BBIMOJIHEHBI TNOO BBHIOJHEHBI HEHAJIS)KAIIIETO0 Ka4eCTBa.

4.4.8. llonpsauuk 06s13yercs mo TpeOoOBaHUIO 3aKa3zyHKa:

a) 3a CBOM cyeT ycTpaHUTh HemocTaTku (nedexter). TpeOoBanus 3akazunmka 00 yCTpaHCHHH
HEZO0CTaTKOB (J1e(heKTOB) 00s3aTebHbI A ucnodHeHus [loapsaankom.

0) BHECTH U3MEHEHHUS B CTOMMOCTh pa0dO0T M UCKIIIOUUTH M3 aKTa OT/ACJIbHBIC BHJIbI, €CJTU 3T pabOThI
He OBbUIM BBINOJIHEHE! JIMOO BBHIIOJIHEHBI HEHAJIEKAIIIETO KAYeCTBA.

4.4.9. Tlocne ycnenrHoro 3aBeplieHus MTPUEMOYHBIX UCIIBITAHUHN, Ha/IJIeXkKAIle BBIMOTHEHHBIX Pador,
MO/MUCHIBAeTCS AKT BBHITIOTHEHHBIX PaboT.

PaGoTel 1o ILOFOBOpy CUHUTAKOTCA BBbIIIOJIHCHHBIMHU HOI[p?[}ILII/IKOM U TPHUHATBIMU 3aKa3yuKkoM ¢
MOMCHTA MOAIMCaHUA obenMu CTOpOHaMI/I Axta CAAYU-TIPUCMKH BBbIITOJIHCHHBIX Pabot mu BBOJa B
OKCILTyaTalrIo.

4.4.10. CTOpOHBI JOCTUTIN JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThl) CIAUU-TIPUEMKHU BBITOJHEHHBIX
PaGor u BBOma B OKCIUTyaTalyio, TMOAMHCAHHBIM (TIOANMHUCAHHBIE) B OJHOCTOPOHHEM  MOPSIAKE
[HoapsinunkoM, He UMEIOT FOPUANYECKOU CUJIBI.

4.4.11. Tlonnucanue AKTa clauyu-IpUEMKH BBITIOJHEHHBIX Pabot He ocBoOOxmaeT [loapsmunka ot
OTBETCTBEHHOCTH 32 OOHApYyKEHHBIE Mocle npueMku PaboT B mpeenax rapaHTHHHOTO CPOKa HETOCTaTKU
(nedeKTbl), B TOM YUCIIE CKPBIThIE HEJOCTATKH.

45 ]Jlna npoBepkH U TpHEMa BBINOJHEHHBIX pabOT MEpPBUYHBIA BBIE3] OCYIIECTBISETCS Ha
aBTOTPAHCIOPTE 3aKa3yHMKa, B Cllydae €clid Mpu MpueMKe paboT OyAyT BBISIBIECHbI HEIOCTaTKH,
Hcnonaurens 0043aH UX YCTPAaHUTh M TOBTOPHBIN BBIE3IBI Ui MPOBEPKH YCTPAHEHHBIX 3aMEUaHU U
HEJ0CTAaTKOB OCYILECTBISETCS Ha aBTOTpaHcnopTe Mcnonaurens
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5. TPABA U OBA3AHHOCTHU ITOJAPATYUKA
5.1. llogpsiaunk MMeeT NPaBo:

5.1.1. He mnpucrtynaTe K BBINOJIHCHUIO PaboT B ciydae HEBBITIOJIHEHHS 3aKa34MKOM CBOUX
00s13aTenbCTB coracHo 1. 2.2.1. Hacrosimero Jlorosopa.

5.1.2. Cnatp pesynbTaT PaboT mocpodHo.

5.2. llogpsigunk 00s3yeTcs:

5.2.1. Bemonuuth Pa0oThl Hajanexkamero KauecTsa WU B YCTAHOBJICHHBIE HACTOSAIUM JloroBopoM
CPOKH M C/IaTh UX Pe3yJbTaT 3aKa3uMKy B COOTBETCTBHHM C YCIOBHIMHU Hacrosuiero Jlorosopa.

5.2.2. Bemonauth PaboThl ¢ HWCHOIB30BaHMEM COOCTBEHHBIX MAaTepHajIoB W oOopymoBaHus. B
cilydae, eciid paOOThl BBIMOJHSIOTCS C HUCIIOJIB30BAHUEM MaTEpUajioB, 000PYAOBaHUSA, KOMIUIEKTYIOIIUX
U3JeNni, KOHCTPYKIMN U cucteM 3aka3unka [loapsmank o6s3yeTcs:

a) HCIIOJIB30BaTh HpCI[OCTaBJ'ICHHHﬁ 3aKa3uynKkom Marc€puaibl, O60py,Z[OBaHI/Ie, KOMIIICKTYIOIIIHE
HU34CJIMA, KOHCTPYKIUH U CUCTEMbI DKOHOMHO U PACUCTIIMBO,

0) mocne 3aBepuieHus Pabor mpenctaBuTh 3aka3zyuKy OT4eT 00 HM3PACcXOJOBAHUU MAaTEpHAIIOB,
MPEAOCTABIICHHBIX 3aKa3UYUKOM;

B) IIOCJIC 3aBCPLICHUSA Pa6ot BO3BpPATUTDH BaKaS‘II/IKy OCTAaTOK HCHUCIIOJIb30BAHHBLIX MATCPHUAJIOB H
KOMINJICKTYIOIIHUX I/I3I[€JII/II71, a TaxKKe IMPEAOCTaBICHHOC 3aKa3zyuKoM JJIs1  BBIIIOJTHCHUA pa60T
O60py,Z[OBaHI/I€, KOHCTPYKIHUHN U CUCTCMBI.

5.2.3. CormnacoBats ¢ 3aKa34uKoM 00pa3Ilbl HCIIOIB3yEMBIX MAaTEPHAJIOB M 000PYJOBaHUS 110 HAa4Yaja
BeInonHeHus: Pabor. [IpenocraBienne konuii cepTUPHUKATOB U UHBIX HEOOXOMUMBIX JOKYMEHTOB, a TAKKE
00pa3110B MaTepuagoB U 000pyJ0BaHMS OCyLIeCTBIAeTCA 3a cueT [loapsumka.

5.2.4. He nomyckaTh MCIIOJB30BaHMs B XOJ€ BbINONHEHUs PaboT MartepuanoB u o0OpyIOBaHUS,
KOTOpBIE MOTYT NPHUBECTH K YXYAIICHHIO KadecTBa Pabot, HapymeHHIo TpeOoBaHM MO 0e30macHOCTH
PaboT 1 oxpaHe okpyxarolei cpebl.

5.2.5. B TeueHne oAHOTO JHA C MOMEHTa OOHApPY>KEHHSI M3BECTHTH 3aKa3zdWKa M JIO TOJXYYEHHUS OT
HEro NMUCbMEHHBIX YKa3aHUN MPUOCTAHOBUTH BhINOJHEHHE PaboT B ciyyae:

- oOHapyXeHHUsI BO3MOXHBIX HEOIAroNnpuATHBIX g 3aKa3ylKa IMOCJIEICTBUN BBIIIOJIHEHUS €T0 XKe
yKa3aHHii o crioco0e BeInogHeHUs PaboT;

- HWHBIX, HEC 3aBHUCAIIHUX OT HOI[pS[I[LII/IKa O6CTO${T€HBCTB, CHOCOOHBIX OTpa3suThbCA Ha KauCCTBC
BBINMOJIHAEMBIX PaboT, 1100 cCo31aromMxX HEBO3MOXKHOCTh 3aBepiieHus PaboT B coryiacoBaHHBIN
CropoHamu CpoK.

5.2.6. OcymiecTBiATh YOOPKY U COAEpkKAHUE TEPPUTOPUH, HAa KOTOPOH BBIMOIHSIINCE PaboThI.

5.2.7. BpiBectn 00pa3zoBaBIIMICS B pe3yjibTaTe BBINOJHEHHUs Pabor Mycop, B TOM dHCIE
CTPOUTEIIBHBIM.

5.2.8. B mepuwon cpoka neicTBus Hactosmiero JloroBopa WMeTh IEHCTBYIONIME JIMIICH3UH Ha
BhIMIONHEHNE PaboT, mperycMOTpEeHHBIX HAacTOAIUM J[oroBopom.

5.2.9. Ilpu BemMoaHeHNH PaboT cobmoaTh TpeOOBaHMS 3aKOHOIATEIHCTBA 00 OXpaHe OKPYKAIOIICH
cpensl 1 0€30MaCHOCTH BEJIEHUSI CTPOUTENBHBIX padOT U HECET OTBETCTBEHHOCTH MEPe]] TPETHbUMHU JTUIIAMHU
3a HapYIICHHUE dTUX TPEOOBaHMIA.

5.2.10. Bce corpynuuku [Toapsaumnka T10MKHbBI OBbITh:

- po(eccHOHaTbHO TTOATOTOBIICHBI, OOYYEeHBI, UMETh MPU PadOTe NCUCTBYIOIMNE YIOCTOBEPEHUS O
mpoBepke 3HaHui o OxpaHe Tpyaa, AOMYyCcK K paboTaM Ha BBICOTE (BepXOJIa3HbIM paboTam)

- obecnieyensl CpeacTBaMM MHAWBUAYATBLHON 3alllUTHI MPU paboTe Ha BHICOTE C MCIOJIb30BAHHUEM
MCTOJOB NPOMBIIIIJIICHHOT'O AJIbITMHU3MaA JJIA pa6OTBI Ha AHTEHHO-MaYTOBBIX COOPYKCHUSAX.
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[Toapsimunk 06s3yeTcs:

- o0ecreynuTh B OTHOUICHHHM CBOUX CIEIMAIUCTOB CBOEBPEMEHHOE IPOXOXKICHHE BCEX BHUIOB
WHCTPYKTaXXEH IO oXpaHEe TpyAa, BbAady HapsaoB mpu padore Ha AMC, crtporoe coOmroaeHne UMHU
TpeOOBaHUN HOPMATHBHBIX JIOKYMEHTOB II0 OXpaHE TpyJda NpU BHINOTHEHHH pabOT Ha BBICOTE
(Bepxoma3HbIX paboT), IPABUII MOKAPHOU 0E301TaCHOCTH.

6. MIPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3UYUKA
6.1. 3aka3unk nMMeeT NMPaBo:
6.1.1. B mo6oe BpeMs TPOBEPSITH X0 M KAYECTBO BBIMOIHsAEMbIX [loapsaunkom Pabor.

6.1.2. Ilpu obHapyXeHMH HEIOCTATKOB B pabOTax NpU NPUEMKE BBHIMOJIHEHHBIX PaboT w/miam B
npezenax rapaHTHIHOTO CPOKa, YCTAaHOBJICHHOT'O HACTOSIIUM /loroBOpoM TpeOoBaTh UX yCTPaHEHHUS.

6.1.3. B mr060e Bpems oTkazarbcsi OT HacTosuiero /loroBopa B ciydae, oOHapy:KEHUs BBIIIOJHEHHUS
ITonpsimunkom PaboT ¢ oTcTyruieHneM ot yciaoBuid Hactosuiero Jlorosopa u norpedosars ot Ilogpsaaunka
yIJIaThl MEeHU U mTpada B mopsake, npeaycMoTpenHoM Pasnenom 7 nacrosimero /loroBopa um BO3Bparta
CYMMBI IIp€AOIUIaThl 0 HacTosmemMy Jlorosopy.

6.2. 3aka3umnk 006s13yeTcs:

6.2.1. Ha nepuon BemmonHeHus: Pabot obGecnieunts corpyauukaM [loapsaunka GecnpensTCTBEHHBIH
JOCTYI Ha 0OBEKTHI 3aKa3unKa, Ha KOTOPBIX BBIMOJHSAIOTCS PaboThI, a Takyke BHOC/BBIHOC 000PYAOBAHMS,
MaTepUajoB U HHCTPYMEHTOB, B COOTBETCTBUH C TPEOOBAHUSMU MPOMYCKHOTO PeKMMa Ha 0ObEKTax

6.2.2. IlpuHATh W OMJIATHTH HAJUIeXKalle BhIMONHEHHBIE PaboTsl [loapsaunky B pasmepe U CpPOKH,
IIPEyCMOTPEHHBIE COOTBETCTBYIOIIUM 3aKa30M.

6.2.3. B Ccpokn W B MOpSAKE MPETYCMOTPEHHBIM JIOTOBOPOM C YyYacTHEM MPEICTaBUTEIIS
[Tompsimurka OCMOTPETh M TPUHSITH BBIIOJHEHHYIO Pa0OTy (ee pe3yibTar), a B cilydae OOHApYKCHHU
3aMeuyaHuil He3aMeIUTENbHO 3as8BUTh 00 3ToM [loapsinuuky.

7. OTBETCTBEHHOCTbH CTOPOH

7.1. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhINoNHEeHHEe PaboT 3aka3uuk Oyner TpeboBath OT VcromHUTENs OIUIaThl
neHu B pazmepe 1% 3a Kaxplil 1eHb MpocpodkH, HO He Oonee 100% OT crouMocTH 3aKasa.

7.2. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OIUIaTy BBINONHEHHbIX Pabor [lompsauumk uMeer mpaBo TpebOOBaTh OT
3aka3unka ormiatel eHu B paszmepe 0,2 % 3a Kax/plil AeHb NPOCPOUKH, HO He Ooree 20 % momnexarueit
OIJIaTe CYMMBI.

7.3. 3a BeimonHeHue PaboT HeHaaexamero kauecTsa 3akazuuk Oyner TpeboBath oT McnonHurens
mTpad B pazmepe 50% cTOMMOCTH 3aKa3a U BO3BpaTa paHee YIJIaueHHOW 3aKa3urMKOM MTPEIoIIaThl.

ITon PabGoramu HeHajuiexamero kadectBa CTOpOHBI MOHMMAIOT PaboThl, pe3yabTaT KOTOPBIX HE
COOTBETCTBYET YCTAaHOBJIEHHBIM CTaHAAapTaM, HOpMaMm, MpaBujiaMm, TpeOoBaHMUSIM 3aka3uuka, a Takke T3.
®akrt BbInonHeHUs PaboT HeHajIexKalero kKayecTBa yCTaHaBIMBAeTCs 3aKa3uuKOM.

7.4. 3a wucnons3zoBanue [loapsauuKOoM NpU BBIIOJHEHWH pabOT MAaTEepUATIOB HEHAJJIEKAIIEro
KayecTBa 3aKa3uMK HMMEET IpaBO B3bICKAaTh IO IMpaBHjaM 00 OTBETCTBEHHOCTH IPOJABIa 3a TOBAPHI
HEHaJJIe)KaIero kauecTna, mrpad B pazmepe 20% oT cTouMOCTH 3akasa.

7.5. 3a HEeCcBOEeBpeMEHHOE YCTpaHEHHE HEAOCTAaTKOB, BBIBICHHBIX B TEUCHHE TFapaHTUHHOTO CPOKa,
3aka3unk uMeeT npaBo TpedoBaTh oT lloapsmunka omnatel mrpada B pazmepe 20 % croumoctu Pabot
HEHa/IJIeXKAIero KayecTBa 1 BO3BpaTa OIJIa4€HHON CTOMMOCTH pa0OT HEHAIIEKAIETO KayecTBa.

7.6. WtpadHueie cankuu yrmaduBaioTcs [loapsauukoMm B TedeHWe S5 (MATH) OAHKOBCKUX IHEH C
JaThl MOJy4YeHHUsI MUCbMEHHOT0 TpeOoBaHus 3aKa3uuka 00 yriaTe MmeHH.

B cnyyae mx HeymiaThl B yCTaHOBJIGHHBIN CpPOK 3aka3uuK BIpaBe yIep>KaThb UX CYMMY U3 CyMM,
npuyuTarommxcs K omiare Ioapsanuuky no HacrodmeMy Jlorosopy.
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7.7. B cnmydae BO3HMKHOBEHHUSI aBapUWHOW CUTyallMM Ha oOBeKTax, rae mpoBoamiock TO, mocie
noanucanus akra JgedexktHoro cocrosHus AQO, Ilogpsguuk Bo3memaer 3aka3zdyMKy, 3a KaKIbld
HACTYIMUBIIUN ciy4yail, TpUYMHEHHBbIE YOBITKM (pacxoibl MO YCTPAaHEHHIO aBapHM, PacXoIbl IO
yTpaTe/MoBpeKICHUI0 MMYIIECTBa 3aKa3uuKa, Biaesblla 0ObeKTa M T.N.) W BBHIUIAYMBAET IITpad B
pazmepe 50 M3PIT .

7.8. IoapsiTuuk HECET OTBETCTBEHHOCTD:

a) 3a IPUYMHCHHE yIIepOa WM MOBPEkKACHHE COOCTBEHHOCTH 3aKa34MKa B XOJ€ BBITOJIHEHUS paldoT.
B atom ciygae Tonpsimunk 00s3yeTcst BO3MECTUTh JOKYMEHTAIBHO MOATBEP KICHHBIN pealbHbINA yiepO B
IIOJJHOM OOBEME;

0) B ciyyae MpUYMHEHUS Ha 00BEKTE yilepOa B pe3yabTaTe HAPYLUICHHUS UM MPABHUII IO OXpaHe TPya,
TEXHHUKE 0€30MaCHOCTH, IPOU3BOJICTBEHHOM CAaHUTAPUHU, AIEKTPO- U Moxkapobde3onacHocTu. B aTom ciiydae
[Toxpsigunk 00s13yeTcss BO3MECTUTh TPUUMHEHHBIN 3aKa34yrKy U BIaIebIly 00beKTa yiepo;

r) 3a coOmoJieHHe ero pa0OTHUKAaMU MpaBWI [0 OXpaHe TPyAa, TEXHHKE OEe30MacHOCTH U
MPOTHBOIOXKAPHON OE30MACHOCTH.

7.9. B cimydae HacTymIeHHs OOCTOSTENBCTB MPEAYyCMOTpPEeHHBIX M. 7.8. Hactosimero [lorosopa,
[Mompsimunk Bo3MeraeT 3aka3unKy NPUIHHEHHBIE YOBITKY M BBITIaunBaeT mtpad B pazmepe 50 M3PIL.

7.10. 3aka3uMk HE HECeT OTBETCTBEHHOCTH 3a HECYACTHbIE CIIy4al M YyBEUbs, MNPUYMHEHHBIC
paboraukam [Monpsunka B X0/1e HCIIOTHEHUS 3aKa3a.

7.11. 3a Hapymenue ycioBuil Hacrosero JloroBopa BuHoBHas CTOpoHA BO3MEIIAET MPUIMHEHHBIC
3TUM YOBITKH, B MOPSAKE, MPETyCMOTPEHHOM JIEUCTBYIOIIMM 3aKOHOAATEILCTBOM, Mpu 3ToM CTOPOHBI HE
HECYT OTBETCTBEHHOCTb 110 BO3MEIICHUIO YOBITKOB B BUIE YITYIIICHHON BBITOJIbI.

8. PASPEIIIEHUE PA3HOIJIACUI

8.1. Cnopsl, Bo3HuKaroue Mexay CTOpoHaMu B CBSI3M C HUCIOJHEHUEM, H3MEHEHHEM WM
npekpameHueM Hacrosimero JloroBopa, OyayT MO BO3MOXHOCTH yperyiaupoBaHbl CTOpOHAMHU ITyTeM
IIEPErOBOPOB.

8.2. B ciayyae HEBO3MOXHOCTH pa3peuIeHUs CIIOPOB WIIM PAa3HOIJIACHHA IyTEM MEPEroBOPOB CIIOP
MOJIEKUT Pa3pelIeHUI0 B TalIKeHTCKOM MEXPailOHHOM SKOHOMHYECKOM CYZE, COTJIACHO JIEUCTBYIOIIEMY
3aKOHOJATeNbCTBY PVY3.

9. CPOK JEMCTBHUA JOTOBOPA U YCJOBUS EI'O PACTOPXKEHUS

9.1. Hacrosimuit loroBop aeiictByer B TedeHue 18 (BoceMHaaIaTh) KaJCHIAPHBIX MECSIICB C JIaThl
noanucanus Hacrosuiero Jlorosopa nocnennen n3 CTopoH.

Ecnu obmrast cTonMOCTh 3aKa30B B TeueHHE 18 MecsieB ¢ qaThl MOAMUCaHus HacTosmero JJororopa
OKa)XeTCs MeHbIIe OOIIell CTOMMOCTH JOTOBOpa, TO TMPH OTCYTCTBUU 3asBICHHUS OJHOW M3 CTOPOH O
MIPEKPAIIEHUN HACTOSIIEro JloroBopa 1Mo OKOHYAHWM CpPOKa OH CUYUTACTCS IPOJICHHBIM Ha TEX JXKe
YCIOBUSIX U Ha TOT kK€ CPOK 0e3 yBeNW4eHHsI CTOMMOCTH J[oroBopa 1o monHoro ucrnoiaHenus CTopoHaMu
CBOMX 00s13aTENLCTB.

9.2. CootBercTByrouMii 3aka3 BCTymaeT B CWJIy € MOMeHTa ero mnoanucanus CTopoHamHu H
JEeNCTBYET /10 MOJIHOrO BhINOJHEHUS] CTOPOHAMU CBOMX 00s3aTeNbCTB MO HeMy. IIpu aTom mpekparieHue
neiictue JloroBopa, He mpekpainaeT 0osa3arenbcTB CTOPOH IO COOTBETCTBYIOLIEMY 3aKasy.

9.3. Hacrostmuit JloroBop, MOXeT OBITh, PaCTOPTHYT 3aKa34MKOM JOCPOYHO ITYTEM MHCHMEHHOTO
yBenomieHus [loapsaauuky o cBOEM HaMepeHHH B CPOK He mo3jHee, yeM 3a 30 (TpuanaTh) KaleHIapHBIX
JHEW J10 TIpeAnoaraéMoi JaThel pacTopkeHus HacTosmero Jloroopa.

9.4. 3aka3, MOXeT OBITh PACTOPTHYT 3aKAa3UMKOM JIOCPOYHO MYTEM MUCHBMEHHOTO YBEIOMIICHHS
[lonpsaunky o CBOEM HaMepeHMM B CpPOK HE Io3qHee, 4yeM 3a 5 (IATh) KalleHJapHBIX IHEH 10
IIpeIoyIaracMo AaThl pacTOPXKEHMS 3aKasa.

9.4. TlocnencTBus pacTOp>KEHUsSI 3aKa3a:
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9.4.1. B ciyuae, ecnu [Toapsimurk He MPUCTYIIII K BBHITIOJIHEHUIO PAOOT B CPOKHU COTJIACHO YCIIOBHUSIM
3aka3a, [logpsimunk Bo3BpaniaeT paHee yIiiadeHHYIO PEIoIiaTy 3aKka3uuKoM B TTOJTHOM 00beMe.

9.4.2 3aka3uuk yrutaunBaer [logpsauuky 4YacTh YCTAHOBJIEHHOW LIEHBI MPOMOPLUHUOHAIBHO YacTH
paboThI, BBITIOJHEHHOW /0O TOJNydeHHUs yBeAoMJeHHs 00 oTkase 3aka3umka oT JloroBopa/3akasa, 0e3
00513aTE€NIBCTB OCYILECTBIATH KaKUe - JINOO WHBIEC BHITLIATHI.

9.5. B cinyuae, ecnu nocie pacTop:keHust Hacrosiero Jlorosopa (3akasa) o mpuurMHE HapylIEHUS
[ToxpsimunkoMm ycnoBuil Hactosmiero Jloropopa (3aka3a) 3aka3uuk 3aKIIOUUT € JPYTUM HOJPSIUMKOM
aHAJIOTUYHBINA JJOTOBOpP MO Oojee BBICOKOM crommocTtH, TO Iloapsaaunk o0s13yeTcs BO3MECTUTh 3aKa3uuKy
IIOHECEHHbIE PAacXo[bl B BHUJAE IPEBBILICHUS CTOUMOCTH PpaboT (pacLeHOK) IO AOroBOpY C JIPYIHM
MOJIPSAAYMKOM IO CPAaBHEHMIO C HACTOSIIIUM J[0rOBOpOM.

9.6. Hacrosimuii [oroBop, MoxkeT ObITb, pacToprHyT I[loapsauMkoM AOCPOYHO 1O MOMEHTA
MOJIYYEHUSI UM MIPEAOIIAThI OT 3aKa3uuKa, MyTeM MUCbMEHHOTo yBenomieHus [oapsaunkom.

9.7. Peopranuzanus mo00ii u3 CTOPOH He SBISETCS OCHOBAHHMEM JJIsi MU3MEHEHMsI YCIOBHHM WM
pacropkeHust Hacrosimero Jlorosopa. B 3Tom cnydae Hactosiuuid J[OoroBop COXpaHsAeT Cuily A
MIPaBONPEEMHHKA COOTBETCTBYIOMIEH CTOPOHBI.

10. OBCTOSITEJIbCTBA HEIPEOJOJIMMOM CHJIBI

10.1. Ctopona, He MCTIOTHUBINASA WM HEHAJIekKAIUM 00pa3oM HCIIOJIHUBIIAS CBOM 00s3aTeNIbCTBA
no Hacrosimemy JloroBopy, ocBoOOXAaeTcs OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIIM JOKaXKeT, 4YTO HajJiexallee
WCIIOJIHEHUE OKa3aJIOCh HEBO3MOJKHBIM BCJIEACTBUE HENPEOJOIUMON CHIIbI, TO €CThb YpE3BbIYANMHBIX U
HENPEIOTBPATUMBIX TIPH JAHHBIX YCIOBHUSAX 00CTOSATENBCTB ((hopc-Maxop).

K gnciy 06CTOSTENHCTB HEMTPEOAOIMMON CHITHI ((OPC-Makop) OTHOCSATCS:

- I0’Kap, HABOJHEHUE, 3eMJIETPSICEHUE, IPyTue CTUXUIHbIE O€/ICTBUS;

- O10Ka1a Wi AMOapro Ha KCHOPT | (WIH) UMIIOPT,

- BOVHA, BOCHHBIE JCHCTBUSA, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- aktel [Ipesunenta Pecnyonuku Y36ekucran u [IpaButensctBa PecrryOmuku Y30ekucras.

10.2. B ciyyac BO3HUKHOBEHHUS OOCTOSITENILCTB HEMpPeoaouMoi cuibl (popc-maxop) CropoHa,

KOTOpasi MOJBEpIJIach UX BO3JCHCTBHIO, yBepomusseT 00 3ToM apyryio CTOpoHY B TedeHue 5 (IsATH)
KaJIEHJAAPHBIX JHEW C MOMEHTA BO3SHUKHOBEHUS TAKMX 0OCTOSTENBCTB.

10.3. dakThl, yKa3zaHHbIE B YBEIOMJICHHH, JOJDKHBI MOATBEPKAATHCS TOKYMEHTAMH, BBIIAHHBIMHU
YIIOJTHOMOYEHHBIMH TOCYAApCTBEHHBIMH opraHamu. OTCYTCTBHE TakKOro YBEAOMIJIEHHS, PAaBHO Kak U
OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOUIMX MOATBEpXkAeHUN numaer CTOpOHY IpaBa CChUIAThCA Ha KakHe-TnOo
BBIILICYKAa3aHHbIE OOCTOSATENLCTBA B KaueCTBE OCHOBAHHMM Uil OCBOOOXKIEHHMS OT OTBETCTBEHHOCTH 32
HEHCIIOJIHEHNE WM HeHAJIeXKalllee UCIIOJIHEHNE 00s13aTebCTB 110 HacTosmeMy Jloroeopy.

10.4. B cnyyae BOZHUKHOBEHHUsI OOCTOSATENBCTB HEMPEOAOIUMOi criibl CTOPOHBI HE3aMeIITUTEIHHO
MIPOBOJIAT MEPEroBOPhI JPYr C APYIrOM M COIJIACYIOT MeEpbl, KOTOpble HEOOXOJUMO IMPHHATH, C LENbIO
WCIPABIICHUS WIN YCTPAHEHUS MOCIEICTBUNA 00CTOSITENBCTB HEMPEOA0TUMOM CHIIBI.

B stoMm CJIydac€ BBIIMOJIHCHUEC COOTBECTCTBYIOIIMX 00513aTENIbCTB MOJKET OBITh OTJI0XKEHO Ha CpOK
ﬂeﬁCTBHH TaKUX 00CTOSITEILCTB JTU00 J0 OKOHYaHHUA HeﬁCTBHH ux HOCHCHCTBHﬁ.

10.5. B cmydae, ecnu 0OCTOSTENbCTBA HEMPEOAOTMMON CHIJIBI WM WX TMOCJIEICTBUS BIEKYT
HEBO3MOXKHOCTh HCIIOJHEHUS 00s3aTeNbcTB M0 Hacrosimemy JloroBopy, kaxknas u3 CTOpPOH BIpaBe
pacTopruyTh Hacrosiuuii loroBop mocie HampasieHus Ipyroii CTOpoHE NMUCbMEHHOIO yBEIOMJICHUS 3a
10 (mecsTh) pabounx AHEH 0 MpeArnoaaraéMon JaThl pacTOpKEHUs HacTosmero Jloroopa.

B srom cnysae Hu ogHa u3 CTopoH He BmpaBe TpeOoBaTh OT Jpyroid CTOPOHBI BO3MEIICHUS
yOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3YJIbTATE 0OCTOSTEIHCTB HEMPEOJOTUMOM CUJIBL.

[Tpu stom [Monpsaunk 00s3aH MPOM3BECTH 3aKa3YMKy BO3BpAT YIUTAUEHHBIX UM JCHEKHBIX CPEICTB
3a HEBBITIOTHEHHBIE 00s3aTenbcTBa [lompsaurka, a 3aka3uuk 00s3aH MPOU3BECTH OIUIATY MCIIOTHEHHBIX
obsi3arennscTB [logpsinumnka.
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11. TAPAHTUH
11.1.IMoapsAaa4YuK rapaHTHUpyeT:

11.1.1. KauectBeHHoe BbInmonHeHue PaboT, ux pe3ynpTaTa, HOpMaM U CTaHAAPTaM ACHCTBYIOIIUX B
PeciyOnuke Y30ekucrtaH, a Takke TpeOoBaHusM 3akazumka W Ilpmmoxenusm Ne 1, 2 Hactosmero
JloroBopa, a TaKxe B COOTBETCTBHH ¢ TPEOOBAaHHMSIMU 3aKa3unKa U IPYTUX aKTOB.

11.1.2. Bece pabGoTbl 1m0 0OCITY)KMUBAaHUIO aHTEHHBIX ONOpP JOJDKHBI MPOBOAMTHCS B COOTBETCTBUH C
«[IpaBuslaMl TEXHMYECKOM JKCILTyaTallMu CPEJICTB pajvoBelIaHus U paauocBsizny Q042 BBeAeHHOW B
nericreue B 2004 1.

11.2. Ha pesynprar BbIIONHEHHBIX Pabor [loapsimuuk ycTaHaBIMBaeT TapaHTUHHBIA CPOK
IPOAOIDKUTEIBHOCTBIO 3 (TpH) rofia ¢ MOMEHTa NpUEMKHU pe3yibTrara PaboT 3aka3unkoMm (rapaHTHHHBINA
CPOK).

11.3. B cirydae BBISBICHUS! HEAOCTATKOB (1€(heKTOB) BHIOJHEHHBIX PabOT B TeUeHne rapaHTUIHOTO
cpoka Iloapsauuk 00s3aH 3a CBOM CUET yCTpPaHUTh MX IO TpeOOBaHMIO 3aka3zuMKa B CPOK HeE MO3JHee 5
(msiTr) paboumx THEH ¢ MOMEHTA MPEAbSIBICHUS 3aKa3UMKOM COOTBETCTBYIOMIETO TpeOoBaHUs (MHOU CPOK
MOJKET OBITh YCTaHOBJIEH coramieHueM CTOpoH).

12. KOHOUJEHLHHUAJIBHOCTbD

12.1. CTopoHBI COIJalIalTCs, YTO 3a HCKIIOYEHUEM CBEIEHUI, KOTOpble B COOTBETCTBUH C
3aKOHOJATENHCTBOM PecryOnuku Y30eKncTaH He MOTYT COCTaBIISITh KOMMEPYECKYIO TaliHY IOPUANIECKOTO
nuna, cogepxkanue Jlorosopa, a Takke BCE JOKYMEHTHI, neperanHble CTOpOHAMH IpYr APYTY B CBSI3U C
JloroBopoM, CUMTalOTCs KOHPUACHLINAIbHBIMUA U OTHOCATCS K KOMMepUecKkoi TaitHe CTOpPOH, KOTopas He
MOJUIEKUT pasrialieHuo 6e3 MMCbMEHHOro coryiacust Jpyroi CTOpoHbI.

12.2. OOGs3aTenscTBa MO COXPAHCHUIO KOH(MUICHIIMAILHOCTH COXPAHSIOT CBOK CHJIY M IOCIE
WCTEUYCHHUS CpOKa JICHCTBHS HacTosmero JloroBopa WM €ro JOCPOYHOTO PACTOPIKECHUS B TEUYCHUE
nocneayomux 3 (Tpex) Jer.

12.3. 3a Hapy1eHHe yciuoBus 0 KOHQHUAEHIMAIbHOCTH HHpopMarui, CTOpoHa, 1OMYyCTHBILIAs TaKOe
HapylIeHHe, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHUJE BbIIIAThl JApyrol CTOpoHE NOJHOM KOMIIEHCALlUU 3a
noHecéHHble yObITKM. Hacrosimue ycioBusi NeHCTBUTENbHBI TakXKe MPHU PEeopraHU3aluu KakoW-mubo u3
CropoH — 11 €€ NMpaBONPEEMHUKOB, MpH JUKBUAAUUU 0aHOM u3 CtopoH — ans Apyroil CTOpOHBI.
Crnioco0b1 3anmuThl Kax 01 CTOpoHOM KOHUAeHIMaIbHON HHopMaru qpyroil CTOpOHBI — HE HUXKE, YeM
criocoOb! 3amuThl JaHHOW CTOpOHOMN cBoel cOOCTBEHHOW KOH(UACHIMaIbHOU nHpopMaruu. Hu ogHa u3
CropoH He BHpaBe mepenaBaTh KOH(pUICHIMaNbHYIO HHpOpMaiuio aApyroi CTOpoHbl Kakoil Obl TO HHU
ObUIO TPEThel CTOPOHE WM O3HAKOMIIATH C KOH(UIeHIMaIbHON HHpopMmaluei npyroil CTOpOHBI KaKyro
Obl, TO HU OBLIO TPETHIO CTOPOHY 0€3 MUCBbMEHHOT0 coryiackst Apyroit CTOpoHsI.

13. BAKJIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUS

13.1. CropoHBl  HacTOSIIMM  OOSBYIOTCS ~ CcOOMIOmaTh  TpeOOBaHHWSA ~ AHTUKOPPYNIIMOHHOTO
3aKOHOZATENbCTBA M HE MPEANPUHUMATh HUKAKUX JAEHCTBUM, KOTOpbIE MOIYT HapyLIMTb HOPMBI
AQHTUKOPPYIILIMOHHOTO 3aKOHOJATEIbCTBA, B CBA3M CO CBOMMHU NpaBaMH WM 00s3aTeNIbCTBAMH COIJIACHO
HACTOSIILIEMY COIJIAILIEHHWIO, B TOM 4Hcie (HE OrpaHMYMBAsCh) HE COBEpIIATh IPEATIOKEHHUE,
CaHKLMOHUPOBAHUE, O0EIIaHNE U OCYILIECTBIEHHE HE3aKOHHBIX IUIaTeXeH, BKIItoYas (HO HE OrpaHUYMBAasICh)
B3ATKH B JICHE)KHOU WM J1t000H MHOM (opMe, KaKUM-THO0 (PU3MUECKUM WM FOPUIMUYECKUM JIMLIAaM, BKITFOUast
(HO HE OTpaHMYMBAsICh) KOMMEPUECKUE OpraHU3allii, OpraHbl BIACTU M CaMOYIPABJIEHUS, TOCYAapCTBEHHBIX
CITyXalllMX, YACTHBIX KOMIIAHUH U UX MPEJICTABUTEIEH.

B cnyuae napymenus Ilogpsagunkom o0s3aTenbCTB, yKa3aHHbIX B ab3aue 1 m. 13.1., 3aka3uuk numeer
IIPaBO B OJIHOCTOPOHHEM BHECYAE€OHOM MOpsAKE OTKa3aThCsl OT HCIHOJHEHHUs Hacrosiuero Jlorosopa.
3aka3uuk He Bo3MemaeT yObITKH Iloapsauuky B ciiydae pacTopskeHHs: JloroBopa B COOTBETCTBHM C
TaHHBIM ITyHKTOM.

13.2. CTopoHBI TOATBEPKIAIOT M TAPAHTUPYET, YTO MMEIOT KOPIIOPAaTHBHBIE MOJHOMOYHS U BCE
HE00XO0/AMMBIE pa3pelieHus (B TOM YHCIe COrlache YYacTHUKOB) JUIS 3aKJIIOUEHUs HacTosmero JJorosopa
Y MCTIOJIHEHUS BCEX BBITEKAIOIIMX M3 HEro 0053aTeIbCTB, YTO UM ObUIM MOJy4eHbl U (M) 0hOpMIIEHBI U
HMEIOT NIOJIHYIO CUITY U JAEHCTBHE.
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13.3. 3akmouenne u ucnonHeHue CtopoHamu Hacrosmiero JloroBopa u NpeayCMOTPEHHBIX HM
JeWCTBUI HE BCTYNAIOT U HE BCTYISAT B MPOTHBOpEUYHE: - JIOOBIM 3aKOHOM, IPUKA30M, PACHOPsLKEHHEM
KaKoro-a1ub0 rocyJapcTBEHHOT'O OpraHa, Cy/IeOHbIM peleHUuEM, ONPeIeICHUEM WU TIOCTaHOBIIEHUEM, WU
3aKOHOAATCJIbHBIM aKTOM, IPABUJIOM HUJIM UHBIM HOPMATHUBHO-IIPABOBLIM aKTOM, IIPUMCHUMBIM K HEMY;,

- YYpPEAUTEIbHBIMU JOKYMEHTAMH WM KaKUMU-THOO BHYTPEHHHUMHU JIOKAJbHBIMHA IPABOBBEIMHU
aktamu [loapsinunka u (UIM) ero yupeauTenei;

- JIIOOBIM COIJIALIIEHWEM WIN JOKYMEHTOM, JeficTBHE KOTOporo pacnpoctpanserca Ha [loapsaunka
WIH ero yupenutenei, nim ar00o0it aktus [loapsrurka, wim 10001 U3 aKTUBOB €T0 YUpeIuTeNei.

13.4. Bce u3MeHeHHMs M JONONHEHUS K JIOrOBOpY CUMTArOTCA JACHCTBUTEIBHBIMH, €CIH OHHU
oopMIICHBI B NMUCHMEHHOM BHJE W TOANMCAHBI HAJJICKAIIUMHU YIIOJHOMOYEHHBIMU IPEICTABUTEIISIMA
CropoH.

13.5. Hu onna w3 CTopoH He BHpaBe IepeaaBaTh CBOU MpaBa M OO0S3aHHOCTH IO HACTOSIIEMY
JloroBopy TpeTbeil CTOpoHe 6€3 MUCbMEHHOI0 coriacus Ha To Apyroit CTOpOHBL.

13.6. B ciy4yae u3MeHEeHUs IOPUINYECKUX M OaHKOBCKHX pekBU3UTOB CtopoH, CTOpoHa 00s3aHBI B
TeueHue S5 (MATH) KaJeHAApHBIX JHEW yBenoMuTb 00 3ToM apyryto Crtopony. B mportuBHOM ciydae
ucnonHeHue CTOpOHON 00s3aTENBCTB MO MPEKHUM PEKBU3UTaAM OyAeT CUMTaThCs HaAJIekalluM
HCIIOJIHEHUEM 00513aTeNbCTB 110 Jlorosopy.

13.7. B caywasx, HE TPEIyCMOTPCHHBIX HACTOSAMIUM JlOrOBOPOM, TIPUMEHSIOTCS HOPMBI
NEHCTBYIOIIETO 3aKOHOIaTENbCTBA, PETYIUPYIONIKE TOJOOHOTO pOAa OTHOIICHHUS.

13.8. Bce HpI/IJ'IO)KeHI/IH, YKa3aHHbIC B HACTOSAIIEM I[OFOBOpe SIBJISIIOTCS] €T'0 HEOTHhEMJIEMOM YacThIO.

13.9. Hactosmmii JIoroBop cCOCTaBJIEH B ABYX IK3EMILISIpax, HA PYCCKOM SI3bIKE 1O BOJICU3bSBICHUIO
CrtopoH, UMEIOIINX OJMHAKOBYIO FOPUIUUECKYIO CUITY.

14. OPUJUYECKUE AJIPECA, BAHKOBCKHUE PEKBU3UTHI U ITOAITMCH CTOPOH:

«[Tonmpsyranio: «3aKazuuK»;
HupexTop I'enepabHbIi TUPEKTOP
/ / / /
« » 20 T. « » 20 L.
MIT MIT
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Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре « Проведение Технического обслуживания и ремонта АО конструкций объектов UMS в Бухарской области в 2020-2021гг.»

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Проведение Технического обслуживания и ремонта АО конструкций объектов UMS в Бухарской области в 2020-2021гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями.
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1. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


2. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


3. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .
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TexHn4eckoe 3aJaHue HA BHINOJHEHHE PA0OT MO IKCIIYATALMOHHOMY 00CTYKUBAHUIO
KOHCTPYKIMI aHTeHHBbIX onop B byxapckoii o01acTu

1. Koau4vecTBO M 00beM NMpeOCTaABIAsIEMbIX YCIYT (00beM padoT, YCJIyr) i XapaKTepuCTHKH
(TpedoBanMs) K TOBapy, padoram, ycayram.

Bce paboTtbl BBIMOMHAIOTCS B 00BbEME, KOJIMYECTBE M COTJIaCHO TPEOOBAHUSM, OMHUCAHHBIM B
[Tpunoxenusx Nel.1 — 1.5, ¢ Beie3nom McnosHuTens Ha 0ObEKTHI.

Jist cmaun paboT MO KaKIOMY OOBEKTY JIOJDKEH OBITh C(HOPMHUPOBAH IMAKET JTOKYMEHTOB
coryiacHo [Ipunoxennro Ne2.

Paboter mpousBoasiTes mociie opopmiieHus 3akaza 3aKa3quKOM.

Jlns mpoBepkHd W IpHEMa BBINOJHEHHBIX pabOT MEpPBUYHBIN BbI€3]] OCYILECTBISETCS Ha
aBTOTPAHCIIOPTE 3aKa34yWKa, B Cllydae €CId MPU MpUEMKe padoT OyayT BBISABICHBI HEIOCTATKH,
HcnonuuTens 0053aH UX yCTPAHUTh U MOBTOPHBIN BBIE3/IbI JIJIsl IPOBEPKU YCTPAHEHHBIX 3aMEYaHUM U
HEJ0CTAaTKOB OCYIIECTBIISETCS Ha aBTOTpaHcnopTe VcrmonmauTtens.

2. Cpok (mim rpa¢uk) NoCTaBKH, BbINOJHEHUs PadoT, OKa3aHUSA YCJIYT.

Cpok geiictBus Jlorosopa 1 (ouH) roa ¢ MOMEHTA MOANMKMCAHUS 00EUMU CTOpoHaMu. B Teuenune
cpoka aeiictBus JloroBopa 3aka3zyrk UMEET MPaBo BbIAATh VICIOMHUTENIO 3aKa3 HA MpOBeACHHUE PaldoT.
3aka3bl 10 JaHHOMY JIOTOBOPY ACHCTBYIOT J0 MOJHOTO HCoHeHNss CTOpOHaMH BCeX 00s3aTeIbCTB, B
HE3aBHCUMOCTH OT cpoka neiictBusi [JoroBopa. Cymma 3aka3za MEHSETCS B 3aBUCHMOCTH OT oObema
paboT M BBICUMTHIBAETCS COTIAacHO LleHoBOMY MpeIoKeHHIO.

3. Jpyrue TpeGoBaHusi K YYaCTHUKAM.

K ydactuto nomyckaroTcsi OpraHu3alui, ¢ HOJATBEPKICHHBIM OIBITOM padOThl 110 YCTaHOBKE,
M3rOTOBJIEHUIO UK 00ciyxuBanuto AMC He MeHee 3X JeT.

Kaxxaplii YuacTHUK OJDKEH UMETh HE MeHee AByX Opuran B I. Byxape, Opurapl JOIKHBI ObITh
YKOMIUIEKTOBaHbl HHCTPYMEHTAMU M U3MEPUTENILHBIMU NTPUOOpaMH HEOOXOIUMBIMH ISl IPOBEICHHUS
pabot. Bce uinensr Opuraj T0JKHBI HMETh COOTBETCTBYIOLIHE JOMYCKH U Pa3peIICHHs.

Kaxxaplii Y4acTHUK JOJDKEH MMETh €IMHOE€ KOHTAKTHOE JIMIIO B PETHOHE, BCE BOIPOCHI Ha
PErMOHAIBHOM YPOBHE PELIAKOTCS TOJIBKO Yepe3 JaHHOE JIUIIO.

Kaxxaplii YuacTHUK JOJDKEH UMETh MEHEKEpa IPOEKTa B I'. TallIKeHT, Bce BOMPOCHI 110 TPOEKTY
penarTcs HEMOCPEACTBEHHO C MEHEKEPOM ITPOEKTA.

Bce paGoTsl 0 00C/Ty’KHBAHHIO AHTEHHBIX ONOP J0JI’KHBI IPOBOJAUTHLCS B COOTBETCTBHH €
«IIpaBuIaMu TEXHHYECKOH IKCIUTyaTallMd CPeICTB paauoBelIaHusA M paauocBsazm» Q042
BBe/leHHOH B neiictBue B 2004 r.

4. Pa3zmep npenonaarsi (%)

Omutata 3a paboThl MPOM3BOJIUTHCA IMOCIE 3aKimroueHus 3akaza ¢ 15% aBaHCUpOBaHHMEM, OT
CYMMBbI 3aKasa.

OxoHuaTenbHast onjara padboT mo 3aka3y OyneT NMPOU3BOAUTHCS Ha OCHOBAHUU IMOJIMTUCAHHBIX
aKTOB BBIMIOJIHEHHBIX Pa0OT, B KOTOPBIX JIOJKHBI OBITH OTPa)KE€HbI PE3yJIbTaThl paboT MO KaXIOMy
NYHKTY U3 obmero mnepeyHss pabdor. K akTy AOMKHBI OBITH NPHIIOKEHBI JTOKYMEHTBI, COIJIACHO
[Tpunoxennro Ne2.

Kpome »srToro, B nedexkroM akTe B 00S3aTEIbHOM TMOPSAKE JOJDKHBI OBITh CIETaHbI
pEeKOMEHIalliy N0 JalbHelel skcrnyatanuu AHTeHHON Onopsl, B TOM YMCl€ YKa3aHbl paOboOThI 1O
KalUTaJbHOMY peMOHTY AHTEHHOH Onopel. AKT JOJDKEH OTpa)kaTb COCTOSHME TPOCOB OTTSXKEK,
3JIEMEHTOB KOHCTPYKLIMM OMOPHI U T.J. IOCIIE€ IPOBEICHNS PEBU3UHU B TOM UHCIIE COCTOSIHUE OKPACKH
KOHCTPYKLIHH.





5. Ilapamerpsnl cooTBeTCTBUSI TOBapa (padoT, yciayr) norpedHocTsiM 3aka3uuka (TOBapHbIe
3naku, FOCT, copT, pupMeHHbIe HAUMEHOBAHUS U T.II.)

Bce marepuanel, koTopble OyQyT HMCIONB30BaHbI MU paboTax mo PeMOHTY, NOJKHBI OBITH
CepTI/I(bI/ILII/IpOBaHBI U UMCETh COOTBGTCTBYIOH_[I/Iﬁ AOKYMCHT, HOI[TBep)KI[aIOH_[I/Iﬁ HUX Ka4€CTBO.

Bce 3ameneHHble B mpolecce mpoBeAeHHUs PeMoHTa neTtanu JOHKHBI OBITh MEPEYUCIICHBI B
IMPHUIIOKCHUU K aKTY.

Bce u3MmepeHus MOKHBI TPOBOAMTHCS CEPTU(MULUMPOBAHHBIMU MPHOOpaMH, MPOLISAIIUMU
noBepky B Y3 ['occranmapre. JIoKyMeHT, MOATBEPKAAOIINA (DAKT MOBEPKU MPUOOPOB JTOIKEH OBITH
MIPUJIOKEH K aKTy.

6. Oco0ble ycji0BHS

B cBoem nipeioskeHIE HEOOX0JMMO YKa3aTh KOJIMYECTBO OJJHOBPEMEHHO paboTaromux Opura,
ux coctaB o @.M.0. u ob1Iee KOIMIeCTBO 00BEKTOB, KOTOPOE YYAaCTHUK MOKET OOCITYKHUTh 3a TOI.

[apaHTUiiHBI CPOK Ha PabOTHI W HCIOJB3YeMbIE MaTepHallbl COCTaBisgeT 3 (TpH) roma, ¢
MOMEHTA MPUEMKH padoT 3aKa3uuKOM.

Bce niens1 ykaszansl B Bamtote Pecriyonuku Y36ekuctan (CyM) v He OyIyT U3MEHSTHCS B TCUCHUE
nercrtBus JJorosopa.

3a HecBOeBpeMEHHOE BbINoJHeHHE Pabot 3akazuuk Oyzxer TpeboBaTh OT VcHoiHHUTENS OIIIaThl
neHu B pazmepe 1% 3a Kaxplil 1eHb npocpoukH, HO He 6oaee 100% ot crommocTu 3akasa.

3a BeInoiHeHUe PaboT HeHaaIexkaliero kayecTsa 3aka3zyuk OyneT TpedoBaTh oT McromHuTesst
mrpad B pazmepe 50% cromMocTy 3aka3a U BO3BpaTa paHee YIUIaYeHHOHN 3aKa34rKOM MpPeIOIUIATHL.






приложение 1.1

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Количество
Бухарская 
область

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				56

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз в год

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз в год

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз в год

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз в год

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз в год

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз в год

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.		По факту

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				56

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз в год

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По факту

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По факту

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				56

		3.1		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз в год

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.		1 раз в год

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз в год

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз в год

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз в год

		3.6		Исправление мелких дефектов.		По факту

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		3.8		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону.		По факту		17

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				56

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз в год

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. 		1 раз в год

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз в год

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз в год

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз в год

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена или восстановление талрепов, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих коуш, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих канатов, в количестве до 10% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По факту

		4.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По факту

		4.8		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1").		По факту		31

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				56

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз в год

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз в год

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		По факту

		5.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз в год

		5.5		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По факту		12

		5.6		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		По факту		3

		5.7		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		По факту		40

		5.8		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65		По факту		3

		5.9		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По факту		3

		6		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:				17

		6.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций. 
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		7		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				6

		7.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).		По факту

		7.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).		По факту		6







приложение 1.2

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Количество
Бухарская 
область

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				6

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз в год

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз в год

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз в год

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз в год

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз в год

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз в год

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.		1 раз в год

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				6

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз в год

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		1 раз в год

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По факту

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				6

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз в год

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз в год

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз в год

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз в год

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз в год

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		По факту

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				6

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз в год

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. 		1 раз в год

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз в год

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз в год

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз в год

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 1% от общего количества на объектах в заказе.
Замена или восстановление талрепов, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих коуш, в количестве до 5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих канатов, в количестве до 10% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По факту

		4.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По факту

		4.8		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1").		По факту		2

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				6

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз в год

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз в год

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		По факту

		5.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз в год

		5.5		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По факту		2

		5.6		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		По факту		1

		5.7		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		По факту		1

		5.8		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65		По факту		1

		5.9		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По факту		1

		6		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:				0

		6.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		7		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				1

		7.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).		1 раз в год

		7.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).		По факту		1

		8		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				6

		8.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз в год

		8.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз в год

		8.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз в год

		8.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз в год

		8.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз в год

		8.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз в год

		8.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		По факту

		8.8		Составление "Протокол ревизии".		По факту

		9		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				6

		9.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз в год

		9.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.		1 раз в год

		9.3		Составление "Протокол ревизии".		По факту

		10		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:				0

		10.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.3

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Количество
Бухарская 
область

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				26

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз в год

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз в год

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз в год

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз в год

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз в год

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.		По факту

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				26

		2.1		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.		1 раз в год

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По факту

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По факту

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				26

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз в год

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз в год

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз в год

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз в год

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз в год

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		По факту

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				26

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз в год

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз в год

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		По факту

		4.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз в год

		4.5		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По факту		6

		4.6		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		По факту		1

		4.7		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		По факту		16

		4.8		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65		По факту		1

		4.9		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По факту		1

		5		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				5

		5.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				3

		6.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).		По факту

		6.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).		По факту		3

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				26

		7.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз в год

		7.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз в год

		7.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз в год

		7.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз в год

		7.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз в год

		7.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз в год

		7.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		По факту

		7.8		Составление "Протокол ревизии".		По факту

		8		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				26

		8.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз в год

		8.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.		1 раз в год

		8.3		Составление "Протокол ревизии".		По факту

		9		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:				5

		9.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.4

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Количество
Бухарская 
область

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				1

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз в год

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз в год

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз в год

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз в год

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз в год

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз в год

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.		По факту

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:				1

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов конструкции.		1 раз в год

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По факту

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По факту

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОДСТАВОК РРЛ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				1

		3.1		Осмотр и оценка крепления подставки РРЛ к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз в год

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания крепления подставки РРЛ, на крыше.		1 раз в год

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз в год

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз в год

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения сооружения. 		1 раз в год

		3.6		Исправление мелких дефектов.		По факту

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		3.8		Восстановление гидроизоляции мест крепления сооружения к крыше. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Основание (фундамент) каждого крепления + 1 м в каждую сторону.		По факту		1

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				1

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз в год

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз в год

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		По факту

		4.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз в год

		4.5		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		По факту		1

		4.6		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		По факту		1

		4.6		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65		По факту		1

		4.7		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По факту		1

		5		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПОДСТАВОК РРЛ, в т.ч.:				1

		5.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				1

		6.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).		По факту

		6.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).		По факту		1





приложение 1.5

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Количество
Бухарская 
область

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, в т.ч.:				1

		1.1		Осмотр и оценка состояния бетонного столба, переходных металических площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз в год

		1.2		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз в год

		1.3		Осмотр и оценка состояние бетонного столба, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, трещин, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния бетонного столба, ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз в год

		1.4		Осмотр и оценка состояния  беттоного столба и других механических деталей. 		1 раз в год

		1.5		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.		По факту

		1.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, в т.ч.:				1

		2.1		Производится инструментальное измерение крена бетонного столба. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.		1 раз в год

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По факту

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По факту

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ СТОЛБОЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				1

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз в год

		3.2		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз в год

		3.3		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения бетонного столба. 		1 раз в год

		3.4		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		По факту

		3.5		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По факту

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				1

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз в год

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз в год

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		По факту

		4.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз в год

		4.5		Замена уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По факту		1

		4.6		Замена светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		По факту		0

		4.7		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		По факту		1

		4.8		Замена распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65		По факту		0

		4.9		Замена кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По факту		0

		5		ПОКРАСКА МЕТАЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ, в т.ч.:				1

		5.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                          - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				1

		6.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).		По факту

		6.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).		По факту		1






ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		610 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		Не менее 15 % от суммы Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа последней из сторон. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счет – фактуры и акта сдачи – приемки обеими сторонами
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		Место выполнения работ

		г. Бухара



		4

		Валюта платежа

		Сум



		5 

		Вид договора

		Рамочный



		6

		Количество объектов

		90



		7

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней














