
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на проведение технического обслуживания и ремонта АО конструкций объектов ООО «UMS» в Хорезмской области на 2021-2022 гг.


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Атаметов Дилшод Анварович, datametov@mobi.uz , 

тел.: +(99897) 403-85-25

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Хасанова Лаура Маратовна, lkhasanova@mobi.uz, zakupki@mobi.uz 

тел: (+998 97) 403-82-18 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «23» июня 2021 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение 
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	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы, прилагаемые к Коммерческому предложению согласно закупочной документации:

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

- заверенная копия ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- копия лицензии на осуществление деятельности;
- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за 2018 - 2020 года

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
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	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

При подаче предложения, необходимо заполнить следующую таблицу соответствия (Таблица№2). При заполнении следует указывать реальное количество сотрудников, сертифицированных приборов, которые имеются в регионе и лицензию на право проведения работ методом промышленного альпинизма

Таблица 2.

		№

		Параметр

		Минимальные требования

		Данные Участника 

		







Блокирующий/ неблокирующий параметр

		Оценка



		1

		Опыт работы по установке, изготовлению или обслуживанию АМС. (указать где, когда, какие работы проводились последний 1 год)

		не менее одного года

		

		

Блокирующий

		15 баллов



		2

		Кол-во одновременных работающих бригад, и их состав (ФИО). Состав бригады не менее 3 человек.

		2 бригады

		

		

Блокирующий

		15 баллов



		3

		Наличие соответствующих допусков и разрешений (удостоверения верхолаза)

		Один верхолаз на бригаду

		

		

Блокирующий

		15 баллов



		4

		Укомплектованность бригад теодолитом (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		

		

Блокирующий

		15 баллов



		5

		Укомплектованность бригад прибором контроля натяжения троса (указать модель и серийный номер, приложить сертификат поверки)

		не менее 1 шт.

		

		

Блокирующий 

		15 баллов



		6

		Наличие лицензии на проведения работ методом промышленного альпинизма

		соответствует

		

		

Блокирующий

		15 баллов



		7

		Наличие проектного менеджера в Ташкенте

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		

		

Не блокирующий

		5 баллов



		8

		Наличие регионального проектного менеджера

		Соответствует, указать Ф.И.О и контактный номер

		

		

Не блокирующий

		5 баллов







Ф.И.О.



Подпись



М.П.


Приложение №1 к Коммерческому предложению

Ценовое предложение

		Вид работ

		Единица измерения

		кол-во

		Цена за одну единицу без НДС 

		НДС 

		Общая сумма с НДС



		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)

		шт.

		50

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)

		шт.

		35

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)

		шт.

		55

		

		

		



		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2п)

		шт.

		12

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)

		шт.

		1

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена, установка или восстановление талрепов

		шт.

		1

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.

		комплект

		1

		 

		 

		 



		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")

		объект

		35

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону

		объект

		4

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена сетки ограждения внутри одной секции

		шт.

		5

		 

		 

		 



		Замена или восстановление одной секции

		шт.

		5

		 

		 

		 



		Покраска ограждения

		объект

		9

		 

		 

		 



		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		шт.

		5

		 

		 

		 



		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		шт.

		5

		 

		 

		 



		Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65

		шт.

		5

		 

		 

		 



		Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС.

		объект

		5

		 

		 

		 



		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)

		объект

		37

		 

		 

		 



		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой)

		объект

		37

		 

		 

		 







		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		

		

		

		

		



		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА

		объект

		6

		

		

		



		Сумма

 

		 







Ф.И.О.



Должность



Подпись



М.П.




приложение 1.1

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				50

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 		1 раз

		1.8		Исправление мелких дефектов. 
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 0,5% от общего количества на всех объектах в заказе.
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 0,5% от общего количества на объектах в заказе.
Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 0,5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.9		Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.4. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.10		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт»		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				50

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		1 раз

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				50

		3.1		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.		1 раз

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				50

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. 		1 раз

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.		1 раз

		4.7		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		4.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				50

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		5.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		5.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		5.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				50

		6.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		6.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		6.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика





приложение 1.1.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				35

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой. 		1 раз

		1.8		Исправление мелких дефектов. 
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 0,5% от общего количества на всех объектах в заказе.
Восстановление недостающих зажимов, в количестве 0,5% от общего количества на объектах в заказе.
Замена, восстановление недостающих коуш и вырывание коушей, в количестве до 0,5% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.9		Замена или восстановление талрепов производиться производиться в соответствии с приложением 1.4. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.		По требованию заказчика

		1.10		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт»		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				35

		2.1		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		1 раз

		2.3		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».		По факту

		2.4		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				35

		3.1		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		3.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.		1 раз

		3.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		3.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:				35

		4.1		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.		1 раз

		4.2		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. 		1 раз

		4.3		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.		1 раз

		4.4		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.		1 раз

		4.5		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 		1 раз

		4.6		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой.		1 раз

		4.7		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		4.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				35

		5.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		5.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		5.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		5.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		5.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		5.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		6		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				35

		6.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		6.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		6.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		7		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:				35

		7.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.2

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				55

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 0,5% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				55

		2.1		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				55

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				55

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				55

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.4. 		1 раз

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				55

		6.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		6.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		6.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		6.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		6.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		6.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		6.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		6.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				55

		7.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		7.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.		1 раз

		7.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		7.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика





приложение 1.2.П

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.П ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				12

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 0,5% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				12

		2.1		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.		1 раз

		2.2		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.		По требованию заказчика

		2.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				12

		3.1		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.		1 раз

		3.2		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.		1 раз

		3.3		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.		1 раз

		3.4		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		3.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 		1 раз

		3.6		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		3.7		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:				12

		4.1		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 		1 раз

		4.2		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.		1 раз

		4.3		Устранение неисправностей в цепи СОМ.		1 раз

		4.4		Замена или установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ, в количестве 20% от общего количества на объектах в заказе. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика		По требованию заказчика

		4.5		Замена или установка светильника СОМ, сумеречного (фото) реле, распределительной  коробки и силового кабеля СОМ производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		4.6		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».		1 раз

		5		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				12

		5.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		5.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.4. 		1 раз		12

		5.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика		12

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:				12

		6.1		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.		1 раз

		6.2		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.		1 раз

		6.3		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 		1 раз

		6.4		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.		1 раз

		6.5		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.		1 раз

		6.6		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки		1 раз

		6.7		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.		1 раз

		6.8		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		7		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:				12

		7.1		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.		1 раз

		7.2		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.		1 раз

		7.3		Восстановление сетки и секции ограждения производиться в соответствии с приложением 1.4. 		По требованию заказчика

		7.4		Составление "Протокол ревизии".		По требованию заказчика

		8		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:				12

		8.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		9		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.4. 

		9.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		9		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.4. 

		9.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом

		10		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:				Покраска ограждения производиться в соответствии с приложением 1.4. 

		10.1		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм -  100% общей площади 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.		В соответствии с заказом





приложение 1.3

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		№ пп		Виды работ		Период		Кол-во

		1		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:				1

		1.1		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.		1 раз

		1.2		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 		1 раз

		1.3		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 		1 раз

		1.4		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.		1 раз

		1.5		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 		1 раз

		1.6		Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.		1 раз

		1.7		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 0,5% от общего количества на всех объектах в заказе.		По требованию заказчика

		1.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		2		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.:				1

		2.1		Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы		1 раз

		2.2		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше.		1 раз

		2.3		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).		1 раз

		2.4		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 		1 раз

		2.5		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. 		1 раз

		2.6		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений производиться в соответствии с приложением 1.4. 

		2.7		Исправление мелких дефектов.		По требованию заказчика

		2.8		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика

		3		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:				1

		3.1		Осмотр и оценка состояния герметизации фидерных вводов и кондиционерных проемов. 		1 раз

		3.2		Герметизация фидерных вводов и кондиционеров производиться в соответствии с приложением 1.4. 		1 раз

		3.3		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».		По требованию заказчика





приложение 1.4

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАБОТ						153

		№№		Вид работ		Единица измерения		кол-во

		1

		1.1		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)		шт.		50

		1.2		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)		шт.		35

		1.3		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)		шт.		55

		1.4		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ  до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П)		шт.		12

		1.5		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)		шт.		1

		2		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		2.1		Замена, установка или восстановление талрепов		шт.		1

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		3.1		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.		комплект		1

		3.2		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")		объект		35

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		4.1		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону		объект		4

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		5.1		Замена сетки ограждения внутри одной секции		шт.		5

		5.2		Замена или восстановление одной секции		шт.		5

		5.3		Покраска ограждения		объект		9

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		6.1		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		шт.		5

		6.2		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		шт.		5

		6.3		Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65		шт.		5

		6.4		Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС.		объект		5

		7		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		7.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)		объект		37

		7.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой)		объект		37

		8		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		8.1		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА		объект		6





приложение 1.4 (2)

								153

		№№		Вид работ		Единица измерения		кол-во		Цена за одну единицу		Итоговая сумма 		НДС

		1

		1.1		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)		шт.		50

		1.2		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)		шт.		35

		1.3		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)		шт.		55

		1.4		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ  до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П)		шт.		12

		1.5		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)		шт.		1

		2		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		2.1		Замена, установка или восстановление талрепов		шт.		1

		3		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		3.1		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.		комплект		1

		3.2		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")		объект		35

		4		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		4.1		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону		объект		4

		5		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		5.1		Замена сетки ограждения внутри одной секции		шт.		5

		5.2		Замена или восстановление одной секции		шт.		5

		5.3		Покраска ограждения		объект		9

		6		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		6.1		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С		шт.		5

		6.2		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С		шт.		5

		6.3		Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65		шт.		5

		6.4		Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС.		объект		5

		7		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		7.1		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)		объект		37

		7.2		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой)		объект		37

		8		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		8.1		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА		объект		6
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1. [bookmark: _Toc69118832]Общие сведения 

[bookmark: _Toc69118833]1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)

[bookmark: _Toc69118834]Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонта конструкций АО объектов UMS в Хорезмской области в 2021-2022гг.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонта конструкций АО объектов UMS в Хорезмской области в 2021-2022гг., необходимо для исполнения руководящего документа RH45-267:2018 «Правила эксплуатации антенно-мачтовых сооружений», а также исполнения предписания ГИС №16/4 от 19.04.2018г.

[bookmark: _Toc69118835]1.3 Перечень работ и услуг

Все работы выполняются в объеме, количестве и согласно требованиям, описанным:

- в Приложениях №1.1–1.3, перечень работ технического обслуживания с выездом Исполнителя на объекты;

- в Приложениях №1.1.П–1.2.П, перечень работ технического обслуживания и ремонта (покраска ОА) с выездом Исполнителя на объекты;

-  в Приложении №1.4, указано количество услуг включая материалы требуемых для выполнения технического обслуживания и ремонта, а также услуги по устранению дефектов, выявленных во время проведения работ.

На складе компании необходимого количества запасных частей не иметься. 

Последний период проведения работ по техническому обслуживанию и ремонта конструкций АО объектов UMS в Хорезмской области было 2019-2021гг.

2. [bookmark: _Toc69118836]Область применения

Работы по техническому обслуживанию и ремонта конструкций будут проводиться на АО объектов UMS в Хорезмской области.

Техническое обслуживание и ремонтные работы проводятся на объектах ООО «UMS» в Хорезмской области. Расположение каждого объекта будет указываться в заказе к договору. 

3. [bookmark: _Toc69118837]Общие требования к участнику  

К участию допускаются организации, с опытом работы по установке, изготовлению или обслуживанию АМС не менее одного года.

Каждый Участник должен иметь не менее двух бригад в Хорезмской области.

Каждый Участник должен иметь не менее одного верхолаза на одну бригаду.

Каждый Участник должен иметь не менее одного сертифицированного теодолита и одного прибора контроля натяжения троса необходимыми для проведения работ. 

Каждый Участник должен имеет лицензию на проведение высотных работ методом промышленного альпинизма. 

Каждый Участник должен иметь единое контактное лицо в регионе, все вопросы на региональном уровне решаются только через данное лицо.

Каждый Участник должен иметь менеджера проекта в г. Ташкент, все вопросы по проекту решаются непосредственно с менеджером проекта.

Каждый Участник должен самостоятельно получить соответствующие допуски и разрешения на объекты.



Все работы по обслуживанию антенных опор должны проводиться в соответствии с руководящим документом «Правила эксплуатации антенно-мачтовых сооружений» RH45-267:2018.  

При подаче документов, необходимо заполнить следующую таблицу соответствия приложение №3. При заполнении следует указывать реальное количество сотрудников, сертифицированных приборов, которые имеются в регионе, количество верхолазов и лицензию на право проведения работ методом промышленного альпинизма

Каждый участник должен предоставить таблицу соответствия в электронной и бумажной форме (заверенная печатью). 

Ценовое предложение должно быть по форме, указанной в таблицы №1. 

Таблица №1



		№№

		Вид работ

		Единица измерения

		кол-во

		Цена за одну единицу

		Итоговая сумма 

		НДС



		1

		

		

		

		

		

		



		1.1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1)

		шт.

		50

		 

		 

		 



		1.2

		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 30 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.1П)

		шт.

		35

		 

		 

		 



		1.3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2)

		шт.

		55

		 

		 

		 



		1.4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ  до 40 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.2П)

		шт.

		12

		 

		 

		 



		1.5

		ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ до 2 метров (подробное описание включенных работ в приложение 1.3)

		шт.

		1

		 

		 

		 



		2

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		2.1

		Замена, установка или восстановление талрепов

		шт.

		1

		 

		 

		 



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		3.1

		Замена или установка комплекта недостающих оттяжек. В комплект входит 2(две) шт. коуша, 6(шесть) шт. зажимов и 1(один) шт. канат.

		комплект

		1

		 

		 

		 



		3.2

		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1")

		объект

		35

		 

		 

		 



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		4.1

		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону

		объект

		4

		 

		 

		 



		5

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		5.1

		Замена сетки ограждения внутри одной секции

		шт.

		5

		 

		 

		 



		5.2

		Замена или восстановление одной секции

		шт.

		5

		 

		 

		 



		5.3

		Покраска ограждения

		объект

		9

		 

		 

		 



		6

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		6.1

		Замена или установка светильников СОМ. Требования к светильникам:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- цвет красный
- возможность замены источника  света (лампочки), цоколь Е27.
- рабочая температура -35С - + 50С

		шт.

		5

		 

		 

		 



		6.2

		Замена или установка сумеречное (фото) реле. Требование к сумеречному (фото) реле:
- класс защиты не менее IP 65
- ~180 - ~280 VAC
- Imax - 15 A
- фото реле встроенное
- диапазон регулировки - 5 - 50 лк
- рабочая температура -20С - + 50С

		шт.

		5

		 

		 

		 



		6.3

		Замена или установка распределительных коробок. Класс защиты не менее IP 65

		шт.

		5

		 

		 

		 



		6.4

		Полная замена или установка нового кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Длина кабеля производиться из расчета от патрона лампочки СОМ до распределетельной коробки установленной в аппаратной БС.

		объект

		5

		 

		 

		 



		7

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		7.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (O'Z DST 835-97)

		объект

		37

		 

		 

		 



		7.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (O'Z DST 835-97), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой)

		объект

		37

		 

		 

		 



		8

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА, в т.ч.:

		 

		 

		 

		 

		 



		8.1

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ КОНТЕЙНЕРА

		объект

		6

		 

		 

		 



		

		СУММА

		

		

		

		

		





4. [bookmark: _Toc69118838]Сроки выполнения работ (оказания услуг)

Срок действия Договора 18 месяцев с момента подписания обеими сторонами. В течение срока действия Договора заказчик имеет право выдать Исполнителю заказ на проведение работ. Заказы по данному Договору действуют до полного исполнения Сторонами всех обязательств, в независимости от срока действия Договора. 

5. [bookmark: _Toc69118839]Требования к безопасности

Исполнитель должен соблюдать ОТ и ТБ при проведение высотных работ методом промышленного альпинизма. 

Если в результате исполнения обязательств, Исполнителем будет нанесен ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить весь ущерб в полном объеме.

Если в результате выполнения работ, образовывается производственный мусор, то Исполнитель обязан произвести уборку территорий и обеспечить вынос мусора.

6. [bookmark: _Toc69118840]Требования по правилам сдачи и приёмки

Для сдачи работ по каждому объекту должен быть сформирован пакет документов согласно Приложению №2.

Работы указанные в приложениях №1.1-1.3 и №1.1.П–1.2.П производятся после оформления Заказа Заказчиком. 

Работы указанные в приложение №1.4 за исключением работ п. №1 производятся после согласования с Заказчиком и оформления Заказа Заказчиком. 

Для проверки и приема выполненных работ первичный выезд осуществляется на автотранспорте заказчика, в случае если при приемке работ будут выявлены недостатки, Исполнитель обязан их устранить и повторный выезды для проверки устранённых замечаний и недостатков осуществляется на автотранспорте Исполнителя.

7. [bookmark: _Toc69118841]Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Гарантийный срок на работы и используемые материалы составляет 2 (два) года, с момента приемки работ Заказчиком.

8. [bookmark: _Toc69118842]Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект

Исключительных прав и иных документов на объект не передаётся.  

9. [bookmark: _Toc69118843]Требования по техническому обучению персонала

Нет требований.

10. [bookmark: _Toc69118844]Дополнительные требования

Все материалы, которые будут использованы при работах, должны быть сертифицированы и иметь соответствующий документ, подтверждающий их качество.

Все снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

Все замененные в процессе проведения работ детали должны быть перечислены в приложении к акту.

Все измерения должны проводиться сертифицированными приборами, прошедшими поверку в Уз Госстандарте. Документ, подтверждающий факт поверки приборов должен быть приложен к акту. 

Работы будут считаться выполненными на основании подписанных актов выполненных работ, в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ. К акту должны быть приложены документы, согласно Приложению №2. Документы, указанные в Приложении №2 не являются окончательным вариантом, возможна корректировка со стороны Заказчика.  

Кроме этого, в дефектном акте в обязательном порядке должны быть сделаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации Антенной Опоры, в том числе указаны работы по капитальному ремонту АО. Акт должен отражать состояние тросов оттяжек, элементов конструкции опоры и т.д. после проведения ревизии в том числе состояние окраски конструкции.

[bookmark: _GoBack]За несвоевременное выполнение Работ Заказчик будет требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости заказа.

За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик будет требовать от Исполнителя штраф в размере 50% стоимости заказа и возврата ранее уплаченной Заказчиком предоплаты.

За систематическое нарушение сроков и несоответствующего качества выполнения Работ Заказчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

11. [bookmark: _Toc69118845]Перечень принятых сокращений

		№ п/п

		Сокращение

		Расшифровка сокращения



		1

		АО

		Антенная опора



		2

		АМС

		Антенна мачтовое сооружение



		3

		ТМЦ

		Товарно материальная ценность



		4

		ОТ и ТБ

		Охрана труда и технике безопасности



		5

		UMS

		UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS



		6

		ИТ

		Информационные технологии



		7

		RH

		Руководящий документ



		8

		ГИС

		Государственная инспекция связи



		9

		Ф.И.О.

		Фамилия Имя Отчество





12. [bookmark: _Toc69118846]Перечень приложений

		№ п/п

		Наименование приложения

		Номер страницы/Количество листов



		1.1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		2 листа



		1.1.П

		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		2 листа



		1.2

		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		2 листа



		1.2.П

		ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

		3 листа



		1.3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		1 лист



		1.4

		ОБЩИЙ ОБЪЁМ РАБОТ

		1 лист



		2

		Перечень документации для сдачи работ

		11 листов



		3

		Таблица Соответствия техническим требованиям

		1 лист







		Разработано:



		

		



		Начальник ОЭТП РПС «Регионы» 



		__________________________

		Атаметов Д.А.



		Согласовано:



		

		



		Директор ДЭС

		_________________________

 

		Цай В.Ю.
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Texuuueckoe 00cayxkuBanne 1 peMOHT AQ KOHCTPYKIUiA

r. TamkeHT « » 2021r.

, B nanpHeimeM umenyemoe «Iloapsiauuk», B uie , ICUCTBYIOIIETO HA
OCHOBaHMM Y CTaBa, C OJJHON CTOPOHBI, U

OO01ecTBO ¢ orpaHnyYeHHoi oTBeTcTBeHHOCTRHIO «Universal Mobile Systems» (000 «UMSy), B
TajgbHERIIEM UMeHyeMoe «3aKa3uuk», B auie ['enepansroro gupexropa Apunosa C.X., IefCTBYIONIETO
Ha OCHOBaHHM YCTaBa, C JAPYrod CTOPOHBI, BMecTe HMcHyeMmble «CTOPOHBI», a 0 OTAEIbLHOCTH
«CTopoHay, 3aKITIOUYMIIN HACTOSIIIHUKM JJoTOBOp O HUXKECIENYIOIIEM:

1.INIPEJMET JOI'OBOPA

1.1. Hacrosmuit JloroBop ormpenenser OOMIMe YCIOBHS O0S3aTeIbCTBEHHBIX B3aHMMOOTHOIICHUN
CTOpOH, BO UCTIOJTHEHUE KOTOPBIX:

1.1.1 Iloapsiauuk 00sI3yeTcsi B YCTAaHOBJIEHHBIE CPOKH BBIIIOJIHUTH KOMIUIEKC paboT MO TEXHHYECKOMY
oOCITy>)KuBaHUI0O U peMOHTY AHTeHHBIX omop (mamee AQO) oobekToB UMS B Xope3mckod obiactu
( ) 2021-2022rr. B cOOTBETCTBUU C TpeOOBaHMsIMU 3aka3uuka coriacHo [lpunoxenuro No 2
(Texnuueckoe 3aganue) k HacTosmeMy [loroBopy (manee — «PaboTs»);

[To oxonwyanum pabot Ilogpsmunk 00s3aH BBIAATH 3aKa3UMKY HCIIOIHUTEIBHYIO IOKYMEHTAIUIO
cornacHo [Ipunoxenuto Ne3 — Ne6 k HacTosdmemy /lorosopy.

1.1.2 3akazumk o0s3yercs co3narh [loapsamunkKy HE0OXOTUMBIC YCIOBHS JJISl BBIIOJHEHUS PabOTHI,
MIPUHATH UX KAYECTBEHHO BBIIIOJIHEHHBIN pe3yNbTaT U YIUIATUTh O0YCIOBICHHYIO IICHY;

1.1.3 Kaxnprit 00beM PaboT (HaumMeHOBaHME U BUIBI Pa0dOT), CPOKU U MECTO MX BBIITOJHEHHS, a TAKKE
Mpe/iBapuTelibHas CTOMMOCTh Kaxkaoro oObema PaboT ompenensroTcss Ha OCHOBaHMHM OGOPMIICHHBIX WU
noanucanHeix CtopoHamu 3aka3oB mo (opme cormacHo [Ipunoxenuio Ne 7 k Hacrosimemy JloroBopy
(manee - 3akasbl).

2. CTOUMOCTB PABOT U MTOPAIOK OIIVIATHI

2.1. TlpenBapurenbHas CTOUMOCTH pabor mo JloroBopy cocraBiser He Ooiee
( ) cym ¢ yuerom HIIC 15%.

2.1.1. Pacuenku BeinosHsieMbIx Pabot, cornacHo [Ipunoxxenuto Ne 1 (Pacuetnas ctoumocts pabor), K
HacrosmemMy JloroBopy, sBISIOTCS (PMKCUPOBAHHBIMH Ha BECh MIEPHOJ] ACHCTBUS HacTosmiero /loroBopa u
BKJIIOYAIOT B ceOst pacxobl [loapsaunka, a Takke KOMIEHCALUIO BeeX uaaepxkek [loapsaunka, cBA3aHHBIX
C HCIIOJIHEHHEM o00s3aTenbcTB 1o JloroBopy, cOOTBETCTBYIOLIEMY 3aka3dy. 3aka3uMK HMEeT IIpaBo
3ampocuth y [loapsinunka JOKyMEHTAlIbHO HOATBEpkKIEHHBIE (hakTuueckue 3arparbl Ilogpsmunka Ha
MaTepHalIbl, KOTOPhIe OYIYT HCIIOJIL30BaHBI TIPH BHITIOJHEHUH COOTBETCTBYIOLIETO 3aKasa.

2.2. 3aka3uuk ocyuiecTBiseT omiaty [lonpsauuky mo HacrosimemMy [loroBopy B 6e3HanIn4HON dopme
B CJIEJIYIOIIEM MOPSJIKE:

2.2.1. Tlpenomnata B pasmepe 15% (mATHaALATH MPOIEHTOB) OT CTOMMOCTH COOTBETCTBYIOILEIO
3aka3uuk mnepeduciseT Ha pacueTHbll cuer Ilonpsaunka B TeueHue 5 (msATH) OaHKOBCKUX JHEHM C JaThl
NoJMcaHus 3aKasa.

2.2.2. Pacyet, 0 COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy, MPOU3BOANUTCS Ha OCHOBAaHWU AKTOB BBIITOJHEHHBIX
paboT u cueT GaxTyp 3a Kaxablii 0OBEKT, 10 COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKa3y, B TeueHue 5 (1aTu) OaHKOBCKUX
THEW ¢ MoMeHTa noanucanust CTopoHaMu AKTOB BBITIOJTHEHHBIX paboT U cyeT (akTyp.

3aKa3yMK BIIPaBe B OJJHOCTOPOHHEM MOPSIKE U3MEHUTH CPOK OIUIAThl O AKTY BBIIOJIHEHHBIX paboOT
ITyTEM €T0 MPOJICHHs Ha TIEPHOJ BPEMEHH, COPa3MEPHOTO MTPOCPOUKE BHIMONHEHUS padoT [loapsaankom
1o HacrosmeMy Jlorosopy.

2.3. B ciaydae HeHa/JIe)KaIIero BHIMTOJHEHUS padOT COTJIACHO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aka3y, 3aKa3zquk
HE TPOU3BOTUT OIJIATY BBHIMOJHEHHBIX pabOT MOCIEAyomero 3akaza, M0 YCTPaHEHHUS HEeJOCTAaTKOB
(medexroB) Pabot nmpeasinymiero 3akasa.

2.4. 3aka3uuK BIpaBe:

Crpannna 1 u3 17 mobiuz





a) B OJHOCTOPOHHEM IOPSAIKE M3MEHUTH CPOK OIJIATHI MO AKTY BBINOJIHEHHBIX pabOT MyTeM €ero
MPOJUIEHUS Ha TEepUOJ BPEMEHH, COpPa3MEpPHOro MpOocpouke BbIModHEHHUS pador [lompsaumkom mo
JAPYTUM JOrOBOpaM WJIM 3aKa3am,

0) He MPOM3BOAUTH OIUIATY MO HcHodHeHHOMY lloapsaunkoM o0BEMY B CiIydasx, KOT/Ia MMEETCs
3aJj0JKeHHOCTh [loapsauuka B CBA3M € IMPOCPOUYKOM BBINOJHEHUs PAabOT MO APYTUM J0TOBOpaM MWIIH
3aKa3aM, 3aKJII0OYEHHBIMU MeX 1y CTOpOHaMHU.

2.5. Obs13aTenbcTBa 3aKa3uMKa 110 OIUIATe CYUTAIOTCS UCIIOJHEHHBIMU C MOMEHTA CIIUCAHUS ICHEKHBIX
CpeAcTB co cuera 3akasuuka. [loapsauuk MMeeT ImpaBo 3alpoOCUTh y 3aKa3yMKa IUIATEKHOE MOpydYeHHE,
HOATBEpKAaroIee (paKT CHUCAHUS AEHEXKHBIX CPE/ICTB CO cUeTa 3aKa3uukKa.

3. HOPAJOK O®OPMJIEHHUS 3AKA30B

3.1. 3akazuuk Hampasiser [lompsmguuky mpoekT 3akaza mo ¢opme cornacHo [Ipunoxenuro No7
Hactosero /loroBopa Ha mpensapurensHoe coryiacoBanue. Ilompsauuk B TeueHue 3 (Tpex) AHEH c
MOMEHTA [IOJIy4Y€HHUs IPOEKTa 3aKa3a UMEET IIPABO O3HAKOMUTCS C IOKyMEHTaLUEH.

3.2. [Toapsmunk 00s3aH B CPOK HE Mo3AHee 3 (TpeX) paboumx JHEH ¢ MOMEHTA COTrJIacOBaHMs 3akasa
MOANKCATh 3aKa3 U BEPHYTh OJIMH IK3EMILIAP 3aKa3uuKYy.

Otka3 Ilogpsmunka OT moAamucaHusi 3aka3a, COCTABICHHOTO B COOTBETCTBHUHM C IOJOXKCHHUSIMH
HacToswero JloroBopa, He 1OIYCKAETCS U paCLIEHUBAETCS KaK OTKAa3 OT BBIIIOJHEHUS padoT.

3.3. llogpsiquuk He BIpaBe TPeOOBATh YMEHBIICHHS KOJIMYECTBA 00BEKTOB, HA KOTOPBIX TOJDKHBI OBITh
BBITIOJTHEHBI PabOTHl M TOJJICIKAIIETO BBIMOJIHCHUIO 00beMa pabdoT.3.4 3aka3el 0QOPMIISIOTCS TOJBKO
nocie npepocraBineHus Jlunensuu Ha [IpoM3BOJACTBO PEMOHTHBIX, CTPOUTEIBHO-MOHTaXHBIX pabOT Ha
BBICOTAaxX MCTOAAaMHU IMPOMBIIIJICHHOTO aJIbIIMHU3Ma.

34, CTOpOHH Ha3Ha4arOT OTBCTCTBCHHBIX HpCﬂCTaBHTCHGﬁ A PCHICHHA OpPraHru3allMOHHBIX H
TEXHUYCCKHUX BOIIPOCOB, BO3HUKAIOIMIMX B XOIAC BBIIIOJIHCHUSA Pa6OT, 0 YeM B IHMCBMCHHOM (1)opMe

YBEIOMJISIFOT IpYT Apyra.

4. CPOKH 1 MECTO BBIIIOJIHEHUS PABOT

4.1. Ilepeuenb O0O0BEKTOB 3aka3uMka, HA KOTOPBIX JOJDKHBI OBITh BBHIMOJHEHBI pabOTHI B
COOTBETCTBHUHM C 3aKa3aMH, ONpPEAEIAeTCs 3aKa3uUuKOM.

4.2. Cpok# ¥ MECTO BBITIOJTHEHHS padOT yKa3bIBAIOTCS B 3aKa3ax.

4.3. Tlogpsamuuk HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a COOJIIO/ICHHE YCTAaHOBJIEHHBIX B 3aka3ax CpOKOB
BBINOJIHEHUS paboT.

4.4. Cpoku BBINOJIHEHUSI pabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C corjlacusi 3aka3uuka B cllydasx, Korja
[ToxpsimunkoM paboThl ObUIM HauyaThl, HO UX BBINOJIHEHHE ObUIO MPHOCTAHOBIIEHO MO HE 3aBUCSIIUM OT
[Tonpsaunka oOCTOATENLCTBAM, KOTOPbIE CO3JAI0T HEBO3MOXKHOCTh €€ 3aBEpIIEHUS] B CPOK, O KOTOPBIX
[lonpsaunk B yCTaHOBIEHHOM IOPAJIKE IPEYNPEAIIT 3aKa3uUKa.

5. HOPAAOK CAAYU-TIPUEMKH PABOT

5.1. C momeHTa Hauyasna BbIMoJdHeHHs Pabor mo 3aka3zam CTOpPOHBI HA3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX
MpE/ICTaBUTENEH JJIs pEelIeHHs] OPraHU3alMOHHBIX M TEXHMYECKHUX BOIIPOCOB, BO3HUKAIOIIMX B XOJE
BbINosHeHUs Pabot, 0 uéM B nucbMeHHOH (opMe YBEIOMIISIIOT JPYT Apyra.

5.2. Cnaua npuemka Pabot o 3akasy ocymiectisiercss CTOpOHaAMH TIOITAITHO.

5.3. IlepBblif sTan. 3aka3yuKk B Te4eHHUE 5 pabouux IHEW C JaThl MPEJICTaBICHHS HEOOXOAMMBIX
JOKYMEHTOB IPOBOJUT KOMIUJIEKCHBIM aHalu3 Ha MpeIMET BU3YyaJbHBIX COOTBETCTBHUII/HECOOTBETCTBUM K
TpeOOBaHUSAM, NPOBOJUMBIX (BBIMONHEHHBbIX) Pabor. B cinydae Hamuuusi HEJZOCTaTKOB 3aKa3uMkK
Hanpasisger [loapsauuky TpeGoBanue 00 ux ycrpaHeHUH. [loapsmuuk oOs3aH YCTpaHUTh 3aMeyaHUS
3aka3unka B TedyeHue S5 (mATH) pabouyux [HEH, W NpPeACTaBUTh HOBBIM (POTOOTUET ¢ yCTpaHEHHBIMU
3aMeUyaHUsIMHU.

5.3.1. Ilo oxonuanuu BbinosnHeHUs: Pabot nmo cootBercTByomemy 3aka3y [lonpsmunk nndopmupyer
3aka3zunka 00 OKOHYaHMHU BbINOJNIHEHUs PaboT u mpeacraBiseT (GOTOOTUET MO BBHIMOJIHEHHBIM paboTaM U
MPEJCTaBISAET aKT AE(PEKTHOTO COCTOSHHS, a TaKKe CIEAYIOUINe JOKYMEHTHI, oopMIIeHHBIE 1O opMam
cormacHo [Ipunoxenuro Ne3 - Ne6 Hactosmiero JloroBopa:

L4 HpOTOKOH PEBU3HUHU METATNIMYCCKUX aHTCHHBIX OIIOP - (bopMa I1.1
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e AKT 1e()eKTHOTO COCTOSIHUS METAITMUECKOM aHTEHHOM onopsl — popma I1.2
e [IpoTOKO0J U3MEPEHHIT BEPTHKATLHOCTH CTBOJIa onopkl — (hopma I1.3
e [IpoToKO0J MPOBEPKH MOHTAXKHBIX HATSKEHUH B OTTsDKKax — popma I1.4

5.3.2. 3aka34uK B TeueHHE S5 paboYMX JHEH C IaThl UX MMOJYYSHHsI IPOBOJAUT KOMIUICKCHBIN aHATU3 Ha
MpeIMET BH3YyaJbHBIX COOTBETCTBUI/HECOOTBETCTBUH K TpPEeOOBAHHSM, MPOBOJUMBIX (BBIOJHEHHBIX )
Pabot, cormacuo Texaudyeckomy 3amganuto (nanee -13).

5.3.3.B ciayyae HecoOTBETCTBUS K TpPeOOBAHUSAM pE3yJbTaTa BBINOJHEHHBIX PaboT (TpeGoBaHusIM
3akaza, TexHuueckoro 3amaHus U TpeOoBaHMAM 3akazyWka) 3aka3uuk Hampasiser [loapsauuky
yBeoMJieHHE (IIPETEeH3UI0) ¢ 3amedaHusiMH. lloapsauuk o0s3aH YCTpaHHTh 3aMeyaHHMs 3akazyhKa B
TeueHue 5 (mATH) pabouux JHEH U MPeaCTaBUTh (POTOOTUYET C YUETOM YCTPAHCHHS 3aMEYaHUH.

5.3.4. 3aka3zumK BIIpaBe HE MPUCTYNATh K IMpuemMke PaboT 1o cooTBeTcTBYIOMIEMY 3aKa3y B cilydae He
npenocrasienus [loapsaunkom ¢portooryera.

5.4. Bropo# »rar.

5.4.1. Ilpu oTcyTCTBMHU 3aMEYaHUH IO MPEACTaBICHHBIM MaTepHaiaM 3aKa3uMK BBIE3)KaeT Ha MECTO
BBITIOJTHEHUS pa0oT JJIs TPOBEICHUS IPUEMKH PadoT.

5.4.2. Ecnu Bo Bpems MpoBeleHUsl MPUEMKHU paboT OyAyT YCTaHOBIEHBI HEOCTATKH (Ae(eKTsl), TO
[TocraBmuk 00s3aH YCTPAaHUTh BO3HUKIIKE ACPEKTHI (HEAOCTATKH) JO Havaja CICAYIOIIUX MPUEMKH
pador.

5.4.3. B ciydyae oTpULIaTENbHOIO pe3yjbTaTa MPUEMOUYHBIX padOT 3aKka3yuK BIIpaBE OTKA3aTbCsl OT
ucronHeHus: Hactosmero JloroBopa u moTpeOOBaTh YIUIATHl HEYCTOMKM 3a BBINOJIHEHHE padboT
HEHa/JIeXKalllero KayecTBa U BO3BpaTa paHee YIJIau€HHON CyMMBI.

5.4.4. 3aka3umk HMMeeT MpPaBO MPOBEPUTH KAUECTBO BBHIMOIHEHHbIX PaboOT M YCTaHOBUTH (aKT
BBITIOJIHEHHS Pa00T HEeHa jIeKallero KauecTra, B TOM YUCJIE C MPUBIICUEHUEM HE3aBUCHUMBIX SKCIIEPTOB.

B cnyyae BbIsSIBIICHHSI B POLIECCE BBITOJIHEHHS IPUEMKH HEAOCTaTKOB (nedektoB) PadoT [Tompsmumnk
00s13yercst Mo TpeOOBaHMIO 3aKa3unKa 3a CBOW CUYET YCTPAHUTh HEAOCTATKH (nedexTsl) PaboT B TeueHue 5
(msitr) pabouunx nueit. TpeboBanus 3akazunka sBistorcs A [loapsaunka 00sa3aTebHBIMH.

5.4.5. 3akmouas Hacrosimmii [loroop, Iloapsmuuk BeIpakaeT coryacue B O€3yCIOBHOM MOpSIKE
IpPUHUMAaTh M HUCHOJHATH BCE 3aMeuaHMs, BO3paKeHHs M TpeOoBaHMs 3aka3uWka IO YCTPaHEHHUIO
HEJ0CTaTKOB (1ePeKTOB) padoT.

5.4.6. Ecniu obOHapyxeHHble HemocTaTKu (JedekTsl) PaboT B yCTaHOBIEHHBIH CpPOK He ObLIH
YCTpaHEHBI, 3aKa3yMK BIIPaBEe OTKA3aThCs OT MCIOJIHEHHWS JTOTOBOpAa M MOTPEeOOBaTh yIuaThl mTpada 3a
BBINOJIHEHHE pa0OT HEHaIeXkAIero KauecTBa U BO3BpaTa paHee yIUIaueHHON CyMMBI.

5.5. 3aka3uuk BrpaBe:
5.5.1. nognucars npeacraBaeHHbId [logpsaunkom AKT;
5.5.2. oTkazarbcst OT moANucaHus AKTa ¢ HarpaBieHHueM [loApsTaruKy MOTHBUPOBAHHOTO OTKA3a;

5.5.3. nare llogpsauuky oOsi3aTenbHbBIE I WCHOJIHEHUS YyKa3aHMs O BHECEHWH W3MEHEHMH,
WCIPABJIEHUH B aKT BBIMOJIHEHHBIX pa0OT U cueT-(pakTypy B 4aCTU CTOUMOCTH paboT U BUAOB paloT.

JlanHble ykazaHus 3aKa3uMKa JIOJKHBI ObITh MOTUBUPOBAHBI M COJEPKATh apryMEHTAIUI0 U3MEHEHUS
CTOMMOCTH paloT U (WJIM) UCKIIFOUEHUS U3 aKTa BBIIOJHEHHBIX pabOT OTAENBHBIX BUAOB padOT, €CliU 3TH
paloThI He ObUTM BBIITOJHEHBI INOO BHIOIHEHBI HEHA/IIEKAIIEro KauecTna.

5.6. Ioapsimunk 00s3yeTcst o TpeOOBaHUIO 3aKazyHKa:

5.6.1. 3a cBoii cyer ycTpaHUThb HenocTaTku (nedekTsl). TpeOoanusa 3akazunka o0 yCTpaHEHUH
HEJ0CTaTKOB (1eeKTOB) 00s3aTENBHBI 715 McnioHeHus [loapsaankom.

5.6.2. BHeCTH WM3MEHEHHsSI B CTOMMOCTh pabOT M HUCKIIOYHTHh U3 aKTa OTIENbHBIC BHJIbI, €CIU ITH
paboTHI He OBLITN BBHITIOIHEHBI JINOO BHIMOTHEHBI HEHAITISKAIIIETO KaYeCTRa.

5.7. ITocne YCHICHIHOTO 3aBCPIICHHN A BBITTOJITHCHHBIX Pa6OT, OO CBhIBACTCA AKT BBINOJHEHHBIX PadoT.
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PaboTel MO coOTBETCTBYIOIIEMY 3aKa3y CUMTAIOTCA BBIMOJHEHHBIMH [IOApPAIUYMKOM W NPHHATHIMU
3aKa34nMKoM ¢ MOMEHTa mojanucanus ooenmu CTopoHamMu AKTa CAA4YM-TIPUEMKH BBIMOJHEHHBIX PaboT n
BBO/Ia B 3KcnnyaTaumo.

5.8. CTOpOHBI JOCTHUTIM JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThl) CIAYU-TIPUEMKH BBITTOJTHCHHBIX
PaGor w BBOga B OKCIUTyaTanuioo, TOJANUCAHHBINA (MOMMUCAaHHBIE) B OJHOCTOPOHHEM TMOPSIKE
[MonpsimarkoM, He UMEIOT IOPHIUIECKOHN CHITBI.

5.9. TMonmucanne AKTa CHaYU-TIPUEMKH BBIMOTHEHHBIX PaboT He ocBoOoxmaer llomgpsimumka oT
OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHApYXEHHBIE TociIe MpueMKku PaboT B mpeaenax rapaHTHHHOTO CpOKa HEJOCTATKH
(mehekThl), B TOM YUCIIE CKPBITHIC HETOCTATKH.

5.10. [Ins mpoBepkM M TpHeMa BBIIOJHEHHBIX paOOT IMEPBUYHBIA BBIE3]l OCYIIECTBISETCS Ha
aBTOTPAHCIIOPTE 3aKa3yMKa, B ClIydae €CIM MNpH MpueMKe paboT OyayT BBIABICHBI HEIOCTATKH,
Hcnomaurtens 0053aH MX YCTPAaHUTh M TOBTOPHBIN BBIE3/BI JUISI MPOBEPKH YCTPAHEHHBIX 3aMEYaHHH U
HEJIOCTaTKOB OCYILECTBIISIETCS] HAa aBTOTpaHcnopre ViconHurens

6. IPABA U OBA3AHHOCTHU NOAPATYNKA

6.1. [Togpsguuk UMEET MPaBo:
6.1.1. C cornacus 3aka3zuuka caatb eMy PaboTsl 10CpOUHO.

6.1.2. IlpuBnekath K BHIMOJIHEHUIO OTACIBHBIX BUJIOB PadoT (4yacTu paboT) mo HacTosimeMy Jlorosopy
CyOnOApPSITYUKOB TOJIBKO C TUCBMEHHOTO COTJIacHs 3aKa34yHKa.
6.2. [Tonpsqunk 00s13aH:

6.2.1. Bemoaaute PaboThl Hajjiexkamiero KadyecTBa W B YCTAHOBJICHHBIC HAcToOSmUM JloroBopom
CPOKH M CIaTh UX PE3yJbTaT 3aKa34MKy B COOTBETCTBUU C YCIOBHUSAMHU HacTosuiero Jlorosopa.

6.2.2. BemonauTh PaboThI ¢ MCTIOIB30BaHUEM COOCTBEHHBIX MAaTEPHAIIOB U 000pyaoBaHus. B ciydae,
eciii paboThl BHIOIHSIOTCS C UCIOJIB30BaHUEM MaTepuajoB, 000PYIOBaHMS, KOMIICKTYIOIUX U3EIUH,
KOHCTPYKIMHK U cucteM 3akazunka [lompsmank obs3yercs:

a) HCIIOJIB30BAThb HpeI[OCTaBHeHHBIfI 3aKa3unuKoM MaTCpHralbl, O60py,I[OBaHI/Ie, KOMIIJICKTYIOIIIHC
HU34CJIMA, KOHCTPYKIUH U CUCTCMbI SKOHOMHO U PACUCTIIMBO,

0) mocne 3aBepuieHusi PaGor mpeactaButh 3aka3uWky OTU4eT 00 M3PACXOOBAaHMHM MaTEPHUAJIOB,
MPEAOCTABIICHHBIX 3aKa3UYUKOM;

B) IMMOCJIC 3aBCPHICHUS Pabor BO3BpPATHUTH 3a1<a3q1/11<y OCTATOK HCHUCIIOJIB30BAHHBIX MATCPUAIOB U
KOMINJICKTYIOIIIHUX H3I[€J'IHI>1, a TaxKKe IMPEAOCTaBICHHOC 3aKa3z4yuKoM JJIs1  BBIIIOJTHCHUA pa60T
O60pyI[OBaHI/IC, KOHCTPYKIHUHN U CUCTCMBI.

6.2.3. CornacoBaTh ¢ 3aKa34uKOM OOpasllbl UCHOIB3YEMBIX MAaTEPHAIOB U 00OPYAOBaHUS 10 HaJyaja
BbinosiHeHUs: Pa6ot. IlpenocraBinenne Konuil cepTUPHUKATOB U UHBIX HEOOXOAUMBIX JOKYMEHTOB, a TaKKe
00pa310B MaTepuaaoB U 000pyJ0BaHMS OCyLIeCTBIAeTCA 3a cueT [loapsunka.

6.2.4. He nomyckare HCHOJIB30BaHMA B XOJi€ BhINMOJNIHEHHs Pabor MartepuanoB u oOopynoBaHuS,
KOTOpBbIE MOTYT NPHUBECTH K YXYJALIEHHIO KauecTBa Pabot, HapymieHuto TpeGoBaHHM MO 0€30macHOCTH
PaboT 1 oxpaHe okpyxarolei cpebl.

6.2.5. B Tedyenue oHOTO JTHSI C MOMEHTA OOHAPYKEHHSI U3BECTUTh 3aKa3yrKa H JI0 MOJyYSHHS OT HEro
MUCHMEHHBIX YKa3aHUI IPHOCTAaHOBUTH BhINIONHEHUE PaboT B ciyyae:

a) OOHapy>KeHUs BO3MOKHBIX HEOJAronmpHsITHBIX Ui 3aKa3zdyhKa MOCJIEICTBUN BBINOJHEHUS €ro Ke
yKa3aHuii o criocode BoinosHeHus PaboT;

0) wHBIX, He 3aBUCAMMX OT [loapsmumka OOCTOATENHCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UTHCS HAa KadeCTBE
BBIMIONHSIEMBIX PaboT, nubO co3MarolmX HEBO3MOXHOCTh 3aBepuieHuss PaboT B coriacoBaHHBIN
CropoHamu CpoK.

6.2.6. OcymecTBiATh YOOpPKY MecTa, TJe BBHINOJHSIMCH PaboThl, a mocie 3aBepuieHus padboT
o0ecreynTh BBIBO3 00pa30BaBIIETOCS B pe3yJbTaTe BHIMONHEHUs Pabor Mycopa, B TOM dYHCIE
CTPOUTENBHOTO.
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6.2.7. B mepuox cpoka neiictBus Hacrosmero JloroBopa MMeTh NCHCTBYIOIIME JHUICH3MHM Ha
BbINosIHeHNE PaboT, mpeycMOTpeHHbIX HacTOSIIUM JloroBopoMm.

6.2.8. Ilpu BeimomHeHun PaboT coOmromatk TpeOGoOBaHUS 3aKOHOAATETLCTBA 00 OXpaHe OKpYKaroIen
cpenbl M 0€30NaCHOCTH BEJICHHS CTPOUTEILHBIX pab0T M HECET OTBETCTBEHHOCTH TIEPE] TPETHhUMU JIHIIaMHU
3a HApYyIICHHE 3TUX TPEOOBaHUMA.

6.2.9. Bce corpynnuku [loapsmanka q0KHBI OBITH:

a) npo(hecCHOHAIIBHO TOATOTOBJIEHBI, 00yYEHBI, UMETh MpH paboTe NEHCTBYIOMINE YIOCTOBEPEHHS O
npoBepke 3HaHui o OxpaHe Tpyaa, A0MycK K padoTaM Ha BbICOTE (BepXOja3HbIM paboTam)

0) obecrieuensl CpencTBaMyu WHAMBUAYAIBHON 3aIlIUTHI MPU paboTe HAa BHICOTE C HCIIOJIB30BAHHEM
METOJIOB MPOMBIIUIEHHOTO allbIIMHU3MA I pab0oThl HA AHTEHHO-MAUTOBBIX COOPYKEHUSX.

6.2.10. IToapsaunk o0s3yeTcst:

a) o0ecrevynuTh B OTHOIICHUHM CBOUX CICIHAIMCTOB CBOCBPEMEHHOE IPOXOXJICHUE BCEX BHUJIOB
WHCTPYKTaXEH MO OXpaHe Tpyda, BbIady HapsmoB mpu padore Ha AMC, crporoe coOIOeHHE UMHU
TpeOOBaHMH HOPMATHBHBIX JIOKYMEHTOB II0 OXpaHE TpyJda TIPH BBINOJIHEHUH pabOT Ha BBICOTE
(Bepxousa3HbIX paboT), MPaBUII MTOKAPHOM O€30MaCHOCTH.

6) IpeaAOCTAaBUTh KOIIUIO JIMICH3HUU Ha HpOI/IBBOI[CTBO PEMOHTHLIX, CTPOUTCIIbHO-MOHTAXKHBIX pa60T
Ha BbICOTaxX METOJaMH IMTPOMBIIIJICHHOI'O aJIbIIMHHU3MaA.

7. IIPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3YUKA

7.1. 3aka3uuk UMeeT MpaBo:

7.1.1. B mo0Goe Bpemsi TpOBEPSTH X0 M Ka4ecTBO BhINOIHsIeMbIX [Toapsiaunkom Pabor.

7.1.2. Tlpu oOHapyXeHHH HEJOCTAaTKOB B pabOTe NpPU MPHUEMKE BBIMOJIHEHHBIX pPa0dOT W/WIK B
npejenax rapaHTUHHOTO CPOKa, YCTAaHOBICHHOTO HACTOAIIMM JloroBOopoM TpeGoBaTh UX yCTPaHEHUS.

7.1.3. B nr00oe Bpemsi 0TKazaThCsl OT HacTosimiero JloroBopa B ciy4ae, oOHapy>KEHHsI BBITIOJTHEHUS
[Mompsimunkom PabGor ¢ orcTymiieHueM oT ycinoBuil Hacrosimero JloroBopa um morpeboBaTh OT
[Mompsimurka ymaTel IeHW U mTpada B MOpsAKe, IpeaycMoTpeHHbIM Paznenom 8 Hacrosmero Jforopopa
¥ BO3BpaTa CyMMBI IIPEIOTUIATHI 110 HacTosmeMy Jlorosopy.

7.1.4. B OIHOCTOPOHHEM MOPSAKE H3MEHHTh CPOK OIUIAThI 1O AKTY BBIIOJHEHHBIX pabOT IO
UCTIOJTHEHHOMY 3aka3y MyTeM ero TpOUICHHsS Ha TEepUoJ BPEMEHH, COpPa3MEpHOr0 IPOCPOUKE
BbINosIHEeHUs padoT [loapsurkom o sTomy 3akasy;

7.1.5. He npou3BoauTth oruiaty no ucrnosHeHHoMy [lonpsaunkom 3aka3y B ciiydasx, KOrja UMEeTcCs
3a0JpkeHHOCTh [Tonpsaaunka no gpyrum 3akaszam.

7.2. 3akazuuk 00s3yeTcs:

7.2.1. Ha nepuon BeimonHeHHust PaboT obecneuntsh corpyaHukam Iloapsmumnka GecripensTcTBEHHBIN
JIOCTYIl Ha 00BEKTHI 3aKa3unKa, Ha KOTOPBIX BBIMOJIHAIOTCS PaboThl, a Tak’ke BHOC/BBIHOC 000pYy10BaHUS,
MaTepHajioB U HHCTPYMEHTOB, B COOTBETCTBUHU C TPEOOBAHUSMH MPOIYCKHOTO peXUMa Ha 00BbEKTax

7.2.2. TlpuHATH W OMJATUTH HaJUIeXkKalle BeIMONHEHHBbIE Pabotel Tloapsaunky B pasMepe W CpPOKH,
IIPEyCMOTPEHHBIE COOTBETCTBYIOIIUM 3aKa30M.

7.2.3. B cpoku U B MOpsIIIKE MpeycMOTpeHHBIM J[oroBopoM ¢ ydactrem mpeacraButens [lompsimanka
OCMOTPETh W TPHUHATH BBINOJHEHHYIO Pa0OTy (ee pe3ysbTaT), a B cilydyae OOHAapy>KEHHMH 3aMedaHuit
HEe3aMeUIUTEIbHO 3asiBUTH 00 3ToM [loapsnunky.

8. OTBETCTBEHHOCTbH CTOPOH

8.1. 3a HecBOeBpEeMEHHOE BhINMOJIHEHHE PaboT, a Takke 3a OTKa3 OT BBINOJHEHUs PaboT 3akazumk
uMmeeT nmpaBo TpedoBath oT [loapsmunka orutatel meHu B pazmepe 0,2% 3a KakIplid JEHb TPOCPOUKH, HO HE
ooitee 20% OT CTOMMOCTH 3aKa3a.

8.2. 3a HECBOEBpEMEHHYIO OIUIaTy BBINOJHEHHBIX PaboOT Ha OCHOBaHMH AKTa CIAYH-TIPUEMKH

BBIITOJIHCHHBIX pa60T HOIIpSI,Z[‘-II/IK HUMCECT IIPaBO TpCGOBaTB OT 3aKa3unKa OIJIATHI IICHU B pasMepe

Crpannna 5 uz 17 mobiuz





0,2 % oT cyMMBl MPOCPOYCHHOTO IUIATEXa 33 KaKIBbIH J€Hb MPOCPOUKH, HO He Ooinee 20% oT cymMMmbl
IIPOCPOUYEHHOTO IIaTexka

8.3. 3a BeimmonHenue PaboT HeHaexamero kayecrsa 3akazuuk Oyner TpeboBaTh oT McmomHuTems
mrpad B pazmepe 50% cTOMMOCTH 3aKa3a U BO3BpaTa paHee YIUIaueHHOM 3aKa3uyuKoM MpeoraThl.

[Ton PaGoramu HeHajiexamero kadecrsa CTOpOHBI NMOHUMArOT PaboThl, pe3ysnbTaT KOTOpBIX HE
COOTBETCTBYET YCTAHOBJIEHHBIM CTaHAapTaM, HOpMaM, IIpaBuUiIaM, TpeOOBaHUAM 3aka3uuka, a Taike T3.
@akrt BbImonHEeHUs PaboT HeHauIexKaero KayecTBa yCTaHaBIMBACTCS 3aKa3UUKOM.

8.4. 3a ucnonb3oBanue [loapsauukoM MpH BBHITOJHEHUH pabOT MaTEpUAIOB HEHAJIEKAIIETO KauecTBa
3aKa3yuK UMEET MPaBO B3BICKATH I10 MpaBUiiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH IPOJIABIIA 32 TOBAPHI HEHAIJIEKAIIETO
KauecTBa, mrpad B pazmepe 20% oT ctoumoctu 3akasa.

8.5. 3a HecBOEBpPEeMEHHOE YCTpaHEHWE HEIOCTATKOB, BHISBICHHBIX B TEUYCHHUE TaPAaHTUHHOTO CPOKa,
3akazuuk uMmeer mpaBo TpeboBaTh oT [loapsmuuka omuiatel mrpada B pazmepe 20 % croumoctu Pabot
HEHAJUIeXkKAIET0 KauecTBa U BO3BpAaTa OIUIAYEHHOM CTOMMOCTH paboOT HEHAIIeKAIEro KauecTna.

8.6. llItpadupie cankiuu yruiaunBaroTcs [loapsiaunkom B TeueHue S5 (nmsaT) OaHKOBCKHUX JTHEH C JIaThl
MOJIy4eHUsI TUCbMEHHOTO TpeOoBaHMs 3aka3unKa 00 yruiaTe TeHH.

B ciiyyae ux Heymiatbl B yCTaHOBJICHHBIM CpPOK 3aKa3uMK BIPABE yIEpkKaTb UX CYMMY U3 CYMM,
npuurTaronmxcs K ormiare [Hoapsauuky no Hactosmemy Jlorosopy.

8.7. B ciyyae BO3HMKHOBEHMsI aBapuUUHON CHUTyalluM Ha o0bekTax, rae nposommwiock TO, mocie
noanucanusi akta aedextHoro cocrosHUS AQO, [loapsmumk Bo3MemaeT 3aKa3dyuKy, 3a KaKIIbIi
HACTYNUBIIUN cly4yail, TpUYMHEHHBbIE YOBITKM (pacxoipl MO YCTPAHEHUIO aBapHH, PacXobl IO
yTpaTe/MOBPEkKACHUIO MMYIIECTBA 3aKa3yuKa, BiaJeiblla OObEKTa W T.II.) W BBIIUIAYMBAET mTpad B
pazmepe 50 MPOT.

8.8. [oapsmunk HEceT OTBETCTBEHHOCTD:

a) 3a MPUYMHEHHE YIIepOa WK MOBPEXkKICHUE COOCTBEHHOCTH 3aKa3uMKa B XOJ€ BBITOJHEHHS PadoT.
B atom cimygae Toapsimauk 00s3yeTcst BO3MECTUTh JOKYMEHTAIBHO MTOATBEPXKICHHBIN peallbHbIA yIiepo B
ITOJIHOM 00BEME;

0) B cilyuae pUYUHEHUs Ha 00BbEKTE yiiepOa B pe3ysibTaTe HapyLUICHUS UM MPABUII 110 OXPaHe TPYy.a,
TEXHUKE 0e3011acCHOCTH, IPOU3BOICTBEHHON CAaHUTapUH, 3JIEKTPO- U Mokapobde3onacHocTu. B aTom ciyuae
[Tonpsaunk 00s13yeTcs BO3MECTUTh TPUUMHEHHBIN 3aKa3uMKy U BiIaJleblly 00BbeKTa yuiepo;

B) 3a coOmofieHHe ero paOOTHHKAMU IIpaBWJ IO OXpaHEe TpyJla, TEXHUKE OE30MacHOCTH U
IIPOTUBOMNOXKAPHOI 0€30MaCHOCTH.

8.9. B ciywae HacTyrmieHus OOCTOSTENBCTB MNpeaycMOTpeHHbIX M. 8.8. Hactosmero [lorosopa,
[Tonpsaurk Bo3MenaeT 3aka3uuKy IpUYMHEHHbIE YOBITKY U BbIIUTauuBaeT mwrpad B pazmepe 50 MPOT.

8.10. 3aka3unk HE HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUaCTHBIE CIy4al M YBEYbsl, MPUYMHEHHBIE
pabotaukaM [loapsunka B X0 UCTIOTHEHUS 3aKasa.

8.11. 3a napymenue ycioBuil Hacrosero JloroBopa BuHoBHasi CTOpOHA BO3MeEIAeT MPUYMHEHHbBIE
3TUM YOBITKH, B IOPSAJKE, IPETYCMOTPEHHOM JIEHCTBYIOIIMM 3aKOHOAATEILCTBOM, NMpU 3TOM CTOPOHBI HE
HECYT OTBETCTBEHHOCTh 110 BO3MELICHUIO YOBITKOB B BUJIE YIYIIEHHOM BBITOJIBI.

9. PASPEIIIEHUE PA3HOTIJIACUI

9.1. Cnopsl, Bo3HMKawomme Mexay CTOpoHaMH B CBSI3M C HCIOJHEHHEM, H3MEHEHHUEM WU
npekpaieHnemM Hacrosiero JloroBopa, OyayT MO BO3MOXHOCTH YperyaupoBaHbl CTOpOHaMU MyTEM
IIEPErOBOPOB.

9.2. Cnopsl Mmexxy CTOpOHAMH, HE YPeTryJIUPOBAaHHBIC ITyTEM TIEPErOBOPOB, MOJICKAT Pa3pEIICHUIO B
TamkeHTCKOM MeKpailoOHHOM 3KOHOMUYECKOM CYJI€.

10. CPOK JEMCTBHUA JOTOBOPA U YCJOBHUS ET'O PACTOPXKEHUS
10.1. Hacrosimuii JloroBop aelictByer B TeueHnue 18 (BoceMHaIIaTh) KaJICHIAPHBIX MECSIIEB C IAThI
noanucanus Hacrosuiero JJorosopa nocnennei n3 CTopoH.
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Ecnu o0miast cTouMOoCTh 3aKka30B B TeUeHHE 18 MecsieB ¢ JaThl MOANMUCAHMs HacTosmero JJorosopa
OKa)XeTCs MEHbIe oOLIeil CTOMMOCTH J0roBOpa, TO MPU OTCYTCTBUHU 3asiBICHUS OJHOW M3 CTOPOH O
MpPEeKpaleHuH HacTosmero JloroBopa mo OKOHYAHWM CPOKAa OH CUMTACTCS MPOJJICHHBIM HAa TEX XKe
YCIIOBUSIX U Ha TOT e Cpok 0e3 yBennueHus croumoctu Jlorosopa a0 nmosHoro ucnoiHeHus CropoHamMu
CBOMX 00513aTEIBCTBY.

10.2. CootBercTByOmMi 3aka3 BCTyMaeT B CHJIIy ¢ MOMEHTa ero noamnucanus CTtopoHaMu U
JEWCTBYET JI0 MOJHOTO BHINOJIHEHUs: CTOpOHAMU CBOMX 0053aTeNbCTB 10 Hemy. [Ipu 3ToM mpekpaiienue
neiicreue [loroBopa He mpekpaiaeT oosi3aTenbcTBa CTOPOH MO COOTBETCTBYIOIIEMY 3aKasy.

10.3. 3aka3uuk BIIpaBe AOCPOYHO PacTOPrHyTh HacTosmuii [JoroBop (3aka3) myTéM MUCHMEHHOTO
yBepomienus [lonpsaunka B cpok He Mmo3AHee, YyeM 3a 5 (MATh) KalleHIapHBIX JTHEH 10 mpeArnoiaraeMoi
JaThl pacTOpPKEHUs HacTosero Jloropopa B CIEAYIOLUIUX CIydasiX:

a) BcaeacTBue Hapymenus [loapsmquukom ycrnoBuit HacTosmero Jlorosopa. B atom ciiydae 3akazuuk
OCYIIIECTBISIET OIUIATY CTOMMOCTU PAa0OT, ()aKTHYECKU BBIMOJTHEHHBIX W TPUHATHIX MO AKTY cladu-
MIPUEMKH BBIIOJIHEHHBIX Pa0OoT U BIIpaBe NOTPeOOBaTh YIUIATHI IEHU;

0) mo mpUYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEUCIOJIHEHHWEM WM HEHAQIJIeKAIIUM HCIIOJHEHHEM
[ToapsiaunkoM cBouX 00s3aTeNbCTB MO HacTosmeMy JloroBopy. B sTom ciydae 3aka3uuk OCYIIECTBIISET
OIJIaTy CTOMMOCTH paloT, (PAKTHYECKH BBIOJHEHHBIX W MPHUHATHIX MO AKTY CHaYU-TIPUEMKH
BBITIOJTHEHHBIX paboT 6€3 00513aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKUEe-JINOO NHBIE BHITLIATHI.

B) 0 NpPUYHMHE, HE IPEIOCTABICHUS HCIIOJHUTEIEM JHIEH3UU Ha I[IpoM3BOACTBO PEMOHTHBIX,
CTPOMUTENbHO-MOHTaXHBIX Pa0OT Ha BHICOTAX METO/IaMHU IMTPOMBIIIIICHHOTO AJIbIIMHU3MA

10.4. B ciyuae, eciu mociie pacTop>keHUs HacTodlero Jlorosopa (3akasa) no npuyrMHe HapylICHUs
[ToppsiaunkoM ycnoBuii Hactosimiero JloroBopa (3akaza) 3aka3uuK 3aKIIOUUAT C JPYTHM MOAPSTIUKOM
aHAJIOTHYHBIA JOTOBOP IO O0Jiee BHICOKOW CTOMMOCTH, TO Iloapsauuk 00s3yeTcss BO3MECTUTh 3aKa3unuKy
MMOHECEHHBIE PAacXO/bl B BUJE MPEBBINICHUS PACHEHOK IO HacTosieMy JloroBopy u Mo JI0TOBOpY ¢
JOPYTUM TIOAPSTIUKOM.

10.5. Ilompsauuk BOpaBe AOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIUNA JIOTOBOP 10 MOMEHTA MOJIYYCHHS] UM
MPEOIUIaThl OT 3aKa34yHKa IO MepBOMY 3akaszy MyTeM NMUCbMEHHOTO YBEIOMJICHHs 3aKa3unKa B CPOK HE
no3aHee, yem 3a 10 (mecsaTh) KaleHJapHBIX JTHEH 10 MpearnoiaraeMol JaThl PaCTOPKEHUs HACTOSILEro
HoroBopa.

11. OBCTOSTEJbCTBA HEIIPEOJOJUMOM CUJIbI

11.1. Cropona, He UCHIOJTHUBIIASI UM HEHAUIEKALTUM 00pa30M HMCIOJHUBLIAS CBOU 00513aTENbCTBA 110
HacrosimemMy JloroBopy, OCBOOOKIAaeTcss OT OTBETCTBEHHOCTH, €CJIM JIOKaXeT, YTO HajJexaliee
HCIIOJIHEHUE OKa3aJIoCh HEBO3MOKHBIM BCIIEACTBHE HENPEOJOJUMON CHUJIbI, TO €CTh YPE3BBIYAWHBIX U
HEeNpeAOTBPATUMBIX ITPU JAHHBIX YCIOBHUIX 00CTOATENBCTB ((hopc-Maxkop).

K unciy o6cTosTensCTB HEMPEo10IMMON CHITBI (POopc-Makop) OTHOCATCS:

- I0’Kap, HABOJAHEHUE, 3eMJIETPSICEHUE, IPyTue CTUXUIHbIE OeICTBYS;

- 6y1okasia mim 3M0apro Ha SKCHOPT U (UIIH) UMIIOPT,

- BOWHA, BOCHHBIE JACUCTBUS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akThl [Ipe3unenta Pecnyonuku Y36ekucran u [IpaButensctBa PecriyOnuku Y30ekucras.

11.2. B cnyyae BO3HHUKHOBEHMs OOCTOSTENILCTB HeMpeoaosnMoi cuiiel (popc-maxop) CrtopoHa,
KOTOpasi MOJBEpriach WX BO3AEWUCTBHIO, yBenomisieT o0 3ToM apyryio CTOpoHy B TeueHHe 5 (IATH)
KaJIeHJapHBIX THEH ¢ MOMEHTa BO3HUKHOBEHHUS TAKMX OOCTOSITEILCTB.

11.3. CDaKTLI, YKa3aHHBIC B YBCAOMIJICHUHU, AOJDKHBI MOATBECPKAATHCA MOKYMCHTAMM, BbIAAHHBIMU
YIOOJIHOMOYCHHBIMU TOCYJAAPCTBECHHBIMU OpraHaMHu. OTCyTCTBI/Ie TAaKOro YBCIAOMIJICHHA, PABHO KaK H
OTCYTCTBHUEC COOTBCTCTBYIOIIUX HOI[TBCp)K,Z[CHHfI JINIIacT CTOpOHy mpaBa CCbUIATLCA Ha Kakue-11u00
BBIIICYKA3aHHBIC 00CTOATEILCTBA B KAaYeCTBE OCHOBAHMM JJIA OCBO60)K)I€HI/I$I OT OTBCTCTBCHHOCTH 3a
HCHUCITIOJIHCHUEC UJIKM HCHAJJICKAIICC UCITOJTHCHHUEC 00513aTENbCTB 10 HaCTOAIICMY HOTOBOpy.

11.4. B cnydae BO3HHMKHOBEHHsI OOCTOATENBCTB HENPEOAONUMON criabl CTOPOHBI HE3aMeIUTENbHO
MPOBOJAAT MEPErOBOPHI APYr € JIPYrOM M COTJAcylOT Mepbl, KOTOpble HEOOXOAMMO MPUHSATH, C LEIbIO
UCIPABJICHUS WM YCTPAaHEHUS OCIEICTBUIA OOCTOSATENBCTB HEMTPEOAOIUMON CHIIBL.

B »TOoM cnyuae BBITIONIHEHHE COOTBETCTBYIOIIHUX OOS3aTENBCTB MOXKET OBITh OTIOKEHO Ha CPOK
NEHCTBUS TaKUX OOCTOSTENLCTB JIMOO 10 OKOHYAHUS IEHCTBUS UX ITOCJIEACTBUM.
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11.5. B cayuae, eciu OOCTOSTENbCTBA HENPEOAONMMOM CHIBI WM HUX TIOCIEACTBUS BIIEKYT
HEBO3MOYKHOCTh HCITOJTHEHUsI 00s3aTenbcTB MO Hacrosimemy JloroBopy, kaxnmas n3 CTOpoOH BIIpaBe
pacTopruyTh Hacrosiuii JloroBop mocie HarmpasieHus Apyroii CTOpoHE MUCBMEHHOTO YBEJOMJICHHUS 3a
10 (mecsTh) pabounx AHEH 10 MpearnogaraéMon JaThl pacTOpKEHUs HacTosIiero Jlororopa.

B sToM ciydae Hu ogHa u3 CTopoH He BIpase TpeboBaTh 0T Apyroil CTOpOHBI BO3MEIIEHUS YOBITKOB,
[IOHECEHHBIX B PE3YJIbTaTE 0OCTOATENBCTB HENTPEOJOIUMOM CUJIBL.

[Tpu sTom Tloapsaunk 06s3aH MPOU3BECTH 3aKa3YMKy BO3BPAT YIIAaU€HHBIX UM JCHEKHBIX CPEJICTB 32
HEBBINIOJIHEHHBIE 00s13aTenbeTBa [lompsiaunka, a 3aka3uumk 00s3aH NPOHM3BECTH OILIATY HCIIOJHEHHBIX
obs3atenscTB [loapsaunka.

12. TAPAHTUHU
12.1. TloapsimauK TapaHTHPYET:

12.1.1. KavectBeHHoe BbINoiHEHHE PaboT, ux pesynbraTa, HOpMaM M CTaHAAPTaM JIEHCTBYIOLIMX B
Pecniyonuke Y30ekucrtan, a Takke TpeOoBaHusM 3akazumka W Ilpwmoxenusm Ne 1, 2 Hactosmero
JloroBopa, a TaKxe B COOTBETCTBHH € TPEOOBaHUAMHU 3aKa3unKa U IPYTUX aKTOB.

12.1.2. Bce paboTbl 10 00OCITY)KHBaHUIO AHTEHHBIX OINOP JOJDKHBI MPOBOJIUTHCS B COOTBETCTBHH C
«IIpaBusiaMy TEXHMYECKOM HKCIUTyaTallMM CPENICTB paauoBelIaHus U paauocBsazny Q042 BBeAeHHOU B
nericreue B 2004 1.

12.2. Ha pesynaprar BbIMONHEHHBIX Pabor [loapsaunk ycTaHaBIMBaeT TapaHTHIHBIA CpPOK
HPOJIOJDKUTEIBHOCTBIO 2 (1Ba) roJia ¢ MOMEHTa NpUEMKHU pe3yibrata PaboT 3aka3urkoM (rapaHTUITHBIN
CPOK).

12.3. B ciy4ae BBISIBICHUS HEJOCTATKOB (1€(h)eKTOB) BBHIMOJHEHHBIX PaboT B TeueHHE rapaHTUHHOTO
cpoka Iloapsauuk o0s3aH 3a CBOM CUET yCTpPaHUTh MX MO TpeOOBaHMIO 3aKa3zuMKa B CPOK He MO3JHee 5
(msiTH) pabovmx JTHEH ¢ MOMEHTA MPEABSIBICHUS 3aKa34MKOM COOTBETCTBYIONICTO TPpeOOBaHMS (MHON CPOK
MOJKET OBITh YCTaHOBIIEH coryameHueM CTOpoH).

12.4. O6s3arenbctBa [loapsaunka B TeUueHHUE TapaHTUMHOTO CPOKAa CUYMTAIOTCS HCIIOJHEHHBIMHU C
MOMEHTa MOAMKUCAaHUs 3aKa3YUKOM AKTa 00 yCTpaHEHHUU HEJIOCTATKOB (J1€(PEKTOB).

13. KOHOUJEHIHUAJIBHOCTbD

13.1. CropoHBI COTJIAIIAIOTCS, YTO 3a HWCKIIOYEHHWEM CBEICHHH, KOTOPHIE B COOTBETCTBHH C
3aKOHOJATeIbCTBOM PecnyOnnku Y30eKkucTaH He MOT'YT COCTaBIISATh KOMMEPUYECKYIO TalHy IOpUIHMYECKOrO
nvia, conepxanne JloroBopa, a Takke Bce JOKYMEHTHI, nepenanabie CTOpOHaMH JIPYT IPYTY B CBSI3H C
JIoroBopoM, CUMTaI0TCs KOH(PUICHINATBHBIMA U OTHOCITCS K KOMMepueckoi TaiiHe CTOpOH, KOTopasi He
HOJUICKUT Pas3IIIalIeHuIo 6e3 MMCHbMEHHOTO coryacus Apyroit CTOpOHBI.

13.2. OOs3arenbcTBa MO COXPAHEHUIO KOH(MUICHIIMAIBFHOCTH COXPAHSIOT CBOK CHJIYy M TIOCHE
UCTEUEHMs cpoKa JeilcTBuA HacTosmiero JloroBopa WM €ro JOCPOYHOTO PAcTOPXKEHHsS B TEUCHHE
nocyienyomux 3 (Tpex) Jer.

13.3. 3a HapymieHne yciaoBus 0 KOH(MUIACHIMAIbHOCTH UHPopManuu, CTOpoHa, JOMyCTUBIIAS TaKOE
HapylIeHHe, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHUJIE BBIUIATHI JApyrod CTOpoHE NOJHOW KOMIIEHCALIUK 3a
noHecE€HHble YObITKU. HacTosiue ycnoBus NeHCTBUTENbHBI TAaK)K€ IMPU PEOpPraHu3alliy KakoW-mudo u3
CropoH — 111 €€ NpaBONPEEMHUKOB, NMpH JMKBUAAUUU OnHOM u3 CropoH — mna Apyroil CTOpOHBI.
CriocoOsl 3amuThl ka0 CTOpoHOM KOoH(UIeHInaIbHON nHPopmaruu 1pyroil CTOpoHbI — HE HUXKE, YeEM
crnocoOb! 3amuThl 1aHHONH CTOpOHOH cBOeil cOOCTBEHHOH KOH(UIeHIMaIbHON nHpopmanmu. Hu ogna us
CropoH He BOpaBe nepeaaBaTh KOHQHUAECHUUANbHYIO HH(popmanuio apyro CTOpoHbI Kakod Obl TO HH
ObUIO TpPeTbel CTOPOHE WIIM O3HAKOMJIATH ¢ KOH(UIEHIUANbHON nHpopmanueit apyroit CTOpOHBI KaKyro
Obl, TO HU OBLIO TPETHIO CTOPOHY 0€3 MUCBMEHHOTO0 coraacus 1pyroi CTOpPOHBI.

14. BAKJIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUS

14.1. CTopoHBI TIOATBEPKIAIOT U TAPAHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIOPATHBHBIC TOJTHOMOYHS M BCE
HE00XO0AUMBIE pa3perieHus (B TOM YHCIIE COTJIaChe YYaCTHUKOB) /IS 3aK/II0UeHHs HacTosmiero JloroBopa
¥ UCIOJHEHHUS BCEX BBITCKAIOMIUX W3 HETO O0S3aTEeNbCTB, YTO KOTOpPBIE WM TMOJYyYeHBI W (WIJIH)
0(hopMIIEHBI ¥ UMEIOT MOJTHYIO CHITY U ICHCTBHE.

14.2. 3akmouyenune u ucnonHenue CTopoHamMu HacTosiiero JloroBopa M MperycMOTPEHHBIX UM
JeWCTBUI He BCTYNAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHE:

a) ¢ JIOOBIM 3aKOHOM, MPHKA30M, PACIOPSHKEHHEM KaKoro-JIuO0 TOoCyJapCTBEHHOI'O OpraHa,
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CyIneOHBIM peIlIeHUEM, ONPEACITICHUEM WIH MOCTAaHOBICHUEM, WIIM 3aKOHOJATEIFHBIM aKTOM, MPABUIOM
WM UHBIM HOPMATHUBHO-TIPAaBOBBIM aKTOM, IPUMEHHUMBIM K HEMY;

0) C ydpenuTeIbHbIMUA JOKYMEHTAMH WJIH KaKUMH-ITNOO BHYTPEHHUMH JIOKAJILHBIMH MPABOBBIMU
aktamu [logpsaunka u (M) €ro yudpeauTenei;

B) C JIOOBIM COTJIAIIEHWEM WM JOKYMEHTOM, JEWUCTBHE KOTOPOTO pAacIpOCTpaHsIeTCsl Ha
[Toapsimunka wiam ero ydpenurtened, wid ob6oi aktuB [lompsaumka, wiau a000M M3 aKTUBOB €ro
y4peauTenc.

14.3. TloapsAmuuk HACTOSIIMM 00s3yeTcss coOmronaTth TpeOOBaHHWS AHTUKOPPYNIIMOHHOTO
3aKOHOJIATE€NIbCTBA W HE NPEANPUHUMATh HHUKAKUX JEHCTBUM, KOTOPbIE MOTYT HApYUIUTh HOPMBI
AHTUKOPPYIIIMOHHOTO 3aKOHOJIaTEJIbCTBA, B CBSI3U CO CBOMMH IpaBaMU WU 0053aTeIbCTBAMH COTJIACHO
HacTosawmemy JloroBopy, B TOM uucie (HE OrpaHMYMBAasChb) HE COBEpLIATh IPEAJIOKEHUE,
CaHKIIMOHMpPOBaHHE, OOeUlaHHe M OCYUIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIaTeXel, BKiIodas (HO He
OTPaHUYMBAsCh) B3ATKM B JICHEXKHOW WM JI000M HMHOM Qopme, KakuUM-THOO (PHU3HMUECKUM HITH
IOPUANYECKHUM JIMLAaM, BKJIIO4ast (HO HE OrPaHMYUBasCh) KOMMEPUYECKHE OpraHU3alllK, OpPraHbl BIACTU U
caMOYIIpaBJIEHUs, TOCYAAPCTBEHHBIX CIY>KAIUX, YACTHBIX KOMITAHUI U UX MPEICTaBUTEIICH.

B cnywyae napymenust [loapsaunkoM o0s3aTenbCTB, YKa3aHHBIX B ab3alle MEpBOM HACTOAIIETO
MyHKTa, 3aKa34MK MMEET IPaBO B OJHOCTOPOHHEM BHECYAECOHOM IOPSAIKE OTKA3aThCS OT HCIOJHEHHUS
Hactosamero JloroBopa. 3aka3unk He Bo3MmemlaeT YyOBITKM lloapsimuumky B CBA3M C pacTOpKEHHEM
JloroBopa B COOTBETCTBUH C JJAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. Bce u3MeHeHuss W JAomnoiHeHUS K JlOrOBOpYy cCUMTAIOTCA JCHCTBUTENBHBIMH, €CIH OHU
oopMIICHBI B TUCBMEHHOM BHJC W TOJIMCAHBI HAJJICKAIIMME YIIOTHOMOYCHHBIMH TPEICTABUTEIISIMH
CropoH.

14.5. Hu onna u3 CTOpOH HE BIpaBe IEpelaBaTh CBOW IpaBa M OOS3aHHOCTH 10 HACTOSIIEMY
JloroBopy TpeTbelt cTopoHe 6€3 MTUChbMEHHOT0 coriacus Apyroit CTOpOHBI.

14.6. B ciiydyae u3MeHEHHs] CBOETO ajpeca, a Takke 0AaHKOBCKMX M JpPYrux pekBu3uToB CTOpoHa
o0si3aHa B TeueHue 5 (MATH) KaJleHAAPHBIX THEH ¢ MOMEHTA X M3MEHEHHs YBEAOMUTH 00 STOM APYTyIO
Cropony. B ciydae HEHUCNOTHEHUS YKAa3aHHOW OOS3aHHOCTH HWCIIOJIHEHHE MO MPEXKHUM PEKBU3UTAM
OyAyT CUMTATHCS HAAJIEKAIUM UCTIOJTHEHHEM 00s3aTENIbCTB B paMKax Hacrosiero Jlorosopa.

147. Bo Bcex chydasx, HE MNPEIyCMOTpeHHbIX HacTtosiimuMm JloroBopom, CTOpOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS ISHCTBYIOIIUM 3aKOHOAATEIbCTBOM PecriyOnuku ¥Y30ekucTaH.

14.8. Bce IIpunoxxenus k Hactosiemy [[oroBopy sBJISIFOTCS €0 HEOTHEMIIEMON YaCThIO.

14.9. Bce cooOmieHus u yBeqoMJeHHs, HarpaBisiemble CTOpOHAMH JIPYT IPYTY B COOTBETCTBUU
WIN B CBSI3U C HacTosmMM J[OroBopoM, JOJKHBI ObITh COCTaBJIEHBI HA PYCCKOM SI3bIKE M HAIPaBIJIECHBI
CIIEAYIOIINUM 00pazoMm:

a) Bpy4yaroTcs JIMYHO MOJ] PaCIUCKY O MOJYyYEHUH YIOJHOMOYEHHOMY MPEACTABUTEIIO UIH JII0O0OMY
corpyanuky CtopoHsl Hactosiero /lorosopa

0) IpU OTCYTCTBHM TaKOH BO3MOKHOCTH HANpaBISIOTCSA 3aKa3HbIM IMUCHBMOM C YBEJOMJIEHHUEM O
BpYyUYEHUH;

B) HaNpaBJISIOTCSA OCPEACTBOM AJIEKTPOHHON MOYTHI.

14.10. Hacrosimuii [loroBop cocTaBieH B JABYX OJK3eMIUIApax, Ha PYCCKOM S3bIKE IO
BOJIEU3bsIBICHNIO CTOPOH, UMEIOIIMX OJJUHAKOBYIO FOPUINYECKYIO CUITY.

IIpunoxxenus:
Pacuernas croumocTs paboT.
TexHuueckoe 3agaHne
[IpoTokoa peBU3NK METAIUIMYECKON aHTEHHOM OMOpPHI
AKT nedexTHOro coCTOSHUS METATUYECKOW aHTEHHON OMOPbI
[IpoTOKOI M3MEpPEHN BEPTUKAIBHOCTH CTBOJIA OMOPBI
[TpoTokos MPOBEPKM MOHTAKHBIX HATSDKEHUH B OTTSKKAX Ha 00BEKTe
®opma 3akasa

NogakrwnpE

15. KPUINYECKHUE AJIPECA, BAHKOBCKHUE PEKBU3UTHI U TOAIMNUCHU CTOPOH:

Crpannna 9 uz 17 mobiuz





«IHogpaaun»: «3aKa3zyuK»:
000 «UMS»
r. TamkeHT, np-1. A. Temypa, 24
p/c: Ne 20214 000 300 381 984 001
B OIIEPY AK «Anokabank» M®O 00401
p/c: Ne 20214000700381984003
B «¥Y3npomctpoitbank» TI'PK AKb M®0:00424
WHH 303 020 732 OK3 1 61200

PKITHC 326 030 005 463
JTOPSATIHE: «3aKazunK);

000 « ( OHE > 000 «UMS»

['enepaibHbIA TMPEKTOP
petop / / / Apurios C.X. /
« » 2021 1 « » 2021 r.

' MIT

MIT

Crpannna 10 u3 17 mobiuz





PACYETHASA CTOUMOCTbDB PABOT

Ipunoorcenue Nel
K 0ocosopy Ne  JI/21/][V3
om«__» 20212

Ilena 3a ex. CraBka Iena 3a ex. Crtoumocts ¢
Tun AO KOHCTPYKIUH Kou-o Be3 HIIC H(,;:,’)C ¢ HIIC ylleT()Mc ﬁ;gqecn;a
HUTOI'O
HOAIMNCHU CTOPOH
«JTompsauK»: «3aKazunK»:

000« 000 «UMS»

I'enepanbHbIii JMPEKTOp
pestop / / / Apurio C.X. /
« » 20211 « » 2021r.

. MII
MII
mobiuz

Crpannna 11 u3 17






Ipunoocenue Ne2

K 0o2oeopy Ne JII21//1V3
om«__» 2021..
TexHuueckoe 3a1aHue
noAInCHU CTOPOH
I ) «3aKazuK»:
(L ONPATTIIO 000 «UMS»
OO0 « » ['eHepabHbI TMPEKTOP
Jlupexcrop / / / Apurio C.X. /
« » 2021r. « » 2021r.
MIT
MIT
mobiuz

Crpannna 12 u3 17





Ipunoocenue Ne3
K 0ocosopy Ne  JI/21/][V3

ome«_» 2021.
dOPMBbI ITIPOTOKOJIOB
HOAIINCHU CTOPOH

- ' «3aKa3qrK;

« lompsiran»: 000 «UMS»
000« » ['eHepanbHbIi TMPEKTOp
AupexTop ) / / ApurioB C.X. /
« » 2021 . ¢ g 2L

MII
MIT
mobiuz

Crpannna 13 u3 17





AKT

Ipunoowcenue Nod
K 00eogopy Ne  JI/21/]1V3

om«___»

2021e.

®opma - I1.2

)Ie(i)eKTHOI‘O COCTOSTHHSI META/LINYECKOI aHTEeHHOI OnopbI

Ha 00bekTe CS- «
OT« »
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Nermn Onucanue gedexra OneHka Pexomenayemblii cpok
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Ipunoocenue Ne5
K 0oeogopy Ne J[/21/]1V3
om«__» 2021e.

®opma - I1.3

IMPOTOKOJI
H3MepeHHUH BepTHKAJIbHOCTH CTBOJIA ONOPbI

HaCTOHH.[I/Iﬁ TIPOTOKOJI COCTABJICH IPEACTABUTEIEM HO,HpHI[HOﬁ Oopranmn3annu (((HauM€H06aHu€ ODZCZHLBCZMMM)»

®.1.0 IIpU  YYaCTHH TIPSACTaBUTEIS 3aKa3dumka ©.1.0 0 TOM, UTO « __ »
roxy Ha oobekte CS- « » OBLTH MPOU3BEICHBI U3MEPEHUSI BEPTHKAJIbHOCTH CTBOJIA
ornopsl. Tun onopsr , BBICOTa OIIOPHI M, O0JaYHOCTH , Berep ,
amIuMTyaa Kosnebanuid Ha H , pacCTOsTHHE OT 00BEKTA JI0 CTOSTHKU A M, J10 cTosiHKH b
M. M3MmepeHus TPOBOIWINCH HMHCTPYMEHTOM , € cepuiHBIM No ,
nporectupoBanHbiM B JJJMM.ITIT roay (mabopatopueri Y3Craumapt), Ne ceprudukara
MIOBEPKU .

Konms ceptudurkara moBepku mpuioxena K 3akazy. Ctosaka A u crostHka b ykazansr Ha Puc. 1, McnonHuTtenpHas cxema
BEPTHKaJIBHOCTH CTBOJIA OTIOPHI yKa3aHa Ha Puc. 2.

8-9m

CTBIK MEXTy CEKIIUAMHU 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 T

BricoTa CCUCHHUA, M

OTKJIOHCHHE OT BEPTHKAIN
10 CTOSIHKE A, MM

OTKJIOHEHHE OT BepTHKAJIN
1o crosHke b, Mm

OTKJIOHEHHE OT BEPTHKAIN
0 LEHTPAILHOW OCH, MM

3aKIIOYEeHUE:
1. OTKIIOHEHUS CTBOJIA OT BEpTHKATH He npeBbimarT gomyckoB CHull (0,001 H)
2. 3aduKCcUpOBaHHbBIC OTKIOHEHUS CTBOJIA OT BEPTUKAIH HE MPEISITCTBYIOT HOPMAIBHOH SKCIUTyaTaIlH OTIOPHI.

pelcTaBUTENb
Iloapsaunka

I'enepanbHbII AUPEKTOP
[oapsnunka

M.II.

HpnMeqalme: K IIPOTOKOJY n3Mepeﬂuﬁ BECPTUKAJIBHOCTH CTBOJIA ONIOPHLI NPUKJIAALIBAIOTCHA Puc. 1, Ha
KOTOPOM MNpEeACTABJICHDbI Crosinka A u CTosiHKa B, a Tak:xke Puc. 2, Ha KOTOPOM NpeacTaBjJaceHa UCITOJIHUTEIbHAasA
CXeMa BEePTUKAJIBHOCTH CTBOJIA ONIOPLI.
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000« » 000 «UMS»
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Ipunoorcenue No6

K 0ocoeopy Ne  JI/21/7TV3
om«_ » 2021..

®opma — I1.4

IIporoxoa
NPOBEPKH MOHTAKHBIX HATSZKEHUI B OTTAKKAX HA 00beKTe

Cs- « » « » 20 1

Hacrosmuit IMPOTOKOJI COCTABJICH IMPCACTABUTCIICM HO,HpH[[HOﬁ OopraHmnzanuu «(HaumeHoeaHue ODZCIHMS’LIMMM)»

®.1.0 P  y4YaCTUH TMpPEACTaBUTENs 3aKazuuka ®.N.0 0. TOM, 4YTO «__ »

rony Ha o0bekre CS- « » OBbLIIa TIPOU3BEICHA MPOBEPKA MOHTAKHBIX HATSDKCHHIHA

OTTSDKEK MAauThl, BBICOTOH M, pacmoJIOKCHHON Ha kpbime (3emne). Ockusbl AO obOwsexkta CS-_
« » npuBezeHsl Ha Puc.1 (Bun ceepxy) u Ha Puc.2 (Bun cooky).

HarsoxeHne mpoBepsuioch TpHOOPOM U3MEPEHUs HATSDKEHUS TPOCa MOJICTb , TUI

WHAWKAIUM DJCKTPOHHBIM (MexaHudyeckui), ¢ cepuilHbiM No ,\ IPOTECTUPOBAHHBIM B

JAMMITIT  romy (maboparopueit | Y3Cranmapr), Ne  ceprudukara  IOBEPKH
. Komust ceptudmkara noBepku npustoxeHa K 3aKasy.
Ha Puc.1 (Bun cBepxy) mpeacTaBiieHbl MOSCHEHUs O HampaBieHUsX oTTshkek. Ha Puc. 2 (Bup cOoky) mpencraBieHb

MIOSICHEHHUSI O SIpyCcaX OTTSIIKEK.

W3mepenus nokasaiu:

Spyca Hampapn | JlaHHbIEe O IIpoexTHbie IToxa3zarenu Temneparypa IIpumeyanue
OTTSIKEK eHue KaHaTax 3HAYEHUs B JMHaMoMeTpa BO31yXa
TOHHAX (nHIUKaTOpA) B
TOHHAX
1 Al
2 All
3 Alll
dut.ng AlV
IIpencraBurens
IToapsaguuxa

I'enepanbHbIi 1UpEKTOP
[oapsnunka

M.II.

HpnMeqalme: K MNPOTOKOJY NPOBEPKHU MOHTAKHbIX HATSDKEHUH B OTTSIKKAX NPUKJIAABIBAIOTCHA Puc. 1, Ha
KOTOPOM NPEACTABJICHDI MOSICHCHUSA 0 HAIIPABJICHUAX OTTHNKEK, 4 TAKKE Puc. 2, Ha KOTOPOM IIPEeACTaBJCHbI

MOSICHCHMUS 0 sIpyCax OTTHIKEK.

MMOAIMNCHU CTOPOH
«(Tompsyam»: «3aKazunK»:
000« » 000 «UMS»
Hupexrop ['enepanbHbI1 UPEKTOP
/ / / Apurios C.X. /
« » 2021r. « » 2021r.
MIT MII
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Ipunoorcenue Ne7
K 0ocosopy Ne  JI/21/][V3

om«__» 2021..
®opma 3aka3za
3AKA3 N\e
r. TamkeHnT « » 2021 r
« », B paibHeieM uMeHyemoe «Iloapsimumk», B nune , JIHCTBYIOLIETO Ha
OCHOBaHUH , C OJTHOM CTOPOHBI, U
000 «UMS», B nanpHEUIIEM UMEHyeMOe «3aKa3uuKk», B JUIIC JEHCTBYIOLIETO Ha
OCHOBaHUH , C JIpyroil CTOpOHBI, BMecTe HMeHyeMmble «CTOpPOHBI», a MO OTIAEIbHOCTH
«CtopoHay, 3aKITIIOYMIN HacTosImui 3aka3 (nanee - «3akas3») k JloroBopy Ne ot «  » 201 r. (manee -
JloroBop) o HIKECIeIyIOIeM:
[oapsaunk 06s3yeTcs BBITOIHUTH IO HACTOSIIEMY 3aKa3y pabOThI 110 u

CHaTh WX pe3ylibTaT 3aka3uumKy, a 3aka3uuk OOs3yeTcs NPUHATH Pe3yJIbTaT HAJICKANUM 00pa3oM
BBIMOJIHEHHBIX paboT U YIUIAaYMBaTh 00YCIOBICHHYIO HACTOSIIUM 32Ka30M IICHY.
1.00BeM BEITIONHSEMBIX PadoT:

H/I Homep Anpec Tun pabot Tun AMC Croumocts B | CraBka | CtommocTh B
TUTOTIIIAIKA cymax 0e3 HIC CyMax
HAC HJC
1
UTOI'O

2.CpokH BbINOJHEHUS padoT/yc/ayr:

HAYaJIbHBII

KOHEYHbIH

3.Jlopsagok maatexeii: Omuata MO HacTosleMy 3aka3dy MpPOM3BOAMTCA 3aKa3uWKOM B TOPSJIKE,
YCTaHOBJIICHHOM pa3zgenioM 2 JloroBopa.

4Bo BceM OCTalbHOM, "YTO HE MPEIyCMOTPEHO YCJIOBHSMH HACTOSILErO0 3aka3a, CTOPOHBI
PYKOBOJACTBYIOTCS ycnoBusiMu Jlorosopa Ne oT 201_ rona.

5.Hactosamuii 3aka3 cocTaBieH B JABYX SK3EMIUISIpAaxX, MO OJHOMY sl Kaxnod u3 CTOpOH, sIBIsSETCS
HEOTBEMIIEMOH YacTbio JloroBopa, BCTYHAET B CHITY OCJE €ro NoAnucanus nocienanei u3 CTopoH u AecTByeT
[0 IMQJIHOT'O BBIMMOJIHCHUA CTOPOHAMHK CBOUX 00513aTeILCTB 110 HEMY.

Hoapsaaunk: 3aKa3uuK:
« » 000 «UMS»
Hupekrop
/ /
MII / /
MII
NOJAINNCHU CTOPOH
- . «3aKazumK:;
« lompsiram»: 000 «UMS»
000 « » ['enepasibHbIi TMpEKTOp
AupexTop / / / Aprmos C.X. /
. X 001 1 « » 2021 1.
: MII
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1. Акт выполненных работ 

2. Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ 

3. Протокол ревизии металлических антенных опор - форма П.1 

4. Акт дефектного состояния – форма П.2 (пример)

5. Протокол измерений вертикальности ствола опоры – форма П.3

6. Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках – форма П.4

7. Акт установки – форма П.5




Форма – П.1



Протокол

ревизии металлической антенной опоры



на объекте CS-_____ «_________________»

«___»_______________20__г.



ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		 



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		 



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		 



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		 



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		 



		1.6

		Ревизия анкерных креплений, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		 



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой.
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		 



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Производится инструментальное измерение вертикальности ствола опоры. По осям X и Y, каждые 8 м. (ствола АО), но не менее чем в 3-х точках опоры. 

		 



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		 



		2.3

		В случае отклонения вертикальности опоры от нормативных производятся работы по выравниванию ствола. 
При невозможности выравнивания составляется «Дефектный акт».

		 



		2.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		 



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ АНТЕННОЙ ОПОРЫ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Осмотр и оценка крепления ствола мачты и анкеров к крыше здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		 



		3.2

		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции у основания АМС и анкеров, на крыше.

		 



		3.3

		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).

		 



		3.4

		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 

		 



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		 



		3.6

		Исправление мелких дефектов.

		 



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		3.8

		Восстановление гидроизоляции основания ствола опоры и анкерных креплений. Материал фольгоизол кровельный, 2 слоя. Анкерные крепления не менее 1 м2. Ствол мачты: основание (фундамент) ствола мачты + 1 м в каждую сторону.

		 



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТТЯЖЕК АМС, в т.ч.:

		 



		4.1

		Осмотр состояния механических деталей оттяжек.

		 



		4.2

		Осмотр узлов крепления оттяжек к мачте и анкерам. Вырывание коушей. 

		 



		4.3

		Проверка значений монтажных тяжений в оттяжках мачт с их регулировкой.

		 



		4.4

		Проверка наличия запаса стальных канатов.  Ревизия стальных канатов на наличие, коррозии, расплетения, обрыва проволок, заломов, скручивания, насечек, сплющивания.

		 



		4.5

		Проверка и подтяжка зажимов на металлических канатах оттяжек (не менее 3-х с каждой стороны). 

		 



		4.6

		Смазка всех трущихся и резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих зажимов.
Замена или восстановление талрепов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих коуш. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.
Замена или восстановление не достающих канатов. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		4.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии», «Протокол проверки монтажных натяжений в оттяжках» и «Дефектный акт».

		 



		4.8

		Смазка стальных канатов оттяжек, и очистка металлоконструкций и прилегающей территории от попавшей смазки (смазка типа "Торсиол-35Э", "Канатная 39У" или "БОЗ-1").

		 



		5

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		 



		5.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		 



		5.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		 



		5.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		 



		5.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		 



		5.5

		Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		 



		5.6

		Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5.7

		Замена cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                            

		 



		5.8

		Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		 



		5.9

		Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5.10

		Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		6

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АМС, в т.ч.:

		 



		6.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                          - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		7

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		7.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		 



		7.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		 







ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов, переходных площадок, лестничных маршей и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		 



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к башне, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		 



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		 



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		 



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		 



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		 



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		2

		ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Производится инструментальное измерение крена башни. Производиться инструментальное измерение горизонтальности поясов башни.

		 



		2.2

		Производится расчет, и оформляются результаты измерений в соответствии с разработанной методикой измерений для разных типов АО.

		 



		2.3

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол измерений вертикальности ствола опоры» и «Дефектный акт».

		 



		3

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ БАШЕНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта.

		 



		3.2

		Проверяется наличие гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита.

		 



		3.3

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений и состояние защитного покрытия бетона. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой. Гидроизоляция фундаментов мачты битумной мастикой в 2 слоя.

		 



		3.4

		Проверяется состояние металлических фундаментов, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		 



		3.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения АМС. 

		 



		3.6

		Восстановление бетонных отмостков.

		 



		3.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		4

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ, В Т.Ч.:

		 



		4.1

		Осмотр и оценка состояния влагозащищенности и исправности фонарей СОМ, состояние уплотнительных прокладок, состояние изоляции и крепления кабелей СОМ. 

		 



		4.2

		Производится вскрытие распределительных коробок и фонарей СОМ, и проверка надежности соединения жил силового кабеля. Проверка состояния, затяжки и наличие клемм защитного заземления.

		 



		4.3

		Устранение неисправностей в цепи СОМ.

		 



		4.4

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» «Протокол измерения сопротивления изоляции» и «Дефектный акт».

		 



		4.5

		Замена, установка уплотнительных прокладок, патронов, лампочек (энергосберегающих) в фонарях СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика

		 



		4.6

		Замена, установка светильников СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.


		 



		4.7

		Замена, установка cумеречного (фото) реле. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.                                                                                                               

		 



		4.8

		Замена, установка распределительных коробок. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика. Класс защиты не менее IP 65

		 



		4.9

		Замена, установка кабеля СОМ (тип кабеля ВБШв 4х2,5). Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		4.10

		Замена, установка кроншейна СОМ. Снятые ТМЦ передаются представителю Заказчика.

		 



		5

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ БАШЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, в т.ч.:

		 



		5.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, включая ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                                     - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		6

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		6.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		 



		6.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		 



		7

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ КОНТЕЙНЕРА, ПРИСТРОЙКИ БС, в т.ч.:

		 



		7.1

		Осмотр и оценка состояние ЛКП м/конструкции опоры контейнера, и других элементов, наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера.

		 



		7.2

		Осмотр и оценка антикоррозийного покрытия днища контейнера.

		 



		7.3

		Проверяется состояние поверхности грунта, откосов, наличие промоин, просадок, вспучивания. Подсыпка, выравнивание (планирование), трамбование грунта. 

		 



		7.4

		Проверяется состояние бетонной подливки и монолита видимой части фундамента, стяжки, отмостки, наличие сколов, трещин, разрушений. Гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в 2 слоя. Устранение мелких недостатков: сколов, трещин, мелких разрушений бетонных конструкций с предварительной расшивкой и очисткой.

		 



		7.5

		Проверяется состояние металлических частей контейнера, опорных рам, изгибы, прогибы, деформации.

		 



		7.6

		Проверяется состояние кровли, наружного и внутреннего слоя облицовочной штукатурки

		 



		7.7

		Восстановление бетонных отмостков, в количестве до 20% от общего количества, обслуживаемого в заказе.

		 



		7.8

		Составление "Протокол ревизии".

		 



		7.9

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82, ПФ-115 ГОСТ 6465-76, рекомендованая эмаль HAYAT, либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		8

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВЕРКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЕ, в т.ч.:

		 



		8.1

		Покос травы и уборка территории БС и прилегающей 1,5 м. зоне, уборка и утилизация мусора.

		 



		8.2

		Проверка состояния ограждения БС и калитки ворот. Устранение мелких недостатков.

		 



		8.3

		Составление "Протокол ревизии".

		 



		9

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАЖДЕНИЯ, в т.ч.:

		 



		9.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех деталей ограждения.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.                                                                                                                                        - Нанесение одного слоя грунта толщиной 25 – 30 мкм на зачищенные и не защищенные поверхности. 
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 







ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОСТОЕК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ



		№ пп

		Виды работ

		Результат



		1

		ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ, в т.ч.:

		 



		1.1

		Осмотр и оценка состояния опорных узлов и поверхности элементов металлоконструкций опоры на наличие дефектов, трещин, отверстий, свищей, изгибов, деформаций, очагов коррозии.

		 



		1.2

		Проверка болтовых соединений решетки опоры, фланцевых соединений на наличие контргаек, шайб, контрольной резьбовой части. Проверка зазоров между фланцами и элементами решетки. Подтяжка гаек при помощи гаечных ключей. Проверка состояния и затяжка гаек в узлах крепления кабельроста к АО, трубостоек к поясам, антенн к трубостойкам, наличие фиксирующих тяг. 

		 



		1.3

		Проверка сварных швов и металла вблизи швов (около шовная зона). 

		 



		1.4

		Осмотр и оценка состояние лакокрасочного покрытия (ЛКП) м/конструкции опоры, трубостоек, кабельроста, метизов и других элементов на наличие царапин, повреждений, очагов коррозии, старение ЛКП и изменение колера. Производится общая оценка состояния ЛКП и принятие решения о необходимости его полного или частичного восстановления.

		 



		1.5

		Осмотр и оценка состояния  метизов и других механических деталей. 

		 



		1.6

		Ревизия креплений трубостойки и подкосов к несущим конструкциям, наличие гаек, контргаек и их затяжка. Осмотр и оценка состояния мест крепления анкеров. Проверка на деформацию и трещины подкосов и труб анкеров. Проверка состояния колец, сварных швов и около шовной зоны.

		 



		1.7

		Исправление мелких дефектов.
Смазка всех резьбовых соединений, графитовой смазкой..
Восстановление недостающих болтов, гаек, контргаек и шайб, в количестве до 5% от общего количества на всех объектах в заказе.

		 



		1.8

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		2

		ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА КРЫШЕ, в т.ч.:

		 



		2.1

		Осмотр и оценка крепления конструкции к несущим конструкциям здания (в т.ч. внутри здания). Осмотр и оценка состояние (в т.ч. внутри здания) металлоконструкций опорной рамы

		 



		2.2

		Осмотр и оценка состояние гидроизоляции в местах крепления металлоконструкций к крыше.

		 



		2.3

		Осмотр и оценка состояние металлических деталей фундаментов и разгрузочных рам, состояние сварных швов и около шовной зоны, опорных рам (изгибы, прогибы, деформации, трещины и т.п.).

		 



		2.4

		Проверка наличия гаек и контргаек в узлах крепления опорных фланцев, наличие их защиты против скручивания, антикоррозийная защита. 

		 



		2.5

		Визуальная проверка общего состояния объекта, кровли и близлежащих объектов на наличие возможности обрушения, отрыва кровельных листов и т.п. при этом оценить возможность повреждения металлоконструкции. 

		 



		2.6

		Исправление мелких дефектов.

		 



		2.7

		По итогам проведенных работ составляется «Протокол ревизии» и «Дефектный акт».

		 



		3

		ПОКРАСКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ, в т.ч.:

		 



		3.1

		Восстановление лакокрасочного покрытия, включая зачистку, всех металлоконструкций, ствол опоры, трубостойки, анкера, метизы, опоры и крепления под кабельрост, кабельрост, разгрузочную раму.
- Определение совместимости ЛКП старого и нового покрытия.
- Зачистка металлоконструкций от старой краски и ржавчины – не мене 20% от общей площади металлоконструкций.
- Обезжиривание окрашиваемой поверхности – 100% общей площади металлоконструкций.
- Нанесение эмали (ПФ-133 ГОСТ 926-82 либо аналог) на 100% общей площади поверхности в 2 слоя, толщина каждого слоя 30 – 40 мкм.
- Очистка установленного оборудования и близлежащей территории от попавшей краски.

		 



		4

		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВВОДОВ, в т.ч.:

		



		4.1

		Герметизация фидерных вводов, с двух сторон (внутренняя и наружная), мастикой герметизирующей нетвердеющей строительной (ГОСТ 14791-79).

		 



		4.2

		Герметизация кондиционерных проемов (оконные кондиционеры), щели до 100 мм заделываются монтажной пеной после покрываются строительной мастикой (ГОСТ 14791-79), с внутренней и наружной стороны (или только строительной мастикой).

		 













		Представитель

Подрядчика

		

_________________

				Генеральный директор Подрядчика

       м.п.                              



		

_________________







		







Примечание: для заполнения выбирается таблица в соответствии с типом обслуживаемой опоры.


Форма – П.2

             		

Пример!

АКТ

дефектного состояния 



на объекте CS-___ «___________________»

от «___» _______________ 20___г.

 





Настоящий дефектный акт определяет дефекты на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках договора по ТО АМС:







		№пп

		Описание дефекта

		Вид работ

		Количество

		Оценка опасности

		Рекомендуемый срок устранения

		Примечания



		1

		Замена лампочек в фонарях СОМ

		ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЫШЕ

		Один раз

		Низкая

		Устранен

		В рамках мероприятий ТО АМС



		2

		Замена кабеля СОМ

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ

		1 объект

		Средняя

		Устранен, фото отчет предоставлен

		В рамках договора ТО АМС











		Представитель

Заказчика

		

_________________

		Представитель Подрядчика

		

_________________



















		Генеральный директор Заказчика

м.п.                              



		

_________________

		Генеральный директор Подрядчика

              м.п.



		

_________________










Форма – П.3

        							      





ПРОТОКОЛ

измерений вертикальности ствола опоры





	Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» были произведены измерения вертикальности ствола опоры. Тип опоры ____________, высота опоры ______ м, облачность ____________, ветер ___________, амплитуда колебаний на Н__________________, расстояние от объекта до стоянки А______ м, до стоянки Б______ м. Измерения проводились инструментом  _______________, с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________.

Копия сертификата поверки приложена к заказу. Стоянка А и стоянка Б указаны на Рис. 1, Исполнительная схема вертикальности ствола опоры указана на Рис. 2.





		Стык между секциями

		1-2

		2-3

		3-4

		4-5

		5-6

		6-7

		7-8

		8-9 и т.д.



		Высота сечения, м

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке А, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по стоянке Б, мм

		

		

		

		

		

		

		

		



		Отклонение от вертикали
по центральной оси, мм

		

		

		

		

		

		

		

		









З а к л ю ч е н и е:

1. Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков СНиП (0,001 Н) 

2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.













		Представитель Подрядчика

		

_________________

		

		









		Генеральный директор Подрядчика

м.п.                              



		

_________________











Примечание: к протоколу измерений вертикальности ствола опоры прикладываются: Рис. 1, на котором представлены Стоянка А и Стоянка Б, а также Рис. 2, на котором представлена исполнительная схема вертикальности ствола опоры.







Форма – П.4



Протокол

проверки монтажных натяжений в оттяжках на объекте



CS-____ «_____________»   «_____»___________ 20__г. 







Настоящий протокол составлен представителем подрядной организации «(наименование организации)» _______Ф.И.О_______ при участии представителя Заказчика _______Ф.И.О_______ о том, что «___» _______________ году на объекте CS-____ «______________» была произведена проверка монтажных натяжений оттяжек мачты, высотой ______ м, расположенной на крыше (земле). Эскизы АО объекта CS-____ «______________» приведены на Рис.1 (Вид сверху) и на Рис.2 (Вид сбоку).

Натяжение проверялось прибором измерения натяжения троса модель _________________________, тип индикации электронный (механический), с серийным № ____________________, протестированным в ДД.ММ.ГГГГ году ___________________ (лабораторией УзСтандарт), № сертификата поверки ____________________. Копия сертификата поверки приложена к заказу. 

На Рис.1 (Вид сверху) представлены пояснения о направлениях оттяжек. На Рис. 2 (Вид сбоку) представлены пояснения о ярусах оттяжек.



Измерения показали:



		Яруса оттяжек

		Направление

		Данные о канатах

		Проектные значения в тоннах

		Показатели динамометра (индикатора) в тоннах

		Температура воздуха 

		Примечание



		

1

2

3

4 и т.д.

		

AI 

AII

AIII 

AIV

		

		

		

		

		











		Представитель Подрядчика

		

_________________

		

		









		Генеральный директор Подрядчика

м.п.                              



		

_________________











Примечание: к протоколу проверки монтажных натяжений в оттяжках прикладываются: Рис. 1, на котором представлены пояснения о направлениях оттяжек, а также Рис. 2, на котором представлены пояснения о ярусах оттяжек.























Форма – П.5

             		



АКТ

Установки 



на объекте CS-___ «___________________»

от «___» _______________ 20___г.

 







Настоящий акт определяет факт установки на объекте CS-___ «__________________», устранение которых должно быть предусмотрено в рамках договора № _______________





		№пп

		Описание дефекта

		Вид работ

		Количество

		Примечание



		1

		Замена кабеля СОМ

		ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СОМ ОПОРЫ

		1 объект

		В рамках договора ТО АМС











		Представитель

Заказчика

		

_________________

		Представитель Подрядчика

		

_________________



















		Генеральный директор Заказчика

м.п.                              



		

_________________

		Генеральный директор Подрядчика

              м.п.



		

_________________
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Хасановой Лауры Маратовны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Проведение технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов ООО «UMS» в Хорезмской области на 2021-2022 гг.

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Проведение технического обслуживания и ремонта конструкций АО объектов ООО «UMS» в Хорезмской области на 2021-2022 гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		Согласно ценового предложения 



		

		





Условия оплаты (% авансирования) – ___________


Срок гарантии на выполненные работы (не менее 24 месяцев) – __________________


Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);


2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

(год)

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» _________________2021г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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«Пакет документов, необходимых для проверки контрагента»

Для своевременного выявления признаков возможного причинения финансового и репутационного ущерба ООО «UMS» просим Вас предоставить информацию следующего характера:


- об отсутствии/наличии предприятия в стадии ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Центр государственных услуг)
;

- об отсутствии/наличии предприятия в стадии процедуры банкротства (Контрагент);

- об отсутствии/наличии у предприятия задолженности перед бюджетом и своевременной оплате налоговых сборов (ГНИ)
;

- об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами и наличии просроченной задолженности (Банк)
;

- об отсутствии/наличии ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан (Банк)
; 


- об отсутствии/наличии платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок) (Банк)
;

-  копия карточки образцов подписей (Банк);

- об отсутствии/наличии у предприятия судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям (Контрагент);


- об отсутствии/наличии у предприятия, руководителя и учредителей фирмы не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности (Контрагент);


- о том, что руководитель и учредители предприятия не являются учредителями и руководителями в других компаниях. Дополнительно указать компании и род деятельности (Контрагент); 

- договор аренды помещения по адресу регистрации и по фактическому месторасположению на период запроса, либо кадастровые документы (Контрагент);


- устав и учредительный договор (Контрагент);


- баланс предприятия на момент предоставления документов и по итогам последнего отчетного периода (Контрагент);


- документы, подтверждающие правомочие руководителя предприятия (Контрагент);

- свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства (копия документа от Контрагента);


- копии паспортов руководителя и главного бухгалтера (Контрагент).


�  2 3 4 5 Информация предоставляется контрагентами 























� Контрагентом производится запрос в ГНИ, Банк и Инспекцию по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте/Инспекции государственных услуг с предоставлением от них справок с информацией по указанным вопросам. 



     В вопросах, где проставлено наименование «Контрагент», информация предоставляется самой организацией на фирменном бланке и закрепляется печатью фирмы и подписью руководителя (устав, свидетельство, учредительный договор, а также формы баланса предприятия предоставлять в виде копии с оригинала закрепленных фирменной печатью).
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость закупки:

		- 614 400 000,00 сум без НДС

- 706 560 000,00 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		15 % от суммы Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа последней из сторон. Окончательный расчет - в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания счет – фактуры и акта сдачи – приемки обеими сторонами



		3

		Место выполнения работ

		Хорезмская область



		4

		Валюта платежа

		Сум



		5 

		Вид договора

		Рамочный



		6

		Срок выполнения работ

		Срок действия договора 18 месяцев с момента подписания обеими сторонами. В течение срока действия договора заказчик имеет право выдать исполнителю заказ на проведение работ. Заказы по данному договору действуют до полного исполнения сторонами всех обязательств, в независимости от срока действия договора



		7

		Требования к участнику

		Согласно ТЗ



		8

		Лицензия

		Лицензия на проведение высотных работ методом промышленного альпинизма



		9

		Гарантия 

		На все виды работ устанавливается гарантия 24 месяца



		10

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 календарных дней














Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с ООО «UMS» 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










