





























Приложение №1

Анкета Участника

(Общая информация об участнике)

Наименование Участника: ________________________________________________

		

		Наименование

		Сведения об Участнике



		1

		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		2

		Страна резидентства

		



		3

		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		



		4

		ИНН

		



		5

		Информация об основном виде деятельности в соответствии ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		6

		Юридический адрес

		



		7

		Почтовый адрес

		



		8

		Информация о бенефициарном собственнике (физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или в действительности контролирует поставщика товаров (работ, услуг).

Учредители с указанием долевого участия (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).

В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом.

		



		9

		Информация о месте производства товаров (работ, услуг

		



		10

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		11

		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		

		



		12

		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		13

		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		



		14

		ФИО Главного бухгалтера

		



		15

		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		







Информация об опыте аналогичных поставок*



		№

		Наименование работ

		Наименование заказчика, с которым заключался договор

		№ и дата заключенного договора

		Исполнение обязательств по договору (Полное/не полное), указать период исполнения

		Примечание



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2022г. 



* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных поставок, необходимо заполнить все колонки без исключения. В случае необходимости подтверждения достоверности предоставленной информации, Заказчик может запросить предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком








Приложение №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ 

Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

(наименование компании) 

· не находится в стадии ликвидации и в отношении нас не введена процедура банкротства;

· не находится в состоянии судебного разбирательства с ООО «UMS»;

· отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

· не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с ООО «UMS» за последние два года;

· имеет фактические ресурсы (материальные, технические, человеческие) для выполнения обязательств по договору;

· не имеет предъявленных в отношении себя судебных исках о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям, искам в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств; 

· компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности, а также дела коррупционной направленности;

· не имеет задолженности по исполнительным документам;

· не состоит в списке ГНК организаций, обналичивающих денежные средства;

· компания участника, в том числе его учредители, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

· информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной.



   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

[bookmark: _GoBack]









НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 







Приложение №3



Закупочной комиссии

 

Заявление по недопущению коррупционных проявлений



Настоящим заявляем, что компания _____________ (наименование компании) никаким образом и ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, а также не совершит антиконкурентные действия.



Также настоящим обязуемся соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно закупочной документации, в том числе (не ограничиваясь) прямо или косвенно предлагать, давать или соглашаться дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок.

В случае наличия каких-либо коррупционных проявлений, мы согласны с тем, что ООО «UMS» имеет право отказаться от дальнейшего рассмотрения нашего предложения в ходе закупочной процедуре.







__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 



 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 



М.П.   

 

Дата: «___» _________________2022г. 



eanarbekov
Вложенный файл
Анкета участника.docx


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА



Приложение №4

Сведения из банка 



№ исходящего письма 

Дата:



Наименование банка подтверждает, что название предприятия/компании 

Директор: 

Главный бухгалтер:

Юридический адрес: Узбекистан, г. 

ИНН:123456789 имеет основной депозитный счет в национальной валюте (сум) 

№ хххххххххххххххххххх. 

По состоянию на __. __. 20__ года:

[bookmark: _GoBack]- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства, лизинг), либо третьими лицами отсутствуют;

- просроченная задолженность отсутствует;

- арест на счетах контрагента отсутствует;

- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан отсутствуют; 

- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) отсутствует.



Копия карточки образцов подписей прилагается.



Управляющий/начальник банка 	



ФИО 							Подпись _________________________



Главный бухгалтер					



ФИО 							Подпись __________________________

eanarbekov
Вложенный файл
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F-5 ВЭС



		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ ВЭС

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8								зар плата

				РАЗДЕЛ 1: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ ТЭЛ1 1ШТ																				- 0

		1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.472		0.00		0

		2		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.354		0.00		0

		3		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ТРУБОСТОЙКИ ТЭЛ1/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.72		0.00		0

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.07252		0.00		0

		3.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0008		0.00		0

		3.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.408		0.00		0

		4		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.20684		0.00		0

		4.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.16344		0.00		0

		4.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.06924		143,063.00		9,906

		4.4		009219		ВОДА		М3		21		0.084		0.00		0

		4.5		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.32		75,000.00		24,000

		4.6		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1144		750,000.00		85,800

		4.7		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.212		87,400.00		18,529

		5		E11-1-4-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ/ПОД ТЭЛ1/		100М2		0.01

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.97		0.2697		0.00		0

		5.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.43		0.0043		0.00		0

		5.3		030102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		Т		0.157		0.00157		6,500,000.00		10,205

		5.4		031519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.057		0.00057		15,400,000.00		8,778

		6		E33-1-16-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т/ПОД ТЭЛ1/		Т		0.05629

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.12		1.6391648		0.00		0

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10.3		0.579787		0.00		0

		6.3		000776		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т		МАШ-Ч		1.04		0.0585416		317,161.00		18,567

		6.4		000820		КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)		МАШ-Ч		3.07		0.1728103		188,074.00		32,501

		6.5		001648		СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД		МАШ-Ч		1.85		0.1041365		145,939.00		15,198

		6.6		001840		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4.34		0.2442986		148,790.39		36,349

		7		ТЭЛ		ТРУБОСТОЙКА ТЭЛ1 1ШТ		Т		0.05629				18,000,000.00		1,013,220

		8		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/		100М3		0.0147

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.7346		0.00		0

		9		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/		100М3		0.0147

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.30095		0.00		0

		10		Ц8-2-471-1		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х5 L=3000/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ 3ШТ		10ШТ		0.3

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10.7		3.21		0.00		0

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.38		0.114		0.00		0

		10.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.19		0.057		252,064.00		14,368

		10.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		0.525		6,658.00		3,495

		10.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.19		0.057		140,361.00		8,001

		10.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0006		27,882,000.00		16,729

		10.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.65		0.195		27,000.00		5,265

		11		УГОЛОК50		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ РОВНОПОЛОЧНЫЙ L50Х5		Т		0.03393				10,000,000.00		339,300

		12		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/		100М		0.07

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		1.162		0.00		0

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0308		0.00		0

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0154		252,064.00		3,882

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.2191		6,658.00		1,459

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0154		140,361.00		2,162

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000259		27,882,000.00		7,221

		12.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.063		27,000.00		1,701

		12.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0091		14,260,870.00		129,774



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								12

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		0

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								145,887		145,887

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,660,522		1,660,522

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		0%						0		5%

						ВСЕГО		СУМ								1,806,409

				РАЗДЕЛ 2: УСТАНОВКА ОПОР 3ШТ

		13		E33-3-10-1 ШHК.ДОП.1		ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫЙ ОПОР, ТРАВЕРС Ж/Б ОПОР, ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР, ПРОВОДОВ И ТРОСА		Т		4.5

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.4		1.8		0.00		0

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.15		0.675		0.00		0

		13.3		000761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0.15		0.675		193,539.00		130,639

		14		E33-4-3-2		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ		ОПОРА		1

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7.9		7.9		0.00		0

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.26		2.26		0.00		0

		14.3		001070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч		1.86		1.86		197,868.00		368,034

		14.4		030972		КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014		Т		0.0004		0.0004		32,300,000.00		12,920

		14.5		031226		ЛАК БТ-577		Т		0.0001		0.0001		22,811,000.00		2,281

		15		СВ1102		ОПОРА 2ШТ СВ-110-3,5		ШТ		2				1,800,000.00		3,600,000

		16		E33-4-3-1		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ		ОПОРА		2

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.8		7.6		0.00		0

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.97		1.94		0.00		0

		16.3		001070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч		0.78		1.56		197,868.00		308,674

		16.4		030972		КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014		Т		0.0004		0.0008		32,300,000.00		25,840

		16.5		031226		ЛАК БТ-577		Т		0.0001		0.0002		22,811,000.00		4,562

		17		СВ110		ОПОРА 1ШТ СВ-110-3,5		ШТ		2				1,800,000.00		3,600,000

		18		ХОМУТ		ХОМУТ ХО1		ШТ		3				100,000.00		300,000

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								13

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		0

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								807,347		807,347

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								7,545,603		7,545,603

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		0%						0

						ВСЕГО		СУМ								8,352,951

				РАЗДЕЛ 3: КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

		19		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0126

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.4868		0.00		0

		20		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0126

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.1151		0.00		0

		21		Ц8-2-410-2		ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50		100М		0.06

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.1		1.146		0.00		0

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0168		0.00		0

		21.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0084		252,064.00		2,117

		21.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0084		140,361.00		1,179

		21.5		030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		0.732		4,000.00		2,928

		21.6		064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		0.732		2,000.00		1,464

		22		ПВХТРУБА32		ПВХ ТРУБА Д=32ММ		М		6				8,500.00		51,000

		23		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.06

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		0.744		0.00		0

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.78		0.2268		0.00		0

		23.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		0.18		1,357.75		244

		23.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		252,064.00		5,898

		23.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		0.18		10,050.00		1,809

		23.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		140,361.00		3,284

		23.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.0000036		27,882,000.00		100

		23.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.03		11,000.00		330

		24		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		6				17,250.00		103,500

		25		Ц8-2-407-2		ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40		100М		0.06

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		41.5		2.49		0.00		0

		25.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		28.4		1.704		0.00		0

		25.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.8		0.048		252,064.00		12,099

		25.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		6.42		0.3852		6,658.00		2,565

		25.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.8		0.048		140,361.00		6,737

		25.6		031087		КРАСКА		КГ		0.68		0.0408		32,300.00		1,318

		25.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.05		0.063		27,000.00		1,701

		26		ТРУБАМ32		МЕТАЛЛ.ТРУБА Д=32ММ		М		6				39,402.00		236,412

		27		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.06

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		0.744		0.00		0

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.78		0.2268		0.00		0

		27.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		0.18		1,357.75		244

		27.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		252,064.00		5,898

		27.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		0.18		10,050.00		1,809

		27.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		140,361.00		3,284

		27.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.0000036		27,882,000.00		100

		27.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.03		11,000.00		330

		28		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		6				17,250.00		103,500

		29		Ц8-2-405-1		ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16		100М		0.08

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.3		3.064		0.00		0

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.5		0.04		0.00		0

		29.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02		252,064.00		5,041

		29.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		6.18		0.4944		6,658.00		3,292

		29.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02		140,361.00		2,807

		29.6		031087		КРАСКА		КГ		0.1		0.008		32,300.00		258

		29.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		3		0.24		27,000.00		6,480

		29.9		064848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		2.2		0.176		8,500.00		1,496

		29.10		065085		СКОБА К-142		ШТ		220		17.6		3,500.00		61,600

		30		ПВЗ16		ПРОВОД ЗЕЛЕНО ЖЕЛТЫЙ 1Х16		М		8				20,575.00		164,600

		31		НАКОНЕЧН		НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ		ШТ		8				6,000.00		48,000

		32		Ц8-2-147-1		КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 1 #/КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ/		100М		0.07

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.6		0.812		0.00		0

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.14		0.2198		0.00		0

		32.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		2.75		0.1925		1,357.75		261

		32.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.21		0.0147		252,064.00		3,705

		32.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		2.75		0.1925		10,050.00		1,935

		32.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.21		0.0147		140,361.00		2,063

		32.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00072		0.0000504		27,882,000.00		1,405

		32.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.26		0.0182		11,000.00		200

		33		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		7				17,250.00		120,750

		34		Ц8-2-409-9 ШHК.ДОП.13		ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ		100М		0.085

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.2		1.292		0.00		0

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.05		0.00425		0.00		0

		35		ГОФРА40		ПВХ ГОФРА Д=40ММ		М		8.5				8,500.00		72,250

		36		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ГОФРА ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.085

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		1.054		0.00		0

		36.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.78		0.3213		0.00		0

		36.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		0.255		1,357.75		346

		36.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.03315		252,064.00		8,356

		36.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		0.255		10,050.00		2,563

		36.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.03315		140,361.00		4,653

		36.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.0000051		27,882,000.00		142

		36.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.0425		11,000.00		468

		37		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		8.5				17,250.00		146,625

		38		Ц8-2-149-1		КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 #/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/		100М		2.5

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17.1		42.75		0.00		0

		38.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		16.83		42.075		0.00		0

		38.3		000406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ-Ч		13.3		33.25		142,421.00		4,735,498

		38.4		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		2.75		6.875		1,357.75		9,335

		38.5		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.975		252,064.00		245,762

		38.6		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		2.75		6.875		10,050.00		69,094

		38.7		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.975		140,361.00		136,852

		38.8		031932		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350		М2		0.21		0.525		10,000.00		5,250

		38.9		045509		АНКЕР ТРОСОВОЙ		100ШТ		0.08		0.2		15,000.00		3,000

		38.11		064320		МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ		ШТ		8		20		1,000.00		20,000

		38.12		065160		СЕРЬГА		ШТ		8		20		3,500.00		70,000

		39		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		250				17,250.00		4,312,500

		40		ТРОС		ТРОС Д=5,1ММ		М		250				8,500.00		2,125,000

		41		ТАЛРЕП		ТАЛРЕП 0,8ВУ-ОС		ШТ		12				65,000.00		780,000

		42		ПОДВЕС		ПОДВЕС П-16/ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРОСУ/		ШТ		460				2,147.00		987,620

		43		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ТРОСА		ШТ		42				15,000.00		630,000

		44		КОУШ		КОУШ ДЛЯ ТРОСА		ШТ		16				15,000.00		240,000

		45		Ц8-2-305-4		ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ #/ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ/		ШТ		1

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.41		0.41		0.00		0

		45.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.19		0.19		0.00		0

		45.3		000406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ-Ч		0.001		0.001		142,421.00		142

		45.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.19		0.19		252,064.00		47,892

		45.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.001		0.001		140,361.00		140

		46		ТРАВЕРС2		ТРАВЕРСА ТР-2		ШТ		1				250,000.00		250,000

		51		Ц8-2-158-15		ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 120		ШТ		4

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.37		5.48		0.00		0

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.08		0.00		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								50

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		0

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,326,908		5,326,908

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								5,598,853		5,598,853

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		0%						272,842

						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		СУМ								4,951,475		10,550,328

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		СУМ		1.50%						74,272

						ВСЕГО		СУМ								16,224,350

				РАЗДЕЛ 4: УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

		55		Ц8-3-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.32		2.32		0.00		0

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.2		0.2		0.00		0

		55.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		252,064.00		25,206

		55.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.77		0.77		6,658.00		5,127

		55.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		140,361.00		14,036

		55.6		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17		21,000.00		3,570

		55.7		031087		КРАСКА		КГ		0.03		0.03		32,300.00		969

		55.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.15		0.15		27,000.00		4,050

		56		ЩИТ400		ЩИТ ВВОДА IP54/С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ-380В,50А-1ШТ,ШИНА ДЛЯ НЕЙТРАЛИ ИЗОЛИРОВ,НОЖКАХ 1ШТ,САЛЬНИК PG 29 2ШТ/400Х260Х100		ШТ		1				850,000.00		850,000

		57		Ц8-3-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.32		2.32		0.00		0

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.2		0.2		0.00		0

		57.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		252,064.00		25,206

		57.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.77		0.77		6,658.00		5,127

		57.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		140,361.00		14,036

		57.6		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17		21,000.00		3,570

		57.7		031087		КРАСКА		КГ		0.03		0.03		32,300.00		969

		57.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.15		0.15		27,000.00		4,050

		58		ЩИТ550		ЩИТ УЧЕТА IP54/ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DZ 47-60-3Р-40А 1ШТ,ВХОД-ВЫХОД,АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DZ 47-60-1Р-6А 1ШТ,РОЗЕТКА НЕ МЕНЕЕ 6А НАРУЖНЫЙ -220В 1ШТ,ЩИНА ДЛЯ НЕЙТРАЛИ НА ИЗОЛЬИРОВ НОЖКАХ 1ШТ, ЩИНА ДЛЯ ЗАШ ЗАЗЕМ-1ШТ,САЛЬНИК PG 29 2ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЬЕДЕНИТЕЛЬ ВР32-31 В71250-100А 1ШТ/ 550Х350Х150ММ IP54		ШТ		1				2,100,000.00		2,100,000

		59		Ц8-3-600-2		СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ #/СЧЕТЧИКИ/		ШТ		1

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.87		0.87		0.00		0

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.02		0.00		0

		59.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.01		0.01		252,064.00		2,521

		59.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.01		0.01		140,361.00		1,404

		60		СЧЕТЧИК		ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3-Х ФАЗНЫЙ / -380В 10/100/А		ШТ		1				3,000,000.00		3,000,000

		61		Ц11-3-1-1		ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 5#/ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ/		ШТ		1

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.52		0.52		0.00		0

		62		МОДЕМ		GPRS МОДЕМ RS-485		ШТ		1				516,522.00		516,522



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								10

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		0

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								92,663

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								21,102

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		0%						0

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ								6,466,522

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		2%						129,330

						ВСЕГО		СУМ								6,709,617

				РАЗДЕЛ 5: ПУСКОНОЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

		63		У1-11-10-1		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ		1ИЗМ		2

		63.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		1.5		3		0.00		0

		64		У1-11-11-1		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ		100ТОЧЕК		0.02

		64.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		16		0.32		0.00		0

		65		У1-11-13-1		ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"		ТОКОПРИ		2

		65.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		1.5		3		0.00		0

		66		У1-11-28-1		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ		1ЛИНИЯ		2

		66.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		0.4		0.8		0.00		0

		67		У1-12-27-1		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10		ИСПЫТ		1

		67.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		6		6		0.00		0



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								19

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0

						ВСЕГО		СУМ								0







						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								105

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0

						ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		СУМ								0

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,372,805

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								14,826,081

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		0%						0		0		0

						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		СУМ								4,951,475		4,951,475

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		СУМ		1.50%						74,272

						ВСЕГО		СУМ								26,224,633		0		0

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 		СУМ		0.00%						0		- 0

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ								6,466,522

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		2%						129,330		296,522		ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								32,820,485		0		296,522



																		21,328,216

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ								26,353,963



						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								32,820,485





						НДС 12%		СУМ		12%						3,938,458

						ВСЕГО		СУМ								36,758,944















 F5 Башня





		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

																										зар плата

																										15938.35

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: Конструкции железобетонные-"КЖ "

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0.1				2,112,088.35		211,209

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		12.3		15,938.35		196,042

		2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0.0876				6,374,510.50		558,407

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.76		1.818576		15,938.35		28,985

		2.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60.2		5.27352		0.00		0

		2.3		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14.3		1.25268		93,614.00		117,268

		2.4		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45.9		4.02084		101,890.00		409,683

		2.5		043113		ЩЕБЕНЬ		М3		0.04		0.003504		65,000.00		228

		3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		140.16				9,725.97		1,363,193

		3.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1264		17.716224		0.00		0

		3.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1264		17.716224		76,946.00		1,363,193

		4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0.0606				3,933,895.48		238,394

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8.54		0.517524		15,938.35		8,248

		4.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37.17		2.252502		0.00		0

		4.3		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37.17		2.252502		101,890.00		229,507

		5		E1-2-57-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3		100М3		0.1311				2,644,403.30		346,681

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		154		20.1894		15,938.35		321,786

		6		С310-2023		ЗАВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		112.8				9,495.14		1,071,051

		6.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1234		13.91952		0.00		0

		6.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1234		13.91952		76,946.00		1,071,051

		7		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ		М3		70.5				20,000.00		1,410,000

		8		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.11799				711,466.40		83,946

		8.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.6		0.896724		0.00		0

		8.2		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7.6		0.896724		93,614.00		83,946

		9		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1311				1,519,673.33		199,229

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		11.60235		15,938.35		184,922

		10		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1.311				456,386.48		598,323

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		16.42683		15,938.35		261,817

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		3.98544		0.00		0

		10.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		3.98544		76,681.00		305,608

		10.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		15.96798		666.50		10,643



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								63

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,001,800

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								3,590,899

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,410,228

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА

		11		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.021				50,872,344.24		1,068,319

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.78		15,938.35		60,247

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.38073		0.00		0

		11.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.008		1,081.00		1,090

		11.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.378		66,528.00		25,148

		11.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.00273		54,548.00		149

		11.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0042		0.00		0

		11.7		035516		РОГОЖА		М2		250		5.25		2,500.00		13,125

		11.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.142		450,000.00		963,900

		12		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.1849				1,868,177.36		345,428

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		4.78891		15,938.35		76,327

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.25886		0.00		0

		12.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1849		58,638.00		10,842

		12.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3698		3,164.00		1,170

		12.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.027735		18,892.00		524

		12.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.046225		54,548.00		2,521

		12.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.045116		6,000,000.00		270,696



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								9

						ЗАРПЛАТА		СУМ								136,574

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								41,444

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,247,721

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ

		13		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0.172				74,635,457.21		12,837,299

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342.72		58.94784		15,938.35		939,531

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19.37		3.33164		0.00		0

		13.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.04644		72,437.00		3,364

		13.4		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14.56		2.50432		1,081.00		2,707

		13.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.78		0.13416		127,627.00		17,122

		13.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17.14		2.94808		126,283.00		372,292

		13.7		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.8		0.1376		916.00		126

		13.8		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24.3		4.1796		4,656.00		19,460

		13.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.18		0.20296		54,548.00		11,071

		13.10		009219		ВОДА		М3		2.868		0.493296		0.00		0

		13.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0.002236		7,200,000.00		16,099

		13.12		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.023		0.003956		807,000.00		3,192

		13.13		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.018		0.003096		9,826,089.00		30,422

		13.14		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.031		0.005332		14,900,000.00		79,447

		13.15		035516		РОГОЖА		М2		9.9		1.7028		2,500.00		4,257

		13.16		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.36		0.06192		3,300,000.00		204,336

		13.17		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.11		0.01892		3,300,000.00		62,436

		13.18		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.01		0.00172		3,300,000.00		5,676

		13.19		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.33		0.05676		3,300,000.00		187,308

		13.21		045103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101.5		17.458		600,000.00		10,474,800

		13.22		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28.5		4.902		88,500.00		433,827

		14		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0.2941				11,619,797.56		3,417,386

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		23.198608		15,938.35		369,748

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.25		0.367625		0.00		0

		14.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.98		0.288218		72,437.00		20,878

		14.4		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.12		0.035292		916.00		32

		14.5		002484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1.4		0.41174		8,886.00		3,659

		14.6		002512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.13		0.038233		74,293.00		2,840

		14.7		002769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2.1		0.61761		26,431.49		16,324

		14.8		043899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.007		0.002059		12,000,000.00		24,708

		14.9		045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.5		0.14705		20,000.00		2,941

		14.10		056032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1.02		0.299982		9,826,089.00		2,947,650

		15		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0.42014				2,738,472.53		1,150,534

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128.62		54.038407		15,938.35		861,283

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.53		0.222674		0.00		0

		15.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.092431		127,627.00		11,797

		15.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.62		0.680627		4,656.00		3,169

		15.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.31		0.130243		54,548.00		7,105

		15.6		003506		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.046		0.019326		9,826,089.00		189,899

		15.7		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.002		0.00084		14,900,000.00		12,516

		15.8		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.004201		65,000.00		273

		16		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0.02184				42,000,000.00		917,280

		17		Ц38-1-3-1		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0.42634				2,504,030.13		1,067,564

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		38.79694		15,938.35		618,359

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.34		3.129336		0.00		0

		17.3		000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.3		0.127902		950.00		122

		17.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.55804		81,835.88		209,339

		17.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.1		0.468974		1,327.00		622

		17.6		001567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0.84		0.358126		4,372.50		1,566

		17.7		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.3		11.639082		4,656.00		54,192

		17.8		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.5		0.21317		71,069.00		15,150

		17.9		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.42634		1,077.00		459

		17.10		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2.6		1.108484		5,000.00		5,542

		17.11		035318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0.0215		0.009166		14,900,000.00		136,573

		17.12		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.5		0.21317		5,500.00		1,172

		18		СТАЛЬ42		СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д 42ММ		Т		0.3632				10,608,696.00		3,853,078

		19		СТАЛЬ		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		0.06314				10,608,696.00		669,833

		20		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.2108				1,936,863.16		408,290

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		6.30292		15,938.35		100,458

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.29512		0.00		0

		20.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2108		58,638.00		12,361

		20.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		3,164.00		1,334

		20.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03162		18,892.00		597

		20.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.0527		54,548.00		2,875

		20.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.051435		6,000,000.00		308,610

		21		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.2108				1,710,813.25		360,638

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		4.3214		15,938.35		68,876

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.061132		0.00		0

		21.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		3,164.00		1,334

		21.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03162		18,892.00		597

		21.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.029512		54,548.00		1,610

		21.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.051435		6,000,000.00		308,610

		22		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.1365				1,868,177.36		255,006

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		3.53535		15,938.35		56,348

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.1911		0.00		0

		22.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1365		58,638.00		8,004

		22.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		3,164.00		864

		22.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.020475		18,892.00		387

		22.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.034125		54,548.00		1,861

		22.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.033306		6,000,000.00		199,836

		23		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.1365				1,642,127.45		224,150

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		2.25225		15,938.35		35,897

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.039585		0.00		0

		23.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		3,164.00		864

		23.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.020475		18,892.00		387

		23.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.01911		54,548.00		1,042

		23.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.033306		6,000,000.00		199,836



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								191

						ЗАРПЛАТА		СУМ								3,050,500

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								807,514

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								21,280,159

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА

		24		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ НАСУХО		100М2		0.7936				2,555,416.41		2,027,978

		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.35		12.97536		15,938.35		206,806

		24.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1		0.7936		0.00		0

		24.3		000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8.7		6.90432		158.00		1,091

		24.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.11904		18,892.00		2,249

		24.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.1		0.07936		54,548.00		4,329

		24.6		031934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"		М2		125		99.2		16,800.00		1,666,560

		24.7		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		23.808		5,500.00		130,944

		25		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		8				169,841.07		1,358,728

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		20		15,938.35		318,767

		25.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		4.4		0.00		0

		25.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.72		72,437.00		52,155

		25.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		3.68		76,681.00		282,186

		25.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		7.44		666.50		4,959

		25.6		009219		ВОДА		М3		0.15		1.2		0.00		0

		25.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.88		65,000.00		57,200

		25.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.8		65,000.00		52,000

		25.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.72		65,000.00		46,800

		25.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		8		65,000.00		520,000

		26		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.1				66,172,344.24		6,617,234

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		18		15,938.35		286,890

		26.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		1.813		0.00		0

		26.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		4.8		1,081.00		5,189

		26.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		1.8		66,528.00		119,750

		26.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.013		54,548.00		709

		26.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.02		0.00		0

		26.7		035516		РОГОЖА		М2		250		25		2,500.00		62,500

		26.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		10.2		600,000.00		6,120,000



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								51

						ЗАРПЛАТА		СУМ								812,463

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								472,617

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								8,656,004
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						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								314

						ЗАРПЛАТА		СУМ								5,001,337

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,912,473

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								32,594,111

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!





						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,11%		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ								ERROR:#REF!



						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#REF!





						НДС 12%		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-"КМ"

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/02-15-КМ

		1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2.75069				1,063,124.94		2,924,328

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		55.0138		15,938.35		876,829

		1.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.65		12.790709		0.00		0

		1.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		10.397608		127,627.00		1,327,016

		1.4		001056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2.15		5.913984		16,800.00		99,355

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.87		2.3931		54,548.00		130,539

		1.6		002639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0.87		2.3931		5,332.32		12,761

		1.7		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0001		0.000275		9,826,089.00		2,702

		1.8		036269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.053		0.145787		3,300,000.00		481,097

		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		2.75069				23,000,000.00		63,265,870

		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4		Т		0.03996				34,000,000.00		1,358,640

		4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				17,686.59		17,687

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		15,938.35		16,417

		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0.0106				23,000,000.00		243,800

		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0.00194				34,000,000.00		65,960

		7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1		Т		0.32511				1,497,451.61		486,835

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		10.523811		15,938.35		167,732

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5.83		1.895391		0.00		0

		7.3		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.312106		1,180.73		369

		7.4		000715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.07		0.022758		68,756.00		1,565

		7.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.039013		127,627.00		4,979

		7.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		1.77185		126,283.00		223,755

		7.7		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.094282		1,327.00		125

		7.8		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		3.127558		11,102.00		34,722

		7.9		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.126793		2,487.00		315

		7.10		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.061771		54,548.00		3,369

		7.11		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.546185		1,077.00		588

		7.12		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000003		7,200,000.00		22

		7.13		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000101		13,000,000.00		1,313

		7.14		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000195		25,000,000.00		4,875

		7.15		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.00001		9,826,089.00		98

		7.16		033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00194		0.000631		9,826,089.00		6,200

		7.17		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.445401		5,500.00		2,450

		7.18		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.0013		14,900,000.00		19,370

		7.19		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000033		1,000.00		0

		7.20		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000335		3,300,000.00		1,106

		7.21		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.022758		20,000.00		455

		7.22		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.133295		5,500.00		733

		7.23		050756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.001		0.000325		9,826,089.00		3,193

		7.24		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.00608		1,000.00		6

		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/		Т		0.31474				23,000,000.00		7,239,020

		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.01037				34,000,000.00		352,580

		10		E11-1-15-1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ		100М2		0.0484				1,128,995.89		54,643

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.43		1.956812		15,938.35		31,188

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.84		0.137456		0.00		0

		10.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.2		0.05808		72,437.00		4,207

		10.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.96		0.191664		655.00		126

		10.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.039204		76,681.00		3,006

		10.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.83		0.040172		18,892.00		759

		10.7		009219		ВОДА		М3		3.5		0.1694		0.00		0

		10.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3.06		0.148104		0.00		0

		10.9		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		3.06		0.148104		87,400.00		12,944

		11		E11-1-15-2 К=4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.0484				98,216.22		4,754

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.76		0.230384		15,938.35		3,672

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.76		0.036784		0.00		0

		11.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.24		0.156816		655.00		103

		11.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		0.036784		18,892.00		695

		11.5		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		2.04		0.098736		0.00		0

		12		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00247				38,674,580.78		95,526

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.745224		15,938.35		11,878

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.100924		0.00		0

		12.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.042756		72,437.00		3,097

		12.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.058169		16,377.84		953

		12.5		009219		ВОДА		М3		21		0.05187		0.00		0

		12.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1976		65,000.00		12,844

		12.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.070642		770,000.00		54,394

		12.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.13091		87,400.00		11,442

		13		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.26				1,286,647.70		334,528

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		15,938.35		78,735

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0728		0.00		0

		13.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		81,835.88		2,979

		13.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.8138		4,656.00		3,789

		13.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		71,069.00		2,587

		13.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00052		16,000,000.00		8,320

		13.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.156		14,900.00		2,324

		13.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.02392		9,826,089.00		235,040

		14		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				1,326,160.92		7,559

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		15,938.35		3,879

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0

		14.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		4,656.00		564

		14.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		14,900,000.00		3,397

		15		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				23,000,000.00		131,100

		16		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА		100М2		1.07				674,800.40		722,040

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.596		4.91772		15,938.35		78,380

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.024		0.02568		0.00		0

		16.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01284		72,437.00		930

		16.4		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.012		0.01284		1,207.00		16

		16.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01284		54,548.00		700

		16.6		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.78		0.8346		4,254.00		3,550

		16.7		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.0228		0.024396		32,300,000.00		787,991

		16.8		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00168		0.001798		9,800,000.00		17,620



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								80

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,268,711

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,867,518

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								74,326,907

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/

		17		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.0201				1,971,887.95		39,638

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.0301		15,938.35		32,356

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.084822		0.00		0

		17.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.55275		4,656.00		2,574

		17.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000225		16,000,000.00		3,600

		17.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.060099		14,900.00		895

		18		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/		Т		0.00685				23,000,000.00		157,550

		19		КОЖУХ		КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/		Т		0.00575				23,000,000.00		132,250

		20		ОП2		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /2 ШТ/		Т		0.0075				23,000,000.00		172,500



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								2

						ЗАРПЛАТА		СУМ								32,356

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,574

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								466,795

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/

		21		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				2,026,231.10		31,609

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		15,938.35		29,339

		22		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				456,386.48		639

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		15,938.35		280

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0

		22.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		76,681.00		326

		22.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		666.50		11

		23		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				3,090,861.00		4,327

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		15,938.35		4,016

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0

		23.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		0.00		0

		23.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0

		24		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				33,158,414.40		47,417

		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		15,938.35		6,877

		24.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.058802		0.00		0

		24.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.025125		72,437.00		1,820

		24.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.033677		16,377.84		552

		24.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0

		24.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		65,000.00		7,436

		24.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952

		24.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,400.00		7,249

		25		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				627,395.08		14,264

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.765883		15,938.35		12,207

		25.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.052075		0.00		0

		25.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.055486		4,656.00		258

		25.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		14,900,000.00		1,013

		25.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.000227		65,000.00		15

		26		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				23,000,000.00		523,020

		27		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				21,638,520.51		153,631

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		15,938.35		88,932

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0

		27.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,081.00		290

		27.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		916.00		6

		27.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.003131		0.00		0

		27.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0

		27.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000169		7,200,000.00		1,217

		27.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688

		27.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716

		27.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338

		27.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277

		28		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00721				38,674,580.78		278,844

		28.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.175329		15,938.35		34,671

		28.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.294601		0.00		0

		28.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.124805		72,437.00		9,041

		28.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.169796		16,377.84		2,781

		28.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15141		0.00		0

		28.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5768		65,000.00		37,492

		28.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.206206		770,000.00		158,779

		28.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38213		87,400.00		33,398

		29		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0497				1,920,392.36		95,445

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.48603		15,938.35		23,685

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.06958		0.00		0

		29.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0497		58,638.00		2,914

		29.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		3,164.00		315

		29.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012127		6,000,000.00		72,762

		30		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0497				1,700,342.73		84,508

		30.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.01885		15,938.35		16,239

		30.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014413		0.00		0

		30.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0994		3,164.00		315

		30.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012127		6,000,000.00		72,762

		31		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				1,519,673.33		14,589

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		15,938.35		13,541

		32		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.006				1,519,673.33		9,118

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.531		15,938.35		8,463

		33		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				631,851.55		87,037

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.684163		15,938.35		42,781

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.070084		0.00		0

		33.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.177659		58,638.00		10,418

		33.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.016526		127,627.00		2,109

		33.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.023412		1,327.00		31

		33.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.23137		1,077.00		249

		33.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.001102		21,000,000.00		23,142

		33.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		7,200,000.00		7

		33.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		17,000,000.00		731

		33.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		25,000,000.00		2,075

		33.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		9,826,089.00		39

		33.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,500.00		909

		33.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		14,900,000.00		1,237

		33.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.005509		20,000.00		110

		33.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.049579		5,500.00		273

		34		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				23,000,000.00		3,167,560

		35		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				1,553,550.34		352,379

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.353802		15,938.35		228,776

		35.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.909588		0.00		0

		35.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		11,102.00		252

		35.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.004763		21,000,000.00		100,023

		35.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		7,200,000.00		14

		35.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		17,000,000.00		1,190

		35.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136		25,000,000.00		3,400

		35.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		9,826,089.00		69

		35.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		14,900,000.00		1,490

		36		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				23,000,000.00		226,320

		37		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				23,000,000.00		4,990,770

		38		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				1,326,160.92		692

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		15,938.35		354

		38.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.000536		0.00		0

		38.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		4,656.00		51

		38.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		14,900,000.00		313

		39		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				23,000,000.00		11,960



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								32

						ЗАРПЛАТА		СУМ								510,161

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								31,738

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								9,530,745

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/

		40		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0798				2,026,231.10		161,693

		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		9.4164		15,938.35		150,082

		41		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0798				1,519,673.33		121,270

		41.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		7.0623		15,938.35		112,561

		42		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				235,263.11		282,316

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		15,938.35		225,687

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		4,656.00		9,778

		42.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		16,000,000.00		46,080

		42.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		14,900.00		12,874

		43		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400

		44		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,222,336.52		488,914

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		15,938.35		58,207

		44.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0

		44.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		81,835.88		3,961

		44.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		4,656.00		3,206

		44.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		71,069.00		3,440

		44.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		16,000,000.00		13,024

		44.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		14,900.00		2,950

		44.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861

		45		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.16				1,265,241.02		202,439

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		3.04		15,938.35		48,453

		45.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0448		0.00		0

		45.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.5008		4,656.00		2,332

		45.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00032		16,000,000.00		5,120

		45.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.096		14,900.00		1,430

		45.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.01472		9,826,089.00		144,640

		46		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				34,342.90		68,686

		46.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		15,938.35		63,753



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								41

						ЗАРПЛАТА		СУМ								658,743

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								22,716

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,788,379

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ

		47		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.11				169,841.07		18,683

		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.275		15,938.35		4,383

		47.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0605		0.00		0

		47.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0099		72,437.00		717

		47.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0506		76,681.00		3,880

		47.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1023		666.50		68

		47.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0165		0.00		0

		47.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0121		65,000.00		787

		47.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.011		65,000.00		715

		47.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0099		65,000.00		644

		47.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.11		65,000.00		7,150

		48		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.22				5,912,802.28		1,300,817

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		32.78		15,938.35		522,459

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.2514		0.00		0

		48.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.661		23,180.00		38,502

		48.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.0798		127,627.00		648,320

		48.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.1144		4,400.00		503

		48.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.1716		54,548.00		9,360

		48.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.00044		16,000,000.00		7,040

		48.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.00264		14,900,000.00		39,336

		48.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.00044		9,826,089.00		4,323

		49		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.55				0.00		0

		50		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /22 М / 0,35373 Т/		Т		0.35373				23,000,000.00		8,135,790

		51		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0055				38,674,580.78		212,710

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.659405		15,938.35		26,448

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.22473		0.00		0

		51.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.095205		72,437.00		6,896

		51.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.129525		16,377.84		2,121

		51.5		009219		ВОДА		М3		21		0.1155		0.00		0

		51.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.44		65,000.00		28,600

		51.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1573		770,000.00		121,121

		51.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.2915		87,400.00		25,477

		52		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0726				1,936,863.16		140,614

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.17074		15,938.35		34,598

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.10164		0.00		0

		52.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0726		58,638.00		4,257

		52.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1452		3,164.00		459

		52.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01089		18,892.00		206

		52.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.01815		54,548.00		990

		52.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.017714		6,000,000.00		106,284

		53		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0726				1,710,813.25		124,203

		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.4883		15,938.35		23,721

		53.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.021054		0.00		0

		53.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1452		3,164.00		459

		53.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01089		18,892.00		206

		53.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.010164		54,548.00		554

		53.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.017714		6,000,000.00		106,284

		54		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0099				1,868,177.36		18,497

		54.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.25641		15,938.35		4,087

		54.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01386		0.00		0

		54.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0099		58,638.00		581

		54.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0198		3,164.00		63

		54.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001485		18,892.00		28

		54.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002475		54,548.00		135

		54.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002416		6,000,000.00		14,496

		55		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0099				1,642,127.45		16,259

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.16335		15,938.35		2,604

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.002871		0.00		0

		55.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0198		3,164.00		63

		55.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001485		18,892.00		28

		55.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001386		54,548.00		76

		55.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002416		6,000,000.00		14,496

		56		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.7				198,481.48		138,937

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.4193		15,938.35		6,683

		56.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.0413		0.00		0

		56.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.0084		72,437.00		608

		56.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.0329		54,548.00		1,795

		56.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.14		2,113.90		296

		56.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.000749		22,000,000.00		16,478

		56.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		70.35		1,600.00		112,560



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								39

						ЗАРПЛАТА		СУМ								624,983

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								721,172

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								8,741,581

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА

		57		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.005				1,717,145.00		8,586

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		0.5		15,938.35		7,969

		58		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ		100М3		0.0005				3,090,861.00		1,545

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.09		15,938.35		1,434

		58.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0001		0.00		0

		58.3		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.051		0.00		0

		59		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00051				33,158,414.40		16,911

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.153872		15,938.35		2,452

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.020971		0.00		0

		59.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.008961		72,437.00		649

		59.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.012011		16,377.84		197

		59.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01071		0.00		0

		59.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.0408		65,000.00		2,652

		59.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.010914		750,000.00		8,186

		59.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.02958		87,400.00		2,585

		60		E8-3-2-1		КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ		М3		0.06057				338,441.84		20,499

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		0.268325		15,938.35		4,277

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.026651		0.00		0

		60.3		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0.44		0.026651		66,528.00		1,773

		60.4		009219		ВОДА		М3		0.26		0.015748		0.00		0

		60.5		016070		КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ		М3		0.92		0.055724		210,000.00		11,702

		60.6		036026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.0005		0.00003		3,300,000.00		99

		60.7		045033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0.11		0.006663		350,000.00		2,332



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								1

						ЗАРПЛАТА		СУМ								16,133

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,619

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								27,556

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!







						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								195

						ЗАРПЛАТА		СУМ								3,111,087

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,648,336

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								94,881,964

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!





						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ								ERROR:#REF!



						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#REF!





						НДС 12%		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ КМ + КЖ Башня:



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								509

						ЗАРПЛАТА		СУМ								8,112,424

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,560,809

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								127,476,075		95,007,909.00

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!





						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ								ERROR:#REF!



						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#REF!





						НДС 12%		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  - МАЧТА-27,8																		зар плата

																				15938.35

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА ЗЕМЛЕ

		1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2		100М3		0.14568				2,026,231.10		295,181

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		17.19024		15,938.35		273,984

		2		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.14568				1,519,673.33		221,386

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		12.89268		15,938.35		205,488

		3		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.14568				456,386.48		66,486

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		1.82537		15,938.35		29,093

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.442867		0.00		0

		3.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.442867		76,681.00		33,959

		3.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		1.774382		666.50		1,183

		4		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5		100М3		0.008				3,097,952.24		24,784

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.44		15,938.35		22,951

		4.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.14504		0.00		0

		4.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.00104		54,548.00		57

		4.4		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.816		0.00		0

		5		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00816				33,158,414.40		270,573

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.461954		15,938.35		39,239

		5.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.335539		0.00		0

		5.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.143371		72,437.00		10,385

		5.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.192168		16,377.84		3,147

		5.5		009219		ВОДА		М3		21		0.17136		0.00		0

		5.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.6528		65,000.00		42,432

		5.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.174624		750,000.00		130,968

		5.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.47328		87,400.00		41,365

		6		E6-1-15-5		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЦФ И АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0.5292				627,395.08		332,022

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		17.823456		15,938.35		284,076

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		1.211868		0.00		0

		6.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		1.291248		4,656.00		6,012

		6.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.001588		14,900,000.00		23,661

		6.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.005292		65,000.00		344

		7		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /01Д-КМ-05-10-22/ /1 ШТ/		Т		0.152				23,000,000.00		3,496,000

		8		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /01Д-КМ-05-10-34/ /4 ШТ/		Т		0.3772				23,000,000.00		8,675,600

		9		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /ФМ1/		100М3		0.0159				17,108,043.74		272,016

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		7.016352		15,938.35		111,829

		9.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		0.574149		0.00		0

		9.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		0.373968		1,081.00		404

		9.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.01749		916.00		16

		9.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.027825		0.00		0

		9.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.000588		7,200,000.00		4,234

		9.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.000636		9,826,089.00		6,249

		9.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.08904		2,500.00		223

		9.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.010971		3,300,000.00		36,204

		9.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.001272		3,300,000.00		4,198

		9.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.00318		3,300,000.00		10,494

		9.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.010971		3,300,000.00		36,204

		9.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.6218		0.00		0

		9.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		0.78705		88,500.00		69,654

		10		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3/ФМ2, 4 ШТ		100М3		0.048				17,108,043.74		821,186

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		21.18144		15,938.35		337,597

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		1.73328		0.00		0

		10.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		1.12896		1,081.00		1,220

		10.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.0528		916.00		48

		10.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.084		0.00		0

		10.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.001776		7,200,000.00		12,787

		10.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.00192		9,826,089.00		18,866

		10.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.2688		2,500.00		672

		10.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.03312		3,300,000.00		109,296

		10.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.00384		3,300,000.00		12,672

		10.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.0096		3,300,000.00		31,680

		10.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.03312		3,300,000.00		109,296

		10.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		4.896		0.00		0

		10.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		2.376		88,500.00		210,276

		11		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.06365				38,674,580.78		2,461,637

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		19.203842		15,938.35		306,078

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		2.600739		0.00		0

		11.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		1.101782		72,437.00		79,810

		11.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		1.498958		16,377.84		24,550

		11.5		009219		ВОДА		М3		21		1.33665		0.00		0

		11.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		5.092		65,000.00		330,980

		11.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		1.82039		770,000.00		1,401,700

		11.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		3.37345		87,400.00		294,840

		12		E6-1-80-11		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 20		100М3		0.00153				41,944,963.97		64,176

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.461616		15,938.35		7,357

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.73		0.062317		0.00		0

		12.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.18		0.026285		72,437.00		1,904

		12.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.036032		16,377.84		590

		12.5		009219		ВОДА		М3		21.5		0.032895		0.00		0

		12.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1224		65,000.00		7,956

		12.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		33.2		0.050796		770,000.00		39,113

		12.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		50		0.0765		87,400.00		6,686

		13		E12-2-1-4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0772				1,868,177.36		144,224

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		1.99948		15,938.35		31,868

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.10808		0.00		0

		13.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0772		58,638.00		4,527

		13.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1544		3,164.00		489

		13.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01158		18,892.00		219

		13.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.0193		54,548.00		1,053

		13.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.018837		6,000,000.00		113,022

		14		E12-2-1-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.0772				1,642,127.45		126,773

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		1.2738		15,938.35		20,302

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.022388		0.00		0

		14.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1544		3,164.00		489

		14.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01158		18,892.00		219

		14.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.010808		54,548.00		590

		14.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.018837		6,000,000.00		113,022

		15		E12-2-2-2		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.2448				1,936,863.16		474,143

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		7.31952		15,938.35		116,661

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.34272		0.00		0

		15.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2448		58,638.00		14,355

		15.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4896		3,164.00		1,549

		15.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03672		18,892.00		694

		15.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.0612		54,548.00		3,338

		15.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.059731		6,000,000.00		358,386

		16		E12-2-2-3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.2448				1,710,813.25		418,806

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		5.0184		15,938.35		79,985

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.070992		0.00		0

		16.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4896		3,164.00		1,549

		16.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03672		18,892.00		694

		16.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.034272		54,548.00		1,869

		16.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.059731		6,000,000.00		358,386

		17		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-7,5		100М3		0.04				3,142,749.00		125,710

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		7.2		15,938.35		114,756

		17.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.92		1,081.00		2,076

		17.3		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		4.08		0.00		0

		18		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.0408				33,158,414.40		1,352,863

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		12.309768		15,938.35		196,197

		18.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		1.677696		0.00		0

		18.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.716856		72,437.00		51,927

		18.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.96084		16,377.84		15,736

		18.5		009219		ВОДА		М3		21		0.8568		0.00		0

		18.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		3.264		65,000.00		212,160

		18.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.87312		750,000.00		654,840

		18.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		2.3664		87,400.00		206,823



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								137

						ЗАРПЛАТА		СУМ								2,177,464

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								264,657

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								17,181,289

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 2:УСТАНОВКА МАЧТЫ Н=27,8М

		19		E34-1-15-1		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М		Т		0.85962				2,387,179.85		2,052,067

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59.8		51.405276		15,938.35		819,315

		19.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		11.22		9.644936		0.00		0

		19.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.87		8.484449		127,627.00		1,082,845

		19.4		000970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		1.71924		2,698.00		4,639

		19.5		001514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0.55		0.472791		2,342.41		1,107

		19.6		001834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0.55		0.472791		83,912.00		39,673

		19.7		002268		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0.8		0.687696		59,765.90		41,101

		20		СН		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1\ 1 ШТ\		Т		0.13212				23,000,000.00		3,038,760

		21		СС		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\11 ШТ\		Т		0.6336				23,000,000.00		14,572,800

		22		СВ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\		Т		0.0552				23,000,000.00		1,269,600

		23		ОБ1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\3 ШТ\		Т		0.0306				23,000,000.00		703,800

		24		ОБ2		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\1 ШТ\		Т		0.0081				23,000,000.00		186,300

		25		МЕТИЗЫМ		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т		0.0144				34,000,000.00		489,600

		26		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\452М\		Т		0.16272				27,800,000.00		4,523,616

		27		СТЯЖКА		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/		ШТ		20				165,000.00		3,300,000

		28		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/		ШТ		120				15,000.00		1,800,000

		29		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		40				15,000.00		600,000

		30		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		20				20,000.00		400,000

		31		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				54,166.59		54,167

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		15,938.35		16,417

		31.2		032541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0.00228		0.00228		16,000,000.00		36,480

		32		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/		Т		0.0141				23,000,000.00		324,300

		33		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0.3485				3,661,632.97		1,276,090

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90.62		31.58107		15,938.35		503,350

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9.11		3.174835		0.00		0

		33.3		000764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7.65		2.666025		160,588.00		428,132

		33.4		000979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2.21		0.770185		3,873.55		2,983

		33.5		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.29		0.449565		4,656.00		2,093

		33.6		002349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0.6		0.2091		37,409.00		7,822

		33.7		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.86		0.29971		54,548.00		16,349

		33.8		031403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0.00202		0.000704		13,000,000.00		9,152

		33.9		031521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0.00495		0.001725		25,000,000.00		43,125

		33.10		031751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0.023		0.008016		25,200,000.00		202,003

		33.11		035301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0.00367		0.001279		14,900,000.00		19,057

		33.12		041061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0.91		0.317135		20,000.00		6,343

		34		ПЛ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/		Т		0.2291				23,000,000.00		5,269,300

		35		ТС RRU		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ TC RRU		Т		0.07056				23,000,000.00		1,622,880

		36		ТР4		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/		Т		0.04884				23,000,000.00		1,123,320

		37		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.306				1,286,647.70		393,714

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		5.814		15,938.35		92,666

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.08568		0.00		0

		37.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.04284		81,835.88		3,506

		37.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.95778		4,656.00		4,459

		37.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.04284		71,069.00		3,045

		37.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.000612		16,000,000.00		9,792

		37.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.1836		14,900.00		2,736

		37.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.028152		9,826,089.00		276,624

		38		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.00522				1,326,160.92		6,925

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.222894		15,938.35		3,553

		38.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005377		0.00		0

		38.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.110925		4,656.00		516

		38.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000209		14,900,000.00		3,114

		39		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.00522				23,000,000.00		120,060



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								90

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,435,300

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,638,270

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								39,952,762

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 3:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/

		40		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00225				2,026,231.10		4,559

		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.2655		15,938.35		4,232

		41		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00225				1,519,673.33		3,419

		41.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.199125		15,938.35		3,174

		42		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00237				17,056,369.26		40,423

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		1.269135		15,938.35		20,228

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.068849		0.00		0

		42.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.001991		916.00		2

		42.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.001045		0.00		0

		42.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000056		7,200,000.00		403

		42.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000089		9,826,089.00		875

		42.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.001612		3,300,000.00		5,320

		42.8		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.24174		0.00		0

		42.9		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.151917		88,500.00		13,445

		43		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00242				33,158,414.40		80,243

		43.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.730138		15,938.35		11,637

		43.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.09951		0.00		0

		43.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.042519		72,437.00		3,080

		43.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.056991		16,377.84		933

		43.5		009219		ВОДА		М3		21		0.05082		0.00		0

		43.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1936		65,000.00		12,584

		43.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.051788		750,000.00		38,841

		43.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.14036		87,400.00		12,267

		44		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.06837				1,971,887.95		134,820

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		6.90537		15,938.35		110,060

		44.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.288521		0.00		0

		44.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		1.880175		4,656.00		8,754

		44.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000764		16,000,000.00		12,224

		44.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.204426		14,900.00		3,046

		45		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,9 ПМ/		Т		0.01357				23,000,000.00		312,110

		46		КОЖУХ		КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/		Т		0.01008				23,000,000.00		231,840

		47		СТ1		ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /1 ШТ/		Т		0.04014				23,000,000.00		923,220

		48		ОП2		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /1 ШТ/		Т		0.00458				23,000,000.00		105,340



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								9

						ЗАРПЛАТА		СУМ								149,331

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								12,769

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,671,514

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/

		49		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1785				2,026,231.10		361,682

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		21.063		15,938.35		335,709

		50		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1785				1,519,673.33		271,262

		50.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		15.79725		15,938.35		251,782

		51		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				235,263.11		282,316

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		15,938.35		225,687

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0

		51.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		4,656.00		9,778

		51.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		16,000,000.00		46,080

		51.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		14,900.00		12,874

		52		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400

		53		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				1,434,423.42		315,573

		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		15,938.35		58,207

		53.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0

		53.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		81,835.88		3,961

		53.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		4,656.00		3,206

		53.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		71,069.00		3,440

		53.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		16,000,000.00		13,024

		53.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		14,900.00		2,950

		53.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861

		54		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.51				1,265,241.02		645,273

		54.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		9.69		15,938.35		154,443

		54.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.1428		0.00		0

		54.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.5963		4,656.00		7,432

		54.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00102		16,000,000.00		16,320

		54.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.306		14,900.00		4,559

		54.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.04692		9,826,089.00		461,040

		55		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				34,342.90		68,686

		55.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		15,938.35		63,753



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								68

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,089,581

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								27,817

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,119,108

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 5:ДОРОЖКА

		56		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0.4				2,112,088.35		844,835

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		49.2		15,938.35		784,167

		57		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ		100М3		0.0113				3,090,861.00		34,927

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		2.034		15,938.35		32,419

		57.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00226		0.00		0

		57.3		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.1526		0.00		0

		58		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.01153				33,158,414.40		382,317

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		3.478716		15,938.35		55,445

		58.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.474114		0.00		0

		58.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.202582		72,437.00		14,674

		58.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.271532		16,377.84		4,447

		58.5		009219		ВОДА		М3		21		0.24213		0.00		0

		58.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.9224		65,000.00		59,956

		58.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.246742		750,000.00		185,057

		58.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.66874		87,400.00		58,448



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								55

						ЗАРПЛАТА		СУМ								872,030

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								19,122

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								303,460

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!



				РАЗДЕЛ 6:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ

		59		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.33				169,841.07		56,048

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.825		15,938.35		13,149

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.1815		0.00		0

		59.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0297		72,437.00		2,151

		59.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.1518		76,681.00		11,640

		59.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.3069		666.50		205

		59.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0495		0.00		0

		59.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0363		65,000.00		2,360

		59.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.033		65,000.00		2,145

		59.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0297		65,000.00		1,931

		59.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.33		65,000.00		21,450

		60		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.8				5,893,150.10		4,714,520

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		119.2		15,938.35		1,899,851

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		19.096		0.00		0

		60.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		6.04		23,180.00		140,007

		60.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		18.472		127,627.00		2,357,526

		60.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.416		4,400.00		1,830

		60.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.624		54,548.00		34,038

		60.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0016		9,826,089.00		15,722

		60.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.0096		14,900,000.00		143,040

		61		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ /80М /1,15969 Т/		Т		1.15969				23,000,000.00		26,672,870

		62		БЕТОН		БЕТОН КЛАССА В 15 - РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		1.65				0.00		0

		63		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.01683				38,674,580.78		650,893

		63.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		5.077779		15,938.35		80,931

		63.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.687674		0.00		0

		63.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.291327		72,437.00		21,103

		63.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.396347		16,377.84		6,491

		63.5		009219		ВОДА		М3		21		0.35343		0.00		0

		63.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.3464		65,000.00		87,516

		63.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.481338		770,000.00		370,630

		63.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.89199		87,400.00		77,960

		64		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.2178				1,936,863.16		421,848

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		6.51222		15,938.35		103,794

		64.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.30492		0.00		0

		64.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2178		58,638.00		12,771

		64.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4356		3,164.00		1,378

		64.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03267		18,892.00		617

		64.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.05445		54,548.00		2,970

		64.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.053143		6,000,000.00		318,858

		65		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.2178				1,710,813.25		372,614

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		4.4649		15,938.35		71,163

		65.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.063162		0.00		0

		65.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4356		3,164.00		1,378

		65.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03267		18,892.00		617

		65.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.030492		54,548.00		1,663

		65.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.053143		6,000,000.00		318,858

		66		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0297				1,868,177.36		55,486

		66.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.76923		15,938.35		12,260

		66.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.04158		0.00		0

		66.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0297		58,638.00		1,742

		66.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0594		3,164.00		188

		66.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.004455		18,892.00		84

		66.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.007425		54,548.00		405

		66.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.007247		6,000,000.00		43,482

		67		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0297				1,642,127.45		48,772

		67.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.49005		15,938.35		7,811

		67.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.008613		0.00		0

		67.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0594		3,164.00		188

		67.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.004455		18,892.00		84

		67.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.004158		54,548.00		227

		67.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.007247		5,500,000.00		39,859

		68		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		2.43				192,061.48		466,708

		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		1.45557		15,938.35		23,199

		68.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.14337		0.00		0

		68.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.02916		72,437.00		2,112

		68.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.11421		54,548.00		6,230

		68.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.486		2,113.90		1,027

		68.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.0026		16,000,000.00		41,600

		68.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		244.215		1,600.00		390,744



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								139

						ЗАРПЛАТА		СУМ								2,212,159

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,608,675

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								28,549,023

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!







						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								498

						ЗАРПЛАТА		СУМ								7,935,866

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,571,309

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								89,777,157

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!





						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ								ERROR:#REF!



						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#REF!





						НДС 12%		СУМ		ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#REF!
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Показатели для СМР(смета)



		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ ВЭС

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8								зар плата

				РАЗДЕЛ 1: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ ТЭЛ1 1ШТ																				25,334.05

		1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.472		25,334.05		11,958

		2		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.354		25,334.05		8,968

		3		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ТРУБОСТОЙКИ ТЭЛ1/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.72		25,334.05		18,241

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.07252		0.00		0

		3.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0008		0.00		0

		3.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.408		0.00		0

		4		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15/ПОД ТЭЛ1/		100М3		0.004

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.20684		25,334.05		30,574

		4.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.16344		0.00		0

		4.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.06924		143,063.00		9,906

		4.4		009219		ВОДА		М3		21		0.084		0.00		0

		4.5		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.32		75,000.00		24,000

		4.6		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1144		750,000.00		85,800

		4.7		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.212		87,400.00		18,529

		5		E11-1-4-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ/ПОД ТЭЛ1/		100М2		0.01

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		26.97		0.2697		25,334.05		6,833

		5.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.43		0.0043		0.00		0

		5.3		030102		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10		Т		0.157		0.00157		6,500,000.00		10,205

		5.4		031519		БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0.057		0.00057		15,400,000.00		8,778

		6		E33-1-16-1		УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ, ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т/ПОД ТЭЛ1/		Т		0.05629

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.12		1.6391648		25,334.05		41,527

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10.3		0.579787		0.00		0

		6.3		000776		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т		МАШ-Ч		1.04		0.0585416		317,161.00		18,567

		6.4		000820		КРАНЫ НА ТРАКТОРЕ 121 (165) КВТ (Л.С.) 10 Т (ПРИЦЕПНЫЕ)		МАШ-Ч		3.07		0.1728103		188,074.00		32,501

		6.5		001648		СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД		МАШ-Ч		1.85		0.1041365		145,939.00		15,198

		6.6		001840		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4.34		0.2442986		148,790.39		36,349

		7		ТЭЛ		ТРУБОСТОЙКА ТЭЛ1 1ШТ		Т		0.05629				18,000,000.00		1,013,220

		8		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/		100М3		0.0147

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.7346		25,334.05		43,944

		9		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/		100М3		0.0147

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.30095		25,334.05		32,958

		10		Ц8-2-471-1		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х5 L=3000/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/ 3ШТ		10ШТ		0.3

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10.7		3.21		25,334.05		81,322

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.38		0.114		0.00		0

		10.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.19		0.057		252,064.00		14,368

		10.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		0.525		6,658.00		3,495

		10.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.19		0.057		140,361.00		8,001

		10.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0006		27,882,000.00		16,729

		10.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.65		0.195		27,000.00		5,265

		11		УГОЛОК50		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТНЫЙ РОВНОПОЛОЧНЫЙ L50Х5		Т		0.03393				10,000,000.00		339,300

		12		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ/ЗАЗЕМЛЕНИЕ/		100М		0.07

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		1.162		25,334.05		29,438

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0308		0.00		0

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0154		252,064.00		3,882

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.2191		6,658.00		1,459

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0154		140,361.00		2,162

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000259		27,882,000.00		7,221

		12.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.063		27,000.00		1,701

		12.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0091		14,260,870.00		129,774



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								12

						ЗАРПЛАТА		СУМ								305,763		305,763

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								145,887		145,887

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,660,522		1,660,522

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						83,026		5%

						ВСЕГО		СУМ								2,195,198

				РАЗДЕЛ 2: УСТАНОВКА ОПОР 3ШТ

		13		E33-3-10-1 ШHК.ДОП.1		ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫЙ ОПОР, ТРАВЕРС Ж/Б ОПОР, ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР, ПРОВОДОВ И ТРОСА		Т		4.5

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.4		1.8		25,334.05		45,601

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.15		0.675		0.00		0

		13.3		000761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		0.15		0.675		193,539.00		130,639

		14		E33-4-3-2		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ		ОПОРА		1

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7.9		7.9		25,334.05		200,139

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.26		2.26		0.00		0

		14.3		001070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч		1.86		1.86		197,868.00		368,034

		14.4		030972		КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014		Т		0.0004		0.0004		32,300,000.00		12,920

		14.5		031226		ЛАК БТ-577		Т		0.0001		0.0001		22,811,000.00		2,281

		15		СВ1102		ОПОРА 2ШТ СВ-110-3,5		ШТ		2				1,800,000.00		3,600,000

		16		E33-4-3-1		УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ		ОПОРА		2

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.8		7.6		25,334.05		192,539

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.97		1.94		0.00		0

		16.3		001070		МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ-Ч		0.78		1.56		197,868.00		308,674

		16.4		030972		КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЧЕРНАЯ, МАРОК МА-015, ПФ-014		Т		0.0004		0.0008		32,300,000.00		25,840

		16.5		031226		ЛАК БТ-577		Т		0.0001		0.0002		22,811,000.00		4,562

		17		СВ110		ОПОРА 1ШТ СВ-110-3,5		ШТ		2				1,800,000.00		3,600,000

		18		ХОМУТ		ХОМУТ ХО1		ШТ		3				100,000.00		300,000

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								13

						ЗАРПЛАТА		СУМ								438,279		438,279

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								807,347		807,347

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								7,545,603		7,545,603

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						377,280

						ВСЕГО		СУМ								9,168,510

				РАЗДЕЛ 3: КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

		19		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0126

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.4868		25,334.05		37,667

		20		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0126

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.1151		25,334.05		28,250

		21		Ц8-2-410-2		ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50		100М		0.06

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.1		1.146		25,334.05		29,033

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0168		0.00		0

		21.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0084		252,064.00		2,117

		21.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0084		140,361.00		1,179

		21.5		030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		0.732		4,000.00		2,928

		21.6		064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12.2		0.732		2,000.00		1,464

		22		ПВХТРУБА32		ПВХ ТРУБА Д=32ММ		М		6				8,500.00		51,000

		23		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.06

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		0.744		25,334.05		18,849

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.78		0.2268		0.00		0

		23.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		0.18		1,357.75		244

		23.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		252,064.00		5,898

		23.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		0.18		10,050.00		1,809

		23.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		140,361.00		3,284

		23.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.0000036		27,882,000.00		100

		23.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.03		11,000.00		330

		24		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		6				17,250.00		103,500

		25		Ц8-2-407-2		ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40		100М		0.06

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		41.5		2.49		25,334.05		63,082

		25.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		28.4		1.704		0.00		0

		25.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.8		0.048		252,064.00		12,099

		25.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		6.42		0.3852		6,658.00		2,565

		25.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.8		0.048		140,361.00		6,737

		25.6		031087		КРАСКА		КГ		0.68		0.0408		32,300.00		1,318

		25.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.05		0.063		27,000.00		1,701

		26		ТРУБАМ32		МЕТАЛЛ.ТРУБА Д=32ММ		М		6				39,402.00		236,412

		27		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.06

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		0.744		25,334.05		18,849

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.78		0.2268		0.00		0

		27.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		0.18		1,357.75		244

		27.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		252,064.00		5,898

		27.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		0.18		10,050.00		1,809

		27.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.0234		140,361.00		3,284

		27.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.0000036		27,882,000.00		100

		27.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.03		11,000.00		330

		28		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		6				17,250.00		103,500

		29		Ц8-2-405-1		ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16		100М		0.08

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.3		3.064		25,334.05		77,624

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.5		0.04		0.00		0

		29.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02		252,064.00		5,041

		29.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		6.18		0.4944		6,658.00		3,292

		29.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02		140,361.00		2,807

		29.6		031087		КРАСКА		КГ		0.1		0.008		32,300.00		258

		29.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		3		0.24		27,000.00		6,480

		29.9		064848		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ		100ШТ		2.2		0.176		8,500.00		1,496

		29.10		065085		СКОБА К-142		ШТ		220		17.6		3,500.00		61,600

		30		ПВЗ16		ПРОВОД ЗЕЛЕНО ЖЕЛТЫЙ 1Х16		М		8				20,575.00		164,600

		31		НАКОНЕЧН		НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ		ШТ		8				6,000.00		48,000

		32		Ц8-2-147-1		КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 1 #/КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ/		100М		0.07

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.6		0.812		25,334.05		20,571

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.14		0.2198		0.00		0

		32.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		2.75		0.1925		1,357.75		261

		32.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.21		0.0147		252,064.00		3,705

		32.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		2.75		0.1925		10,050.00		1,935

		32.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.21		0.0147		140,361.00		2,063

		32.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00072		0.0000504		27,882,000.00		1,405

		32.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.26		0.0182		11,000.00		200

		33		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		7				17,250.00		120,750

		34		Ц8-2-409-9 ШHК.ДОП.13		ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ		100М		0.085

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15.2		1.292		25,334.05		32,732

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.05		0.00425		0.00		0

		35		ГОФРА40		ПВХ ГОФРА Д=40ММ		М		8.5				8,500.00		72,250

		36		Ц8-2-148-1		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ГОФРА ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1		100М		0.085

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.4		1.054		25,334.05		26,702

		36.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.78		0.3213		0.00		0

		36.3		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		3		0.255		1,357.75		346

		36.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.03315		252,064.00		8,356

		36.5		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		3		0.255		10,050.00		2,563

		36.6		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.03315		140,361.00		4,653

		36.7		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.00006		0.0000051		27,882,000.00		142

		36.9		064856		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС30		КГ		0.5		0.0425		11,000.00		468

		37		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		8.5				17,250.00		146,625

		38		Ц8-2-149-1		КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 #/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/		100М		2.5

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17.1		42.75		25,334.05		1,083,031

		38.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		16.83		42.075		0.00		0

		38.3		000406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ-Ч		13.3		33.25		142,421.00		4,735,498

		38.4		000513		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т		МАШ-Ч		2.75		6.875		1,357.75		9,335

		38.5		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.39		0.975		252,064.00		245,762

		38.6		000983		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)		МАШ-Ч		2.75		6.875		10,050.00		69,094

		38.7		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.39		0.975		140,361.00		136,852

		38.8		031932		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, МАРКИ ТВК-350		М2		0.21		0.525		10,000.00		5,250

		38.9		045509		АНКЕР ТРОСОВОЙ		100ШТ		0.08		0.2		15,000.00		3,000

		38.11		064320		МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ		ШТ		8		20		1,000.00		20,000

		38.12		065160		СЕРЬГА		ШТ		8		20		3,500.00		70,000

		39		АВВГ16		КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16		М		250				17,250.00		4,312,500

		40		ТРОС		ТРОС Д=5,1ММ		М		250				8,500.00		2,125,000

		41		ТАЛРЕП		ТАЛРЕП 0,8ВУ-ОС		ШТ		12				65,000.00		780,000

		42		ПОДВЕС		ПОДВЕС П-16/ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРОСУ/		ШТ		460				2,147.00		987,620

		43		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ТРОСА		ШТ		42				15,000.00		630,000

		44		КОУШ		КОУШ ДЛЯ ТРОСА		ШТ		16				15,000.00		240,000

		45		Ц8-2-305-4		ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ #/ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ/		ШТ		1

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.41		0.41		25,334.05		10,387

		45.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.19		0.19		0.00		0

		45.3		000406		ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 25 М		МАШ-Ч		0.001		0.001		142,421.00		142

		45.4		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.19		0.19		252,064.00		47,892

		45.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.001		0.001		140,361.00		140

		46		ТРАВЕРС2		ТРАВЕРСА ТР-2		ШТ		1				250,000.00		250,000

		51		Ц8-2-158-15		ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 120		ШТ		4

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.37		5.48		25,334.05		138,831

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.08		0.00		0

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								50

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,585,605		1,585,605

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,326,908		5,326,908

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								5,598,853		5,598,853

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						272,842

						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		СУМ								4,951,475		10,550,328

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		СУМ		1.50%						74,272

						ВСЕГО		СУМ								17,809,955

				РАЗДЕЛ 4: УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

		55		Ц8-3-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.32		2.32		25,334.05		58,775

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.2		0.2		0.00		0

		55.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		252,064.00		25,206

		55.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.77		0.77		6,658.00		5,127

		55.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		140,361.00		14,036

		55.6		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17		21,000.00		3,570

		55.7		031087		КРАСКА		КГ		0.03		0.03		32,300.00		969

		55.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.15		0.15		27,000.00		4,050

		56		ЩИТ400		ЩИТ ВВОДА IP54/С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ-380В,50А-1ШТ,ШИНА ДЛЯ НЕЙТРАЛИ ИЗОЛИРОВ,НОЖКАХ 1ШТ,САЛЬНИК PG 29 2ШТ/400Х260Х100		ШТ		1				850,000.00		850,000

		57		Ц8-3-572-3		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600		ШТ		1

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.32		2.32		25,334.05		58,775

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.2		0.2		0.00		0

		57.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		252,064.00		25,206

		57.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.77		0.77		6,658.00		5,127

		57.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.1		0.1		140,361.00		14,036

		57.6		030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0.17		0.17		21,000.00		3,570

		57.7		031087		КРАСКА		КГ		0.03		0.03		32,300.00		969

		57.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.15		0.15		27,000.00		4,050

		58		ЩИТ550		ЩИТ УЧЕТА IP54/ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DZ 47-60-3Р-40А 1ШТ,ВХОД-ВЫХОД,АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DZ 47-60-1Р-6А 1ШТ,РОЗЕТКА НЕ МЕНЕЕ 6А НАРУЖНЫЙ -220В 1ШТ,ЩИНА ДЛЯ НЕЙТРАЛИ НА ИЗОЛЬИРОВ НОЖКАХ 1ШТ, ЩИНА ДЛЯ ЗАШ ЗАЗЕМ-1ШТ,САЛЬНИК PG 29 2ШТ,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЬЕДЕНИТЕЛЬ ВР32-31 В71250-100А 1ШТ/ 550Х350Х150ММ IP54		ШТ		1				2,100,000.00		2,100,000

		59		Ц8-3-600-2		СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ #/СЧЕТЧИКИ/		ШТ		1

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.87		0.87		25,334.05		22,041

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.02		0.00		0

		59.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.01		0.01		252,064.00		2,521

		59.4		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.01		0.01		140,361.00		1,404

		60		СЧЕТЧИК		ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3-Х ФАЗНЫЙ / -380В 10/100/А		ШТ		1				3,000,000.00		3,000,000

		61		Ц11-3-1-1		ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 5#/ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ/		ШТ		1

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.52		0.52		25,334.05		13,174

		62		МОДЕМ		GPRS МОДЕМ RS-485		ШТ		1				516,522.00		516,522



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								10

						ЗАРПЛАТА		СУМ								152,764		152,764

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								92,663

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								21,102

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						1,055

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ								6,466,522

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		2%						129,330

						ВСЕГО		СУМ								6,863,437

				РАЗДЕЛ 5: ПУСКОНОЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

		63		У1-11-10-1		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ		1ИЗМ		2

		63.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		1.5		3		25,334.05		76,002

		64		У1-11-11-1		ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ		100ТОЧЕК		0.02

		64.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		16		0.32		25,334.05		8,107

		65		У1-11-13-1		ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"		ТОКОПРИ		2

		65.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		1.5		3		25,334.05		76,002

		66		У1-11-28-1		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ		1ЛИНИЯ		2

		66.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		0.4		0.8		25,334.05		20,267

		67		У1-12-27-1		КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10		ИСПЫТ		1

		67.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		6		6		25,334.05		152,004



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								19

						ЗАРПЛАТА		СУМ								332,383

						ВСЕГО		СУМ								332,383







						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:



						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								105

						ЗАРПЛАТА		СУМ								2,814,794

						ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		СУМ								332,383

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,372,805

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								14,826,081

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						741,304		0		0

						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ		СУМ								4,951,475		4,951,475

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ		СУМ		1.50%						74,272

						ВСЕГО		СУМ								30,113,114		0		0

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 		СУМ		18.11%						5,453,485		- 0

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ								6,466,522

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		2%						129,330		296,522		ERROR:#REF!

						ВСЕГО		СУМ								42,162,451		0		296,522



																		24,143,011

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ								35,695,929



						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								42,162,451





						НДС 12%		СУМ		12%						5,059,494

						ВСЕГО		СУМ								47,221,946















Показатели для СМР

				Форма коммерческого предложения:

				Таблица №1

				Изготовление металлоконструкций		Итого без НДС (за 1 тонну Сум)				НДС (Сум)		Итого с НДС (за 1 тонну Сум)

		1.		Стоимость изготовления  металлоконструкции для (СМР)				23000000		3450000		26450000



				Таблица №2

				Демонтаж объектов не активной инфраструктуры		кол-во		Стоимость без НДС (Сум)		НДС (Сум)		Стоимость с НДС (Сум)

		1.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		5,000,000		750,000		5,750,000

		2.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		5,000,000		750,000		5,750,000

		3.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		5,000,000		750,000		5,750,000

		4.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		5,000,000		750,000		5,750,000

		5.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		8,000,000		1,200,000		9,200,000

		6.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		10,000,000		1,500,000		11,500,000

		7.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		10,000,000		1,500,000		11,500,000

		8.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		10,000,000		1,500,000		11,500,000

		9.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		12,000,000		1,800,000		13,800,000

		10.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		12,000,000		1,800,000		13,800,000

		11.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		12,000,000		1,800,000		13,800,000

		12.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		12,000,000		1,800,000		13,800,000

		13.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		5,000,000		750,000		5,750,000

		14.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).		1		8,000,000		1,200,000		9,200,000

		15.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).		1		3,000,000		450,000		3,450,000

		итого по 15 пунктам				15		122,000,000		18,300,000		140,300,000

				Ценовая таблица для коммерческого предложения				Регион регистрации		Самаркандская область



				Таблица№1

						Величина

		№пп		СМР				Данные подрядчика		Целевое значение		В таблице №1 в "Данные подрядчика" нужно вбить цифрами

		1		*Прочие затраты подрядчика, %						18.11%

		2		**Транспортные расходы, % от стоимости материалов						5.00%

		3		**Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту регистрации Участника						25,334.05

		*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту  его регистрации в налоговых органах.
**Транспортные расходы, % от стоимости материалов не должна указываться выше 5%.
*** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту регистрации Участника в налоговых органах.



		Таблица №2 				
Стоимость проектно - изыскательских, проектно - сметных и электромонтажных работ(ЭМР) по внешнему электроснабжению на объектах сети ООО «COSCOM», расположенных в Республике Узбекистан.

		№		Наименование работ)		Ед. изм.		Кол-во		Цена без НДС		 Цена с НДС		Стоимость без НДС		Стоимость с НДС

										За единицу		  За единицу

		1*		Итоговая стоимость по разделу ВЭС		объект		60		32,820,485		36,758,944		1,969,229,125		2,205,536,620

				  ИТОГО стоимость по Таблице №2		объект								1,969,229,124.79		2,205,536,619.76

		2 205 536 619 (Два миллиарда двести пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот девятнадцать) сум 76 тийин

		Примечание: 
 Участнику необходимо предоставить ценовые значения (предложение) на следующее:
(1) Указать стоимость за единицу Услуг по разработке сметной документации (в Таблице №1),
(2) Указать величину прочих затрат подрядчика в % с учетом скидки (в Таблице №2).
Итоговая сумма по Таблице №3 автоматически подтянет введенные исходные данные и посчитает общую стимость ценового предложения Участника.

в разделе-2*( стоимость по электромонтажным работам с изготовлением проектируемых металлоконструкций) применена формула*1000

		
 Все   предложенные стоимости по Таблицам №1 со всеми прочими рисками,   должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Ценовая таблица для коммерческого предложения".


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1, Участник кликнув должен выбрать в таблице  "Регион регистрации", свой регион регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1-  ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Транспортные расходы,Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 ВЭС , и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете.
 а в Таблице №2 отобразятся итоговые стоимости по F-5 ВЭС  .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Ценовая таблица для коммерческого предложения" со всеми остальными требуемыми документами по данному Конкурсу. 
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№2, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.











































Лист1

		Регионы		2023 год c 12%
1-квартал		Прочие

		Республики Узбекистан		30,877.27

		Республики Каракалпакистан		20,252.12		24.25%

		Андижанская область		16,902.95		28.31%

		Бухарская область		23,844.99		24.65%

		Джизакская область		18,524.41		24.69%

		Кашкадарьинская область		31,877.63		24.15%

		Навоийская область		35,213.85		23.35%

		Наманганская область		21,847.13		30.29%

		Самаркандская область		25,334.05		18.11%

		Сурхандарьинская область		26,941.89		22.28%

		Сырдарьинская область		14,084.81		26.14%

		Ташкентская область		47,168.93		22.82%

		Ферганская область		17,635.25		20.92%

		Хорезмская область		21,825.53		19.00%

		Город Ташкент		36,477.06		17.27%
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