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Отбора наилучших предложений

	Предмет Закупки:  
	Изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик
Квалификационные требования к участникам представлены в п.2.1 (Приложение 1 Общие и квалификационные требования). 
Технические требования к закупаемому товару (услугам, работам) представлены в п.2.2 (Приложение 2 Техническое задание).
Стартовая стоимость и валюта указаны в ценовой части закупочной документации (Приложение 3). 


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения
	1.1. Организатор, ФИО контактных лиц заказчика, e-mail, телефон

	Организатор (Заказчик)
	ООО «UMS», Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24 (далее по тексту – Заказчик или Рабочий орган)

	Контактное лицо Заказчика
	Ахмедов Азиз Назриддин угли. Email: anakhmedov@mobi.uz
тел.: + (998 97) 155-58-30 моб. + (998 97) 403-81-69 раб.


[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]
	1.2. Объявление о проведении закупочной процедуры, Инструкция для участника

	Объявление (текст объявления) о проведении закупочной процедуры вложено в настоящем документе
	


	Инструкция для участника закупочной процедуры
	


	Дата и время окончания срока подачи участниками предложений
	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «12» ноября 2021г.



Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету закупки, к участнику и представляемым им документам

	2.1. Общие и квалификационные требования (Приложение 1)

	




	2.2. Технические требования (Приложение 2)

	

Перечень приложений указанных в пункте 18 технического задания направляются дополнительно согласно запросу заинтересованной компании на участие
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3. Состав предложения участника. Требования к содержанию предложения участника
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению участником документов, а также формы документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	PDF

	Анкета участника/ 
Общая информация об участнике (Форма №1)
	

	+
	+
	-
	+

	Гарантийное письмо
(Форма №2)
	
	+
	-
	-
	+

	Заявление по недопущению коррупционных проявлений
(Форма №3)
	
	+
	-
	-
	+

	Техническое предложение с приложениями
(Форма №4)
	
	+
	+
	-
	+

	Ценовое предложение (Форма №5), включая Таблицу цен
и предварительных сметных расчетов
	


	+
	+
	+
	+

	Сведения с обслуживающего банка 
	

	+
	-
	-
	+

	При проведении закупочной процедуры, заказчик вправе запросить у участников дополнительную информацию для уточнения и разъяснения.



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
	




4. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений:
Данный раздел содержит критерии и условия квалификационного отбора, критерии оценки технической и ценовой части предложений участников.

	4.1. Критерии квалификационного отбора

	Квалификационный отбор проводится на основании требований и документов, указанных в Разделе 2.1. - «Общие и квалификационные требования» (согласно Формам №1, №2, №3). 





	4.2. Критерии оценки технической части предложений

	Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы.





	4.3. Критерии оценки ценовой части предложений

	Ценовая оценка предложений осуществляется на основании документов с ценовой частью. После оценки ценовой части предложений участников производится общая (итоговая) оценка предложений участников.





5. Заключение Договора по результатам проведения закупочной процедуры.				
	Договор

	



5.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ



		1

		Участники Закупочной процедуры, объявленной на портале, предоставляют предложения в установленном в объявлении порядке в запечатанных конвертах по указанному в объявлении адресу.

Предложения на участие в закупочной процедуре предоставляется участником на государственном языке и, по мере необходимости, на других языках.

Участники могут обращаться к заказчику для получения разъяснений по закупочной документации и применяемой закупочной процедуре.



		2

		Участникам Закупочной процедуры рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения.



		3

		Предложение участника передается в рабочий орган Закупочной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). 



		4

		Участник Закупочной процедуры:

· несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; 

· вправе подать только одно предложение;

· вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. 



		5

		Предложение участника должно содержать в себе документы, указанные в разделе 3 закупочной документации. Комплект документов должен состоять из квалификационной, технической и ценовой частей предложения согласно требований, указанных в разделе 2 закупочной документации. 

На конверте, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.



		6

		Предложение состоит из двух частей: 

1) техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемых товаров/работ/услуг;

2) ценовая часть должна соответствовать условиям Закупочной процедуры и содержать следующую информацию: наименование товаров/работ/услуг, стоимость, итоговая сумма, срок поставки товара/ оказания услуг, срок гарантии, срок действия предложения и т.п.

При этом, предложение оформляется одним конвертом, в один этап проводится вскрытие конвертов и оценка предложений участников закупочной процедуры. 



		7

		На конверте должно быть указано: 

· № Лота на информационном портале;

· наименование предмета Закупочной процедуры;

· наименование участника;

· контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона уполномоченного лица) Участника;

· наименование заказчика и его адрес;

· надпись: «не вскрывать до последнего срока подачи предложений».

Образец оформления конвертов представлен во вложении «конверт» в п.3.2 закупочной документации.



		8

		Требования к наличию обязательных квалификационных документов во внешнем конверте указаны в Разделе 2.1. Закупочной документации - «Общие и квалификационные требования» (согласно Формам №1, №2). 

Участник в обязательном порядке должен предоставить заявление по недопущению коррупционных проявлений (согласно Формы №3).



		9

		Требования к наличию обязательных документов с техническим предложением и требования по техничской части указаны в Разделе 2.2. Закупочной документации - «Техничесике требования».

Пакет технического предложения должен содержать следующие документы: 

· техническое предложение, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар/работы/услуги.

· наличие партнерского статуса, дилерского соглашения или иного документа, дающий право на представление технической поддержки для Оборудования в соответствии с установленными Производителем Оборудования стандартами (в случае если участник не является производителем / правообладателем).

· перечень технической 	документации (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара/ПО/услуги).



		10

		Требования к наличию обязательных документов с ценовым предложением и условия по ценовой части указаны в Разделе 2.3. Закупочной документации «Ценовая часть закупочной документации». Ценовое предложение должно содержать ценовое предложение и таблицу цен (согласно Формы №5).

Предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией!



		11

		Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с Предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.



		12

		Предложения, поступившие после установленной даты, рассматриваться не будут.



		13

		Срок действия Предложения участников должен составлять не менее 90 дней со дня окончания представления предложений.

В исключительных случаях Заказчик может запросить у участника Закупочной процедуры продление срока действия Предложения. Участник Закупочной процедуры в письменной форме подтверждает продление срока коммерческого предложения без каких-либо дополнительных изменений.



		14

		Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя закупочной процедуры на основе критериев, указанных в закупочной документации. Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала технической и ценовой оценки. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в закупочной процедуре. 

Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. 

Ценовая оценка предложений осуществляется на основании документов с ценовой частью. После оценки ценовой части предложений участников производится общая (итоговая) оценка предложений участников. Решение закупочной комиссии по оценке предложений участников и результатам закупочной процедуры оформляется протоколом.



		15

		В процессе оценки предложений участников рабочий орган закупочной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в предложении участника. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в поданное предложение.



		16

		Если участники закупочной процедуры представят предложения в разных валютах, суммы предложений при оценке будут пересчитаны в единую валюту по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату вскрытия конвертов с ценовой частью предложения. 

Для корректного сравнения цен иностранных и отечественных участников, при анализе будут учтены соответствующие расходы (налоги, таможенные платежи и иные обязательные платежи, и другие расходы), если такие расходы предусмотрены действующим законодательством Республики Узбекистан.



		17

		Победителем признается участник закупочной процедуры, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации и предложении участника.



		18

		При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить предложение либо принять для дальнейшего рассмотрения те условия и цены, которые являются наиболее выгодными для Заказчика, известив об этом участника.



		19

		Если на момент окончания срока подачи предложений на участие в закупочной процедуре подано только одно предложение или не подано ни одного предложения, закупочная процедура признается несостоявшейся. Отбор признается состоявшимся, если закупочной комиссией получено не менее двух предложений от участников, соответствующих требованиям, указанным в закупочной документации по отбору.



		20

		Заказчик имеет право отменить закупочную процедуру в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.



		21

		По результатам закупочной процедуры договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении, поданном участником закупочной процедуры, с которым заключается договор, согласно проекта договора, приложенного к настоящей закупочной документации без внесения изменений/дополнений в него.



		22

		Победитель закупочной процедуры, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.
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Приложение №1 к закупочной документации 

 

Общие и квалификационные требования к участнику



В закупочной процедуре могут принять участие физические или юридические лица, являющиеся резидентами Республики Узбекистан. 



Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим квалификационным критериям:

· наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора;

· правомочность на заключение договора;

· отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

· отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;

· отсутствие записи в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Участники, не соответствующие данным критериям, к участию в закупочной процедуре не допускаются.

Участник обязан:

· соблюдать требования законодательства о государственных закупках;

· представлять предложения и документы, соответствующие требованиям закупочной документации, и нести ответственность за достоверность предоставленной информации;

· раскрывать сведения об основном бенефициарном собственнике;

· предоставить заявление по недопущению коррупционных проявлений (Форма №3 закупоной документации);

· заключать в случае признания его победителем договор с заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

Участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одной и той же закупочной процедуре.

Заказчиком проводится предварительный квалификационный отбор участников. При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. 

Закупочная комиссия отстраняет участника от участия в закупочной процедуре, если:

· о нем имеется запись в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· у него имеется просроченная задолженность по уплате налогов и сборов;

· в отношении него введены процедуры банкротства;

· участник не соответствует квалификационным, техническим и/или ценовым требованиям закупочной документации; 

· участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

· участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.

· участник отказывается раскрывать информацию о бенефициарном собственнике;

· установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

В процессе закупок не допускается: 

· участие в закупках участника в случаях, если близкие родственники участника и (или) уполномоченного представителя данного участника имеют право на принятие решения по выбору исполнителя, а также являются представителями государственного заказчика или привлеченной им специализированной организации;

· конфликт интересов;

· предварительный сговор участников с целью искажения цен или результатов отбора участников;

· подача участниками предложений по искусственно заниженным ценам с последующим отказом от подписания договора или от его исполнения надлежащим образом.



Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, представлен ниже. 



Документы предоставляются участником согласно форм, вложенных в настоящую закупочную документацию:

Форма №1 – Анкета участника (общая информация), информация об опыте аналогичных работ. 

Форма №2 – Гарантийное письмо.

Форма №3 – Заявление по недопущению коррупционных проявлений.

Форма №4 – Техническое предложение с приложениями.

Форма №5 – Ценовое предложение, включая таблицу цен и предварительные сметные расчеты.



Примечание: все копии документов должны быть заверены печатью участника закупочной процедуры.








ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов, представляемые участником   

 

1. Копия свидетельства о Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника закупочной процедуры;

2. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора (уполномоченного им лица);

3. Общая информация об участнике, включая информацию о бенефициарном собственнике  (форма №1);

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в стадии ликвидации или банкротства; (2) участник не находится в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; (3) участник не имеет ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком (4) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (5) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей; (6) участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей; (7)  участник не имеет предъявленных в отношении себя судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям; (8)  компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности; (9) информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной (Форма №2);

5. Справка Государственной налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

6. Информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за последние три года;

7. Лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (оказания услуг, выполнения работ);

8. Заявление по недопущению коррупционных проявлений (Форма №3).
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1.06mme cBeaeHMs.
1.1 HanmenoBaHue.

3aoyeHre JOroBopa Ha IpeoCTaBlIeHue paboT 0 U3rOTOBJICHUIO METAINIOKOHCTPYKIHME IO
THUIIOBBIM IIPOEKTAM U IIPOBEICHUIO CTPOUTEIHHO-MOHTAXKHBIX paboT U paboT 110 IEMOHTaXy 0OBEKTOB
He aKTUBHOH HHGpacTpyKTypsl, Ha 00bekTax cetu CIIPC OO0 «UMS» mns [1O r. Yupuux.

1.2 OcHoBaHHe U IeJb HCIOJB30BAHNS BHINOJHIEMBIX paﬁor.

PabGoTh!I BBIIONHSIOTCS B IENAX pealu3aldd Meponpusatuii nmo passutuio cetu CIIPC OO0
«UMS» cornacHo 1uiaHy TEXHHYECKOIO pa3BHTHA ceTH, Ha 2021 — 2022 roasl.

llensio 3axkymo4yHO IpoLEHypbl sBiIsSEeTCs BHIOOp MNOAPANHONH opraHu3anuu (naiee
VicrionHuTENH) Ha NPEXOCTaBlieHHE paboT IO M3TOTOBJICHHIO M IIOCTABKE METAIIOKOHCTPYKLMH IO
TUNOBBIM TpoekTam (npernocrasisiercs OO0 «UMS», nanee 3aka3umk), IPOBEIEHHIO KOMILIEKCA
CTPOMTEJILHO-MOHTXHBIX pabot, namee CMP, B COOTBETCTBHH € INPEJOCTaBICHHOM 3aKa3yHMKOM
IIPOEKTHO-CMETHOHN mokymeHTtanuu, nanee [ICJ] u npoBeneHuio paboT Mo JEMOHTaXY OOBEKTOB HE
akTHBHO# UH(GpacTpyKTyphl, Ha 00BsekTax cetu CIIPC OO0 «UMS» ms LO r. Hupuuk.

1.3 Ilepeuens pador.

B 065eM TaHHOr0 KOHKYpCa BKIIFOUEHE] CIeAYIOLue paboThl:

- H3roroBiieHHe METAIOKOHCTPYKIIMK B COOTBETCTBHHU C IPEOCTABICHHBIMU 3aKa34HKOM
THIIOBBIMH IIPOEKTaMH, ¥ BBIJAHHBIM 3aKa30M.

- IlpoBenenue paGoT IO HU3TOTOBJICHUIO METAINIOKOHCTPYKIHUH M JOCTABKE 10 OOBEKTOB
3aka3urKa, COOTBETCTBHH C BBEINAHHBIM 3aka3oM, HeoOXomuMsIxX s nposeneHus CMP
KOHCTpYKIHii, He yureHHBEIX B Tomax KMJ[ ¢ ykasaHueM IIOHECEHHBIX 3arpaTr B
YTBEPIKICHHOM CMETHOM Dacdere.

- Bomonunesue CMP cormacHO NpOEKTHOH MOKYMEHTalMM W pa3paboTaHHON CMETHOH
JOKYMEHTAIIMH Ha CTPOMTENBCTBO, C IPHOOPETEHHEM BCeX HEOOXOIMMBIX MaTEPHATIOB.

- opranuzanys QyHIaMEHTOB;

- MOHT&X aHTEHHEIX Omop/coopykeHuM (OamrHH, MadTel, OTIE/IBHO-CTOAIIKE
TpyYOOCTONKH H JIp.);

- MOHT@X CONYTCTBYIOIIMX METAUIOKOHCTPYKIHUH (3JIE€MEHTH aHTCHHBIX OIOp H
IUIOIIAI0K, OTPaXKICHHSI, pa3rpy30UHbIE paMbl, aHKEPHBIEC KpEIIeHHs, KabeIbpocT |
ap.);

- opraHusanus QyHIaMeHTOB, MOHTaX KOHTEHHEPOB;

- OpraHmW3auus. WIH  PEKOHCTPYKIHs  KOHTYpOB  MOJIHHE3AIUTHOIO  H
TEXHOJOTHYECKOTO 3a3¢MIICHUH;

- BBINOJHEHUE OETOHHBIX OTMOCTOK, JOPOXKEK, OTPAXIECHHUH, CTPOUTENBHBIX paboT B
anmmapaTHbIX, BOCCTaHOBJIEHHE/PEMOHT KPOBEJIb Pa3IMYHOIO THMA U T.1;

- MOATrOTOBKA PEMOHT NOMEIEHH-alapaTHIX;

- NIPOYHX CTPOUTEIbHO-MOHTAKHBIX H OTAENOYHBIX paboT.

- TIposenenue paGoT MmO NEMOHTaXY OOBEKTOB HE aKTHBHOH HMHQPACTPYKTYpHI (aHTCHHAS
onopa, KOHTEHHEpP, OIpaXIEHHE, ONMOPHY/CTONOBI 3IEKTPONUTAHHUS, CTPOCHHS H T.IL) C
HEPEBO3KO DO CKIaa 3aka3urKa B COOTBETCTBUH € 3aKa30M.

- TlpenocraBneHue BceX HEOOXOMMMBIX aKTOB, IPOTOKOJIOB, *KYPHAIOB H CEPTH(UKATOB
COOTBETCTBHSA JIJIS KCITOJIL3YEMBIX MaTepHAIOB U Ha BBIIIOJIHSIEMBIE pabOTEL, B COOTBETCTBUM
¢ TpeboBanusmu IITHK n 3akaszuuka.

- Cpnaua 3aKOHYEHHOTO CTPOUTEILCTBOM 00BEKTA 3aKa34HKY.

- VuacTHe B NPHEMOYHOM KOMHCCHH IIPH Clladye OOBEKTa 3aKa3YMKOM TOCYAapCTBEHHBIM
opraHam.

3aka3 Ha BBIIOJHEHHME pabOT MOXKET BKIJIIOYATh KaK BECh IEPEe4eHb paOdOT B LEIOM, TaK H

OTJIeNbHbIE BHIBI padoT.





OpHEHTHPOBOYHEI HE HOCSIIHIT 00s3aTeNbHBIH XapakTep 00BEM - 42 00BEKTOB (4 mauTsl, 38
falleH), H3rOTOBJIEHHE METAIUIOKOHCTPYKIui 1 mpoBenenne CMP. GaxTuieckoe H3MEHCHHUE obbeMa
00YCIIOBJIEHO BOHUKIIMMHE OOCTOATENHCTBAMHE, HE MO3BOJIIOMUMY TPOU3BOUTE paboTsl Ha paHec
3aIIAHEPOBAHHBIX OOBEKTaX MM J0OABICHHEM HOBBIX OOBEKTOB.

[InanupyeMblit 065eM paboT - ompeeseTcsa NoTpeGHOCTHIO 3aKasunKa (B mpemenax CyMMBI
noroeopa) cornacHo 3akaszam K JloroBopy. OOBeM M BHABI paboOT MOTYT OBITH CKOPPEKTHPOBAHEI
3aKa3umKoM Ha JIF060M Tare BHIIONHEHHs 3aKasa.

OcHoBHbIE TUITBI MeTalUIokoHCTpyKuui B L1O r. Unpuuk, Pecmy6nuku Y30exucran

Nermm IIpoexkT HOMEP Onucanme
1 AMC-24-01/01-15KM, Baings 4eTripexrpaHHas IpU3MaTHYeCKas BEICOTOH
AMC-24-01/02-15KM u np. 24 metpa TpyOUaras

5245-1-KM, 5254-1-KM, 5255-1-KM, | Bams 4eTsipexrpaHHas nupamujaibHas BbICOTOH
2 5258-1-KM, 1500-B31-1-01KM, 1500- | ot 30 no 50 MeTpoB yronkosas

B31-2-01KM, 1500-550-1-01KM u zp.
3 012-KM-05-10 1 11p. Me’TaJIJ'IOKOHE’[pyKHHH MauThl OIOPHON KacceTHOro
THIIA BBICOTOM 110 27,8 MeTpa

011-KM-05-10-06, 01 1-KM-05-10-07 | OmopHas mromangxka Is ycTaHOBKHM aHTeHH bC
U Jp. pa3IMYHOM JIMHHBI

MerantokoHerpykuuu i kpertenus RRU ma
i | BE08-10 B RRUSN i MauTe OIIOPHON KACCETHOTO THIIA

6 01x-KM-05-10-13+21, Pasrpy3ouHble pamel TUTS pasMeneHus
ST-0505-19-BSS-PP-KM u zip. o6opyoBanus ¥ neHTpanbHoro ¢-ra AMC
7 011-KM-05-10 u ap. KabenppocT ¥ OIOPEI K HEMY

Omnopa BeicoTod m0 12,8M I MOHTaXa aHTCHH

8§ |2155-2003-KM u 1p. PPJI, ycTanasiuBaeMas Ha KphbIllle KM Ha 3eMITe

9 011-KM-05-10 1 p. ﬁ;{;pﬂme KpeIUIEHHS] MauThl OIIOPHOH KacCEeTHOrO

10 | ST-0443-17-BSS-OI'-KM u np. Mertaninyeckoe ceTdaToe OrpaxKIcHue

JlanHas TabnuIa HOCUT HMCKIIOYHTENHHO MHGOPMAIMOHHBINA XapakTep, ¥ IPH HCIOTHEHUH
JOTOBOpPa 3aKa34uK MOXKeT IepefaTb VICHONHWTENIO THIIOBBIE IIPOCKTBI OTIMYHBIE  OT
BHINIENIEpeunCIeHHbIX. (OCHOBHBIE UEPTEXH IIEPEUHCICHHBIX KOHCTPYKIHMH TPHBENCHBl B
[Tpunoxenusx Neb.

Tun ycraHaBIMBacMbIX KOHCTPYKIMH Ha OOBEKTE OIPENENISIETCs INPOCKTOM M MOXET He
COBIIAJIATh C MPHBEJICHHBIMU B HacTosmeM T3 geprexamu.

IIpy H3rOTOBJIEHHH KOHCTPYKIHN CIeNyeT NpHIEPXHUBAThCs TpeOOBaHHWM, M3JIOKEHHBIX B
I[Tpunoxennn Ne2 Texuugeckoro 3amapus « TPEBOBAHMS k ©3roTOBICHHIO W YCTAHOBKE aHTEHHBIX
omop (AO) u apyrux METaAITIOKOHCTPYKIIUI»

1.4 Cemenusg o0 HOBH3HE.

W3roToBieHHbIe W/HIH TPHOOPETEeHHbIE H3AENHS JODKHbI OBITh HOBBIMH (TOBapOM, KOTOPBIH HE
6bl1 B ynoTpeGJIeHWH, B PEMOHTE, B TOM 4YHCJIE KOTODBI HE ObUI MOABEPrHYT IECPEHENKe IS
BOCCTAHOBJIEHHUS MOTPEOUTEIIECKUX Ka4eCTB/XapaKTEPHCTHK).

[MocrasisieMble M3AENHs OOJDKHBI COOTBETCTBOBATh TPEOOBAaHMSAM HACTOALIEN0 TEXHUYECKOTO
3aJ[aHus, [IPEAOCTABICHHBIX IPOEKTOB M BBIAAHHBIX 3aKa30B, H MMETh MOJHBIM NAKeT JOKYMEHTOB B
COOTBETCTBHH ¢ TpeOoBaHUAMU 3aKa3uuKa.

2.CTpaxoBaHue TOBapoB.

TpeGoBauus MO CTPaXOBAHUIO TOBAPOB M H3JENHH He NPeABSBIAIOTCA, oaHako McmonHutens
HeceT OTBETCTBEHHOCTD 332 COXPAHHOCTh TOBAPOB M M3JENHH 1O MOMEHTa MX O(HIMAIBHON Mepenayn
INoxymareno, corinacHo AKTBI BBIIONHEHHBIX pab®oT. OpraHu3anys XpaHEHHsS BBITOJHEHHBIX IS
3aKa3zurKa METAIIOKOHCTPYKIIHIH OCYIIECTBIseTCS Ha TeppuTopar McriomauTes.





3.06aacTh NpHMEHEHHS,

OO0BeKTH ceTH cOoTOBOM moapmkHOH paguorenedonHo#i cBa3u OO0 «UMS» Ha Tepputopuu
11O r. Ynpuuk PecnyOnuxm VY3bexucran. B HCKIIOUMTENBHBIX ClIydasx 10 0OOIOZHOMY COTJIACHIO
3axazuuka u VicnonmuuTens, 3aka3bl MOTYT OBITH BBITYIIEHE! JIs 00BEKTOB 3aKa3unKa, PacroIoKeHHBIX
B Ipyrux peruoHax Pecrybnuku Y30eKkucTaH.

4.006mue TpeboBaHUs K YUaCTHHKY.

Hanuuue HeoOX0AMMOT0 NMOATBEPIKAEHHOTO ONbITa paboT He MeHee 1 rona Ha peiHke PY3 o
BBIIMOJIHEHHIO CTPOUTENIbHO- MOHT2XXHBEIX paboT(CMP), o M3roToBIEHMIO AHTEHHO-Ma4TOBBIX
coopyxenuit (AMC) u1s onepaTopoB MOOWIIBHOH CBs3U Ha TeppuTopuu Pys;

Hanuuue nuueH3uyn Ha npoBeaeHre paboT METOAOM MPOMBILIEHHOTO allbIIMHU3MA., B
COOTBETCTBMH ¢ TpeOOBaHUAMHU JlaHHOTO T3;

Hanuyre coGCcTBEHHOTO NMPOM3BOACTBA METANIOKOHCTPYKLMH (OMYyCKAeTCs HAJINUKUe
JIOJITOCPOYHBIX JJOIOBOPOB Ha apeHy MPOU3BOJCTBEHHOM HH(pacTpyKTypbl) 061aa101IEro
HEOOXONUMBIMH CIiell. MEXaHM3MaMHU, CTAHKAMH, BBICOKOTEXHOJIOTMYECKMMHU CBapHBIMU NpUOOpamMu
(nna3meHHBIH pe3ak, NOJyaBTOMAaTUYECKas CBapKa);

- Becrk pabouwnii npoiiecc JOMKEH COOTBETCTBOBATE HOPMaM CTaHAAaPTH3aL|H, TOCY1apCTBEHHBIM
CTaHAapTaM B 00nacTv opraHu3aliy Tpyaa;
- Hanuuwe B witare y McnonHuTeNs KBanuGUIUPOBaHHBIX COTPYAHUKOB, ¢ HEOOXOJMMBIM ONBITOM
padoTsl;

[OTOBHOCTE K MOAITMCAHUIO COMTALICHUS O KOHQHUIEHINAIBHOCTH ¢ 3aKa3UMKOM;

TexHuueckrue KpHUTEPHUH K Y4acTHUKY u3ioxeHsl B [Ipunoxenun 1 «Kputepum TEXHHYECKHX
OLIEHOK).

5.Cpoxu BBHINOJIHEHUs padoT.

B mnpouecce BHIMONHEHHS paboT BHIIOJIHEHHE KaXIOIO 3Tana He JOJDKHO INPEBBIIATH
YKa3aHHBIX HHXKE CPOKOB:

- M3rorosienne MeTALIOKOHCTPYKIHA 20 aHell st mepBoii KOHCTPYKUMH M S aHel aas
KasKaoH ciieayiomeil ¢ MOMEHTA MOJIyYeHHs NIPEIOILIaThl OT 3aKa3uMKa, €CIM MEeTaJUIOKOHCTPYKIAH
HIYT B OJHOM 3aKase;

- Bemonuenue CMP (daktudeckux pabot Ha 00bekTe) He Ooliee 45 KaleHAapHBIX JHeH i
KaXIoro o0beKTa ¢ MOMEHTA MOJYy4YCHHs NPEeNoIUIaThl OT 3aKa3dyuKa MM C MOMEHTAa OKOHYaHHS
M3TOTOBJIEHMS METALIOKOHCTPYKIIMHA B COOTBETCTBUY C MPEIBIIYIIHM ITyHKTOM, [loapamauk nomken
HMETh BO3MOXKHOCTH OJJTHOBpeMeHHO BHIIONHATE CMP He MeHee ueM Ha IATH B 6oree 00beKTax;

- BemonseHue paboT Mo AeMOHTaxXy, He Gonee 3 nHEH Ha OAUH OOBEKT C MOMEHTA IOy IECHHS
IpeIOIIaTh OT 3aKa3yrKa B COOTBETCTBUH ¢ 3aKa3oM, B 00Ul CpOK UL 3aKPHITHS 00BEKTa HE JOIDKEH
MpeBBINAaTh 15 KaleH apHbIX JHEH.

6.TpeGoBanus nmo 6e30MaCHOCTH.

CTpouTenEHO-MOHTaXHBIE paboThl JOJDKHBI BBIIOJHATCS B CTIPOTOM COOTBETCTBHU C
TpeOOBaHUSIMH
- KMK 3.03.02-98 «IIpaBuia npor3BOACTBA U MPUEMKHU paboT. MeTalmM9eCKue KOHCTPYKIMHY;

- KMK 3.04.02-97 «3ammuTa CTpOUTEIbHBIX KOHCTPYKIIUN H COOPYKEHHH OT KOPPO3HWY;

- TOCT 12.3.016-87 «AnTrxoppo3uitHbie paboTHI IpU CTPOUTENLCTBE. TpeOoBanms 6€30MaCHOCTHY;
- KMK 3.03.01-98 «Hecymue u orpaxxaaromye KOHCTPYKIIHIY;

- TpebosanusM 110 o0ecedeHuIo 6e301aCHOCTH IIEPCOHAIA IIPH IIPOBEICHHH PaboT.

Hcnonaurens 00sM3aH MPOU3BOIUTH Bee paboThl B CTPOrOM COOTBETCTBHH C JIEMCTBYHOIUMU
HOpMaMHM OXpaHbI TPyJa U TEXHUKH 0e30IMacHOCTH U MoxKapHOH OezomacHocTH PV,

B ciyuae ecimu IIpH UCIIOJIHEHUH 0053aTeNbCTB N0 A0roBopy MCnoHUTE b HITH IPUBIICYEHHOE
WcnonaureneM JIumo HageceT yinep6 uMyecTBy 3aka3unka Wi TpeTbux Jlun, Vicnomaurens o0s3an
BO3MECTHTh yiepO B MOJIHOM 00BbeMe 3a cUET COOCTBEHHEIX CPEJICTB.

B ciaydae BO3HHMKHOBEHMs oOs3arenscTB Mcnommurens mnepen Tpetbumu Jluliamu, He
YYTEHHBIX B JaHHOM T3, VICIOJIHUTENE 3aKphIBaeT 9TH 0053aTeNbCTRa 32 C4ET COOCTBEHHBIX CPE/ICTB,
0e3 npuBieUYeHUS 3aKa3uuKa.

7.TpeGoBaHusi 10 NpaBHJIaM ¢Aa494 U NPHEMKH.

Bce paboTh! 10JKHEL OBITH BEITIOTHEHBI COTJIACHO JEHCTBYIOIUM HOPMATHBHBIM JIOKyMEHTaM

(ITHK, KMK, CHull, I'OCT) Pecnybauxu Y306ekucras.





Jlnst paGoT MO H3TOTOBJICHHIO METALTOKOHCTPYKIIMH

- Ilepen HauagoM paboT, Ha CTaAMH MONNHMCAaHMA 3aKa3a, HEOOXOIAUMO COITIAcOBaTh C
3aKa3uMKOM CIIMCOK JOKYMEHTOB, TpeOyemblif s 3aKphiTHs paboT. 3akpsiThe paboT BO3MOXHO
TOJIBKO mociie npeaocTaBIeHHs NOTHOIO TaKeTa JOKYMEHTOB 110 COTJIaCOBAHHOMY CITHCKY.

: B mpolecce BBHIIONHEHHs paboT M IO e¢ OKOH4YaHHMH [lOCTaBUIMK JODKHBEI OBITH
0(hOPMIICHBI ¥ TIPEIOCTABIIEHb] 3aKa39NKy BCE HEOOXOMMMBIE MCTIONHUTENBHbIC JOKYMEHTHI. [TonHbIH
mepedeHs JOKYMEHTOB mnpuBeneH B IIpunoxenun Ne3. OOpasusl JNOKYMEHTOB NPUBEACHBI B
[Tpunoxenun Ned.

- Ipu npexbaBiennn V3nenuii K IpoMeXyTOUHOM IIPHEMKE ONOBEIICHHE 3aKa3unKa i CTO
IIPUCYTCTBUE Ha 00BbeKTe 00s3aTebHBL. O TOTOBHOCTH K 0CMOTPY [lOCTaBIIMK JIOKEH OTOBECTHTH
3akasunka 3a61aroBpeMeHHO, He mo3IHee 3X pabodnx AHEH 10 JHS IPHEMKH.

st pabot mo CMP:

- Ilepen HauwanoM paGoT, HA cTamuu moinMcaHus 3akaza Kk Jloroeopy, HeoOX0IMMO
COTIIacoBaTh ¢ 3aKa3IMKOM CIIUCOK JOKYMEHTOB, TPeOyeMblil JUIs 3aKpHITHS paboT 110 MEPEYHIO padorT,
IIpeLyCMOTpEHHBIX 3aka3oM. 3akpeiTie pabot Bosmosxkso TOJIBKO mocre mpenocTaBiIeHHs MOIHOrO
nakeTa JOKYMEHTOB 10 COTJIACOBAHHOMY CIIMCKY.

. B npomecce BBIIONHEHHS paboT U 1O ee OKOHYaHHH [IOApSIUMKOM JIOJDKHBEI ObITH
ohopMIIEHBI ¥ TIPENOCTABIIEHBI 3aKa34riKy BCe HEOOXOMMMEIE HCIIOJHATENLHEIE TOKYMEHTHL. [lepeuens
1 06pa3ibl JOKYMEHTOB NpuBencHs! B [Ipumoxennu NoS.

. JTto6Bie DOMONHUTENbHBIE PabOThl, BO3HUKAIONIAE B IIPOIIECCe BBIIOIHEHHs padoT, He
yUTEHHBIE B IPOEKTE U CMETE, a TAKIKE JIFOOBIE OTKIOHEHHS OT IIPOEKTA JOJKHBL OBITH PEABAPATENLHO
NMUCBMEHHO COIIacoBaHHI ¢ 3axkasunkoM. HecormacoBanHble paboOTHI H JONOIHATENILHBIE 00BEMBI padOT
6e3 MICHMEHHOTr0 COTJIACOBaHMS OIUIauMBaTLCS HE Oy IyT!

- I[IpenocraBienre 3akasduky (OTOOTHUETA O MPONECCE BHINONHEHAs paboT Ha
3/IEKTPOHHOM HOCHTEIIEe 00s3aTeNbHO.

- Ecnu 3aka3 NOMHUMO M3roTOBIIEHHS BKItodaeT B cebst nposenenue CMP, nocie npuemMku
METaJUIOKOHCTPYKIMH, McnonHurtens NPOM3BOAMT HOCTaBKYy M YCTaHOBKY Ha COOTBETCTBYIOIIEM
o6wekTe. [Ipn 3ToM coxpanHocTh ToBapa ofecrneunBaet VICTIOMHUTED, 10 MOMEHTA CIa4d OOBEKTA.

: Eciu 3aka3 Bkmouyaer B cedd Tonbko CMP, MeTaTOKOHCTPYKIMH IIepenaroTCs
MCTIONHUTEMI0 aKTOM IMpuéMa-liepefadn. VICIONHUTENs COBMECTHO ¢ 3aKa34MKOM [POBEPSET
KOMIUIEKTHOCTh IIOCTABKH M T[IOANMHCHIBAETCS akKT IpuéMma-lepenadd, AKT NOpHéMa-nepenaiu
IOMIHCHIBAETCS YIIOJHOMOYEHHBIMHI cOTpyaHUKaMu McromauTtend u 3akasunka. [loce noamucanus
aKTa-IpUéMa Tepefiadyd OTBETCTBEHHOCTh 3@ COXPAHHOCTH JaBAbUYECKOrO CHIPbS IEPEXOJUT OT
3akazunka k McnomauTemo.

2 [To Mepe BBINOJIHEHAS CTPOMTEIBHO-MOHTAXHBIX paboT, Ha sTamax TpeOyromux
MOITACAHHUS aKTOB CKPHITHIX M aHAJIOTUYHBIX UM paboT, HCIOJIHUTENb 3a0IaroBpeMEeHHO (He Menee 3
pabounx jaHell) omoBemaeT 3aKa3uMKa O TOTOBHOCTH K IPHHATHIO 3TMX pabor. Ilo pesynpratam
HOJIIACHIBAIOTCS COOTBETCTBYIOIIUE AKTHI.

- ITo 3aBepirenuio paboT B pamkax 3akasa McnoIHUTEND JODKEH IPOBECTH BHYTPEHHIOK
NpUEMKY 00bexTa U HHGOPMHUPOBATH 3aKa34dHuKa O TOTOBHOCTH OOBEKTA K IIPENBAPUTENBHON IPHEMKE
B MTUCBMEHHOM BHIE.

2 HcnonHuTens U 3aKa3uuK COrjIacoBBIBAIOT rpaduk Bblesfa Ha OOBEKT MUl IPOBEACHHUS
IpUEMOYHOM MPOIeAyPHI.

: HcnonHuTens MPEeAOCTABISET BCe HEOOXONMMEBIE AaKThl, NPOTOKOIBI, XXypHallbl H
cepTH(HKATH COOTBETCTBHA ISl UCIIOIb3YEMBIX MaTEPHAIIOB.

- K npensapuTenbHOM TpHEMKE TPETBSBISIOTCS OOBEKTBI, DPabOTBI Ha KOTOPBIX
BBINIOJIHEHBI IIOJTHOCTHIO, COTTIACHO TpeboBaHUsIM 3aKa3zdHKa.

- BeinonHeHHbIE paboOTHl He JOKHBI UMETh KPUTHUHBIX HEQEKTOB U BCE JOKYMEHTBI,
CBsA3aHHBIE C pabOTaMU JOJKHBI OBITH IPECTaBJIEHE] B IIOJIHOM KOMILIEKTE.

" Ipu Hanwuuu 3aMedanuit K BeMoIHEHHEIM CMP - paGoThl JOMKHBI OBITH JOPabOTaHbI
HCIIOJIHUTENIEM C YIETOM 3aMeUaHmii 3aKa3uiKa B COINIACOBAHHBIE C 3aKa3dMKOM CPOKH.

. [Mpu Bamuuuu aedeKToB, KOTOphle OyayT NMPEensSTCTBOBATH HOPMAJIBHOW SKCITyaTalluu
00BEKTA IPHEMOYHBIE IPOLIELYPHI OYAYT OTJIOKEHBI JI0 IOTHOI0 UX YCTPaHEHH.





: B pesynbrare nmpenBapuTeIbHON IMPHUEMKH IIOIIMCHIBACTCS COOTBETCTBYIOIHH akT. B
Cllydyae HAIM4Hs CepPhE3HBIX Ne(EKTOB, BBLIBICHHBIX B XOJle¢ NEPBHYHOIO BH3HTA, COCTABIAETCS
JedeKTHEIH aKT C yKa3aHUeM BBISBIICHHBIX 1€(EKTOB.

. CropoHBl [0OrOBapHBalOTCI O rpaduke NPOBEACHHS HOBOH MPHEMKU COIIacHO
(haKTHYECKON CHTYalIHH.

= Jlata HOBOI MpUEeMKH JOJDKHA OBITh Ha3HadeHa B TedeHUH He Oonee 10 kameHmapHBIX
JHEH.

E [Tocite noanucanus aKTa NpeaBapUTEIbHON IPUEMKH B CPOK He MO3/1Hee 7 KaJIeHIapHbIX
IHEH OCYIIECTBISIETCS OKOHYaTebHas IpuéMKa 00beKTa.

S K oxoHuaTensHOH npHEMKe O0BEKTa NpebSBISCTCS OOBEKT, HE MMEIOMHUN HHKAKHX
Ne(eKTOB M HMEIONIMI TMOTHBIM KOMIUIEKT JOKYMEHTAlldH, YKa3aHHBIM B HPENBIAYNIMX pasjeliax
JAHHOTO TeXHHYecKoro 3anauud. [lo pesynbrataM HOJOXHTENBHOM NPHEMKE IOANUCHIBAECTCH
COOTBETCTBYIOIUI aKT (AKT OKOHYATEIbHOM PUEMKH).

- [Ipy otcyTcTBHM 3aMeuaHuil Ha J3Tane IPEIBAPHUTENLHOM NPUEMKH JOIYCKAETCS
MOJIMTUCAHNE aKTa OKOHYATEIbHOK IPUEMKH O0BEKTa.

- [Tocne noanucanus akTa OKOHYATEIBHON NPUEMKH HCIIOJIHUTENE JOJDKEH NPEAOCTaBUTh
cuér-(hakTypy ¥ aKT BHIIOIHEHHBIX PadOT JIIs 3aKpBITHS paboT IO 3aKasy.

S.Hpoueﬂypa nepeaavyu HCK/IIYHTE/IbHBIX MPAaB H HHBIX JOKYMEHTOB Ha 00BeKT

Bcee IepeNaHHbpIe TOKYMEHTEI, IIPOCKTBI, CMETHBIE PAcHeThl H T.II. NEPEHaHHbIC 3axa3zuyukom
UcnonauTemo B paMKax OaHHOI'0 O0roBopa ABJIAIOTCA COOCTBEHHOCTBIO 3aKka3uMKa U JIOJDKHBI
HCIIONIb30BaThCs VICIIOTHATEIEM TOJIBKO B IEJISIX UCIIOIHEHUS 0053aTEIBCTR 110 JaHHOMY I[OFOBOpy. Ha
BCC OCTAJIBHBIC ClIYYan JOJIKHO OBITE IIONIYYEHO MHUCBMEHHOEC Pa3peIlICHUC 3aka3zunka.

9.TpeboBaHHs 0 TEXHHYECKOMY 00yUeHHIO NMEPCOHAIA

He npumenumo.
10. Tpebosanus Mo OXpaHe OKPYKAIOMel NPHPOIHOH cpeabl

Bce paboThl JOIDKHBI OCYIIECTBIATBCS B CTPOIrOM COOTBETCTBHHM C JICHCTBYIOUIMMH
IPUPOAOOXpaHHbIMU HOpMaMHu PecniyOnukn ¥V36exucran.

11. MeponpusTus rpaKIaHCKOH 3aIHThH] H NPeIyNpexIeHHs Ype3BEIYaHHBIX
CHTYauui
He npumenumo.

12. TpeGoBaHus K 00LEMY H CPOKY NPEIOCTAB/ICHUS rAPAHTHIM
lapaHTHiiHBI CPOK Ha CTPOHUTEIBHO-MOHT@XHBIE pPabOTBl MOIDKEH COOTBETCTBOBATH
TpeGOBaHUSIM HOPMATHUBHEIX JOKYMEHTOB H OBITH HE MeHee 24 MecsleB cO JHs MOANKCaHMs 00erMu
cTopoHaMu AKTa IIPUEMKHU BEIITOITHEHHBIX paboT.
TapaHTUHHBIN CPOK SKCILIyaTalMi H3rOTOBICHHBIX METAIUIOKOHCTPYKIUH NOJKEH OBITH He
Mmenee 10 jer.

13. TpeGoBaHHA K TeXHHYECKOH KBAMHPHUKAINH NEPCOHANA

BemonHerne paGoT MO CTPOUTENBCTBY AOJDKHO OCYLIECTBIATBCS KBATHGHIMPOBAHHBIM
[EPCOHANOM, 00J1a/1al0MUM COOTBETCTBYIOIIMM YPOBHEM JIOIIYCKa, B CTPOTOM COOTBETCTBHH:!

. C ne#tcrByromuMy Hopmamu ¥ npasunamu (ITY3, I1TB, I, KMK/CHull, Canllun)

Pecrybiuku Y30ekucras;

- B teuenne Bcero nepuoja paboTsl, exerenensHo npenoctasiats B 000 «UMS» oTgér

0 xoxe pador.

. Jpyrue TpeOOBaHHUs HACTOAIIEI0 TEXHUYECKOTO 3aIaHMSL.

14. MomosnureabHbI¢ TPeOOBAHUS





V3roTOBIIEHIE METAJUIOKOHCTPYKIMiA, a Taxke BemonHeHne CMP HODKHBI OCYIIECTBIATECS B
CTPOTrOM COOTBETCTBHH C:

- I[IpenocTaBIeHHBIME THIIOBBIMA IIPOEKTAMHM METAUIOKOHCTPYKIMH, INPOCKTaMH U
cMeTHbIME pacyeTamu 10 CMP (000cHOBaHHBIE OTKJIOHEHHS OT JOKYMCHTAUMH IOJDKHBI OBITE
COTJIACOBAHBI C 3aKa3UUKOM).
. JleHcTBYIOIMME ~ TOCYAAPCTBEHHBIMM ~ CTaHIapTaMH, HOpPMaMd M [paBHUIaMH
Pecrybimku Y30eKuCTaH.
- TeXHUYECKHMH YCJIOBASME H TIPOYHUMH HCXOIHBIMU NaHHBIMH, [PEAOCTaB/IAEMbIMH
3aKka3zuuKoM.
< KauecTBO JIAKOKPACOYHOTO IIOKPHITHS, CBApHBIX INBOB, Ka4eCTBO MCIIONB3YCMBIX
MaTepralioB JOIDKHO OHITH Ha BbICOKOM ypoBHe (coorercTBoBath KMK 2.03.11-96, KMK
3.04.02-97, KMK 3.04.02-97, TOCT 9109-81, TOCT 12707-77, TOCT 926-82, KMK 2.03.05-
97 uT. m.).
- W cnonsEuTeIb HOJDKEH 00ecIeYnBaTh IPOBEACHHE IIOATOTOBKH M HAHECEHUH 3l THOI'O
IOKPHITHS JIOJKHO BBINOJHATHCS COTVIACHO perynupylomum gokymentam I'OCT 231 18-2012
"KOHCTPYKIIMHU CTaJIbHBIE CTPOHTENBHEIE".
i HcromHuTens HOJDKEH OOeCIeuuTh SKCIEepPTHBIM KOHTPOJL KadyecTBa MaTepUalioB,
COENMHEHHS DJIEMEHTOB M TIOTOBOM mpoaykuuu. (Onpenensercs HalndWe y IMOCTaBIIMKA
BO3MOJKHOCTH KOHTPOIISl MaTEPUAJIOB Ha BXOJI€ X TOTOBOTO H3/IEIHS).
. WcnonauTtens JOKEH TrapaHTHpPOBATh  HaUlekKallee  Ka4deCTBO  IPOAYKIHH.
HcmonsuTens J0JDKeH obecleurBaTh HaIW4dhe MHOIOYPOBHEBOIO KOHTPOJIA KadecTBa Hal
STanaMH BBIIOJHEHHS pa00T U BXOJHYIO OIEHKY HCIIOIb3yEeMbIX MaTepUaloB.
- VcnosIHUTENB AODKEH HMETh CXEMBI IIPOM3BOACTBEHHOIO ITpolecca.
- B npouecce npouzozactea CMP fomken GpITh 0OecniedeH TOCTYII UL OCYINECTBICHHS
TEXHHYECKOro Ha30Pa 3aKa34MKOM C IIPEIOCTaBICHIEM BCeX HEOOXO0MMMBIX JOKYMEHTOB.
- VcronHuTeN b MpUCTYIaeT K BemoaHeHno CMP Ha 06B€KTe TOJIBKO B Cily4ae HOoJIyYeHHs
COIIacOBaHHs Ha MPOBOIUMEIE pabOTHI OT 3aKa34yHlKa.
- B cnygae OOOCHOBZHHBIX OTKJIOHEHHH OT IPOEKTHO-CMETHOH JOKyMEHTalHH
KCTIOJIHUTEND OOS3yeTcsi YBEAOMUTH 3aKa3dHMKa O HM3MEHEHHSX, MOXKAAThCs COrIacoBaHMs
H3MEHEHHUH B IPOEKTE U TOJIBKO IIOCIIE 3TOTO IPOIOILKUTE BEIIOIHEHUS padoT.
: I[Tpu Hanuuuy 3aMedanuit K BemonHeHHsIM CMP - paboTsl 10IDKHBI ObITH 10pabOTaHbI
HICTIONIHUTENIEM C YUETOM 3aMeuaHnil 3aka34rKa B COrNIaCOBaHHBIE C 3aKa3uMKOM CPOKH.
z VcronHuTENb IPEOCTaBIsSeT BCe HEOOXOAMMBIE aKThI, JKYPHAIBl M CepTHUKATHI
COOTBETCTBHS JUISI HCIIOJIB3YEMBIX MaTEPHAIIOB.
2 B TeueHue BCEro MEPUOa BHIIOIHEHNUS paboThl, HCIIOIHUTEND JIOJDKEH HA PEryJIsIpHON
ocHoBe JomkeH npeaoctasisats B 000 «UMS» oTuer o xone paboT.
- B xome BeIIONHEHHS pabOT MCIOIHUTENH 1O TpeOOBAaHMIO 3aKa3uyuKa JIOJDKEH
IIPETOCTABIIATE BO3MOXHOCTH OCYIIECTBICHHS TEXHMIECKOTO KOHTPOJIS 3aKa34HuKOM JIF000ro
U3 JTAlOB BHINMONHSAEMON paboThl. B ciyyae BBIABIEHHBIX 3aKa3uMKOM OTKIOHEHHH OT
TpeGoBaHMi K BBHIONHSIEMbIM paboTaM, 3aKa34UKOM COCTaBIIAETCS COOTBETCTBYIOIIHNM aKT M
BBIUCHIBAETCS MpEINMCaHne ¢ TpeOOBaHWEM YCTpPaHUTh NE(PEKThl B yKa3aHHBIH NEPHOI.
UcnonHuTeNb 32 CBOM CUET M B YKa3aHHBIE CPOKM BBIIONHSET pabOThl IO YCTPAHEHHIO
BEISIBIICHHBIX OTKJIOHEHHH.
- JlocTaBKa TOTOBBIX METAJUIOKOHCTPYKIIHH 10 00BEKTOB 3aKa3ukKa, B COOTBETCTBHH C
BBIIaHHBIM 3aKa30M ocymecTBisiercs VcrmonauTeneM.

15. IpuHIHnLI HeH000pa30BaHHsA Ha BLINOJIHAEMbIe padoThI

Omuata paGoT IPOM3BOAUTECS 1O OTLE/ILHBIM 3aKa3aM C IIpeIBAPUTEILHBIM ABAHCUPOBAHUEM B
COOTBETCTBHH C YCJOBHSIMH [OTOBOpA, IOINYYCHHBIMM B peE3yJIbTaTe 3aKyNOYHOHW IPONENypEl,
OKOHYATE IBHBIN pacueT 1Mo 3aKa3y, IPOU3BOAUTHCS MOCHE BHITOJHEHHS BCEX paboT B IPENOCTABICHHUIO
3aka3unKy BceX He0OXOIUMBIX TOKYMEHTOB.

[{enooOpa3oranue 10 H3rOTOBICHUIO METAJUIOKOHCTPYKIUHA!





. Jlna aBaHcHpoBaHHS pabOT NPHUMEHSETCS IPOIEHT OT CTOMMOCTH IO H3TOTOBIIEHHIO
AHTEHHBIX OIIOP M APYTHX METAUIOKOHCTPYKIMI MO IIeHaM, YTBEP)KICHHBIM B pe3ylbTaTe
3aKYIIKH.

- Pacuer 3a BBINOJHEHHBIE Pa0OTHI IMPOU3BOAUTCS IO (aKTy MX BHIIOJIHEHHS HA OCHOBAHMHU
AXTOB nIpueMa-repenadn, oIIMCAHHbIX 00eHMH CTOPOHAMH.

IlenooOpazopanue CMP:

- Jlna aBamcupoBaHus pabOT N0 OOBEKTY B KadecTBE CTApTOBOH CTOMMOCTH 3aKa3uMKOM
[PENOCTABIIAETCS CMETHAS CTOUMOCTb 00BEKTa C SKCIIEPTU30H CMET.

- OxoHuaTeIbHBIH pacyeT 3a BHIOJHEHHBIE paGOThI IIPOU3BOIUTCS IO (AKTY HX BHIIOIHEHHUS
Ha KaXJOM OOBEKTE Ha OCHOBAHHM CMETHOTO pacdera, IIOJIOTOBIIEHHOIO Ha OCHOBAaHHUH
IMHK ¢ npuMeHeHHEM OCHOBHBIX IIOKaszaTeled IO IIPOYMM 3arpaTaM MOApsIYHKa,
TPaHCIIOPTHBIM PacxXojiaM, COIJIACOBAHHBIM Ha 3Talle TPOBEICHUS 3aKyIIKH.

- CToMMOCTh MaTepHalbHBIX PECYpCcOB U 00OpyHOBaHHS, HCIOJIL30BAHHEIX B CMETHBIX
pacuerax, onpenesseTcs Ha OCHOBE JEHCTBYIONIEro Ha EPHOJ BHITOIHEHH paboT Karajuora
«Qurilishmateriallari Narxi» Munctpos PVY3, nanee Karanor.

- B ciyuasix, KOrja CTOEMOCTh MaT€PHUANIOB, IIPHMEHSEMBIX IPH CTPOUTENILCTBE OTIHYIAETCS OT
croumoct B Karanore, VICHONHHTENs HOIDKEH IOATBEPAHTH €€ COOTBETCTBYIOINMMMU
HAKJIAJHBIMHA U cYeT (PaKTypaMu.

IlerooOpa3zoBanue paboOT 110 NEMOHTAXKY:

- Jlna aBaHcHpoBaHHS pa0OT IPHMEHSETCS IPOLUEHT OT CTOMMOCTH [0 JEMOHTaXY
COOTBETCTBYIOIIETO OOBEKTA 10 1I€HaM, YTBEP)KICHHBIM B pe3yIbTaTe 3aKyIKH.

. Pacuer 3a BeIOJHEHHBIE pabOTH MPOU3BOUTCS 110 (GaKTy MX BBIIOJIHEHHS Ha OCHOBaHHU
AKTa BBITIOJHEHHBIX paboT, MOAHUCAHHBIX 00€HMH CTOPOHAMH.

JIxo6¥B1e JOMOMHUTEIbHEIE pabOTHI, BOZHUKAIONIKE B IIPOIECCE BHIIOIHEHHS paboT, HE YUYTEHHEIE
B IIPOEKTE M CMETE, a TaKKe JOOble OTKJIOHEHHS OT IIPOEKTa JO/DKHEI OBITh IPEBApUTEIBHO
MHCHMEHHO COTJIACOBaHEI C 3aKa3uukoM. He cornacoBanHble pabOTHI U JOTIOIHUTEIbHBIE 00BEMBI paboT
oIlJIauMBaThCs HE OymyT.

Bce paboThl MPUHAMAIOTCS 110 06BEKTHO, TONBKO HOCIIE BBIIONHEHHS BCEr0 KOMILIEKCa pabor,
HEPEUYMCIIEHHOTO B 3aKase Ul JaHHOTO KOHKPETHOro 00bekTa. YacTHuHOE 3aKphITHE PabOT 10 0OBEKTY
BO3MOKHO TOJIBKO B CJIlydasx OTKa3a OT pealli3allii CO CTOPOHBI 3aKa3sdmka, IIpH 3ToM Kcmonuurens
JIOJKEH NepeaTh 3aKa3umKy, a 3aKa34yuK OIUIATHTh MAaTEPHANbl M JOKYMEHTHI I10 )K€ BBIIOIIHCHHBIM
paboTam.

[Ipy HapylleHHH CpPOKOB HCHONHEHXS 3aka3sa 3aka3udK HMeeT NpaBo TpeboBaTk OT
VcnonauTens yiar nesn B pasmepe 0,5% cTorMocTH 3aKasa 3a KaXIbli JeHb IPOCPOUKH, HO He Goree
30% OT CTOMMOCTH 3aka3a, IIpH 3TOM €CJIM BeJHYMHA HapyIIeHHs CPOKOB HCIOJHEHHA 3aKka3oB
npessImaer 60 gHEH, 9TO cUMTAETCS HEOOOCHOBAHHEIM OTKA30M OT HCIIOJHEHHUsI 3aKa3a CO CTOPOHEI
Hcnomaurens.

IIpu HeoGOCHOBAHHOM OTKa3e HCHOJHEHMS 3aKasa, 3aKa3uMK MMeEeT IIpaBo TpeOoBaTh OT
[Tonpsimauxa yrotarsl mrpada B pasmepe 100% crommoctu 3akasa,

IIpu He 0GOCHOBAHHOM OTKa3€ OT HCIOJHEHHUs JOroBopa 3aKa3duK MMEET NpaBo TpeboBaTs OT
VcnonauTens ymiarsl mrpada B pasmepe 10% croumoctu Jlorosopa.

16. IlepeyeHb NPHHATHIX COKPANIECHHMN

Ne Coxpaluenue Pacmndposka coXpalieHus

1 T3 TexHuueckoe 3aganue

2 AMC AHTEHHO-Ma4YTOBOE COOPYIKECHHE

3 KM Tom «KOHCTpYKIIMH METAIITTHIECKHUE)

4 KM/ Tom «KOHCTpYKIIHH METAIMYECKHE AETATHPOBOYHBIC)
5 KK ToMm «KOHCTpYKIIHH XKene300€TOHHEIEN

6 CMP CTpouTeIbHO-MOHTaXHBIE PabOTEI

c’}@@a





;) Icxh [IpoekTHO-CMETHAS JOKYMEHTALIHS

8 Iy2 [IpaBuna ycTpoicTBa 3JIEKTPOYCTaHOBOK

9 IITh [TpaBuna TEXHUKH OE€30IIaCHOCTH

10 ITIIb IIpaBusna nokapHo# 6€3011aCHOCTH

11 CHulI CrpourenbHble HOPMBI U IIPABUIA

12 Canllun CanuTapHble HOPMBI U IIpaBHjIa

13 IroCT TocymapcTBeHHBIH cTaHAapT

14 CIIPC CotoBas MMOABMIXKHAS A0 CBS3b

17. MaTpuiia OTBEeTCTBEHHOCTH CTOPOH NpH HcnoHennu J[orosopa

Onucanne gelicTRHA Hemomuureas | 3aka3zuui

Brmyck 3akasa

[puustue 3akasza R

I[IpenocraBieHne HeoOXOOUMOM JOKyMeHTamun i | I
HCTIONHEHN 3aKasa.

Ipenocrapnende npEMepoB (pabouux mpoekTos) | I
MIAHHPYEMBIX METAJUIOKOHCTPYKIIHIA.

Koopaunanusi ¥ OpraHu3anus NOJIEPXKH ¢ Apyrumu [ R
[TocTaBIuKamu, I1€ 3T0 HEOOXOIUMO.

IIpenocraBieHue uabOpMaIUU 06 o0bekTax | I
CYIIECTBYIOIEH ceTd 3aka3umKa (110 HeoOX0IUMOCTH)

[TpoBenenue MPeIBaApUTEIHLHOTO coryiacopasus | I
MPOEKTHO-CMETHOW NOKYMEHTAIIUH C 3aKa3IMKOM

IIpenocrapnenue paboueit TOKyMEHTallUH 00BEKTa

IIpenocTaBlieHHe CMETHOM TOKYMEHTAIlMK 00BEeKTa

[IpemocTapneHue NOCTyNa K CalTy U HEOOXOIUMOM I
3TOr0 JOKYMEHTAIlMH.

B O wRR R O m R A A A

[MpoBeieHHe WHCIEKIMH caliTa B COOTBETCTBHH C
BBIIIYIIEHHBIM 3aKa30M

Brmomaerune CMP Ha o6bextax cetu OO0 «UMS».

V3roToBIEHHE METAJUIOKOHCTPYKIIHH

R ®
”hﬁ

[MpoBeneHre  HEOOXOAWMBIX  COTJIACOBAHMM  TIpH
OpOBEIEHUSIX paboT €O BCEeMH 3aMHTEPECOBAHHBIMH
JIAIAMH

[IpremKa 3aKOHYEHHOT'O CTPOUTENBCTBOM OOBEKTa

wl—l
[

[IpenocraBneHne HEOOXOMUMBIX JTOKYMEHTOB, aKTOB H
cepTudUKATOB IIpH criade 00BEKTa

Ycnosubie 0603HAYEHNS MATPHIIBI OTBETCTBEHHOCTH:

R R (ot amrn. Responsible) — HenmocpencTBEHHBINA HCTIOTHUTEND;

A (ot amrn. Assist) — OTBETCTBEHHOE IHMI[0, KOTOPOE OKAa3bIBaeT

A
coneHcTBHE ITpH BBIMTOJTHECHHUH 3a0a4H,

C (ot anrn. Consulted) — KOHCYIBTAHT (cnenuaJMCT JIUOO KCIEPT B
C MIPEeOMETHOH 001aCTH, K Ubeli HoMOILIM pHOeraeT OTBETCTBEHHOE JIMIIO
IO NPUHATHSI KOHKPETHBIX PEIIeHUH );






I (ot amrn. Informed) — nabmionarens, uapopMupyeMoe U0 (JIHLO,
I KOTOpPO€ HANJIEKHT YBEAOMIATh O xole (imubo pesynprarax)
BBIITOJTHCHHS 3a]1a4H)

18. IlepeueHb NPHJIOKEHHIA.

Ne

i Haumenopanue IIpUIIOMKEHUA

1 | [Tpunoxenue Nel. «Kputepru TEXHHYECKHX OLIEHOK.

[Mpunoxenue No2. K TPEBOBAHM S k H3roTOBISHHIO M yCTaHOBKE aHTEHHBIX onop (AO)

) U IPYTUX METANIOKOHCTPYKIIHI».

3 [Mpunoxenne Ne3 ITonHblif HepeueHb JOKYMEHTOB AN cja4yu paboT 10 W3TOTOBIICHUIO
METIOKOHCTPYKIIUH.

4 [Mpunoxenue Ned. OOpasmbl JOKYMEHTOB JUIA CIadd pabOT IO HU3rOTOBICHHIO
METaNIOKOHCTPYKIIUH. ;

5 | Ipunoxenue Ne5. [Tepeuens u 06pa3ibl JOKYMEHTOB Ul cauu pabot no CMP.

6 | Ilpunoxenue Neb.

01-01-KM IIpumep pabouero npoekra mapku «KM», Ha 24,0 M IpU3MaTHYECKYIO OTIOPY.

al CmeTHas TOKyMEHTAaIlUsL.
6.2 01-01-K2K ITpumep paboduero npoexrta Mapku «KJXK», Ha 24,0 M IpA3MaTHYECKYIO OIIODY.

| CMeTHas JIOKyYMEHTAaIHsL. .
6.3 03-01-KM Ilpumep pabGogero npoexta mapku «KM», Ha 27,0 M YeTbIpeXIpaHHYIO MadTy.

CmeTtHast JOKyMCHTAIIHA.

7 | punoxenue Ne7. CmeTHBIE pacdeTs! 1o ycTaHOBKe Bammay 1 Magrsl.

PaspaboTtano: Hezamos C.M.
CornacoBaHo: Iait B.IO
CornacoBaHo: "/ " Caymes H.IIL.
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2.3. Приложение 3 к ЗД_Ценовая часть.docx
ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Ценовая часть предложения участников закупочной процедуры должна соответствовать нижеуказанным ценовым условиям. Закупочная комиссия вправе отклонить предложения участников от дальнейшего рассмотрения в случае несоответствовия предложения нижеуказанным ценовым условиям.

Целью закупочной процедуры является выбор подрядной организации на предоставление услуг по изготовлению и поставке металлоконструкций по типовым проектам ООО «UMS», выполнения комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с предоставленной ООО «UMS» проектно-сметной документации и проведению работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик.

Участник должен предоставить цены как с учетом НДС (если участник является плательщиком НДС) 
так и без учета НДС, согласно таблице цен ценового предложения.

С победителем закупочных процедур будет заключен рамочный договор по предмету закупок, со сроком действия 12 календарных месяцев.

В течении срока действия договора изменение стоимости возможно в следующих ситуациях:

1.	По изготовлению металлоконструкций: в случае изменения стоимости сырья (металла) более чем на 20% за короткий промежуток времени (как в большую, так и в меньшую сторону), при этом измененная стоимость должна держаться не менее 2 месяца (согласно данным недельных котировок Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи или других официальных источников Республики Узбекистан). Прогнозируемое изменение стоимости Участник должен заложить в виде рисков в предлагаемое коммерческое предложение.

2.	По выполнению СМР: через один год после подписания договора, но не более чем на величину инфляции (по официальным данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по Статистике).

Все остальные изменения в стоимости материалов, заработной платы, стоимости использования (аренды) механизмов и прочие риски должны быть учтены Участником и заложены в предлагаемое ценовое предложение.



		1

		Предмет закупки

		Изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик



		2

		Ориентировочная (Стартовая) стоимость 

		5 217 391 304,35 сум без учета НДС;

6 000 000 000,00 сум с учетом НДС 15%.



		3

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		4

		Порядок оплаты

		- Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителю предоплату в размере 15% (пятнадцать процентов) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа сторонами и после размещения информации о настоящем договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале;

- Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры.



		5

		Валюта платежа

		Валюта Республики Узбекистан «Сум»



		6

		Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

		Сроки выполнения работ указываются в Заказах. 

В процессе выполнения работ по заказу Подрядчик не должен превышать указанные ниже сроки:

- Изготовление металлоконструкций в течении 20 дней для первой конструкции и в течении 5 дней для каждой следующей с момента получения предоплаты от Заказчика, если металлоконструкции идут в одном Заказе;

- Выполнение строительно-монтажных работ (фактических работ на объекте) не более 45 календарных дней для каждого объекта с момента получения предоплаты от Заказчика или с момента окончания изготовления металлоконструкции;

- Выполнение работ по демонтажу, не более 3-х дней по одному объекту с момента получения предоплаты от Заказчика по соответствующему Заказу, и общий срок для закрытия объекта не должен превышать 15 календарных дней.



		7

		Условия поставки/ место выполнения работ, оказания услуг

		Объекты сети сотовой подвижной радиотелефонной связи ООО «UMS» на территории ЦО г. Чирчик, Республики Узбекистан.

В исключительных случаях по обоюдному согласию Заказчика и Исполнителя, Заказы могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах Республики Узбекистан.



		8

		Условия гарантии

		- Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ.



- Гарантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не менее 10 лет.



		9

		Планируемый объем работ

		- определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть скорректированы Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.

- подрядчик должен иметь возможность одновременно выполнять строительно-монтажные работы не менее чем на пяти и более объектах.



		10

		Вид договора

		С победителем закупок будет заключен рамочный договор со сроком действия договора на 12 календарных месяцев.



		11

		Срок действия предложения 

		Не менее 90 календарных дней
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Форма №1



Закупочной комиссии OOO «UMS»





Анкета Участника

(Общая информация об участнике)



		№

		Наименование

		Сведения об Участнике



		1

		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		2

		Страна резидентства

		



		3

		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		



		4

		ИНН

		



		5

		Информация об основном виде деятельности в соответствии ОКЭД 

		



		6

		Регистрационный код плательщика НДС

		



		7

		Юридический адрес

		



		8

		Почтовый адрес

		



		9

		Информация о бенефициарном собственнике (физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или в действительности контролирует поставщика товаров (работ, услуг).

Учредители с указанием долевого участия (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).

В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом.

		



		10

		Информация о месте производства товара (работ, услуг)

		



		11

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		12

		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		

		



		13

		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		14

		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		



		15

		ФИО Главного бухгалтера

		



		16

		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		







_________________________________

(подпись уполномоченного лица) 



____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 



 

Дата: «___» _________________2021г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Форма №2



Закупочной комиссии OOO «UMS»



 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



 Настоящим письмом подтверждаем, что компания _________________________________ 

     (наименование компании) 

(1) не находится в стадии ликвидации или банкротства;

(2) не находится в состоянии судебного разбирательства с (наименование заказчика);

(3) не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком;

(4) компания участника (наименование компании), в том числе его учредители, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

(5) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

(6) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

(7) не имеет предъявленных в отношении себя судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям; 

(8) компания участника (наименование компании), в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности;

(9) информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной



   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 









НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 



Форма №3

 

Закупочной комиссии OOO «UMS»

 

Заявление по недопущению коррупционных проявлений



Настоящим заявляем, что компания ________(наименование компании)___________ никаким образом и ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, а также не совершит антиконкурентные действия.



Также настоящим обязуемся соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно закупочной документации, в том числе (не ограничиваясь) прямо или косвенно предлагать, давать или соглашаться дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок.

В случае наличия каких-либо коррупционных проявлений, мы согласны с тем, что ООО «UMS» имеет право отказаться от дальнейшего рассмотрения нашего предложения в ходе закупочной процедуре.





__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица)  



 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 



 М.П.   

 

Дата: «___» _________________2021г. 










НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№:___________ 

Дата: _______ 



Форма №4



Техническое предложение по отбору наилучших предложений на Изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик



Закупочной комиссии ООО «UMS»

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Изучив закупочную документацию на Изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся ___________________(полное наименование Участника), предлагаем поставить товары, работы и услуги в соответствии с техническими требованиями ООО «UMS» и в установленные сроки выполнить комплекс следующих работ:

а) Изготовление и доставка готовых металлоконструкций в соответствии с предоставленными Заказчиком типовыми проектами;

б) Выполнение строительно-монтажных работ согласно проектной документации и разработанной сметной документации на строительство, с приобретением всех необходимых материалов в соответствии с предоставленным Заказчиком проектно-сметной документацией;

в) Выполнение работ по демонтажу (антенная опора, контейнер, ограждение, опоры/столбы электропитания, строения и т.п.) объектов не активной инфраструктуры.

Мы обязуемся поставить товары и выполнить работы/услуги по условиям договора, а также гарантируем, что готовые изделия металлоконструкций и работы по СМР будут соответствовать требованиям технического задания, гарантийным условиям, предоставленных проектов и выданных Заказов, и иметь полный пакет документов в соответствии с требованиями ООО «UMS».

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 календарных дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.   

	

Приложения: 

- Приложение №1 к техническому предложению на ___ листах.

- форма №6 на ___л.

- форма №7 на ___л.

- форма №8 на ___л.



__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 



 М.П.   

 


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 



Приложение №1 к техническому предложению



Закупочной комиссии OOO «UMS»





		№

		Требования к участнику

		Документы и информация необходимые для осуществления оценки

		Имеется / 
не имеется

(указать нужное, если не имеется внести комментарии)



		1

		Наличие лицензии на проведение работ методом промышленного альпинизма., в соответствии с требованиями данного ТЗ.

		Участник должен предоставить копии лицензий

		



		2

		Наличие необходимого подтверждённого опыта работ не менее 1 года на рынке РУз по выполнению строительно- монтажных работ(СМР) , по изготовлению антенно-мачтовых сооружений (АМС)  для операторов мобильной связи на территории Руз, в соответствие с требованиями данного ТЗ.

		Участник должен предоставить информацию (форма №6), документы (портфолио, список завершенных объектов, Копии договоров и/или другие)

		



		3

		Наличие собственного производства по изготовлению металлоконструкций с   необходимыми спец. механизмами, станками, высокотехнологическими сварными приборами (плазменный резак, полуавтоматическая сварка).   Допускается наличие долгосрочных договоров на аренду) производства металлоконструкций обладающего необходимыми спец. механизмами, станками и прочим оборудованием

		Участник должен предоставить информацию, документы (портфолио по производству, список документов по оборудованию и агрегатов находящихся в собственном балансе организации, копии договоров аренды по агрегатам и оборудованиям)

		



		4

		Наличие квалифицированного персонала.                                                   ( ИТР состав, монтажники работающие на высоте, персонал производственного и технического (начиная с общестроительного и заканчивая  сотрудниками работающие в профессиональном многофункциональном сварочном комплексе).

		Участник должен предоставить информацию (форма №7) о фактическом наличие указанных сотрудников, штатное расписание, стаж, разряды их работы и копии документов подтверждающих их квалификацию

		



		5

		Наличие автотранспортного хозяйства.                             Допускается наличие долгосрочных договоров  аренды по автотранспорту, автокранов, экскаваторов и тд).

		Участник должен предоставить информацию (Форма №8), технические паспорта, документы подтверждающие фактическое наличие указанной техники, автокранов и автотранспорта, договора аренды и тд.

		



		6

		Предоставление гарантийного письма о возможности участника проведение строительно-монтажных работ, в сроках и не менее чем на 5-ти объектах одновременно в соответствии с ТЗ.

		Участник должен предоставить гарантийное письмо

		



		7

		Предоставление гарантии на качество выполняемых работ и на качество используемых материалов 24 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ и с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

Гарантийный срок на качество изготовленных для эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не менее 10 лет.

		Участник должен предоставить гарантийное письмо

		



		8

		Наличие измерительных приборов оборудований- Теодолита, тензометра, мегометра (в случае собственного ЭТЛ). Подтверждающие сертификатом прохождения проверки в Узстандарт измерительных приборов.

		Участник должен представить информацию, сертификата и гарантийного письма или действующий договор аренды на приборы

		







Гарантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций составляет _______ лет.



Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет _________ месяцев.



__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 



___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 



М.П.   



Дата: «___» _________________2021г.






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

Форма №6





Закупочной комиссии OOO «UMS»





Информация об опыте поставке товаров и выполнения аналогичных работ/услуг*



		№

		Наименование товара (работ, услуг)

		Наименование заказчика, с которым заключался договор

		№ и дата заключенного договора

		Исполнение обязательств по договору (Полное/не полное), указать период исполнения

		Примечание



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 

_________________________________

(подпись уполномоченного лица) 



___________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 



Примечание: При указании информации о ранее заключенных аналогичных договорах, необходимо заполнить все колонки без исключения. Для подтверждения достоверности информации, необходимо приложить документы (портфолио, список завершенных объектов, Копии договоров и/или другие).

























НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

Форма №7



Закупочной комиссии OOO «UMS»



Список квалифицированных специалистов по выполнению строительно-монтажных работ и имеющие соответствующий уровень допуска



		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличия сертификата или удостоверения

		Штатный / не штатный



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







____________________________________

(подпись уполномоченного лица) 





____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 



Примечание: необходимо заполнить все колонки без исключения. Для подтверждения достоверности предоставленной информации, необходимо приложить копии удостоверений специалистов, разряды их работы и копии документов, подтверждающих их квалификацию.






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

Форма №8



Закупочной комиссии OOO «UMS»





ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ИНСТРУМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.



		№

		Наименование техники

		Марка

		Кол-во

		Год выпуска

		Мощность

		Техническое состояние

		Место дислокации

		На балансе фирмы или  на договоре аренды (указать нужное)



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		









____________________________________

(подпись уполномоченного лица) 





____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  



М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 





Примечание: необходимо заполнить все колонки без исключения. Для подтверждения предоставленной информации, необходимо приложить копии документов подтверждающего владение или договор аренды и т.п.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______ 


Форма №5


Закупочной комиссии ООО «UMS»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик.

Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с предметом закупки, включая все требования Заказчика.


Проанализировав все условия закупочной документации, _________________ (указать наименование компании) готова заключить рамочный договор по ориентировочной сумме согласно закупочной документации и осуществить поставку товаров, работ/услуг в соответствии с условиями закупочной процедуры и закупочной документации на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик.

Расчетная стоимость по каждому отдельному виду товаров, работ и услуг указана в таблице цен и предварительных сметных показателях по установке Башни и Мачты, которая является неотъемлемой частью настоящего ценового предложения. 

Приложение №1 к форме №5 ценового предложения;


Приложение №2 к форме №5 ценового предложения;

Приложение №3 к форме №5 ценового предложения;

Предварительные сметные показатели Башни и Мачты. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений участников закупочной процедуры. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода. 


Мы понимаем, что закупочная комиссия не имеет обязательств принимать наименьшее ценовое предложение, равно как имеет право принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки. 


 _______________________                _______________                   _____________________                  

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

 М.П.        

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______


Приложение №1 к форме №5 ценового предложения


Закупочной комиссии ООО «UMS»

ТАБЛИЦА ЦЕН


по закупочной процедуре на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик

На изготовление металлоконструкций по типовым проектам:


		№

		Изготовление металлоконструкций

		Стоимость без НДС (за 1 тонну Сум)

		Стоимость с НДС (за 1 тонну Сум)



		1.

		Стоимость за 1 тонну готовой металлоконструкции


при этом включающая в себя в т.ч.:

		

		



		1.1

		Стоимость сырья (металла)

		

		



		1.2

		Стоимость изготовления металлоконструкции (трудовые затраты)

		

		





_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

М.П.

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______


Приложение №2 к форме №5 ценового предложения


Закупочной комиссии ООО «UMS»


ТАБЛИЦА ЦЕН


по закупочной процедуре на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик

На выполнение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры:


		№

		Демонтаж объектов не активной инфраструктуры

		Стоимость без НДС (Сум)

		Стоимость с НДС (Сум)



		1.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты, установленной на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		2.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		3.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		



		4.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		



		5.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).

		

		



		6.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).

		

		



		7.

		Итого в сумме:

		

		





_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

М.П.

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______


Приложение №3 к форме №5 ценового предложения


Закупочной комиссии ООО «UMS»


ТАБЛИЦА ЦЕН


по закупочной процедуре на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик

На выполнение строительно-монтажных работ:


		№

		Показатели 

		Величина



		1

		Прочие затраты подрядчика, %

		



		2

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха, сум

		



		3

		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		



		4

		НДС, %

		





_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

М.П

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

Приложения к Ценовому предложению

Участнику необходимо представить предварительные сметные расчеты по установке Мачты и Башни согласно прилагаемым файлам.


Предварительные сметные расчеты должны быть приложены к ценовому предложению и представлены в формате PDF с заверенной подписью уполномоченного лица и фирменной печатью организации на каждом листе.



[image: image1.emf]Прил. к ЦП смета  на Бшню.xlsx




 EMBED Excel.Sheet.12  [image: image2.emf]Прил. к ЦП смета  на Мачту.xlsx






РЕСУРСЫ


			1			2			3			4									5


			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			18,025.08			0			358.0			6,452,235			1																					ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			0.00%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.00			0			0.000000			0			1																					ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА			0.00%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			18,025.08			0			12.000002			216,301			1																					НДС			15.00%


			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			72,437.00			N			0.000000			0			2


			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			23,180.00			N			1.645902			38,152			2


			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			16,377.84			N			2.887988			47,299			2


			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			786.52			N			3.061588			2,408			2																								без НДС			с НДС			без НДС			с НДС


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			58,638.00			N			0.000000			0			2						0			0			0			0			0			КМ			10,715,873			12,323,254			- 0			- 0


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			76,681.00			N			0.497711			38,165			2						ВСЕГО:																		10,715,873			12,323,254			- 0			- 0


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			127,627.00			N			13.534597			1,727,380			2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			81,835.88			N			0.000000			0			2


			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			3,534.57			N			1.507963			5,330			2


			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			1,327.00			N			0.023361			31			2


			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			11,102.00			N			0.022699			252			2


			ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т			МАШ-Ч			2,342.41			N			0.000000			0			2


			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			18,892.00			N			0.000000			0			2


			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			916.00			N			0.076419			70			2


			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			666.50			N			1.893473			1,262			2


			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			4,656.00			N			7.841710			36,511			2


			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			4,400.00			N			0.113409			499			2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			37,954.69			N			0.000000			0			2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			49,449.65			N			0.000000			0			2


			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,077.00			N			0.000000			0			2


			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			2,113.90			N			0.000000			0			2


			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ВОДА			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			77,500.00			M			9.810400			760,306			3


			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			77,500.00			M			0.012103			938			3


			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			8,400,000.00			M			0.002548			21,407			3


			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			19,500,000.00			M			0.002697			52,600			3


			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			19,500,000.00			M			0.000113			2,207			3


			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			17,000,000.00			M			0.000219			3,724			3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			5,000.00			M			0.000000			0			3


			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.00			M			0.000000			0			3


			РОГОЖА			М2			2,500.00			M			0.000000			0			3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			2,300,000.00			M			0.044091			101,409			3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			2,800,000.00			M			0.005112			14,314			3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			2,800,000.00			M			0.012780			35,784			3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			2,800,000.00			M			0.049780			139,385			3


			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ШЛИФКРУГИ			ШТ			20,000.00			M			0.005500			110			3


			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			87,400.00			M			6.717803			587,136			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			77,500.00			M			0.011006			853			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			77,500.00			M			0.009897			767			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			77,500.00			M			0.110000			8,525			3


			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			5,500.00			M			0.000000			0			3


			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			1,600.00			M			69.345000			110,952			3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			84,500.00			M			3.659195			309,202			3


			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			65,000.00			M			0.005523			359			3


			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /02Д-КМ-05-10-22/ /1 ШТ/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /02Д-КМ-05-10-34/ /4 ШТ/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\11 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\3 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			TC RRU\ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,9 ПМ/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ/ЗАКАЗЧИКА			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0.00			T			0.000000			0			7

















































































































































































































































































































Устан.Мачты


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: 																					Приложение к ценовому предложению, предварительные сметные показатели Мачты 



									___________________________________________ (указать предмет закупки)


									НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 0 0 по адресу:0


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									ООО _________________________ (указать наименование участника) 





						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)





						ОСНОВАНИЕ:						ПРОЕКТ: 0КМ


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА			Ценовые показатели участника


																		на. ед. измерения			по проектным данным									ЦЕНА			СУММА


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА ЗЕМЛЕ																					


						1			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2			100М3			0,14568									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			17.19024			18,025.08			309,855


						2			E1-2-27-5			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М2			0,08									


			0			2.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			123			9.84			18,025.08			177,367


						3			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,14568									


			0			3.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			12.89268			18,025.08			232,392


						4			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,14568									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			1.8253704			18,025.08			32,902


			0			4.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.4428672			0.00			0


			N			4.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.4428672			76,681.00			33,959


			N			4.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			1.7743824			666.50			1,183


						5			E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5			100М3			0,008									


			0			5.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			1.44			18,025.08			25,956


			0			5.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.14504			0.00			0


			M			5.4			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.816			0.00			0


						6			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,00816									


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			2.4619536			18,025.08			44,377


			0			6.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			0.3355392			0.00			0


			N			6.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.192168			16,377.84			3,147


			M			6.5			09219			ВОДА			М3			21			0.17136			0.00			0


			M			6.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.6528			77,500.00			50,592


			M			6.7			34519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.174624			0.00			0


			M			6.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.47328			87,400.00			41,365


						7			E6-1-15-5			УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ			Т			0,5292									


			0			7.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			17.823456			18,025.08			321,269


			0			7.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			1.211868			0.00			0


			N			7.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			1.291248			4,656.00			6,012


			M			7.4			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.0015876			0.00			0


			M			7.5			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.005292			65,000.00			344


			T			8			ФМ1			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /02Д-КМ-05-10-22/ /1 ШТ/			Т			0,152						0.00			0


			T			9			ФМ2_1			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /02Д-КМ-05-10-34/ /4 ШТ/			Т			0,3772						0.00			0


						10			E6-1-5-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3			100М3			0,0639									


			0			10.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			441,28			28.197792			18,025.08			508,267


			0			10.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			36,11			2.307429			0.00			0


			N			10.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			23,52			1.502928			786.52			1,182


			N			10.4			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			1,1			0.07029			916.00			64


			M			10.5			09219			ВОДА			М3			1,75			0.111825			0.00			0


			M			10.6			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,037			0.0023643			8,400,000.00			19,860


			M			10.9			36008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0,69			0.044091			2,300,000.00			101,409


			M			10.10			36025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0,08			0.005112			2,800,000.00			14,314


			M			10.11			36053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0,2			0.01278			2,800,000.00			35,784


			M			10.12			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,69			0.044091			2,800,000.00			123,455


			M			10.13			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			6.5178			0.00			0


			M			10.14			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			49,5			3.16305			84,500.00			267,278


						11			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0,06365									


			0			11.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			19.2038415			18,025.08			346,151


			0			11.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40,86			2.600739			0.00			0


			N			11.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			1.498958			16,377.84			24,550


			M			11.5			09219			ВОДА			М3			21			1.336650			0.00			0


			M			11.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			5.092			77,500.00			394,630


			M			11.7			34520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28,6			1.82039			0.00			0


			M			11.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			3.37345			87,400.00			294,840


						12			E6-1-80-11			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 20			100М3			0,00153									


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			0.4616163			18,025.08			8,321


			0			12.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40,73			0.0623169			0.00			0


			N			12.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.0360315			16,377.84			590


			M			12.5			09219			ВОДА			М3			21,5			0.032895			0.00			0


			M			12.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1224			77,500.00			9,486


			M			12.7			34520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			33,2			0.050796			0.00			0


			M			12.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			50			0.0765			87,400.00			6,686


						13			E12-2-2-2			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,2448									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			7.31952			18,025.08			131,935


			0			13.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.34272			0.00			0


			N			13.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4896			3,534.57			1,731


			M			13.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0597312			0.00			0


						14			E12-2-2-3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,2448									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			5.0184			18,025.08			90,457


			0			14.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.070992			0.00			0


			N			14.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4896			3,534.57			1,731


			M			14.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0597312			0.00			0


						15			E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-7,5			100М3			0,02688									


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			4.8384			18,025.08			87,213


			N			15.2			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			1.29024			786.52			1,015


			M			15.3			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			2.74176			0.00			0


						16			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,02742									


			0			16.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			8.2728882			18,025.08			149,119


			0			16.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			1.1275104			0.00			0


			N			16.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.645741			16,377.84			10,576


			M			16.5			09219			ВОДА			М3			21			0.57582			0.00			0


			M			16.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			2.1936			77,500.00			170,004


			M			16.7			34519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.586788			0.00			0


			M			16.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			1.59036			87,400.00			138,997


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА МАЧТЫ Н=27,8М																					


						17			E34-1-15-1			УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М			Т			0,85962									


			0			17.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			59,8			51.405276			18,025.08			926,584


			0			17.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			11,22			9.6449364			0.00			0


			N			17.3			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			9,87			8.4844494			127,627.00			1,082,845


						17.4			00970			ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)			МАШ-Ч			2									


			TЗ			18			СН			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0,13212						0.00			0


			TЗ			19			СС			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\11 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0,6336						0.00			0


			TЗ			20			СВ			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0,0552						0.00			0


			TЗ			21			ОБ1			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\3 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0,0306						0.00			0


			TЗ			22			ОБ2			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\1 ШТ\ЗАКАЗЧИКА			Т			0,0081						0.00			0


						23			МЕТИЗЫМ			МЕТИЗЫ МАЧТЫ			Т			0,0144									


						24			ОТТЯЖКА			КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\452М\			Т			0,16272									


						25			СТЯЖКА			СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/			ШТ			20									


						26			ЗАЖИМ			ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/			ШТ			120									


						27			КОУШ			КОУШ 34			ШТ			40									


						28			СКОБА			СКОБА ШТАМПОВАНАЯ			ШТ			20									


						29			E34-2-54-2			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5			ШТ			1									


			0			29.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1,03			1.03			18,025.08			18,566


			TЗ			30			МЗ1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0,0141						0.00			0


						31			E34-1-18-1			УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т			Т			0,29966									


			0			31.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			90,62			27.1551892			18,025.08			489,474


			0			31.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			9,11			2.7299026			0.00			0


						31.3			00764			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т			МАШ-Ч			7,65									


						31.4			00979			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)			МАШ-Ч			2,21									


			N			31.5			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,29			0.3865614			4,656.00			1,800


						31.8			31403			ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ			Т			0,00202									


						31.9			31521			РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2			Т			0,00495									


						31.10			31751			ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ			Т			0,023									


						31.11			35301			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42			Т			0,00367									


						31.12			41061			АБРАЗИВНЫЙ КРУГ			КГ			0,91									


			TЗ			32			ПЛ1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0,2291						0.00			0


			TЗ			33			ТС RRU			TC RRU\ЗАКАЗЧИКА			Т			0,07056						0.00			0


						34			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,306									


			0			34.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			5.814			18,025.08			104,798


			0			34.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.08568			0.00			0


			N			34.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.95778			4,656.00			4,459


			M			34.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.000612			19,500,000.00			11,934


			M			34.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.1836			0.00			0


			M			34.8			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.028152			0.00			0


						35			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00522									


			0			35.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.222894			18,025.08			4,018


			0			35.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.0053766			0.00			0


			N			35.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.110925			4,656.00			516


			M			35.4			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.0002088			0.00			0


			T			36			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00522						0.00			0


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																					


						37			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00064									


			0			37.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.07552			18,025.08			1,361


						38			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00064									


			0			38.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.05664			18,025.08			1,021


						39			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0,00064									


			0			39.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			0.34272			18,025.08			6,178


			0			39.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.018592			0.00			0


			N			39.3			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.0005376			916.00			0


			M			39.4			09219			ВОДА			М3			0,441			0.00028224			0.00			0


			M			39.5			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000015232			8,400,000.00			128


			M			39.7			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.0004352			2,800,000.00			1,219


			M			39.8			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.06528			0.00			0


			M			39.9			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.041024			84,500.00			3,467


						40			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,00065									


			0			40.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			0.1961115			18,025.08			3,535


			0			40.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			0.026728			0.00			0


			N			40.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.0153075			16,377.84			251


			M			40.5			09219			ВОДА			М3			21			0.01365			0.00			0


			M			40.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.052			77,500.00			4,030


			M			40.7			34519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.01391			0.00			0


			M			40.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.0377			87,400.00			3,295


						41			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0,02609									


			0			41.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			2.63509			18,025.08			47,498


			0			41.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.1100998			0.00			0


			N			41.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			0.717475			4,656.00			3,341


			M			41.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.0002914253			19,500,000.00			5,683


			M			41.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.0780091			0.00			0


			T			42			КР1			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,9 ПМ/			Т			0,01095						0.00			0


			T			43			КОЖУХ			КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/			Т			0,00575						0.00			0


			T			44			ОП1			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			0,00939						0.00			0


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																					


						45			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0156									


			0			45.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			1.8408			18,025.08			33,181


						46			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,0014									


			0			46.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.017542			18,025.08			316


			0			46.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.004256			0.00			0


			N			46.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.004256			76,681.00			326


			N			46.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.017052			666.50			11


						47			E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,0014									


			0			47.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.252			18,025.08			4,542


			0			47.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.025382			0.00			0


			M			47.4			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.1428			0.00			0


						48			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,00143									


			0			48.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			0.4314453			18,025.08			7,777


			0			48.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			0.0588016			0.00			0


			N			48.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.0336765			16,377.84			552


			M			48.5			09219			ВОДА			М3			21			0.03003			0.00			0


			M			48.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1144			77,500.00			8,866


			M			48.7			34519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.030602			0.00			0


			M			48.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.08294			87,400.00			7,249


						49			E6-1-15-5			УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ			Т			0,02274									


			0			49.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			0.7658832			18,025.08			13,805


			0			49.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			0.0520746			0.00			0


			N			49.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			0.0554856			4,656.00			258


			M			49.4			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.00006822			0.00			0


			M			49.5			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.0002274			65,000.00			15


			T			50			ОС1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0,02274						0.00			0


						51			E6-1-1-5			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			100М3			0,0071									


			0			51.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			785,88			5.579748			18,025.08			100,575


			0			51.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			32,29			0.229259			0.00			0


			N			51.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			37,72			0.267812			786.52			211


			N			51.4			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,87			0.006177			916.00			6


			M			51.5			09219			ВОДА			М3			0,441			0.0031311			0.00			0


			M			51.6			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.00016898			8,400,000.00			1,419


			M			51.9			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,74			0.005254			2,800,000.00			14,711


			M			51.10			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			101,5			0.72065			0.00			0


			M			51.11			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.45511			84,500.00			38,457


						52			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0,00724									


			0			52.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			2.1843804			18,025.08			39,374


			0			52.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40,86			0.2958264			0.00			0


			N			52.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.170502			16,377.84			2,792


			M			52.5			09219			ВОДА			М3			21			0.15204			0.00			0


			M			52.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.5792			77,500.00			44,888


			M			52.7			34520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28,6			0.207064			0.00			0


			M			52.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.38372			87,400.00			33,537


						53			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0497									


			0			53.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			1.48603			18,025.08			26,786


			0			53.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.06958			0.00			0


			N			53.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0994			3,534.57			351


			M			53.5			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0121268			0.00			0


						54			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0497									


			0			54.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.01885			18,025.08			18,365


			0			54.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.014413			0.00			0


			N			54.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0994			3,534.57			351


			M			54.4			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0121268			0.00			0


						55			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0096									


			0			55.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.8496			18,025.08			15,314


						56			E1-2-61-1			РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,006									


			0			56.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.531			18,025.08			9,571


						57			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,13772									


			0			57.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19,49			2.6841628			18,025.08			48,382


			0			57.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,77			1.0700844			0.00			0


			N			57.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.0165264			127,627.00			2,109


			N			57.5			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,17			0.0234124			1,327.00			31


			M			57.8			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.0000426932			19,500,000.00			833


			M			57.9			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000082632			17,000,000.00			1,405


			M			57.12			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,0006			0.000082632			0.00			0


			M			57.13			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,04			0.0055088			20,000.00			110


			T			58			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0,13772						0.00			0


						59			E9-3-14-1			МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М			Т			0,22736									


			0			59.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			63,28			14.3873408			18,025.08			259,333


			0			59.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,01			0.9117136			0.00			0


			N			59.3			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			0,1			0.022736			11,102.00			252


			M			59.5			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.0000704816			19,500,000.00			1,374


			M			59.6			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000136416			17,000,000.00			2,319


			M			59.8			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,00044			0.0001000384			0.00			0


			T			60			КО1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1/ЗАКАЗЧИКА			Т			0,00984						0.00			0


			T			61			НАВЕС			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ/ЗАКАЗЧИКА			Т			0,217						0.00			0


			T			62			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00052						0.00			0


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/																					


						63			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,1491									


			0			63.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			17.5938			18,025.08			317,130


						64			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,1491									


			0			64.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			13.19535			18,025.08			237,847


						65			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1,2									


			0			65.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,8			14.16			18,025.08			255,235


			0			65.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,6			0.72			0.00			0


			N			65.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,75			2.1			4,656.00			9,778


			M			65.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,72			0.864			0.00			0


			M			66			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0,11544						0.00			0


						67			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0,22									


			0			67.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,6			3.652			18,025.08			65,828


			0			67.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.0968			0.00			0


			N			67.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.6886			4,656.00			3,206


			M			67.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0037			0.000814			19,500,000.00			15,873


			M			67.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.198			0.00			0


			M			67.8			44564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0,13			0.0286			0.00			0


						68			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,49									


			0			68.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			9.31			18,025.08			167,813


			0			68.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.1372			0.00			0


			N			68.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			1.5337			4,656.00			7,141


			M			68.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.00098			19,500,000.00			19,110


			M			68.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.294			0.00			0


			M			68.6			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.04508			0.00			0


						69			У1-11-10-2			ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20			1ИЗМ			6									


			0			69.1			21955			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			2			12			18,025.08			216,301


						РАЗДЕЛ: ДОРОЖКА																					


						70			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ			100М3			0,0068									


			0			70.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			1.224			18,025.08			22,063


			M			70.2			09219			ВОДА			М3			0,2			0.00136			0.00			0


			M			70.3			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.6936			0.00			0


						71			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,00694									


			0			71.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			2.0938674			18,025.08			37,742


			0			71.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			0.2853728			0.00			0


			N			71.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.163437			16,377.84			2,677


			M			71.5			09219			ВОДА			М3			21			0.14574			0.00			0


			M			71.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.5552			77,500.00			43,028


			M			71.7			34519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.148516			0.00			0


			M			71.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.40252			87,400.00			35,180


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																					


						72			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			0,11									


			0			72.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2,5			0.275			18,025.08			4,957


			0			72.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,55			0.0605			0.00			0


			N			72.4			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0,46			0.0506			76,681.00			3,880


			N			72.5			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,93			0.1023			666.50			68


			M			72.6			09219			ВОДА			М3			0,15			0.0165			0.00			0


			M			72.7			14352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0,11			0.0121			77,500.00			938


			M			72.8			45050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0,1			0.011			77,500.00			853


			M			72.9			45051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0,09			0.0099			77,500.00			767


			M			72.10			45053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			0.11			77,500.00			8,525


						73			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0,218									


			0			73.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			32.482			18,025.08			585,491


			0			73.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23,87			5.20366			0.00			0


			N			73.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7,55			1.6459			23,180.00			38,152


			N			73.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23,09			5.03362			127,627.00			642,426


			N			73.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,52			0.11336			4,400.00			499


			M			73.8			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,012			0.002616			0.00			0


			M			73.9			45027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			0.561						0.00			0


			M			74			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т			0,34709						0.00			0


						75			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0,00561									


			0			75.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			1.6925931			18,025.08			30,509


			0			75.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40,86			0.2292246			0.00			0


			N			75.4			00278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.1321155			16,377.84			2,164


			M			75.5			09219			ВОДА			М3			21			0.11781			0.00			0


			M			75.6			12699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.4488			77,500.00			34,782


			M			75.7			34520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28,6			0.160446			0.00			0


			M			75.8			45049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.29733			87,400.00			25,987


						76			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0726									


			0			76.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			2.17074			18,025.08			39,128


			0			76.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.10164			0.00			0


			N			76.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1452			3,534.57			513


			M			76.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0177144			0.00			0


						77			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0726									


			0			77.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.4883			18,025.08			26,827


			0			77.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.021054			0.00			0


			N			77.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1452			3,534.57			513


			M			77.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0177144			0.00			0


						78			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0099									


			0			78.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			0.25641			18,025.08			4,622


			0			78.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.01386			0.00			0


			N			78.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0198			3,534.57			70


			M			78.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0024156			0.00			0


						79			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0099									


			0			79.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.20295			18,025.08			3,658


			0			79.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.002871			0.00			0


			N			79.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0198			3,534.57			70


			M			79.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0024156			0.00			0


						80			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			0,69									


			0			80.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0,599			0.41331			18,025.08			7,450


			0			80.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,059			0.04071			0.00			0


						80.6			47803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М			0,0011									


			M			80.7			47804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100,5			69.345			1,600.00			110,952





						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					6,668,536


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					1,897,359


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					2,149,978


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ																		1.50%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					10,715,873


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		0.00%			0


						ОБОРУДОВАНИЕ															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			0.00%			0


						ИТОГО																					10,715,873


						ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ						10,715,873


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					10,715,873


						НДС																		15.00%			1,607,381


						ВСЕГО С НДС																					12,323,254


															_______________________                _______________                   _____________________


															Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия








															М.П


												Дата: «___» __________2021г.





												Исполнитель: (ФИО)       


												Тел.:                              
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						ЗАКАЗЧИК:						ООО "UMS"


						ПОДРЯДЧИК:						0


						ДОГОВОР:						Заказ №  от   .  .2019г. к Договору №282Д/19/ДУЗ от 24.09.2019 г.





						АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


						ЗА _____________________ 2019Г.


						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


						ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: 0КМ


						0


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ТРУБОСТОЕК И ПЛОЩАДОК ДЛЯ АНТЕНН																					


						1			E34-1-18-1			УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т			Т			0,4194									


			0			1.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			90,62			38.006028						


			0			1.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			9,11			3.820734						


						1.3			00764			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т			МАШ-Ч			7,65									


						1.4			00979			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)			МАШ-Ч			2,21									


			N			1.5			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,29			0.541026						


						1.6			02349			ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ			МАШ-Ч			0,6									


			N			1.7			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,86			0.360684						


						1.8			31403			ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ			Т			0,00202									


						1.9			31521			РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2			Т			0,00495									


						1.10			31751			ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ			Т			0,023									


						1.11			35301			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42			Т			0,00367									


						1.12			39708			БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8			Т			0,05									


						1.13			41061			АБРАЗИВНЫЙ КРУГ			КГ			0,91									


						2			ПЛ1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/			Т			0,24886									


						3			ТР4			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ТРУБОСТОЙКИ /СТ-1/			Т			0,17054									


						4			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0021									


			0			4.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.089670						


			0			4.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.002163						


			N			4.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.044625						


			M			4.4			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.000084						


			T			5			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0021									


																											


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																					


						6			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00514									


			0			6.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.606520						


						7			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0,00527									


			0			7.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			2.822085						


			0			7.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.153094						


			N			7.3			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.004427						


			M			7.4			09219			ВОДА			М3			0,441			0.002324						


			M			7.5			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000125						


			M			7.6			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.000198						


			M			7.7			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.003584						


						7.8			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102									


			M			7.9			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.337807						


						8			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0,11825									


			0			8.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			11.943250						


			0			8.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.499015						


			N			8.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			3.251875						


			M			8.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.001321						


			M			8.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.353568						


						9			КР1			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /5,3 ПМ/			Т			0,03056									


						10			СТ1			ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /2 ШТ/			Т			0,0783									


			T			11			ОП1			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			0,00939									


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																					


						12			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,014									


			0			12.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			1.652000						


						13			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,0014									


			0			13.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.017542						


			0			13.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.004256						


			N			13.3			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.004256						


			N			13.4			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.017052						


						14			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,0014									


			0			14.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.252000						


			0			14.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.025382						


			M			14.3			09219			ВОДА			М3			0,2			0.000280						


						14.4			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102									


						15			E6-1-15-5			УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ			Т			0,02274									


			0			15.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			0.765883						


			0			15.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			0.052075						


			N			15.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			0.055486						


			M			15.4			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.000068						


			M			15.5			64090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.000227						


			T			16			ОС1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0,02274									


						17			E6-1-1-5			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			100М3			0,00706									


			0			17.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			785,88			5.548313						


			0			17.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			32,29			0.227967						


			N			17.3			00403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			37,72			0.266303						


			N			17.4			01571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,87			0.006142						


			M			17.5			09219			ВОДА			М3			0,441			0.003113						


			M			17.6			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.000168						


			M			17.7			32543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,0061			0.000043						


			M			17.8			35516			РОГОЖА			М2			153			1.080180						


			M			17.9			36061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,74			0.005224						


						17.10			45022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			101,5									


			M			17.11			51619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.452546						


						18			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,04968									


			0			18.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			1.485432						


			0			18.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.069552						


			N			18.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.049680						


			N			18.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.099360						


			M			18.5			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.012122						


						19			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,04968									


			0			19.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.018440						


			0			19.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.014407						


			N			19.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.099360						


			M			19.4			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.012122						


						20			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0079									


			0			20.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.699150						


						21			E1-2-61-1			РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0061									


			0			21.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.539850						


						22			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,13772									


			0			22.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19,49			2.684163						


			0			22.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,77			1.070084						


			N			22.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1,29			0.177659						


			N			22.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.016526						


			N			22.5			01147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,17			0.023412						


			N			22.6			02577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.231370						


						22.7			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,008									


			M			22.8			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.000001						


			M			22.9			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000043						


			M			22.10			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000083						


			M			22.11			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.000004						


			M			22.12			34241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,2			0.165264						


			M			22.13			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,0006			0.000083						


			M			22.14			44897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,04			0.005509						


			M			22.15			45077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,36			0.049579						


						23			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0,13772									


						24			E9-3-14-1			МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М			Т			0,22735									


			0			24.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			63,28			14.386708						


			0			24.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,01			0.911674						


			N			24.3			01513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			0,1			0.022735						


						24.4			30322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,021									


			M			24.5			30407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.000002						


			M			24.6			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.000070						


			M			24.7			31524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000136						


			M			24.8			32524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.000007						


			M			24.9			35310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,00044			0.000100						


						25			КО1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			0,00984									


						26			НАВЕС			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,21699									


			T			27			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,00052									


																											


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/																					


						28			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0735									


			0			28.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			8.673000						


						29			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0735									


			0			29.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			6.504750						


						30			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1,2									


			0			30.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,8			14.160000						


			0			30.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,6			0.720000						


			N			30.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,75			2.100000						


			M			30.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0024			0.002880						


			M			30.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,72			0.864000						


			M			31			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0,11544									


						32			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0,22									


			0			32.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,6			3.652000						


			0			32.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.096800						


			N			32.3			00766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.048400						


			N			32.4			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.688600						


			N			32.5			02510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,22			0.048400						


			M			32.6			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0037			0.000814						


			M			32.7			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.198000						


			M			32.8			44564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0,13			0.028600						


						33			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,13									


			0			33.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			2.470000						


			0			33.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.036400						


			N			33.3			02016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.406900						


			M			33.4			31248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.000260						


			M			33.5			35377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.078000						


			M			33.6			58155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.011960						


						34			E13-3-2-4 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#			ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0058									


			0			34.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			5,841			0.033878						


			0			34.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000116						


			M			34.3			31419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,012			0.000070						


						34.4			34288			КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А			Т			0,002									


						35			E13-3-4-26 #T.Ч.13 П.3.14#КзП=1,1#			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ			100М2			0,0058									


			0			35.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,213			0.024435						


			0			35.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,02			0.000116						


						35.3			31795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0,019									


						35.4			34035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0,0014									


																											


						РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА																					


						36			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ			100М3			0,0035									


			0			36.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.630000						


			M			36.2			09219			ВОДА			М3			0,2			0.000700						


						36.3			45021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102									


																											


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																					


						37			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			0,072									


			0			37.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2,5			0.180000						


			0			37.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,55			0.039600						


			N			37.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,09			0.006480						


			N			37.4			00660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0,46			0.033120						


			N			37.5			01866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,93			0.066960						


			M			37.6			09219			ВОДА			М3			0,15			0.010800						


			M			37.7			14352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0,11			0.007920						


			M			37.8			45050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0,1			0.007200						


			M			37.9			45051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0,09			0.006480						


			M			37.10			45053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			0.072000						


						38			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0,18									


			0			38.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			26.820000						


			0			38.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23,87			4.296600						


			N			38.3			00127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7,55			1.359000						


			N			38.4			00762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23,09			4.156200			0.00			0


			N			38.5			02400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,52			0.093600						


			N			38.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,78			0.140400						


			M			38.7			32543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,002			0.000360						


			M			38.8			35326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,012			0.002160						


						38.9			45022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			1,389									


			T			38.10			50777			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0,002			0.000360						


			M			39			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ			Т			0,27792									


						40			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0594									


			0			40.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			1.776060						


			0			40.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.083160						


			N			40.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.059400						


			N			40.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.118800						


			N			40.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.008910						


			N			40.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.014850						


			M			40.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.014494						


						41			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0594									


			0			41.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.217700						


			0			41.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.017226						


			N			41.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.118800						


			N			41.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.008910						


			N			41.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.008316						


			M			41.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.014494						


						42			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0081									


			0			42.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			0.209790						


			0			42.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.011340						


			N			42.3			00659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.008100						


			N			42.4			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.016200						


			N			42.5			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001215						


			N			42.6			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.002025						


			M			42.7			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.001976						


						43			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0081									


			0			43.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			0.166050						


			0			43.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.002349						


			N			43.3			00913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.016200						


			N			43.4			01522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001215						


			N			43.5			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.001134						


			M			43.6			32104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.001976						


						44			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			0,54									


			0			44.1			00001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0,599			0.323460						


			0			44.2			00003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,059			0.031860						


			N			44.3			00112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,012			0.006480						


			N			44.4			02509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,047			0.025380						


			N			44.5			02602			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			0,2			0.108000						


						44.6			47803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ			М			0,0011									


			M			44.7			47804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100,5			54.270000						





						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ																		1.50%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		0.00%			0


						ОБОРУДОВАНИЕ															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			2.00%			0


						ИТОГО																					0


						ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ						0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					0


						НДС																		15.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0
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СЧ-Ф


			НДБЗ: №10/19/3126/2520


			от 22.01.2019 г.


			СЧЕТ-ФАКТУРА


			№     от _______________2019 г.                                  


			Заказ №  от   .  .2019г. к Договору №282Д/19/ДУЗ от 24.09.2019 г.																																																26241171


																																																			24444806


			Подрядчик:  																		Заказчик: ООО "UMS"																														50685977


																					Адрес: г.Ташкент, проспект Амира Тимура, 24


																					Идентификационный номер заказчика (ИНН)


																					303,020,732


																					Регистрационный код плательщика НДС


																					326,030,005,463





			№			Наименование товаров
(работ,услуг)									Ед.
изм			Кол-
во			Цена 			Стоимость
поставки			НДС						Стоим.
поставки
с учетом 
НДС


																											Ставка
%			Сумма


						1									2			3			4			5			6			7			8


			1			ERROR:#REF!									сум									0			15%			0			0


						Всего к оплате																		0 						0			0


												0 (Ноль) сум 00 тийин


			Всего к оплате 0 (Ноль) сум 00 тийин в т.ч. НДС





			Руководитель:						______________________________________												Получил			_____________________________





			Гл. бухгалтер:						______________________________________





			М.П





			Товар  отпустил:						______________________________________





























SRH2206


									НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: 


									(наименование стройки)


									ERROR:#REF!


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									(локальная ресурсная смета)





						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)





						ОСНОВАНИЕ:						ERROR:#REF!


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА


																		на. ед. измерения			по проектным данным
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Лист3


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т			12500000


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /2,3 ПМ/			Т			12500000


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			12500000


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			12500000


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			12500000


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			12500000


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			12500000


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			12500000


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /2 ШТ/			Т			12500000


			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			12557215.13


			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			12557215.13


			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			12557215.13


			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М			1










РЕСУРСЫ


			1			2			3			4									5																					ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			0.00%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			18,025.08			0			428.8			7,729,990			1																					ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА			0.00%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.00			0			0.000000			0			1																					НДС			15.00%


			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			18,025.08			0			3.999982			72,100			1																					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДРЯДЧИКА			0.00


			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			72,437.00			N			0.818297			59,275			2


			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			76,946.00			N			3.256063			250,541			2						ERROR:#N/A


			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			93,614.00			N			0.837685			78,419			2						УСТАНОВКА БАШНИ Н=24М, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ


			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			1,081.00			N			3.534690			3,821			2																								без НДС			с НДС


			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			950.00			N			0.120000			114			2						0			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			КЖ			6,780,233			7,797,268


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			58,638.00			N			0.803660			47,125			2						0			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			ERROR:#N/A			КМ			7,295,299			8,389,594


			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			76,681.00			N			3.179992			243,845			2						ВСЕГО:																		14,075,532			16,186,862


			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			0.00			N			0.000000			0			2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			127,627.00			N			16.516497			2,107,951			2


			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			81,835.88			N			2.474599			202,511			2


			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			3,534.57			N			2.184424			7,721			2


			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			1,327.00			N			0.555388			737			2


			ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ-Ч			916.00			N			0.027293			25			2


			ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			МАШ-Ч			4,372.50			N			0.334591			1,463			2


			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			916.00			N			0.138646			127			2


			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			666.50			N			12.465116			8,308			2


			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			4,656.00			N			20.208119			94,089			2


			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			101,890.00			N			3.067347			312,532			2


			СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ			МАШ-Ч			8,886.00			N			0.322192			2,863			2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.00			N			0.000000			0			2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0.00			N			0.000000			0			2


			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0.00			N			0.000000			0			2


			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,077.00			N			1.175487			1,266			2


			СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ			МАШ-Ч			26,431.49			N			0.483212			12,772			2


			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			23,180.00			N			2.265013			52,503			2


			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			16,377.84			N			0.631890			10,349			2


			ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ			МАШ-Ч			655.00			N			0.349618			229			2


			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч			1,180.73			N			0.312519			369			2


			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч			68,756.00			N			0.022762			1,565			2


			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			126,283.00			N			4.599946			580,895			2


			МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т			МАШ-Ч			16,800.00			N			5.296964			88,989			2


			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			11,102.00			N			3.150243			34,974			2


			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			18,892.00			N			0.225757			4,265			2


			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч			2,487.00			N			0.126659			315			2


			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			4,400.00			N			0.155909			686			2


			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			2,113.90			N			0.187805			397			2


			ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т			МАШ-Ч			5,332.32			N			2.143345			11,429			2


			МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ВОДА			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			7,200,000.00			M			0.002336			16,820			3


			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			807,000.00			M			0.003796			3,063			3


			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			5,500,000.00			M			0.110873			609,804			3


			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			2,800,000.00			M			0.059400			166,320			3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			2,800,000.00			M			0.018150			50,820			3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			2,800,000.00			M			0.001650			4,620			3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			2,800,000.00			M			0.060139			168,390			3


			ЩЕБЕНЬ			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			СТАЛЬ КРУГЛАЯ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КРУГ ОТРЕЗНОЙ			ШТ			20,000.00			M			0.115050			2,301			3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			5,500.00			M			0.382000			2,101			3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2			84,500.00			M			4.702497			397,361			3


			АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			65,000.00			M			0.004431			288			3


			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			42,000.00			M			2.146405			90,149			3


			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			42,000.00			M			0.014310			601			3


			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			9,800,000.00			M			0.000214			2,095			3


			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			17,000,000.00			M			0.000414			7,035			3


			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			6,100,000.00			M			0.000643			3,924			3


			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			5,000.00			M			0.000000			0			3


			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.00			M			0.000000			0			3


			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т			1,000.00			M			0.000000			0			3


			РОГОЖА			М2			2,500.00			M			7.220000			18,050			3


			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3			2,800,000.00			M			0.000335			938			3


			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М			М3			2,800,000.00			M			0.130577			365,615			3


			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ШЛИФКРУГИ			ШТ			20,000.00			M			0.028250			565			3


			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			87,400.00			M			59.126281			5,167,637			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			0.00			M			0.000000			0			3


			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			0.00			M			0.000000			0			3


			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			84,000.00			M			0.496131			41,675			3


			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0.00			M			0.000000			0			3


			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М			0.00			M			0.000000			0			3


			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0.00			TЗ			0.000000			0			8


			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /30 М / 0,44607 Т/			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т			Т			0.00			T			0.000000			0			7


			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0.00			T			0.000000			0			7


												T			0.000000			0			7


















































































































































































































































Башня Н24 КЖ


									ERROR:#N/A																					Приложение к ценовому предложению, предварительные сметные показатели Башни Н24 КЖ


									___________________________________________ (указать предмет закупки)


									ERROR:#N/A


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 


									ООО _________________________ (указать наименование участника) 





						на 			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)





						ОСНОВАНИЕ:						ERROR:#N/A


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА			Сметные показатели участника


																		на. ед. измерения			по проектным данным									ЦЕНА			СУММА


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																					


						1			E1-2-27-4			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			1000М2			0,08836									


			0			1.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			100			8.836			18,025.08			159,270


						2			E1-1-14-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1			1000М3			0,0161									


			0			2.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,47			0.265167			18,025.08			4,780


			0			2.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			47,67			0.767487			0.00			0


			N			2.3			000257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			11,33			0.182413			93,614.00			17,076


			N			2.4			002262			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			36,34			0.585074			101,890.00			59,613


			M			2.5			043113			ЩЕБЕНЬ			М3			0,03			0.000483			0.00			0


						3			С310-1015			ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1			Т			25,76									


			0			3.1			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,1264			3.256064			0.00			0


			N			3.2			000163			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0,1264			3.256064			76,946.00			250,541


						4			E1-1-4-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1			1000М3			0,08622									


			0			4.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			6,62			0.5707764			18,025.08			10,288


			0			4.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			28,79			2.4822738			0.00			0


			N			4.3			002262			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			28,79			2.4822738			101,890.00			252,919


						5			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			100М3			0,0958									


			0			5.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			11.3044			18,025.08			203,763


						6			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,05408									


			0			6.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.6776224			18,025.08			12,214


			0			6.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.1644032			0.00			0


			N			6.3			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.1644032			76,681.00			12,607


			N			6.4			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.6586944			666.50			439


						7			E1-1-33-1			ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ			1000М3			0,08622									


			0			7.1			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,6			0.655272			0.00			0


			N			7.2			000257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			7,6			0.655272			93,614.00			61,343


						8			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0958									


			0			8.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			8.4783			18,025.08			152,822


						9			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,958									


			0			9.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			12.003740			18,025.08			216,368


			0			9.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			2.912320			0.00			0


			N			9.3			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			2.91232			76,681.00			223,320


			N			9.4			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			11.66844			666.50			7,777


						РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																					


						10			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,018									


			0			10.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			3.24			18,025.08			58,401


			0			10.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.32634			0.00			0


			N			10.3			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			0.864			1,081.00			934


			N			10.4			000698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			18			0.324			0.00			0


			N			10.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,13			0.00234			0.00			0


			M			10.6			009219			ВОДА			М3			0,2			0.0036			0.00			0


			M			10.7			035516			РОГОЖА			М2			250			4.5			2,500.00			11,250


			M			10.8			045021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			1.836			0.00			0


						11			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,16									


			0			11.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			4.144			18,025.08			74,696


			0			11.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.224			0.00			0


			N			11.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.16			58,638.00			9,382


			N			11.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.32			3,534.57			1,131


			N			11.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.024			18,892.00			453


			N			11.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.04			0.00			0


			M			11.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.03904			5,500,000.00			214,720


						РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																					


						12			E6-1-5-5			УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3			100М3			0,165									


			0			12.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			342,72			56.5488			18,025.08			1,019,297


			0			12.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			19,37			3.19605			0.00			0


			N			12.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,27			0.04455			72,437.00			3,227


			N			12.4			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			14,56			2.4024			1,081.00			2,597


			N			12.5			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,78			0.1287			127,627.00			16,426


			N			12.6			000783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			17,14			2.8281			126,283.00			357,141


			N			12.7			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,8			0.132			916.00			121


			N			12.8			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			24,3			4.0095			4,656.00			18,668


			N			12.9			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			1,18			0.1947			0.00			0


			M			12.10			009219			ВОДА			М3			2,868			0.47322			0.00			0


			M			12.11			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,013			0.002145			7,200,000.00			15,444


			M			12.12			030652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0,023			0.003795			807,000.00			3,063


			M			12.13			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,018			0.00297			0.00			0


			M			12.14			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,031			0.005115			0.00			0


			M			12.15			035516			РОГОЖА			М2			9,9			1.6335			2,500.00			4,084


			M			12.16			036008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0,36			0.0594			2,800,000.00			166,320


			M			12.17			036025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0,11			0.01815			2,800,000.00			50,820


			M			12.18			036053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0,01			0.00165			2,800,000.00			4,620


			M			12.19			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,33			0.05445			2,800,000.00			152,460


			M			12.20			045103			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3			101,5			16.7475			0.00			0


			M			12.21			051620			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2			28,5			4.7025			84,500.00			397,361


						13			E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9			ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/			Т			0,2301									


			0			13.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			78,88			18.150288			18,025.08			327,160


			0			13.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,25			0.287625			0.00			0


			N			13.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,98			0.225498			72,437.00			16,334


			N			13.4			001523			ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ-Ч			0,12			0.027612			916.00			25


			N			13.5			002484			СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ			МАШ-Ч			1,4			0.32214			8,886.00			2,863


			N			13.6			002512			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0,13			0.029913			0.00			0


			N			13.7			002769			СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ			МАШ-Ч			2,1			0.48321			26,431.49			12,772


			M			13.8			043899			ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ			Т			0,007			0.0016107			0.00			0


			M			13.9			045002			КРУГ ОТРЕЗНОЙ			ШТ			0,5			0.11505			20,000.00			2,301


			M			13.10			056032			АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ			Т			1,02			0.234702			0.00			0


						14			E6-1-15-3			УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ			Т			0,42014									


			0			14.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			128,62			54.0384068			18,025.08			974,047


			0			14.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,53			0.2226742			0.00			0


			N			14.3			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.0924308			127,627.00			11,797


			N			14.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,62			0.6806268			4,656.00			3,169


			N			14.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,31			0.1302434			0.00			0


			M			14.6			003506			ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т			0,046			0.01932644			0.00			0


			M			14.7			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,002			0.00084028			0.00			0


			M			14.8			064090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.0042014			65,000.00			273


			M			15			МЕТИЗЫ			МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ			Т			0,02184						0.00			0


						16			Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4			ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ			Т			0,3983									


			0			16.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			91			36.2453			18,025.08			653,324


			0			16.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,34			2.923522			0.00			0


			N			16.3			000521			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,3			0.11949			950.00			114


			N			16.4			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			6			2.3898			81,835.88			195,571


			N			16.5			001147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			1,1			0.43813			1,327.00			581


			N			16.6			001567			ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			МАШ-Ч			0,84			0.334572			4,372.50			1,463


			N			16.7			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,3			10.873590			4,656.00			50,627


			N			16.8			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,5			0.19915			0.00			0


			N			16.9			002577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1			0.3983			1,077.00			429


			M			16.10			034241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			2,6			1.03558			0.00			0


			M			16.11			035318			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42			Т			0,0215			0.00856345			0.00			0


			M			16.12			044560			СТАЛЬ КРУГЛАЯ			Т			1,032			0.4110456			0.00			0


			M			16.13			045077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,5			0.19915			5,500.00			1,095


						17			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,2072									


			0			17.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			6.19528			18,025.08			111,670


			0			17.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.29008			0.00			0


			N			17.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.2072			58,638.00			12,150


			N			17.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4144			3,534.57			1,465


			N			17.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.03108			18,892.00			587


			N			17.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.0518			0.00			0


						18			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,2072									


			0			18.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			4.2476			18,025.08			76,563


			0			18.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.060088			0.00			0


			N			18.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4144			3,534.57			1,465


			N			18.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.03108			18,892.00			587


			N			18.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.029008			0.00			0


						19			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,1116									


			0			19.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			2.89044			18,025.08			52,100


			0			19.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.15624			0.00			0


			N			19.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.1116			58,638.00			6,544


			N			19.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.2232			3,534.57			789


			N			19.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.01674			18,892.00			316


			N			19.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.0279			0.00			0


						20			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0,1116									


			0			20.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,5			1.8414			18,025.08			33,191


			0			20.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.032364			0.00			0


			N			20.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.2232			3,534.57			789


			N			20.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.01674			18,892.00			316


			N			20.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.015624			0.00			0


			M			21			МБ			МАСТИКА БИТУМНАЯ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/			Т			0,23						0.00			0





						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					4,139,954


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					1,616,468


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					1,023,811


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ																		1.50%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					6,780,233


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		0.00%			0


						ОБОРУДОВАНИЕ															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			0.00%			0


						ИТОГО																					6,780,233


						ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ						6,780,233


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					6,780,233


						НДС																		15.00%			1,017,035


						ВСЕГО С НДС																					7,797,268


												_______________________                _______________                   _____________________


												Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия
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Башня Н24 КМ


									ERROR:#N/A																					Приложение к ценовому предложению, предварительные сметные показатели Башни Н24 КМ


									___________________________________________ (указать предмет закупки)


									ERROR:#N/A


									ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  №


									ООО _________________________ (указать наименование участника) 





						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)





						ОСНОВАНИЕ:						ERROR:#N/A


						N п.п.			Шифр номера нормативов и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Единица измерения			Количество 						ЦЕНА			СУММА			Ценовые показатели участника


																		на. ед. измерения			по проектным данным									цена			сумма


			11			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/01-15-КМ																					


						1			E34-1-17-2			УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М			Т			2,46371									


			0			1.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20			49.2742			18,025.08			888,171


			0			1.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,65			11.4562515			0.00			0


			N			1.3			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			3,78			9.3128238			127,627.00			1,188,568


			N			1.4			001056			МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т			МАШ-Ч			2,15			5.2969765			16,800.00			88,989


			N			1.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,87			2.1434277			0.00			0


			N			1.6			002639			ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т			МАШ-Ч			0,87			2.1434277			5,332.32			11,429


			M			1.7			030099			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			Т			0,0001			0.000246371			0.00			0


			M			1.8			036269			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М			М3			0,053			0.13057663			2,800,000.00			365,615


			TЗ			2			БАШНЯ			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			2,46371						0.00			0


			M			3			МЕТИЗЫБ			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т			0,03996						0.00			0


						4			E34-2-54-2			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5			ШТ			1									


			0			4.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1,03			1.03			18,025.08			18,566


			TЗ			5			МОЛНИЕОТВОД			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,0106						0.00			0


			M			6			МЕТИЗЫМП			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т			0,00194						0.00			0


						7			E9-3-29-1			МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1			Т			0,32511									


			0			7.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			32,37			10.5238107			18,025.08			189,693


			0			7.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			5,83			1.8953913			0.00			0


			N			7.3			000514			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч			0,96			0.3121056			1,180.73			369


			N			7.4			000715			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч			0,07			0.0227577			68,756.00			1,565


			N			7.5			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.0390132			127,627.00			4,979


			N			7.6			000783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			5,45			1.7718495			126,283.00			223,754


			N			7.7			001147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,29			0.0942819			1,327.00			125


			N			7.8			001513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			9,62			3.1275582			11,102.00			34,722


			N			7.9			002346			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч			0,39			0.1267929			2,487.00			315


			N			7.10			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,19			0.0617709			0.00			0


			N			7.11			002577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.5461848			1,077.00			588


			M			7.12			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.00000325			7,200,000.00			23


			M			7.13			031419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.0001007841			9,800,000.00			988


			M			7.14			031524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.000195066			17,000,000.00			3,316


			M			7.15			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.00000975			0.00			0


			M			7.16			033816			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т			0,00194			0.0006307134			0.00			0


			M			7.17			034241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,37			0.4454007			0.00			0


			M			7.18			035312			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т			0,004			0.00130044			0.00			0


			M			7.19			035504			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т			0,0001			0.00003251			1,000.00			0


			M			7.20			036023			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3			0,00103			0.0003348633			2,800,000.00			938


			M			7.21			044897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,07			0.0227577			20,000.00			455


			M			7.22			045077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,41			0.1332951			5,500.00			733


			T			7.23			050756			ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т			Т			0,001			0.00032511			0.00			0


			M			7.24			096384			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М			0,0187			0.006079557			0.00			0


			TЗ			8			ЛС_1			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0,31474						0.00			0


			M			9			МЕТИЗЫЛС			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т			0,01037						0.00			0


						10			E11-1-15-1			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ			100М2			0,0484									


			0			10.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			40,43			1.956812			18,025.08			35,272


			0			10.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,84			0.137456			0.00			0


			N			10.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			1,2			0.05808			72,437.00			4,207


			N			10.4			000404			ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ			МАШ-Ч			3,96			0.191664			655.00			126


			N			10.5			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0,81			0.039204			76,681.00			3,006


			N			10.6			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,83			0.040172			18,892.00			759


			M			10.7			009219			ВОДА			М3			3,5			0.1694			0.00			0


			M			10.8			045022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			3,06			0.148104			0.00			0


			M			10.9			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			3,06			0.148104			87,400.00			12,944


						11			E11-1-15-2 К=4			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА			100М2			0,0484									


			0			11.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4,76			0.230384			18,025.08			4,153


			0			11.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,76			0.036784			0.00			0


			N			11.3			000404			ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ			МАШ-Ч			3,24			0.156816			655.00			103


			N			11.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,76			0.036784			18,892.00			695


			M			11.5			045022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			2,04			0.098736			0.00			0


						12			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0,00247									


			0			12.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			0.7452237			18,025.08			13,433


			0			12.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40,86			0.1009242			0.00			0


			N			12.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17,31			0.0427557			72,437.00			3,097


			N			12.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.0581685			16,377.84			953


			M			12.5			009219			ВОДА			М3			21			0.05187			0.00			0


			M			12.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1976			42,000.00			8,299


			M			12.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28,6			0.070642			0.00			0


			M			12.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.13091			87,400.00			11,442


						13			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,26									


			0			13.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			4.94			18,025.08			89,044


			0			13.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.0728			0.00			0


			N			13.3			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0364			81,835.88			2,979


			N			13.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.8138			4,656.00			3,789


			N			13.5			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,14			0.0364			0.00			0


			M			13.6			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.00052			0.00			0


			M			13.7			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.156			0.00			0


			M			13.8			058155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.02392			0.00			0


						14			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057									


			0			14.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.24339			18,025.08			4,387


			0			14.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.005871			0.00			0


			N			14.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.121125			4,656.00			564


			M			14.4			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.000228			0.00			0


			T			15			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0,0057						0.00			0


						РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																					


						16			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00048									


			0			16.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.05664			18,025.08			1,021


						17			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,00048									


			0			17.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.04248			18,025.08			766


						18			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0,00064									


			0			18.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535,5			0.34272			18,025.08			6,178


			0			18.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29,05			0.018592			0.00			0


			N			18.3			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,84			0.0005376			916.00			0


			M			18.4			009219			ВОДА			М3			0,441			0.00028224			0.00			0


			M			18.5			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.00001523			7,200,000.00			110


			M			18.6			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,0375			0.000024			0.00			0


			M			18.7			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,68			0.0004352			2,800,000.00			1,219


			M			18.8			045021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.06528			0.00			0


			M			18.9			051619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.041024			84,000.00			3,446


						19			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,00065									


			0			19.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			0.1961115			18,025.08			3,535


			0			19.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			0.026728			0.00			0


			N			19.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17,57			0.0114205			72,437.00			827


			N			19.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.0153075			16,377.84			251


			M			19.5			009219			ВОДА			М3			21			0.01365			0.00			0


			M			19.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.052			42,000.00			2,184


			M			19.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.01391			0.00			0


			M			19.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.0377			87,400.00			3,295


						20			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0,01742									


			0			20.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			1.75942			18,025.08			31,714


			0			20.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,22			0.0735124			0.00			0


			N			20.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27,5			0.47905			4,656.00			2,230


			M			20.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,01117			0.0001945814			0.00			0


			M			20.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2,99			0.0520858			0.00			0


			T			21			КР1			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т			0,00724						0.00			0


			T			22			ОП1			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/			Т			0,01018						0.00			0


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																					


						23			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0156									


			0			23.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			1.8408			18,025.08			33,181


						24			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0,0014									


			0			24.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12,53			0.017542			18,025.08			316


			0			24.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3,04			0.004256			0.00			0


			N			24.3			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3,04			0.004256			76,681.00			326


			N			24.4			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12,18			0.017052			666.50			11


						25			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0,0014									


			0			25.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.252			18,025.08			4,542


			0			25.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18,13			0.025382			0.00			0


			M			25.3			009219			ВОДА			М3			0,2			0.00028			0.00			0


			M			25.4			045021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.1428			0.00			0


						26			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,00143									


			0			26.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			0.4314453			18,025.08			7,777


			0			26.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			0.0588016			0.00			0


			N			26.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17,57			0.0251251			72,437.00			1,820


			N			26.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.0336765			16,377.84			552


			M			26.5			009219			ВОДА			М3			21			0.03003			0.00			0


			M			26.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1144			42,000.00			4,805


			M			26.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.030602			0.00			0


			M			26.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.08294			87,400.00			7,249


						27			E6-1-15-5			УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ			Т			0,02274									


			0			27.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33,68			0.7658832			18,025.08			13,805


			0			27.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2,29			0.0520746			0.00			0


			N			27.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2,44			0.0554856			4,656.00			258


			M			27.4			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,003			0.00006822			0.00			0


			M			27.5			064090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0,01			0.0002274			65,000.00			15


			T			28			ОС1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0,02274						0.00			0


						29			E6-1-1-5			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			100М3			0,0071									


			0			29.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			785,88			5.579748			18,025.08			100,575


			0			29.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			32,29			0.229259			0.00			0


			N			29.3			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			37,72			0.267812			1,081.00			290


			N			29.4			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0,87			0.006177			916.00			6


			M			29.5			009219			ВОДА			М3			0,441			0.0031311			0.00			0


			M			29.6			022006			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			101,5			0.72065			0.00			0


			M			29.7			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,0238			0.00016898			7,200,000.00			1,217


			M			29.8			032543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,0061			0.00004331			6,100,000.00			264


			M			29.9			035516			РОГОЖА			М2			153			1.0863			2,500.00			2,716


			M			29.10			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0,74			0.005254			2,800,000.00			14,711


			M			29.11			051619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64,1			0.45511			84,000.00			38,229


						30			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0,00721									


			0			30.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			2.1753291			18,025.08			39,210


			0			30.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40,86			0.2946006			0.00			0


			N			30.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17,31			0.1248051			72,437.00			9,041


			N			30.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.1697955			16,377.84			2,781


			M			30.5			009219			ВОДА			М3			21			0.15141			0.00			0


			M			30.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.5768			42,000.00			24,226


			M			30.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28,6			0.206206			0.00			0


			M			30.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.38213			87,400.00			33,398


						31			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0497									


			0			31.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			1.48603			18,025.08			26,786


			0			31.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.06958			0.00			0


			N			31.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0497			58,638.00			2,914


			N			31.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0994			3,534.57			351


			M			31.5			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0121268			5,500,000.00			66,697


						32			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0497									


			0			32.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.01885			18,025.08			18,365


			0			32.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.014413			0.00			0


			N			32.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0994			3,534.57			351


			M			32.4			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0121268			5,500,000.00			66,697


						33			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0096									


			0			33.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.8496			18,025.08			15,314


						34			E1-2-61-1			РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,006									


			0			34.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			0.531			18,025.08			9,571


						35			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,13772									


			0			35.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19,49			2.6841628			18,025.08			48,382


			0			35.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7,77			1.0700844			0.00			0


			N			35.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1,29			0.1776588			58,638.00			10,418


			N			35.4			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0,12			0.0165264			127,627.00			2,109


			N			35.5			001147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,17			0.0234124			1,327.00			31


			N			35.6			002577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1,68			0.2313696			1,077.00			249


			M			35.7			030322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,008			0.00110176			0.00			0


			M			35.8			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.00000138			7,200,000.00			10


			M			35.9			031419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.00004269			9,800,000.00			418


			M			35.10			031524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.00008263			17,000,000.00			1,405


			M			35.11			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.00000413			0.00			0


			M			35.12			034241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1,2			0.16526400			0.00			0


			M			35.13			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,0006			0.00008263			0.00			0


			M			35.14			044897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0,04			0.0055088			20,000.00			110


			M			35.15			045077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0,36			0.0495792			5,500.00			273


			T			36			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0,13772						0.00			0


						37			E9-3-14-1			МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,22683									


			0			37.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			63,28			14.3538024			18,025.08			258,728


			0			37.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4,01			0.9095883			0.00			0


			N			37.3			001513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			0,1			0.022683			11,102.00			252


			M			37.4			030322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0,021			0.00476343			0.00			0


			M			37.5			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0,000010			0.00000227			7,200,000.00			16


			M			37.6			031419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0,00031			0.00007032			9,800,000.00			689


			M			37.7			031524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0,0006			0.00013610			17,000,000.00			2,314


			M			37.8			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0,000030			0.00000680			0.00			0


			M			37.9			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0,00044			0.00009981			0.00			0


			T			38			КО1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			0,00984						0.00			0


			T			39			НАВЕС			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0,21699						0.00			0


						40			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2			Т			0,00052									


			0			40.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42,7			0.022204			18,025.08			400


			0			40.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,03			0.0005356			0.00			0


			N			40.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21,25			0.01105			4,656.00			51


			M			40.4			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,04			0.0000208			0.00			0


			T			41			КЗ2			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2			Т			0,00052						0.00			0


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/																					


						42			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0714									


			0			42.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			8.4252			18,025.08			151,865


						43			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0,0714									


			0			43.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88,5			6.3189			18,025.08			113,899


						44			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1,2									


			0			44.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11,8			14.16			18,025.08			255,235


			0			44.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,6			0.72			0.00			0


			N			44.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1,75			2.1			4,656.00			9,778


			M			44.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0024			0.00288			0.00			0


			M			44.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,72			0.864			0.00			0


			M			45			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0,11544						0.00			0


						46			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0,22									


			0			46.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,6			3.652			18,025.08			65,828


			0			46.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,44			0.0968			0.00			0


			N			46.3			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0,22			0.0484			81,835.88			3,961


			N			46.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.6886			4,656.00			3,206


			N			46.5			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0,22			0.0484			0.00			0


			M			46.6			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,0037			0.000814			0.00			0


			M			46.7			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,9			0.198			0.00			0


			M			46.8			044564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0,13			0.0286			0.00			0


						47			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0,12									


			0			47.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			2.28			18,025.08			41,097


			0			47.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,28			0.0336			0.00			0


			N			47.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3,13			0.3756			4,656.00			1,749


			M			47.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0,002			0.00024			0.00			0


			M			47.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0,6			0.072			0.00			0


			M			47.6			058155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0,092			0.01104			0.00			0


						48			У1-11-10-2			ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20			1ИЗМ			2									


			0			48.1			021955			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			2			4			18,025.08			72,100


						РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																					


						49			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			0,13									


			0			49.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2,5			0.325			18,025.08			5,858


			0			49.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,55			0.0715			0.00			0


			N			49.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,09			0.0117			72,437.00			848


			N			49.4			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0,46			0.0598			76,681.00			4,586


			N			49.5			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0,93			0.1209			666.50			81


			M			49.6			009219			ВОДА			М3			0,15			0.0195			0.00			0


			M			49.7			014352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0,11			0.0143			42,000.00			601


			M			49.8			045050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0,1			0.013			0.00			0


			M			49.9			045051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0,09			0.0117			0.00			0


			M			49.10			045053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			0.13			0.00			0


						50			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0,3									


			0			50.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			44.7			18,025.08			805,721


			0			50.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23,87			7.161			0.00			0


			N			50.3			000127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7,55			2.265			23,180.00			52,503


			N			50.4			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23,09			6.927			127,627.00			884,072


			N			50.5			002400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0,52			0.156			4,400.00			686


			N			50.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,78			0.234			0.00			0


			M			50.7			032543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0,002			0.0006			6,100,000.00			3,660


			M			50.8			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0,012			0.0036			0.00			0


			T			50.9			050777			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0,002			0.0006			0.00			0


			M			51			БЕТОН В15			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ			М3			0,65						0.00			0


			T			52			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /30 М / 0,44607 Т/			Т			0,44607						0.00			0


						53			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0,0065									


			0			53.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			1.961115			18,025.08			35,349


			0			53.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40,86			0.26559			0.00			0


			N			53.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17,31			0.112515			72,437.00			8,150


			N			53.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.153075			16,377.84			2,507


			M			53.5			009219			ВОДА			М3			21			0.1365			0.00			0


			M			53.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.52			42,000.00			21,840


			M			53.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28,6			0.1859			0.00			0


			M			53.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.3445			87,400.00			30,109


						54			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0,0858									


			0			54.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29,9			2.56542			18,025.08			46,242


			0			54.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.12012			0.00			0


			N			54.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0858			58,638.00			5,031


			N			54.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1716			3,534.57			607


			N			54.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.01287			18,892.00			243


			N			54.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.02145			0.00			0


			M			54.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0209352			5,500,000.00			115,144


						55			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0858									


			0			55.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20,5			1.7589			18,025.08			31,704


			0			55.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.024882			0.00			0


			N			55.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1716			3,534.57			607


			N			55.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.01287			18,892.00			243


			N			55.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.012012			0.00			0


			M			55.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0209352			5,500,000.00			115,144


						56			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0,0117									


			0			56.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25,9			0.30303			18,025.08			5,462


			0			56.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1,4			0.01638			0.00			0


			N			56.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0117			58,638.00			686


			N			56.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0234			3,534.57			83


			N			56.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001755			18,892.00			33


			N			56.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,25			0.002925			0.00			0


			M			56.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0028548			5,500,000.00			15,701


						57			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0,0117									


			0			57.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16,5			0.19305			18,025.08			3,480


			0			57.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,29			0.003393			0.00			0


			N			57.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0234			3,534.57			83


			N			57.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0,15			0.001755			18,892.00			33


			N			57.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,14			0.001638			0.00			0


			M			57.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0,244			0.0028548			5,500,000.00			15,701


						58			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			0,94									


			0			58.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0,599			0.56306			18,025.08			10,149


			0			58.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0,059			0.05546			0.00			0


			N			58.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0,012			0.01128			72,437.00			817


			N			58.4			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0,047			0.04418			0.00			0


			N			58.5			002602			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			0,2			0.188			2,113.90			397


			M			58.6			047803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ			Т			0,00107			0.0010058			0.00			0


			M			58.7			047804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100,5			94.47			0.00			0


						РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																					


						59			E1-2-27-4			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			1000М2			0,04516									


			0			59.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			100			4.516			18,025.08			81,401


						60			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ			100М3			0,0084									


			0			60.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			1.512			18,025.08			27,254


			M			60.2			009219			ВОДА			М3			0,2			0.00168			0.00			0


			M			60.3			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.8568			0.00			0


						61			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0,00857									


			0			61.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301,71			2.5856547			18,025.08			46,607


			0			61.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41,12			0.3523984			0.00			0


			N			61.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17,57			0.1505749			72,437.00			10,907


			N			61.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23,55			0.2018235			16,377.84			3,305


			M			61.5			009219			ВОДА			М3			21			0.17997			0.00			0


			M			61.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.6856			42,000.00			28,795


			M			61.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21,4			0.183398			0.00			0


						61.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58						87,400.00			5,069,200





						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					3,662,136


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					2,606,002


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					1,027,161


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ																		1.50%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					7,295,299


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		0.00%			0


						ОБОРУДОВАНИЕ															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			0.00%			0


						ИТОГО																					7,295,299


						ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ						7,295,299


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					7,295,299


						НДС																		15.00%			1,094,295


						ВСЕГО С НДС																					8,389,594


															_______________________                _______________                   _____________________


															Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия








															М.П


												Дата: «___» __________2021г.





												Исполнитель: (ФИО)       


												Тел.:                              
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									(наименование стройки)


									ERROR:#REF!
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						на 			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ


									(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ																					0


						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН																					0


						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ																		0.00%			0


						КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ																					0


						ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ																		1.50%			0


						ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ																					0


						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА																		0.00%			0


						ОБОРУДОВАНИЕ															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			0.00%			0


						ИТОГО																					0


						ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА															ОБОРУДОВАНИЕ						0


						ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 															ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ						0


						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА																					0


						ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА																					0


						НДС																		15.00%			0


						ВСЕГО С НДС																					0
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«перечень сведений, необходимых для изучения контрагента»

В целях предотвращения возможных рисков причинения финансового и/или репутационного ущерба ООО «UMS», заказчик может запросить участника предоставить дополнительную информацию следующего характера:


Справка из Банка, в котором обслуживается контрагент, согласно нижеуказанной форме, содержащая информацию об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, органов Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок).


Сведения из банка 


№ исходящего письма 


Дата:


Наименование банка подтверждает, что название предприятия/компании 


Директор: 


Главный бухгалтер:


Юридический адрес: Узбекистан, г. 


ИНН:123456789 имеет основной депозитный счет в национальной валюте (сум) 


№ хххххххххххххххххххх. 


По состоянию на __. __. 20__ года:

- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами отсутствуют;


- просроченная задолженность отсутствует;

- арест на счетах контрагента отсутствует;

- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, органов Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан либо по определению Суда Республики Узбекистан отсутствуют; 


- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) отсутствует.

Копия карточки образцов подписей прилагается.


Управляющий/начальник банка 



ФИО 






Подпись _________________________


Главный бухгалтер







ФИО 






Подпись _________________________
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Конверт.doc


		КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г.Чирчик



		От: 


Адрес Участника: 


Тел.:


Контактное лицо (ФИО):


М.П. 


Подпись _____________

		Кому: ООО «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


Адрес: Проспект А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Отдел секретариата (канцелярия) 


Тел.: +998 97 784-98-86.


Департамент управления закупками


Ахмедову А.Н.


Тел.: +998 97 155-58-30 моб. +998 97 403-81-69 раб.



		



		Коммерческое предложение поступило: дата «_______» ____________ 2021 г.


                                         время ________ час. _____ мин.


Ф.И.О. и подпись принимающего конверт:    ______________________


Ф.И.О. и подпись сдающего конверт:            _______________________
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Приложение №4.1 к закупочной документации

 

Порядок и критерии оценки предложений участников отбора

 

1. Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала оценки технической и ценовой частей. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в закупочной процедуре. 

Критерии квалификационного отбора (оценки)

		№ 

		Критерий 

		Оценка 

		Примечание 



		1 

		Исполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с Заказчиком 

		Надлежащее / не надлежащее*

(проводится на основании информации Заказчика и гарантийного письма Участника)

		Если ненадлежащее, то комиссия вправе дисквалифицировать

участника



		2 

		Представление финансовых показателей участника 

		Есть / нет

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника)

		Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать

участника



		3 

		Состояние участника в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 

		Да / нет

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника)

		Если да, то участник дисквалифицируется



		4 

		Состояние участника в стадии претензионного, судебного разбирательства с Заказчиком 

		Да / нет

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника и информации Заказчика)

		Если да, то комиссия вправе дисквалифицировать

участника



		5 

		Регистрация участника, в том числе его учредителей, и банка участника в оффшорных зонах

		Да / нет

		Участник (-и), учредители и банки которых зарегистрированные в оффшорных зонах, к участию в тендере не допускаются



		6 

		Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей 

		Имеется / Не имеется

		Если имеется, то участник дисквалифицируется



		7

		Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей

		Задолженность имеется / Задолженность не имеется

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника и справки с соответствующего уполномоченного органа, напр., ГНИ для резидентов)

		Если задолженность имеется, то участник дисквалифицируется



		8

		Информация о конечном бенефициарном собственнике компании участника (ФИО собственника, долевое участие и т.д.). В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом

		Имеется / Не имеется

(проводится на основании Формы №1 «Общая информация об участнике»)

		Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать

Участника







*Под ненадлежащим исполнением договоров понимается неоднократные грубые нарушения в исполнении договоров, необоснованный отказ от исполнения принятых на себя обязательств в ходе исполнения договора, наличие просроченной дебиторской задолженности по заключенным договорам.
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Приложение №4.2 к закупочной документации





1. Техническая оценка предложений осуществляется оценочной группой на основании документов технической части. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку будут отклонены от дальнейшего рассмотрения.



Неблокирующие критерии:

Если участник не соответствует какому-либо неблокирующему критерию, то оценка по данной критерии в целом будет составлять соотношение между суммой полученных оценок по каждому критерию и общего количества требований. 



Блокирующие критерии:

Для блокирующих критерий оценки, участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей категории.

В случае несоответствия хотя бы одному из требований блокирующей критерии, участник получит оценку 0 по категории в целом, что повлечет за собой дальнейшую дисквалификацию участника.



Проходной балл по итогам технической оценки составляет 62,5 балов из 100. 



Критерии технической оценки 



		№

		Критерии 

		Оценка 

		Блокирующий / 

Не блокирующий 

		Документы для оценки 



		1

		Наличие лицензии на проведение работ методом промышленного альпинизма., в соответствии с требованиями данного ТЗ.

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Блокирующий

		Участник должен предоставить скан. копии лицензий.



		2

		Наличие необходимого подтверждённого опыта работ не менее 1 года на рынке РУз по выполнению строительно- монтажных работ(СМР) , по изготовлению антенно-мачтовых сооружений (АМС)  для операторов мобильной связи на территории Руз, в соответствие с требованиями данного ТЗ.

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Блокирующий

		Участник должен предоставить информацию, документы (портфолио, список завершенных объектов, Копии договоров и/или другие).



		3

		Наличие собственного производства по изготовлению металлоконструкций с   необходимыми спец. механизмами, станками, высокотехнологическими сварными приборами (плазменный резак, полуавтоматическая сварка).   Допускается наличие долгосрочных договоров на аренду) производства металлоконструкций обладающего необходимыми спец. механизмами, станками и прочим оборудованием

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Не блокирующий

		Участник должен предоставить информацию, документы (портфолио по производству, список документов по оборудованию и агрегатов находящихся в собственном балансе организации, копии договоров аренды по агрегатам и оборудованиям).



		4

		Наличие квалифицированного персонала.                                                   ( ИТР состав, монтажники работающие на высоте, персонал производственного и технического (начиная с общестроительного и заканчивая  сотрудниками работающие в профессиональном многофункциональном сварочном комплексе).

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Не блокирующий

		Участник должен предоставить информацию о фактическом наличие указанных сотрудников, штатное расписание, стаж, разряды их работы и копии документов подтверждающих их квалификацию



		5

		Наличие автотранспортного хозяйства.                             Допускается наличие долгосрочных договоров  аренды по автотранспорту, автокранов, экскаваторов и тд).

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Не блокирующий

		Участник должен предоставить информацию, технические паспорта, документы подтверждающие фактическое наличие указанной техники, автокранов и автотранспорта, договора аренды и тд..



		6

		Предоставление гарантийного письма о возможности участника проведение строительно-монтажных работ, в сроках и не менее чем на 5-ти объектах одновременно в соответствии с ТЗ.

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Блокирующий

		Участник должен предоставить гарантийное письмо .



		7

		Предоставление гарантии на     качество выполняемых работ и на качество используемых материалов 24 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ и с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

Гарантийный срок на качество изготовленных для эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не менее 10 лет.

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Блокирующий

		Участник должен предоставить гарантийное письмо



		8

		Наличие измерительных приборов оборудований- Теодолита, тензометра, мегометра (в случае собственного ЭТЛ). Подтверждающие сертификатом прохождения проверки в Узстандарт измерительных приборов.

		Соответствует – 12,5 бал

Не соответствует – 0 бал

		Блокирующий

		Участник должен представить  информацию, сертификата и гарантийного письма. Или действующий договор аренды на приборы.
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Приложение №4.3 к закупочной документации

 



1. Ценовая оценка предложений

К ценовой оценке предложений допускаются участники прошедшие техническую оценку. Ценовая оценка предложений осуществляется на основании документов с ценовой частью.



Критерии ценовой оценки: 



		№

		Критерий

		Оценка

		Примечание



		1

		Ценовое предложение

		Наименьшая цена – наивысший балл



Наивысшая цена – наименьший балл	

		При этом шкала баллов формируется в зависимости от количества Участников, проходящих ценовую оценку







Итоговая оценка формируется из набранных баллов по технической и ценовой оценке.  
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Договор № ___Д/19/ДУЗ

от « ____ » _____ 2019 г. 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №         Д/21/ДУЗ



г. Ташкент                                                                                                         «         »                    20__г.



___________________________, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 
(ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых, Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в установленные сроки выполнить на объектах сети СПРС ООО «UMS» в ______________________ Республики Узбекистан нижеуказанное:

1.1.1. Исполнитель обязуется изготовить антенные опоры и другие металлоконструкции для последующей передачи их в собственность Заказчика, в соответствии с документацией, выдаваемой Заказчиком и требованиями к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций согласно Приложению №2 к настоящему Договору, далее- Товар;

1.1.2. Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные работы на новых и действующих технологических площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкций согласно проектной-сменой документации предоставленной Заказчиком, с соблюдением строительных норм и правил, действующих в Республике Узбекистан, далее -работы по СРМ включающие в себя:

А) организацию фундамента под башни;

Б) монтаж антенных опор/сооружений; 

В) монтаж сопутствующих металлоконструкций (элементы антенных опор, и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления, кабельрост и др);

Г) монтаж контейнеров;

Д) организация или реконструкция контуров солнцезащитного и технологического заземления;

Е) изготовление и установка ограждений башни;

Ж) выполнение бетонных отмасток, дорожки, ограждений, строительных работ аппаратных, восстановление /ремонт кровель различного типа и других строительно-монтажных работ. 

1.1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу антенных опор, контейнеров, ограждений, опор/столбов электропитания, строения и другой не активной инфраструктуры, далее-работы по демонтажу.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, результат выполненных работ по соответствующему Заказу, выполненных Исполнителем надлежащим образом, в установленные сроки и в полном объеме. 

1.3. Количество Товара, сроки его изготовления, а также предварительная стоимость каждого Товара определяется на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору (далее – Заказа для Товара).

1.4. Наименование работ по СМР, демонтажу, сроки их исполнение, объем, место нахождения объекта Заказчика, а также предварительная стоимость каждого объема работ по объекту определяется на основании подписанных Сторонами по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору (Форма Заказа для работ). 

1.5 Товар и работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем лично, из материалов Исполнителя.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая сумма договора составляет не более ________сум с /без НДС.

2.2. Стоимость 1 тонны готовой Конструкции (Товара) составляет ______сум с / без НДС.

2.2.1 Стоимость за 1 тонну готовой Конструкции (Товара) фиксированная и не подлежит увеличению если Заказ на изготовление оформлен и авансирован.

2.2.2. Цена за 1 тонну Конструкций(Товара) может быть пересмотрена по обоюдному согласию Сторон при наступлении документально подтвержденных обстоятельств исходя из конъектуры рыночных цен на металл на дату подписания Заказа. При этом изменения стоимости металла возможно, если стоимость металла измениться более чем на 20% за короткий промежуток времени (как в большую, так и в меньшую сторону), при этом измененная стоимость должна держаться не менее 2 месяца (согласно данным недельных котировок Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи или других официальных источников Республики Узбекистан).

2.2.3 При наступлении обстоятельств, указанных в п 2.2.2., изменение цены за 1 тонну Конструкций (Товара) должно быть оформлено Дополнительным соглашением к настоящему Договору и подписано обеими Сторонами. Измененная цена будет учитываться только в новых заказах. Заказы, оформленные до подписания Дополнительного соглашения об изменении цены за 1 тонну Конструкций (Товара), должны быть исполнены по прежней цене.

2.2.4 Стоимость Товара по каждому отдельному Заказу отражается в соответствующем Заказе.

2.2.5. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя документально подтверждённые, фактические затраты Исполнителя, на материалы при изготовлении Товара, которые были использованы при выполнении соответствующего Заказа.

2.3 Стоимость работ по СМР указанная в сметной документации с учетом Расчетной стоимости работ согласно Приложения №5 по соответствующему Заказу к настоящему Договору, включает в себя все расходы Исполнителя, является фиксированной на весь период исполнения Договора и не может быть увеличена. 

2.3.1. Расчетная стоимость работ по СМР определяется согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

2.4 Стоимость Работ Исполнителя по демонтажу определяется согласно Приложению № 6 к настоящему договору.

2.4.1 Стоимость работ согласно Приложению № 6 к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Исполнителя, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и увеличению не подлежит.

2.5. Оплата производиться по каждому отдельному Заказу в соответствии с условиями настоящего договора, окончательный расчет определяется по Актам сдачи-приемки товара и выполненных работ по Заказу и предоставления Заказчику всех необходимых документов для приемки.

2.6. Стоимость материалов, используемых Исполнителем в ходе изготовления Товара, выполнения работ, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими и обосновывающими документами (накладные, счет-фактуры). Перечень используемых материалов, их стоимость и качество должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

2.7. Заказчик осуществляет оплату Исполнителю по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

2.7.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 15% (пятнадцать процентов) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа сторонами и после размещения информации о настоящем договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале;

2.7.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании: по изготовлению и поставке Товара –на основании Акта приёма –передачи подписанного обеими Сторонами, по работам СМР и демонтажу –на основании Актов выполненных работ и счет фактур за выполнение полного объема работ предусмотренного, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания соответствующего акта. 

2.8. Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Исполнителем по другим договорам или заказам;

б) не производить оплату по исполненному Исполнителем Заказу в случаях, когда имеется задолженность Исполнителя в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам, заключенных между Сторонами;

в) в одностороннем порядке отказаться от Заказа при неисполнении Заказа Исполнителем или нарушении сроков исполнения более чем ___ дней.

г) в случае ненадлежащего изготовления Товара, согласно соответствующему Заказу, не производит оплату за изготовленный товар последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) Товара предыдущего Заказа.).

2.9. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

3.1. При возникновении необходимости изготовления Товара Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Исполнителю Заказ по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.

3.2. При возникновении необходимости по выполнению работ по СМР или демонтажу, на объектах Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Исполнителю Заказ по форме согласно Приложению №4 настоящего Договора.

3.2. Перед началом работ, на стадии согласования Заказа, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком список исполнительных и иных документов, требуемых для конкретного объекта, объема и работ /Товара по Заказу.

3.3. Исполнитель обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком соответствующего Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. При нарушении сроков исполнения обязательств по настоящему пункту Заказчик имеет право требовать неустойку согласно п.9.8 настоящего Договора.

3.4. Отказ Исполнителя от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ. При этом, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты неустойки согласно пункту 9.9 настоящего Договора.

3.5. Исполнитель не вправе требовать уменьшения количества Товара, объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы по соответствующему заказу.

3.6. Работы по каждому отдельному Заказу считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта приема –передачи Товара, Акта приема выполненных работ и Счёт-Фактуры по соответствующему Заказу.

4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ

4.2. Сроки выполнения товара /работ указываются в каждом отдельном Заказе. 

В процессе выполнения товара/работ по заказу Исполнитель не должен превышать указанные ниже сроки:

4.2.1. Изготовление металлоконструкций в течении 20 дней для первой конструкции с момента получения предоплаты по соответствующему Заказу и в 5 дней для каждой следующей конструкции;

4.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ (фактических работ на объекте) не более 45 календарных дней для каждого объекта с момента получения предоплаты от Заказа. 

4.2.3. Выполнение работ по демонтажу одного объекта, не более 3-х дней с момента получения предоплаты от Заказчика по соответствующему Заказу, и общий срок для закрытия объекта не должен превышать 15 календарных дней. 

4.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Исполнителем работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Исполнитель в установленном порядке предупредил Заказчика.

4.4. Объекты на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком. 



5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ

Изготовление и поставка Товара: 

5.1. С момента изготовления Товара по соответствующему Заказу Исполнитель информирует Заказчика, в письменной форме, о готовности Товара к отгрузке и представляет паспорт на Конструкции, КМД и все остальные необходимые документы согласно Приложению №1 к настоящему Договору. 

5.2. Условия поставки – доставка товара до ______________. Исполнитель осуществляет подготовку Товара в отгрузке, в течение 24 часов, с момента уведомления Заказчика о готовности принять Товар. Заказчик вправе не приступать к приемке Товара по соответствующему Заказу в случае не предоставления Исполнителем документов, предусмотренных п.5.1. настоящего Договора.

5.3. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность Товара до его передачи Заказчику.  

5.4. При отсутствии замечаний по представленным документам Стороны проводят приемку Товара, на складе Заказчика.

5.5. По итогам приемки Заказчик подписывает представленный Исполнителем Акт приема-передачи (Приложение №7 к настоящему Договору).

5.6. Заказчик имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта приема-передачи с подачей Исполнителю мотивированного отказа в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента начала приемки Товара, в случае установления им:

- недостачи, нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам согласно Требованиям, к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению.

5.7. В случаях, предусмотренных п.5.6 настоящего Договора, Исполнитель обязан по требованию Заказчика восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней. 

5.8. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара осуществляется в порядке, установленном п.5.1-5.5 настоящего Договора. 

Все расходы по замене Товара/устранения выявленных недостатков несёт Исполнитель. 

5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и повреждения Товара переходит к Заказчику с момента полной оплаты Товара Заказчиком, согласно п. 2.7.2 настоящего Договора.

5.10. Подписание Заказчиком Акта приема-передачи и Счет фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.

5.11. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.5.7. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты неустойки за недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества, согласно раздела 6 настоящего Договора, и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный, недопоставленный либо не доукомплектованный Товар.

5.12. Если изготовление Товара либо передача Товара Исполнителем будут осуществлены после истечения срока, установленного настоящим Договора либо соответствующим Заказом, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки изготовления/передачи Товара и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.6.1. настоящего Договора.

5.13. При осуществлении приемки Товара, Исполнитель предоставляет сертификат завода-изготовителя на используемые материалы.

5.14. Заключая настоящий Договор, Исполнитель выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие из реализации требований положений п.5.1. -5.13. настоящего Договора.

5.15. Изготовление и поставка Товара считается исполненной по Заказу после подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи и Счет фактуры



Выполнение строительно-монтажных работ (СМР):

5.16. Исполнитель должен иметь возможность одновременно выполнять СМР не менее чем на пяти и более объектах.

5.17 После завершения Работ по Заказу Исполнитель:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора;

б) представляет фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложению №___;

в) представляет документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Исполнителем. 

5.18. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя и документы, предусмотренные подп. б) и в) п.5.17 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) и в) п.5.17 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.19. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

5.20. Заказчик вправе:

5.20.1. подписать представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

5.20.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Исполнителю мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

5.20.3. дать Исполнителю обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

5.20.4. не принимать работы по Заказу при выполнении Исполнителем только отдельных видов работ по объекту и не выполнении полного объема работ предусмотренного на объекте, либо выполнения работ ненадлежащего качества.

Заказчик не принимает и не производит оплату отдельно выполненных видов работ, приемка работ по объекту осуществляется при полном выполнении объема работ по объекту указанному в Заказе и проектной –сметной документации. 

5.21. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика:

5.21.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

5.21.2. При выполнении скрытых работ, обеспечить присутствии представителя Заказчика для освидетельствования работ. В результате освидетельствования, Стороны оформляют Актом освидетельствования скрытых работ.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для выполнения Исполнителем.

5.22. Заключая настоящий Договор, Исполнитель выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.

5.23. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ (в том числе требования к исполнительным документам) в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

5.24. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента выполнения Исполнителем всего объема работ по объекту и подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.25. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Исполнителем, не имеют юридической силы.

5.26. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Исполнителя от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



Выполнение демонтажных работ:

5.27. Исполнитель проводит на объектах не активной инфраструктуры демонтажные работы и сдает результаты работ Заказчику в сроки и в порядке, установленные заказом по настоящему Договору.

5.28. После завершения Работ по Заказу Исполнитель:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты, указанный в настоящем Договоре и ответственных исполнителей Сторон, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления;

б) представляет исполнительные документы согласно приложения №__ к настоящему Договору;

в) полный фотоотчет демонтажа объекта на электронном носителе, предъявляемого к 

5.29. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя и документы, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке. Приемка осуществляется на ___________ (место приемки). Исполнитель обязуется обеспечить доставку демонтированного оборудования до места приёмки 

При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) и в) п.5.27 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.30. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

5.31. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик неподписывает представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 

5.32. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Исполнителю мотивированного отказа. 

5.33. Исполнитель обязуется в безусловном порядке по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

5.34. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты, и требовать возмещения ущерба.

5.35. По факту выполнении работ по демонтажу стороны оформляют Акт о приемке выполненных демонтажных работ (Приложение №__), полученных при демонтаже. В актах отражается фактический объем выполненных работ и перечень разобранных и демонтированных материальных ценностей Заказчика.

5.36. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе: 

-потребовать доукомплектования оборудование. Исполнитель обязан доукомплектовать в пятидневный срок с момента получения требования заказчика 

- взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 процентов стоимости некомплектных товаров, включая стоимость недостающих частей и требовать возмещения ущерба.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель имеет право:

6.1.1. Запрашивать от Заказчика необходимую информацию для выполнения Работ.

6.1.2. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

6.1.2. Привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), проектной документацией, сметными расчетами и требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ, включая высокий уровень качества выполнения Работ. 

6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Исполнитель обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование к настоящему Договору.

Права собственности на переданные Исполнителю материалы сохраняется за Заказчиком.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Исполнителя.

6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.

6.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 

6.2.7. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ,  нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.

6.2.8. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат. 

6.2.9. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих нормальному выполнению поручения или вызывающих невозможность их выполнения в течение одного рабочего дня с момента их возникновения. В пределах своей компетенции принимать меры к устранению таких обстоятельств.

6.2.10. Соблюдать строгую конфиденциальность о предмете Договора и любых других представляемых со стороны Заказчика сведений.

6.2.11. Нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также нарушение условий настоящего Договора привлеченными третьими лицами, если для выполнения Работ были привлечены третьи лица в соответствии настоящим Договором.

6.2.12. Действовать без нарушений права интеллектуальной собственности Заказчика (торговая марка, фирменное наименование и т.д.).

6.3. Все переданные документы, проекты, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком Исполнителю в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны использоваться  Исполнителем только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.

6.4. В случаи если при исполнеиии договорных объязаиельств Исполнитель или привлеченное  Исполнителем лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ и требовать от Исполнителя надлежащее и качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.

7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Исполнителем Работ с отступлением от условий настоящего Договора/Заказа и потребовать от Исполнителя уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Предоставить Исполнителю для ознакомления проектную документацию и другие необходимые документы, предусмотренные настоящим договором.

7.2.2. Обеспечить персоналу Исполнителя первичный доступ к территории, на которой должны выполняться Работы., Дальнейшее доступ к объекту исполнитель обеспечивает самостоятельно.

7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Исполнителем надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Исполнитель, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией, и увеличения в этой связи расчетной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно Приложению №__ к настоящему Договору.

8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Исполнитель обязан приостановить соответствующие работы. 

8.3. Исполнитель, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

8.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в расчетной общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в расчетную стоимость работ Исполнитель не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в расчетную стоимость работ. В этом случае Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и расчетной стоимостью работ. 

8.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются  Исполнителем и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в расчетную стоимость работ.

8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Исполнитель уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 

8.7. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

8.8. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.8.6-8.8 настоящего Договора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,4 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

9.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу.

9.3. При необоснованном отказе Исполнителя от исполнения Договорных обязательств, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% стоимости настоящего Договора.

9.4. При необоснованном отказе Исполнителя от исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100% стоимости Заказа.

9.5. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Исполнителя штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Техническому заданию Заказчика, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

9.6. За использование Исполнителем при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Исполнителя штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 

9.7. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

9.8. За несвоевременное подписания Заказа в сроки установленные в пункте 3.3. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплата пени в размере 0,5 процента стоимости Заказа за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости Заказа. 

9.9 Отказ Исполнителя от подписания Заказа оформленного составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, расценивается как отказ от выполнения работ, а Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплату штрафа в размере 2О процентов стоимости Заказа от подписания которого отказался Исполнитель.

 9.10. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 процентов стоимости некомплектного оборудования, включая стоимость недостающих частей, а также требовать возмещение нанесенного ущерба в полном объеме.

9.11. За поставку Товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Исполнителя штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный Товар.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Заказчика и Технического задания.

9.12. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки, недопоставкой товаров, невыполнением работ.

9.13. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Исполнителем условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Исполнителю оплаты.

9.14 Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

9.15. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора. 

9.16. Исполнитель несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов.

9.17. В случае причинения вреда (повреждения) АМС, конструкциям Заказчика при выполнении работ Исполнитель обязуется возместить Заказчику их стоимость в двойном размере. 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 

Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора. 

11.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.

11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ. В этом случае Исполнитель осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе ттебовать уплаты неустойки;

б) в следствии отказа Исполнителя от исполнения подписного Заказа. В этом случае Исполнитель не производит никаких выплат Исполнителю и вправе требовать уплаты неустойки. При этом Исполнитель обязан не позднее 5 дней со выставления Заказчиком требования вернуть сумму авансого платежа.

в) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ/Товара в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ/товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты;

г) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

11.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Исполнителем по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим Исполнителем аналогичный договор по более высокой стоимости, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим Исполнителем.

11.5. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

12. ГАРАНТИИ

12.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования. 

12.2. Исполнитель гарантирует, что работы будут выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией и иными действующими нормативными документами, включая высокий уровень качества выполнения Работ и в полном соответствии с наилучшей практикой в соответствующей индустрии.

12.3. Исполнитель гарантирует срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций не менее 10 (десять) лет с даты подписания Акта приема передачи. 

12.4. На результат выполненных строительно-монтажных работ и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Исполнитель устанавливает гарантийный срок продолжительностью не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ от.

12.5. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Исполнитель обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

12.6. Обязательства Исполнителя в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- эпидемия и пандемия,

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.

13.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

13.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

13.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Исполнитель обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. «Конфиденциальная информация» означает информацию любого характера в устной, письменной или в электронной, или в любой другой форме, относящейся, среди прочего, к Стороне, раскрывающей информацию («Разглашающая сторона»), к бизнесу, технологии, партнёрам, Аффилированным Компаниям, клиентам и/или Контрагентам Стороны, которую Разглашающая сторона раскрыла другой Стороне («Получающая сторона») по настоящему Договору. Любые записи или копии, или выписки, содержащиеся на любых носителях такой информации, также составляют конфиденциальную информацию.

14.2. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

14.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

14.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, не препятствуют Заказчику или Исполнителю в раскрытии такой конфиденциальной информации, где это требуется, в соответствии с требованиями законодательства, или по постановлению суда или государственного органа компетентной юрисдикции, или любым обязывающим требованием регулирующего органа.

14.5. В дополнении к условиям настоящего Раздела, Заказчик вправе заключить отдельный Договор о неразглашении с Исполнителем, с учётом применения финансовых санкций, за случай разглашения.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

	15.1. Исполнитель настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

15.2.В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в пункте 15.1, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Исполнителю в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.

 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Пункта, Заказчик направляет письменного уведомления, за 5 дней до даты расторжения Договора.

16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 

16.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

а) с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

б) с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Исполнителя и (или) его учредителей;

в) с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Исполнителя или его учредителей, или любой актив Исполнителя, или любой из активов его учредителей.

16.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

16.5. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

16.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

16.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

16.8. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.

16.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:





17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

		«Исполнитель»:





		«Заказчик»:

ООО «UMS»



Адрес: г. Ташкент, Юнусабадский район, 

проспект. А. Тимура, 24 

р/с: 2021 4000 3003 8198 4001 

в «Алока Банк» г. Ташкент 

МФО: 00401 

ИНН: 303020732 ОКЭД: 61200

Тел.: (+998 97) 403 – 81 – 00 

Регистрационный код плательщика 

НДС: 3260 3000 5463





		« Исполнитель»:



Директор



____________________ /                    /



		«Заказчик»:

ООО «UMS»

Генеральный директор



____________________/ Арипов С.Х. /
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1.1. Объявление о проведении отбора.docx




Объявление о проведении отбора наилучших предложений на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС 
ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик



		1. Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (далее – Заказчик) объявляет о проведении отбора наилучших предложений на изготовление металлоконструкций по типовым проектам, выполнение строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Чирчик.



Форма проведения отбора: нарочно в конвертах.



Стартовая стоимость отбора составляет: 

5 217 391 304,35 сум без учета НДС;

6 000 000 000,00 сум с учетом НДС.



Организатор отбора: ООО «UMS».



Контактное лицо Заказчика: Ахмедов Азиз Назриддин угли. Email: anakhmedov@mobi.uz. 

тел.: +(998 97) 155-58-30 моб. +(998 97) 403-81-69 раб.



2. Адрес места проведения отбора: 100000, г.Ташкент, ул. А. Темура, 24 

Офис Компании ООО «UMS»



3. Требования, предъявляемые к Участнику отбора:

В отборе могут принять участие физические или юридические лица являющиеся резидентами Республики Узбекистан, в качестве претендента на исполнение государственных закупок. Требования к участникам указаны в Приложение 1 «Общие и квалификационные требования» к закупочной документации.



4. Дата и время окончания срока подачи предложений:

Конверты с предложениями участников по отбору должны быть доставлены по адресу: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, ул. А. Темура, 24 в течение __ дней с момента публикации объявления на портале https://exarid.uzex.uz (до ___-00).

Вскрытие поступивших предложений (конвертов) состоится в сроки и месте, указанном в пункте 1.2 закупочной документации.



5. Требования к оформлению предложения участника: В предложении участника должны содержаться данные о наличии необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора с техническими и ценовыми предложениями, в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения виде. Предложение должно быть предоставлено в запечатанном конверте (с печатью участника на местах склейки конверта).



6. Закупочная документация может быть скачана со специального информационного портала государственных закупок http://xarid.uz.








