
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку контейнеров-аппаратных для объектов ООО «UMS» в ЦО Карши и ЦО Шахрисабз


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,  agorin@myums.uz  тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шманенко Виктор Михайлович, vshmanenko@myums.uz,  
тел: (+99897)  403-82-29 zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «2» октября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx

 
	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведении закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
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	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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TEXHUYECKOE 3AJIAHUE
Ha BbINOJIHEHHE PaboT Mo H3roTOB/IEHHIO KOHTeHHepOB-annapaTHoii
Anst o6bexros ITO r.Kapum u r.Illaxpucaés 000 «UMS» B Pecnybnunke ¥V36exucran

Hauaneuuk otaena
€031aHMsI HHPPACTPYKTYPHI CeTH

..-/'/l':'opnu A.E.





OO6wHe cBeeHH s

HacTosiuM TeXHHWYECKMM 3a/laHHeM OlpefieNialoTes TpeGoBaHHA IO M3TOTOBIEHHUIO KOHTEHHEpPOB-alllapaTHBIX s
oObexroB 11O r.Kapuu u r.lllaxpucabz OO0 «UMS» B PecnybGnuke V36exucran
Pabotsl MoOryT pacnpoctpaHsThes Ha modsie 00bexkTel 000 «UMS»:
- HOBBIE
- HEIOCTPOCHHBIC
- CYUIECTBYIOUIHE
- PEKOHCTPYHPYEMBIE
U T.A.

3aka3 MoxeT ObITh OQOpMIIEH TOJILKO HA U3rOTOBNIGHHE KOHTeliHepos. [Ipeanaraemas MOAPAAUUKOM CTOMMOCTL paboT
JOMKHA BKIOYATh B ce0s BCe pacXolbl NOAPAAHHKA, HEOOX0AUMbIE A WX BbIMOAHEHHS, M UMETh BO3MOKHOCTE 060CHOBAHMS
nocrenyromuM pacduetom no HIHK.

Bce paboTs! 10 M3rOTOBIEHHIO KOHTeliHepa-annapaTHOH HOMKHB! GBITh OTPaKeHsl B KANBKYIALMH CTOMMOCTH paboT
WM CMeTHOro pacuera, cormacHo IIIHK, urto o6s3epipaer [loipsAavrka CTpPOro ciefoBaTh BceM IIpaBHIaM M pacyeram
cTpouTenscTpa, B ToM unucae FOCT, CHull, HIHK u goxyMeHTaluy, IIpelocTaBiseMoi 3aKasunKoM.
Hroropas croumocts pabor Gyner ompenenaThcd o (GakTy HX BBHIIOJHEHHA COIVIACHO NPEACTABJICHHON KaNbKYIALMH I
CMETHOI'0 pacyeTa, HO He MOXET OBITh BhILIE CTOMMOCTH, NMpeAnoxkeHHO [ToapaquuKoM Ha Tane 3aKynoYHON NpOLeLypHL.

3aka3syuk ocTaBifeT 3a co0of NpaBO NpHBIEKATh HE3aBMCHMBLIX JKCHEPTOB Ui ONpeieieHus (axTHUecKoro odmema

BBINOITHEHHBIX paboT.

1. IIpeaBapurenbHblii 00bem pador Ha 2019 roa -16 T

IIpumeyanue. Obvem pabom moscem Gbime ckoppekmuposan 3akazyuxom na mobom smane.
2. Tpebosanus k KoHTelinepy

2.1. ObMe TexHHYEeCKHE TpeGoBaHHS

2.1.1. AnnaparHas KOHTeHHEPHOTO THIIA NpelHA3HadeHA [UIA pasMelleHHs 00opymoBaHus 0a30BOM CTAHIMM COTOBOH CBA3M,
MCKJIFOYEHUS HECAHKIIMOHMPOBAHHOIO JOCTYMNA K 000PYA0BaHUIO U MOAAEPKAHHS HEOOXOMHMOTO TEMIIEPATYPHOTO PEKHEMA.
2.1.2. AnnapaTHas KOHTEHHEPHOIO THIA 10KHA 00eceunBaTh SKCIUTyaTalluio 000pY/I0BaHMA B YCIOBHAX YMEPEHHOTO KIIMMaTa
C TeMIepaTypol OKpy&aloIero Bo3ayxa ot -25°C o +50°C. Knumarudeckoe ucnonnenue Y, KaTeropus pasMemeHus 1 no
'OCT 15150-69.

2.1.3. KoHCTpyKIua annapaTHol KOHTeHHEPHOro TUNa A0MKHA ObITh PACCUNTAHA HA CIIEYIONIHE KIHMATHIECKHE YCIOBHS:

- pacteTHOe 3HaueHMe CHeroBoi Harpysku V paiiona 2,0 kITa (200 kre/m2);

- HOpMaTHUBHOC 3HayeHME BeTpoBoii HarpyskH II paiiona 0,48 kIla (48 krc/m2);

- HOPMAaTHBHOE 3HauYeHHe JIHHelHolt rososienHo# Harpy3ku 11 paiioHa 5 MMm.

KnumaTuueckoe HCIIONHEHHE M pacueTHbIC 3HAYCHHSA HArPY30K MOTYT GbITh H3MEHEHEI N0 TpeGoBaHMIO 3aKa3uuka, HCXOId U3
ocobeHHOCTEH pernoHa.

2.1.4. KOHCTpYKUMH AalNapaTHOM KOHTeHHEPHOro THMA JOJKHBI COOTBETCTBOBATH TPEOOBAHMSAM, NPEABABIAEMBIM K
CTPOMTENIbHBIM KOHCTPYKIMAM [Tl 3llaHME cTeneHH orHectoiikoctu Illa. AnnapaTHas He AOMKHA COMEPXkATh MATEPHANIOB,
uMerInX rpynmy roprodectd Huke I'l no 'OCT 30244-94 u IIIHK 2.01.02-04.

2.1.5. Bce Marepuaisl ¥ KOMIUICKTYIOIUE anmapaTHON KOHTeHHEPHOTO THNA JOJDKHBI MMETh CEPTH(UKATHI COOTBETCTBHA H
cepTH(HKaThI NOJKapHOH 6e30MacHOCTH.

2.1.6. McnonneHue KoHTelHepa MoXeT GbITh Kak ¢ TaMOypoM, Tak u 6e3 Hero M0 KeJaHHI0 3aKa3unKa.

2.1.7. MakcuManbHas NOIyCTUMas pacnpe/ieNeHHas Harpyska Ha rnoit: 800 kr va 600x600 Mm.

2.1.8. Cpok cimyx0bl KOHTel{Hepa-anmnapaTHoi — 25 JieT.

2.1.9. I'apanTuiinbli Cpok — 24 Mecsla ¢ MOMEHTa MOANMCAHMS aKTa BBIIONHEHHBIX paloT W NpH COOMONEHHH YCIOBMii
TPaHCIOPTHPOBAHUA, XPAHCHUS U SKCILTYaTallHH.

2.1.10. B KOMIJIEKT NIOCTABKH aNapaTHON KOHTEHHEPHOTO THIIA JOJKHA BXOIUTE JOKYMEHTALIHA:

- MacnopT Ha anmnapaTHyo,

- NMacnopTa Ha NMOKYIHLIC U3JEJIHA,

- HHCTPYKUMA 110 TPaHCIIOPTHPOBKE, XPaHEHHIO H JKCILTyaTalliH annapaTHOH;

- KOMILIEKTOBOYHAA BEIOMOCTE,

- aKT OCBHIETENBCTBOBAHHA CKPBITHIX paﬁm‘;

- KOMHMHM CepTU(GUKATOB COOTBETCTBHA M CEPTH(OMKATHI IMOXKAPHOW 0E30NaCHOCTH Ha BCe MATepHAIbl M KOMILIEKTYIOUIME
annapartHoii.

2.1.11. KOHCTPYKTHEHO anmnapaTHas KOHTeHHEPHOro THIIa MOKeT ObITh Kak 3aBOJCKOTO MCIIOJIHEHHs, TaK ¥ c6OpHO-pasGopHas.
Kpowme 3toro, annaparxas KOHTEHHEPHOTO THIIa MOKET BBITIONHATECA HA Basze «MOpckux» 40-PyToBBIX KOHTEHHEPOB.

2.2. TpeGoBanus K KOHCTPYKTHBY

2.2.1. AnnapatHas KOHTEHHEPHOTO THIIA 3aBOJACKOIO H3TOTOBJCHMA MOJDKHA ObITH BBINOJHEHA B BUIE NPAMOYTONBLHOTO
napajieNenune]a ¢ ABYCKaTHO! Kpbllleil B mpenenax rabapura ajis TPAHCIOPTUPOBKH aBTOMOOWIBHBIM M JKEJIE3HOIOPOXKHBIM
TPaHCIIOPTOM Ha OTKpLITOH nitatdopme.





2.2.2. KOHCTPYKTHBHO annapatHasi KOHTEHHEPHOTO THITA 3aBOACKOTO H3TOTOBIEHUS NOIDKHA BBITNIOJTHATECH KapKACHO-00ILIHBHOI
W3roToBneHMe M MOHTaX KOHCTpYKLMiA HECYIIEro kapkaca MPOM3BOAMTE M3 CTANbHBIX NMPOKATHBIX M THYTHIX npoduneii i
COOTBETCTBHH ¢ TpeGosanuamu OCT 23118-99, CHull 3.03.01-87, CIT 53-101-98, MJIC 53-1.2001.

2.2.3. CHapyXH KapKac CTeH, MOTONKA W ONOpHYIO METAINOKOHCTPYKLMIO MO OBGIIUTL CTANBHBIM JIMCTOM 2 MM. OGLIMBK:
annapaTHo¥ KOHTEHHEPHOro THNA AOJKHA OOECIeYMBaTh TEPMETHYHOCTE ¥ aHTHBAHIANBHYIO 3amMTy. Marepuas
MeTaJlloKapkaca - ctans C245 TOCT 27772-88.

224. Jina morpysku/pasrpysku KOHTEHHepa KpPaHOM B KOHCTPYKIIHH KOHTeliHepa JOMKHEI OBITh NPEAyCMOTpeH:
COOTBETCTBYIOLIHE «YIIKHY,

2.2.5. 11IBBI CBapHBIX 3IEMEHTOB BBIMOMHUTD B CooTBeTCTBHH ¢ Tpebosanusamu ['OCT 5264-80 u FTOCT 11534-76. HapyxHyi
O0IMBKY anmnapaTHOI KOHTEHHEPHOT0 THIA CBAPHTSH WIBOM ¢ marom 20/200. CaapHsle IBBI JOIDKHBI GBITH OYMIIEHBT OT LILIAKA
HE MMETE HaIUIBIBOB, MIPOXETrOB, TPEUIHH B OKOIOMIOBHOH 30He., Marepuansi s CBAPKH IIPUMEHATH B COOTBETCTBHH C Tabi1, 54
CHull I1-23-81,

2.2.6. Bce BHYTPEHHHME M HapYXHbIE 3EMEHTHI METajlloKapkaca ¥ OTMOPHON paMbl MOKPHITE rpyHTOM I'd-021, Hapy»HbIE
JNIEMEHTBI OKpacuTk Kpackoii [1M-115 B J1Ba c/I0SA B COOTBETCTRHH C ykasanusmu CHul1 2.03.11-85 u TOCT 9.402-80. [MokpseiTHE
HApY)XHBEIX M BHYTPEHHHX NOBEPXHOCTEH METAILTOKAPKACA 'PYHTOM BEINOMHHTS 10 MOHTAKA npoduucra.

2.2.7. HapyHEIe CTeHbI OGIINTD OLMHKOBAHHEIM npogumiposanHsiM muctom C18-1000 TOCT 24045-94 Tonmuuol He Menee
0.55 mm. Hapy)xHble rONIOBKH 3aKI€TOK KpernaeHus mpoIHCcTa MOKPLITh CHITHKOHOBEIM FEPMETHKOM ISl HAPYIKHBIX paboT.
2.2.8. Tlon anmapatHoii KOHTCHHEPHOTO THIIA BLIIONHHTE U3 JIMCTOBOM CTAIH TOJIIIHHOA HE MeHee 2MM 110 BCeif IUI0Iaiy 11oa
annapaTHoi Ha ceapke. LIIB5I CBAPHBIX 31EMEHTOB BLINONHUTS B COOTBETCTRIM ¢ tpedoBanuamu [OCT 5264-80 u 'OCT 11534-
76 ¢ warom 20/200. CpapHsie BB AOMKHHI GbITH OYHILCHEI OT LIJIaKa, HE UMETh HATLILIBOB, IPOXKErOB, TPEIIHH B OKONOMIOBHO
30He. MaTtepuane! 1A CBapKH NPHMEHSTH B COOTBETCTBHH C Tab. 55 CHull 11-23-81. ['oTOBEIE 1MOJIBI NOMKHBI GBITH POBHBIMH
0e3 u3ru6oB ¥ BRITYKIIOCTElH CTAILHOTO NHCTa.

2.2.9. IlpexycmoTpeth aHTHKOPPO3UIHYIO 06paboTKy JHUIIA THAPOH3OMALMOHHON MACTHKOMN B JBa CJIOA.

2.2.10. Kpsimy amnapatroii KOHTEHHEPHOTO THIIA BBHINOJIHWTL JBYCKATHOM M MTOKPBITE OUMHKOBAHHBIM JIHCTOM. JIMCTBI
OLMHKOBAHHOH KDPOBEJLHON CTAIH AOMXKHBI GBITH COETHHEHbI ABOMHBIM JIeXauuM (anbleM ¢ NpoMaskoH CHIMKOHOBBIM
TePMETHKOM. JIMCTEI KPOBIM 3aKpenuTs Kk obpeleTke CaMopesaMH, LUIAMNKH KOTOPBIX AOJDKHBEI OBITH 3aJUTHI CHIHKOHOBBIM
TePMETHKOM [1JIs HapY»KHBIX paboT.

2.2.11. KoHctpykims KOHTeHHepa annapartHoif 1omkHa GbITh TAKOH, YTOGH HCKIIOUHTE HAKOIIICHHE BOJIbI OT OCAJKOB B MH000M
H3 2JIEMEHTOB KOHTelHepa.

2.2.12. CreHsl, TIOTONOK, 1ON annapaTHOH JOMKHBI ObITh YTEIUICHBI HETOPIOTHM YTEIUTUTENEM ¢ mapousonsuueit. Tommuua
YTCIUIHTENS NO/DKHA ObITe He MeHbire 100 MM. B kauecTse NTApOM30ALHOHHOTO CJI0s HCTOMB30BaTh NMepramus I1-350 TOCT
2697-83 wmu amanor. Ilpu ykinangke YTCITHTENS HAalM4ue MyCTOT He aomycThmo. IIpH Hamuuuu TamOypa B KOHTeiiHepe
TIEPEropoIKYy BHYTPH anmapaTHOl He YTEIUIaTs.

2.2.13. PaboTHl MO yTeIUIeHHIO KOHTeHHepa, TIPYHTOBKE H THAPOM3ONALMH JOMKHBI GBITH odopMIIeHBl  AKTOM
OCBHACTC/ILCTBOBAHHS CKPBITHIX paboT U MPebSBIIECHE! 3aKa3uUKy Ul OCBHICTE/bCTBOBAHMS,

2.2.14. HapysHasi ABEph anmapaTHoii KOHTEHHEPHOT0 THIA — METATMYECKas YTEMICHHAS C MPE/IEJIOM OTHECTOHKOCTH HE MEHee
30 MuH., ToMIHHOM 80 MM, C OJTHUM HaKTATHBIM 3aMKOM U YIUIOTHHUTENIEM M0 TIEPHMETPY, Hapy Hasi OGIINUBKA TONMIMHOM 2 MM.
HBepHoif mpoem — 900 x 2100 mm.

2.2.15. O6mMBKa NBEPH METALTHYECKAM JTHCTOM MOMKHa OBITh TIPOU3BENEHA C ABYX cropoH. Ilpy HanWYmMu Ha NMOJIOTHE ABEpH
CTBIKOBBIX ITBOB OHH JOIDKHBI OBITE XOPOIIO NMPOBapeHs! IO BCel MTHHE Ges npobentos u otuuidoBansl. [Ton0THO ABepH He
MOJDKHO UMETh MPOru6oB. Kpas moynkHs! 6bITh 06paGoTaHbl U He UMETD 3ayceHLeB. [{Bepb N0mKHA GBITH XOPOIIO MpOKpalleHa ¢
ABYX CTOPOH B ONHOTOHHBIH Cepbiif UBeT. I3MeHeHHE Pa3MepOB JBepH, a TAKke JOTONHATENLHbIE paGoThl 0 €€ YTeNIEHUIO HITH
OBIIMBKE [0IyCKAeTCs NpH HATHIHY COOTBETCTBYIOIMX MPOCKTHBIX PelIeHUH. [IBepb anmapaTHOM JOKHA GbITH YCTaHOBIIEHA
CTPOrO BEPTHKAILHO. BepTHKaNbHOCThL MPOBEDSETCS CTPOMTENLHBIM YPOBHEM. 3aKphITHE M OTKDBITHE [BEPH AOJDKHO
OCYIECTBIATECA CBOGOAHO, Ge3 ckpumoB. 3aieBanne ABEPH O IBEPHOI MIPOEM IOMKHO GBITE HCKITHOYEHO.

2.2.16. [leepp nomxHa GbITh 06opyaI0BaHa YHHBEPCANLHBIM 3aMKOM ceiipoBoro THma. 3amMOK HOKEH 3aKpBIBATBCH H
OTKPBIBATLCA IIABHO 0e3 JOMONHUTELHBIX YCHIHH, He MeHee YeM Ha ABa 060poTa Knoya. MHHUMaIbHOE KOJIHYECTBO KITIOYeii
— Tpu. Kaxasiil xmoy momkeH MMeTh GPenok co cMeHHO MapKHPOBKOH, Ha KOTOPO¥ NOMKHBI GBITh yKasaHsl HOMep W
HanMeHOBaHHE 0OBEKTA COMTIACHO NPOEKTHOM JOKYMEHTAINH. l'apanTus Ha Mexanu3Mm 3amMka MOMmKHa GHITE He MeHee 3X Jrer.
2.2.17. C Kkax 0¥ CTOPOHBI ABepH omkHa ObITh pydKa As OTKPBIBAHH/3aKPLIBAHMS,

2.2.18. C Hapy)HOH CTOpOHBI Hajl ABEPLIO NOJDXEH OBITH YCTaHOBJICH KO3BLIPEK C HAKIOHOM He MeHee 10 TpajlyCcoB BHHU3 OT
annapatHol. CTEIK MEXITy KO3BIPKOM H KOHTEHHEPOM NOJKCH GBITh repMeTiHaHeIM. IlIupuna Ko3sIpbka — He MeHbiue 80 oM,
JnHHA — He MeHbIe 180cM.

2.2.19. AnmapaTHyio KOHTEHHEPHOTr0 THNA YKOMIUIEKTOBATS IJIOMANKOH nepes BXoasoM aseprio 1500x1200 MM ¢ TeCTHHYHBIM
MapmieM BeICOTOH 600 MM, MON W CTYNEHBKH MUIOWANKH AOJDKHBEI GBITH BBLIMOJIHCHBI NPOCEYHO - BBITSKHBIM JHCTOM. ITpu
COrIaCOBAHMH ¢ 3aKa34YMKOM JUIA CTyTIEHEK MOIYCKaeTCH HCIOJb30BAHME apMaTypHOH pEIIETKH C 1uaroM He Gomee 5 cm.
ITnomanka 10/mkHa MMeETH OTpaXkIeHHUE, TECTHUIE - MOpy4eHb.

2.2.20. B BepxHeli yacTu 3agueit TOPLEBOH CTeHBI KOHTEHHEPa-aNapaTHO NOIKHO GhITh BEIMONHEHO IBa npoema 250x250mm,
TPE/IHA3HAICHHBIC /UTA BBOJA YUACPOB H YCTAHOBKH BEHTHJIATODA BBLITSIKHON BEHTWIALMHA, B HIbKHE!H YacTH 3aJIHeH TOpUeBO
CTEHBI JIODKHO OBITh IIPENlyCMOTPEHO KPYTIOE OTBEpCTHE ISl BHIBOAA KAGE/s [HHbI 3a3eMIICHHUA,





2.2.21. C Hapy)XHO#H CTOPOHBI aNNapaTHO# MOJ BBOAOM Kalens IMHBI 3a3eMIICHHMA J0JDKHA
ObITh ycTaHOBNEHA WIHHA 3amuTHOrO 3a3emnenua (I'31L), koTopas kpenuTes kK ONOpHOI pame
koHTefinepa. ['311 nomxHa ObITE BBHINONHEHA W3 HEPIKABEIOILEH CTANHM TOMIHHOH HE MEHEee
3mm 1 uMeTh pasMepsl 100x80mm. Popma 3111 gomkHa Op1Th [1-00pa3Hoii. ['nybuna usruba
[T-o6pazHoii wKHeL fJo/KkHa ObITh Ha 1-2MM Godiblue, yeM uuisnka 6onra. 31 nomkHa uMeTh
2 oTBEpCTHA IHAMETPOM IMM, PacroNOKEHHBIX Ha PacCTOAHUM SCM Py OT Ipyra B cepeliiHe
3. I'31 He nomxha ObITL okpauteHa! B oTBepeTHs no/bkHO ObITh BeTaBieHo 2 Gonta M8
JUTHHOH 3cM H3 HeprkaBerolei cranu, nocie yero ['311I pomkHa 6bITE NPpUBapeHa K ONOPHOIH
pame. B kommuexkre ¢ '3 nomxHo ObITh JBa KoMIUlekTa Iai® — aBe oObIUHBIE W OJHA !
rposepHad. Touxa Boja I'311I B anmapaTHyI0 CHapy»XH KOHTEHHEPa N0/IKHA ObITH OTMEUYEHA 3HAKOM «3a3eMTICHHE.

2.2.24. Tlpu ycTaHOBKE KOHAHMIIHOHEPOB CIUIMT CHCTEMBI B 3ajHell TOPLEBOM CTEHE BBIMOIHAIOTCS KPYIJble OTBEPCTHA A
BBIBOJIA XJIAIONPOBONOB M TpyOok cmuBa BOAbl. C Hapy)XHO# CTOPOHB!I KOHTeliHepa MOJDKHa ObITh CMOHTHPOBAaHA paMa C
AHTHBAHAATBHOM PEIIETKOM A4 pa3MENIeHHA B Hell BHEIIHHUX OJI0KOB KOHIWIIMOHEPOB CILTHT-CHCTEMBI. PemmeTka qomKHa ObITh
C OTKPBIBAIOMIMMHKCA [BEPUAMH C 3aMKOM. KUlrouM OT 3aMKOB aHTHBaHAAJIBHON PEIIETKH AOKHBI HAXOIUThCA B allapaTHOM.
Kniou nomxen uMeTh Opeiok ¢O CMEHHOH MapKHPOBKOH, HA KOTOPOH J0/DKHEI ObITh HAHECEHB! HOMEP H HAUMEHOBaHHE 00BEKTa.
KonuuecTro kimoueii — Tpu.

2.2.25. B nuxkHelt yacTH nepeHell TopLeBOH cTeHb! NODKHO OBITh BBLIIOJHEHO ABa npoeMa 250x250MM, NpeiHa3HaYeHHbIE IS
ycTaHoBKH po3eTku noa JII'Y u Bo3ayxo3abopa npu pafoTe CHCTEMBI IPUTOYHO-BBITSKHOM BeHTHIAMU. ClipaBa OT Npoema 1o
posetky JAI'Y (ecnu cMOTpeTh cHapy KU anmapaTHOI) Apyr Hal APYToM pa3MecTHTh [1Ba KPYIJIBIX OTBEPCTHS I10]] BBOJ CHIIOBOIO
kabens. Haa BepHBIM MpOeMOM pasMeCTHTh OTBEPCTHE s BhIBOAA npoBoja OIIC Ha curHaabHOE yCTpolicTBO.

2.2.26. MecTomnooKeHHe BeeX MPOEeMOB U OTBEPCTHH NOKHO COOTBETCTBOBATh MPOEKTY. Bee Kpyribie OTBEPCTHA NOKHBI ObITh
obopynoBaHsl TpyOOli ¢ AHAMETPOM, JAOCTATOYHBIM UIA BBOJAA COOTBETCTBYIOLIEro Kabesst, U UMeTh MpHCIocobieHue o1 ero
repMeTH3alliK Moc/e 3aBepieHus kabelLHbIX padoT.

2.2.27. Bee npoeMsl JOJDKHBI OBITh H3HYTPH OOIIUTEI METAIIHYECKHM JTHCTOM, KOTOPBIH Ha cBapKe JOJKEH KPENHThCA K KapKacy
1 0biuMBKe KOHTelHepa. MeTalyMueckuii TUCT JO/KEH OBITh MOKPBIT MPYHTOBKOH ¢ 00€MX CTOPOH M OKpallleH ¢ BHUIMMOH
CTOpPOHBI B cepbiit 1BeT. CHapyHu Kpas npoemMa A0/DKHBI ObITh YKPEIUIEHBI YTOIKOM 100 JIMCTOBOI CTANLIO TOJIIHHOM He MeHee
3MmM.

2.2.28. lllupuna yronka WiId JHCTOBOH cranu mins obpaboTku mpoema noj ¢uaepHbIi BBOA NOMKHA ObITH JOCTATOUHOR s
IIOCIEIYIOIIET0 KPEIUIEH! K HUM TUIToBoro (uaepHoro Beona. [Ipu Hannuuy y 3akazduka THIIOBOIO YCTpoiicTRa BBOAA huaepa,
PEKOMEHI0BaHHOTO [IOCTABIIMKOM, OH JA0J/KEH OBITH ycTaHOBIIEH BO BpeMs cOopku koHTeliHepa. [Tpy 3TOM I1acTHHA yCTpoiicTRa
BBO/ia (praepa nowkHa OBITH HANEKHO 3aKpeIUIeHa K IPOeMy, IIEIH MEX Ty IUIACTHHOM U IIPOEMOM I0JDKHEI OTCYTCTBOBATH.
2.2.29. Ilpu oTcyTCTBHH y 3aka3ukKa THIIOBOTO YCTPOHCTBA BBOJaA ¢uepa Ha IIpoeM NOJLKHA ObITh IIPEAYCMOTPEHA 3aCI0HKA
JUIs NPeAOTBpallleHHs NONafiaHus IILUTH 1 BJIarH BO BHYTPB alapaTHOM.

2.2.30. Ha npoeM uis yCTaHOBKH BEHTHJIATOPA C HAPYKHOM CTOPOHBI JOJKHA OBbITh NPeyCMOTPEHAa 3aC/IOHKA.

2.2.31. Ha npoem mia Bo3ayxo3abopa ¢ Hapy»KHOM CTOPOHB! JTOJKHEI ObITH HaBApEHb! CTANBHBIE MOJIOCH! MIMPHUHOHR 25MM Mo
YIJIOM B BUJE COTHIE3AIIUTHAIX amo3el. [Tonock! JoMKHEI GBITh OTPYHTOBAHEl H OKpallleHB! B Cephlif 1BeT ¢ 00enx cTopoH. C
BHYTpEHHEH CTOPOHB! annapaTHOM J10/kHA OBITh NPEIYCMOTPEeHa 3aCIOHKa.

2.2.32. Tlpoem s noakmoueHua JII'Y ¢ BHYTpEeHHeH CTOpOHBI annapaTHOH moibkeH OBITH 3aKpBIT CheMHOM 3acioHkoil. C
Hapy)KHOH CTOPOHBI JI0JKHa OBITE [IBEPLIA, 3alIMpaoIasca Ha 3aMOK. [iBepIia 1omKHa ObITh BBIIOIHEHA B BUE COJIHLIE3AIIMTHRIX
Wamo3el ¢ MCNONB30BaHMEM CTANBHBIX MONOC ImMpuHOH 25MM. Ha GokoBoil wiau HiwxHeH cTeHke Mpoema IODKHA ObITh
BMOHTHUPOBaHa poseTka s noakmouenus JAI'Y. Ilpoeoja OT po3eTKH AOJKHBEI OBITH BBIBEACHBI 4Yepe3 IMOATOTOBIEHHOE
OTBEPCTHE ¢ BHYTpeHHe ! HacTu annaparHoii. Jlnuna kaGens 10/kHa OBITE ZOCTATOYHOMN UTA MOAKIFOYEHHS K COOTBETCTBYIOLIEMY
apTomary Ha PIII.

2.2.33. Jina BBOJA CHMIOBOro Kabens B anmnapaTHyl0 NO BO3XYWHOW JHMHMM JO/KHA OBITH MPEedyCMOTpEHa BO3MOXHOCTh
YCTaHOBKH TPaBEPCHI, KOTOPas AOJIKHA KPENUTHCA K KOHTCHHEPY CO CTOPOHBI HENOCPEACTBEHHOTO BBOJa Kabe B annapaTHyo
Ha paccTosHUH 15-20cM oT Hero. TpaBepca HOMKHA TETKO MOHTHPOBATHCS U JIEMOHTHPOBATECA NpH HeobxomumocTu. Kpernenue
K KOHTeHHepy MOMKHO OBITh KECTKHM. [IpM H3rOTOBJIGHHM TpPaBepChl JOMKHEI OBITh NPUHATEL MEPhI MO AHTHKOPPO3HIHOM
3alIMTE BCEX BIEMEHTOB €€ KOHCTpykuuH. Hus Tpasepcel nomxeH pacnosarathess Ha 10-15¢cM Beime ypoBHSA BBOJIA CHIIOBOTO
kabensa B anmapatHy:o. J[1a MpOKIaAKU CHJIOBOTO Kabelsi B IPOMEXYTKE MexIY TpaBepcoil M KOHTeHHepOM HOIDKeH OBITH
NpeaycMOTPEH roppypoBaHHBI METALIOPYKAB, KOTOPBIH JIETKO ¥ repMETHYHO MOXKET OBITh 3aKPEIIeH K TPaBepce H OTBEPCTHIO
JU1sl BBOJA.

2.2.34. OteepcTHs Ui BBOJA Kabeslsa 3HeprocHadxenus, kabess 3a3eMIeHIs, XI1aJ0NIPOBOIOB, CIMBA KOHAEHCATA H T.11. JOJKHBI
OBITEL PACIIOJIOKEHBL IO/ YIIIOM C YKJIOHOM Hapy)Ky annaparHoii.

2.2.35. Ha BpeMs XpaHeHHs W TPaHCIIOPTHPOBKH BCE OTBEPCTHA JIOKHBI OBITH 3aKpBITH 3alIylIKaMK CHAPYXH alfapaTHOM.
Opun U3 BapHAHTOB 3arjlyIlKH — 3TO BBOpauyKMBaeMas B TpyOy OTBEpPCTHA KpBILIKA C PE3UHOBOM IIPOKIALKO# MO OKAHTOBKE IS
repMeTH3aLuH.

2.3. TpeboBaHHs K BHYTpeHHell oTjenKe KOHTeliHepa

2.3.1. BHYTpeHHIOIO OTAEJIKY CTEH H MOTOJIKA aNIapaTHON KOHTeHHEePHOTo TUMA BHIMOIHHUTE W3 BIATOCTOMKOTO FHICOKAPTOHA
WJIH TUTICOBOJIOKHMCTHIX BiarocToikux nuctoB (I'BJIB) tommunoit He meHee 10 MM B cootBeTcTBuE ¢ TpeGosanusmu CIT 55-
102-2001. BapuaHT npuMeHAEMOro MaTepHaa I BHYTpeHHEH OTAeNKH KOHTeliHepa HomKeH ObITh COraacoBaH ¢ 3aKa3zuHuKoM,
INoBepx BHYTpeHHeH OOMIMBKH JOMKHEI OBITE HaKJIeeHb! CTeKI0000M (000U Ha OcHOBe Giu3eNnuHa, CTPOUTENLHEIN (QIu3enun),
KOTOpBIE OKpAIlIMBAIOTCS BOJAOMMCIEPCHOHHONW Kpackod Oesnoro msera. TOH Kpackd cOTIIacOBBIBaeTcA ¢ 3akazumkoM. Ha
BHYTPEHHHX CTEHAX M MOTOJKE HE JOJKHO OBITH BCIy4HMBaHMA 000€R M MOATEKOB Kpacku. ['apaHTHA Ha OTAETIOYHBIE pabGOTEI
JIo/iKHa OBITE He MeHee 3X JIeT.





2.3.2. Ha NOATOTOBJNEHHBIN NON IO/KEH ObITh HAKIECEH JHONeyM (mapku LG) ¢ HMCIONBE30BaHHMEM CIIEUHANLHOrO Kies
CepPTHOULMPOBAHHOrO IS 3TOH Weid. THN HaKIEHBAEMOTrO JIMHONIEyMa MOIDKeH GBITh BEIOPAH C YY4ETOM BO3MOMKHOTY
MEXaHUY€CKOTo BO3/ICHCTBHs Ha Ero MOBEPXHOCTh BO BPEMs MOHTAXa, a TAKXKe 06CNeYeHOHECTOHOCH, 11IBE] MEXTY OTHENBHBIMI
JHCTaMH JIHHONEYMa JOJDKHBI ObITh 3aBapenbl. He nmonyckaercs Hanuaue B3/IyTHIi INHOJIEYMA H 3aJIe/Ka IBOB MEKIY JHCTaMI
ACKOpaTUBHBIMH ITaHKaMH. Ha Hcmonb3yeMslit TMHOIEYM I0/KHA GBITH rapaHTui He MeHee 3X jet. L[BeT u TN HacTHIaeMory
JIMHOJIeYMa JIOJHKEH OBITh COTJIACOBAH C 3aKa3TUKOM.

2.3.3. CTBIKH MEXIy IIOJIOM M CTEHOH JOJDKHEI ObITh 3aKpBITBI IUIHHTYCOM (OLMHKOBAHHBIH MeTaTHueckui yronok 30x30 mMm
TONIMHOM 0,7 MM HIIM aTFOMHHHEBEIH yTook), KOTOPBIH KPENUTCA K IOy U CTEHE alNapaTHON BUHTAMH — caMmopesamHu,

2.3.4. B HenocpencTBeHHOI GNU30CTH OT BBOZA KAGENs IMHBI 333¢MJICHHS B anmapaTHyIo HOJDKHA ObITh YCTAHOBJIEHA LITHH:
3aIHTHOTO 33a3€MJICHHA, KOTOpas Kpenutes K crede. 3111 nomkHa 6LITh BEINOIHEHA W3 HEPXKaBEIOIIEH CTANH WIH TIOMUHMES
TOIIIYHON He MeHee 3MM U UMeTh pasmephl 200x80mm. Dopma 311 nomkHa GBITh IT-o6pasnoit g ynoGersa nocie myrommerc
KperuieHus K Hell kaberieil 3aseMnenus. ['ny6una usruba IT-o6pasnoif muHE! 1oKHA 66ITE ScM. 3111 fomkHa HMeTh 5 OTBEpCTHI
AAaMETPOM 9MM, PACIONOKECHHBIX HA PACCTOSHUM 4CM JPYT OT Apyra B cepenune I'3111. B kommuexre ¢ I3 nomkHO 6BITh ¢
Gonros M8 13 Hepxkaseromel cranu uHOU 40MM ¢ TpeM# makbamu — B¢ 0OLIYHbIC U OfiHA rpoBepHas. Touka BBoxa I'3111
aNnapaTHyro N0/DKHA ObITE OTMEUEHa 3HAKOM «3a3emneruey. 3111 He nomkHa Gb1Ts oKpatueHa!

2.3.5. I'311l, ycTaHOBNEHHas BHYTPU MOMEIIEHHS 1OKHA COSTHHATECS C HapyxHo# I'311] MHOTOXHIBHLIM KabeneM ¢ 3KenTo-
3eieHOM u3onALMel ceueHHeM He MeHee 35MM2. CoenMHMTENBHBIN KaGenn AOIKeH OBITh OKOHEYEH C JABYX CTOPOR
HAKOHEYHHKaMu Mozl 6ot M8. Kpennehue k BHYTpeHHel 1 BHEIIHEH IIMHE BBITONHAETCS C IOMOLILIO GOITOBOLO COGIMHEHMS,
BBox kabens B anmapaTHyro 10/KeH GbITh XOPOLIO 3a/ieN1aH 1 repMeTH3HPOBaH.

2.3.6. Tlo Bcemy mepuMerpy anmapaTHON Ha BbICOTe Ha 10cM Hibke YPOBHs (HAEPHOTO BBOMNA HO/KEH OBITH 3aKperuies
PaBHOCTOPOHHUH NepOIIBENNEp ¢ MHPUHOMN TIONKH 5-6CM M3 KECTKOTO 06IerdeHHOro HepiKaBeroIero Marepuana. ITo seell
JnvHe GOKOBBIX MOJIOK JOJDKHBI OBITH BBIMOHEHB OTBepCTHA AnameTpom 10mMM ¢ marom 6em. Kpemenve nepdomseniepa k
CTEHaM JI0JKHO OBITH CTPOTO rOPH3OHTANLHBIM. AHANOTHYHBII nepdoisennep fo/mKkeH GbiTh 3aKpenien Ha BoicoTe 10-15cM 01
TI0J1a Ha BCEX CTeHax, KpoMe MepeHell TopIeBoii.

2.3.7. BeprukaibHbIli nepomBentep AOMKEH GHITH CMOHTHPOBAH Ha 3ajiHeil TopueBoH cTeHe Ha pacctosHuM 10-15 cMm 01
TOPUEBBIX CTEH I10 BCEH BLICOTE MEX/Y YK€ YCTAHOBIECHHBIMU FOPH30HTAILHEIMH.

Kpemienre nephomseniepos 10mkHO GbIT KECTKHM.

2.5. Scku3bl KOHTelHepa











3. Tlopsjgok pacuera CTOMMOCTH 00BEKTOB

Hns aBancupoBaHHA paboT MO H3TOTOBJIEHMIO KOHTEHHepa pacCMaTpHBaeTCs €ro CTOMMOCTb, 3aUKCHPOBAHHAA Il
pe3y/ibTaTaM 3aKylo9HOH Npoueayps.

OkoH4aTeNbHBIN pacyeT 3a BEINONHEHHBIE paGoTHI TNPOU3BOJUTCS 110 (PaKTy UX BBIMIONHEHHS HA OCHOBAHUH KAJBKYJISLHE
[OAroTOBICHHOH Ha ocHoBaHUH IITHK ¢ npuMeHeHHeM OCHOBHBIX MOKasaTeIel o MPOYHM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH YEJI0BEKA Hacs
TPAHCIIOPTHBIM, COTJIACOBAHHBIM HA JTarle NPOBEASHHS 3aKYITKH.

B cmyuae orcyrcreus y IMoppsmumka moKyMeHTa, TNOATBEPXKAAIOLIEr0 yKa3aHHbIE NapaMeTpsl, K €ro pacyety Gymy
TIPUMEHEHE! CTATHCTHYECKHE NarHbie ['0ccTaTa 10 pernony, B KOTOPOM 3aperHCTPHPOBAaH MOAPSIUHK.

CTonmMocTs MaTepuaoB, NPUMEHSEMBIX NPH HM3rOTOBNEHHH , JMOJDKHA GbITh NOATBEPXK/IEHA COOTBETCTBYIOLIMM:;
HaKNaJHBIMH HITH CYET haKTypamu.

Jis ompeneneHus U COTNIACOBaHMA YCJIOBHil OIUIATHl Y4YacCTHUK, NpH [oJa4e NpeijioKeHUH, NO/KEH 3amojHUT
clieyionyro popMy Ha cBOeM ONaHKe, 3aBEPUTH ee MeYaThio U MONHCHIO YIIOJTHOMOYEHHOTO JIHIIA;

Nenn | HaumenoBanue nokasaresist Beanunua ObocHoBanHe

1 [Tpouwe 3aTpaTsl noapsuHKa,
%

2 CroumocTs yen.gaca 6e3 yuera cou.ctpaxa,
cYM

3 CrouMOCTE Yen.uaca ¢ y4eToM ColLCTpaxa,
CYM

4 TpaHcHopTHEIE pacxosl,
% OT CTOMMOCTH MATEPHAJIOB

5 ApaHcoBas cyMMa IuiaTexa,
% ot crouMocTu 3akaza

Ipy HanmUYUK AOTONHUTENBHBIX IAPAMETPOB, OHH MOTYT GBITh ZOOABIEHb! TOTIOIHHTEIHHOMN CTPOKOIf K CITHCKY.

Kpome s1oro, YuacTHUK I0/KeH yKa3aTh BO3MOXKHOE MECTO NPOM3BOACTEA KOHTEHHEPOB, HAIMYMeE TUIOINAAEH LTS )

AOITOBPEMEHHOIO XPAHEHHA, CTOMMOCTb NMEPEBO3KH JI0 MECTA yCTAHOBKH, CTOMMOCTh H3rOTOBIIEHHS TS TPEX THIIOB Pa3Mepol
—3x2.5,4x2.5, 6x2.5

ITo uToram mpoBejeHHOM 3aKyNOYHON NPOLEYPHI ¢ MOGEAUTENSIMA OymeT moarnycaH paMOYHBIH JOTOBOP €O CPOKOM
JelictBus 1o konna 2020r.,
ABaHcuposanue Oy/IeT MPOM3BOJUTCS TI0 OT/ICTBHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBHH C ycnosusamH Jlorosopa, nosy4eHHbBIMH ¢
pe3ynbTaTaM 3aKynKH H IeperoBopam.

4. Tlopsinok odopmieHHs] JOKYMEHTOB H 32KpbITHe paboT

[lepen Hawanom paGot, Ha cramuu momnucanus Jlorosopa (3akasa), HEOGXOAMMO COTMACOBATH ¢ 3aKA34MKOM CIHCOK
AOKYMEHTOB, TPeOYEMBIii I BBINOIHEHHS KOHKPETHOTO 00bEKTa. 3akpsiTie padot BosmoxHo TOJILKO nociie npenocrasineHus
TIOJTHOTO NaKeTa IOKYMEHTOB M0 COIVIaCOBAHHOMY CITHCKY.

B mpouecce Boinonnerus paGoT ¥ 1o ee okoHYanuH [10ApAAIHKOM JOIKHI GHITH o(hopMITEHBI U IPEJIOCTABIEHEI 3aKa349HKY
BCE HEOOXO/MMbIE HCTIONHUTENbHbIE NOKYMEHTHL. [TONMHBIN TepeyeHs JNOKYMEHTOE IpuselieH B Ilpunoxenuu Nel. O6pasup)
JAOKYMEHTOB NpHBedeHs! B [Tpunoxkenun Ne2,

JIxoOpie momonHHTeNbHbIe paGoThl, BOSHHUKANONINE HA 00BEKTE U HEYYTCHHBIC B MPOEKTE, & TAKXKe JIHOObIE OTKIOHEHHS
OT MPOEKTA AOJDKHEI OBITh MpPEBAPUTENLHO MHCEMEHHO COITACOBAHSI ¢ 3akazumkoM. HecornacoBaHHbe paboTsl OITAYHBATECS
He OynyT!

Ipu npexpssreHnn 06beKTa K IPOMEXYTOYHON MPUEMKE ¥ OCMOTDY CKPBITBIX paboT onoBelieHHe 3aKa3unKa U €ro
TPHCYTCTBUE Ha 06BekTe 00s3aTenbHbl. O roToBHOCTH K 0cMOTpY [TOAPSAIUMK IOMKEH OOBECTHTE 3aKa3uHKa 3abnaroBpeMeHHO,
He mo3jiHee 3x pabouux AHEHN K0 IHA NPHEMKH.

5. Tpebopauus k [Mogpaguuxy

5.1. Ilpu noanucanuu 3axa3oB ITOAPSAYMK AOKEH ONMPENENHTh CPOKH BBITONHCHHSA paboT U cocTaBUTh rpaHk HX
BBITIOJIHCHKSA, COTNAcoBaB ero ¢ 3akasuukoM. IlepBhliii KOHTelHep-anmapaTHas DOJDKeH GBITE M3FOTOBIEH M NpEABbABIEH K
TeXHUYEeCKOH npuemMke He nosaHee 20 paboumx [HEH ¢ JaThl OIUIATH aBaHCa 3aKa34dHMKOM.

5.3. Jins BBINOAHEHUs paboT KOMMYECTBO GPUraj MOAPATHON OpraHM3aIMy ONPEAENAETCA C YIETOM CPOKOB M 00BEMOB,
YKa3aHHBIX B 3aKa3ax U YUUTHIBAsA [UIATEILHOCTE paboT Ha KakKIOM H3 00BEKTOB.

5.4. B cocraBe Opuran J0JDKHBI OBITH CMIEIHATHCTSI, HMEIOIIHE OMBIT paboTsl He MeHee 2X JIeT 10 aHAIOTHYHBIM TIPOEKTAM
1 UMEIOIIHE COOTBETCTBYIONIME AOIMYCKH H KBATU(DUKAIIHIO,

5.5. Tlompsmuuk MOMKEeH 00JajaTh AOCTATOYHBIM KONHYCGCTBOM TEXHUHECKHX CPeNCTB, MAlIHH H MEXaHWU3MOB I
BBINOTHEHHSA TeX BUIOB paGoT, MO KOTOPBIM OH IIOAAET 3asiBKY.

5.6. Ilocne noamucanus 3akasa ITOAPATIMK JOKEH HA3HAYMTH OTBETCTBEHHOE JIUIIO 33 BHITIOJHEHHE pabor no 3akazy u
NepesaTh KOHTaKThl 3aKa3uuKy.
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Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку контейнеров-аппаратных для объектов ООО «UMS» в ЦО Карши и ЦО Шахрисабз»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на изготовление и поставку контейнеров-аппаратных для объектов ООО «UMS» в ЦО Карши и ЦО Шахрисабз. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок изготовления

		



		Техническое оснащение для изготовления (имеется/не имеется) 

		



		Место изготовления контейнеров

		



		Место хранения контейнеров

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Лист1

		Приложение №1
к Коммерческому предложению

		№		Наименование		Стоимость изготовления 1 ед.,
сум без НДС		Стоимость изготовления 1 ед.,
сум с НДС		Стоимость доставки до места установки в ЦО Карши/Шахгисабз,
сум без НДС		Стоимость доставки до места установки в ЦО Карши/Шахрисабз, 
сум с НДС

		1		 Контейнер 3х2.5

		2		 Контейнер 4х2.5

		3		 Контейнер 6х2.5



				Ф.И.О.________________

				Дата__________________

				М.П.

		Приложение №2
к Коммерческому предложению

		№		Наименование показателя				Величина		Обоснование

		1		Прочие затраты подрядчика, %

		2		Стоимость чел. Часа без учета соц. страха, сум

		3		Стоимость чел. Часа с учетом соц. страха, сум

		4		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		5		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Заказа



				Ф.И.О.________________

				Дата__________________

				М.П.
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  17:00 часов (время местное) «____» сентября 2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора 


на изготовление и поставку контейнеров-аппаратных для объектов ООО «UMS» в ЦО Карши и ЦО Шахрисабз 





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Шманенко Виктор Михайлович,  тел: (+998 97) 403-82-29


Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

по изготовлению контейнеров-аппаратных № ___________



г. Ташкент                                                                                                   «____» _____________ 2019г.



_________________________________________________________________________ в лице _________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



а) Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием Покупателя (приложение №2 к настоящему Договору) на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) в установленные сроки изготовить и передать в собственность Покупателя аппаратные контейнерного типа для размещения оборудования базовой станции сотовой связи (далее – «Товар, Контейнеры»).

Одновременно с передачей контейнеров Поставщик обязан предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору.



б) Поставляемый Товар должен быть пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам) согласно Технического задания и Заказов. 



в) Покупатель обязуется принять Товар надлежащего качества и произвести оплату его стоимости в соответствии с условиями настоящего Договора.



г) расчетная стоимость контейнеров определяется согласно Приложению №1 к настоящему Договору.



д) Тип и характеристики контейнеров, их эскизы и описание (технические и (или) эксплуатационные характеристики), сроки и место их изготовления и передачи, а также предварительная стоимость каждого контейнера определяется на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа).  



2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет ________________________________________________________________________________(_________________________________________________________________________________) сум с учетом НДС. 



2.2. Расчетная стоимость контейнеров согласно Приложению №1 к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Поставщика, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и увеличению не подлежит.



2.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в следующем порядке:

2.3.1. предоплата в размере _____________ (__________________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу в течение ________ (_________________) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами и внесения информации о настоящем Договоре в реестр договоров в соответствии с Законом РУз «О государственных закупках» (ст.41);

2.3.2. оставшаяся часть ____________________________ (_______________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу за вычетом предоплаты в течение _______ (_____________________) банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры, фиксирующих полное и надлежащее выполнение обязательств Поставщиком.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту  приема-передачи Товара/накладной путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке поставке Товара Покупателем по настоящему Договору.

Оплата за Товар производится национальной валюте Республики Узбекистан – Сум.



2.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Покупателя. Поставщик имеет право запросить у Покупателя платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Покупателя в пользу Поставщика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 



3.1. При возникновении необходимости Покупатель направляет Поставщику проекты Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.



3.2. Поставщик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Поставщика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как просрочка поставки.



3.3. Поставщик не вправе требовать уменьшения количества контейнеров, подлежащих изготовлению и передаче Покупателю.



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга. 



4. СРОКИ ПОСТАВКИ



4.1. Передача изготовленных контейнеров осуществляется путем их доставки Поставщиком на объекты Покупателя, указанные в Заказах.



4.2. Сроки изготовления и передачи конструкций указываются в Заказах. 



4.3. Поставщик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков поставки.

 

4.4. Сроки поставки могут быть изменены только с согласия Заказчика.



4.5. Датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



4.6. Поставщик обязан обеспечить сохранность контейнеров при транспортировке
различными видами транспорта, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ.



5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА



5.1. Приемка осуществляется Покупателем после доставки и установки Товара на объектах Заказчика. 

Покупатель в ходе приемки проверяет соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего Договора.



5.2. По итогам приемки Покупатель подписывает представленные Поставщиком Акт сдачи-приёмки Товара при условии, что поставленные конструкции надлежащего качества и Поставщик предоставил:

а) исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

б) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных при изготовлении контейнеров;

в) сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности на материалы и комплектующие контейнеров.



5.3. Работы по утеплению контейнера, грунтовке и гидроизоляции должны быть оформлены актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для осмотра. 

Осмотр скрытых работ с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Поставщик уведомляет Покупателя за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



5.4. Покупатель имеет право проверить качество поставленных конструкций и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



5.5.  Покупатель имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта сдачи-приёмки Товара/накладной и счет-фактуры с подачей Поставщику  мотивированного отказа в срок не более ________________________________ рабочих дней, с момента доставки Товара в случае установления им:

- недостачи; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;

- нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара. 



5.6. В случаях, предусмотренных п.5.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в безусловном порядке по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий ______________________ дней. 



5.7. Заключая настоящий Договор, Поставщик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Покупателя, возникающие из реализации Покупателем положений п.5.5, 5.6 настоящего Договора.



5.8. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара  осуществляется в порядке, установленном п.5.1-5.6 настоящего Договора. 

Расходы по ремонту и/или замене Товара, а также транспортировке, хранению Товара, связанные с ремонтом/заменой несёт Поставщик. 

При этом Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику, который обязан обеспечить его вывоз со склада Покупателя за свой счет. 



5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания им Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



5.10. Подписание Покупателем Акта сдачи – приемки Товара/накладной и счет-фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в ассортименте, комплекте и количестве в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.1.2. В установленный условиями настоящего Договора срок обеспечить поставку Товара Покупателю;

6.1.3. Предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

6.1.4. Предоставить Покупателю сертификат соответствия, если в соответствии с законодательством РУз, Товар относится к перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации;

6.1.5. После доставки Товара выполнить необходимые погрузочно-разгрузочные работы на месте его сдачи-приемки, если данные работы входят в стоимость Товара;

6.1.6. В установленные сроки выполнить требования Покупателя о замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном устранении недостатков Товара.



6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. В установленные сроки поставить Товар частично (партиями) при наличии письменного согласия Покупателя.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ



7.1. Покупатель имеет право: 

7.1.1. Установить факт поставки товара ненадлежащего качества, недостачи Товара,  нарушения условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности;

[bookmark: 181191]7.1.2. Потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на исправление недостатков Покупателем либо третьим лицом. 

7.1.3. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков Товара.



7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего качества; 

7.2.2. Произвести оплату Поставщику стоимости поставленного Товара надлежащего качества.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную поставку (недопоставку) Товара Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплату пени в размере 0,2% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.



8.2. За несвоевременную оплату Товара  Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.



8.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от Поставщика штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует Техническому заданию, Заказу, установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Заказчика и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам). 



8.4. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок обязанностей,  предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением на Поставщика всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) Товара.



8.5. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.6. Покупатель вправе начислить неустойку за нарушение Поставщиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Поставщику оплаты.



8.7. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.8. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 



9. ГАРАНТИИ



9.1. Поставщик гарантирует, что:

9.1.1. Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или претензий третьих лиц; не существует, не будет существовать каких-либо контрактов или договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого-либо обременения в отношении предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого-либо спора или судебного разбирательства с каким-либо третьим лицом или иска какого-либо третьего лица в отношении предмета поставки.

9.1.2. Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

9.1.3. При производстве Товаров не использовались материалы/технологии, способные сделать Товар небезопасным в экологическом отношении.



9.2. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует требованиям действующих стандартов, установленных в Республике Узбекистан, а также описанию товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам товара).

Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет-фактуры.



[bookmark: 180761]9.3. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, выявленные в пределах гарантийного срока. 

Поставщик обязан в срок не более _____________________ (_____________________________) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о недостатках Товара произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо устранить за свой счет выявленные недостатки. 

Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на товар надлежащего качества производится за счет Поставщика.

Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несет Поставщик.



10. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 



Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.



Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Поставщика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за просрочку поставки Товара;

б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были устранены либо не была произведена замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества. В этом случае Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку товара ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии с п.2.3.1 настоящего Договора предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного товара без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Покупатель заключит с другим поставщиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Поставщик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости по настоящему Договору и по договору с другим поставщиком.     



10.4. Поставщик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



11.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



11.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



12.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Поставщик обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Поставщика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Поставщика.



13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Поставщика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Поставщика или его учредителей, или любой актив Поставщика, или любой из активов его учредителей.



13.3. Поставщик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель не возмещает убытки Поставщику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

[bookmark: _GoBack]1. Расчетная стоимость.

2. Техническое задание Покупателя.

3. Форма Заказа.

4. Перечень исполнительных документов.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-1 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS”


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Металлический уголок 63х63x5, лист толщина 2,00 мм ГОСТ 30245-2003                                                                                                                               .                                                  

                                                                  (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-2 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории  OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола.  


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 21129-82______

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-3 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Оцинкованный профиль G, шрупы. 

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-4 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Пергамент, утеплитель (IZOVER)

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-5 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол.  

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Гипсакартон Knauf, стальной лист толщиной 2,00 мм  

              (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-6 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «       »                           2018г.


Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Флизелиновые обои шириной 1м. и клей обойный производство Германии, линолеум марки LG 

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-7 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Водоэмульсионная краска, оцинкованный профнастил толщиной 0,5мм, Силиконовый  герметик.     

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Контейнер готов к применению. 

(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-1 Журнал авторского надзора.doc
Форма Ф-1 UMS



ЖУРНАЛ 


АВТОРСКОГО НАДЗОРА


 ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


Наименование объекта строительства___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________

Адрес строительства _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование, адрес) 

Проектировщик ___________________________________________________________________________________


(наименование, адрес) 

Журнал начат «____» ______ 200_ г.         Журнал окончен «___» ________ 200_ г.


____________________________________________________________________________________


Руководитель проектировщика _________________________________________________________              


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


Руководитель заказчика _______________________________________________________________


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ


ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


1. ______________________________________________________________________


(наименование работ - строительно - монтажная организация)


2. ______________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________


5. ______________________________________________________________________


6. ______________________________________________________________________


7. ______________________________________________________________________


8. ______________________________________________________________________


СПИСОК


СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


		Фамилия, Имя, Отчество   

		Проектная  организация,
должность, N телефона 

		Вид работы, по  которой осуществляется авторский надзор           

		Дата и N документа о полномочиях по  проведению авторского надзора     



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


		Наименование  организации   

		Фамилия, Имя,  Отчество    

		                 Дата       

		Подпись   представителя
заказчика  



		

		

		приезда

		отъезда 

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №_____

		Дата

		Выявленные  отступления  
от проектно-сметной документации,    
нарушения  требований   
строительных норм и правил
и  технических условий по производс-
тву строительно - монтажных работ 

		Указания об устра-
нении выявленных 
отступлений или  
нарушений и сроки  
их выполнения    

		Подпись спе-
циалиста,   
осуществляющего авторский надзор,
выполнившего
запись      
(фамилия,   
инициалы,   
должность)  

		С записью ознакомлен 
представитель:      
а) подрядчика;      
б) заказчика (фамилия, иници-
алы, должность,     
дата)      

		Отметка о выполнении
указаний: 
а) подрядчика;     
б) заказчика      
(фамилия, инициалы, 
должность, дата)     



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		








Формы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












Формы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























Формы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








Формы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		1 000 000 000,00 сум с НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней.



		3 

		Валюта платежа

		Сум.



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.



		5

		Срок выполнения работ

		Первый контейнер-аппаратная должен быть изготовлен в течение 20 рабочих дней с момента получения предоплаты.



		6

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней



		7

		Вид договора

		Рамочный








Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










