
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под Башни новых Базовых станций AND5812 Bogieram, AND5822 Miyan, AND5840 Agropilla, AND5841 Chinabad markaz в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО «UMS» в Республике Узбекистан


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz,

тел.: +(99897) 403 – 81 – 33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Фомина Ольга Аркадьевна, ofomina@mobi.uz, zakupki@mobi.uz 

тел: (+998 97) 420 – 04 – 80 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) « 12 » мая 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам

	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки

	Содержание требования
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение 
(включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение подается в виде Локально-ресурсных смет
	
[image: image7.emf]Коммерческое  предложение.doc



[image: image8.emf]Ценовое  предложение.xlsm


	+
	+
	-
	+

	Приложения к КП обязательные:

	Анкета Участника
	
[image: image9.emf]Анкета  Участника.docx


	+
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);

- информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов), с подтверждением ГНИ (другие уполномоченные органы для иностранных юридических лиц) о приеме отчетности в электронном виде за 2018 - 2020 года)

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image12.emf]Проект договора  Организация фундаментов.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Общие сведения 


 


Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение работ по организации 


фундаментов под башни на объектах РЦО г. Андижан 


 


            Все работы должны быть выполнены с соблюдением строительных норм и правил, 


действующим в Республике Узбекистан, а также в соответствии с проектной документацией на 


каждый объект. 


 


Предлагаемая подрядчиком стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, 


необходимые для их выполнения. 


 


            Каждый объект строительства проходит обязательное осмечивание согласно ШНК, что 


обязывает Подрядчика строго следовать и всем правилам и расчетам строительства, в том числе 


ГОСТ, СНиП, ШНК  и проектной документации, предоставляемой Заказчиком.  


Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной 


документации, но не может быть выше стоимости, предложенной Подрядчиком на этапе 


закупочной процедуры. 


 


Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения 


фактического объема выполненных работ. 


 


Перечень объектов строительства 


 


Сайт Наименование Адрес КЖ 


AND5812 Bogieram 
Андижанская обл., Бозский р-н, Боги 


Эрам МФЙ. 
AND-0061-20-ВSS-5812-КЖ 


AND5822 Miyan 
Андижанская обл., Пахтаабадский рн, 


Нурдиер МФЙ. 
AND-0362-18-BSS-5822-КЖ 


AND5840 Agropilla 
Андижанская область, г. Андижан, ул. 


Мухитдинова, 79 
AND-0080-20-BSS-5840-КЖ 


AND5841 Chinabad markaz 


Андижанская область, Балыкчинский 


район, МФЙ Омонарык, ул. Андижон 


Шох куча 


AND-0062-20-BSS-5841-КЖ 


 


Примечание. Объем работ может быть скорректирован Заказчиком на любом этапе. 


 


1. Основные типы конструкций и требования к производству работ  


 


Фундаменты башен применяемых на объектах – согласно проектов – КЖ -(Приложение №2) 


 


Требования к работам по организации фундаментов 


 


1. Перед началом работ Подрядчик должен изучить предоставленную проектно-сметную 


документацию, убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в зоне котлована, 


а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на топосъемке 


инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 


представителей Заказчика и заинтересованных организаций, с которыми принять 


согласованное решение по переносу сетей. 


2. Произвести закупку необходимых материалов и комплектующих  предварительно 


согласовав с Заказчиком их стоимость. 


3. На все используемые материалы Подрядчик должен предоставить накладную и 


сертификат. 


4. Фундаменты башен должны быть выполнены в строгом соответствии с проектной 


документацией, предоставляемой Заказчиком. 


5. Любые изменения в проектном решении должны быть согласованы с Заказчиком в 


письменном виде. 







6. На все скрытые работы должен быть вызван представитель Заказчика для их 


освидетельствования и составлен двухсторонний акт. 


7. Подготовку дна котлована необходимо выполнить согласно проекта, 


освидетельствование плотности грунта в основании котлована сотрудником ГАШК 


ЛИТИ является обязательным! Подтверждением освидетельствования является Акт, 


оригинал которого должен быть передан Заказчику в составе исполнительной 


документации. 


8. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, 


образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным 


уплотнением. Дно котлована протрамбовать пневмотрамбовками до проектной 


плотности скелета грунта по всей поверхности дна котлована с измерением плотности 


каждого слоя грунта. 


9. При выполнении опалубки должны быть соблюдены проектные размеры и выдержано 


расстояние между армосеткой и опалубкой. Отсутствие проектного зазора 


ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 


10. Опалубка должна быть собрана и закреплена таким образом, чтобы во время заливки 


бетона была исключена ее деформация и тем более разрыв. 


11. Все анкерные кусты должны быть точно выставлены в проектное положение и 


выровнены как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. С целью снижения 


отклонений от проектных установочных размеров, анкера, относящиеся к одной ноге 


башни, объединять в куст стержнями  в двух уровнях по шаблону (кондуктору).  


12. Для предотвращения сдвига анкеров и армокаркаса во время заливки бетона необходимо 


предусмотреть соответствующие крепления в виде связей из арматуры. 


13. Перед заливкой бетона резьбовая часть анкерных болтов должна быть защищена 


полимерной пленкой от повреждения и засорения бетонной смесью. 


14. Заливка бетона должна производиться за один раз. Перерыв между машинами не должен 


превышать 2-3 часов. В случае, если такая ситуация является вынужденной, то должны 


быть приняты дополнительные меры по обеспечению необходимой сцепки бетонов 


разной партии. Все применяемые меры выполняются Подрядчиком за счет собственных 


средств и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. Технические решения должны 


быть согласованы с Заказчиком в письменном виде.  


15. Для заливки фундамента должен применяться ТОЛЬКО товарный бетон, с маркой по 


проекту. Замешивать смесь вручную, либо с применением механических (электрических) 


бетономешалок малого объема КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 


16. Во время заливки бетона с каждой машины должны быть взяты кубики для лабораторных 


испытаний. Кубики берутся непосредственно на объекте. Оригинал заключения по 


результатам лабораторных испытаний должен быть предоставлен в комплекте с 


исполнительной документацией. 


17. После заливки бетона на объекте должны быть выполнены мероприятия, 


обеспечивающие его высыхание в условиях, соответствующих нормам. Т.е. должно быть 


предотвращено резкое высыхание в жаркую погоду, обеспечен полив и защита от ветра. 


В морозную погоду должен быть обеспечен подогрев либо необходимые добавки в 


бетонную смесь. 


18. Снятие опалубки должно производиться не ранее срока, оговоренного в проекте. 


19. Гидроизоляция должна быть выполнена обязательно по предварительно огрунтованной 


поверхности фундамента. Нанесенный гидроизоляционный материал должен иметь 


проектную толщину и плотно прилегать к поверхности фундамента без воздушных 


пузырей. При применении для гидроизоляции рулонного материала нахлест полос 


должен быть не менее 20см с проклейкой всей поверхности.  


20. Обратная засыпка котлована производится после высыхания гидроизоляции.  В случае 


необходимости трамбовки, обратная засыпка производится послойно с трамбованием и 


увлажнением каждого слоя. Рекомендуется механизированный способ трамбовки. 


Трамбовка бульдозером или ковшом экскаватора НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 


21. Отмостки, если таковые предусмотрены проектом, должны быть выполнены в 


соответствии с проектом. 


22. По окончании работ по установке башни должна быть выполнена подливка верхней части 


фундамента песчано-цементным раствором повышенной прочности до уровня фланцев. 


Подливка выполняется по ВСЕЙ площади фундамента. 







 


2. Порядок расчета стоимости объектов 


 


Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком 


рассматриваются стоимость объекта по ценам, утвержденным по результатам закупки. 


Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на 


основании сметного расчета, подготовленного на основании ШНК с применением основных 


показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным и командировочным 


расходам, согласованным на этапе проведения закупки. 


В случае отсутствия у Подрядчика документа, подтверждающего указанные параметры, к 


его расчету будут применены статистические данные горстата по региону, в котором 


производятся работы. 


Стоимость материалов, применяемых при строительстве, должна быть подтверждена 


соответствующими накладными или счет фактурами.  


При составлении Актов выполненных работ следует иметь ввиду, что итоговая стоимость 


объекта не должна превышать стоимость, полученную по итогам закупочной процедуры. 


Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, 


должен заполнить следующую форму на своем бланке, заверить ее печатью и подписью 


уполномоченного лица: 


 


№пп Наименование показателя Величина Обоснование 


1 
Прочие затраты подрядчика,  


% 
  


2 
Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12 


% сум 
  


3 
Транспортные расходы,  


% от стоимости материалов 
  


4 
Авансовая сумма платежа,  


% от стоимости Договора (Заказа) 
   


5 Процент НДС, %   


* Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, принимается при оформлении Заказа по среднестатистическим 


данным региона юридической регистрации Подрядчика на момент подписания Заказа 


 


При наличии дополнительных параметров, они могут быть добавлены дополнительной 


строкой к списку.  


 


3. Порядок оформления документов и закрытие работ 


 


Перед началом работ, на стадии подписания Договора, необходимо согласовать с Заказчиком 


список документов, требуемый для выполнения конкретного объекта. Закрытие работ возможно 


ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку. 


В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть оформлены и 


предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Образцы документов 


приведены в Приложении №1 


 Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в проекте, а также 


любые отклонения от проекта должны быть предварительно письменно согласованы с 


Заказчиком. Несогласованные работы оплачиваться не будут! 


 При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ 


оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру 


Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3х рабочих дней до дня 


приемки. 


 


4. Требования к Подрядчику 


 


4.1. По подписании Договора Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и 


составить график их выполнения, согласовав его с Заказчиком. 







4.2. Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом 


сроков и объемов, указанных в Договоре с учетом длительность работ на каждом из объектов.  


4.3. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы по аналогичным 


проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию. 


4.4. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и 


механизмов для выполнения работ по условиям Договора.  


4.5. После подписания Договора Подрядчик должен назначить ответственное лицо за 


выполнение работ по Заказу и передать контакты Заказчику. 


 


 


5. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 


  


Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям 


нормативных документов и быть не менее 24 месяца со дня Акта сдачи и приёмки выполненных 


работ. 
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование


1


2


3


4


5


6 


7


Общие данные 


Ситуационный план 


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения 


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2. 


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


Примечание


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITT" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка по объекту: "Строительство 
башни высотой 24 м. мобильной связи - 
And 5812 "Bogieram" в МФЙ Боги эрам 
Бозского района Андижанской области"»


1500-БЗ 1-1-01-КМ, 
выполнен в 2011 г. ЧП "AGES 
COMMUNICATIONS"


"Рабочий проект Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ИП "Уздунробита" ООО 
в Республике Узбекистан. Альбом базовых 
конструкций на опорную башню Н=31,0 м. 
(пирамидальную) для 1 ветрового района"


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=31,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Андижанская область, Бозский район, МФЙ Богиэрам, 
разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и технического 
задания, утвержденного техническим директором ООО "UM S"________________________
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объекте AND5812 "Bogieram" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № ДОК. Подпись Дата


/ Фундамент четырехгранной 
опоры Н=31 м


Стадия Лист Листов
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка по объекту: "Строительство башни высотой 
24 м. мобильной связи - And 5812 "Bogieram" в МФЙ Боги эрам Бозского района 
Андижанской области"», выполненного ГУП "O'zGASHK LITI" в октябре 2019 г. и 
"Рабочий проект Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ИП "Уздунробита" 
ООО в Республике Узбекистан. Альбом базовых конструкций на опорную башню Н=31,0 
м. (пирамидальную) для 1 ветрового района" (шифр 1500-Б31-1-01-КМ), выполненному 
ЧП "AGES COMMUNICATIONS" в 2011 г.
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-2 - суглинок водонасьпценный, 
свключением крупнообломочных грунтов до 10%, со следующими расчетными 
характеристиками при а  = 0,85: у=1,89 т/м3; ф=24°00'; С=0,9 т/м2.
Модуль деформации при водонасыщении Ен=4,5 МПа.
Грунты неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементах и к железобетонным 
конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 1,7 м от 
поверхности земли.
Максимальная глубина промерзания 0,68 м.
4. Сейсмичность района строительства 9 баллов (повторяемость 1 раз за 1000 лет), 8 
баллов (повторяемость 1 раз за 200 лет), 7 баллов (повторяемость 1 раз за 50 лет). 
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - Ш (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ-5, КМ-29 и КМ-30 Альбома 
1500-БЗ 1-1-01-КМ, выполненного ЧП "AGES COMMUNICATIONS" в 2011 г.
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на 
арматуру и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного 
контроля, лабораторные анализы прочности бетонных кубиков, контрольный акт усилия 
затяжки гаек анкерных болтов.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки 
башни, которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной 20 см снять и 
складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунта удалить полностью. В случае 
обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся после 
удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным (не более 20 см) уплотнением 
до ус = 1,6 т/м3.
3. Дно котлована протрамбовать ручными трамбовками до достижения плотности скелета 
грунта у« = 1,6 т/м3 по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (суглинком) с послойным уплотнением до 
у« = 1,6 т/м3 и с уклоном 0,03 от фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1. Анкера А-2 устанавливать при окончании бетонирования. 
Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с резьбой, выступающие за уровень 
верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, предохранив от контакта с бетонной смесью 
при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на шлакопортландцементе или сульфатостойком 
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности 
(водонепроницаемости) не ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Гайки анкерных болтов после рихтовки и затвердевания подливки закрепить постановкой 
контрагаек и затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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AND-0061-20-BSS-5812-КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5812 "Bogieram" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № ДОК Подпись Дата


/ Фундамент четырехгранной 
опоры Н=31 м


Стадия Лист Листов
Разработал А бд укам и лов


' П Р 2ГИП Ф и латов  Д .А .


Л /
Ситуационный план ООО "Universal Mobile 


Systems"норм./к Ф и латов  Д .А ( > /
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План котлована


Объемы земляных работ


1. Рытье котлована - 145,8 м3
2. Обратная засыпка - 101,2 м3
3. Вывоз грунта - 55,2 м3
4. Привоз грунта - 10,6 м3


1. Съезд условно не показан, устраивается при необходимости.
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объекте AND5812 "Bogieram" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № ДОК, Подпись Дата


Фундамент четырехграшюй 
опоры Н=31 м


Стадия Лист Листов
Разработал А бд укам и лов ^1 Р 3ГИП Ф и латов  Д .А . Г м L
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Котлован. План, разрез 1-1 ООО "Universal Mobile 


Systems"норм./к Ф и латов  Д .А . 0 4 f
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План фундамента Ф-1
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объекте AND5812 "Bogieram" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кодуч Лист №  ДОК Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=31 м


Стадия Лист Листов
Разработал А бд укам и лов 1 Р 4.1 3ГИП Ф и латов  Д . А. См7 Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 


2-2. Схема расположения анкеров 
А-1, А-2


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф и латов  Д .А .
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(А-1 условно не показаны)
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Сетка С-1


1 -------------------- Анкер А-1


Каркасы Кр-1 (Кр-2)
а-а


012 А-Ш


010 А-1


о


Оо<4
оо
Xо«Л


оо


Анкер А-2


7 /  7


О
171


~7~7~7~


О
1Г)СП


г-


330 350 300x8=2400 350 330
'(30)
А------


(300x10=3000)
3760


(30) J


---------- J -


о«tiг-СП


1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой двусторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва -12 мм.


171г-


Сетка С-2 ■
<


05 Вр-1 
ш 150


75 . }150x24=3600 |, ,__ 75_
3750
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объекте AND5812 "Bogieram" 
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Фундамент четырехгранной 
опоры Н=31 м


Стадия Лист Листов
Разработал А бд укам и лов (1ф? Р 5ГИЛ Ф и латов  Д .А .


Сетки С-1, С-2. 
Каркасы Кр-1, Кр-2. 


Анкера А-1, А-2


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф и латов  Д .А . L J4/
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Спецификация материалов на фундамент Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


Фундамент Ф-1


С-1 Сетка С-1


ГОСТ 5781-82* 010  AIII L=6400 86 4,0 344,0


С-2 Сетка С-2


ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=375Q 50 0,58 29,0


Кр-1 Каркас Кр-1


ГОСТ 5781-82* 012  АШ L=1950 11 1,74 38,3


-//- 01OAI L=3760 2,32 41,8


Кр-2 Каркас Кр-2


ГОСТ 5781-82* 012  AIII L=2750 13 1,74 45,3


-//- 01OAI L=3760 2,32 41,8


A -l Анкер А-1 16


ГОСТ 24379.1-2012 тип 5 Анкерный болт 048 L=1000 14,21 227,4


025 АШ L=2100 8,06 387,1


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Гайки М48 32 0,956 30,6


Шпоры С12 L=1100 16 11,45 183,2
для объединения в куст 010 AI L=740 64 0,46
для объединения в куст 010  AI L=300 16 0,19


29,5


3,0


А-2 Анкер А-2


020  ВСтЗкп2 L=400 1,0 2,0


Шайбы М20 0,02 0,04


Гайки М20 0,065 0,13
См. примечание Бетон кл. В20* 46,6 м3


Бетон кл. В7,5 4,5 м3
Подливка под опоры Бетон кл. В25 мелкозернистый 0,07 м3


1. Бетон класса В 20 готовить на шлакопортландцементе или сульфатостойком цементе .
2. Площадь поверхности, защищаемой битумом: горизонтальной - 70,06 м2, вертикальной - 30,92 м2.
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п/п


A N D -0061 -20-В SS-5812-КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5812 "Bogieram" 
в зоне обслуживания ДО г . АндижанИзм. Кол.уч Лист №  ДОК. Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=31 м


Стадия Лист Листов
Разработал А бдукам илов


Р 7ГИП Ф илатов Д .А . L
< У Ведомость расхода стали 


на фундамент Ф -1
ООО "Universal Mobile 


Systems"норм./к Ф илатов Д .А .


Наимено-
ванне


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
Арматура класса Прокат стали С245 ВСтЗпс2 А-Ш А-1


гайки
М48


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
А-Ш A-I Вр-1


Итого гост
8240-89


ГОСТ
19903-74*
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ о с н о в н о г о  к о м п л е к т а


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1,2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK


Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка по объекту: "Строительство 
башни высотой 24 м. мобильной связи - And 
5841 "Chinabad markaz" в МФЙ Омонарык ул. 
Андижон Шох куча Балыкчинского района 
Андижанской области"


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
OOO'TJMS"


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Андижанская область, Балыкчинский район, МФЙ 
Омонарик, ул. Андижон Шох куча, разработана на основании утвержденного плана развития 
сети ООО "UMS" и технического задания, утвержденного техническим директором ООО 
"UMS"


AND-0062-20-BSS-5841 -КЖ


Изм.цСод. учЛист К® док Подпись Дата


Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 
на объекте AND 5841 "Chinabad markaz" 


___________ в зоне обслуживания ЦО г. Андижан


Разработал Абдукамилов
ГИП Филатов Д.А.|


-
Фундамент четырехгранной 


опоры Н=24 м


Стадия Лист


1.1


Листов


/__ _
норм./к Филатов Д.А. Общие данные ООО "Universal Mobile 


Systems"
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка по объекту: "Строительство башни высотой 24 
м. мобильной связи - And 5841 "Chinabad markaz" в МФЙ Омонарык ул. Андижон Шох куча 
Балыкчинского района Андижанской области"», выполненному ГУП "O'zGASHK LITI" в 
ноябре 2019 г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненному ООО 
"Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинок светло-бурый, 
макропористый, от влажного до водонасыщенного, с включением крупнообломочных 
грунтов до 10%, линзовидными,прослоями песка и супеси мощностью 0,3 м., со следующими 
расчетными характеристиками при а=0,85: у=1,89 т/м3; ф=23°00'; С=0,9 т/м2.
Модуль деформации при водонасыщении - 4,5 МПа.
Грунты неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементах и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине 0,8 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 0,68 м.
4. Сейсмичность района строительства 8 баллов (повторяемость 1 раз в 150 лет), 7 баллов 
(повторяемость 1 раз в 50 лет). Категория грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ -15, КМ -17, КМ -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на 
земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи 
ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а также 
п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal Mobile 
Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру и 
сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, контрольный 
акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +1,000 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.


AND-0062-20-BSS-5 841 -КЖ 1.2
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной грунт удалить полностью. В 
случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, образовавшиеся 
после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с послойным (не более 20 см) 
уплотнением.
3. Грунт дна котлована протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить привозным или местным грунтом ИГЭ-1 (суглинком) при 
влажности 18,1% с послойным уплотнением до у« = 1,6 т/м3 и с уклоном 0,03 от фундамента. 
Выше отметки естественного грунта выполнить насыпь (банкетку) по проекту из местного или 
привозного связного грунта (суглинка), с послойным (20 см) уплотнением до =1,6  т/м3.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на шлакопортландцементе или сульфатостойком 
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности 
(водонепроницаемости) не ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.


AND-0062-20-B S S-5 841 -КЖ
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AND-0062-20-BSS-5841-IOK
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 


на объекте АЖ ) 5841 "Chinabad markaz" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист N° ДОК Подпись Дата


J Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов Л Р 2ГИП Филатов Д.А. 1


Ситуационный план ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А.
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План котлована
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Объемы земляных работ


1. Рытье котлована - 27,0 м3
2. Обратная засыпка - 10,5 м3
3. Насыпь (банкетка) - 23,2 м3
4. Вывоз грунта - 23,2 м3
5. Привоз грунта - 29,9 м3


C D ®
1. Съезд условно не показан, устраивается при необходимости.


AND-0062-20-B SS-5841 -КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 


на объекте AND 5841 "Chinabad markaz" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № ДОК Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


Р 3ГИЛ Филатов Д.А. ш
Котлован. План, разрез 1-1 ООО "Universal Mobile 


Systems"норм./к Филатов ДА<
/
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План фундамента Ф-1


к 1


AND-0062-20-B S S-5841 -КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 


на объекте AND 5841 "Chinabad markaz" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № ДОК, Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


Р 4.1 3ГИП Филатов Д.А.


/У Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 
2-2. Схема расположения анкеров 


А-1, А-2


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А. Г А /


( /







Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв_№


оIоо
0"\
t o
к зо
W
№


СЯI


о о


I


4̂
NJ











Ин
в.№


 п
од


л. 
По


дп
ис


ь 
и 


да
та


 
В з


ам
. и


нв
.№


Схема расположения анкеров А-1, А-2


1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".


AND-0062-20-B SS-5841 -КЖ 4.3
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j Сетка С-1 Анкер А-1


Каркасы Кр-1 (Кр-2) а-а Анкер А-2


--------------------------------


AND-0062-20-BSS-5841 -КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 


на объекте AND 5841 "Chinabad markaz" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов / I -»


Р 5ГИП Филатов Д.А. (  А 4
U


с У Сетки С -1, С-2. 
Каркасы Кр-1, Кр-2. 


Анкера А-1, А-2


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А. C h /
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1


С-1 Сетка С-1 1


1 ГОСТ 5781-82* 010 AIII L=5600 56 3,47 194,43


С-2 Сетка С-2 1


7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1 2


2 ГОСТ 5781-82* 012 AIII L=1400 6 1,25 15,0


3 -//- 010 AI L=2160 7 1,34 18,8


Кр-2 Каркас Кр-2 2
2 ГОСТ 5781-82* 012 AIII L=1600 8 1,25 20,0


3 - И - 010 AI L=2160 7 1,34 18,8


А-1 Анкер А-1 16
4 Круг 042  L=800 1 8,7 139,2


5 ГОСТ 5781-82* 020 AIII L=1405 3 3,52 169,0


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Гайки М42 32 0,62 20,0


Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67
для объединения в куст 010  AI L=10,0 п.м. 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2 2
6 020 ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0


Шайбы М20 2 0,02 0,04


Гайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20* 20,0 м3
Бетон кл. В7,5 3,5 м3


Подливка под опору Бетон кл. В25 мелкозернистый 0,05 м3


1. Бетон класса В20 готовить на шлакопортландцементе или сульфатостойком цементе .
2. Площадь поверхности, защищаемой битумом: горизонтальной - 27,16 м2, вертикальной - 20,72 м2.


AND-0062-20-BSS-5841 -КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 


на объекте AND 5841 "Chinabad markaz" 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № ДОК. Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


Р 6ГИП Ф илатов  Д .А . с м L
is


Спецификация материалов 
фундамента Ф-1


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм, /к Филатов Д .А .
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Наимено-
вание


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 


стали С245
ВСтЗпс2 А-Ш A-I


гайки
М42


шайбы
гровер
М42


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
А-Ш Л-1 Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379.1-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*


ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80


012 010 010 05 -100x20 042 020 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 35,0 194,4 37,6 9,3 276,3 25,1 139,2 2,0 169,0 6,2 20,0 1,67 0,13 0,04 363,34 639,67


Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг


Изм. Кол, уч


Разработал
ТИП


норм./к


Лист № док.


Абдукамилов


Филатов Д.А.


Филатов Д.А.


Подпись


ш


77


Дата
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Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций


на объекте AND 5841 "Chinabad markaz" 
___________в зоне обслуживания ЦО г. Андижан


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Ведомость расхода стали 
на фундамент Ф-1


Стадия Лист Листов


ООО "Universal Mobile 
Systems"
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Ведущего специалиста Департамента управления закупками

Фоминой Ольги Аркадьевны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16 часов (время местное) « 12 » мая 2020 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на: 


«Выполнение работ по организации фундаментов под Башни  новых Базовых станций AND5812 Bogieram, AND5822 Miyan, AND5840 Agropilla, AND5841 Chinabad markaz в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО «UMS» в Республике Узбекистан»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет: Фомина Ольга +998 97 420 04 80 
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование


1


2


3


4


5


6 


7


Общие данные 


Ситуационный план 


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения 


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2. 


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


Примечание


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK


РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"
Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"


Наименование


Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни 
высотой 24м мобильной связи ООО UMS на 
объекте AND5840 Agroinspektsiya на территории 
Инспекция Агропрома по ул. Мухидцинова, 79, 
г. Андижан Андижанской области"


Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.


Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
000"U M S "


Примечание


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Андижанская область, г. Андижан, ул. Мухитдинова, 79, 
(Инспекция Агропрома), разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО 
"UMS" и технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UM S"______


A N D -0080-20-B S S -5840-IO K
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5840 "Agropilla" в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
Изм. Кол.учЛист № док. Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


, Л Р 1.1 3ГИП Ф илатов Д.А. гм- и
Общие данные ООО "Universal Mobile 


Systems"норм./к Ф илатов Д.А. иУ ?
1 /
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24м мобильной 
связи ООО UMS на объекте AND5840 Agroinspektsiya на территории Инспекция Агропрома 
по ул. Мухиддинова, 79, г. Андижан Андижанской области"», выполненному ГУП 
"O'zGASHK LITI" в феврале 2020 г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП 
"Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 
1/1", выполненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинок светло-бурый, 
макропористый, сероватый, влажный, твердой консистенции, с включением 
крупнообломочных грунтов до 10%, с линзовидными прослойками песка, гравия с галькой 
мощностью до 0,3 м., просадочные 1 типа, со следующими расчетными характеристиками 
при а=0,85: у=1,74 т/м3; <р=23о00'; С=1,0 т/м2. Модуль деформации при естественной 
влажности Е=5,5 МПа, при водонасыщении - 3,5 МПа.
Грунты неагрессивные к бетонам на шлакопортландцементах и среднеагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
Максимальный уровень грунтовых вод ожидается на глубине ниже 10,0 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 0,68 м.
4. Сейсмичность участка строительства 9 баллов (повторяемость 1 раз в 500 лет), 8 баллов 
(повторяемость 1 раз в 100 лет), 7 баллов (повторяемость 1 раз в 50 лет). Категория грунтов 
по сейсмическим свойствам - II (вторая).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ -15, КМ -17, КМ-19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на 
земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи 
ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а также п.З 
письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal Mobile 
Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение грунта дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру и 
сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, контрольный 
акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.


AND-0080-20-BSS-5840-OC
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение 
по переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта удалить 
полностью. Отрыть котлован согласно проекта.
3. Грунт дна котлована довести до влажности на границе раскатывания (19,5%) и 
протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
3. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5 м до бровки.
5. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
6. Обратную засыпку производить привозным и местным грунтом ИГЭ-1 (суглинком) при 
влажности 19,5% с послойным уплотнением до у« = 1,6 т/м3 и с уклоном 0,03 от фундамента.
7. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на шлакопортландцементе или сульфатостойком 
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности 
(водонепроницаемости) не ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.


AND-0080-20-BSS-5840-K)K
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A N D -0080-20-B S S -5840-IO K
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5840 "Agropilla" в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
Изм. Кол.уч Лист № ДОК. Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


Р 2ГИП Ф илатов Д.А. L
и


Ситуационный план ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д.А.
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План котлована


A N D -0080-20 -B  S S -5840-К Ж
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5840 "Agropilla" в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
Изм. Кол.уч Лист № ДОК Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов И Р 3ГИЛ Филатов Д.А. ттт? 1


(/
- /


Котлован. План, разрез 1-1
ООО "Universal Mobile 


Systems"норм./к Ф илатов Д.А. У
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План фундамента Ф-1


A N D -0080-20-B S S -5840-IO K
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5840 "Agropilla" в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
Изм. Коя.уч Лист № ДОК, Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов Шф~е Р 4.1 3ГИП Филатов Д.А.


С / Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 
2-2. Схема расположения анкеров 


А-1, А-2


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А. ш
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1-1


2-2
(А-1 условно не показаны)
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Схема расположения анкеров А-1, А-2


1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сепса С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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! Сетка С-1 Анкер А-1


Анкер А-2


Каркасы Кр-1 (Кр-2) 1 2


о«о.
к'


2 16
50


012 А-Ш "


15
0x


11
=


24
00


3 8
010 А-1 Г-'


_______ 5__а


.330 1 300x5=1500 .330.
( 3 0 ) h (300x7=2100) (30)


2160 -------


1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой односторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва - 6 мм.


A N D -0080-20-B S S -5840-IO K
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5840 "Agropilla" в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
Изм. Кол.уч Лист № док, Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


Р 5ГИП Филатов Д.А. Е Р #L / Сетки С-1, С-2. 
Каркасы Кр-1, Кр-2. 


Анкера А-1, А-2


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д.А. и


1 /
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Спецификация материалов фундамента Ф-1


Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.


1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1


С-1 Сетка С-1 1
1 ГОСТ 5781-82* 010 А1П L=3900 40 2,41 96,4


Сетка С-2 1
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3


Кр-1 Каркас Кр-1 2
2 ГОСТ 5781-82* 012  AID L=2400 6 2,14 25,7


3 -//- 010  AI L=2160 12 1,34 32,2


Кр-2 Каркас Кр-2 2
2 ГОСТ 5781-82* 012  АШ L=2400 8 2,14 34,3


3 -//- 010 AI L=2160 12 1,34 32,2


А-1 Анкер А-1 16
4 Анкерный болт М42 L=1900 1 22,7 363,2


5 ГОСТ 5781-82* 010 AI L=800 1 0,5 8,0


Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1


Гайки М42 32 0,62 20,0


Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67
для объединения в куст 010  AI L=10,0 п.м. 0,62 6,2


А-2 Анкер А-2 2
6 020  ВСтЗкп2 L-400 1 1,0 2,0


Шайбы М20 2 0,02 0,04


Гайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20* 16,5 м3
Бетон кл. В7,5 1,8 м3


1. Бетон класса В20 готовить на шлакопортланддементе или сульфатостойком цементе .
2. Площадь поверхности, защищаемой битумом: горизонтальной - 27,16 м2, вертикальной - 20,72 м2.


A N D -0080-20-B S S -5840-IO K
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекте AND5840 "Agropilla" в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
Изм. Кол.учЛист № док. Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


Р 6гип Филатов Д.А. A sf_ L
с / ■


Спецификация материалов 
фундамента Ф-1


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм, /к Филатов Д.А. t t t
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Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг


№
п/п


Наимено-
вание


элемента


Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 


стали С245
ВСтЗпс2 A-I


гайки
М42


шайбы
Гровер
М42


гайки
М20


шайбы
М20


Итого
А-Ш A-I Вр-1


Итого ГОСТ
19903-74*


ГОСТ
24379.1-12


ГОСТ
2590-88


ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80


012 010 010 05 -100x20 042 020 010


1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 60,0 96,4 64,4 9.3 230,1 25,1 363,2 2,0 14,2 20,0 1,67 0,13 0,04 426,34 656,44


A N D -0080-20-B  S S -5840-К Ж
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций на 


объекге AND5840 "Agropilla" в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
Изм. Кол.уч Лист № ДОК. Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов Х1 Р 7гип Филатов Д.А.


Ведомость расхода стали 
на фундамент Ф-1


ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А.
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ООО "UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS"


Установка новых базовых станций AND5822 1JDU стандарта 
GSM1800/UMTS2100 на площадке AND5822 Miyan 


в зоне обслуживания ЦО г. Андижан
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Лист Наименование Примечание


Общие данные


Ситуационный план


Котлован. План, разрез 1-1.


Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1,2-2. Схема расположения


анкеров А-1, А-2.


Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.


Спецификация материалов.


Ведомость расхода стали


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ


Обозначение Наименование


Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка по объекту: "Строительство 
башни высотой 24м мобильной связи - AND 
5822 "Miyan" в МФЙ Нурдиер Пахтаабадского 
района Андижанской области"


Примечание


Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK


1500-БЗ 1-1-01-КМ, 
выполнен в 2011 г. ЧП "AGES 
COMMUNICATIONS"


"Рабочий проект Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ИП "Уздунробита" 
ООО в Республике Узбекистан. Альбом 
базовых конструкций на опорную башню 
Н=31,0 м. (пирамидальную) для 1 ветрового 
района"


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.


1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=30,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Андижанская область, Пахтаабадский район, МФЙ 
Нурдиер, разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и 
технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"________________


AND-0362-1B-BSS-5822-КЖ
Установка новых базовых станций AND5822_1_DU стандарта 


GSM1800/UMTS2100 на площадке AND5822 Miyan 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм, Кол.уч Лист № ДОК. Подпись Дата


и Фундамент четырехгранной 
опоры Н=30 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов / Л-А-к Л Р 1.1 3ГИП Ф илатов Д. А.


'У
/1


Общие данные ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д.А: м /1/
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка по объекту: "Строительство башни высотой 24м 
мобильной связи - AND 5822 "Miyan" в МФЙ Нурдиер Пахтаабадского района Андижанской 
области"» выполненного ГУП "O'zGASHK Ы П " в октябре 2018 г. и "Рабочий проект 
Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ИП "Уздунробита" ООО в Республике 
Узбекистан. Альбом базовых конструкций на опорную башню Н=31,0 м. (пирамидальную) 
для 1 ветрового района" (шифр 1500-Б31-1-01-КМ), выполненному ЧП "AGES 
COMMUNICATIONS" в 2011 г.
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки светло-бурые, 
макропористые, влажные, с включением крупнообломочных грунтов до 10%, просадочные 
первого типа, со следующими расчетными характеристиками при а  = 0,85: у=1,81 т/м3; 
Ф=24°00'; С=1,3 т/м2.
Модуль деформации при природной влажности Ен=9,2 МПа, при водонасыщении - 5,5 МПа. 
Грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе, неагрессивные к бетонам на 
шлакопортландцементе и среднеагрессивные к железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды следует ожидать на глубине более 10,0 м от 
поверхности земли.
Максимальная глубина промерзания 0,68 м.
4. Сейсмичность площадки строительства 8 баллов (повторяемость 1раз в 150 лет).
Категория грунтов по сейсмическим свойствам - П (вторая).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ-5, КМ-29 и КМ-30 Альбома 
1500-БЗ 1-1-01-КМ, выполненного ЧП "AGES COMMUNICATIONS" в 2011 г.
в. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.


7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
Материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована 
г- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру и 
с^аль для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы прочности бетонных кубиков, контрольный акт усилия затяжки гаек 
анкерных болтов.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.


AND-0362-18-BSS-5822-IQK
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосьемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение по 
переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной 20 см снять и 
складировать отдельно с целью рекультивации. При наличии насыпного слоя грунта удалить 
его на всю мощность. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована 
все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с 
послойным (не более 20 см) уплотнением до у« = 1,6 т/м3.
3. Дно котлована увлажнить до влажности на границе раскатывания (18,5%) и протрамбовать 
ручными трамбовками до достижения плотности скелета грунта = 1,6 т/м3 по всей 
поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (суглинком) с послойным уплотнением 
при влажности на границе раскатывания (18,5%) до у=ж = 1 ,6  т/м3 и с уклоном 0,03 от 
фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1. Анкера А-2 устанавливать при окончании бетонирования. 
Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с резьбой, выступающие за уровень 
верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, предохранив от контакта с бетонной смесью 
при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на шлакопортландцементе или сульфатостойком 
цементе с обязательным использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности 
(водонепроницаемости) не ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Гайки анкерных болтов после рихтовки и затвердевания подливки закрепить постановкой 
контрагаек и затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.


AND-0362-18-BSS-5 822-КЖ
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AND-0362-18-BSS-5822-КЖ
! Установка новых базовых станций AND5822_1_DU стандарта 


GSM1800/UMTS2100 на площадке AND5822 Miyan 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата


Фундамент четырехгранной 
опоры Н=30 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов


Р 2ГИП Ф илатов Д.А. // У


Ситуационный план ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д.А.


у
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План котлована


Объемы земляных работ


1. Рытье котлована - 219,1 м3
2. Обратная засыпка - 171,6 м3
3. Вывоз грунта - 47,5 м3


1. Съезд условно не показан, устраивается при необходимости.


AND-0362-1S-BSS-5822-КЖ
Установка новых базовых станций AND5822_1_DU стандарта 


GSM1800/UMTS2100 на площадке AND5822 Miyan 
в зоне обслуживания ЦО г. АндижанИзм. Кол.учЛист N° док. Подпись Дата


/
Фундамент четырехгранной 


опоры Н=30 м


Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов Ш̂ А Р 3ГИП Филатов Д.А.


Котлован. План, разрез 1-1 ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д.А.
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План фундамента Ф-1


AND-0362-18-BSS-5822-OC
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(А-1 условно не показаны)
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1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой односторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва - 6 мм.
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Анкера А-1, А-2
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000


для Фоминой Ольги Аркадьевны





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «Выполнение работ по организации фундаментов под Башни  новых Базовых станций AND5812 Bogieram, AND5822 Miyan, AND5840 Agropilla, AND5841 Chinabad markaz в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО «UMS» в Республике Узбекистан»

Уважаемые господа!

На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по организации фундаментов под Башни  новых Базовых станций AND5812 Bogieram, AND5822 Miyan, AND5840 Agropilla, AND5841 Chinabad markaz в зоне обслуживания ЦО г. Андижан ООО «UMS» в Республике Узбекистан в соответствии с ценовыми и иными условиями.

		№

		Наименование

		Стоимость 


сум без НДС

		Ставка 


НДС

		Стоимость


сум с НДС



		1

		AND5812 Bogieram

		

		

		



		2

		AND5822 Miyan

		

		

		



		3

		AND5840 Agropilla

		

		

		



		4

		AND5841 Chinabad markaz

		

		

		



		ИТОГО

		





		№пп

		Наименование показателя

		Величина

		Обоснование



		1

		Прочие затраты подрядчика, 


%

		

		



		2

		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12 % сум

		

		



		3

		Транспортные расходы, 


% от стоимости материалов

		

		





Условия оплаты (% авансирования) – 


Срок выполнения работ (количество рабочих дней) –


Опыт работы по аналогичным работам (приложить файл с информацией) – 


Количество имеющихся бригад и наличие техники для выполнения работ (приложить файл с информацией) – 

Срок гарантии:


· на металлоконструкции (не менее 10 лет) – 

· на выполненные работы (не менее 24 месяцев) – 

Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (Приложение №1 к Коммерческому предложению .doc и .pdf (на электронном носителе)


2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 


3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .


Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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		РОГОЖА		М2				M								3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M								3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M								3
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		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ				M								3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3				M								7

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3				M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2				M

		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т				M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M























































































Предложения

										ПРИЛОЖЕНИЕ №1



		№пп		Наименование показателя

		1		Прочие затраты подрядчика, %

		2		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, сум

		3		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, сум

		4		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		5		*Командировочные расходы, сум за сутки

		6		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)

		7		Процент НДС, %

		8		Сроки выполнения работ

		9		Гарантия

		9		Гарантия на металлоконструкции

				Общая сумма выполнения работ, без НДС

		10		Общая сумма выполнения работ, с НДС

				Контрольный расчет без НДС

				Контрольный расчет с НДС

				Руководитель

		11		Контактный телефон/факс: 

		11		email

		12		Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы

		13		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		14		Юридический адрес 

		15		Основные направления деятельности 

		16		Информация об опыте выполнения аналогичных работ

		17

		18











AND5812

				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: УСТАНОВКА НОВЫХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В ЦО Г. АНДИЖАН

				НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5812 BOGIERAM ПО АДРЕСУ АНДИЖАНСКАЯ ОБЛ., БОЗСКИЙ Р-Н, БОГИ ЭРАМ МФЙ.

				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

				КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: AND-0061-20-ВSS-5812-КЖ 

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,121						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		14,883		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0552						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1,145952		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		3,32304		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0,78936		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2,53368		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0,002208		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		88,32						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		11,163648		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		11,163648		0.00		0

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,08048						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0,687299		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		2,991442		0.00		0

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		2,991442		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,1012						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		23,5796		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,11858						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1,485807		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0,360483		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0,360483		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1,444304		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		16,96						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		2,092864		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		2,092864		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		10,6				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,09108						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0,692208		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0,692208		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1012						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8,9562		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,012						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12,68036		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3,07648		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3,07648		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12,32616		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,045						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		8,1		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0,81585		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0,009		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		4,59		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,45						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		11,655		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,63		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,9		0.00		0

		M		13.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,1098		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,466						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		159,70752		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		9,02642		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		6,78496		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0,3728		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		11,3238		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1,336488		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0,006058		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0,008388		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0,014446		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		4,6134		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0,16776		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0,05126		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0,00466		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0,15378		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		47,299		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		13,281		0.00		0

				15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,5402						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		42,610976		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0,67525		0.00		0

		N		15.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0,064824		0.00		0

		N		15.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0,75628		0.00		0

		N		15.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		1,13442		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0,003781		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0,2701		0.00		0

		M		15.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0,551004		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,85557						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		110,043413		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0,453452		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0,188225		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		1,386023		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0,039356		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0,001711		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0,008556		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,03077				0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,8248						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		75,0568		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		6,054032		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0,24744		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0,90728		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0,692832		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		22,51704		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0,017733		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0,851194		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,408						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		12,1992		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,5712		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,816		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,099552		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,408						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		8,364		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,11832		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,816		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,099552		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2781						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7,20279		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,38934		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,5562		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,067856		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2781						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		4,58865		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,080649		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,5562		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,067856		0.00		0



														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: УСТАНОВКА НОВЫХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В ЦО Г. АНДИЖАН

				НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5822 MIYAN ПО АДРЕСУ АНДИЖАНСКАЯ ОБЛ., ПАХТААБАДСКИЙ РН, НУРДИЕР МФЙ.

				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

				КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ



				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: AND-0362-18-BSS-5822-КЖ 

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,13924						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		17,12652		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0475						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0,9861		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		2,8595		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0,67925		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2,18025		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0,0019		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		76						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		9,6064		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		9,6064		0.00		0

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,15444						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		1,318918		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		5,740535		0.00		0

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		5,740535		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,1716						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		39,9828		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,09522						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1,193107		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0,289469		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0,289469		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1,15978		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,15444						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		1,173744		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		1,173744		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1716						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		15,1866		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,716						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		21,50148		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		5,21664		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		5,21664		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		20,90088		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,035						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6,3		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0,63455		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0,007		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3,57		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,35						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		9,065		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,49		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,7		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,0854		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,504						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		172,73088		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		9,76248		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		7,33824		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0,4032		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		12,2472		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		1,445472		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0,006552		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0,009072		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0,015624		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		4,9896		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0,18144		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0,05544		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0,00504		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0,16632		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		51,156		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		14,364		0.00		0

				13		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,4528						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		35,716864		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0,566		0.00		0

		N		13.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0,054336		0.00		0

		N		13.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0,63392		0.00		0

		N		13.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0,95088		0.00		0

		M		13.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0,00317		0.00		0

		M		13.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0,2264		0.00		0

		M		13.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0,461856		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,55867						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		71,856135		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0,296095		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0,122907		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0,905045		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0,025699		0.00		0

		M		14.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0,001117		0.00		0

		M		14.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0,005587		0.00		0

		M		15		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,03077				0.00		0

				16		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,5279						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		48,0389		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		3,874786		0.00		0

		N		16.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0,15837		0.00		0

		N		16.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0,58069		0.00		0

		N		16.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0,443436		0.00		0

		N		16.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		14,41167		0.00		0

		M		16.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0,01135		0.00		0

		M		16.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0,544793		0.00		0

				17		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,4688						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		14,01712		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,65632		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,9376		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,114387		0.00		0

				18		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,4688						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		9,6104		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,135952		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,9376		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,114387		0.00		0

				19		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4,67495		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,2527		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,361		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,044042		0.00		0

				20		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1805						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2,97825		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,052345		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,361		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,044042		0.00		0



														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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AND5840

				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: УСТАНОВКА НОВЫХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В ЦО Г. АНДИЖАН

				НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5840 AGROPILLA ПО АДРЕСУ АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНДИЖАН, УЛ. МУХИТДИНОВА, 79

				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

				КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ



				ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: AND-0080-20-BSS-5840-КЖ 

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10,86828		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0653						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		1,355628		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		3,93106		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0,93379		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		2,99727		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0,002612		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		104,48						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		13,206272		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		13,206272		0.00		0

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,03702						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0,316151		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		1,376033		0.00		0

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		1,376033		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0958						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		22,3214		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0,677622		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0,164403		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0,164403		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0,658694		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		78,72						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		9,714048		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		9,714048		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		49,2				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08622						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0,655272		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0,655272		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0958						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8,4783		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,958						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12,00374		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2,91232		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2,91232		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		11,66844		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3,24		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0,32634		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0,0036		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1,836		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,18						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4,662		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,252		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,36		0.00		0

		M		13.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,04392		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,165						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56,5488		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3,19605		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2,4024		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0,132		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4,0095		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0,47322		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0,002145		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0,00297		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0,005115		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1,6335		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0,0594		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0,01815		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0,00165		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0,05445		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16,7475		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4,7025		0.00		0

				15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2301						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		18,150288		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0,287625		0.00		0

		N		15.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0,027612		0.00		0

		N		15.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0,32214		0.00		0

		N		15.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0,48321		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0,001611		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0,11505		0.00		0

		M		15.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0,234702		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42014						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54,038407		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0,222674		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0,092431		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0,680627		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0,019326		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0,00084		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0,004201		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3983						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		36,2453		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2,923522		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0,11949		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0,43813		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0,334572		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10,87359		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0,008563		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0,411046		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2468						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		7,37932		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,34552		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,4936		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,060219		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2468						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		5,0594		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,071572		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,4936		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,060219		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2,89044		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,15624		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,2232		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,02723		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1,8414		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,032364		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,2232		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,02723		0.00		0



														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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AND5841

				НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: УСТАНОВКА НОВЫХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В ЦО Г. АНДИЖАН

				НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: AND5841 CHINABAD MARKAZ ПО АДРЕСУ АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛЫКЧИНСКИЙ РАЙОН, МФЙ ОМОНАРЫК, УЛ. АНДИЖОН ШОХ КУЧА

				ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

				КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ



				ОСНОВАНИЕ: AND-0062-20-BSS-5841-KЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,05329						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		6,55467		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0232						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0,481632		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1,39664		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0,33176		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		1,06488		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0,000928		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		37,12						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		4,691968		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		4,691968		0.00		0

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,00275						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0,023485		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		0,102218		0.00		0

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		0,102218		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0105						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2,4465		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07442						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0,932483		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0,226237		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0,226237		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0,906436		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		47,84						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		5,903456		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		5,903456		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		29,9				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,00945						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0,07182		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0,07182		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0105						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		0,92925		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,105						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1,31565		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0,3192		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0,3192		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1,2789		0.00		0

				12		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,232						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		20,532		0.00		0

				13		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БАНКЕТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,232						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		2,90696		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0,70528		0.00		0

		N		13.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0,70528		0.00		0

		N		13.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		2,82576		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				14		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,035						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6,3		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0,63455		0.00		0

		M		14.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0,007		0.00		0

		M		14.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3,57		0.00		0

				15		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,35						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		9,065		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,49		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,7		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,0854		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				16		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,2						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		68,544		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3,874		0.00		0

		N		16.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2,912		0.00		0

		N		16.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0,16		0.00		0

		N		16.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4,86		0.00		0

		M		16.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0,5736		0.00		0

		M		16.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0,0026		0.00		0

		M		16.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0,0036		0.00		0

		M		16.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0,0062		0.00		0

		M		16.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0,072		0.00		0

		M		16.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0,022		0.00		0

		M		16.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0,002		0.00		0

		M		16.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0,066		0.00		0

		M		16.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		20,3		0.00		0

		M		16.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		5,7		0.00		0

				17		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2763						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		21,794544		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0,345375		0.00		0

		N		17.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0,033156		0.00		0

		N		17.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0,38682		0.00		0

		N		17.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0,58023		0.00		0

		M		17.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0,001934		0.00		0

		M		17.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0,13815		0.00		0

		M		17.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0,281826		0.00		0

				18		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,35714						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		45,935347		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0,189284		0.00		0

		N		18.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0,078571		0.00		0

		N		18.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0,578567		0.00		0

		M		18.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0,016428		0.00		0

		M		18.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0,000714		0.00		0

		M		18.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0,003571		0.00		0

		M		19		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0

				20		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3353						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		30,5123		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2,461102		0.00		0

		N		20.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0,10059		0.00		0

		N		20.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0,36883		0.00		0

		N		20.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0,281652		0.00		0

		N		20.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		9,15369		0.00		0

		M		20.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0,007209		0.00		0

		M		20.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0,34603		0.00		0

				21		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2008						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6,00392		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,28112		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,4016		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,048995		0.00		0

				22		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2008						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4,1164		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,058232		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,4016		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,048995		0.00		0

				23		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2765						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7,16135		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0,3871		0.00		0

		N		23.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,553		0.00		0

		M		23.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,067466		0.00		0

				24		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2765						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		4,56225		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0,080185		0.00		0

		N		24.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,553		0.00		0

		M		24.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,067466		0.00		0



														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0



&7ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0	 	&7 27-594-1085


&7 	Страница  &P	 




Лист1

		0		1

		N		2

		M		3

		MЗ		4

		K		5

		KЗ		6

		T		7

		TЗ		8

		O		9

		OЗ		10






_1649583720.pdf


Страница 1 из 8 


 


ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______________ 


 


г. Ташкент                                                                                                            «____» _________ 2020 г.  


 


________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора 


________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО 


«UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х. 


действующего на основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  


заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:  


 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок 


выполнить работы по организации фундаментов по объектам AND5812 Bogieram, AND5822 


Miyan, AND5840 Agropilla, AND5841 Chinabad markaz в зоне обслуживания ЦО г. Андижан  


 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы 


согласно Приложения №2 к настоящему Договору.  


1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять 


и оплатить результат Работ.  


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметной 


документацией (Приложение №1 к настоящему Договору).  


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


_________________________с/без НДС.  


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактур.  


2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в Сметной документации (Приложение №1 к 


настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не 


могут быть увеличены.  


2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть  


подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).  


2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 


форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:  


2.5.1. предоплата в размере ____% (_____________) от Предварительной стоимости Работ в 


течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;  


2.5.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ, по 


каждому объекту, на основании соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных работ в 


течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки 


выполненных работ, по соответствующему объекту и счет фактур за вычетом сумм авансового 


платежа.  


Заказчик вправе:  


а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных работ 


путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком 


по настоящему Договору;  


б) не производить оплату в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с 


просрочкой выполнения работ по другим Договорам, заключенным между Сторонами.  
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2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 


средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 


подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.  


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение __________ рабочих 


дней, с момента осуществления Заказчиком предоплаты.  


3.2. Работы выполняются на объектах Заказчика, указанных в п.1.1 настоящего Договора.  


 


3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по независящим от 


Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых 


Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме 


уведомить друг друга.  


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:  


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты 


ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего Договора, либо 


иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с п.13.9 


настоящего Договора;  


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2;  


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) 


п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к приемке.  


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не 


приступает к приемке работ.  


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения 


Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов 


(экспертов).  


4.4. Заказчик вправе:  


4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае 


выполнения работ надлежащего качества. При этом, Акт сдачи-приемки выполненных работ, 


подписывается Сторонами отдельно, по каждому объекту; 


4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 


(дефектов) Работ;  


4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 


исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения 


стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти 


работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:  


4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и 


повторно сдать Работы Заказчику.  


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком.  
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4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы 


не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  


4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 


недостатков (дефектов) работ.  


4.7. Если обнаруженные, в ходе приемки Работ, недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 


не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.  


4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с 


момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.  


4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, 


подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической 


силы.  


4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 


(дефекты), в том числе скрытые недостатки.  


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


5.1. Подрядчик имеет право:  


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.  


5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору 


субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.  


5.2. Подрядчик обязан:  


5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией.  


5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии с 


проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего 


Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от проекта.  


5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, 


если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик 


обязуется:  


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;  


б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 


предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.  


5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 


выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также 


образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.  


5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые 


могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и 


охране окружающей среды.  


5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать 


материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов 


соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы 


сертификатов соответствия.  


5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз 


мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, 


необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.  


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 


безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, 


других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 


государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований.  
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5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного 


согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной 


документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не 


подлежат.  


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


6.1. Заказчик имеет право:  


6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.  


6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  


6.2. Заказчик обязуется:  


6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  


6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться 


Работы.  


6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 


Подрядчиком надлежащим образом.  


 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной и 


сметной документацией, и увеличения в этой связи стоимости сметной документации, обязан в 


письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно приложения 


№3 к настоящему Договору.  


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 (трех) дней, Подрядчик 


обязан приостановить соответствующие работы.  


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, 


лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 


возмещения вызванных этим убытков.  


7.4. Заказчик вправе:  


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сменую документацию при условии, если 


вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) 


указанной в сметной документации и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.  


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в сметную 


документацию Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом 


дефектный акт становится частью Проектной документации.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в сметную 


документацию. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные Проектной 


и сметной документцией.  


7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются Подрядчиком и 


принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 


дополнений в сметную документацию.  


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 


представителя Заказчика.  


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты 


осмотра.  


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до 


получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:  


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ;  


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок.  







Страница 5 из 8 


 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего 


Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при 


предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 


обстоятельства.  


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6- 7.8 


настоящего Договора.  


 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 


Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 


просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.  


8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты 


пени в размере 0,2% от стоимости Работ невыполненных, либо несвоевременно выполненных 


Работ по Договору за каждый день просрочки.  


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика 


штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и 


требованиям Заказчика.  


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества устанавливается 


Заказчиком.  


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества и 


(или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование 


подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по 


правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% 


от стоимости работ на Объекте Заказчика.  


8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного 


срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости 


Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.  


8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 


настоящему Договору.  


8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.  


8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.  


8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 


Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


8.10. Подрядчик несет ответственность:  


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 


нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - 


и пожаробезопасности;  


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих 


изделий, конструкций и систем Заказчика.  


8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев,  


предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика 


уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.  
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9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 


путем переговоров между Сторонами.  


9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 


Ташкентском межрайонном экономическом суде.  


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 


Договора и полного завершения расчетов.  


10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 


расторжения настоящего Договора в следующих случаях:  


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 


потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;  


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не 


были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ 


ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;  


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 


своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату 


стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 


обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.  


10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком 


условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по 


более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в 


виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с 


настоящим Договором.  


10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 


предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 5 


(пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 


исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).  


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются в 


качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).  


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 


подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных 


дней с момента возникновения таких обстоятельств.  


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 
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отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.  


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия 


таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.  


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 


расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 


10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.  


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за 


невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 


обязательств Подрядчика.  


 


12. ГАРАНТИИ 


12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 


выполнении Работ материалов.  


12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, 


Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с 


момента приёмки Заказчиком результата Работ.  


12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, 


в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок 


не более 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  


12.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 


конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит 


разглашению без письменного согласия другой Стороны.  


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица.  


13.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 


срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 


(трех) лет.  


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 


положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 


правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 


каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы 


защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым 


третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых 


третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.  
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14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора 


и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) 


оформлены и имеют полную силу и действие.  


14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий 


не вступают и не вступят в противоречие:  


- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным 


решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным 


нормативно-правовым актом, применимым к нему;  


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами 


Подрядчика и (или) его учредителей;  


- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или 


его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.  


14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно 


настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 


самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.  


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 


Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора 


в соответствии с данным пунктом.  


14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением  


случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем 


порядке.  


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 


третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.  


14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 


в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 


В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут 


считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.  


14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 


действующим законодательством Республики Узбекистан.  


14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 


связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 


следующим образом: а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному 


представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора  


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении;  


в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей 


Сторон.  


14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 


экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  


Приложения:  


1.Сметная документация по ____ объектам.  


2. Перечень исполнительных документов.  


3. Дефектный акт на дополнительные работы.  






Форма-1



Анкета Участника



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		230 000 000,00 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		50% от суммы Договора, в течении 10 банковских дней, после подписания договора. Окончательный расчет за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ, по каждому объекту, на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, по соответствующему объекту и счет фактуры за вычетом суммы авансового платежа.



		3

		Место выполнения работ

		ЦО г.Андижан



		4

		Валюта платежа

		Сум



		5 

		Вид договора

		Разовый



		6

		Количество объектов

		4



		7

		Срок выполнения работ

		80 рабочих дней



		8

		Срок действия коммерческого предложения 

		60 рабочих дней














Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










