
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по строительству навеса для 10 единиц автомобилей, устройство поглощающей ямы (септик) и благоустройства внутридворовой территории в ЦО г. Ургенч 


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Синякова Наталья Анатольевна, nsinyakova@myums.uz , 
+(9997) 403-83-41;

Сайдуллаев Ашрафхан Абдуллаевич, asaidullaev@myums.uz , 
+(9997) 403-83-26;

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Шманенко Виктор Михайлович, vshmanenko@myums.uz  , +(9997) 403-82-29
zakupki@myums.uz 

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «16» августа 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования
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* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
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	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1625496438.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Шманенко Виктора





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «на право заключения Договора на выполнение работ по строительству навеса для 10 единиц автомобилей, устройство поглощающей ямы (септик) и благоустройства внутридворовой территории в ЦО г. Ургенч»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на выполнение работ по строительству навеса для 10 единиц автомобилей, устройство поглощающей ямы (септик) и благоустройства внутридворовой территории в ЦО г. Ургенч в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту (с/без НДС)





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (локально-ресурсная смета и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1625496640.doc
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Шманенко Виктора Михайловича





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  16:00 часов (время местное) «____» августа 2019 г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по строительству навеса для 10 единиц автомобилей, устройство поглощающей ямы (септик) и благоустройства внутридворовой территории в ЦО г. Ургенч.





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 
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Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ______



г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г.



	_________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

		заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА



1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г.Ургенч, ул.Аль-Хоразмий, 101, в соответствии с проектной документацией и сметой следующие работы (далее – Работы):

а) строительство навесов для 10 (десяти) единиц легковых автомобилей;

б) благоустройство внутридомовой территории;

в) устройство поглощающей ямы (септика).

Ориентировочная стоимость работ определяются сметой, утвержденной Заказчиком (приложение №1 к настоящему Договору).



1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять их результат и уплатить обусловленную цену.



2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ____________________________________________________________________________ (____________________________________________________________________________) сум с учетом НДС.

2.2. Сумма к оплате определяется исходя из стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.



2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в утвержденной Заказчиком смете (приложение №1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены.



2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

	

	2.4.1. предоплата в размере __________ % (______________________ процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение _________________ (__________________) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

	

	2.4.2. Оставшиеся _______________ % (_____________________ процентов) после завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение _________________________ (________________________) банковских дней с момента подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

		Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору.



2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.



3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _________________________ (________________________) календарных дней с момента  осуществления Заказчиком предоплаты.



3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.



3.3.  Место выполнения Работ: г.Ургенч, ул.Аль-Хоразмий, 101.



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга.  



3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ



4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты на адрес электронной корпоративной почты ответственного представителя Заказчика (п.3.4 настоящего Договора) либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления;

б) представляет фотоотчет результата выполненных работ на электронном носителе;

в) проект акта выполненных работ и счет-фактуры. 



4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и фотоотчет на электронном носителе обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии фотоотчета, предусмотренного подп.б) п.4.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 



4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



4.5. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.



4.6. Заказчик вправе:

4.6.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

4.6.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

4.6.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.7. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика:

4.7.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение ____________ (________________) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

4.7.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества. 



4.8. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.



4.9. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.



4.10. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.



4.11. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА



5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.



5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией.

5.2.2. Осуществлять строительные и другие работы в соответствии с проектой документацией и сметой, определяющих объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования. 

5.2.3. Не допускать при выполнении работ отклонений от проектной документации. 

[bookmark: _GoBack]5.2.4. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.5. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком и возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов.   

5.2.6. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.7. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

5.2.8. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы; обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 

5.2.9. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.10. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора. 



6.2. Заказчик обязуется: 

6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию. 

6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом. 



7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



7.1. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные сметой работы и в связи с этим необходимость дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику.



7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _________ дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 



7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.



7.4. Заказчик вправе:

а) вносить изменения в смету при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента внесения Заказчиком изменений в смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ.

б) Заказчик вправе отказаться от внесения изменений в смету и потребовать от Подрядчика выполнения работ, предусмотренных сметой. 



7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии внесения Заказчиком изменений в смету.



7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.



7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.



7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-7.8 настоящего Договора и работ, выполненных с отклонениями от проектной документации. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 15 % от суммы просроченного платежа.



8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.



8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации (проекту), смете, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

Факт выполнения работ ненадлежащего качества в целях применения штрафа устанавливается Заказчиком.



8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 



8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока,  Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа  в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.



8.6. За нарушение обязанностей по настоящему Договору, кроме случаев, оговоренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 10 минимальных размеров оплаты труда за каждый случай.  



8.7. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования Заказчика.



8.8. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.9. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.



8.10. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.11. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 



9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.     



10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.



12. ГАРАНТИИ



12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем.



12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяца с момента приёмки результата Работ.



12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более ___________ (______________) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  



13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.



13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.



13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.



14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.



14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 

В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты на адрес электронной корпоративной почты ответственного представителей Заказчика и Подрядчика (п.3.4 настоящего Договора).



14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.

		

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Фирменный бланк Участника                    			

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Общие требования

		1

		Предельная стоимость 

		350 000 000,00 сум с НДС 



		2

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		3

		Условия оплаты

		Заказчик производит оплату на счет Исполнителя в следующем порядке: 

- 15% (пятнадцать) процентов от предварительной стоимости работ по Договору  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

- Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ и счет - фактуры в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания счета-фактуры и Акта выполненных работ за вычетом пропорционально аванса. 



		4

		Место выполнения работ 

		г. Ургенч, ул. Аль-Хорезмий, д. 101



		5

		Валюта платежа

		 UZS



		6

		Срок выполнения работ

		60 календарных дней



		7

		Вид договора

		Разовый



		8

		Гарантия на выполненные работы

		12 месяцев



		9

		Параметры соответствия работ потребностям Заказчика (товарные знаки, ГОСТ, сорт, фирменные наименования и т.д.)

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПиН и законодательством РУз. 



		10

		Срок действия предложения 

		 60 дней



		11

		Особые условия

		- опыт работы не менее 5 лет

- наличие малой механизации и строительной базы







Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        


Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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TEXHWYECKOE 3A[AHME
HAMMEHOBAHWE OEBEKTA: CTPOMTENBCTBO HABECA HA 10 EOAVMHWL ABTOTEXHWMKU W BNAMOYCTPOMCTEQ TEPPUTOPUM 000 UMS B
FYPIEHY
Eaunnua Konwyectso CMeTHaRA CTOMMOCTb, CYM
Ne Wudpp HaumerosaHne usmepeHus Haeg. Mo B TEKYLUEM YPOBHE
M3MEDEHWRA | MPOBKTHLIM | Ha en. uam obuwan
1 2 3 4 5 8 7 8
PASOEN 1 HABEC [iJiA] 6-TW ABTOMOBGWIEN
PA3OEN 3EMIAHBLIE PAEOTHI
X
IKCKABATOPOM «OBPATHAS NOMNATA» C KOBLLOM
BMECTMMOCTLIO 0,5 /0,5-0,63/ M3, B OTBAN
1|E01-01-009-14 [IPYNMA PYHTOB: 2 1000M3 0,0346
1.1[3 SATPATHI TPYOA MALLMHWCTOB YEN-Y 30,09 1,041114
SKCKABATOPbLI OQHOKOBLUOBBIE AW3ENBHLIE 0,5
M3 HA M'YCEHWUYHOM XOfY NMPU PABOTE HA APYINX
1.2|2263 BU CTPOUTENBLCTBA MALL-Y 30,09 1,041114
Pﬁ:&_mnmmx
rNYEMHOM A0 2 M BE3 KPENNEHMWIA C OTKOCAMM,
2|E01-02-057-2 _[TPYMIA FPYHTOB: 2 100M3 0,01
2.1]1 gﬁgl:?Tbl TPYOA PAEQYMX-CTPOUTENEN YEN-Y 154 1,54
KA TPAHIIEW W KOTIOBAHOE C
NEPEMELLUEHUMEM 'PYHTA 0O 5 M EYNbAO3EPAMK
MOLWHOCTLHO: 59 (80) KBT (N.C.), 2 'PYMNA
3|E01-01-033-2 [FPYHTOB 10003 0,021
3.1|3 3ATPATHI TPYOA MALLMHWCTOB YEN-Y 8,87 0,18627
BYNBOO3EPLI 59 KBT /80 J1.C/ MPU PABOTE HA
3.2|257 APYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 8,87 0,18627
3ACDIMNKA BPYYHYHO TPAHLLEW, NA3YX
4|E01-02-061-2 |KOTNIOBAHOB W AM, TPYINNA FPYHTOB: 2 100M3 0,0063
4.1 |1 3ATPATEI TPY[IA PABOYUX-CTPOUTENEN YEN-4Y 97.2 0,61236
PA3OEN DYH, EHTHI
MOKPB! s OYHBIX C
NMPOMNUTKOW BUTYMOM 3A 2 PA3A TONLUKHOWM 100
5|E11-01-013-03 |MMm 100M2 0,06
5.1[1 SATPATHI TPY[IA PABOYMX-CTPOUTENEN YEN-Y 56,8 3,408
5.2/30118 BUTYM HESTAHOW AOPOMHEIV MI™ WM CT T 1,24 0,0744
LWEBEHbL W3 NPWUPOAHOIO KAMHA ONA
5 .3/45050 CTPOWUTENBHBIX PABOT ®PAKLIMK 5-10 MM M3 3,68 0,2208
WEBEHbL M3 NPUMPOAHOIO KAMHS ANA
5 .4|45051 CTPOMUTENbHLIX PABOT ©PAKLIMA 10-20 MM M3 1,84 0,1104
LLEBEHbL U3 NPUPOOHOIO KAMHSA AnA
5.5|45052 CTPOUTENLHbIX PABOT ®PAKLIMW 20-40 MM M3 596 0,3576
YCTPOUCTBO M/EETOHHbIX ®YHOAMEHTOB
OBLEN0 HABHAYEHUA NOM KONMOHHbLI OB BLEMOM:
6|E06-01-001-5 [0 3M3 U3 CYNb®ATOCTONKOIO EM-150 100M3 0,0289
6.1|1 3ATPATHI TPYOA PABOYMX-CTPOUTENEW YEN-Y 785,88 22,711932
6.2|403 BWEPATOP MYyBHNHHBIV M-HAC 37,?2I 1,090108
6.3[1571 MANA SNEKTPUYECKAS LIETTHARA MALL-Y 0,87 0,025143
BETOH TSXENLIV BOAOHENPOHULAEMBIN 0,6 MMA
6.4/6817 CYNbPATOCTOMKUA M-150 SPAKLIMI 10-20MM M3 1015 2,93335
6.5|9218 BOOA M3 0,441 0,0127448
6 .6[30407 rBO30U CTPOUTEIIEHLIE 23 0,0238] 0,00068782
KATAHKA FOPAYEKATAHAA OBLIYHOW TOYHOCTU B
6.7]32524 MOTKAX U3 CTANM CB-08A IMAMETPOM 6,3-6,5 MM T 0,0375| 0,00108375
MPOBONOKA U3 HU3KOYIMEPOOWMCTOWM CBETNOW
CTANN /OC/, TEPMWYECKW OBPABOTAHHOW,
OBLErO HASHAYEHWA, BbICLIENO KAYECTBA O 1,1
6.8]32543 MM T 0,0061] 0,00017629
AOCKW OBPE3HLIE M3 XBOWHBIX MOPOL ANMHOM 4-
8,5 M, LUIMPUHOW 75-150 MM, TONLLWHOW 44 MM U
6 .9|36061 BOINEE, Il COPTA M3 0,74 0,021386
6.10|51618 LWATE] M3 JOCOK TONWKMHA 25 MM M2 64,1 1,85249
APMATYPA ONA MOHONMUTHEIX
MENE30BETOHHLIX KOHCTPYKLIW# B BULE CETOK
A NIOCKUX KAPKACOB, NEPUOAWYECKOIO
7/C124-9220 NPODUIA KNACCA Alll, AMAMETPOM 10 MM E 0,0156
APMATYPA [UNA MOHONMTHBIX
WENE30BETOHHBIX KOHCTPYKUMIA B BUOE CETOK
W NNOCKKUX KAPKACOB, NEPHOOWYECKOIO
8/C124-9210 NPCPUNA KNACCA All, JMAMETPOM 8 MM T 0,03318
YCTAHOBKA 3AKINAQHLIX OETANEW BECOM: OO 4
9|E08-01-015-7 |KI 2 o | 0,12336
9.1[1 3ATPATHEI TPYLA PABOYUX-CTPOUTENEN YEN-Y 215,82 26,6235552
9.2[44109 JAKNAOHLIE M HAKNAOHLIE AETANA E 3 1 0,12336
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MOHTAX CTOEK M3 CTAIIbHBLIX TPYE AWAMETPOM

10|E09-03-012-12 |133X6 iT 0,4058
10.1]1 3ATPATHI TPYJA PAEOUNX-CTPOUTENEN YEN-Y 6,59 2,674222
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBMIEHOM XOAY MNPr
10 .2|762 PABOTE HA OPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 2,09 0,848122
MPEOEPA30BATENIM CBAPOYHBIE C
10.3[1513 HOMWHANEHLIM CBAPOYHbIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,09 0,036522
10 .4]2577 ANMNAPAT ANA TASOBOW CBAPKW W PE3KA M-YAC 2.24 0,908992
10.5[30322 EONThl CTPOUTENLHEIE C FAMKAMUY U LUAMBAMA T 0,004|  0,0016232
LUBENNEPLI N40 U3 TOPAYEKATAHHOT O NPOKATA
HEMEPHOWM ANHLI, HOPMANBHOW /OBBLIYHOM/
TOYHOCTH MPOKATKW M3 YINEPOAWCTON CTANA
10 .6/33816 CTo T 0,00194| 0,000787252
10 .7[34241 KUCNOPOL TEXHWYECKWWA TA300BPA3HLIA M3 1,95 0,79131
10 .8[35310 SMEKTPOObLI [ 4 MM: 342 T 0,0004] 0,00016232
BPYCKW OEPE3HLIE M3 XBOWHEIX NOPOA ANVHON
4-6.5M, LUMPWHOW 75-150MM, TONLLWMHOWM 40-75 MM,
10 935023 | COPTA M3 0,00103| 0,000417974
10.10]45077 NPOMAH-EYTAH, CMECE TEXHWYECKASA KT 0,59 0,239422
OTAENBHLIE KOHCTPYKTMBHBIE SNEMEHTHI
30AHWIA U COOPYXXEHWIA C NPEOBNAOAHUEM
TOPAYEKATAHHLIX MPOGUNEA MACCOW 0.1 0 0.5
10.11|50756 T - T 0,005 0,002029
10 .12|50781 CTANBHLIE KOHCTRPYKLWA T 1 0,4058
YCTAHOBKA 3AKIAQHGIX OETAJIEV BECOM: 10 4
11|E06-01-015-7 |KT T 0,2563
1111 3ATPATEI TPYJA PAEQUUX-CTPOWTENEN YEN-Y 21582| 55,314666
11.2[44109 SAKNANHBIE W HAKNAQHGIE AETANA T 1 0,2563
‘MOHTA}K CTPOMUMEHBIX W NOACTPONWIBHBIX
12|E09-03-012-3 |DEPM W3 YIOJKOB 63X6, 50X5 1T 2,7044
12 .11 3ATPATHI TPYJA PAEOUYMX-CTPOUTENEW YEN-Y 13,21 35725124
KPAHBI 10 T HA ABTOMOEWNEHOM XO4Y MNPW
122|762 PABOTE HA APYTMX BUOAX CTPOUTENBLCTBA MALL-Y 2,18 5,895592
MPEOEPA30BATESIM CEAPOYHBIE C
12.3[1513 HOMUWHATBbHbLIM CBAPOYHBLIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,67 1,811948
12 .4|2577 AMMNAPAT ONNA TA30BOW CBAPKW W PE3KA M-YAC 0,67 1,811948
12 .5/30322 BONThI CTPOUTESBLHLIE C FAMKAMM W LLAVMBAMM T 0,001 0,0027044
12 .6/34241 KWCNOPO[ TEXHUYECKWUIA TA300EPA3HEIN M3 0,53 1,433332
12 .7|35310 SNEKTPO/bI [1 4 MM: 342 F 0,003 0,0081132
BEPYCKW OBPE3HBIE U3 XBOWHBIX NOPO[, ANAHOM
4-6.5M, WWWPHUHOW 75-150MM, TOMNLLMHOM 40-75 MM,
12 836023 | COPTA M3 0,00103| 0,002785532
12 .9]45077 MPOMAH-EYTAH, CMECb TEXHWUECKARA KT 0,16 0.432704
CTATbHBIE KOHCTPYKLWA ®EPM U3 YT ONKOB
12.10/50781 63X6, 50X5 T 1 2,7044
MOHTAX MTOPW3OHTANEHBIX W BEPTMKANBHBIX
13|E0N9-03-014-1 |CBA3EN U3 YTONKOB 50X5 1T 1,8835
1311 3ATPATHI TPYIA PAEOHUX-CTPOWUTENEN YEN-Y 63,28 119,18788
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBWITGHOM XOAY MNP
132|762 PABOTE HA OPYIUX BUQAX CTPOUMTENBCTBA MALL-Y 3,82 7.19497
MPEOEPA30BATENW CBAPOYHLIE C
13.3|1513 HOMUHANBHBIM CBAPOUHEIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,1 0,18835
13 42577 ANMNAPAT ANA TAS0OBOW CBAPKW W PE3KA M-YAC 1,46 2,74991
13 .5[30322 BONTbl CTPOUTESBHLIE C FTAMKAMUW W LUAMBAMUA T 0,021 0,0395535
13 .6[34241 KWCNOPOA TEXHWYECKWIN FTA300EPASHBIV M3 1,2 2.2602
13.7|35310 SNEKTPOALI [ 4 MM: 342 T 0,00044| 0,00082874
BPYCKM OBPE3HEIE M3 XBOVHbBIX NMOPON ANVHOW
4-6.5M, LUMPUHOM 75-150MM, TONLUMHOW 40-75 MM,
13 .8/36023 | COPTA M3 0.00103| 0,001940005
13 .9]45077 MPOMAH-EYTAH, CMECb TEXHUYECKAS K 0,36 0,67806
OTOENBHBIE KOHCTPYKTVBHBIE SNIEMEHTHI
30AHWIA U COOPY>KEHWIA C MPEOBNAJAHUEM
FOPAYEKATAHHLIX MPOGUNEN MACCOWM 0.1 40 0.5
13 .10{50756 T i 0,0002|  0,0003767
CTAJbHBIE KOHCTPYKLWIA CBASENA U3 YT ONKOB
13.11|50781 50%5 T 1 1,8835
MOHTAX METANNTWHYECKWX MPOT OHOB W3
14|E09-03-015-1 |IUBENNEPA-16 1T 1,6714
14 11 3ATPATEI TPYA PAEOUMX-CTPOWUTENEN YENY 15,79]  24,812406
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBMNBHOM XOAY MPW
142|762 PABOTE HA IPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 1,56 2,451384
MPEOEPA3OBATENW CBAPOYHEIE C
14 .3|1513 HOMMHANBHBIM CBAPOYHEIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,58 0,911412
4 4|2577 ANNAPAT ONA TA30BOW CBAPKA W PE3KW M-YAC 0,67 1,052838
14 .5/30322 EONThl CTPOUTESLHBIE C FAMKAMM W LWWAVBAMM i 0,003|  0,0047142
14 634241 KUCNOPOA TEXHWYECKWUIA TAS0O0EPA3HBIN M3 0,5 07857
14 .7|35310 ONEKTPOAbLI [ 4 MM: 942 T 0,0026] 0,00408564
BPYCKW OBPE3HBLIE U3 XBOWHEIX NOPOA ONVHON
4-6.5M, LLIMPWUHOW 75-150MM, TOMNLLWMHOM 40-75 MM,
14 .8/36023 | COPTA M3 0,00103| 0,001618542
14 9|45077 MPOMAH-EYTAH, CMECb TEXHWYECKARA KT 0,15 0,23571






MporpammHbIi komnneke QurQiymatAsos-2005 Knwou:347104715694

OTOENBHBIE KOHCTPYKTWUBHBIE SNEMEHTHI
3OAHUA M COOPYXXEHWIA C MPEOBNAJAHUEM
FOPAYEKATAHHbBIX MPOGUNEN MACCOW 0.1 0 0.5
14 .10|50756 T T 0,0001| 0,00015714
CTANBHBIE KOHCTPYKLMW NMPOrOHOB U3
14 .11]50781 WUBEN/IEPA-16 T 1 15714
OTPYHTOBKA METANIIWYECKWAX NOBEPXHOCTEMN
15|E13-03-002-04 |3A OWH PA3: TPYHTOBKOW ro-021 100M2 1,446
15 .1]1 3ATPATHI TPYOA PAEOYMX-CTPOUTENIEN YES-Y 5,31 7.67826
15.2[31419 TPYHTOBKA M®-021 KPACHO-KOPWYHEBARA T 0,012 0,017352
15 .3[34288 [KCWION HESTAHOW MAPKA A T 0,002 0.002892
OKPACKA METANITWYECKWAX OTPYHTOBAHHBIX
16|E13-03-004-26 |MOBEPXHOCTEW: SMANLIO N®-115 100M2 1,446
16 .11 3ATPATEI TPYOA PABOYMX-CTPOUTENEN YE-Y 3,83 5,53818
16 .2[31795 SMAJIb MEHTAGTANEBAR M®-115 CEPAR T 0,019 0,027474
16 .3/34035 YAUT-CTIUPUT T 0,0014]  0,0020244
17/C111-57928 |OEPELUETKA U3 BPYCKOB 50X50 MM M3 0,36
OTHE3ALWTA OEPELLETOK NOA KPOBIIO,
18|E10-01-088-1 |NOKPBITWUA U HACTWMbI MO ®EPMAM 1000M2 0,16
18 1|1 3ATPATEI TPYA PABOYMX-CTPOUTENEN YENY 31,61 5,0576
AMMOHWM ¢OCHOPHOKUCILIM ABY3AMELLEHHbIA
18 .2(34206 IBUAMOHUIM OCPAT/ MAPKU B T 0,23 0,0368
18 .3[40713 CYNb®AT AMMOHMA HACBITNBIO BLICILETO COPTA T 0,06 0,0096
YCTPOWUCTEO KPOBINW W3 NPOPHACTHNA
19|E09-04-002-1 | TOMLLWHOWM 0,45 MM 100 M2 1,6
1911 SATPATHI TPYOA PAEOUMX-CTPOUTEIEN UEN-Y 355 56.8
192|521 [OPENW 3NEKTPUYECKME V-YAC 241 3,856
KPAHB! 10 T HA ABTOMOEMITEHOM XO4Y NPU
19.3|762 PABOTE HA [IPYTMUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 0,21 0,336
NPEOEPA3BOBATENW CBAPOYHBIE C
19.4/1513 HOMWHATEHBIM CBAPOYHbLIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,18 0,288
19 .5|2577 AMMAPAT [N TA30BOW CBAPKM U PE3KA M-HAC 1,68 2,688
19 .6/30322 BOMTbl CTPOWTEINLHLIE C FAMKAMW U LUAMEAMWA T 0,0022 0,00352
19 .7[34241 KMCNOPOL TEXHWUYECKIAM TAS00EPA3HEIN M3 1,4 2,24
19 .8[35310 SNEKTPOAbI [ 4 MM: 342 i 0,00061 0,000976
BEPYCKW OBPE3HLIE M3 XBOWHEIX MOPOA ANWMHOW
4-6.5M, LWMPKUHOM 75-150MM, TONMLWMHON 40-75 MM,
19 .9|36023 | COPTA M3 0,0013 0,00208
19 .10/45077 NPOMAH-EYTAH, CMECE TEXHWYECKAS Kr 0,42 0,672
OTOENEHBIE KOHCTPYKTWUBHEIE SNEMEHTHI
30AHWA U COOPYKEHWUI C NMPEOBNAJAHUEM
FOPAYEKATAHHbLIX MPOGUNEN MACCOW 0.1 40 0.5
19.11|50756 T T 0,011 0,0176
CTANBHOW NPOSHITMPOBAHHEIW HACTWI H60-8451
0,5(44 000 CYM - CTP 730, 2 YACTb/2 KBAPTAN
20|T140-5334050 (2017 " M2 160
HABECKA BOAOCTOHYHLIX TPYE W3
21|E12-01-008-03 |OLMHKOBAHHOW CTAMNM 100M 0,15
21.1[1 SATPATHI TPYIA PABOYNX-CTPOUTENEN YEN-Y 38.4 T
21.2[0022A TPYEbI BOOOCTOYHLIE M 113 16,9
MOKOBKW OLMHKOBAHHBIE M3 KBALPATHBIX
21.3/32507 3ArOTOBOK MNMPW MACCE OJHOW NMOKOBKM 2,825 KI X 0,095 0,01425
MPOBOJTOKA KAHATHARA OLJMHKOBAHHAS MPYMMbI
21 .4|32522 C, MAPKU B, AMAMETPOM 3 MM 7 0,0003 0,000045
PA3EN NOTONOK
[NEKOPATUBHbIMM MNITACTUKOBLIMW C
YCTPOWCTBOM KAPKACA BE3 OTHOCA OT
22|E15-07-017-04 |NOTONKA 100 M2 1,18
22 11 3ATPATEl TPY[A PAEOYMX-CTPOWNTENEN YENY 155,3 183,254
22 .2[521 OPENA SNEKTPUYECKME M-YAC 3,21 3,7878
22 .3[1523 MWNA QVICKOBAS SNEKTPUYECKASRA M-YAC 0,55 0,649
MOKOBKIA M3 KBALPATHBIX 3ATOTOBOK MACCOW
22 .4/30089 1.8 KT 2 0,0012 0,00141¢
22 .5|30369 rBO34W OTAENOYHBIE KPYTBIE 0.8X10 MM F 0,0021 0,00247
22 .6|30407 TBO30W CTPOUTEJIBHLIE T 0,001 0,0011
22 .7|35454 LEPEBAHHLIA EPYC M3 0,41 0,4838
22 840955 BEOJTTEl AHKEPHEIE C T AVKAMMA T 0,028 0,03304
22 943960 NAHENW OBJINLOBOYHbIE MIACTUKOBBIE M2 105 123,9
OBNWLIOBKA KAPHW3A W3 OLIWHKOBAHHOW
23|E12-01-008-02 |NMCTOBOW CTANM C YCTPOWCTEOM KAPKACA 100M2 0,18
23111 3ATPAThI TPYOA PAEOYUX-CTPOUTENEN YEN-Y 4.9 0,882
3 .2[30405 rBO3[M1 TONEBLIE KPYTTILIE 3.0X40 MM T 0,0014 0,000252]
CTATb NMCTOBASA OLIMHKOBAHHARA TONLWHOWM 0,7
23 .3|33732 MM T 0,023 0,00414
24|C126-1300 NPODWIb M 63
PA3LEN nonkI
YCTPOWCTBO NOKPBITAW: LIEBEHOYHBIX C
NPOTNUTKOW EUTYMOM 3A 2 PA3A TONLWWHOM 100
25|E11-01-013-03 |MM 100M2 1,18
25 1]1 [SATPATBHI TPYOA PABOYUX-CTPOUTENEN YEN-Y 56,8 67,024
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25 .2[30118 BUTYM HE®TAHOW AOPOMHBIV Ml W G T 1,24 14632
LEBEHb M3 MPUPOAHOrO KAMHSA oA
25 .3]45050 CTPOUTENBHbLIX PAEOT ®PAKLIMA 5-10 MM M3 3,68 4,3424
LEBEHB M3 MPUPOAHOIO KAMHA NS
25 .4/45051 CTPOUTENEHBLIX PABOT ®PAKLIAM 10-20 MM M3 1,84 2,1712
LUEBEHL M3 NPUMPOAHOIO KAMHSA NS
25 .5|145052 CTPOUTENEHBIX PABOT GPAKLIMM 20-40 MM M3 5,96 7,0328
YCTPOWCTBO NOAC TWNAILLWX CNOEB:
26|E11-01-002-098 |EETOHHbIX TOMLUWHOMW 150 MM M3 EM-150 1M3 17,7
26 .1]1 SATPATHI TPYIA PABOUNX-CTPOUTENEN YEN-Y 1.8 31,86
26 .2/404 BMEPATOP MOBEPXHOCTHEIN M-HAC 0,48 8,496
BETOH TSDKENLIAN BOQOHENPOHWLAEMBINM 0,6 MMA
26 .3/6817 CYNbOATOCTOVKNIA M-150 GPAKLIMM 10-20MM M3 1,02 18,054
26 .4]9219 BOJA M3 0,35 6,195
26 .5/32105 MACTWKA BMTYMHO-NATEKCHAS KPOBENEHASA T 0,002 0,0354
OOCKM HEOBPESHBIE W3 XBOWMHEIX NOPOA
ANYHOW 2-3,75 M, NKOBOW LUMPWHEI, TONLLMHOM
26 .6/36138 32, 40 MM, IV COPTA M3 0,001 0,0177
27/C111-2080 CETKA M3 APMATYPbI BP-1 1=5 MM T 0,01818
PA3OEN 2 HABEC INA 4-TW ABTOMOBMWNEN
PA3OEN 3EMIAHGLIE PAEOThI
X
3KCKABATOPOM «OEPATHASA JIOMATA» C KOBLLOM
BMECTUMOCTbIO 0,5 /0,5-0,63/ M3, B OTBAN
28|E01-01-009-14 |FPYNMA FPYHTOB: 2 1000M3 0,0576
28 .13 3ATPATHI TPYA MALLVHWCTOB YEN-Y 30,09 1733184
3KCKABATOPEI OJHOKOBLUOBLIE AM3ENBHBIE 0,5
M3 HA MYCEHUYHOM XOAY MPW PABEOTE HA OPYIMX
28 .2|2263 Bl CTPOUTENLCTBA MALL-Y 30,09 1,733184
PASP)K‘BETE TPYHTA BPYYHYIO B TPAHLIEAX
\IFMYBWHOW A0 2 M BE3 KPEMNEHWMA C OTKOCAMM,
29|E01-02-057-2 |[[PYMNMA IPYHTOB: 2 100M3 0,017
29 1|1 giTPATbE prgﬁ PAEOUYMX-CTPOUTENEN YEI-Y 154 2,618
MEPEMELUEHWEM FPYHTA [10 5 M EYNbAO3EPAMM
MOLLHOCTLIO: 59 (80) KBT (N.C.), 2 FPYMNA
30|E01-01-033-2 |[TPYHTOB 1000M3 0,035
30.1]3 3ATPATHI TPYA MALUMHWCTOB YEN-Y 8,87 0,31045
BYNbOOSEPEI 59 KBT /80 11.C/ MPW PABOTE HA
30.2/257 OPYITUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 8,87 0,31045
|3ACLINKA BPYYHYIO TPAHLLEMW, NA3YX
31|E01-02-081-2 |KOTNOBAHOB M AM, F'PYMNMNA rPYHTOB: 2 100M3 0,01
31.1]1 3ATPATHI TPYOA PABOYMX-CTPOWUTENEMN YEN-Y 97.2 0,972
PA3OEN @ EHThI
TBO MNOKP : LUEBEHOYHBIX C
NMPONWTKOW BUTYMOM 3A 2 PA3A TONLWHOWM 100
32|E11-01-013-03 |MM 100M2 0,1
32 .11 3ATPATEI TPYA PABOUMX-CTPOUTENEN YEN-Y 56,8 5,68
32.2[30118 BEUTYM HE®TAHOW AOPOXHBIA M W CT T 1,24 0,124
LLEBEHb M3 MPUPOAHOIO KAMHS O11A
32 .3/45050 CTPOMTEINBHbLIX PABOT ®PAKLIMM 5-10 MM M3 3,68 0,368
WEBEHL M3 MPUPOAHOMO KAMHA AN
32 .4/45051 CTPOUTENbHBIX PABOT ®PAKLIMM 10-20 MM M3 1,84 0,184
LEBEHE M3 MPMPOOHOMO KAMHA N5
32 .5/45052 CTPOUTENLHBIX PABOT ®PAKLIMIA 20-40 MM M3 5,96 0,596
YCTPOWCTBO WWEBETOHHBLIX ®YHOAMEHTOE
OBLUEro HASHAYEHMKA MO KONOHHL! OB LEMOM:
33/E06-01-001-5 |10 3M3 M3 CYNbPATOCTONKOIO BM-150 100M3 0,0481
33.1[1 3ATPATBI TPYIA PABOUYNX-CTPOUTENEN YEN-Y 785.88] 37,800828
33.2/403 BUEPATOP MYBWHHGIN M-YAC 37,72 1,814332
.3[1571 MNA SNEKTPUYECKAR LENHAS MALL-Y 0,87 0,041847
BETOH TSXENbIA BOQOHEMPOHWUAEMGIM 0,6 MIMA
46817 CYNLOATOCTOMKMIA M-150 ©PAKLIM 10-20MM M3 101,5 4,88215
33.5[9218 BOJA M3 0,441 00212121
33 .6[30407 rBO3[W1 CTPOWTENBHLIE T 0,0238]  0,00114478
KATAHKA FTOPAYEKATAHAR OBbIYHOM TOUHOCTU B
33.7|32524 MOTKAX 13 CTANIN CB-08A AUAMETPOM 6,3-6,5 MM T 0,0375| 0,00180375
MPOBOINOKA M3 HU3KOYT NNIEPOWCTOW CBETNON
CTANW /OC/, TEPMUYECKM OEPABOTAHHOM,
OBLUErO HASHAYEHWA, BLICLLErO KAYECTBA A 1,1
33 .8|32543 MM T 0,0061| 0,00029341
[OCKW OEPE3HBIE M3 XBOWHEIX MOPOS ANWMHOW 4-
6,5 M, LUWPWUHOW 75-150 MM, TONLLMHOW 44 MM U
33 .9(36061 BOIEE, Ill COPTA M3 0,74 0,035594
33.10[51619 LUWTEI U3 OOCOK TONWMHA 25 MM M2 64,1 3,08321
APMATYPA [INA MOHONMTHBIX
KENE30EETOHHbIX KOHCTPYKLWIA B BUOE CETOK
W NNOCKKWX KAPKACOB, MEPHOQWYECKOIO
34/C124-9220 NPODUNA KIACCA Alll, AMAMETPOM 10 MM T 0,026






Mporpammubiil komnneke QurQiymatAsos-2005 Kniow:347104715694

APMATYPA ONA MOHONMUTHBIX
YENE30BETOHHbIX KOHCTPYKUWIA B BUOE CETOK
M NMNOCKUX KAPKACOB, NEPHOOUYECKOIO

35/C124-9210 MPO®UNA KNACCA All, (MAMETPOM 8 MM T 0,0553
YCTAHOBKA 3AKITAHBIX OETANEW BECOM: [0 4
36|E06-01-015-7 |KIC T 0,2056
36.1[1 3ATPATHI TPY[A PABOYMX-CTPOUTENEN YENY 215,82]  44,372592
36 .2[44109 3AKNAOHBIE W HAKNALOHBIE OETATN T 1 0,2056
MOHTAX CTOEK W3 CTANBHBIX TPYE QUAMETPOM
37|E09-03-012-12 [133X6 1T 0,5637
37 1|1 3ATPATEI TPYJA PAECUMX-CTPOMTEIEMN YEN-4 6,59 3,714783
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBMWITGHOM XOfY MPU
37.2|762 PAEOTE HA OPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 2,09 1,178133
MPEOBPA3OBATENIN CBAPOYHBIE C
37 .3[1513 HOMWHANBHBIM CBAPOYHBIM TOKOM 315-500 A MALLFY 0,09 0,050733
37 .4|2577 AMMAPAT [IN1A TAZ0BOWM CBAPKW 1 PE3KMN M-YAC 2,24 1,262688
37 .5{30322 BONTL! CTPOUTENBHBIE C FTAVKAMA M LWAVBAMMA T 0,004|  0,0022548
LUBENNEPLI N40 U3 TOPAYEKATAHHOIO MPOKATA
HEMEPHOWM ANIWHBI, HOPMANEHOW /OBLIMHOW!
TOYHOCTW MPOKATKA U3 YINEPOAUCTOM CTANN
37 .6|33816 CTo T 0,00194| 0,001093578
37 .7|34241 KMCNOPO[ TEXHWYECKIW TASOOBEPASHBIV M3 1,95 1,099215
37 .8|35310 SNEKTPOAbI [ 4 MM: 342 T 0,0004] 0,00022548
EPYCKW OBPE3HEIE 13 XBOVHbLIX MOPOA ANVHOM
4-6.5M, LMPKUHOWM 75-150MM, TONLLUMHOW 40-75 MM,
37.9|36023 | COPTA M3 0,00103| 0,000580811
37 .10]45077 MPOMAH-BYTAH, CMECb TEXHWYECKASR KT 0,59 0,332583
OTAENLHBIE KOHCTPYKTUBHBIE 3NEMEHTHI
30AHWM U COOPYXXEHWW C NPEOBNAOAHVEM
FOPAYEKATAHHBIX MPOMUNEA MACCOM 0.1 A0 0.5
37 .11/50756 T T 0,005  0,0028185
37 .12[50781 CTANBHBIE KOHCTPYKLIUA T 1 0,5637
YCTAHOBKA SAKIAOHGIX QETAIIEW BECOM: [0 4
38|E06-01-015-7 |KI E 0,3566
38 .1[1 |3ATPATHI TPYOA PAEOYMX-CTPOUTENEN YEN-Y 21582]  76,961412
38.2/44109 IsmcnggHblE W HAKITAOHGEIE OETANN T 1 0,3566
MOHTAX CTPOMWNBHBIX M NOACTPONMNBHBIX
39|E09-03-012-3 |®EPM W3 YrONKOB 63X6, 50X5 1T 1,4169
39 .1[1 3ATPAThI TPY[A PAEOYNX-CTPOUTEINEMN YEN-Y 13,21 18,717249
KPAHBI 10 T HA ABTOMOEMITEHOM XOAY MPU
39 .2|762 PABOTE HA APYTWX BUOAX CTPOUTENBLCTBA MALL-Y 2,18 3,088342
MPEOBPA30BATEIN CBAPOYHBIE C
39 .3[1513 HOMMHATBEHbIM CBAPOYHbLIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,67 0,949323
39 .4[2577 AMNAPAT [INA TASOBCW CBAPKM U PE3KK M-YAC 0,67 0,949323
39 .5[30322 BONTbl CTPOUTENBHBIE C FTAMKAMMU W WAKBAMM i 0,001 0,0014169
39 .6(34241 KMCNOPOJ TEXHWHECKMI FTA300BPA3HbIN M3 0,52 0,750957.
39 .7[35310 SONEKTPOMbI [ 4 MM: 342 T 0,008 0,0042507
EPYCKW OBPE3HBIE M3 XBOWHbIX MOPOS ANVHON
4-6.5M, LWWPWUHOW 75-150MM, TONLUMHO 40-75 MM,
39 .8[36023 | COPTA M3 0,00103| 0,001459407
39.945077 NPOMNAH-EYTAH, CMECE TEXHWUYECKARA Kr 0,16 0,226704
CTANBbHBIE KOHCTPYKLIMW ®EPM U3 YT ONKOB
39 .10{50781 40X5, 50X5 T 1 1,4169
[MOHTAX FTOPW30OHTATIEHEIX W BEPTWKAJNIGHBIX
40|E09-03-014-1 |CBA3EN W3 YTONKOB 50X5 1T 0,8024
40 1[1 3ATPATLI TPY[IA PABOYMX-CTPOUTENEN UEN-Y 63,28|  50,775872
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBWIEHOM XOZY NPK
40 .2(762 PABOTE HA APYTUX BUOAX CTPOUTENBLCTBA MALL-Y 3,82 3,065168
MPEOBPA3OBATENN CBAPOYHBIE C
40 .3[1513 HOMUWHATbHBIM CBAPQYHbBIM TOKOM 315-500 A MALLI-Y 0,1 0,08024
40 .4|2577 AMMNAPAT [NA TAZ0BOW CBAPKW 1 PE3KU M-YAC 1,46 1,171504
40 .5/30322 BONTbl CTPOUTESBHBIE C TAMKAMU W LWAABAMM T 0,021 0,0168504
40 .6[34241 KWUCNOPOA TEXHWYECKWA TA300BPA3HBIN M3 12 0,96288
40.7|35310 SNEKTPO/b! O 4 MM: 342 T 0,00044| 0,000353056
EFYCKIM OBPE3HBIE 13 XBOVHBIX TOPO[ ANVHON
4-6.5M, LUIMPWHOW 75-150MM, TONLLUMHOM 40-75 MM,
40 .8|36023 1 COPTA M3 0,00103| 0,000826472
40 .9[45077 MPOMNAH-EYTAH, CMECE TEXHWYECKAR KT 0,36 0,288864
OTOENBHLIE KOHCTPYKTVBHELIE 3NEMEHTEI
30AHWIA U COOPYXKEHWI C MPEOENAQAHWEM
FOPAYEKATAHHBIX MPO®WNEN MACCOW 0.1 10 0.5
40 .10/50756 T T 0,0002| 0,00016048
CTAIBHBIE KOHCTPYKLWW CBA3EN U3 YTONKOB
40 .11/50781 50X5 T 1 0,8024
NMIOHTAX METANTIMYECKMX NPOT OHOB W3
41|E09-03-015-1 |LUBENMEPA-16 1T 0,7384
41101 3ATPATHI TPYA PABOYMX-CTPOWTEINEWN YEN-Y 1579]  11,659336
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBWNEHOM XO4Y NPKU
41.2|762 PABOTE HA IPYTWX BUAAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 1,56 1,151904
MPEOBPA3OBATENW CBAPOYHLIE C
41.3[1513 HOMWHATBHBLIM CBAPOYHbBIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,58 0,428272
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41 4[2577 AMMAPAT 017 TA30BOW CBAPKA W PE3KWA M-JAC 0,67 0,494728
41.5/30322 EONTh| CTPOUTENBHBIE C FAVIKAMM 1 LUAVEAMM T 0,003|  0,0022152
41.6]34241 KMCNOPOA TEXHUYECKAN T AB00BPASHEIN M3 0,5 0,3692
41.7|35310 SNEKTPOQLI [ 4 MM: 342 T 0,0026] 0,00191984

EPYCKW OBPE3SHBIE U3 XBOWHBIX NOPOA ANMHOMN
4-6.5M, LWWPHMHOW 75-150MM, TOMNLLMHOWM 40-75 MM,
41.8[36023 1 COPTA M3 0,00103| 0,000760552
41.9[45077 MPOMAH-EYTAH, CMECb TEXHWYECKAA KT 0,15 0,11076
OTOENGHLIE KOHCTPYKTUBHBIE SNEMEHTBI
30AHWIA U COOPY>KEHWIA C MPEOBNAJAHUEM
FOPAYEKATAHHBIX MPO®UNEN MACCOW 0.1 40 0.5
41.10/50756 T T 0,0001| 0,00007384
CTANBHBIE KOHCTRYKLWW NPOT OHOB 13
41.11|50781 WBENNEPA-14 T 1 0,7384
OrPYHTOBKA METANNTWYECKWX NOBEPXHOCTE
42|E13-03-002-04 |3A OOWH PA3: TPYHTOBKOW r-021 100M2 0,941
42 11 3ATPAThI TPYOA PABOYMX-CTPOWTENENA UEY 531 4,99671
42 2[31419 TPYHTOBKA I®-021 KPACHO-KOPWYHEBAR T 0,012 0,011292
42 .3[34288 KCWION HESTAHOW MAPKA A T 0,002 0,001882
OKPACKA METANITWHECKMX Of PYHTOBAHHBIX
43|E13-03-004-26 |MOBEPXHOCTEM: IMANLIO Md-115 100M2 0,941
43 11 3ATPATbHI TPYJA PABOYUX-CTPOUTENEN UENY 3,83 3.60403
43 2|31795 3MANb MEHTAGTAJIEBASA 1®-115 CEPAR T 0,019 0,01787
43 3|34035 VAUT-CIAPWT T 0.0014]  0,0013174
YCTPOWCTBO KPOBIW W3 NPO®HACTHNA
44|E09-04-002-1 | TONLUMHOW 0,45 MM 100 M2 0,84
44 1|1 3ATPATHI TPYIA PABOYVIX-CTPONTENEMN UENY 355 29,82
442|521 OPENW 3NEKTPUUECKAE M-JAC 2,41 2,0244
KPAHbI 10 T HA ABTOMOBWITEHOM XOAY NPA
443|762 PABOTE HA IPYIMX BUOAX CTPOWTENLCTBA MALL-Y 0,21 0,1764
MPEOEPA30OBATENA CBAPOYHBIE C
44 4/1513 HOMUWHANEHBIM CBAPOYHBLIM TOKOM 315-500 A MALL-Y 0,18 0,1512
44 5|2577 AMMNAPAT [NA FTASOBOW CEAPKW W PE3KMA M-YAC 1,68 14112
44 6/30322 BEONThl CTPOUTENBHBIE C FAMKAMM W LUAABAMM T 0,0022 0,001848
44 7|34241 KUCNOPOA TEXHUUECKAM TA300EPASHBIN M3 14 1,176
44 8[35310 SNEKTPOLLI /T4 MM: 342 T 0,00061 0,0005124
EPYCKW OEPE3HBIE U3 XBOWHBIX NOPOJ ANVHON
4-6.5M, LUIMPUHOW 75-150MM, TONLLUMHOM 40-75 MM,
44 .9|36023 | COPTA M3 0,0013 0,001092
44..10]45077 MNPOMAH-EYTAH, CMECE TEXHWYECKAR Kl 0,42 0,3528
OTAENEHLIE KOHCTPYKTUBHBIE GNEMEHTBI
3[AHW U COOPY)KEHWI C MPEOBNAJAHUEM
FOPAYEKATAHHBIX MPOGUNEA MACCOM 0.1 10 0.5
44 .11|50756 T T 0,011 0,00924
CTANBHOW NPOPWNMPOBAHHGIA HAC T H60-8451
0,5(44 000 CYM - CTP 730, 2 YACTL/2 KBAPTAN
45|T140-5334050 (2017 M2 84
HABECKA BOOOCTOYHEIX TPYE M3
45|E12-01-008-03 |OLIMHKOBAHHOW CTAMNK 100M 0,09
46 1|1 3ATPATHI TPYOA PAEOYMX-CTPOWNTENEN YEN-4 38,4 3,456
46 .2|0022A TPYELI BOJIOCTOYHBIE M 113 1017
MOKOBKM OLMHKOBAHHBIE W3 KBAQPATHbIX
46 .3[32507 3ArOTOBOK MNPU MACCE OHOW NOKOBKM 2,825 KI T 0,095 0,00855
MNMPOBONOKA KAHATHAR OLMHKOBAHHARA rPYMMG
46 .4|32522 C, MAPKW B, AMAMETPOM 3 MM T 0,0003 0,000027
PA3OEN NOTONOK
OENWLOEKA KAPKACOB MAHEITAME:
HEKOPATUBHBLIMW NNACTUKOBLIMM C
YCTPOWCTBOM KAPKACA BE3 OTHOCA OT
47|E15-07-017-04 [MOTONKA 100 M2 1,08
47 1|1 3ATPATHI TPY[IA PABOYMX-CTPOUTENEN JENY 1553 167.724
47 .2|521 LAPENW BNEKTPUUECKUE M-4AC 3,21 3.4668
47 .3]1523 MANA JUCKOBAR SNEKTPUYECKARA M-YAC 0,55 0,594
MOKOBKW W3 KBALIPATHBIX 3ATOTOBOK MACCOW
47 .4|30099 1.8 KT T 0,0012 0,001296
47 .5|30369 rB030W OTOENOYHLIE KPYTTIGIE 0.8X10 MM T 0,0021 0,002268
47 6|30407 TBO34UW CTPOUTENEHGIE T 0,001 0,00108
47 .7|35454 NEPEBAHHEIN EPYC M3 0,41 0,4428
47 .8|40955 BEONThI AHKEPHBIE C [ AVKAMMA T 0,028 0,03024
47 .9]43960 NAHENW OBNWLOBOYHEIE MNACTUKOBGLIE M2 105 1134
PA3QEN ronkel
YCTPOWCTBO NOKPBITHN: IIEBEHOYHBIX C
NPOMUTKON BUTYMOM 3A 2 PA3A TONWWMHOWM 100
48|E11-01-013-03 |MM 100M2 1,08
48 11 3ATPATEI TPYOA PAEQUUX-CTPOUTENEN JEI-Y 56,8 61,344
48 .2|30118 EWUTYM HE®TAHOW ACPOMKHBINA MI W CT T 1,24 1,3392
LWEEEHL 13 NPHUPOOHOIO KAMHA Ans
48 .3|45050 CTPOMTENLHLIX PABOT ®PAKLIMM 5-10 MM M3 3,68 3,9744
WEBEHL M3 MPUPOOHOMQ KAMHS ONA
48 .4/45051 CTPOUTENLHLIX PABOT GPAKLIMM 10-20 MM M3 1,84 1,9872
LLEEEHE M3 MPUPOOHOMO KAMHA ONA
48 5[45052 CTPOUTENEHBIX PAEOT ®PAKLIMM 20-40 MM M3 5,96 65,4368
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YCTPOWCTBO NOOCTUNAILIWX CHOEB:

49|E11-01-002-09 |BETOHHbLIX TONWKHOM 150 MM W3 EM-150 1M3 16,2
49.1]1 3ATPATHI TPY[A PAECYNX-CTPOWUTENEN YEN-Y 18 29,16
49 2404 BWUEPATOP NOBEPXHOCTHBIN M-YAC 0,48 7.776

BETOH TSPKENBIA BOLOHENPOHULIAEMBI 0,6 MMA
49 .3/6817 CYNbOATOCTOVKMA M-150 ©PAKLIAM 10-20MM M3 1,02 16,524
49 4]9219 BOOA M3 0,35 567
49 5/32105 MACTWKA BUTYMHO-TTATEKCHAH KPOBENEHARA T 0,002] 0,0324
NOCKW HEOEPE3HBIE W3 XBOWHEIX NOPO[
ANUHOM 2-3,75 M, IKOEOW WPWUHEI, TONLLWMHOM
49 6[36138 32, 40 MM, IV COPTA M3 0,001 0,0162
50/C111-9080 CETKA W3 APMATYPEI BP-1 =5 MM T 0,01664
PA3OEN 3 ENArOYCTPOKCTBO
PA3OEN BEPTUKANBHAS NIAHUPOBKA
PA3PAEOTRATFYR HA
ABTOMOBUINW-CAMOCBAIb] SKCKABATOPAMM
THUMA ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER
C KOBLUOM BMECTUMOCTLIO 0,25 M3, FPYINMNA

51|E01-01-014-11 [TPYHTOB: 2 1000M3 0,0708

51 1|1 3ATPATEI TPYIIA PAECYMX-CTPOUTENEN YENY 2561 1,813188
BYNbAO3EPEI 79 KBT /108 N.C/ NPW PABOTE HA

51.2[258 OPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 13,3 0,94164
SKCKABATOPBI HA TYCEHWUYHOM XOAY TWMA
ATLAS, VOLVO, KOMATSU, HITACHI, LIEBHER C

51.3({1938 EMKOCTLHO KOBLUA 0,25M3 MALL-Y 57,82 4,093656

51.4]43113 WEBEHE M3 0,12 0,008496
NMEPEBO3KA MPYHTA ABTOMOBMINEM,

52|E310-1010 PACCTOAHWE NEPEBO3KM 10 KM, KNACC IPY3A 1 T 113,3

52.1[3 SATPATHI TPYOA MALUWMHWCTOB YEN-Y 0,051548]  5,8403884
ABTOMOBMIb- CAMOCBAT],

52.2|163 TPY30MNOALEMHOCTEO 10 20 T M-YAC 0,051548|  5,8403884
TNAHWPOBKA MNOLALEW PYYHEIM CTTOCOEOM,

53|E01-02-027-5 |FPYMMA FPYHTOB: 2 1000M2 0,1997

53 1|1 3ATPATEI pr!gl,_? PAEOUUX-CTPOUTEJIEN YEN-Y 123 24,5631
YIijnon HA
NHEBMOKOMNECHOM XOZY 25 T HA NEPBbLIX
NPOXOM NO OOHOMY CREQY NPW TONWWHE

54|E01-02-001-2 |CNOSA: 30 CM 1000M3 0,0708

54 1|3 3ATPATHI TPYJA MALUMHWCTOB YENY 15,39 1,089612
EYNBOO3EPEI 79 KBT /108 N.C/ NPU PABOTE HA

54 .2|258 OPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 14,01 0,991908
KATKW JOPOHBIE NPULENHLIE HA

543|618 NMHEBMOKONECHOM XOAY 25 T MALL-Y 1,38 0,097704
TPAKTOPbI HA M'YCEHWYHOM XOAY MPW PABOTE HA

54 .4/1835 [PYIMX BUOAX CTPOMTENLCTBA 79 KBT /108 11.C./ MALL-Y 1,38 0,097704
NONWE BOAOW YTINIOTHAEMOI O TPYHTA

55|E01-02-006-1 |HACKINER 1000M3 0,0708
55 1|1 3ATPATEI TPY[IA PABOYMX-CTPOUTENEMN YENY 13.91 0,984828
55 2[1135 MALIWMHB! NONMBOMOEYHLIE 6000 1 MALL-Y 13,91 0,984828
55 .3|9210 BOOA M3 100 7,08

BIIATOYCTPOWCTEO
PAZMEN @OPoruEnPo’gg%blfnnoHaqxu
Mo
CM/ M3 LUEBHS OPAKLIWK 40-70 MM MNP YKATKE
KAMEHHbLIX MATEPMAIIOB C NPEOENOM
MPOYHOCTH HA CXKATUE [0 68,6 /700/ MIMA

56|E27-04-007-1  |/KIICM2/: OOHOCTIORHBIX 1000M2 0,1997
56 1|1 3ATPATHI TPYA PABOYMX-CTPOUTEIEN YENY 33 6,5901
562|107 ABTOMPEWAEPLI CPEAHEIQ TWUIA 99 KBT /135 .G/ MALLI-Y 0,36 0,071892
56 .3[621 KATKW JOPOXHbIE CAMOXOAHBIE [TIAQKWE 8 T MALL-Y 22,5 449325
56 .4[1135 MALLMHBI MTONMBOMOEYHBIE 6000 N MALL-Y 26 0,51922
56 .5(9219 BOOA M3 30 5,891

LEBEHE W3 NMPWUPOAHOIO KAMHA ANA
CTPOUTENBHBLIX PABOT MAPKA 600, ®PAKLIUA 10-20
56 .6/23078 MM =r M3 15 2,9955
WEBEHL W3 NPUPOOHOM0 KAMHA ANA
CTPOMTENBHLIX PAEOT MAPKA 600, ®PAKLIAS 40-70
56 .7/23080 MM M3 189 37,7433
YCTPUWC TBU UCHUBRRWAH TUIMWHOW TS5 CMTTO
CM/ M3 WWEBHS GPAKLIAM 40-70 MM NPYU YKATKE
KAMEHHBLIX MATEPMANOB C NMPEJENOM
NPOYHOCTH HA CXATUE [10 68,6 700/ MMNA
IKTICM2/: HA KAKOBIA 1 CM U3MEHEHWUA
TONWWHBLI CNOSA UCKNIOYATDL K HOPMAM C 27-04-

57|E27-04-007-4 |007-01 3A 5 PA3 1000M2 0,1997
57 1 3ATPATHI TPYJA MALUMHWCTOB YEN-Y -12,55 -2,506235
57 .2|621 KATKW [JOPOXHBIE CAMOXOJHBIE FMAAKAE 8 T MALL-Y -84 -1,67748

WEBEHL W3 MPUPOOHOMO KAMHSA ANs
CTPOMWTENLHbLIX PABOT MAPKA 600, ®PAKLIVA 40-70
57 .3|23080 MM M3 -63 -12,5811
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YCTPOWCTBO LEMEHTOBETOHHBIX
[BYXCNOWHbIX NOKPLITHMA
MEXAHWU3UPOBAHHBLIM CNIOCOBOM C PA3TPY3KOW
EETOHA CO CMEXHOM rNonockl NOKPLITUS BE3
NPUMEHEHWA MOCTMKA, TONLWMHA COS:
YCTPOWCTBO LIEMEHTOBETOHHBIX MOKPLITUIA
OOHOCNOWHLIX CPEACTBAMM MANOW

58|E27-06-002-17 |MEXAHW3ALIMM, TONLWMHA CNIOA 20 CM /11 CM/ 1000M2 0,2455
58 1|1 3ATPATEI TPYOA PAEOYUX-CTPOUTEIEN UEY 302 74,141
58 .2/404 BWEPATOP MOBEPXHOCTHEIN M-UAC 18,71 4503305

KPAHBI 10 T HA ABTOMOBWIIEHOM XOAY NP
8 .3|762 PABOTE HA APYTMX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 1,14 0,27987
8 .4|9219 BOOA M3 178 43,699
8 .5[30659 LUMThI U3 AOCOK TONUWHOM 40 MM M2 12,2 2,9951
TOINb C KPYNMHOSEPHWCTOW MNOCKINKON
58 .6/31929 I_I‘I_/I,gPOI»‘IsOﬂHLI,MOHHbM Tr-350 M2 7,58 1,86089
58 .7|32108 MACTHKA BYTUKAYUYKOBAR MBBM-65 "NAN0O-1" T 0,13 0,031915
OOCKM OBPE3HBIE M3 XBOWHGLIX NOPOR AIVHOW 4-
6,5 M, LUAPUHOWM 75-150 MM, TONLLMHOM 25 MM, i
58 .8|35053 COPTA M3 0,19 0,046645
[AOCKI OBPE3HBIE W8 EEPE3LI VN NANEI ANAHON
2-3,75 M, MOBOW LUMPWHEI, TONWWMHOW 25, 32, 40
58.9/36180 MM, | COPTA M3 0,24 0,05892
58 .10/45022 BETOH TAXKENbIM, KNACC B 15 (M200) M3 204 50,082
YCTPOMCTEO LEMEHTOSETOHHbIX
ABYXCNOWHBLIX MNOKPLITHIA
MEXAHW3WPOBAHHLIM CMIOCOBOM C PA3IPY3KOM
EETOHA CO CMEXHOMW NONOCK! NOKPLITUA BE3
NPUMEHEHWSA MOCTUKA, TONLMHA CNOSA: MNPU
WM3MEHEHWM TONWMHEI CNOSA HA 1 CM

59|E27-06-002-18 |CKIIOYATE K HOPME 27-06-002-17 3A 9 PA3 1000M2 0,2455
59 11 3ATPATHI TPYOA PABEOYUX-CTPOUTENEN YENY -47.7 -11,71035
592|404 BWEPATOP MOBEPXHOCTHGEIN M-UAC -10,44 -2,56302

KPAHBI 10 T HA ABTOMOBUWITEHOM XO4Y NPW
59 .3|762 PABOTE HA OPYITUX BUOAX CTPOUTENBCTBA MALL-Y -0,45 -0,110475
59 .4|30659 LWMTBI M3 OCOK TONWMHOW 40 MM M2 5,31 -1,303605
LOCKM OBPE3HEIE M3 XBOWHBIX NOPO/, LITWHON 4-
6,5 M, LUWPWUHOW 75-150 MM, TONLWMHOWM 25 MM, [Il
59 .5|36053 COPTA M3 -0,09 -0,022085
59 .6/45022 EETOH THXKENGIV, KINACC B 15 (M200) M3 51,8 -22,5369
YCTPOMCTEO LUIEMEHTOBETOHHbIX
OBYXCNOWHbIX NOKPLITUA
MEXAHU3WPOBAHHLIM CMOCOEOM C PA3MPY3KOW
EETOHA CO CMEXHOM NONOCK! NOKPLITWUA BE3
MNPUMEHEHUWA MOCTUKA, TOMNLIMHA COS:
YCTPOWCTEO LUEMEHTOBETOHHbIX NOKPLITUIA
OOHOCNOWHbIX CPEACTBAMM MATOM

60|E27-06-002-17 |MEXAHW3ALIWM, TONWMHA CIIOSI 20 CM /16 CM/_ 1000M2 0,1997
6011 3ATPATHI TPYJA PABOYUX-CTPOWUTENEN YENY 302 60,3094
602|404 BUMEPATOP MOBEPXHOCTHLIN M-YAC 18,71 3,736387

KPAHBI 10 T HA ABTOMOBWUITEHOM XORY NP
60 .3|762 PABOTE HA OPYITWX BUAAX CTPOUTENBCTBA MALL-Y 1,14 0,227658
60 .4|9219 BOOA M3 178 35,5466
60 .5|30659 LLMThI M3 DOCOK TONLIWHOWM 40 MM M2 12,2 2,43634
TONb C KPYMHO3EPHWUCTOW NOCKINKON
60 .6/31929 TMOPOV3ONALMOHHBIN TT-350 M2 7,58 1,513726
60.7(32108 MACTUKA BYTUNKAYUYKOBAS MBBM-65 "TAN0O-1" T 0,13 0,025961
NOCKW OBPE3HBIE 13 XBOMHEIX NOPOA ANMHOM 4-
6,5 M, LUIMPWUHOW 75-150 MM, TOMNLLMHOM 25 MM, il
60 .8/36053 COPTA M3 0,19 0,037943
LOCKW OBPESHBIE W3 EEPE3bI VIIY TWNE] ANWMHON
2-3,75 M, KOBOW LUMPUHBI, TONWMHOM 25, 32, 40
60 .9/36180 MM, | COPTA M3 0,24 0,047928
60.,10/45022 BETOH TAKENBIN, KIACC B 15 (M200) M3 204 40,7388
YCTPOWUCTBO LEMEHTOBETOHHBIX
OBYXCNOWHLIX NOKPLITHA
MEXAHM3VPOBAHHLIM CNOCOBOM C PA3IPY3KOW
BETOHA CO CMEXHOM NONOCck! NOKPLITUS BE3
MPUMEHEHKA MOCTUKA, TONLMWHA CNORA: NMPU
W3MEHEHWY TONWMHEI CNOS HA 1 CM

61/E27-06-002-18 |UCKIIOYATb K HOPME 27-06-002-17 3A 4 PA3 1000M2 0,1997
61.1]1 3ATPATHI TPYOA PAEOYMX-CTPOUTENEN YENY 212 423364
61.2|404 BUEPATOP MOBEPXHOCTHBIN M-HYAC -4 64 -0,926608

KPAHbI 10 T HA ABTOMOEWITEHOM XOAY NP
61.3|762 PABOTE HA IPYTUX BUOAX CTPOUTENBLCTBA MALL-Y -0.2 -0,03994
61.4|30659 LLNThI 13 JOCOK TONLMHOWM 40 MM M2 -2,36 -0,471292
[OCKW OBPESHLIE W3 XBOWHEIX NMOPON ANVHOM 4-
6,5 M, LUMPWUHOM 75-150 MM, TONLLUMHOW 25 MM, Iil
61.5[36053 COPTA M3 -0,04 -0,007988
61.6/45022 EETOH TSDKENLIN, KNACC B 15 (M200) M3 40,8 -8.14776

PA3OEN

4 KONOOEL-OTCTOWHUK
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PASPABOTKATPYHTA B TPAHIIEAX
SKCKABATOPOM «OEPATHASA NOMATA» C KOBLUOM
BMECTMMOCTLHO 0,5 /0,5-0,63/ M3, B OTBAN

62|E01-01-009-14 [FPYNIA rPYHTOB: 2 1000M3 0,022
62.13 3ATPATHI TPYOA MALMHACTOB YEN-Y 30,08 0,66198
OKCKABATOPL! OQHOKOBILOBEIE AU3ENEHEIE 0,5
M3 HA MYCEHWYHOM XOfY MPU PABOTE HA IPYIMX
62 .2|2263 B CTPOMTENLCTBA MALL-Y 30,09 0,66198
PA3P HYHYHO B TPAHWEAX
rNYEWHOW A0 2 M BE3 KPENMEHUIA C OTKOCAMM,
63|E01-02-057-2 |[FPYNMNA MPYHTOB: 2 100M3 0,0066
63 1|1 3ATPATEI prﬁa PABOYMX-CTPONTENEN JENY 154 1,0164
YCT HHbIX
KAHANU3ALMOHHBIX KONOALEE C NOKPLITUEM
W3 CEOPHOIO XENE3OBETOHA B CYXUX
64|E23-03-002-2 |FPYHTAX, OUAMETPOM KOJIOQUA: 1 M 10M3 0,5
64 1|1 SATPATHEI TPYOA PAEBOYMX-CTPOUTENEM YEN-Y 143,12 71,56
642|112 ABTOMNOMPY34YAKA 5 T MALL-Y 0,01 0,005
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBWIBEHOM XOAY NPA
64 .3|762 PABOTE HA [IPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 281 1,405
64 4|9910 KWPMNAY 1 KAMHWA KEPAMWYECKVE, MAPKMA 100 T 3050 1525
64 5|22006 BETOH TAXEJBIN, KNACC B 15 (M200 M3 2.05 1,025
PACTBOP rOTOBbIV KNAJOUYHbIM LEMEHTHO-
WU3BECTKOBLIM MAPKA 50 /231 067 CYM - CTP 343 2
64 .6|22461 YACTb/3 KBAPTAN 20171/ M3 1,68 0,84
MOPTNAHOLUEMEHT OBLIECTPOWTENBHOTO
HA3HAYEHWA BE3A0BABOYHBIA /ML-A0/, MAPKW
64 .7|34501 400 T 0,0004 0,0002
64 .8|38925 ONANYEKA METANNMYECKARA T 0,0043 0,00215
64 .9(43113 L_LEEEHb M3 0,11 0,055
64 .10/45012 BETOH TSPKENGIV, KITACC B 10 (M 100) M3 0,66 0,33
W3OENWA ONA KPYTNbIX KONOOLUER BBINYCK 7
65/403-495 YACTE 1 MNMUTbI NEPEKPLITUA KL 1-10-2 wT 1
66/C113-750 TIHOK YYTYHHbIN WwT 1
5 CMOTPOBAS AMA 1A TEXOBCNY)KMEAHWA
PA3QEN ABTOMOBMNERA .
3KCKABATOPOM «OBPATHAS JIOTIATA» C KOBLUOM
BMECTUMOCTLIO 0,5 (0,5-0,63) M3, B OTBAN
67|E01-01-009-14 [FPYNMNA rPYHTOB: 2 1000M3 0,0113
67 1|3 3ATPATHI TPYOA MALMHWACTOB UEN-Y 30,09 0,340017
3KCKABATOPLI OOHOKOBLLUOBBIE AU3ENLHLIE 0,5
M3 HA TYCEHWUYHOM XOZY MPU PABOTE HA APYIWX
67 .2|2263 BUOAX CTPOMTENLCTBA MALL-Y 30,09 0,340017
3ACKINKA BPYUHYIO TPARLIEW, NA3YX
68|E01-02-061-2 |KOTNIOBAHOB W IM, FPYMNMA FPYHTOB: 2 100M3 0,0034
68 1|1 3ATPATHl TPYA PAEOUYUX-CTPOUTENEN YEN-H 97,2 0,33048
9&%‘@%—3 TOKPBITWY: LIEBEHOYAEIX C
MPONUTKOW BUTYMOM 3A 2 PA3A TONWMWHOW 100
69|E11-01-013-03 |MM 100M2 0,21
69.1]1 3ATPATEl TPYA PAEOUYMX-CTPOUTENEWN UEN-Y 56,8 11,928
69 .2|30118 BUTYM HE®TAHOW [OPOXHBIA M M CT T 1,24 0,2604
WEBEHE W3 NPUPOOHOIO KAMHS AnA
69 .3/45050 CTPOWTENLHBLIX PAEOT ®PAKLIMA 5-10 MM M3 3,68 0,7728
WEBEHE M3 NPMPOOHOIO KAMHSA ONA
69 .4/|45051 CTPOUTENbHBIX PABOT ®PAKLIMM 10-20 MM M3 1,84 0,3864
IEBEHb W3 NPMPOOHOIO KAMHS AN
89 .5{45052 CTPOUTENBHBIX PABOT GPAKLIM 20-40 MM M3 5,96 1,2516
YCTPOWCTBO CTEH M| nn_o_m—ulcmx OHAL TIPH
TONWMHE: BOMNEE 150 MM NPSMOYTONbHbIX
70|E06-01-062-4 |COOPYIKEHUM 100M3 0,1
70 101 3ATPATHI TPY[A PAEOYAX-CTPOUTENEMN YENY 729,12 72,912
702|403 BUBPATOP INYEWHHEIN M-YAC 36,51 3,651
KPAHBI 10 T HA ABTOMOBWITEHOM XOfY MPU
70 .3|762 PABOTE HA IPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 74,92 7,492
70 41571 NMNA NEKTPUYECKAA LIENHAR MALL-Y 0,35 0,035
YCTAHOBKW 4151 PYYHOW Oy OBOW CBAPKMA
70 52016 IMOCTOAHHOIO TOKA/ MALL-Y 52,53 5,253
BETOH TSPKENbIV BOAOHENPOHULAEMBIV 0,6 MMA
70 6|6817 CYNbPATOCTOMKM M-150 ©PAKLIMA 10-20MM M3 101,5 10,15
70 .7|9219 BOOA M3 0,309 0,0309
70 .8|30407 FBO3/V CTPOWUTENBHBIE T 0,048 0,0048
KATAHKA FOPSIYEKATAHAR OBbLIYHOW TOUHOCTU B
70.9|32524 MOTKAX M3 CTANM CB-08A IUAMETPOM 6,3-6,5 MM 7 0,1 0,01
70 .10|35326 3NEKTPO[B! [ 6 MM 342 T 0,047 0,0047
70 .11|35328 SNEKTPOMEI [ 6 MM 346 T 0,021 0,0021
NECOMATEPWATTEI KPYTTBIE M3 XBOVHBIX TTOPOL
[INA CTPOUTENLCTBA ANMHOWM 3-6.5 M, OMAM. 14-24
70 .12{36008 cM M3 03 0.03
TIOCKW OBPE3HBIE Vi3 XBOWHBIX MOPOL AMHON 4
6,5 M, LUIMPUHOW 75-150 MM, TONLUMHOM 44 MM 11
70 .13/36061 BOJEE, Ill COPTA M3 0,92 0,092
70.14|51619 WWThI M3 OOCOK TONWMHA 25 MM M2 314 3,14
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TOPAYEKATAHHAA APMATYPHAA CTAID
NEPMOOUYECKOrO NPODUNA KNACCA Al

71{C124-22 OWAMETPOM 12 MM T 0,3
PA3OEN 630
CeETwuneHuK noTonouHsii G KPENNEHWEM
euHTAM» ans noMEwWEHwm#H C HoPMAnsHbIMu
72|L108-03-593-6 |yCnoauaMw CPEge! onHonAMnogsii 100 WITYK 0,11
72.11 3ATPATHI TPYAA PABOYUX-CTPOUTENEN YEN-9 88,3 9,713
72.2|521 OPENW 3NEKTPUYECKWE M-HAC 256 2,816
BWHTEI C NONYKPYITNOW FONOBKOW ONMHOW 50
72 .3|30320 MM ¥ 0,00306 0,0003366
72 .4|30434 OIOBENM PACNOPHLIE 100WT 4,08 0,4488
NEHTA NIMNKAR U30NALMOHHASA HA
MONUKACMHOBOM KOMMAYHAE MAPKM NC3Mn
LUAPMHOW 20-30MM TOMNLLMHOM OT 0,14 A0 0,19MM
72 .5|97117 BKI. KIr 0,31 0,0341
73|C1545-14 CBETUNBHWMK HCM11 1X15BT WwT 11
74|1515-1040 TIAMMA N3 15w 10WIT 1,1
BuiKno4wATENs ogHoKnAsuwHei% yTonnEHHoro
75|1108-03-591-2 |TunA nPu CKPuiTo# nPosogKE 100 WITYK 0,02
75 .11 3ATPATBI TPYJA PABQUUX-CTPOUTENEN YE-Y 32,2 0,644
BBIKNIOYATENE OQHOKNABHLUHGIA ONA
76|C1512-63 CKPbITOW NMPOBOAKU, TUM A16-131 Wt 2
77]LI08-03-591-8 |PosETKA wTEnCEnLHAs nPu oTKPuiTo# nPosogKE | 100 WITYK 0,02
77111 SATPATHI TPYA PAEQYUX-CTPOUTENEN YEN-Y 43,2 0,864
NEHTA NUNKARA M3ONALMOHHARA HA
NONUKACMHOBOM KOMNAYHIOE MAPKW NC3mn
LUMPWUHOW 20-30MM TONLUMHOM OT 0,14 40 0,19MM
77 2197117 BKI. Kr 0,11 0,0022
ETKA OB HAR OnA BITOW
YCTAHOBKHM 220B; 16A C 3AEMNAIOLLMM
78/C1512-81 KOHTAKTOM IP44 IPC622-3-T5/ wT 2
[KOPOBKH OnA YCTAHOBKW BEIKMOYATENERA W
79|C1512-22 PO3ETOK, Y196M 1000LUT 0,004
KOPOBKW OTBETBUTENGHBIE ONA CKP.
80|C1512-23 NPOBOAKM Y198Y2 1000WIT 0,004
MPoeog & 3AwuTHo#k o6onoyKE wnu KAGEn: ABYX-
81|1108-02-403-1 | TPExxunuHLIE: B nyCToTAx nnuT nEPEKPLITHiE 100 M 0.5
81.1]1 %.;\’TPATEI TPYﬁg PABOYUX-CTPOUTENEN YEN-Y4 17 8,5
[+]
MEQHbLIMMU XUNAMK NNOCKKE MAPKK NNB C
YKMCIOM XM U CEY, 2X1,5 MM2 /2 334 332 CYM -
82|C157-294 CTP 318, 1 YACTb/3 KBAPTAI 20171/ 1000M 0,05
83|C130-63936 | TPYEA TrOOPHPOBAHHAA O=16 MM M 40
PA3OEN 7 g}llﬁT NOYXAPHBIN
Mo WUT-NMINAH Y.-BAK MOL
MECOK 90X50X100, MMAHLUET 90X140 MM, EATOP,
84|1601-2317 JIONATA, TONOP, 2BEfPA, NOM/ KoM 1
PA3OEN 8 BbII'PEE HA 10 M3
PA3OEN OBLWECTPOUTENEHLIE PAEOThI
PAZPABOTKA I'PYHTA B KOTNOBAHAX OB BLEMOM
A0 500 M3, 3KCKABATOPAMM C KOBLUOM
85|E01-01-006-5 |BMECTUMOCTLIO 0,25 M3, TPYNIMNA FPYHTOB: 2 1000M3 0,0125
85.1]3 SATPATEI TPYOA MALULMHWCTOB YEN-Y 59 0,7375
3KCKABATOPLI OHOKOBLUOBLIE AWM3ENBHBIE 0,25
M3 HA MHEBMOKONECHOM XO4Y NPU PAEOTE HA
85.2|2288 OPYTUX BUOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 59 0,7375
OOPAEOTKA NPYHTA BPYYHYIO, TPYMNA TPYHTOB:
86/E01-02-058-2 |2 100M3 0,02
86.1)1 3ATPATBI TPYOA PAEQYUX-CTPOWTENEWN YEN-Y 280 56
YCTPOUCTBO NOKPLITHM: LLEBEEHOYHBLIX C
87|E11-01-013-03 [MPONUTKOW BUTYMOM K=2 100M2 0,16
87 .11 SATPATbI TPYOA PAEOYUX-CTPOUTENEN YEN-Y 56,8 9,088
87 .2|30118 BUTYM HE®TAHOW JOPOMHbBIA MI M CI T 1,24 0,1984
LLIEBEHbL U3 MPUPOAHOMO KAMHSA ANA
87 .3]45050 CTPOUTENBHbLIX PABOT ®PAKLIMMK 5-10 MM M3 3,68 0,5888
LLEBEHbL U3 MPUPOOHOMO KAMHS ONsA
87 .4|45051 CTPOUTENBHLIX PABOT ¢PAKLIMMK 10-20 MM M3 1.84 0,2944
LWEBEHb M3 NPMPOOHONO KAMHSA ANsA
87 545052 CTPOWTENBHLIX PABOT ©PAKLIMM 20-40 MM M3 5,86 0,9536
YKNAQKA TIUTAT NEPEKPEITAM NNOLAOGHO 00 5
M2 MPK HAMEONBLIEW MACCE MOHTAXHBIX
88|E07-01-006-4 |3NEMEHTOB: 0OST 1001UT 0,05
88.1]1 3ATPATHEI TPY[A PAEQYUX-CTPOUTENEN YET-Y 153 7,65
KPAHbI 10 T HA ABTOMOBWTBHOM XOAY NPU
88.2|762 PAEBOTE HA APYTUX BUOAX CTPOUTENBCTBA MALL-Y 25,03 1,2515
YCTAHOBKW ANA PYYHOW AYTOBOW CBAPKK
88 .3|2016 MOCTOAHHOIC TOKA/ MALL-Y 5,96 0,298
PYEEPOWI NOAKNAAOYHEIM C NeINEBMAHOM
88 .4|31908 NMOCHINKOW PMM-3006 M2 84 4,2
KATAHKA MOPAYEKATAHAA OBbIYHOM TOYHOCTW B
88 .5[32524 MOTKAX 13 CTANX CB-08A AWAMETPOM 6,3-6,5 MM T 0,035 0,00175
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88 .6|35326 SNEKTPOAOBI ,El 6 MM 342 T 0,02 0,001
88 .7|45021 BETOH TsDKEJIBIV, KITACC B 7,5 (M100) M3 15,7 0,785
KOHCTPYKTWBHBIE 3NEMEHTHI
BCMOMOTATENBHOMO HASHAYEHUA, C
MPEOBNAJAHWEM NPOGKNILHOIO MPOKATA
COBWPAEMBIE 13 1BYX U BONEE AETANEW, C
OTBEPCTUAMU W EE3 OTBEPCTUIA,
25.8,60090 FRHENW TER2RPIT A WHOTOTYCTOTHEIE - 23, 0.0088
CEWCMWYHOCTb 9 BANINOB MHOWBWMAYANLHOIO
WU3rOTOBMNEHMA MK 24.12 /324 894 CYM - CTP 345, 2
89/402-916 YACTb/3 KBAPTAN 2017r/ wT 5
90[E23-04-011-1 _|YCTAHOBKA JTIOKA 1T 1
90 .1/1 3ATPATbI TPY[A PAEOYUX-CTPOWTENEN YENY4 1,31 1,31
90 .2|45022 BETOH TSKEIbIW, KIACC B 15 (M200) M3 0,0008 0,0008
90 .3|61785 JIFOKW YYT YHHBIE Wt 1 1
91|E06-01-035-1 _|YCTPOWCTBO NOACOB: B ONANYBKE 100M3 0,0095
91 1|1 3ATPATEI TPYOA PABOYMX-CTPOMUTENEN YE-Y 1016,26 9,65447
912|403 BWEPATOP rMYEWHHEBIA M-YAC 49,09 0,466355
KPAHEI 10 T HA ABTOMOBUWITEHOM XORY NMPY
91.3|762 PABOTE HA IPYTUX BMOAX CTPOUTENLCTBA MALL-Y 0,84 0,00798
YCTAHOBKM AN1A PYUHOW YT OBOW CBAPKA
91 .4|2016 JI'IOC'LOHHHOI'O TOKA/ MALL-Y 208,25 1,978375
91.5/30407 rBO30W CTPOWTENBHBIE T 0,037 0,0003515
KATAHKA FTOPAYEKATAHAS OBbIYHOM TOYHOCTH B
91 .6|32524 MOTKAX 13 CTAIIN CB-08A AIMAMETPOM 6,3-6,5 MM T 0,25 0,002375
91.7135310 SJ'IEI{TPOg_bI 04 h_ﬁ__l'yl: 242 T 0,25 0,002375
NOCKM OEPESHBIE 13 XBOWHbIX NOPOL, [TMHOM 4-
6,5 M, LUMPWUHOWM 75-150 MM, TONLMHOW 44 MM U
91.8/36061 BOIEE, lll COPTA M3 0,81 0,007695
91.9]45022 BETOH TSKEILI, KIACC B 15 (M200) M3 101,5 0,96425
91.10]5161¢ Thbl A3 AOCOK TONMHA 25 MM M2 77,9 0,74005
TOPRAY HAA A CTANG
NEPHOOMYECKOIrO NPODUNA KNACCA Al
92|C124-22 AMETPOM 12 MM T 0,026
YCTPOWCTEO JIEHTOYHBIX OYHOAMEHTORE
93|E06-01-001-22 |M/BETOHHbIX U3 EETOHA BM-100 100M3 0,124
83.1[1 3ATPATEl TPY[A PAEOYUX-CTPOUTENEMN UEN-Y 446,04 55,30896
93 .2/403 BUEPATOP IMYBAHHGIY M-YAC 21,42 2,65608
TOPAYEKATAHHASA APMATYPHAS CTAJb ITAOKAR
93 .3|3502 KIIACCA A-1, IMAMETPOM 6 MM T 6,6 0,8184
93 .4|30407 rBO3QW CTPOUTENGHLIE T 0,013 0,001612
KATAHKA MOPAYEKATAHAR OBbIYHOW TOYHOCTH B
33 .5/32524 MOTKAX M3 CTANW CB-08A AUAMETPOM 6,3-6,5 MM T 0,0303|  0,0037572
33 .6[45021 BETOH TSKEIIGIM, KIACC B 7,5 (M100) M3 101,5 12,586
3.7|51619 LLIMTBI M3 AOCOK TONLMHA 25 MM M2 39,2 48608
YNYYWEHHHAR WTYKATYPKA LIEMEH THBIM
94/E15-02-001-1 |PACTBOPOM MO KAMHIO: CTEH 100M2 0,56
94 1)1 3ATPATEI TPYOA PAEOUNX-CTPOUTENEN YE-Y 70,88 39,6928
PACTBOP OTLENOYHLIN TSPKENBIV LIEMEHTHBIN
94 .2|12135 1:3 M3 1,89 1,0584
YCTPOWCTBO MMOPOM30NALMIA BEPTHKANBHBIX
NOBEPXHOCTEW: OBMA304YHAR BUTYMHAS B
Of1WH CNOW MO BLIPOBHEHHOW MOBEPXHOCTH
95|E12-02-002-02 |KMPMK4YA W BETOHA 100M2 0,56
85 1|1 3ATPATHI TPYOA PAEOYMX-CTPOWTENEMN UENY 29,9 16,744
KOMMPECCOPLI NEPEOBWXHBIE C OABATATENEM
BHYTPEHHEIO CrOPAHWS JABNEHUEM 10 686 KTMA
95 .2|659 7 AT/ 2,2 M3IMWH MALL-Y 1 0,56
95 3|913 KOTbl BUTYMHbIE NEPEB/DKHEIE 40011 MALL-Y 2 1,12
95 4|32104 MACTUKA BMTYMHAR KPOBENBHARA TOPAYAA T 0,244 0,13664
YCTPOWCTBO MAPOMIONALMUA BEPTUKANBHIX
NOBEPXHOCTEMN: OBMA304YHAR BUTYMHAR HA
96/E12-02-002-03 |KAXK[bIA CNOW AOBABNAETCA 100M2 0,56
96 .11 3ATPATEI TPYOA PABOYUX-CTPOWTENEW UEN-Y 20,5 11,48
96 .2|913 KOTIbl BUTYMHGIE NEPELBIOKHBIE 40011 MALLFY 2 1,12
96 .3/32104 MACTWKA EMTYMHAR KPOBENBHAR FOPSYAR T 0,244 0,13664
WTOrO 3ATPAT:
3ATPATbI TPYOA PABOYMAX YEN-YAC

SAPIIATA (B T.4. COLICTPAX) CyM
SKCNNYATALIWA MALUWH CYM
CTPOMUTENEHLIE MATEPHMAIILI CYM
WTOro CYM







Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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