
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ БАШНИ н=24 М., ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ И ОГРАЖДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ООО «UMS»

TSH 4467 “FSO DINAMO”




1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,   agorin myums.uz     тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ли Людмила Маликовна, lli@myums.uz ,  тел: (+998 97  403-81-86)
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «28» июня 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]!П-№1 Требования  к работам.docx
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* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение Участники подают в виде локально-ресурсной сметы по форме.
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
[image: image7.emf]TSH4467 Dinamo  КМ Закупки.xlsx


	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx

 
	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image9.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	
[image: image10.emf]Конверт.doc




4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image11.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА-разовый (выпол раб по смете с испол докум )типовая форма.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.



стр. 2 из 2


_1622266702.doc


Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		41 000 000 сум с НДС



		3 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней .



		4 

		Валюта платежа

		Сум



		5

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		6

		Срок выполнения работ

		12 рабочих дней



		7

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней



		8

		Вид договора

		Разовый 








РЕСУРСЫ

		2		3		4		3		4		5

		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч				N														НДС		0.00%

		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент

		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч				N

		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N																без НДС		с НДС

		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч				N						TSH4467		FSO Dinamo		Ташкент		г. Ташкент, Мирзоулугбекский р-н, ул. Интизор, 17		TSH-0059-15-BSS-0145		- 0		- 0

		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч				N						ВСЕГО:										- 0		- 0

		00978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч				N

		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч				N

		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N

		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч				N

		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N

		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N

		09219		ВОДА		М3				M

		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т				M

		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M

		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M

		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				M

		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M

		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т				M

		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M

		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т				M

		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т				M

		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				M

		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ				M

		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M

		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т				M

		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М				M

		(пусто)		(пусто)		(пусто)		ERROR:#N/A		M

		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч				N

		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч				N

		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ				M

		С121-668		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ /ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ОПОРА Н=24,0м/		Т		11,515,504.00		TЗ

		С1110-9193		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ /МЕТИЗЫ/		Т				M

		29954		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ ЛEСTHИЦ С ОГPAЖДEHИEМ ЛС-1		Т		11,515,504.00		TЗ

		32541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т				M

		С121-9009		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МП-1/		Т		11,515,504.00		TЗ

		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N

		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N

		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч				N

		31424		ГРУНТОВКА ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ		Т				M

		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				M

		31794		ЭМAЛЬ ПФ-133		Т				M

		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т				M

		00693		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25-75 Т		МАШ-Ч				N

		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M

		С121-9022		МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ РАМ СТАЛЬНЫХ /Рр-1, 1шт/		Т				T

		С121-9024		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР СТАЛЬНЫХ /СТОЛИКИ Ос-4, 2шт/		Т				T

		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N

		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N

		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M

		35516		РОГОЖА		М2				M

		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3				M

		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3				M

		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3				M

		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M

		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3				M

		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				M

		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч				N

		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3				M

		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т				M

		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3				M

		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч				N

		С121-9210		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НАВЕСА /Ст-1, 2шт/		Т				T

				СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ /СТ1; L=2,3; 6шт/		Т				T

		50619		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ СВЯЗEЙ /Св-1/		Т				T

		44301		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ БAЛОК /Б-3/		Т				T

		00787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ-Ч				N

		50623		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ ПPОГОHОВ /ПP-1/		Т				T

		ПРОФНАСТ		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,8 /1м2=8,4кг/ НАСТИЛ НАВЕСА Нс-1/		Т				M

		508-537		САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФНАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ /СР.РАСХОД НА 1м2=10шт/		ШТ				M

		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т				M

		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т				M

		С111-9346		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 19903 -0,8х400, L=3600 /КОЗЫРЕК НАВЕСА Кз-1, 2шт/		Т				M

		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N

		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч				N

		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N

		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ				M

		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M

		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ				M

		32514		СКОБЫ		10ШТ				M

		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				M

		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M

		С121-9290		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ /КАБЕЛЬ-РОСТ КР1, 1,65пм/		Т				T

				КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ /КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ Кж-1, 1,65пм/		Т				T

		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				M

		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т				M

		50801		КОHСTPУКЦИИ ИHДИВИДУAЛЬHЫE PEШETЧATЫE СВAPHЫE /ОПОPA О-2/		Т				T

		С111-9021		САМОРЕЗЫ 4х30		ШТ				M

		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч				N

		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т				M

		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т				M

		ОГ-П1		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ П1 /3шт, L=1,9м/		М2				M

		ОГ-П2		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ П2 /2шт, L=0,9м/		М2				M

		С121-9211		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ /СТ2; L=2,3; 1шт/		Т				T

		ОГ-ДВ1		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТЧАТАЯ /ДВ1; 1шт; 1,8х0,9/		М2				M

		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М				M

		С111-798		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ /32пм/		Т				M

		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч				N

		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3				M

		43113		ЩЕБЕНЬ		М3				M

		С1110-174		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63х5ММ		Т				M

		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т				M

		С1110-171		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х4 ММ		Т				M

		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M

		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ				M

		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ				M

		БЛОК-Мз-2		БЛОК Мз-2 ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ				M

		01135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч				N

		09210		ВОДА		М3				M

		Общий итог								M





















































































TSH4467 

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4467 FSO Dinamo по адресу:г. Ташкент, Мирзоулугбекский р-н, ул. Интизор, 17

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ TSH-0059-15-BSS-0145КМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: НЕСУЩИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (л.4,5)														

				1		E34--1-17-1		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ /БЕЗ УЧЕТА ЛЕСТНИЦЫ ЛС-1 И МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1/		Т		2,4722						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24,4		60.32168		0.00		0

		0		1.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,08		12.558776		0.00		0

		N		1.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		4,18		10.333796		0.00		0

		N		1.4		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2		4.9444		0.00		0

		N		1.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,9		2.22498		0.00		0

		N		1.6		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0,9		2.22498		0.00		0

		M		1.7		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		0,0001		0.00024722		0.00		0

		TЗ		2		С121-668		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ /ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ОПОРА Н=24,0м/		Т		2,40918				11,515,504.00		27,742,922

		M		3		С1110-9193		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ /МЕТИЗЫ/		Т		0,06302				0.00		0

				4		E9--3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /ЛС-1, 1шт/		Т		0,30252						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32,37		9.7925724		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5,83		1.7636916		0.00		0

		N		4.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,96		0.2904192		0.00		0

		N		4.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,07		0.0211764		0.00		0

		N		4.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0363024		0.00		0

		N		4.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5,45		1.648734		0.00		0

		N		4.7		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,29		0.0877308		0.00		0

		N		4.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9,62		2.9102424		0.00		0

		N		4.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,39		0.1179828		0.00		0

		N		4.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0574788		0.00		0

		N		4.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.5082336		0.00		0

		TЗ		4.12		29954		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ ЛEСTHИЦ С ОГPAЖДEHИEМ ЛС-1		Т		1		0.30252		11,515,504.00		3,483,670

		M		4.13		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000003		0.00		0

		M		4.14		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000094		0.00		0

		M		4.15		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000181512		0.00		0

		M		4.16		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000009		0.00		0

		M		4.17		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0005868888		0.00		0

		M		4.18		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,37		0.4144524		0.00		0

		M		4.19		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,004		0.00121008		0.00		0

		M		4.20		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000030252		0.00		0

		M		4.21		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0003115956		0.00		0

		M		4.22		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,07		0.0211764		0.00		0

		M		4.23		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,41		0.1240332		0.00		0

		M		4.24		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,001		0.00030252		0.00		0

		M		4.25		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.005657124		0.00		0

				5		E34--2-54-1		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М ДО 8,5 /МП-1, 1ШТ/		ШТ		1						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,7		0.7		0.00		0

		M		5.2		32541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0,0018		0.0018		0.00		0

		TЗ		6		С121-9009		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МП-1/		Т		0,00834				11,515,504.00		96,039

				7		E13--6-3-1		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ		М2		75,14262						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,9		67.628358		0.00		0

				8		E13--3-2-2 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ		100М2		0,75143						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		4.38910263		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,022		0.01653146		0.00		0

		N		8.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.00826573		0.00		0

		N		8.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,011		0.00826573		0.00		0

		N		8.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.00826573		0.00		0

		N		8.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,232		0.92576176		0.00		0

		M		8.7		31424		ГРУНТОВКА ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,0099		0.007439157		0.00		0

		M		8.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,00154		0.0011572022		0.00		0

				9		E13--3-4-26 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1 К=2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ ЗА 2 PАЗА		100М2		0,75143						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,426		6.33154918		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,044		0.03306292		0.00		0

		N		9.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.01653146		0.00		0

		N		9.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,022		0.01653146		0.00		0

		N		9.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.01653146		0.00		0

		N		9.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,43		1.0745449		0.00		0

		M		9.7		31794		ЭМAЛЬ ПФ-133		Т		0,0418		0.031409774		0.00		0

		M		9.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,00308		0.0023144044		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: РАЗГРУЗОЧНАЯ РАМА Рр-1 (л.4,6-9)														

				10		E9--3-2-12		МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, РАМ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М /Рр-1, 1шт/		Т		0,41089						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18,25		7.4987425		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,88		1.1833632		0.00		0

		N		10.3		00693		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25-75 Т		МАШ-Ч		0,68		0.2794052		0.00		0

		N		10.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		1,68		0.6902952		0.00		0

		N		10.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,21		0.0862869		0.00		0

		N		10.6		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,16		0.0657424		0.00		0

		N		10.7		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,48		0.1972272		0.00		0

		N		10.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1273759		0.00		0

		N		10.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2,38		0.9779182		0.00		0

		M		10.10		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,0031		0.001273759		0.00		0

		M		10.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000004		0.00		0

		M		10.12		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0001273759		0.00		0

		M		10.13		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000246534		0.00		0

		M		10.14		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000012		0.00		0

		M		10.15		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,95		0.8012355		0.00		0

		M		10.16		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0031		0.001273759		0.00		0

		M		10.17		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000041089		0.00		0

		M		10.18		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0004232167		0.00		0

		M		10.19		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0164356		0.00		0

		M		10.20		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,59		0.2424251		0.00		0

		M		10.21		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,0005		0.000205445		0.00		0

		M		10.22		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.00768364		0.00		0

		T		11		С121-9022		МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ РАМ СТАЛЬНЫХ /Рр-1, 1шт/		Т		0,41089				0.00		0

				12		E9--5-2-4		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ [ФЕРМЫ, БАЛКИ, РАМЫ]		10Т		0,04109						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,08		2.59195720		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,03		0.00123270		0.00		0

		N		12.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,5		0.061635		0.00		0

		N		12.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		58,58		2.4070522		0.00		0

		N		12.5		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		6		0.24654		0.00		0

		N		12.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,03		0.00123270		0.00		0

		M		12.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,083		0.00341047		0.00		0

		M		12.8		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,37		0.0152033		0.00		0

				13		E13--6-3-1		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ		М2		11,09403						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,9		9.984627		0.00		0

				14		E13--3-2-2 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ		100М2		0,11094						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.64800054		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,022		0.00244068		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.00122034		0.00		0

		N		14.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,011		0.00122034		0.00		0

		N		14.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.00122034		0.00		0

		N		14.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,232		0.13667808		0.00		0

		M		14.7		31424		ГРУНТОВКА ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,0099		0.001098306		0.00		0

		M		14.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,00154		0.0001708		0.00		0

				15		E13--3-4-26 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1 К=2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ ЗА 2 PАЗА		100М2		0,11094						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,426		0.93478044		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,044		0.00488136		0.00		0

		N		15.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.0024407		0.00		0

		N		15.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,022		0.00244068		0.00		0

		N		15.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.00244068		0.00		0

		N		15.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,43		0.1586442		0.00		0

		M		15.7		31794		ЭМAЛЬ ПФ-133		Т		0,0418		0.0046373		0.00		0

		M		15.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,00308		0.0003416952		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОПОРНЫЙ СТОЛИК Ос-4 (л.4,10,11)														

				16		E9--3-39-1		МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТОЛИКОВ /Ос-4, 2шт/		Т		0,11074						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		80,22		8.8835628		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,27		0.0298998		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,11		0.0121814		0.00		0

		N		16.4		00978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч		4,29		0.4750746		0.00		0

		N		16.5		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		18,91		2.0940934		0.00		0

		N		16.6		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		1,19		0.1317806		0.00		0

		N		16.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,16		0.0177184		0.00		0

		N		16.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2,32		0.2569168		0.00		0

		M		16.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,005		0.0005537		0.00		0

		M		16.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000011		0.00		0

		M		16.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000343		0.00		0

		M		16.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.0000664		0.00		0

		M		16.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000033		0.00		0

		M		16.14		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0002148		0.00		0

		M		16.15		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,95		0.2159430		0.00		0

		M		16.16		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,014		0.0015504		0.00		0

		M		16.17		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.0000111		0.00		0

		M		16.18		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0001141		0.00		0

		M		16.19		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,59		0.0653366		0.00		0

		M		16.20		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.002070838		0.00		0

		T		17		С121-9024		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР СТАЛЬНЫХ /СТОЛИКИ Ос-4, 2шт/		Т		0,11074				0.00		0

				18		E9--5-2-2		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [КОЛОННЫ, СТОЙКИ]		10Т		0,01107						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,73		0.1852011		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,01		0.0001107		0.00		0

		N		18.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,4		0.004428		0.00		0

		N		18.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		15,54		0.17202780		0.00		0

		N		18.5		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		1,6		0.01771200		0.00		0

		N		18.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001107		0.00		0

		M		18.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,013		0.00014391		0.00		0

		M		18.8		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,1		0.00110700		0.00		0

				19		E6--1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3		100М3		0,004						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441,28		1.76512000		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36,11		0.1444400		0.00		0

		N		19.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.00108		0.00		0

		N		19.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23,52		0.0940800		0.00		0

		N		19.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		1,05		0.0042		0.00		0

		N		19.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		33,26		0.13304		0.00		0

		N		19.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,1		0.0044		0.00		0

		N		19.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,53		0.00612		0.00		0

		M		19.9		09219		ВОДА		М3		1,75		0.007		0.00		0

		M		19.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0.000148		0.00		0

		M		19.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,05		0.0002		0.00		0

		M		19.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,04		0.00016		0.00		0

		M		19.13		35516		РОГОЖА		М2		5,6		0.0224		0.00		0

		M		19.14		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,69		0.00276		0.00		0

		M		19.15		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,08		0.00032		0.00		0

		M		19.16		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,2		0.0008		0.00		0

		M		19.17		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,69		0.00276		0.00		0

		M		19.18		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		0.408		0.00		0

		M		19.19		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49,5		0.198		0.00		0

				20		E6--1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15 /М-200/		100М3		0,00408						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		1.2309768		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.1667088		0.00		0

		N		20.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17,31		0.0706248		0.00		0

		N		20.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.096084		0.00		0

		M		20.5		09219		ВОДА		М3		21		0.08568		0.00		0

		M		20.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.3264		0.00		0

		M		20.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.116688		0.00		0

		M		20.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.21624		0.00		0

				21		E13--6-3-1		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ		М2		2,98998						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,9		2.690982		0.00		0

				22		E13--3-2-2 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ		100М2		0,0299						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.1746459		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,022		0.0006578		0.00		0

		N		22.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.0003289		0.00		0

		N		22.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,011		0.0003289		0.00		0

		N		22.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.0003289		0.00		0

		N		22.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,232		0.0368368		0.00		0

		M		22.7		31424		ГРУНТОВКА ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,0099		0.00029601		0.00		0

		M		22.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,00154		0.000046046		0.00		0

				23		E13--3-4-26 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1 К=2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ ЗА 2 PАЗА		100М2		0,0299						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,426		0.2519374		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,044		0.0013156		0.00		0

		N		23.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.0006578		0.00		0

		N		23.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,022		0.0006578		0.00		0

		N		23.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.0006578		0.00		0

		N		23.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,43		0.042757		0.00		0

		M		23.7		31794		ЭМAЛЬ ПФ-133		Т		0,0418		0.00124982		0.00		0

		M		23.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,00308		0.000092092		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ЗАЩИТНЫЙ НАВЕС (л.4,12-16)														

				24		E9--3-12-12		МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК /Ст-1, 2шт/		Т		0,03554						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6,59		0.2342086		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,32		0.0824528		0.00		0

		N		24.3		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,88		0.0312752		0.00		0

		N		24.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,15		0.005331		0.00		0

		N		24.5		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		1,06		0.0376724		0.00		0

		N		24.6		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,09		0.0031986		0.00		0

		N		24.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,23		0.0081742		0.00		0

		N		24.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2,24		0.0796096		0.00		0

		M		24.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,004		0.00014216		0.00		0

		M		24.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000004		0.00		0

		M		24.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000110		0.00		0

		M		24.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000021324		0.00		0

		M		24.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000011		0.00		0

		M		24.14		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0000689		0.00		0

		M		24.15		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,95		0.069303		0.00		0

		M		24.16		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0004		0.000014216		0.00		0

		M		24.17		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000003554		0.00		0

		M		24.18		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0000366		0.00		0

		M		24.19		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,59		0.0209686		0.00		0

		M		24.20		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,005		0.0001777		0.00		0

		M		24.21		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.000664598		0.00		0

		T		25		С121-9210		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НАВЕСА /Ст-1, 2шт/		Т		0,03554				0.00		0

				26		E9--5-2-2		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [СТОЙКИ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]		10Т		0,00355						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,73		0.0593915		0.00		0

		0		26.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,01		0.0000355		0.00		0

		N		26.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,4		0.00142		0.00		0

		N		26.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		15,54		0.055167		0.00		0

		N		26.5		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		1,6		0.00568		0.00		0

		N		26.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0000355		0.00		0

		M		26.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,013		0.00004615		0.00		0

		M		26.8		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,1		0.000355		0.00		0

				27		E9--3-12-12		МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК /Ст-2, 2шт/		Т		0,03418						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6,59		0.2252462		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,32		0.0792976		0.00		0

		N		27.3		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,88		0.0300784		0.00		0

		N		27.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,15		0.005127		0.00		0

		N		27.5		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		1,06		0.0362308		0.00		0

		N		27.6		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,09		0.0030762		0.00		0

		N		27.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,23		0.0078614		0.00		0

		N		27.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2,24		0.0765632		0.00		0

		M		27.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,004		0.00013672		0.00		0

		M		27.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000003		0.00		0

		M		27.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000106		0.00		0

		M		27.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000020508		0.00		0

		M		27.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000010		0.00		0

		M		27.14		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0000663		0.00		0

		M		27.15		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,95		0.066651		0.00		0

		M		27.16		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0004		0.000013672		0.00		0

		M		27.17		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000003418		0.00		0

		M		27.18		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0000352		0.00		0

		M		27.19		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,59		0.0201662		0.00		0

		M		27.20		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,005		0.0001709		0.00		0

		M		27.21		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.000639166		0.00		0

		T		28		С121-9210		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НАВЕСА /Ст-1, 2шт/		Т		0,03418				0.00		0

				29		E9--5-2-2		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ КАРКАСОВ [СТОЙКИ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ]		10Т		0,00342						

		0		29.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,73		0.0572166		0.00		0

		0		29.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,01		0.0000342		0.00		0

		N		29.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,4		0.001368		0.00		0

		N		29.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		15,54		0.0531468		0.00		0

		N		29.5		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		1,6		0.005472		0.00		0

		N		29.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0000342		0.00		0

		M		29.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,013		0.00004446		0.00		0

		M		29.8		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,1		0.000342		0.00		0

				30		E9--3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК /Св-1, 2шт/		Т		0,02482						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		1.5706096		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.0995282		0.00		0

		N		30.3		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,1		0.002482		0.00		0

		N		30.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0029784		0.00		0

		N		30.5		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		3,6		0.089352		0.00		0

		N		30.6		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.002482		0.00		0

		N		30.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0047158		0.00		0

		N		30.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,46		0.0362372		0.00		0

		M		30.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00052122		0.00		0

		M		30.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000002		0.00		0

		M		30.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000077		0.00		0

		M		30.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000014892		0.00		0

		M		30.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000007		0.00		0

		M		30.14		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0000482		0.00		0

		M		30.15		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.029784		0.00		0

		M		30.16		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.0000109		0.00		0

		M		30.17		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000002482		0.00		0

		M		30.18		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0000256		0.00		0

		M		30.19		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0089352		0.00		0

		T		30.20		50619		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ СВЯЗEЙ /Св-1/		Т		1		0.02482		0.00		0

		M		30.21		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,0002		0.000004964		0.00		0

		M		30.22		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.000464134		0.00		0

				31		E9--5-2-4		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ, СВЯЗИ, ПРОГОНЫ]		10Т		0,00248						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,08		0.1564384		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,03		0.0000744		0.00		0

		N		31.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,5		0.00372		0.00		0

		N		31.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		58,58		0.1452784		0.00		0

		N		31.5		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		6		0.01488		0.00		0

		N		31.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,03		0.0000744		0.00		0

		M		31.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,083		0.00020584		0.00		0

		M		31.8		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,37		0.0009176		0.00		0

				32		E9--3-2-12		МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ /Б-3, 2шт/		Т		0,0273						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18,25		0.498225		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,88		0.078624		0.00		0

		N		32.3		00693		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25-75 Т		МАШ-Ч		0,68		0.018564		0.00		0

		N		32.4		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		1,68		0.045864		0.00		0

		N		32.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,21		0.005733		0.00		0

		N		32.6		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,16		0.004368		0.00		0

		N		32.7		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,48		0.013104		0.00		0

		N		32.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.008463		0.00		0

		N		32.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2,38		0.064974		0.00		0

		M		32.10		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,0031		0.00008463		0.00		0

		M		32.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.000000273		0.00		0

		M		32.12		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.000008463		0.00		0

		M		32.13		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.00001638		0.00		0

		M		32.14		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.000000819		0.00		0

		M		32.15		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.000052962		0.00		0

		M		32.16		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,95		0.053235		0.00		0

		M		32.17		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0031		0.00008463		0.00		0

		M		32.18		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.00000273		0.00		0

		M		32.19		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.000028119		0.00		0

		T		32.20		44301		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ БAЛОК /Б-3/		Т		1		0.0273		0.00		0

		M		32.21		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.001092		0.00		0

		M		32.22		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,59		0.016107		0.00		0

		M		32.23		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,0005		0.00001365		0.00		0

		M		32.24		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.00051051		0.00		0

				33		E9--5-2-4		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ, СВЯЗИ, ПРОГОНЫ]		10Т		0,00273						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,08		0.1722084		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,03		0.0000819		0.00		0

		N		33.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,5		0.004095		0.00		0

		N		33.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		58,58		0.1599234		0.00		0

		N		33.5		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		6		0.01638		0.00		0

		N		33.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,03		0.0000819		0.00		0

		M		33.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,083		0.00022659		0.00		0

		M		33.8		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,37		0.0010101		0.00		0

				34		E9--3-15-1		МОНТАЖ ПРОГОНОВ /Пр-1, 3шт/		Т		0,02844						

		0		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15,79		0.4490676		0.00		0

		0		34.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,75		0.04977		0.00		0

		N		34.3		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,1		0.002844		0.00		0

		N		34.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0036972		0.00		0

		N		34.5		00787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ-Ч		1,33		0.0378252		0.00		0

		N		34.6		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,58		0.0164952		0.00		0

		N		34.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0054036		0.00		0

		N		34.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0,67		0.0190548		0.00		0

		M		34.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,003		0.00008532		0.00		0

		M		34.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000003		0.00		0

		M		34.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000088		0.00		0

		M		34.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000017064		0.00		0

		M		34.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000009		0.00		0

		M		34.14		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0000552		0.00		0

		M		34.15		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0,5		0.01422		0.00		0

		M		34.16		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0026		0.000073944		0.00		0

		M		34.17		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000002844		0.00		0

		M		34.18		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0000293		0.00		0

		M		34.19		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,03		0.0008532		0.00		0

		M		34.20		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,15		0.004266		0.00		0

		T		34.21		50623		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ ПPОГОHОВ /ПP-1/		Т		1		0.02844		0.00		0

		M		34.22		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,0001		0.000002844		0.00		0

		M		34.23		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.000531828		0.00		0

				35		E9--5-2-4		ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ, СВЯЗИ, ПРОГОНЫ]		10Т		0,00284						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,08		0.1791472		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,03		0.0000852		0.00		0

		N		35.3		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,5		0.00426		0.00		0

		N		35.4		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		58,58		0.1663672		0.00		0

		N		35.5		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		6		0.01704		0.00		0

		N		35.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,03		0.0000852		0.00		0

		M		35.7		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0,083		0.00023572		0.00		0

		M		35.8		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,37		0.0010508		0.00		0

				36		E9--4-2-1		МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М /НАСТИЛ НАВЕСА Нс-1, 1шт/		100М2		0,076						

		0		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		35,5		2.698		0.00		0

		0		36.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,93		0.22268		0.00		0

		N		36.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,99		0.07524		0.00		0

		N		36.4		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2,41		0.18316		0.00		0

		N		36.5		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,04		0.00304		0.00		0

		N		36.6		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,21		0.01596		0.00		0

		N		36.7		00787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ-Ч		2,36		0.17936		0.00		0

		N		36.8		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,18		0.01368		0.00		0

		N		36.9		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0,02		0.00152		0.00		0

		N		36.10		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,32		0.02432		0.00		0

		N		36.11		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.12768		0.00		0

		M		36.12		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,0022		0.0001672		0.00		0

		M		36.13		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00047		0.00003572		0.00		0

		M		36.14		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,000090		0.00000684		0.00		0

		M		36.15		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000040		0.00000304		0.00		0

		M		36.16		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00297		0.00022572		0.00		0

		M		36.17		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,4		0.1064		0.00		0

		M		36.18		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00061		0.00004636		0.00		0

		M		36.19		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,00015		0.0000114		0.00		0

		M		36.20		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,0013		0.0000988		0.00		0

		M		36.21		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,42		0.03192		0.00		0

		M		36.22		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,011		0.000836		0.00		0

		M		36.23		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,016		0.001216		0.00		0

		M		37		ПРОФНАСТ		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,8 /1м2=8,4кг/ НАСТИЛ НАВЕСА Нс-1/		Т		0,06384				0.00		0

		M		38		508-537		САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФНАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ /СР.РАСХОД НА 1м2=10шт/		ШТ		76				0.00		0

				39		E12--1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СТАЛИ /КОЗЫРЕК НАВЕСА Кз-1; 0,8х400х3600мм; 2шт/		100М2		0,0288						

		0		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112,75		3.2472		0.00		0

		0		39.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,27		0.007776		0.00		0

		N		39.3		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0,2		0.00576		0.00		0

		N		39.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,07		0.002016		0.00		0

		M		39.5		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0,004		0.0001152		0.00		0

		M		39.6		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0,012		0.0003456		0.00		0

		M		40		С111-9346		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 19903 -0,8х400, L=3600 /КОЗЫРЕК НАВЕСА Кз-1, 2шт/		Т		0,01808				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: КАБЕЛЬ-РОСТ КР1, ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ, ОПОРА О-2 (л.4,17)														

				41		Ц8--2-396-2		КОРОБ НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА, М 3 /КАБЕЛЬ-РОСТ КР1; 1,65пм/		100М		0,0165						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		31,7		0.52305		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		12,9		0.21285		0.00		0

		N		41.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		1,56		0.02574		0.00		0

		N		41.4		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		9,75		0.160875		0.00		0

		N		41.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,17		0.052305		0.00		0

		N		41.6		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		1,56		0.02574		0.00		0

		N		41.7		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2,16		0.03564		0.00		0

		M		41.8		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		0,4		0.0066		0.00		0

		M		41.9		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12,5		0.20625		0.00		0

		M		41.10		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		0,8		0.0132		0.00		0

		M		41.11		32514		СКОБЫ		10ШТ		1,1		0.01815		0.00		0

		M		41.12		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		6,84		0.11286		0.00		0

		M		41.13		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		12,5		0.20625		0.00		0

		T		42		С121-9290		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ /КАБЕЛЬ-РОСТ КР1, 1,65пм/		Т		0,01492				0.00		0

				43		Ц8--2-152-3		КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ /ОПОРА О-2, 2ШТ/		Т		0,02476						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		1.1142		0.00		0

		0		43.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,08		0.1010208		0.00		0

		N		43.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2,04		0.0505104		0.00		0

		N		43.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15,3		0.378828		0.00		0

		N		43.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2,04		0.0505104		0.00		0

		M		43.6		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		37,4		0.926024		0.00		0

		M		43.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0078		0.000193128		0.00		0

		M		43.8		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0,000090		0.0000022284		0.00		0

		M		43.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1,52		0.0376352		0.00		0

		T		43.10		50801		КОHСTPУКЦИИ ИHДИВИДУAЛЬHЫE PEШETЧATЫE СВAPHЫE /ОПОPA О-2/		Т		1		0.02476		0.00		0

		M		43.11		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		37,4		0.926024		0.00		0

				44		Ц8--2-152-3		КОНСТРУКЦИЯ КОЖУХА /КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ Кж-1; 1,65пм/		Т		0,01106						

		0		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		0.4977		0.00		0

		0		44.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,08		0.0451248		0.00		0

		N		44.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2,04		0.0225624		0.00		0

		N		44.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15,3		0.169218		0.00		0

		N		44.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2,04		0.0225624		0.00		0

		M		44.6		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		37,4		0.413644		0.00		0

		M		44.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0078		0.000086268		0.00		0

		M		44.8		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0,000090		0.0000010		0.00		0

		M		44.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1,52		0.0168112		0.00		0

		M		44.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		37,4		0.413644		0.00		0

		T		45		С121-9290		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ /КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ Кж-1, 1,65пм/		Т		0,01089				0.00		0

		M		46		С111-9021		САМОРЕЗЫ 4х30		ШТ		16,5				0.00		0

				47		E13--6-3-1		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ		М2		1,36998						

		0		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,9		1.232982		0.00		0

				48		E13--3-2-2 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ		100М2		0,0137						

		0		48.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.0800217		0.00		0

		0		48.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,022		0.0003014		0.00		0

		N		48.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.0001507		0.00		0

		N		48.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,011		0.0001507		0.00		0

		N		48.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.0001507		0.00		0

		N		48.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,232		0.0168784		0.00		0

		M		48.7		31424		ГРУНТОВКА ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,0099		0.00013563		0.00		0

		M		48.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,00154		0.000021098		0.00		0

				49		E13--3-4-26 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1 К=2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ ЗА 2 PАЗА		100М2		0,0137						

		0		49.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,426		0.1154362		0.00		0

		0		49.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,044		0.0006028		0.00		0

		N		49.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.0003014		0.00		0

		N		49.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,022		0.0003014		0.00		0

		N		49.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.0003014		0.00		0

		N		49.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,43		0.019591		0.00		0

		M		49.7		31794		ЭМAЛЬ ПФ-133		Т		0,0418		0.00057266		0.00		0

		M		49.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,00308		0.000042196		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1, 9пм, h=1,8м (л.4,18-23)														

				50		E7--1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО СТОЙКАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М /ОГ-4, 5шт, L=2м/ОГ-5, 2шт, L=1,0м/		100М		0,09						

		0		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		13.41		0.00		0

		0		50.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23,87		2.1483		0.00		0

		N		50.3		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7,55		0.6795		0.00		0

		N		50.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23,09		2.0781		0.00		0

		N		50.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,78		0.0702		0.00		0

		M		50.6		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0,002		0.00018		0.00		0

		M		50.7		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,012		0.00108		0.00		0

		M		50.8		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3,89		0.3501		0.00		0

				51		E6--1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15 /М-200/		100М3		0,0035						

		0		51.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301,71		1.055985		0.00		0

		0		51.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40,86		0.14301		0.00		0

		N		51.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17,31		0.060585		0.00		0

		N		51.4		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23,55		0.082425		0.00		0

		M		51.5		09219		ВОДА		М3		21		0.0735		0.00		0

		M		51.6		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.28		0.00		0

		M		51.7		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28,6		0.1001		0.00		0

		M		51.8		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.1855		0.00		0

		M		52		ОГ-П1		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ П1 /3шт, L=1,9м/		М2		10,26				0.00		0

		M		53		ОГ-П2		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ П2 /2шт, L=0,9м/		М2		3,24				0.00		0

		T		54		С121-9210		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ /СТ1; L=2,3; 6шт/		Т		0,06936				0.00		0

		T		55		С121-9211		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ /СТ2; L=2,3; 1шт/		Т		0,01253				0.00		0

				56		E7--1-55-9		УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ		100ШТ		0,01						

		0		56.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71		0.71		0.00		0

		0		56.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,34		0.0034		0.00		0

		N		56.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		11,6		0.116		0.00		0

		N		56.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,34		0.0034		0.00		0

		M		56.5		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,02		0.0002		0.00		0

		M		57		ОГ-ДВ1		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТЧАТАЯ /ДВ1; 1шт; 1,8х0,9/		М2		1,62				0.00		0

				58		E7--1-54-16		НАВИВКА НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ		100М		0,32						

		0		58.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,15		1.008		0.00		0

		0		58.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.0928		0.00		0

		N		58.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,02		0.0064		0.00		0

		N		58.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.0864		0.00		0

		M		58.5		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		0,0008		0.000256		0.00		0

		M		59		С111-798		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ /32пм/		Т		0,0032				0.00		0

				60		E13--3-2-4 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ		100М2		0,162						

		0		60.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.946242		0.00		0

		0		60.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,022		0.003564		0.00		0

		N		60.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.001782		0.00		0

		N		60.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,011		0.001782		0.00		0

		N		60.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,011		0.001782		0.00		0

		N		60.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,232		0.199584		0.00		0

		M		60.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,0132		0.0021384		0.00		0

		M		60.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,0022		0.0003564		0.00		0

				61		E13--3-4-26 #T.Ч.13 П.3.13#КзП=1,1#Кэм=1,1#Кмат=1,1 К=2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PEШETЧАTЫХ ПОВEPХHОСTEЙ ЗА 2 PАЗА		100М2		0,162						

		0		61.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,426		1.365012		0.00		0

		0		61.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,044		0.007128		0.00		0

		N		61.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.003564		0.00		0

		N		61.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,022		0.003564		0.00		0

		N		61.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,022		0.003564		0.00		0

		N		61.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,43		0.23166		0.00		0

		M		61.7		31794		ЭМAЛЬ ПФ-133		Т		0,0418		0.0067716		0.00		0

		M		61.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,00308		0.00049896		0.00		0

				62		E11--1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ /ПОД ДВЕРЬ/		М3		0,11						

		0		62.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		0.275		0.00		0

		0		62.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		0.0605		0.00		0

		N		62.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.0099		0.00		0

		N		62.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		0.0506		0.00		0

		N		62.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		0.1023		0.00		0

		M		62.6		09219		ВОДА		М3		0,15		0.0165		0.00		0

		M		62.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.0121		0.00		0

		M		62.8		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		1,19		0.1309		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ЗАЗЕМЛЕНИЕ (л.4,24,25)														

				63		Ц8--2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х6		10ШТ		1,2						

		0		63.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,8		14.16		0.00		0

		0		63.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,6		0.72		0.00		0

		N		63.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		N		63.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,75		2.1		0.00		0

		N		63.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,3		0.36		0.00		0

		M		63.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.00288		0.00		0

		M		63.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,72		0.864		0.00		0

		M		64		С1110-174		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63х5ММ		Т		0,11544				0.00		0

				65		Ц8--2-472-3		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2		100М		0,23						

		0		65.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		15,4		3.542		0.00		0

		0		65.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,1		0.253		0.00		0

		N		65.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,55		0.1265		0.00		0

		N		65.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		7,19		1.6537		0.00		0

		N		65.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,55		0.1265		0.00		0

		M		65.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0037		0.000851		0.00		0

		M		65.7		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0,0005		0.000115		0.00		0

		M		65.8		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1,6		0.368		0.00		0

		M		66		С1110-171		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х4 ММ		Т		0,03611				0.00		0

				67		Ц8--2-472-5		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12		100М		0,37						

		0		67.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,8		6.586		0.00		0

		0		67.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,1		0.407		0.00		0

		N		67.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,55		0.2035		0.00		0

		N		67.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		7,19		2.6603		0.00		0

		N		67.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,55		0.2035		0.00		0

		M		67.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,0024		0.000888		0.00		0

		M		67.7		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0,0005		0.000185		0.00		0

		M		67.8		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1,8		0.666		0.00		0

		M		67.9		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.03404		0.00		0

				68		Ц10--4-101-11		КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ /БЛОК Мз-2/		ШТ		1						

		0		68.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5		5		0.00		0

		M		68.2		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		0,031		0.031		0.00		0

		M		68.3		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		0,016		0.016		0.00		0

		M		69		БЛОК-Мз-2		БЛОК Мз-2 ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		1				0.00		0

																		

				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				70		E68--20-1		РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ ИЗ ПЛИТОК С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ		100М2		0,092						

		0		70.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18,68		1.71856		0.00		0

				71		E1--2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0736						

		0		71.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		8.6848		0.00		0

				72		E1--2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0736						

		0		72.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		6.5136		0.00		0

				73		E1--2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0736						

		0		73.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.922208		0.00		0

		0		73.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.223744		0.00		0

		N		73.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.223744		0.00		0

		N		73.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.896448		0.00		0

				74		E1--2-6-1		ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА		1000М3		0,00736						

		0		74.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		13,91		0.1023776		0.00		0

		0		74.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,91		0.1023776		0.00		0

		N		74.3		01135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч		13,91		0.1023776		0.00		0

		M		74.4		09210		ВОДА		М3		100		0.736		0.00		0

				75		E11--1-25-1		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ		100М2		0,092						

		0		75.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		94,8		8.7216		0.00		0

		0		75.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,83		0.26036		0.00		0

		N		75.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		2,83		0.26036		0.00		0

		M		75.4		09219		ВОДА		М3		2,5		0.23		0.00		0

		M		75.5		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		0,43		0.03956		0.00		0



														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				31,322,632

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				31,322,632

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				31,322,632

														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА				31,322,632

														ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0





Лист3

		2		3		4		3		4

		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14163.8977953511		0

		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0		0

		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		1180.728		N

		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		691.2972		N

		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		42658.56		N

		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		53862.1452		N

		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		81835.8768		N

		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		71832.0636		N

		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		1024.5672		N

		00978		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)		МАШ-Ч		3671.6832		N

		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		923.634		N

		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		8697.3948		N

		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3875.454		N

		02346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		1809.18		N

		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		37954.692		N

		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		914.112		N

		09219		ВОДА		М3		0		M

		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		25000000		M

		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		8000000		M

		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		13000000		M

		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		12906000		M

		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		3100000		M

		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		6500000		M

		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		3500		M

		35312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		10179070		M

		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		16000000		M

		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		2100000		M

		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		11000		M

		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		4000		M

		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		8500000		M

		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		90000		M

		01056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		16800		N

		02639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		5332.32		N

		30099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		КГ		6500		M

		С121-668		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ /ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ ОПОРА Н=24,0м/		Т		11515504		TЗ

		С1110-9193		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ /МЕТИЗЫ/		Т		20000000		M

		29954		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ ЛEСTHИЦ С ОГPAЖДEHИEМ ЛС-1		Т		11515504		TЗ

		32541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		8600000		M

		С121-9009		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МП-1/		Т		11515504		TЗ

		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		50401.8504		N

		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		37954.692		N

		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		3332.7		N

		31424		ГРУНТОВКА ФЛ-03К КОРИЧНЕВАЯ		Т		25000000		M

		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		12600000		M

		31794		ЭМAЛЬ ПФ-133		Т		11926470		M

		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		21600000		M

		00693		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25-75 Т		МАШ-Ч		0		N

		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		10500000		M

		С121-9022		МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ РАМ СТАЛЬНЫХ /Рр-1, 1шт/		Т		11147000		T

		С121-9024		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР СТАЛЬНЫХ /СТОЛИКИ Ос-4, 2шт/		Т		11147000		T

		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		786.5172		N

		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		666.54		N

		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		610000		M

		35516		РОГОЖА		М2		3000		M

		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		2000000		M

		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		2100000		M

		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		2100000		M

		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		2100000		M

		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		450000		M

		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		45000		M

		00278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		16377.84		N

		12699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		71364.17		M

		34520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		500000		M

		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		72355		M

		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		96059.8404		N

		С121-9210		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ НАВЕСА /Ст-1, 2шт/		Т		11147000		T

				СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ /СТ1; L=2,3; 6шт/		Т		11147000		T

		50619		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ СВЯЗEЙ /Св-1/		Т		11147000		T

		44301		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ БAЛОК /Б-3/		Т		11147000		T

		00787		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т		МАШ-Ч		109440.1548		N

		50623		МETAЛЛОКОHСTPУКЦИИ ПPОГОHОВ /ПP-1/		Т		11147000		T

		ПРОФНАСТ		ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ НС35-1000-0,8 /1м2=8,4кг/ НАСТИЛ НАВЕСА Нс-1/		Т		12814000		M

		508-537		САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФНАСТИЛА К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ /СР.РАСХОД НА 1м2=10шт/		ШТ		1100		M

		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		8000000		M

		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		7500000		M

		С111-9346		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 19903 -0,8х400, L=3600 /КОЗЫРЕК НАВЕСА Кз-1, 2шт/		Т		9205052		M

		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		81835.8768		N

		01488		ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-Ч		13940.208		N

		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		49449.6504		N

		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		748.4292		N

		30434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100ШТ		25000		M

		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		8500		M

		30484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		КГ		25000		M

		32514		СКОБЫ		10ШТ		8000		M

		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		12350		M

		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		6500		M

		С121-9290		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЯ /КАБЕЛЬ-РОСТ КР1, 1,65пм/		Т		11147000		T

				КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ /КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ Кж-1, 1,65пм/		Т		11147000		T

		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		16800000		M

		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		500000		M

		50801		КОHСTPУКЦИИ ИHДИВИДУAЛЬHЫE PEШETЧATЫE СВAPHЫE /ОПОPA О-2/		Т		11147000		T

		С111-9021		САМОРЕЗЫ 4х30		ШТ		150		M

		00127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		16861.5576		N

		32543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		9500000		M

		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		12350000		M

		ОГ-П1		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ П1 /3шт, L=1,9м/		М2		127150		M

		ОГ-П2		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ П2 /2шт, L=0,9м/		М2		110500		M

		С121-9211		СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ /СТ2; L=2,3; 1шт/		Т		8600000		T

		ОГ-ДВ1		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТЧАТАЯ /ДВ1; 1шт; 1,8х0,9/		М2		75500		M

		47803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ		М		5260		M

		С111-798		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ /32пм/		Т		10541667		M

		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		55779.876		N

		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		666.54		N

		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		60865		M

		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		71364,17		M

		С1110-174		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х63х5ММ		Т		7900000		M

		32540		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		6541667		M

		С1110-171		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х4 ММ		Т		6500000		M

		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		6200000		M

		64855		ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40		КГ		20000		M

		97117		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО		КГ		20000		M

		БЛОК-Мз-2		БЛОК Мз-2 ЗАЗЕМЛЕНИЯ		ШТ		35000		M

		01135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ-Ч		68099.4396		N

		09210		ВОДА		М3		0		M

		Общий итог						0		M
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«YTBEPXKIAIO»

Hupexrop TexHuueckmni

Dunarosa O.

TEXHMYECKOE 3AJAHHUE
Ha BBINOJHeHHe paboT 1o ycranoske 6amun H=24 m , opranuszanus KoHTypa 3a3eMiIeHus,
H3TOTOBJICHHE H YCTAHOBKA Pa3rpy304Hoii pamel noj ofopyaoBanue u orpaxaenus TSH4467
«FSO DINAMO » B 30ne o6cayxusanust 110 r. Tamxent B Pecny6anke Y36exucran

Havaasuuk oToesia
co3aHusT HHPACTPYKTYPHI ceTU

A /(ﬁ / /” I'opun A.E.






Ob6mue cBemenus

HacrosimuM TeXHUYECKUM 3aJaHHEM TIPeIyCMAaTPHUBAETCS BHIOJIHEHHE PaboT 110 yCTAHOBKE
Gammnu H=24 M , opraauzanus KOHTypa 3a3eMIJICHHUS, H3TOTOBJICHHE ¥ YCTAHOBKA PA3rPy304HOM pambl
nox obopynosanue u orpaxaesus TSH4467 «<FSO DINAMO » B 30He o6enyxupanus 10
r.TamxenTa
- Ycranoska 6amau H=24 M ,opranuzanus KOHTypa MOJHHUE3AIUTHOTO U TEXHOJIOTHYECKOro
3a3E€MJICHHUS
- Msrorosiienue ¥ yCTaHOBKA Pa3TPy304HOM paMbl IS TEXHOJOTHIECKOTO 000pyI0BaHN.

- M3roToBieHNe yCTaHOBKA OrPaXKICHUS .

Bee paboTsl f0/KHBEI OBITH BBIOJIHEHH! € COOJIOJICHHEM CTPOUTENBHBIX HOPM M IIPAaBHII,
nercTsyromuM B Peciybimke Y30ekucran, a Tak)Ke B COOTBETCTBUH C TIPOSKTHOM MOKYMEHTaIHeH Ha
KK/l OOBEKT.

[pennaraemas MOAPAAYMKOM CTOMMOCTE PabOT JOJKHA BKIIOYATH B ce0st BCe pacxXoibl MOAPSAIIMKA,
HEOOXOOUMBIE JIsI UX BBINOJHEHHUS.

Kaxzpiii 06BEKT CTPOUTENHCTBA MPOXOIUT 00s3aTeNbHOE ocMeunBanue cornacuo IITHK, uto
o6sa3eiBaeT [loapsmyrka cTporo caegoBaTh M BCeM IMpaBHJIaM B pacyeTaM CTPOMTENILCTBA, B TOM YHCIe
I'OCT, CHull, IIHK # npoexTHOH JOKYMEHTAIMH, IPEA0CTABIAEMOM 3aKa3uuKOM.

Hrorosas croumocth pabor Oymer ompemensarscs 1o (akTy HMX BBEIIOJIHEHUS COTJIACHO CMETHOIM
JOKyMEHTAllM{, HO HE MOXET OBITh BHIIIEC CTOMMOCTH, TpeUTIOXKeHHON IloapsmaynkoM Ha dTane
3aKyTIOYHOH IPOLEAYPBL

3aKka3yuK OCTaB/IIET 3a COOOM MpaBO IPHUBJIEKATh HE3aBHCHMBIX 3KCIEPTOB IS ONpENeIeHHS
¢axTugeckoro oGbeMa BHITOJHEHHBIX paborT.

IIpy ycTaHOBKE KOHCTPYKIHMH CIEAYET IPUAEPIKUBATELCS TpeOoBaHUH, H3N0XKEHHEBIX B [Tprioxenuu
Nel x Texnnueckomy 3aganuro « TPEBOBAHUS x paboram»

2. Ilopsgok pacuyera CTOMMOCTH 00HEKTOB

Jns aBaHcupoBaHHMs paboT nO OOBEKTY B Ka4decTBE CTApTOBOM CTOMMOCTH 3aKa34dMKOM
paccMaTpHBarOTCs CTOUMOCTE 00BEKTa 110 IIeHaM, YTBEPXKACHHEIM 10 Pe3yIbTaTaM 3aKyIIKH.

OxonuaTenpHBIN pacyeT 3a BHIIOJIHEHHEIE PaboThl MPOU3BOAUTCA 10 GaKTy UX BEIIOJIHEHHS Ha
OCHOBaHMM CMETHOIO pacyera, moAroroBineHHoro Ha ocuoranuu IIIHK ¢ mpumeHeHHMEM OCHOBHBIX
IokasaTellel 1o IIPoYuM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH YeJIOBeKa daca, TPAaHCHOPTHBEIM M KOMaHIAPOBOYHEIM
pacxo/iaM, COIVIaCOBaHHEBIM Ha 3Talle IIPOBEICHHUS 3aKyITKH.

B cimydae orcyrersus y Ilonpsinduka JOKyMEHTa, IIOATBEPKIAOIIErO YKa3aHHbIE TapaMeTpsl, K
€ro pacuyery OyAyT IPHMECHEHBI CTaTHCTHYECKHE JaHHBIE IOpCTaTa IO PErHOHY, B KOTOPOM
IPOU3BOIATCS pabOTHIL.

CrouMocTs MaTepHaioB, NPHMEHAEMBIX IIDH CTPOHMTENILCTBE, AOJDKHA OBITH TOATBEPXKICHA
COOTBETCTBYIOIIMMHU HAKJIAAHBIMH WM CHeT (paKTypamu.

ITpu coctaBneHnu AKTOB BBINIOIHEHHBIX paboT clelyeT UMETh BBUY, UTO HTOrOBas CTOHMOCTE
00BEKTa He IOJDKHA MPEBBIIATh CTOMMOCTS, IIOMYYCHHYIO 10 HTOTaM 3aKyIIOYHOH MpOoeAypHL

Jlns onpeneneHys M COTJIacOBaHMS YCIOBHM OIUIAaTHl YYacTHHK, NPH MOJade MPeIOKEHUH,
JOJDKEH 3allONHHUThL CIEAYIOLyIo (GopMmMy Ha cBOeM OJaHKe, 3aBEPUTH €€ IEYATHIO M IOJIUCHIO
YIOJTHOMOYEHHOTO JIUIa:

Nemmnn | Hanmenosanue nmokazareiist Benuuuua O6ocuosanue
1 IIpoune 3aTpaTsl OAPSAUUKA,
%

CroumocTs uei.gaca 0e3 yuera cou.cTpaxa,
CyM

2






3 CroumocTs ges.gaca ¢ Y4e€TOM CoIl.CTpaxa,

CcyM
% TpancniopTHEIe pacxosl,

% OT cToUMOCTH MaTepuaioB
5 ABaHCOBasI CyMMa ILIaTexka,

% ot croumocTu JloroBopa (3akasza)

6 IIponenT HIC, %

* Ilpu mepeBoske KpymHOraGapMTHEIX TIPY30B TpAaHCIIOPTHbIE PACXOMBI 3aKPBHIBAIOTCHA IO daKkTHYeCKHM 3aTpaTam
[Tompsirayka Mpy yCIOBMM NPEXBABNECHUS TOBAPHO-TPAHCTIOPTHBIX HAKIAMHBIX. CTOMMOCTS NEPEBO3KH NpeaBapUTENIEHO
H0JKHA OBITH MMCEMEHHO COIVIACOBAHA ¢ 3aKa3uHKOM.

** KoMreHcauys BO3MEIIEHHE CYTOUHBIX PacXOOB 3a BpeMs MpebBIBAHUA B KOMAHIMPOBKE W HAXOXKICHHS B nyTH
BO3MEIIAOTCA B pasmepe He Oonee (B koad@uuueHTaX OT yCTAHOBIEHHOrO B pecmyOiuke pasMepa MHHHMAIbHOI
3apaboTHO# MnaTk);

B I. TamkenTe, roponax - o6nacTHeIX HeHTpax - 0,1;

B APYTHX TOpoOJiaX M HaCENeHHbIX NnyHkTax - 0,08,
KomaHIHpoBOUHEIE PacX0/sl BO3MEILAIOTCA TONBKO pabodnm [Monpsaxoit opranmsanuy, ¢ KOTOPO# 3akioueH Jlorosop.

IIpy Haim9MM ONOTHATENBHEIX NapaMETPOB, OHH MOTYT OBITh HOGABICHB! ONOIHHTENLHOMN
CTPOKOM K CIIUCKY.

3. Ilopsinok opopmirenust JOKYMEHTOB U 3aKpbITHE paGoT

Ilepen nayanom pabor, Ha cTanuu noanucanus Joropopa, HEOOXOAMMO COTIIACOBATE ¢ 3aKa3IHKOM
CITHCOK JOKYMEHTOB, TPEOYEMBbIii 1151 BHINOIHEHH KOHKPETHOTO 00heKTa. 3aKphITHE paboT BO3MOXKHO
TOJIBKO nocne npenocTaBieHus MOJTHOTO NaKeTa JOKYMEHTOB II0 COIJIaCOBAaHHOMY CITHCKY.

B npouecce BeImonEEeHNs paGoT ¥ 10 ee 0KoHYAHHH [10PSAIMKOM JTOIDKHE! GBITE 0DOPMIIEHS! U
TIPE/IOCTABIICHBI 3aKa3uuKy BCE HEOOXOAMMBIC HCIOIHUTENbHBIE JOKYMEHTEL O6pasisl JOKYMEHTOB
npusenensl B [Ipunoxennn Ne3.

JIro6e1e fononmuTenEEBIE paGOThI, BOSHUKAIOUIME Ha 0OBEKTE M HEYUTEHHEIE B IIPOEKTE, A TAKIKE
moOBle OTKIOHEHHS OT MPOEKTa NOKHBI OBITh IPEBAPHTENHHO NHCHMEHHO COTJIACOBAHBI C
3akazuukom. Hecornacosanusie paGoThl OIIa4uBaThes He 6ymyT!

Ilpu npenesasnenuy 06BEKTa K HPOMEXKYTOYHOH HPHEMKE M OCMOTDY CKPBITEIX pabor
OMOBEMCHHe 3aKa3yuKa W €ro NPHUCYTCTBHE Ha 00BekTe oOs3arensHbl. O FOTOBHOCTH K OCMOTPY
[lofipsimauKk OMKEH OMOBECTUTH 3aKa3ynka 3a6/aroBpeMeHHO, He IO3IHee 3X pabouux mHel no mHs
IIPUEMKH.

4. Tpebopanus k Iogpaaguuxy

4.1. Tlo mopmmcanmu Jlorosopa IToApsIuuK NOMKEH ONpENENHMTh CPOKH BEIIOTHEHHUS paboT u
COCTaBMTh rpa@HK HX BBIIOIHEHHMS, COTJIACOBAB €r0 ¢ 3aKazunKoM.

4.2. Jlns BBINOIHEHAS PabOT KOJIMIECTBO GPHIajl MOAPSIHON OPraHA3alHH OTIPEIEIACTCS C YUETOM
CPOKOB M 00BEMOB, yKa3aHHBIX B JIOroBOpPE € yUETOM [IUTENLHOCTS PAOOT HAa KAXKIOM U3 OGBEKTOB.

4.3. B cocraBe Gpuran J0JKHBI OBITH CHELMAINUCTEL, UMEIOMME OINBIT PabOTHI IO AHATOTHYHBIM
IIPOEKTaM U UMEIOIIME COOTBETCTBYIONIHE IOMYCKH U KBATH(QHKALIMIO.

4.4. Tlonpsirauk noymkeH 061anaTh AOCTATOYHBIM KOJNMYECTBOM TEXHHUECKHX CPENCTB, MAIIUH U
MEXaHH3MOB JUIS BBINOJIHEHHS paboT no ycnoBusM Jlorosopa.

4.5. Tlocne nopmmucanust JloroBopa Ilompsaumk MO/DKEH Ha3HAYWTH OTBETCTBEHHOE IMIO 32
BBIIIOJIHEHHE paboT 1o 3akasy W nepejaTs KOHTAKTEL 3aKa3umKy.

S. TpeboBanusi Mo cPOKy rapaHTHii Ka4ecTBa HA Pe3y/ILTATHI padoT:





I'apanTHHHBIE CPOK Ha CTPOUTEIBHO-MOHTAXHBIE pabOTBI HODKEH COOTBETCTBOBATH
TpebGOoBaHUIM HOPMATHBHEIX JJOKYMEHTOB H OBITH He MeHee 24 Mmecsla co AHS AKTa CIa4d H IPUEMKH
BBITIONTHEHHBIX paboT.

6. IlepeueHb BLIMOJHSAEMBIX Pad0T H 00BEMbI

Ilepedens B 06bEMBI BBIIOMHAEMBIX paboT 10 00bekTaM B JIOKAIBHO-PECYPCHBIX CMETax
(ITpunoxenue Ne4).
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для руководителя группы Департамента Управления закупками  

Ли Людмилы Маликовной





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ: 


ПО УСТАНОВКЕ БАШНИ н=24 М., ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ И ОГРАЖДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ООО «UMS»


TSH 4467 “FSO DINAMO”






		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО
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JIOTOBOP MOJPSIIA Ne

r. TamkedT « » 20109r.

B NalbHENIIIEM HMEHYyeMOe «IMoapsagunk», B JINLIE

JEICTBYIOIIEro Ha OCHOBaHUH Y CTaBa, C OAHON CTOPOHBI, U

O0mectBo ¢ orpannvyeHHoii oTBeTcTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (OOO «UMS»), B najibHeHIIEM UMEHyeMoe «3aka3uMk», B juie ['eHepaabHOro
nupektopa Apurnosa C.X., 1eHCTBYIOIIEr0 HA OCHOBAaHUHU Y CTaBa, C APYroi CTOPOHBI,

BMecTe UMeHyeMble «CTOpOHBI», a TI0 OTAeIbHOCTH «CTOpOHAY,

3aKJIIOYMIIM HACTOAIMN JIOroBOp MOAPSIAA O HUKECIIETYIOLEM:

1. IPEAMET JOI'OBOPA

1.1. lMoapsmunk 00s13yeTcsi B COOTBETCTBUU ¢ IIpOeKTHOI TOKyMeHTannel B yCTaHOBICHHBIH CPOK
BBITIOJTHUTH CIEAYIOUINE paboThI 110 (manee — PaboThr):
a) ;

0) ;

B)

[To oxonwyanum pabor Ilogpsmuuk 00s3aH TPEAOCTaBUTH 3aKa3UUKy HCIIOJHUTEIHHBIC
JOKyMeHThI cornacHo [Ipunoxenus Ne2 x Hacrosmemy Jlorosopy.

1.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs B MOPAAKE U HA YCIOBHX, IPEAYCMOTPEHHBIX HACTOSAIINUM J[oroBOopoM,
INPUHSTH U OIUIATUTh pe3ysbTaT PaborT.

1.3. Buasl u 06beM Pabort, a Takke npeaBaputenbHas ctouMocTh PadoT onpenensitores Cmetoit
(IMpunoxenue Nel k Hactosimemy JloroBopy).

2. CTOUMOCTB PABOT U INOPAAOK PACYHETOB

2.1. IlpenBapurenbHas o011as CTOUMOCTh paboT Mo HacTosemMy JloroBopy cocraBisieT He Ooee

( )
cym ¢ yuetom HJIC.

2.2. CymMa K orJiate MOJUICKHUT ONpeAeTeHHI0 1o (DaKTy BEHITOJIHEHUS padOT Ha OCHOBaHHHU
noanucasHoro CTopoHaMu AKTa cauyu-IIPUEMKH BBHITIOJHEHHBIX PaboT u cuet hakTypsbl.

2.3. Pacuienkn Ha pabotel [lompsimumka, yka3zaHHBIE B YTBEPXKICHHOW 3aKa3uWKOM CMeETe
(mpunoxxenne Nel k Hacrosmemy JloroBopy), BKIOYalOT B ceOsi Bce pacxoabl Ilompsmumka,
ABIISAIOTCS (PUKCUPOBAHHBIMU U HE MOTYT OBbITh YBEIHUEHBI.

2.4. CTOMMOCTh MaTepHaJIOB, HCIIOIB30BAHHBIX (HCIIONB3YyeMbIX) [ToapsmankoM, TOKHA OBITh
MOJTBEPXK/I€HA COOTBETCTBYIOIIMMH IOJITBEPKAAIOUIMMH JOKYMEHTaMH (HaKJIaJHbIe, CYeT-

(bakTyphI).
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2.5. 3aka3uuK ocymecTsiaser omaary pabor Iloapsauuky mo Hacrosimemy JloroBopy B
O6e3HannuHOM opme Ha OaHKOBCKUH cueT [loapsimunKy B CIIeyIOIIEM TOPSJIKE:

2.5.1. mpenorutata B pasmepe % ( MPOIICHTOB) OT
[IpenBaputenbHOil croumocTu PaboT B TeueHue ( )
0AaHKOBCKHUX JTHEH ¢ MOMEHTA 3aKIIF0UYCHHUs HacTosmero JJoroeopa,

2.5.2. OcraBumecs % ( MPOLIEHTOB) TIOCIE
3aBepuieHus [loapsgunkom paboT mo HacrosimeMy J[oroBopy Ha OCHOBaHWM UTOTOBOTO AKTa
CHAYM-TIPUEMKH  BBIMIOJIHEHHBIX ~ pabdOT B TCUCHHE
( ) OaHKOBCKHMX AHEW ¢ MoMmeHTa moanucanus CtopoHamu AkTa
CIAYM-TIPUEMKH BBIMIOJTHEHHBIX Pa0OT U c4eT (HaKTyphl.

3aka34yuK BIIPaBe B OJHOCTOPOHHEM IOPSIIKE U3MEHHUTH CPOK OIUIATHI 0 UTOTOBOMY AKTY
C/IaYM-TTPUEMKH BBITIOJHEHHBIX pa0O0T MyTEM €ro MPOJICHHs Ha IEPUOJI BPEMEHH, COPa3MEPHOTO
pocpodUKe BeIMOHeHHS padoT [loapsmarkom mo HacrosimeMy Jlorosopy.

2.6. OOs3aTenbpcTBa 3aKa3yMKa II0 OIUIATE€ CUMTAIOTCS HCIIONHEHHBIMH C MOMEHTA CIIMCAHMS
JNEHEXKHBIX CPEICTB cO cuera 3akazuuka. [lompsauuMk mMeeT MmpaBO 3ampOCHTh y 3aKazuuka
IUTATeXKHOE TOpPYUYEHUE, IMOATBEpXkaromee (GakT CHHCAHWS JEHEKHBIX CPEICTB CO cUeTa
3aka34unka.

3. CPOKH U MECTO BBIIIOJIHEHUS PABOT

3.1. Tlogpsimumk o006s3aH  BBINONHUTE PabGoTel 1o HacrosimeMy JloroBopy B TedeHHe
KaJIeHAApHBIX THEH.

3.2. PaboTHI BEITIOTHSIOTCS HA 00beKTe 3aKa3unka, ykazanHoro B 11. 1.1 Hactosmiero Jforosopa.

3.3. Cpoky BBINOJHEHUsT PabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COIVIacHsi 3aKa3yHMka B Cllydasix, Koraa
IMoapsaunkom paboThl ObLIM HAYaThl, HO UX BBIMOJHEHUE OBbIJIO MPUOCTAHOBJIECHO MO HE 3aBUCSIIUM
ot Iloapsiturka 0OGCTOATENBCTBAM, KOTOPBIE CO3JAIOT HEBO3MOXKHOCTb €€ 3aBEPILEHUS B CPOK, O
KOTOpbIX [loapsaunK B yCTaHOBIIEHHOM MOPSAIKE Mpeaynpenni 3aKa3unka.

3.4. CTOpoHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX IMPEICTABUTENEH I PEIICHHs] OPraHU3alMOHHBIX U
TEXHUYECKHUX BOIIPOCOB, BOZHUKAIOLIHNX B X0/I€ BhINOJHEHUs PaboT, 0 yeM 10JIKHbBI B TUCbMEHHOM

dbopme yBeTOMUTH APYT Ipyra.

4. TIOPAJOK CAAYU-TPUEMKHU PABOT

4.1. TTocne 3aBepmenust Pabot mo Hactosmemy Jlorosopy [ogpsaunk:

a) yBeIoMJIsieT 3aKa3yrKa O TOTOBHOCTH K C/1a4€ BBITIOJTHEHHBIX PaboT mocpeicTBaM 31eKTPOHHOM
MOYTHl OTBETCTBEHHOTO HUCIOJHUTENs 3aka3urKa, Ha3HAYEHHOTO COMIacHO M.3.4 HacTOsILIEero
JloroBopa, MO0 MHBIM CIOCOOOM, (UKCHUPYIOIIUM (DaKT MONyYeHHUs] TAaKOTO YBEJOMJICHHUS B
cooTBeTcTBUU ¢ 11.13.9 Hacrosmero JloroBopa;

6) GOTOOTUET M UCIIOTHUTENbHbIE JOKYMEHTHI coriacHo [Ipunoxxenus Ne2;

B) JOKYMEHTHl (HakiaaHble, c4eT-(aKkTyphl), MOATBEP)KIAIOIINE CTOMMOCTh MAaTepUaloB,
UCIOJIb30BaHHBIX (McTONb3yeMbIX) [loapsaaunkom.

4.2. 3aka3zuuk, monyduBInil coodmienne [loapsaurka u JOKYMEHTBI, MPEAYCMOTPEHHBIE TTOIT.0)
u B) 11.4.1 HacTosimero JloroBopa, 00si3aH B TeUeHHE ( ) pabouux IHEH IPUCTYITUTh
K IIPUEMKE.
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[Ipr OTCYTCTBUHM JOKYMEHTOB, MPEAYCMOTPEHHBIX moAan.0) u B) m.4.1 Hacrosmero JloroBopa
3aKa3uuK He MPHUCTYNaeT K NpueMKe pador.

4.3. 3aka3uuKk MMEET IMPaBO IMPOBEPHUTh KAYECTBO BBIOJHEHHBIX Pa0boT M ycTaHOBUTH (hakT
BBHITIOJTHEHMS PaboT HeHajyIeKaIIero Ka4ecTBa, B TOM YHCIIE MyTeM HMPUBIICYCHUS HE3aBUCHUMBIX
CIIEIIUATIUCTOB (IKCIIEPTOB).

4.4. 3aka3uMK BIIPaBE:

4.4.1. moanucathk npeacraBieHHbIN [loapsaaurnkoM AKT cIadn-IPUEMKH BBITOJIHEHHBIX PaboT B
CJIy4ae BBITIOJHEHUS pa0doT Ha/IISKAIIETO Ka4eCTBa;

4.4.2. oTKa3aThCA OT MOANMUCAHUSA AKTa CIAYM-TIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHuEeM
[Toapsiiunky MOTUBUPOBAHHOI'O OTKa3a B CJIy4yae BBISIBJICHUS B MIPOIIECCE MPUEMKHU HEJIOCTATKOB
(nedexroB) Pabor;

4.4.3. nate Ilompsiguuky oOs3aTenbHBIC JJISI MCIOJHEHMS YKa3aHUSl O BHECEHUU H3MEHEHHH,
WCIPABIIEHUHN B aKT BBIIOJIHEHHBIX paboT U cueT-(hakTypy B YaCTH CTOMMOCTH padOT U BHUIOB
pabor.

JlanHble yka3aHus 3aKa3uyuKa JOJDKHBI ObITh MOTHBUPOBAHBI M COJIEP)KAaTh apryMEHTAIUIO
WU3MEHEHHUS CTOMMOCTH pa0OT M (WJIHM) MCKJIFOYCHHUS M3 aKTa BBIIOJHEHHBIX PabOT OTAEITHHBIX
BHJIOB pa0OT, eciau 3TH paboThl HE OBLIM BBIMOJHEHBI JUOO BBITIOJIHEHBI HEHAIJICXKAIIETO
Ka4yecTBa.

4.5. Ioapsimank 00s3yeTcs o TpeOoBaHMIO 3aKa3vHKa:

4.5.1. 3a cBoil cuer ycTpaHuTh HegocTaTku (aAedextsl) PaGor B TedeHue
( ) pabounx qHEH U MOBTOPHO ciath PaboTe 3aka3zuuky.
TpeboBanus 3aka3unka 00 yCTpaHEHUH HEJOCTATKOB (AePEeKTOB) 00s3aTeNbHBI I UCIIOIHEHUS
[Toapsgunkom.

4.5.2. BHECTH U3MEHEHUS B CTOMMOCTh PadOT M UCKIIOYUTH U3 aKTa OTJEJIbHbIC BUJbI, €CIIU 3TH
paboThl He OBLITU BBIMIOJHEHBI JIMOO BHIMOJHEHBI HEHAIJICKAIIIETO KaUeCTRa.

4.6. 3axmoyas Hacrosmmid JloroBop, [oapsqunk BeIpakaeT coryiacue B 0€3yCIOBHOM TOPSIIKE
MPUHUMATH U UCIIONHATH BCE 3aMEUaHMs, BO3paXKEHHU U TpeOOBaHUS 3aKa3urKa 10 yCTPAHEHUIO
HEJ0CTaTKOB (1eeKTOoB) pabdoT.

4.7. Ecnu oOHapykeHHble B xoje npuemMku Pabor Hemoctatku (nedexts) Pabor B
YCTAHOBJICHHBIN CPOK He OBUIM YCTpaHEHBI, 3aKa3YMK BIPABE OTKAa3aTbCS OT HCIIOJHEHHS
JIOrOBOpa M MoTpedoBaTh ymiaThl mTpada 3a BbITOJHEHHE pabOT HEHAAJIEeKAIlero KayecTBa U
BO3BpaTa paHee YIJIAY€HHOW CyMMBI.

4.8. PaboTsl 1o JIoroBOpY CUMTAIOTCS BBIMTOJHEHHBIME [10IpSITIMKOM H IPUHSATHIMU 3aKa39HKOM
C MOMeHTa noanucanus ooenMu CTopoHamMHu AKTa CIaun-TIPUEMKH BBITOTHEHHbBIX PaboT.

4.9. CTOpOHBI IOCTUTIIH JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (2KThl) CIaUU-IIPUEMKHU BBIITOJIHEHHBIX
Pabot, moanucaHHbIM (MOANMCAHHBIE) B OJHOCTOPOHHEM mopsiike lloapsaunkom, HE UMEIOT
IOpUINYECKON CUIIBL.

4.10. Iloanucanue AKTa ciauu-pUeMKHU BhIMOJIHEHHBIX PaboT He ocBoOoxnaeT [loapsaunka ot

OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapyXeHHbIE mocie npueMku PaboT B mpenenax rapaHTUHHOTO Cpoka
HEIOCTaTKU (J1e(eKThI), B TOM YHUCIIE CKPBIThIE HEJOCTATKH.

5. ITPABA U OBA3AHHOCTHU NNOAPAJYNKA

5.1. [loppsauuk UMeeT Npaso:
5.1.1. C cormacus 3aka3zuuka ciath eMy PaboThl JOCpOUHO.
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5.1.2. TlpuBnekath K BBIMOJHEHUIO OTACIHHBIX BHUIOB PabOT (YacTH padOT) MO HACTOSIIEMY
JloroBopy cyOnoapsT4UKOB TOJIBKO C TMCEMEHHOTO COTIacHs 3aKa3unKa.

5.2. lonpsiqunk 00s13aH:

5.2.1. O3HaKOMHTBCS C MPOSKTHON JOKYMEHTAIHEH.

5.2.2. BbmonHUTE paboOTHl HAAJIEKAIIEro KayecTBA M B YCTAHOBIIEHHBIE CPOKH CTpPOrO B
COOTBETCTBUH C MPOCKTHOM JTOKYMEHTAILIMEH M CIATh MX PE3YJIbTaT 3aKa3uuKy B COOTBETCTBHH C
ycnoBusMu Hacroswero Jlorosopa. Ilpu BelmosHeHMH paboOT HE IOMyCKaTh OTKJIOHEHUH OT
IPOEKTA.

5.2.3. Bemonauth PaboThl ¢ MCMOIB30BaHMEM COOCTBEHHBIX MaTepHaioB W o0opyaoBaHus. B
cilydae, eciid paOboThl BBIOTHSIOTCS C HCIIOJIB30BAaHUEM MaTEpUAIOB M 000pynoBaHMs 3aKa3unKa
[Moapsguuk obsa3yercs:

a) WCIOJB30BAaTh IMPEJOCTABICHHBIA 3aKa3uMKOM MaTepHuajbl U 00OpYyJOBaHHME SKOHOMHO H
pacyeTInBo;

0) mocne 3aBepmennus Pabor mpencTaBuTh 3aka3zdMKy OTYET 00 M3PACXOJOBaHUH MAaTEPHAJIOB,
IPEJOCTaBIECHHBIX 3aKa3uuKoM;

B) TocIie 3aBepieHust PaboT Bo3BpaTHTh 3aKa3yMKy OCTATOK HEHMCIOJIH30BAHHBIX MaTEPHAJIOB, a
TaKXe MPeJ0CTaBIeHHOE 3aKa3uMKOM JUIs BBINOJIHEHHs paboT 000pyI0BaHuUE.

5.2.4. CornacoBaTh ¢ 3aKa3uWKOM OOpa3lbl MCHOJIB3YEMBIX MAaTEPHATIOB U OOOPYIOBAaHUS JO
Hauyana BelnosiHeHust PaGor. IlpenocraBieHue xonmuii cepTH(PUKATOB M MHBIX HEOOXOAMMBIX
JOKYMEHTOB, a TakKXke OOpa3lloB MaTepualioB W OOOPYAOBaHHS OCYIIECTBISETCS 3a CYET
[Toapsiaguuka.

5.2.5. He ponyckars HCIIOIB30BaHMS B XOJI€ BHIIOIHEHUsT PaboT MarepuanoB u o0opyaoBaHus,
KOTOpblE MOTYT MNPHUBECTH K YXyALIEHHIO KadecTBa Pabor, HapymieHuto TpeOOBaHMH 110
6e3omacHocTy PaboT 1 oxpaHe oKpyxarouieil cpeabl.

5.2.6. Ecnm wmarepuansl M 000pynoBaHME NoOJuIeXaT o00sA3aTeNbHOM cepTuUKaluK, He
UCTIOJIB30BaTh MaTepuaibl U obopynoBanue Oe3 mpoBeneHus ceprudukanuu. [IpemoctaBuTh
KOMHMU CepTU(UKATOB COOTBETCTBHMS Ha HCIHOJIb3yeMble MaTepuanbl M OOOpYIOBaHUS, a IO
TpeOoBaHUIO 3aKa3yrKa OPUTHHAJIBI CEPTUPHUKATOB COOTBETCTBUS.

5.2.7. OcymecTBasATh YOOPKY TEppUTOPUH, Ha KOTOPOH BBINOJHIUCH PaboTsl. OGecrneunTh
BBIBO3 MyCOpa, 00pa30BaBIIErocs B X0/I€ BHIIOJTHEHUs PaboT.

5.2.8. B mepuop cpoka neiictBus Hacrosiiero JloroBopa MMeTh JEMCTBYIOIIME JHMIEH3UU H
paspenieHns, HeoOXOIUMBIE JUTS BBITIOIHEHUS paboT 1o HacTosmiemy JJoroBopy.

5.2.9. Ilpu BemonHenun PaboT cobmogath TpeOOBaHMS 3aKOHOAATENILCTBA MPOTHBOIIOKAPHOM
0€301aCHOCTH, CAHUTAPHUU ¥ TUTUEHBI, 00 OXpaHe OKPYKAroIIeH cpeibl 1 OE30MaCHOCTH BEJCHHS
paboTt, Apyrux 00s3aTeIbHBIX HOPM U IPABUJI, HECTH OTBETCTBEHHOCTH NEPE] YITOJTHOMOUYEHHBIMU
rOCyJapCTBEHHBIMH OpTaHaMHU M TPETHUMHU JIUIIAMHU 33 HapyIIeHUEe dTUX TPEOOBAHUH.

5.2.10. He mpucTynarte K BBINOJIHEHUIO DPAa0OT, HE YUYTEHHBIX IPOEKTOM, 0€3 MOIydeHUs
MUCHMEHHOTO COTJIachs 3aKa34ynKa, UMesl B BHIY, UTO JFOObIE BHIIBI IOTIOJHUTEIBHBIX PadoT, HE
YUYTEHHbIE MPOEKTHOM JTOKyMEHTallMeH, BBIIOJHEHHBIX 0€3 MOJy4YeHHs MUCbMEHHOTO COTJIaCHs
3aka3uunka, oruIaTe He MOoJyIeXkar.

6. MPABA N OBA3AHHOCTHU CTOPOH

6.1. 3aka3uuk UMeeT MPaBo:
6.1.1. B mo6oe BpeMs TpOBEpsTh X0 U KauecTBO BhIOMHsAEMBIX [loapsiaunkom PaboT.
6.1.2. 3agBHUTH OTKA3 OT UCIOJHEHUS HacTosmIero JJororopa.

6.2. 3aka3zuuk 00s3yeTcs:

6.2.1. [IpenoctaButs [loapsmumky Assi 03HAKOMIICHHS IPOEKTHYIO JOKYMEHTALHUIO.

6.2.2. ObGecrieunths mepcoHany llogpsaunMka AOCTYNT K TEPPUTOPUH, HA KOTOPOM JOJKHBI
BBITIOJIHATHCSA Pa6OTLI.
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6.2.3. TlpuHAT, W OIJATHTh B COOTBETCTBUU C YCJOBHsSIMH Hactosimero JloroBopa PaboThr,
BBITIOJTHEHHBIC [ToIpsTanKoM HaIIeKaM 00pa3oM.

7. OCOBBIE YCJI0OBUA

7.1. Tlogpsguuk, OOHAPYKUBIINKA HEOOXOAMMOCTD BBITTOJTHEHHS padoT, HEe yu4TeHHBIX [IpoekTHOI
JOKYMEHTAIIUEH M CMETOW, W YBEJIMYEHUS B 3TOW CBA3M CMETHOW CTOMMOCTH paboT, 00s3aH B
MUCbMEHHOM BHJE€ COOOHIMTH 00 3TOM 3akazuuky U opopMuth [ledekTHbII akT coriacHo
npuiiokeHus Ne3 x Hactosamemy Jlorosopy.

7.2. Ilpu Hemony4eHnHn OT 3aKa3dyWKa OTBETa Ha CBOE COOOIIEHUE B TCUCHUE JTHEW,
[Tonpsaunk 06s13aH MPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOIINE PaOOTHI.

7.3. Tloapsinuuk, HE BBIOJHUBIIUN O0S3aHHOCTH, IpeaycMOTpeHHble 1.7.1, 7.2 HacTosmero
HoroBopa, nuimiaercs TmpaBa TpeOoBaTh OT 3aka3yuMka OIUIAThl  BHIIIOJHEHHBIX UM
JOTIOTHUTEIBHBIX pa0OT ¥ BO3MEILIEHHUS BBI3BAHHBIX ATUM YOBITKOB.

7.4. 3aka3yuK BIpPABE:

a) moanucaTh JleheKTHBIN aKT ¥ BHECTH JIOTIOJIHEHUS B CMETY IPH yCIOBUH, €CITU BbI3bIBAEMbIC
STHUM JIOTIOJIHUTEIbHBIE PA0OTHI 10 CTOUMOCTH He MpeBbIatoT 10 (1ecaTu MpoLeHTOB) YKa3aHHOU
B CMeTe 001l CTOMMOCTH paboT U HE MEHSIOT XapaKkTepa MPeayCMOTPEHHBIX B IOTOBOpE padoT.
C moMeHTa noanucanus 3aka3uyukoMm JleeKTHOro akta U BHECEHHS 3aKa3uMKOM JIOMOJIHEHUI B
cmety Iloapsaauuk He BIpaBe OTKA3aThbCs OT BHIIOJIHEHMS JAONOJHUTENbHBIX padoT. [Ipu saTtom
nedeKTHBIN aKT CTaHOBUTCS YacThio [I[pOeKTHOM JOKyMeHTaIuH.

0) 3aka3uMK BIpaBe OTKA3aTbCs OT MOAMHUCAHUS Je(eKTHOrO akTa M BHECEHHUs JOIOJHEHHA B
cmetry. B atom ciydae Iloapsauuk o0si3aH BBIIOJIHUTE paboThl, MPEeIyCMOTPEHHBIX [IpoeKTHOM
JIOKyMEHTAIMeN U CMETOM.

7.5. JlonmonHutenbHble paOOTHI, HE YYTEHHbIE CMETOH, BBINONHSIOTCS [logpsaunkom u
NPUHUMAIOTCA K OIUIaTe 3aKa34MKoM IpU YCIOBUHU MOJANHMCAHUS 3aKa3uUKOM Je(PEKTHOIrO aKTa U
JIONIOJTHEHUI B CMETY.

7.6. OcMOTp CKpBITBIX pabOT  OCYHIECTBISIETCS €  OOS3aTENbHBIM  NPHCYTCTBHEM
YIIOJIHOMOYEHHOTO MPECTaBUTEINS 3aKa3unKa.

O rotoBHOCTH K ocMoTpy Tloapsiiunk yBenomisier 3aka3urka 3a 3 (Tpu) IHS 10 peAnonaraeMon
JIaThl OCMOTpA.

7.7. llogpsiauuk 00s13aH B TeueHue 2 (IByX) IHEH ¢ MOMEHTa OOHApYyKEHHUS U3BECTUTh 3aKa3unKa
W JI0 TTOJTyYSHHsSI OT HEro MAChbMEHHBIX YKa3aHWH PUOCTAaHOBUTH BBITTOJTHEHNE PaboT B cirydae:
a) oOHapy>KeHHsI BO3MOXHBIX HEOJIaroNnpHsATHBIX Ul 3aKa3uuKa MMOCIEACTBUI BBITIOJIHEHUS €ro
e yKa3zaHui 0 criocoOe BeimosHeHust PaboT;

0) uHBIX, HE 3aBUCALMX OT [loapsaunka 0OCTOATENbCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UTHCS HA KadeCcTBE
BBITIOJTHsSIEMBIX Pabot, 1100 co3maronmx HEeBO3MOKHOCTh 3aBepiieHus PaboT B corsiacoBaHHBIN
CropoHamu Ccpok.

7.8. Toapsauuk, He HpeaynpeauBIIMi 3akazuuka 00 0OCTOATENbCTBAX, YKa3aHHBIX B 1.7.7
Hacrosero Jloropopa, 1160 MpOAOKUBIINN paboTy, HE JOXKHUIASCh YKa3aHUN 3akazuuka, He
BIIpaBe MNpH MPEIbSIBICHUM K HEMY WIH MM K 3aKa3yhKy COOTBETCTBYIOIIMX TpeOOBaHUI
CCBUIAThCS HAa yKa3aHHbBIE 00CTOATENbCTBA.

7.9. 3aka3uuK BIpaBe OTKA3aThCs OT IMPHEMKH U OILIATHl PadOT, BBHITOIHEHHBIX C HapyLIICHHEM
n.7.6-7.8 nacrosimero Jlorosopa.
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8. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

8.1. 3a HeCBOEBPEMEHHYIO OIUIATy BHINOJHEHHBIX Pab0OT Ha OCHOBaHMU MOJMUCAHHOTO 00EUMU
CropoHnamu AKTa cllauu-IIPUEMKH BBITIOTHEHHBIX paboT [loapspunk nMeeT mpaBo TpedoBaTh OT
3aka3uuka oraTel neHu B pazmepe 0,2 % oT CyMMbl IPOCPOUYEHHOTO IUIATEXka 3a KaXK/Ibli JI€Hb
pOCpoUKH, HO He Oosiee 20% OT cyMMBI TPOCPOUCHHOTO TIIATEXKA.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhIMoHeHHE PaboT 3akazunk umeeT npaBo TpeboBath oT [loapsaunka
oriatel eHu B pazmepe 0,2% ot ctoumoctu Padot o JloroBopy 3a Kaxablil IeHb TPOCPOUKH.

8.3. 3a BeinonHeHue PaboT HeHauIekKalero KadecTBa 3aKa3uyMK HMMEET IMpaBO B3BICKATh C
[Moapsmuuka mrpad B pazmepe 20 % croumoctu Pabot HeHaexaiero kauecTsa.

ITon paboramu HeHaJuiexamero kadectBa CTOpoHBI MOHMMarOT PaboTbl, pe3yibrar
KOTOPBIX HC COOTBCTCTBYCT YCTAHOBJICHHBIM CTaHAapTaM, HOpMaM W IIpaBuJiaM, YCJIIOBUSAM
Hacrosiero Jloroopa u TpeboBaHusIM 3aKa3uuKa.

JUia npumeHeHus 1mrTpada (akT BBIIOJIHEHUS pPA0OT HEHAAJIEXKAIEro KadyecTBa
yCTaHaBJIMBACTCS 3aKa3YMKOM.

8.4. 3a ucnonwp3zoBanue llogpsimunkoM Hpu BBHIMOTHEHUH pabOT MaTepHUajoB HEHAJICKAIIETO
KauecTBa M (MJIM) HECepTU(UIMPOBAHHBIX MAaTEpUaroOB U OOOPYIOBAHUS, €CIM MaT€pHAIbl U
o0opysoBaHue MOAJNIEKAT 00s3aTeNbHON cepTH(HUKAIMU, 3aKa3YUK UMEET MpaBo TpebdOoBaTh OT
[Tonpsaunka no mpaBuiiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH ITPOJAaBLa 32 TOBAPbl HEHAAJIEXKAILIEIO KauecTBa
mrrpad B pazmepe 20% ot croumocTtd padot Ha OObekTe 3aKa3zyuka.

8.5. 3a HecBOeBpeMEHHOE YCTpaHEHHE HEJOCTaTKOB (J1e(eKTOB), BBIABICHHBIX B TEUCHHE
rapaHTUHHOIO CpoKa, 3aka3uMK MMeeT IMpaBo TpedoBath oT Ilogpsamuuka oruiatel mrpaga B
pasmepe 20 % ctoumoctu PaboT HeHaexKalero KauecTsa 1 Bo3BpaTa OIUIAYeHHOM CTOMMOCTH
paboT HeHaIekKaIlero KauecTna.

8.6. B3swickanme HeycTOWKH sBisieTcss TpaBoM CTOpOH, HO He SBISETCS OecCHOpHON
00513aHHOCTBIO IO HacToseMy Jlorosopy.

8.7. 3aka3uuk BIpaBe HAUMCIUTh HEYCTOMKY 3a HapyiieHue [loapsgunkom ycioBHi HAaCTOSILEro
JloroBopa u ynepkath ee ¢ CyMMbl IpuunTatouieiics [loapsaauuky omiaTel.

8.8. CTOpOHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTD 110 BO3MEIICHUIO YOBITKOB B BHJIE YITYIIIEHHOW BBITOIBI.

8.9. 3aka3umk He HECeT OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUACTHBIC CIy4al W YBEYbs, NPUIHMHECHHBIC
pabotHukam Iloapsaunka B Xo/1e MCTIOIHEHHs HacTosmero Jlorosopa.

8.10. [ToxpsiiurK HECET OTBETCTBEHHOCTh:

a) 3a 6e301acHOCTh MPOBOIUMBIX PaboT;

0) mepen TpPeTPUMM JMIIAMU 3a HapylleHHe TpeOOBaHUM 3aKOHOJATEIbCTBA 00 OXpaHe
OKPY’KaIOIIeH cpebl U 0€30MaCHOCTH BeJeHUS paboT;

B) 3a COOJIIOJIeHHE ero pa0OTHUKAMH MpPaBUJ MO OXpaHEe TPyAa, TEXHUKE Oe30MacHOCTH U
MIPOTUBOIIOXKAPHOU 0€3011aCHOCTH;

r) nepeq 3aKa3zuvKoOM U BJaJlesblieM 00beKTa (TEPPUTOPUN), Ha KOTOPOH MpOoBOAWINCE PaboThI,
3a HapyIICHUS MPABHJI [0 OXPaHe TPY/Aa, TEXHUKE 0€301acCHOCTH, TPOU3BOICTBEHHON CAHUTAPHH,
AIIEKTPO - U M0KAPOOE30MaCHOCTH;

) 3a HE COXPaHHOCTb IIPEJOCTaBIECHHBIX 3aKa3uMKOM MaTepHaloB, O0OpYAOBaHUS,
KOMIUIEKTYIOLUX U3/, KOHCTPYKLUI U CUCTEM 3aKa34yMKa.
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8.11. 3a xaxnoe HapywmeHue lloapsiaurikoM ycioBui Hacrosiero JloroBopa, KpoMe ciydaes,
npeaycMOTpeHHBIX 11.8.2-8.5 mHacrosmero JloroBopa, 3aka3uuk BIpaBe TpeOOBaTh OT
[Moppsauuky yratsl mrpada B pazmepe 10 MUHMMANIBHBIX pa3MepOB OIUIATHI TPYAA.

9. NOPAJOK PACCMOTPEHMUS CITIOPOB

9.1. Crnopsl, Bo3HuKawmmme Mexay CropoHamu u3 Hacrosmiero JloroBopa, mojiexar
YPEryJIMPOBAHUIO MyTEM MEPEroBopoB Mexay CTopoHamu.

9.2. Coopsl MmMexnay CropoHamu, HE YyperyJlMpOBaHHBIE ITyTeM IIE€PEroBOPOB, TMOIJIEKAT
paspemiennio B TalIkeHTCKOM MEXpailOHHOM SKOHOMHYECKOM CY/I€.

10. CPOK JEHCTBHSA IOTOBOPA U YCJIOBUS ET'O PACTOPXKEHUSI

10.1. Hacrosimuii JloroBop BCTymaer B CUily ¢ MOMEHTA €ro MoJnucanus nocieaseit u3 CTopoH.
OtHomienust Mexnay CTopoHaMH MPEKPAIIAOTCSl TPH  BBIMOJHEHUM HMMH BCEX YCIOBUU
HacTosiero JloroBopa u MmojHOro 3aBepuICHUs] pacueToB.

10.2. 3aka3umk BIpaBe JOCPOYHO PACTOPrHYTh HAcCTOAMIMN JloroBop myréM NHCbMEHHOIO
yBenomienust [loapsauuka B cpok He mo3aHee, yeM 3a 5 (IATh) KaJGHJApHBIX AHEH 10
IIPEII0JIaraéMoOM 1aThl paCTOP>KEHUs HacTosero Jloroopa B CAEAYIOUIMX CIIydasiX:

a) BoiencTBUE HapymeHus [loapsimankom cpokoB BeimoiaHeHUs Pador. B aToMm cimydae 3aka3unk
OCYILECTBIISET OIJIATy CTOMMOCTH (PaKTHUECKH BBINOJIHEHHBIX [10ApsAIuuKoOM U TOKyMEHTAIbHO
HOJATBEPKJIEHHBIX PaboT 6€3 0053aTeNIbCTB OCYLIECTBIIATH KaKue-IM0O0 UHbIE BBIIJIATHI U BIIPaBe
noTpe0oBaTh YIUIAThl IEHH 3a IPOCPOUKY BBHIOJIHEHUS PadoT;

0) ecnu 0OHapy’KeHHbIE B X0/1e pueMkH PaboT Henoctatku (nedextsl) PaboT B ycTaHOBIEHHBIN
CpOK He ObulM ycTpaHeHbl. B 3ToMm cimywae 3aka3uuk BIIpaBe MOTpeOOBaTh yIulaThl mTpada 3a
BBITNIOJIHEHHE pabOT HEHA JIeKaIero KauecTBa U BO3BpaTa paHee yIjladeHHON CyMMBbI,

B) IO MNpHYMHAM, HE CBSA3aHHBIM C HEUCIOJIHEHHWEM WJIM HEeHaJUIeKalluM MCIIOJHEHUEM
[TonpsaunkoM cBoux 00s3aTenbCTB MO HacrosimieMy JloroBopy. B 3ToM ciydae 3aka3umk
OCYILIECTBIISICT OIJIATY CTOMMOCTH (haKTHUECKHU BBINMOJHEHHBIX [10ApsAIuuKOM U TOKyMEHTAIbHO
MOJTBEPKJIEHHBIX PaboT 0e3 00513aTeNbCTB OCYIIECTBIIATh KaKue-JIN0O NHBIE BHITUIATHI.

10.3. B cmyuae, ecnu mociie pacTOpKEeHHs Hacrosmiero JloroBopa Mo NpHYUHE HapyIICHHUS
[TonpsaunkoM ycimoBuil Hactosmero Jloropopa 3aka3dyMK 3aKJIIOUUT C APYTUM MOAPSAYNKOM
AQHAJIOTMYHBIA JOTOBOp MO 0oJiee BBHICOKOW CTOMMOCTH, TO lloapsimumk o0si3yeTcsi BO3MECTUTh
3aka3unKy MOHECEHHBIE PACX0/Ibl B BUJIE IPEBBIIICHHSI CTOMMOCTH padoT (PaclieHOK) MO IOTOBOPY
C IpyTUM HOJPSIIYMKOM 110 CPaBHEHUIO ¢ HAacToAIUM J[oroBopom.

10.4. ToapsquuK BIpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIHMHA J[OTOBOP JO MOMEHTA MOTYICHHS
UM MPEAOIIaThl OT 3aKa3uyuKa MyTeM MMCbMEHHOTO YBEIOMJIEHHUS 3aKa3urKa B CPOK HE MO3/IHEE,
yeM 3a ( ) KaJeHIApHBIX THEH 10
MpEAIonaracMom JaThl pacTOPKEHUS Hacrosero Jlorosopa.

11. OBCTOSTEJBbCTBA HEPEOJOJIUMOM CHJIBI

11.1. Cropona, He WCHOJHHBINAS WJIM HEHAMISKAMMM OOpa3oM UCIOJHUBIIAS CBOU

00s13aTeNbeTBA TI0 HacTosmeMy JloroBopy, 0OCBOOOKIAAETCS OT OTBETCTBEHHOCTH, €CITH JOKaXeT,

YTO HaJJIeKalllee NCIIOTHEHNE 0Ka3al0Ch HEBO3MOXKHBIM BCIIEACTBUE HENPEOIOTUMON CUITBI, TO

€CTh UYpE3BBbIYAHBIX M HEMPEIOTBPATUMBIX TIPH JTAHHBIX YCIOBUAX 0OCTOSITENBCTB ((hOpCc-Makop).
K unciay 06cTosATENHCTB HEMPEOIOIUMON CHITBI ((POPC-Makop) OTHOCSATCS:
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- IO’Kap, HABOJAHEHUE, 3eMJICTPSICEHUE, IPYTUe CTUXHUIHBIE OCICTBHS;

- O10Kaa Wi SMOAPTo Ha SKCIOPT U (WIJIH) UMITOPT,

- BOMHA, BOCHHBIE JACUCTBUS, TEPPOPUCTUYECKUE AKTHI,

- akThI [Ipesunenta PeciyOuku Y306ekucran u [IpaButenscTBa PecryOnmku Y30ekucraH.

OOcrosTenbCcTBa, KOTOpbIE HE OTHOCATCS K JaHHOMY IiepeuHto, CTopoHamMu He
paccMaTpUBAIOTCS B KAYECTBE OOCTOSATENHCTB HEIIPEOJOTUMOM CcUJIbI ((opc-Makop).

11.2. B cmyyae BO3HUKHOBEHHSI OOCTOSTEILCTB HEMPEOA0JUMON critbl (popc-maxop) CtopoHa,
KOTOpasi MOJBEPIIach WX BO3JCHCTBUIO, yBenomiisieT 00 3ToMm apyryio CTOpoHY B TedeHHE 5
(TmATH) KaJCHIAPHBIX JTHEH ¢ MOMEHTA BOZHUKHOBECHHUS TAKMX OOCTOSTEIIBCTB.

11.3. dakTbl, yKa3aHHbBIE B YBEJJOMIICHUH, TOJIKHBI IOJITBEPHKIATHCS JOKYMEHTaMH, BbIIAHHBIMU
YIIOJHOMOYCHHBIMHU I'OCYJapCTBCHHBIMHA OPraHaMHu. OTCyTCTBI/Ie TAaKOI'o YBEAOMJICHU A, paBHO KaK
U OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOIIMX MOATBEpkAeHUH nuiaeT CTOPOHY MpaBa CChUIATHCS HA KaKHe-
100 BBIICYKA3aHHBIC O6CTOHTCJIBCTB21 B KadecTBE OCHOBAHHH JJIsA OCBO60)KI[€HI/I$I oT
OTBETCTBEHHOCTH 32 HEHUCIIOJHEHHE WJIM HEHaJJIexallee HCIOIHEHUE 00s3aTeNbCTB 110
Hacroduemy Jloroopy.

114. B caoyyae BO3HHKHOBEHHS OOCTOSITENBCTB  HENMPEOHONMMO  cuiabl  CTOPOHBI
HE3aMEUIUTEIBHO TPOBOJAT IEPEroBOPhl JPYr € JIPYrOM M COTJIACYIOT MEphI, KOTOpBIE
HEOOXOMMO TIPUHSATH, C IENBI0 WCIPABICHUS WM YCTPAHEHHS IIOCIEACTBUN OOCTOSATEIHCTB
HETIPEOI0IMMOI CHIIBL.

B »TOM ciydae BBIOTHEHHE COOTBETCTBYIOUIMX O0S3aTEIBCTB MOKET OBITH OTJIOKEHO Ha
CPOK JEHCTBHSI TAKMX OOCTOSATENBCTB JINOO 10 OKOHYAHHS JACHCTBUS UX MTOCIECTBUH.

11.5. B cnydae, ecnu 0OCTOATENbCTBA HENPEOAOTMMOM CHIIBI MM HX IOCIEACTBUS BIIEKYT
HEBO3MOXHOCTh HCIIOJHEHUSI 0053aTeNbCTB MO HacrtosmeMmy JloroBopy, kaxmgas n3 CTOpoH
BIIPaBE PACTOPTHYTh HacTosmui JloroBop mocne HampapieHus JIpyroit CTOpoHe MUCEMEHHOTO
yBepomieHus 3a 10 (necsath) pabounx JHEH 10 mpeanoiaraeMoi 1aThl paCTOPKEHUS HACTOSIILIETO
Horosopa.

B sToMm cnyuae Hu ogHa u3 CTOpOH He BIipaBe TpeboBaTh OT Apyroil CTOpOHbBI BOZMELICHUS
yOBITKOB, IIOHECEHHBIX B PE3yJIbTaTe OOCTOSATEILCTB HEMPEOIOJTUMON CHIIBL.

[Tpu sTom Tloapsaunk 00s3aH MPOU3BECTH 3aKa3UMKY BO3BPAT YIUIAUEHHBIX UM JICHEKHBIX
CpPEZCTB 3a HEBBINOJIHEHHbIE 00s13aTenbeTBa [Toapsaunka, a 3aka3unk 00s3aH MPOU3BECTH OIIATY
UCTIOTHEHHBIX 00s13aTenbeTB [loapspunka.

12. TAPAHTHUH

12.1. TloapsTuMK TapaHTUPYET HAJUIEKAIee KaueCTBO BHIMIOIHEHHBIX PaboT 1 HCnoIh30BaHHBIX
UM TIpH BBITIOJIHEHUH PaboT Marepuaos.

12.2. Ha pe3ynbTat BbIOJIHEHHBIX PaboT, 1 MaTepuabl, HCIOIb3yeMbIE B IPOLIECCE BBIMOIHEHUS
Pabor, [logpsamuuk  ycTaHaBiIMBaeT  TapaHTHUUHBIN CpOK MIPOAOJIKUTEIIBHOCTBIO
( ) MecsAleB C MOMEHTa TNPHEMKH 3aKa3uuKOM

pesynbTaTa Pabor.

12.3. B cy4ae BBIsIBIICHHS 3aKa3UMKOM B TEUCHHE TapaHTHIHOTO CPOKa HEJOCTATKOB (I€EKTOB)
Pabot, B ToM uymcie CKpBITBIX HenocTtaTkoB (aedekroB), [lonmpsmumk o0si3aH 3a CBOMl cyer
YCTPaHHUTh WX B CPOK HE Ooiee ( ) pabouux AHEH ¢ MOMEHTa
MOJIyYEeHHUsI COOTBETCTBYIOIIETO TpeOoBaHUs 3aKa3uuKa.
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12.4. Ob6s3arennctBa [loapsaunka B TeUEHUE rapaHTUHHOTO CPOKA CUUTAIOTCS HCTIOIHEHHBIMH C
MOMEHTA TOAMHUCAHMS 3aKa3YuKoM AKTa 00 yCTpaHEHHH HEIOCTATKOB (1e(EKTOB).

13. KOHOUJEHHUAJBHOCTbD

13.1. CropoHsI cornamaroTrcs, 4To cojep:kanue JJoroopa, a Takke Bce IOKYMEHTBHI, lIepelaHHbIe
CropoHamu Jpyr JIpyry B CBA3M C 3aKJIIOYEHHEM M MCIIOJIHEHHEM Hacrosiuero Jlorosopa,
CUMTAIOTCA KOH(PHUIECHIUAIBHBIMU M OTHOCITCS K KoMMepueckoil TaiiHe CTOpOH, KOTopas He
MOJUICKHT Pa3riIallieHuIo 0e3 MUCbMEHHOTO coriacus Apyroil CTOPOHBI.

HckimroueHne U3 BIIIEH3I0KEHHOTO ITPaBHUJia COCTABIISIOT CBEACHHUSI, KOTOPbIE B COOTBETCTBUU C
3aKOHOJATENbCTBOM PecnyOnukn Y30€KMCTaH HE MOTYT COCTaBIISAITh KOMMEPYECKYIO TailHy
IOPUAMYECKOTO JIUIA.

13.2. OO6s3arensbCcTBa MO COXPAaHEHUIO KOH(PHUIEHIIMATBHOCTH COXPAHSIOT CBOKO CHILY U IOCIIE
WCTCUCHUS CPOKa JCHCTBUS HACTOSIIETO J[0TOBOpa MM €0 IOCPOYHOTO PACTOPKCHUS B TCUCHUE
nocneayomux 3 (Tpex) JeT.

13.3. 3a HapymieHue ycinoBus O KOH(QUAEHUMAIbHOCTH HH(popManuu, CTOpoHa, AOIMYCTHBILAS
TaKO€ HapylIeHHe, HeCET OTBETCTBEHHOCTh B BHJIC BO3SMELICHHUS MPUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHBIE MTOJIO’KEHMSI TTOAJIEKAT MPUMEHEHUIO TaKKe B Cilydae peopraHuzauuu ogHoi u3 CTopoH
JUIst €€ IPaBONPEEMHUKOB, NP JTMKBU AU oAHOM U3 CTOpoH — i Apyroit CtopoHbl. CriocoOsl
3aluThl Kaxkaoi CTopoHO# KoH(puIeHInanbHOM nHpopManuu 1pyroit CTOpoHbI — HE HUXKE, YeM
crocoO0BbI 3aMThHl JaHHOH CTOPOHO# cBOEi cOOCTBEHHOM KOH(UACHIMAIBHOW HHPOPMALINH.

Hu onna u3 CtopoH He BIIpaBe nepenaBaTh KOH(QUACHIMAIbHY0 HHPOpMaLuio 1pyroit CTopoHbI
JTIOOBIM TPETHUM JIMIAM WM O3HAKOMJIATH C KOH(UICHIMANbHOW WH(pOpManuel apyrou
CTopoHBI MH0OBIX TPETHHX JIUI] 0€3 MUCBMEHHOTO coryiackst Ipyroit CTOpoHsI.

14. BAKJIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUSA

14.1. CTOpoHBI NOATBEPXKIAIOT U TAPAHTUPYIOT, UTO UMEIOT KOPIOPATUBHBIE TOJIHOMOYHS U BCE
HE00XOUMBIE pa3peleHysl (B TOM YHCIIE COIIACHE YYaCTHUKOB) ISl 3aKJIIOUEHHs HACTOSILEro
JloroBopa M UCIOJHEHUS BCEX BBITEKAIOIIUX U3 HETO 00s3aTeIbCTB, YTO KOTOPHIE UM MOTYYEHbI
U (un) ohOpMIIEHBI U UIMEIOT MOJIHYIO CHILY U JIEHCTBHE.

14.2. 3axiouenue u ucnonHenne CTopoHaMu Hactosiiero JloroBopa m nmperycMOTPEHHBIX UM
JIEMCTBUM HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHUE:

- ¢ JII0ObIM 3aKOHOM, IIPUKa30M, PacIIOpsKEHUEM KaKoro-a1ubo rocyapCTBEHHOTO OpraHa,
CyIeOHBIM peIICHHEM, OMpeAeIEHUEM WM TOCTAaHOBJICHHWEM, MM 3aKOHOJATENbHBIM aKTOM,
MIPaBUJIOM HJIA WHBIM HOPMATHUBHO-TIPABOBBIM aKTOM, TPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YYpPEAUTETbHBIMU JOKYMEHTAMHU WJIA KAKUMHU-IUOO BHYTPEHHUMHU JIOKAJIbHBIMH
npaBoBbIMH akTamu [loapsaunka u (MIIK) €ro yuapeauTeiei;

- ¢ IOOBIM COTJIANIEHUEM WU JTIOKYMEHTOM, AEHCTBHE KOTOPOTO PACIPOCTpaHsIEeTCS Ha
[Moapsimunka wim ero yupenurtenei, win iroooi aktuB [loapsigurka, wim m000i U3 aKTUBOB €0
ydpeauTenei.

14.3. TloppsauuK HacCTOSAIMM OOs3YIOTCS COOMIONaTh TPEOOBAaHUS AHTHKOPPYIIIMOHHOTO
3aKOHOZATENIhCTBA M HE TPEINPUHIMATh HUKAKUX JICHCTBHI, KOTOPBIE MOTYT HApyIIUTh HOPMBI
AQHTUKOPPYILMOHHOTO 3aKOHOJATENbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMHM MpaBaMH MM 00s3aTelbCTBAMU
COrJlacHO HactosimeMy JloroBopy, B TOM Yucie (He OrpaHHUYHBAasCh) HE COBEPIIAThH MPEIIOKEHHUE,
CAaHKIIMOHUPOBaHHE, OOCIaHWE M OCYIIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIAaTeXeH, BKIOYas (HO He
OTPAaHWYMBASICH) B3SATKU B JICHS)KHOW WM JII0OOOM WHOU (opMme, KaKUM-THO0O0 (DU3UYECKUM WU
IOPUIMYECKUM JIUIaM, BKIIOYas (HO HE OrpaHUYMBAsACH) KOMMEPUYECKHE OpraHM3allid, OPraHbl
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BJIACTU M CAMOYIPABJICHUS, TOCYJapCTBEHHBIX CIYXKAIMX, YAaCTHBIX KOMIIAHUM M HUX
MIPEICTaBUTENCH.

B cryyae napymienust [loapsimunkoM 00s3aTeNILCTB, YKa3aHHBIX B ab3alle IEPBOM HACTOSIIIETO
MyHKTa, 3aKa34MK UMEET IIPAaBO B OJTHOCTOPOHHEM BHECYICOHOM MOPSIIKE OTKA3aThCS OT UCIIOTHEHHMS
Hacrosiero JloroBopa. 3aka3uMk He Bo3MeuaeT yObITkd [lompsimuvky B ciydae pacTOpKEHHS
JloroBopa B COOTBETCTBHH C JIAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. smenenus u nonoiaHeHus B JloroBop BHOCATCS 110 cornamienuo CTOpoH, 3a UCKITIOYEHHEM
Cly4yaeB, KOrJa 3aKa3uhK BIpPAaBE BHOCUTb HW3MEHEHUs U JomnojHeHus B JloroBop B
OZHOCTOPOHHEM ITOPSAIKE.

14.5. Hu onna u3 CTOpoH He BIpaBe IepeaaBaTh CBOM IPaBa M O0S3aHHOCTU 10 HACTOSALIEMY
JloroBopy TpeTbeii CTOpoHE 0€3 MUCEMEHHOTO coriacusi Ipyroi CTOPOHBI.

14.6. B cimyuae U3MEHEHHS CBOETO aJIpeca, a TaKk)Ke OAHKOBCKUX W JIPYrUX pekBU3uTOB CTOpOHA
o0s13aHa B TeueHue 5 (IATH) KaJeHAApHBIX JHEH ¢ MOMEHTa WX U3MEHEHUS yBEIOMHUTH 00 3TOM
npyryio Cropony. B cimyuae HencrionHEeHHs yKa3aHHON OOS3aHHOCTH MCIIOITHEHHE T10 MPEKHUM
PEKBU3UTAM OYAYT CUMTATHCS HAAJIEKAIUM HUCIIOJIHEHUEM 00s3aTENIbCTB B paMKax HACTOAIIETO
HoroBopa.

14.7. Bo Bcex cnyyasix, HE NpPEeIyCMOTpEeHHbIX HactosmuM JloroBopom, CTOpOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS IEHCTBYIOLIMM 3aKOHOATEIbCTBOM PecnyOnku Y30ekucTaH.

14.8. Bce HpI/IJ'IO)KeHI/IH K HaCcToAIIeMYy HOFOBOpy SIBJISTFOTCSI €TI0 HEOTHhEMJIEMOM YaCThIO.

14.9. Bce cooOmieHus U yBeoMiIeHus, HanpasisgeMble CTOpOHAMHU JIpYT APYTY B COOTBETCTBUU
WIM B CBSI3M C HAcTOsIIKUM JloroBopom, TOJIKHBI OBITH COCTAaBJIEHBI Ha PYCCKOM SI3bIKE U
HalpaBJIeHbI CIEAYIOUIMM 00pa3oM:

a) BpYy4aroTCs JMYHO IOJ PACHHUCKy O IOJYYEHHHM YIOJIHOMOUYEHHOMY MpPEJICTaBUTENIO0 WU
mo6omy cotpyaHuky CTOpoHbl HacTosero JJorosopa

0) nmpu OTCYTCTBUH TaKOl BO3MO>KHOCTH HANpPaBIISIOTCS 3aKa3HBIM TUCbMOM C YBEIOMJIEHHEM O
BpPYUYECHUH;

B) HAaNpaBJSIOTCA IOCPEACTBOM KOPIOPATUBHOM AJIEKTPOHHOM TOYTHI OTBETCTBEHHBIX
ucnoaxutenein CTopoH.

14.10. Hacrosimuit JloroBop 1o Bojeu3sbsBieHHI0 CTOPOH COCTABJIEH Ha PYCCKOM SI3bIKE B JBYX
AK3EMILISpaxX, UMEIOIIMX OJUHAKOBYIO IOPUINYECKYIO CUTTY.

IIpunoxxenus:
1. Cmera.
2. IlepeueHb HCIIOTHUTEIHHBIX JOKYMEHTOB.

3. lehekTHBIN aKT HA JONOJHUTEIbHbBIE PA0OTHI.

15. FOpuauyeckue aapeca, 6aHKOBCKHE PeKBU3UTHI U noanucu CTopoH:

Crpanura 10 u3 10






_1622266368.pdf
RBS ENGINEERING

Ma'suliyati cheklangan jamiyati

COIMACOBAHO: HavanbHukK
OPuQINCcP 000 «UMS»

/4(_'72“#- L./(J-‘
i = 50 .

A s

P Oksemnnap Ne_ ~

®NO0

o |

AN

\ 3

PABOYUM ITPOEKT

VcTaHOBKA HOBBIX 0a30BLIX CTAHIIMU HAa 00BEKTE
TSHO0145 «®CO unamo» B r. TalllkeHTe.

TSH-0059-15-BSS-0145

Tom II TSH-0059-15-BSS-0145-KM
«KOHCTpYKIMM METAITNYSCKUACY
r. TamkenT, Mup3o-Ynyréekckuit paiton, yn. Mutusop, 17






RBS ENGINEERING

Ma'suliyati cheklangan jamiyati

COI'MACOBAHO: HavanbHuK
OPuOINCP 000 «UMS»

= BV o ®nN0o
" = G 20 .

AL
‘% p

Z Jksemnnap Ne

PABOUYUI IMPOEKT

VcTaHoBKa HOBBIX 0a30BbIX CTAHIIMU HA 00BEKTE
TSHO0145 «®CO JInnamo» B r. TamkeHTe.

TSH-0059-15-BSS-0145
Tom II TSH-0059-15-BSS-0145-KM

«KOHCTPYKIIUH METAITUYECKUE
r. TamkenT, Mup3o-Y myréekckuii paiios, yi. Uatusop, 17

000 "RBSENGINEERING"

X ,,, < Maxcynos C.

Tamxkent 2015r.






BepomocTb paboumnx uepTexet OCHOBHOM KOMMNEeKTa

Nuet HaumMmeHoBaHWE MNpumevanue
Y 2 Obwune AaHHbE
3 CUTYaLMOHHas nnaH-cxema. MecTo yCTEHOBKU npusuamqecmﬁ onopsl H=24 M.
4 Cxema yCcTaHOBKU METanMOKOHCTPYKUWA.
5 MoHTaxHas cxema cOopKy HecyLwmx MEeTannoOKOHCTPYKLUiA gbicoToi H=24.0 M
6 PasrpysouHas pama Pp-1. Ceuenve 3-3.
7 PaarpysouyHas pama Pp-1. Ysen A.
8 PaarpysouHas pamMa Pp-1. [letanupoBka. Cneuundpukauna.
9 Cxema yCTaHOBKU HacTuna pasrpy3ouHoi pambl Pp-1. Ceuenue 4-4. [leTanupoBka. i
10 OnopHbIA CTOMNWK Oc-4. [etanupoBKa. Creyuunduxaymsa.
11 CxemMa yCTaHOBKW QOc-4.
12 MeTannoKoHCTPYKUMK Noj oBopypoBanue BTC. Ceuenue 1-1.
13 MeTannoKoHCTpYKLUMKY NoA obopynoBaHue BETC. Ceuenue 2-2.
14 Croiika Ct-1. CToika CT1-2. Ceyenua. [leTanupoBka. T
15 Ces3b BepTVKanbHas Cs-1. banka Haseca B-3. [eTanvpoBKa.
_16 Koablpék Ka-1. Cneuundpukaunsa 3nNeMeHToB No HaBecy outdoor.
17 MeTanmnoKoHCTRYKLMK xabens-pocta Kp-1, 3aluTHOrO koxyxa Kx-1 1 onopbi 0-2.
Cneuunduxauus.
18 MeTannoKOHCTPYKUMN OTPaXAEHUSA or-1.
19 Bua A.
20 Bup B.
21 Mauenu N1, M2, Aepe [B1. Cneuudukauus.
22 Croiika CT1
23 Croiika CT2
24 TexHonoru4eckoe u MOfHUEe3aLUTHoe 3a3eMnerine. Cneuncdukauua.
25 KoHCTpyKLMN 323eMANEHURA A®Y. Bnok Ma-2. Cneuudukauvs.

TSH-0059-15-BSS-01 45-KM

TSHO145 «®CO Jlunamon» B T. TallKeHTe.

Ham |Konyu | Jiner N pox Tlean. Hara

YeTaHoBka HOBbIX Ga30BblX CTaHUUWA Ha obbexTe

TSHO145 «®CO JduHamo» Crtanus | Jluet JIncToB
) 4 r. TamKeHT, Mupao-Ynyrﬁechuﬁ palioH, PII e
TUII %‘[&_:{:_—,’ .’( 4 7} yi. Wutuzop, 17 S
WcrnonHun ¢ j f’é‘/ff Y BemomocTh pabodnx yeprexeh
TpoBepun f;f%’.é‘] OCHOBHOTrO KOMMUIEKTA "“Bs E“Gl“[[“l“ﬁ"






.-ﬂ:—:mm:—ﬂ:m mm:: ‘JTHHRY AHMOQD : imdanod]]
o UHHITOUD
1 ‘doexnsup] uk iy LI
5 £ Ld ‘Houed uHAORIQUAY £-oedHpy "LHaXmME] "1 mw_
HOLOH][ wnjr | suwer) woweRMIT OD@®? SPI0HSL i

LIT urrop) | wow ) Lowgr | eSOy | wep

‘aLHENME] ‘1 8 COWRHHIT OD@» SFIOHSL
5148900 BH UMTHELD XISEOEEG XI9BOH EXSOHELOA

WA-SP10-SSH-S1-6500-HS.L

‘yoHdeds 91189
SHMUOY BUMISD BEHXABE OLh 9L05hA MMMISD MMHEEMMENC MdU 'OHHOWTINSOOoL BLEEN WIGHDEdY U WIAUSg 8 9imoedio ALhep
AN
GG - BULAMIOU BHWIMLOG| '£C) @l oldUewe soud Z 8 (uieolHAdio susou) sawtosemody yrunyAdioHoNoUUELEW EXDBONQ
(£2-204Z1 1D01) €-Lig MUV Z0-LI8 WOLHAC) BOLOIEEMAADU MXLOVKEE WOHSUBLEITL SUD0U 38M aiHdess)
‘WOUOLMIY 9 elwduud -lved 908w LHSEIUOD 'UoUMIH salakesuousu wodolox
# Buslndoaloed saloehes 8 'YEO-Ud ENsciHAd) seHtustauewdothuoHed eoLesHawndy WKNHAdLOHON U¥BOLHACIO KUTT
J6-Z0'P0E NNY Z VOSB! D WWEBLILE8L00D
8 soqiutfosenodu eHxuUoT Moedio Tou uidoHxdesou exsololfol] ‘Loged ealodosenodu eweodu W LB-Z0F0E M
'96-1L°E0°Z MINY MWEMHES00SdL O MMEIOLBE1000 B BISIBHUOUINE BHXUOYW WMMAdIoHON xunoehuuueien exoediQ
MMIMIADLOHON XuiDohuULeLan exoediQ

‘quukoLradsu UUBgEN UELIWEE ToU SI9HHBXOLOMU 'BUHSLIWOERE M BIHBWETHAD BUT BHEBOLILON MMHBHUOLISE Kd]]
*BIHHOLSQO0ESUSK MMITIADLOHOY -3 Bwogaue 8 1Hecenk 1Idoue elHaweTHAD oiHaHLOUISE OU 1I9109ed SI9HHELWSE
"BUHEBOHOO0 U I91HaWETHAD

‘dUL wiaHHelogedeed 9 WMELOLGEL000 8 Wi098 19LhEW WELHOW TN AwoHHeiogedeed
ol uuNiAdLoHONOULIBLOW SOBEE BH BOLOKHLIOUIGE 191heW WAMIAQLOHONOUELION SUHBLIE0L0IEH

‘1oged
MWHSHLIOUIGE MdU S100HOBLOESG 0J8 SVIMCIESMhaL0eg0 Ba1oado U a100m™a e Loged sul! mwinAuoll wwmoianm ‘woureHoadau
WISHHALBOLO/TOU OHILEUNISLD B09LBEHUIOUISE I9HXUoMadouo wowes v suHesoTidogo oimHeswxAUDgo ou 1910ged s0g
‘eyHEwadio enuHLosl eHadionoATady WeH BH BMHEBOUADOQO OJOHHBLHE K 19doU0 BUHERKALDGO BUTY
*L CWEM 96-20° LO'Z NN OU G6'0 DIMHBHEHEBH Ol MLOOHKBTEH J2BLY)
‘Il BMHaWAIO0O MLOOHHAELOL9E810 J0BLY
‘1adouo 19uek amudouo solsuady wisdolon ¥ ‘(I9doum) 1I9LHamewre
alHaLeMhaU BaloieandLenoiredy YMELOVSITEDS XMNISHhUNOWAD U X1980d198 10 UMD XI9HSUBLHOENdO) BMLBMdu08 BUTT
“ALHaWETHAD 3 wenHaLuady 1 weHed) ou uwexdoused U nwesoxoed 'gAdL EM MWEEEED MNIIHIUEHOJENT UWIGHSURLIHOEWdO)
9 'BWHBRa2 0JoHkadaLoU Wondot YOHHEDS X~ BILPEENRSLSSQ0 EDENAEN TLIOWOBHBWENSH LENOShNdLBNOoS |
‘gAdL xigHdesooduisue xisHaomonsdu eM 19HSHUOLINE Boexde) osemAoeH mwidouded ‘1Isoo¥oed 'edso| |
‘Wi 0G0+ SMLONLO BH LHOWETHAD BH BoLoeanLEeHELOA BAOUO “0IMIMIADLOHON OIAHMS 8 ‘XBLUI0g BH WWHSHWIE0D X98snHeU]
oimonou 3 xIawaedugod ' 0'9 YOL0DME UKUMSD XiaHHEd) X-f XisHHesLoHed1oodu Xadia1an EM OIAMEBOLI02 ‘WA 00S X005 |
xp00 8 uwedsweed o ‘WO'vZ worodaa Anendu oifnHed) x-¢ oifHaumneedu wogoo Lesuaelovedu Imdouo sendes wimAoey
MYLINOWVAIOHINT. OO0 WISHaHLIOLIAE N)-GL-L0/L0-FZ-ONY ALieodu ou W 0'F2=H
19douo excsandu ‘anHaU SOHLMITIECAMHLIOW W 80NO8hUIOLIOHXAL Boleeandiewdfedu wowieodu ax ¥eL ‘eiood-qusges
wxaoHELDA BUtT 1Iadouo ‘erood-quagey ‘suHamwedIo yuhAdLoHoxouueLan eysoHerdl ou vuHemad amHLIaod |
‘2080 8 Loidstod ewsodu LIBLLINDY

“SINN? QOO XTHHSHLOLINE 'MWHEE00RUIOD SoUendalel ‘E

LONINITNIONT SHY. XISHHBHUIOUME ‘YMHENOIEM Bouendalely Z

«SINN® 000 WisHaUReLsobady ‘BLe9go oa1oaUaLrodLd U suHesoduLisody eH auHeteg °|
(MUHEEOHOO BH HOHLIOLIGE
«OWEHH]T ODd? $H10HSL WMNHELD yososeg uMHaMAdO0D XiI980LHBIN-OHHaL1HE Lisod]]

aKHHEeY aWmaQ
96 - €0°LO'Z HINH g8 - eHoued 9L00HRMNOKUSD
96- LO°LO°Z AN Houwed wosodiss | - edias doueH yoHloodony
6= LOLO'Z AINH ||l = BHOE BENOShMLIEWWLI - OHSUS1MOdLY)

BITHHET auXoaRULEWKULR OHTodud

QNN\ euieodu deHaxHl YISHERL |
7

‘wiisuduodan sgmoﬁ_%hozu}qg: WUHaT0ILIgoD ndu unHaxAdooo
CIMNELOALLDNE BIAHIBUCES] MWWITIIEEMHAUIaG0 'Mneuraedu n nnedanox
nMmoiAalonat o MMEL01881000 8 19HeLogedeed wxalden awhoged

BUWSE BH XI9Wae8uLraeHELoA 'W 0'FZ=H WOLODI98

vHNAAdLOHONOULIELEW XHIMATOH MABOHOUNON WOgILY W31 0/LO-FZ-ONY

nmeoddoy

10 uuHeKAdooD M uumAdLoHoy xiqHSUaLrodiD elnmeg LTI HTE AR

28109U81W0dLD 8 ULDOHOBLOESQ EXMHXS | 000Z-Z20°L0°E AN

winsAdLoHon aumoetkedio u sumAse 86-L0'E0°E HNA

1oged wiwaudu -
u eaLodoaemodu eunaed]] "WWMAADLOHON SUNDSHULILIELBIN 86-20'E0°E A
svHERanUdL] BUHESOHINMEH BUHBhEHEOQQD
goLHaw/AoT xianseleundu U XI9HhOUI902 dLo0wodag
CIMNDIRHITBLAN MUILAdLonoy» P-SPL0-SSE-S1-6500-HSL 11 WoL
auHERBNKAL| auMHEEOHaWUEH BUHBhEHEOTQ

SOLNBLILNOY XIGHEOHD0 dloonoleg






CuTyauuoHHas nnaH-cxema.

MecTo ycTaHOBKM npuamMartuyeckon onopsl H=24m.

(m 1:500)

\\ Q. 80.60 Ycn.69/16

H=24 m.

Cj: B4 86
v .:‘i\ n.rp
MecTo YCTaHOBKH 2
Oamau 24 M TR
\‘\
pS
. 2 0.31
N
A
YCNOBHbLIE OBO3HAYEHWA:
—) B-159 — BogonpoBoaHble ceTu
—® K-150 — KaHanuaauvoHHbie cetu
—8 rc-133 — MasonpoBoAHsLle ceTu
® TH-133 || TennonposofHbie ceTu
O Kabenb BLICOKOTO HanpsxeHus
—0 2 Kabenb HU3KOro HanpsikeHusl
—_0 CT-4— Kabens cBazu
KabBens 340
TSH-0059-15-BSS-0145-KM
YcraHoBKa HOBbIX Ba30BbIX CTaHUWW Ha obbekTe
TSHO145 «®CO Hduuamo» B r. TalkeHTe.
Msm | Konya | Jlucr N gox | Iomm. Nata
TSHO0145 «®CO Junamon Craaus | Jluct JIucTos
L r. Tamxkent, Mupzo-Ynyrbekckuil paiion,
= 79T AT : U 17 PI1 3 25
0 Ve perd JA e ), 0 IREaOT
Henonuun v . ,Q%/Zé - CutyaunoHHas TnIaH-cxema,
[TpoBepun '7;92&;273’/ MecTo ycTaHOBKH NPH3MATHYECKOH ONOPE! "nns E“EI“E[BI"G"
F






:“:—ﬁmuz—ﬂzm mm:.- WUNNAALOHONOIIRION MNEOHRLOA BROXD) | \w.u«. \w\... b imdagod[|
— 7 Q » " ITHHINOL |
sz v 11d 21 *dosurmny vk . 7 |~. JN@Q.G\W. UM
‘uoped uuxoaouAl £-odHpy "LHaxme] J “ ré4 =
BOLOM|[ 1oupp | suirer) woweHN]T QD@ SPIOHSL
L1 uiropp | wow py| rowpr | nwoy| wey

‘alHaNme] ‘s 8 wonesH]T 0@ SPIOHSL
BIN2900 BH MMNHELD XIMBOEE] XINBOH EXHOHBLDA

AM=SF10-SSH-S1-6500-HSL

“gia0dl OJOHHET Y WOL 'WD [ N LHaWeTHAD
"G LOMIT ‘W3 - SHHAUWIERE SONISRHIONOHXIL H JOHIHITIEESHILON L
w'pz=H rdouo
yonavaHIraEHELIA (WAS X9, @ "di) nrmod yorxdag Loou ¥ KOLIVHIONIE [[d] HHILHE H HHOLHE T3 aupawmady 9
‘W (§=H ¥ngam 1uAdl g ozonHedogwedLs onquaindesadu
xdag ou KWW 0SX0SLX001 ¢ Anwodor oifuHoLag S1uHOLITE [-d 1awed younotAdiced H HHMPO HWELHOWETHAD A3l ¢
adono wenodols wAar ou W £°ZX0 X0y | 10 sunerxed1) wuHHroLnyg Y
‘TING tHaweTHAD
EH *SIWAE H EOLIBHHINNEHELIA "WQ'pZ HOL00ME NoXELL0 €20 0AdL en edono wexosnuiewendy wennednadiisy g
‘AgAdL oifgommay ‘A qresodutHowa]y 7
‘NG erroweruA £ uirwae guagodA iswndn 0p0'0 AiLawioeg |

7R OEF (SLWN) A 10158
00S ¥e

(noL:L w)

a8

sl ooze 0S.]000L] OS
VPP TELTLELL LTS BB ELDLLLTLLLT L LT
Fa —
rﬂ ; 0000
LN® L-d) =
IH
doget A X
\ .52l
(008LINSD)
A loeg
W ¢ BHIIE -0
(o081NSD)
¥ Jopeg
.0€€ (0081 NSD) X J0joeg
012 (008LINSD) Z 10108
.62l (008LNSD) A I0joeg
W T i
Z z ke 00012
0 (SLIAIN) X 101085 0'cz s

(SLAn)

L X Joyeg

SL'0 (cW) Wi GL-0L wuriedd aHegem
SL'0 (W) §'2 g i HoLag Ueudalep
LL'sgee | -odoL
L6881 BUHIUWSERE ¥2Z Lonu
cL'ist ZL'1SE L |- 0 svHeTwediQ £2-81 Muoms =10
9Lve BECL 2 z-0 edoug L} 19wy Z-0
90°'LE oL9 |59t (u'w) wEHLIMMEE XNy L1 1w S ]
f4: 8 4% ¥o06 |S91 WU L 4) 1oodauagey L1 Lomu Ldd
oz'zee ogeed |8 08EEH WIGHLWITEE 8L-Z1 Lwy
vL 0L 1E'8S Z #-20 WUOLD WiSHdouQ b L-0L Loy 20
68°0LF 68°0L¥F b ‘}-dg4 ewed sevnosAdiced 6-9 Lou|f 1-ddq
8 LN LHeweHAD N WOL WD LIND
90'e8lZ |ooesLE| L uvnyAdLOHONOULIBLaW XUASSH M Td -G L- 1O/ O-P2-DNY
DR ][l eMHEEOHBNIE BUHShEHED eon
~amund| | exoepy | UOY H O endey
"Wpz=H 1JOL0 HIHOHELIK SWaXD 3 HOLHOWAIE KHTIENHQHIIAI)
orv ] | Olce 1o
012 [-dd b LA 110 evHgTxediQ
(008LNSD) ot ]
Ziopeg H g @
F s
S —
=
== -~
oA R
N e m
] &F
i N
] o —_—t
L0€L | e
(sLiwn) ! s
Adoioeg I s
1 ” (=]
il e
N |\ L=
0QBE 8] s
<082 | )\ L
— (sLan) 9\ qieaoduiHowaY
-l Z lopeg BOAOL BEEONMED THAD

w711 19dono HodsohuIewendl golHoWerHAD U HMmIAdLoOHOMOIIRLOW HXEOHELOA BNOX)






W () p7=H UoL091a

HOLIM m.w

1omf[ | sMERL])

wonerH]T OOd? STI0HS.L

‘noyed uHNON201AL {-0EdMA “LHaNmE] 1

..a:—:wml—uzw mum—.. T AL LIHONO UL LIW . XHITIADSH -@u > iwdagod]]
UNdOOD BWIND BEHMELHOW 7 57 7 RO}
§7 g Ld L1 ‘dotitiyf 1d ’ . [T

“BLHENME] ‘1 8 «OWEHH]] ODMD*» SFIDHSL
8148900 BH MMNHELD XINE0EEQ XIT90H EXE0HELDL

LT uropy | wow n| woupr | sdvoy| woy

WA-SP10-S58-S1-6500-HS.L

* ;|adouo

UANAADLOHON ¥ MINEOBOU UINISHKOB0XEdLD WaolU uuHauLadies udu oXauoL BaLSEXOALOY 8100198
eH L0ged xI9HHOWNELBAUUONE U XIFHKELHOW WMHSHLUOWIS udu |-O|f SNUHLDSL ou USToIL Wa o |

"OIMTMAACLOHON

OlAHUTS 8 'XBLU0g BH WMHBHUT'R0D xi9aanHerd oidmowou 3 xiawaedugod " 0'g W0L0DI9E "UNMNSD
xi9HHEd) X~ X19HHa81oHed120du xadi9Lah €1 0IAME0L00 ‘Wi DG ) X820 8 uHeds wodaweed 0 ‘W
0'vz=H uoLodas Awendu oiAnHed) x-¢ oikHaunsedu Wogod LasuraeLoadu 1I9douo sexdexn yumAdsH

20'€9 RN i9.10Uus) :x.m*-_.em_mcm.«w_”%_ﬂ
0z'9 zo0 | o1 -1 suesaf () LoMU) WFSL-LO/LO-¥2-ONY | 10
zz'oL 20 | ¥l ¢-1f quessty (1 LoML) WH-SL-LO/LO-¥Z-ONY | &1
ZETL Lo | o8 2-lf quesaly () LoMLr) WH-GL-LO/LO-PZ-OWY | 2T
0E'EL 560 | ¥l - quessyf (1 L00U) W-GL-LO/LO-PE-0WY | LT
¥E'B vE'8 L L-LIW auHnandusMHuop (8L 1oWLr) AXI-GL-LO/LO-¥2-0NY | F-LIIN
Z5z0e | 2seoe | L L-OLf EnHEwad19-ENuHIDaLf (L1 1901) NA-SL-LO/LO-PZ-DNY | L-OUf
68258 | 68258 | L -0 suiad | (g1'2) 1900Mu) WY-GL-LO/LO-PZ-DNY | D
8'98% | l8'98% | L £-0 sutied | (1104 1900U) WH-GL-LO/LO-PZ-ONY | €2
1689 | 287669 | L Z-osWmied | (6'8 19L0MU) WY-SL-LO/LO¥Z-ONY | 2D
bWwees | Lvees | b LD sumie) | (L'9 1910MU) WH-SL-LO/LO-PZ-OWY | LD
SuiNat
so'essz |ooesLe| m—h_ow“h.__.ww “”ﬁmﬁuﬂuxﬁcwwwﬂ: N5 L-1.0/10-#Z-DNY
H MIE0HOUNO® WogaLy
™ i Loy BUHEHOHBWMWEH SUHAhEBHEOQQ sou
Henaudy | | eooepy exndey

goiHanaUe sunesndgunaud semgap

00581

008vT

¥0

0009

0009

0009

0009






~INISIINIONI S8Y.. B8 Kmiona) 7N wwodLon 1

"|-dg ewed seHhocAdiced T

5 2 “LHHEOUI}]
7
ST 9 1d 41 ‘dosuasyy LA . N&N_% L1
‘noued yuAoNs0IAL 4-0Eduy] “LHaNME] I [
FOLOH|[ LoH)r | enreL) sowenn]f 0J®» SF10HSL 069
TiE| Uro[] pHow N|Lau]f pAWON | wil ki
‘glHexme | "1 B «OWEHH] OO SFIOHSL f -y
8149900 BH MWNHELD XI9B0TEQ XIFB0H BNBOHELIL o / T
(s}
WM-SP10-SS€-S1-6500-HS L i
¥
NTTRETY 0L 1 g¢
“€L-ZL W 8-/ WINELDUL O OHLIBWEO0D 9LBLNh LOUL wiaHHeY] ‘z )
'G/-19p6 L DO OU WZpE€ BUML UWeTodLIBUe WG S83HIW SH OH ‘BOLHaWaUe
xigwaeaudess sHUMUOL YSMIHSNMEH OU B1a1eN WOL0DI98 D WOEI wiandesa 7 W
WIAHUOBY BoLKUSMN WogoD Athikaw |-dd 19wed woxhoeAdiced uueLat 20g 1 o
suHenawud| | § T N ) ol
M

Cﬂfr

(=2

o

=
oL
o
o~
w

-9 eialreq

S
0062 1
41
(%]
o
|”. 0
> Vi ¥ ,..
£r0 o
° 7000 oyl 8
- o]
P I [ | S
o = e e
14 € € ¥ Bl 3
uag
¢-¢ OUHOKA)) roes
.I ._r 0z ._.\ l \__:__. 9/
o, 9L 00L1 g 0EL
PN A toez]
¥ F D 1 =
e S . .__ = — = 1= S i
I | .,(1 -
- @9 (|15 = = = 1l {£:9)
AN R il S g |F
= \ﬂ = ﬂ/
v v | A —
] - i o ® = — == = e B
& W B v-20 . v-20 L L
® pek™ * 050¢E LI T

1-dg ewed seanocAdiced

o5l 08

008

0S "0g1

;o





—
W USEA - y ayodizon
SONHINIONISEY.| e -
- L1 ‘doeHany v g : L, LIH.1
st L L5 “voued wonagu A g-oedujy ‘Luanme] 1 Ll s =4
S0LoH][ Lou][ | sarer) «oneHHT QDO SFIOHSL

eieyf | uwol| [#or njiou|f hAwON | mey

"GLHENME | “J 8 «OWeHH]T QD@ SPIOHSL
B8990 BH MMNHELD XI980EEQ XIM80H EXEOHELIA

WH-Er10-SSE-S1-6500-HS.L

*C1=Z| ¥ § ‘9 MWBLOML D OHLIIWE0D 91BLHA LOWL WIGHHE]T *|

L Ll L
[T T AT
~l
2| © L_,m.:m
\| B°
PR ..
& ri@HE0
¢eo]l
Y S . _
o |l “\m _
e _| *
oy o | —
| rr | .
(4;] — m::::_::- m — _
A | 4 .Tru.ﬂdu.llrn w1l;.l||_||_
IRE “
- [l O |
a s T T
= | =5 TS I
T _
e | 3
< I —

T 162

09l

Tos? g9 1

ey

T

===al
g

001

¥ |
|

TTTTIRTE TR NANTRURNNTAn] FERURTALL

T
_
|

[ |
|
|
I

L
gl

A
a9l

_ TITTTT T T T e T I roTTT /|‘||. _ _ o
! e |l N
1 _ Lll.
Ll —
||||||||||| == g
Lk L L L
G 7 9Kk G2 06} ™5

rHIlEI = = gy
0l68 0168 =
[P L1

L
“gsoy’ 06 " SS°
V I9EA






1-9 eileq

y [ 91’0 Loo | 8l Zl eguem 8/-LLELL LDOY 0l
JSNIZINIONI SBY.|  merumeno ocodnesay gL B SHo s ﬁ
1-dd ewed sexnocidiced - THHITOUD}] 2e0 200 | 94 ZLIN Exnue | 04-5165 L201 6
‘ ! 4 ¥
5 g | wa |. L1 “dosusg vk YT\ gy, 80 | 900 | 8 8'GXGGXZLIN 109 0£-86.L 100 8
Houed wiioNs01AL £-oedupy ‘Lranme] I =
FOLOM][ 1oR][ | wwreL) wones]{ QD@ SFI0HSL e ¥e Ller| T DLZLX0t L% #/-c0661 1201 &
erepr | umol] pow NjLoupr pA ro) | wey
"BIHNME ] ") B «OWEHHIT OD®” SFI0HSL 6.6z |6LG2| L OvLX0¥2X%9- ¥2-€0661 LOOJ 9
2198900 BH MUNHELD XISB0EEQ XI9H0H ENE0HELIL
09's 0sz | 2 0¥ZX051%04- ¥1-€0661 LOOJ g
W-SF10-SSH-51-6500-HS.L 00zl | ozt | ot 0L1=1'9%6 27 £6-6058 100 v
"6 ¥ [ ‘9 MWBLOMIF O OHLOIWEO0D 9LBLUK LOUL YISHHE[] 09'€r | 06701 | ¥ $69=T'0ZN deuuas(m £6-0¥28 100 €
oZyL |02%L)| L 022=1'02N dauwasm 16-0¥28 1001 Z
£ 0.2 { or'vez | 0L'OS | ¥ 050€="1'0ZN dauurse /6-0%2Z8 1001 (e}))
Is
uHrnMu pl@aLto 7\ 68°0L¥ 1-dd ewed sexnoshdiced 1-dd
o b 7
— L Bien WU oy aWHESOHIMWEH BUHARBHEDQD ‘€01
w _\ L L ', -awndl] | eooep
9. or "’ 069 !
|-dd swed woxnoeAdiced ou goLHaBUE sunexugunau)
N
Lon ]
o
H 1 1
| |
€011
y1@EL0 T\
Ar« = ¥R
I
e ket bt
9. 06 0i8¢ 06
]
o
o
1 ]
_ _ ¥
(1myg ‘onarexdag - e[ '€0N) ['€0[]
—e=
~ =~
] &2 AN AW T\ vy s
> ° o T
(4}
[ " f—t
*06" 0.8¢ 06
ke % v i
1 00L1 1 058 0011 T o
—— = ==
—
@ n ; ~N |k
T I Lfl






“eng0dnUeLal] i BUHBhT |
:u:—ﬂmmz—uzm ca4.. -1 -dd aned yornotAdiced P quodinon |
BUNLOBH MNBOHELDA BINSXD A4 b > a ARMEDRIM
- 6 i 41 ‘dosuay] 1A ‘A 77777 Ui
“woyed WIIN30IAL §-0edUIN] THINME] 1 7 (et U
FOLIM[ 1oH|[ | sareL) wonend]l QO@» F10HSL
zaer | umopy [wou njrowuyr A 103 | wey

aiHaxme] "1 8 soneRd]] ODO" CFI0HSL
B142900 BH MMNHELD XIEDEEQ XI9E0H BHEOHELDA

WH-SP10-85€-61-6500-HSL

*g-0 MINELDWU 2 OHLJOWEO0D 9LELWh 10Ul waHHe 'z

‘G4-L9¥6 L D0 OU VEVE BUNL
yinetodinalie WG @aHAN SH GLUHLIOLINE BL1EN ALOJISg “WILEEXEE 281 et axfsdou WOHLEWXEM 8 YIMHHBHUoUISE

YiSTHKeN "NoaMm WISHDEED WISHMOLUD |-d¢ awed woHnoeAdiced ¥ walsuady Adiswed

au ol BUMiDEH Muelal 80g "L
suHenanud]|

[A*73 1T yz1

A

1=

e

S 0L2l 1
o
(#)] ~J
{9+] i
o =]
S bk g
7 ez o8
8°¢0]]
o
-
1Y) S 1+ 0 =D
= ~i
8 ®© ® ® 5
of of : molc >
e + * qu
20 oL 0L 20 N

y- QMHOR)

006¢

[-dd

i L]

=
9

|ﬁ 790
"
LANE

A #
oLcl oL o¥L OL

oLek

Bl
L T

[-dq 19wed yoHnoeAd1ced eIrULOBH IIFGOHBLOA BNOX))






‘unnexucunauy exsoduueral] = 4 arod1uoN [
SONIZINIONI SBY,|  wmmommeso smsosms 27—
54 01 1d ¢1 ‘dosurnyg ui 7 7 (771 IS
‘woned HuNIRa01AL £-0edupy "LHawme] "1 e L
s0Lou[ oup | surer) «ONBHHTT QJP” SPI0HSL
wieff | uwop] pwow NJiomir pAroN | wep > §

*ALHENME | "J 8 «OWEHH] OD» SFI0HSL
2138900 BH WWNHELD XITE0EEQ XI980H BXSOHELIL =

WH-Sr10-SSH-61-6500-HS.L

‘11 ‘6-0 IWBLOUIF 9 OHLOSWE0D 9LBLUK LIUIF YISHHE]T *¢
"$=0(0) ¥UHERE0dMHOLaQ 120U ALO9W Ol KOLOIREMUGEHBLOA G EOL I9LHANAUE T
"¢/=L0%6 1D0.1 Ol YT pE LML MWRTOALIIIE NING 99H
-5IN U OH ‘GOLHaWoLE X1I9worandedd SHUMUOL YIMIHOWHEH OL BLILEN HOLODIGE O Woam
wiandeao WIaHEOET BoLKLAAN HOQ0D ATHEW $-00) BIMIIOLD 0J0HOUO HIrRLAT 30 '|

084

guHehoWuUd] |
_._r ‘__.
o 000} o 5
e TN \N o 2 \N e »‘1 Mu
2 (T ] "
o 9 9 9
4 7N L |8 - [\ ks
n
9 9
2 ? /T |
maﬂ /Iﬂwﬂ -Lq| AL = -] —
N T | Lo T |
052 neacd 05¢ * . ;
c-¢ g 7 Bl
4 ¥ T
"Woliyo z ‘W oligp-G18 HoLeg
650 | 650 | L 056=T1"lll-V 012 281825 1001 i -F
99¢ | 190 | 9 066=1 -V 0L 28-18.5 1001 9 QX EN 7 /€ X5
o 9 o
00G6L | 052 | 2 08€X052ZX0}- 1-€0661 1001 S )
009 | 051 | ¥ 06€=1'5X0S1 £6-6058 1001 v "
eveL | sze | ¥ 048=1 X081 £6:6058 L0 € o f e ¥ IAl iﬁ e
o
ovL |ore | 2 066="1'6X05T £6-6058 LD0. z __ __ ¢ roow % LR
096 | 08¥% | 2 066=1'6X€91 £6-6048 1001 b 4 I ! o4
vLOLL | LEGS | 2 =00 ¥MUOLD WiSHdOU $#-00 B w L !
0 u lo] 9 EoT] 3 * 1 S 4\ =
ms:ﬂ: ke uoy SUHEBOHSNWEH BUHahEHEDOQQD ‘€0l N e N
~awud) | eoep .VIQO
$-00 Amurolo AnoHdouo ou soiHawale suneindunaun

0L






Cxema ycranoBku Oc-4

OOy BUL

120" 750 "

L

—
—
-
—

0.00

Pp-1 Oc-4 Pp-1
‘ I | ‘ l ‘ Oc-4 g
_ - o T ]
v W R ‘q'.".:-"-"j'-"' o ‘* 5
[ g e R B .'. o
T 4 i X
THTY . T | <D
A 17 // 14T AKID
AL T | [NV
% e Y ) %/ ! N7
,%///////////,,///////// ¥ FTT)

=T

) -."‘.--'_-'.; 200
2 N/ ] % A Az

TSH-0059-15-BSS-0145-KM

YeTaHOBKA HOBbIX Ba30BbIX CTaHUUW Ha obbekTe

TSH0145 «®CO Jqunamo» B . TallkeHTe.

H3m |Kon.yq ucr |N gox| [Tonn. |Jlata
TSHO0145 «®CO Jdunamo» Cragua | Jluer Jlucros
r. Tamkent, Mup3zo-Ynyrbexckuii palion,
a5 .l
[T Pogl7k N/ yn. Wnusop, 17 PIT 11 25
W CTo/THHT. a 9
H.xouTpons 752 % Cxema yctaHosku Oc-4 "“Bs E“Gl“ii“l“ﬂ"






2199900 EH WHINHELD XISBOEEQ XIHOH ENSOHELDL

PR
" 1 ¥ r o
~ONIHINIBNI SBY. - om0 o o A :
- 2
o7 2 - L1 ‘donray vk £ ZZaize LKL
‘Howed UHNINIOIAL £-0sduy “LHaNmR] 1 il i o
BoLM][ LML | BMTEL) woneHu]] QOOp» $FIOHSL
eiRf | urol] prow NjLomM[r hALOY | WEY
"BLHSNME ] ") 8 «OWBHH]] 0D SPIOHSL

INM-SF10-889-61-6500-HS1

i

0LoL

000

ooglL

Toge 1

‘gL~ W | |- MINELOWUL O OHLDOWEO0D S1BLh LOULr MISHHE] z
‘WAHIKOLIOU WoHAueLHoendol 8 |-dd Simeelosa anvsdou WOHALBLEEKOO

8 ¥oydesgo UOHIUALERHONO Tads| | "soueh X308 yondeago usMoIATaLD0U M BOLLIOQ XISHXKELHOW
wmowou udu 2142900 BH OHHSE10TadoouaH soLeesndiewoAtady |-dd mwed waueLat exdogn L

BuHEeRaWndL |

olL8

' =
720 [-dd N S
VT T
€49 o €q
“ i 4
- [-H
L l
S “wmm% MMWM \_mmmw Sy qux

[-1 SHHOR3)

D19 suHeaorAdogo ol MHIMAdLOHOMOL RIS






"
‘Z-Z BuWHaKaD) "0 g awHesoidogo 2 qrodiHon H
JONISTINIONI SBY.| 22 omere0 o1s amesotic L
= 7
o7 €l 1 L] ‘doeningy uA - ¥ '3 LIH
= ‘Hoyed wwiaNagIAL §-0Edupy “LHaNTTR] 1 1= i
WOLIM][ oM | sHTELD «OWRHHT] QDO» SFIOHSL

ot N[ ompr pA oy

T

“uro] |
‘aLHeNme] 1 8 «OWEHHT! OD@» SFIOHSL

2143950 B4 MMINHELD XI9EOEEQ XIFH0H BNEOHELIL

AA-SF10-SSH-61-6500-HS.L

‘Ql-p] ¥ Z[-9 MWBLOUL O OHLOSWEO0D 9LBLUh LOWI HITHHEY] 't
‘AHiros AHIo g Worogirxadau o aLMHIOUISE eLouirdodu HOLHIN
-510€ XI9HIWSTLO SMHOMEALIO) "SONKBLILOMN XI9E0MULOBLL XI9HLUIRE XHH xd8011 3xdO0H
-210A MOHIIr31BEKQO MdLl OH ‘UIBLD HOHAKIIQO €1 80£2dOWED SHHREOELIIIOLON KOLIBNIAU
-0 ..mED._ 000 2 OIMHBEORILI0D O] | "WK(({ 391109 oH Wolem 2 axrkdou
WOHLEWXEM € I9HIr08 AEMH Ol XITHHOIGOHRLOA ‘WINGZ-7Z MOHULT 20£3dOWED XITHIIAE
-0d) XI9HHEREONHUIIO HOLNBILINON Wmowon udu weireg WAMAS2H ol XU WaHHaKLRdY o
erourdodu gorour exuuLoeH (¢ ‘1-dJ owed ou 19rek 319HdOLIO KRROIINE ‘O2EBH WM
-Kd1oHoy xumAoou gorek X19Hhod0go X308 eidedago BEHAUILERHONO M NOLBQ XIqHILIOT
-odu exg0HRLIA (7 ‘OMHaMOIrOU 20HLYS0dL 8 exgoHeLdA X1 ¥ Wed Xi9Hhadauou XHImAD
-3H SOLHIWAIE X358 exdogd KegoLrog KeHdraLudesaradu (| :euele udL 8 9LUHIOUISE A
-dog)) "BIrMLORH I9LHANAUE EehoinIA ‘1awed yoHhoeAdiced UMIIIADLOHONOLIBLON X308
PXELHOW EHHEhHOMO OIOHIOL ONSLOL 9LHHLOLIEY ed28eH YumiAdLonox Axdog)) '€
'1240 W19da0-01r1982 8§ 91Moed)0 BO28RH OJOHLUMEE HMTIALOHONOULBLIN 90g ‘T
‘WIN()Q 921100 9H OH ‘I9HIOE HOLOJI9E YImLL0g 3
eronirodu eiaoHRLOA EOLeRNOALION SN[, OO0 2 CIHHEE0DBII0D O] "I9H
-1f08 MOLODI9E HOHHRERMA O W' () 99HSI OH HOHWIMIIOL UIELO YOHHBHONHMUIIO €M ALOML
-thodir o1 9LHUHIrOLIGE BISERH OJOWIBEHIERHRLOA SMLISANO] ] ‘HHLORLL XITHROTRINTOU H
uLo0oML1o9% dagad XITHAUILEIOWOUDE UNHGOHELIA WALAL KOLIBIMLOON 80UeA ILIONLOYN

"aNSX0 HogacKao-oHWed OU OLAHHOHIOUIE “OIMTINAdLOHOMOUIIBLIN OIAHLENJOHIIO HOQOD
1epraerowadu [-dg vowed younosAdised TeH ocoegeH WISHLHINRE WIAWaAduLxaod]] * |

KHHERaWHd] |

_|Y_ 009 00z
T Y YW WY YA,
w \\ e Ty ST SN T T \
T 1% 2
/ /
W22 20 4 WAL LY,
o
o
L1R =20 I.H 2
asde A
1-8D
20 T
H g S
«08
,_m 0L9 .__.. 004 J_. 0.5 |+
fom
%)
18

—
—
=

7-7 9MH9Rd)






~JINI4IINIING S84..

‘engoduUIeLal] BUHBhED)

—1
quroduox |

‘Z-L0 BAMOLD "L-LD BIMOLD Z 4 = “LHHLOUI] ,_r 0081 1
. *d ark % mmvu% [TT7H]
sC v p ‘noped m:gsn.o_whhn\”“ﬂ:w‘ ‘imaNme] J < : __..v _r WW.L
WoLom[r | towlr | smrein «ONEHHTT OD» SF10HS.L gL ™ 0611 TS
erefy| wwop [row pfiongp ha ey | wepy
‘1HeNme ‘3 8 «oneHill AOb» SFIOHSL [ ] wﬂ
al¥a9go BH MUNHELD XIS80EEg XMHE0H BENBOHELDAL
[s}]
k& o
WHA-SF10-SSE-S1-6500-HSL N mo:
‘91-C[ M §]-7] HWELOWI O OHLO3WE0D 4LBLUh 10K YIGHHEY | 0261 1
L 1
# 6 1 |8
_[|\_‘|+| e ol 0L61 =
oiLe 0¥ 0lL e,
s LB : 17
el o
W " S W 2 €011 3
-
5igaio |8 ; @ 7\ Bl
geiLl W Tk — = s £ a8
bk L L .
AU it ter @ ? Z L y mu/ o
5 W R 3 g oeg 4 i 3
= 8 = & (VAT 58 001" ovL oL ' 9 N
o o L o
it e~ 85+ i i 5 — 5 B
910 ®O 158 pigeog R [ E L T <+ T=
3 . . T o] o
€011 ¢'€011 3 _ ® z | I o | A S o
€ _ 5 < ! .
1 GESH T oeL”
0¢ H 0¢
9 o 7-1)) BIMO0L)
g Is m n >t rl
o I £ =Fw |V
h. Lo W7 | 1 L =0 |O
- g4 e = s 1
- 8 i 1 L 14 WV/ s
[P L ot L k J 2
Ll 1l G977 ' 6gL szl 00} )74 041 9
omZmL g |3 € o s , _ R fr
w o o m |.?r — i _/I Al 2 e luf.ms m
1 [ 2 s 3 0 i 7 ﬁc.. Av Ri=a
ﬁ 3 .ﬂkﬁ ¥ 5 e 7, (7 | [ | 7 i
9 oe 'y 0€ ; S¥9l ToeL’
£=f 1~1 [-1D BIHOLD






[-8) seHIredMLdog 9gr9)

¢-q BO2dREH Bilfeq

) [ _
. g 7 »r7y quod tHoxN
L VEEDELE RS L M o % B S
R - ATV 27, LIk
ST £l 1id G tw:mﬂwom_m__qu._ 1 7= % m
BOLIM][ sy | suwer) wonesH]] OD@* S |0HSL ‘ oLz L i or
eig)r| umop] pron nN[1ompr pA TN | wel ¥l vl
‘giHeNME] "1 8 «oWeHHT ODD® SPIOHSL =2 Y w
2139900 BH WWTHELD XI9B0LEQ XIME0H EXBOHELIA 2k
¢l a e /
91 |
ISP 0-SSE-51-6500-HS.L 5 _nav_‘ I = ||yw_®.m.po @
‘] M p[-7] MWBLOMIS O OHLOBWE0D ILBLUK LOWI HiqHHe]] #'.Lm OT°€011
L " ..F_u Jr
Ao o] = t1oc fos 0691 06
o P o|\_
2 rl@aLo g ey
k y L * toer
oS ‘oeL’ 06L 0¥8
6 €011
L i _.__\ \_r
Hoe fost 061} 06
o
o ad 4/\_
_“_ = 410
8 B o & L o)
ozL’ G68 i Ges ocl
7 o 8€0[ 1
o 01 Y /o >
B
[
f —
T o008t " 4
L ']
3 5 . oot 0z2 ot 0z2 oz
o L\ @ =
1= ===
» _.---
S ch_
w = PR
Sor g 91 q o1 T
f 0¥S 1 il L —+
sy 0v8 a y Oov8 L
ﬁ F1\ _
r 8 | A (b
& -

o€

oe

0t

g9 ' ¢v

A4






100pNG AD2EEH OU BOLHaWAUE quodiaoy’ 1
JONISIINIONI SBY.|  oomrofoscenousovionoue |7 . LT
57 91 Hd L] ‘dosuinyy uk 7 @@&W‘\M LIk
= ‘noued wiionaguAl g-oedupy "tHame] 1 L2
WOLOM ][ uyy | surer) «ONEHHTT QDD SHI0HSL

eig | umo]] [or nlisu]p pATON | ey

‘gLHesme] "1 8 «omeHH] QDb SHIOHSL
8119900 BH WKNHELD XI9B0EEQ XIE0H BXNEOHELIS

WH-SP10-589-S1-6500-HS.L

‘¢ 1~Z | MWBLOHUIr 5 OHLOIWE0D ILELUh LOMI WISHHE]T °§
"gLI9dMOL W8N/ LITI()| 28L39hHMIrON 8 9109hA oHduraLudearadu ‘Awxed ou aikuudu soL
-NOULIWON 08LOSRHMIOY BMHAAL KHHIMIHAWA KU SMLIIANOL J0HILBMTIALD 1aWH UAd
-A[T] “WaLSLMHLOKLA NSOH O BOMRM KRdOdhHIIeLan ‘(wonead 0) ) ewdod ‘dInz[-01
29HOW 9H WanLIad¥oU WIGgONHHIT WHNOShUHRELRl D (ZZ01 AVS) HIeld yorourodar
-4 yoHHaIreNEE €M UAdAm LUToXd $0S. NI ou (8] cou) eeadowed INILINON g
'WONMEERNEE 9 OIMHRE0ORILI00 Ol BHOLMEH LOJA 4148810198 ¥ IHLdeHpodl Wou SHHIM
-orrotl 33hoged 8 uNadigeoy 91ME0HRLIA ed28RH XKBLHOW Md]] "BQu.I0 OIMHMIr dLaerodu
onarrarudearadu XEMa0IroA XMMOTORE 8 HMHALEOLOIEH HA]] "WING’ (=] HOHMITIIFOL MIBLD
MOHAI280d) HOFOLOMIS £M ALUHIOUIGE BOIERH OJOHLUIMEE Wadiagod sigHgrorod]] ¢
‘WONIBLIW WISHEOHDO 2 MI9108 IMHSHUT202 20HhoduoHged XHMOIEEHhILI0aQ0 H HOLEBLD
xignaeandess A2oein xumoifa1o1281009 ‘gorrendaren xi9Hnomeondu xuiAdr u gosoiud
“ZL-0S191 1O0.] ou goMiAdu u uxorosody wauHoHawudl 2 widead HONIShULEWOLEE
1 YoNoarHLENOLERAION aMHaHanUdL o XedOLIATHON & 9LUHIOUIE BoLaATHOWONSd ©D
-388H NHHUTS X19HK0d0go X308 MMHALE0LoJer udu 19am 219Hdea audoroges 208 AWOL
-€0[[ "BUELIW OJOWSKI(HRILIEH  KHHENOLTOU,, L3¢ (e 9L00hA OWHITOXQOOH SOLHINWAIE
x19g0L0u1 ¥ 1994dL OHHAL00MHOL YoHarodKowkdu en uarndodil XBMHIHNT00 { ‘¢
*GL-L9%6 1001 Oll YTHE UKL MWeTodLYaIre ‘WINE 90HOW aH OH ‘HOLHIWAIE
x1awaeandeso SHUMIIFOL UAMIHIWUEH O BLOLEX HOLOOI9E D WodM WidHdREd WIdHKOST
poLeuady 00geH OJOHLUMEE MKELHOW KdU MMHUTS XI9HROd0QD I9LHAINALE 32 °|

gUHEehoWHd] |

enqdigeoN 8240 BHOE

0s¢

00¥

BQUID BMHU][

| i =%
BUHAL LS BHOL

1-€)] BO2deH MdI9e0)]

1061 1

80°8L L€} BoagEH Nadi9eoy
i 5ZX8' b € ¥HOE SA-3 ¥0SL NIG 8l
¥B'E9 966l | ¥ 0061="1'8'0-0001-GEDH oML/ Z002-5¥0%Z 100
pE'EQ -0 BJ98eH UKWldeH
8’6 8v'6 b 0L5e=1"'0"2x0ex09d]L 89-5798 100 Ll
2r'6 |-dL] eosgeH HoJod] )
zZ0'L 20 £ OFL=""¥X0%1 £6-6068 100U 9l
S5 580 £ 051X0ZL%g" ¥2-£0661 100 Si
80°0L y0'S z posL=1'0"Zx0exped) 89-5%98 100 L
S9'EL £-q B028EH BiUEeg
0LD 0o | 01 Z1 eguer) 8/-L2ELL LDOJ £}
0Z'0 zo'o | 0L ZLIN Bxge 0£-5165 LD0. zl
SE'0 200 g 0£-5165 100 0£-86.L 1001 1
0o0'L oL w 08LX0Z1X9- #£-€0661 1201 oL
¥Z'S ¥Z'S I 0£81="7'0"2x0ex09'd L 89598 1001 6
Z5'5 255 I 0461=""0'2x0ex09dL 89-5¥98 LOO 8
1wzl 1-80 seHauenuLdag qe68)
£E0 €€°0 L 001X02Xg~ #.-€0661100. Z
08’k et I 05ZX051LX9- #.-€066+ 100 9
89'L ¥8°0 z 0LLXG0LXg- $/-€066}+ 100 5
oF'L vl 1 0LLX0LIXg- #2-€0861L100 ¥
o8l 8t ! 0ZZX0LLX9- #.-£0661 1001 €
80°01 ¥0'S z 008L=1"'0"2X0£X09°dL 85-5v¥98 100U z
60°LL 2-10 exuoL]
£€°0 €€°0 b 001X04%9~ #£-£066}100.] L
og'L 8l ! 052X051X9- #L-£0861100 9
89'L $8°0 z 0ZLXG0LX9- #4-€0661L100.) S
ov'L ¥l ! 0LLX0LLXG- #/-£0661 100 ¥
0g'L 8l L 0ZZX0LLXG" #.-€0661100.1 €
9404 88’ 4 0Z61=1'0"Zx0ex09'dL 89-5%98 100 i
L2 =10 ENUOLD
0Z'ZET :0Jo1y
80'81 sogl | L L-E) E028EH NadivEo)y LA
¥8'€9 ¥8'e9 | | 1-0H B238EH UuioeH 1-0H
¥¥'82 8r's £ L-dL] eoeaeH Hosod| | L-dy
0g'L2 S9EL | 2 €-g BO2HEH BAUEG Gl Louy €9
z8'Fe wer | 2 -89 seHauexuLdaa 988 §i 1omyf 1-80
8Lve 60°2L | 2 Z2-10 eagoL) 1 Lou([ 2-10
¥5°5E e | 2 L-1D exuoL)d Pl Laulr =10
Sy sl Lroy avHeESOHaWWEH BVHSREHEDQD ‘B0l
-anud| | ED0el

Joopino suHesowAdogo Ul AosseH ou golHanaUEe BuNeExndunauD






‘wHTENMhHnan _.. _ . B
Say ‘zeg) 1dOHA 1 [-K] EXAMON DIOHLHITEE 2744, uwdanod] | . 008 %
.-G:-:Hm:—“:m . “1-dy eraod-auagen HUnAIIRONOULRLAN A ITHHEOUI | _..u Tlom ~ie A5
-
sz u | nd £ et KAkt L ol = L]
% “woued unnoNa01AL £ -oedupy ‘LHaNmE] 1 — S
BOLIM|[ oupr | euireL) «OWRHHTT QD<b» SPIOHSL P |
e wropy | wew pg| sompr | wSvon| wey iy
‘alHaAmE) "1 8 «oWeHH]T ODO» §P10HSL = I_‘-_‘
2138990 BH MUNHELD XISEOEEQ XIS80H EXBOHELDA
Toar T 009 T
A-SF10-SSH-$1-6500-HSL ﬁ _ _
S i T
- Al s
8 8
8
q\ A e
9 \M 9
m\ ‘ 1 =
I _ I
L-AH
20 NQO_.._O

0SS

“0g

ooe
R L ..

00¥

Z 4 7 7 _
14
86°0 6v0 | 2 DEL=T 'GXOS YOUDIA £6-8058 100 8 = =
o

09'L 9l L 0Zp=1 'GX0G WOUOIK £6-6058 LOO. & ﬁ \ -

09y £z 2 009=T 'GX0S HOUDIA £6-6058 1001 9 m\

0g's z5 L 009=1 'ZLN dauuasm 16-0¥28 LO0J] S

-3 1000-9L/908B) BH |.-K)| MIGHLIMIMEE XAK0
8E°CL 8EZL L Z-0 edoug -0 9 Dm b A Y A
._. 0001 _
oL'o Lo oL oexy eadonen ¥ j i "
ooy 00% 4 oo0% 00%
09'9 9'9 ! 000} X00.XZ b~ $-£0664 100 £ I\n ,w
P _/

049 0L'9 L (U w) miaHLWmEE XAKoy L0y 1

vl a0 | € 08e=1 0OpXp Bo0UOL| 9/-£01 1001 z 4 [4 4
09'L g'e z 000L=1 GX0G HOUOIA £6-6058 10O L nJ 1 A\

0g9'ge ¥0'6 Se W) Ldy Lood-ausgey L-dy |
.M"..__—”.M__.L M.on.”ﬂ o SUHEROHBIWMEH SUHBhEHEDSO “eol L-dy Lood-auregey

 EATOAWAIR  HUNRIARENA0I






e P o e S ] . o | nmmonsy
52 al 11d L1 ‘dosuinyy 1k . (e umm_.ﬂ\.mu\h e
‘noynd giaoaaaIAl g-otdupy ‘IHaNmR] I ¢ i ¥
20LIM][ L] | suifeL) woWeHHTT OD@» SPIOHSL

sotr | oour | wlwoy | mepy

"@LHEAME] ‘1 8 «oWeHHTT QD SF10HSL
2148900 BH WMNHELD XI980EEQ XI9B0H BXEOHBLIA

WA-SP10-584-51-6500-HS.L

‘WHN GG 98HBW SH
BuLAdIol 0JOHROOEANONEL BHUITILIOL BEINO(Q "8U81Ma0L01EM-8/08RE BH 28-926 100 ou
£ -bL] UIBWE MWBOLD BWASY 1IaHBmEed 0 1 28-62 162 100 OU LZ-¢ | wisoLHAd)
NSOLID WUHIO IAHEE01HAdIO 91190 19HXUOT uMiAdLoHoNoULreL8W MidoHXdaa0U 82g ‘||
G/-/9¥6 LD0. ou YZpe unweroduisue aimdosenodu Andean ‘0L

000Y

._ 0001 ._ ooot ._ 0se

oooz

‘XENROL X-€ 8 WWQQL BSM envul ‘Wwg=esmy wexuord x aundesndu ¢y M gL ‘LU vuUsHel 6 g _S..m_ JL(r-
‘94,0 98HBW BH BHOL8g UL00HKhodu edogeH aUDoU S1eheH Zi] ' |1 USLBHeL KeL1HO) '8 cZUWY | |
‘€2 U WO ZLD BWMOLD L s I ) o
'TZ U WO LLD BAMOLD 9 SRERE\ R, -
‘Lz U wo Lgfadesf g T LZuWo
L2 UCwo Zy ‘LU 9uaHey 2 =
‘0z UeH'moghug ¢ S i LZ'UWY ZZIUWD
‘BLUBH WOV UG H- CTUWO \zwwg gZUWD 0 ko)
(JNL10) WGO'0XG' LXG' | WOHGSIM AJLI0L0 auHLrouE | gl oiadeat Weday| | ] LD O WEg)
(YAE, o]
S\ 90
—
; v g N 2 uwo
S 2 [N ko]
38 N\ T UWo
umm el
3\- [AALR Lo
ﬂAr 11O
N AT
Ny PNF 2]
Lid] =Ml ™
580 s0'0 | £ <N 'SLg ‘Wi Ho1ag luendalepy __._._>O ZTUND
oz'e ot'o | 2 ‘WU 'exoUosody BEROILIOY 69-G8Z 100 1 i 11D
€521 gs'zL | ZLDewyoLD gz U'Wy| ZLD - :
w
9£'69 g5'LL | 9 LLO exgoLd Zz'u'wa| 110 =
1601 g'0L | b g adesly bz uwnl gy
90°9L go's | T ZU SueHeL| LlZuwy| U W
00'6€ 00'sl € LU SuaHey| lZuwa| Ly
ZL'LSt ZLLSL | L -0 suHamiedIO 1-10
.Mﬂxsmnr_._ - e ._._wn.nv_ auHEEOHONMEH SMHBhEHECDD .MMME

110 evHexedio eH BolHaWsLE sUTRIMpUNSLD

110 suHatwedio ewax)






CT

Jluctos
25

Jiner
19

PI1

"DRC EMCINMEERINR"

Cranws

n1

1

% u\
Lo
i

it pafion,

TSH-0059-15-BS85-0145-KM

TSHO145 «®CO Ouuamon 8 r, TawkeHTe,
RBun A

YeTaHoeka HoBbiX §330BbiX cTaHUMK Ha obvexTe

TSHO145 «@CO Tunamon
yn, Uernaop, 17

r, Tawkent, Mup3o-Y nyrexckn

2000

£

Momn. | Aara

L #7 5y

Jlwer N aok

A

Bra A

CT1

R

B

S

Koayu

r'Hn
Henomamnn
Tinananun

Ham

5000

2000

"

J)

1000

[

ooslL

%
J
N
%
05 [N oov oor
N
R
- x [=)
—&
;L TS 5| | |
RRRRRARIERRRRRN | N
030000007000 20 20 0% %
0200000 000 %0 %0 207020 20 %
4 SRRRRKIIEERS
RERERERERERES
0500000 020 0 20 020 e
A SRR QORI
0200020 20 %000 %0 %0 20 % %%
0000070000000 0 0 0 e 0 %0 %0 %% %
1 R IR IIRRRLIIHIILS
%0 QR R
N 0200600702 % %%
\ 03000002070 707070 20 %022 %% % %%
SRR -
A 000000020 02020 %% S
000767076762 %% % %% 2
2R IRIRHRLIHERLAS &
0300000007070 76 20 20 262620 % %0 %% %
0002006202677 %% %6 %0 %0 %0 % %0 %0 %% %
QR RIS
0000020070700 0 20202020 %0 %%,
000000 00000 20 20 e te %020 26 % %%
| QRIS
QRIS
" RRLRIRARIIIIRS
|
3
L 50 | ,1
e o
b __'_—l_.
R
N
\
N 8
g =
\
N
o] & " ]
i N J
N
N
\ ol
Ry o
; [ o
A
N
N
7 I
= A . —3
LT \ =] [sp)
E 8
i~
| -
5 e
Ei

5. YkaaaHwa no ceapke v oKkpacke cm. n. 18.

1. Bug A 3amapkuposaH Ha n. 18.
CneuunduKaumio aNeMeHToE cM, N, 18.

2. Manens M1, N2 cm. n. 21.

3. Croika CT1 cm. n. 22.
4, Croiika CT2 cm. n. 23.
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[bookmark: _Toc168893000]Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по реконструкции площадки SAM3010 "VCh"



1. ФундаменТы 



1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

[bookmark: _Ref141684481]1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

[bookmark: _Ref141684482]1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

[bookmark: _Ref141684485]1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

[bookmark: _Ref141684486]1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

[bookmark: _Ref141684701][bookmark: _Ref141684487]1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.



Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.





[bookmark: _Toc140912986][bookmark: _Toc168893001]2. Антенные опоры



Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке



2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

[bookmark: _Ref141686071]2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.



2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

[bookmark: _Ref141686064]2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.



2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 

[bookmark: _Ref141686065]2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

[bookmark: _Ref141686066]2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.



2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

[bookmark: _Ref141686453]

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

установка под гайку болта более двух плоских шайб;

стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 



2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: 	пример клейма для обычных болтов 	8.8

	пример клейма для высокопрочных болтов	40ХЛ 110,

	где: 	40ХЛ 	– марка стали, климатическое исполнение;

	110	– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

[bookmark: _Ref141686462]2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).



2.4. ЛЕСТНИЦы И ПЛОЩАДки (для башен)



2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на них антеннам.

2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от настила площадки. 

2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение травм обслуживающему персоналу.

2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м. 

[bookmark: _Ref141687124]2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для отдыха (обслуживания).

[bookmark: _Ref141778885]2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см.

[bookmark: _Ref141778887]Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см.

Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм. 

2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой стали. 

2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м.

2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности»



2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи



2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.



2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе



2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм



2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО

[bookmark: _Ref141687959]

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.





[bookmark: _Toc168893002]3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры



Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.



3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа



3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

[bookmark: _Ref141701650]3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

[bookmark: _Ref141701651]3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.



3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

[bookmark: _Ref141756947][bookmark: _Ref141756948]3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

[bookmark: _Ref141756949][bookmark: _Ref141756952]3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;

[bookmark: _Ref141756955]3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.



4. ограждение антенной опоры и планировка территории площадки



Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 №21. 



[bookmark: _Ref141757682]4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ



4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей документации размерам. 

4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м. 

[bookmark: _Ref141757684]4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м.

4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей.

4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна быть согласована с Заказчиком до начала производства работ.

[bookmark: _Ref141757814]4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой стали, приваренные сплошным швом.

4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 % с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров.

4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением прямолинейности.

4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и забетонированы на всю глубину погружения..

4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм.

4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально. 

4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю ограждения в два или три ряда.

4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов увеличиваться 

4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм.

4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории.

4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и потертостей.



4.2. ПЛАНИРОВКа И БЛАГОУСТРОЙСТВо ТЕРРИТОРИИ площадки



4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%.

4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон засыпаемой поверхности или быть не менее 2%.

[bookmark: _Ref141758422]4.2.3. Площадка не должна иметь просадок.

4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами.

4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим. 

4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в должный порядок, при необходимости проведена рекультивация. 



5. Требования к ремонту кровель 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетка должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.











1. ВНУТРЕННЯЯ ЭЛЕКТРИКА 

1.1. Все работы по внутренней электрики должны проводиться в строгом соответствии с выданной Заказчиком документацией и должны выполнены в полном соответствии с ПЭУ-2011 г РУз и СНиП.. Места установки светильников, их количество, трассы прокладки проводов и кабелей, а также их тип и сечения должны соответствовать документации.

1.2. Любые отклонения от документации должны быть согласованы оформлены соответствующим актом.

1.3. Для обеспечения требуемого уровня освещения в аппаратной устанавливаются светодиодные светильники.

1.4. Прокладка кабелей и проводов производится открытым способом в пластиковых негорючих коробах. Ширина короба на каждом участке трассы должна позволять проложить необходимое количество кабелей и проводов и оставить запас не менее 30% на будущие расширения

1.5. Прокладка короба по стенам производится на высоте 0,8 – 1 м. Короб должен быть выровнен в горизонтальной плоскости. Проверка производится строительным уровнем.

1.6. Прокладка короба по потолку должна производиться параллельно стенам.

1.7. Прокладка силовых кабелей и проводов в одном коробе с сетями ОПС ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пересечения между силовыми трассами и трассами ОПС также запрещаются.

1.8. Крепление выключателя к стене должно производиться на высоте 1.5м от пола. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в клеммы выключателя. Крепление выключателя должно быть жестким, он не должен болтаться.

1.9. Розетки на стенах должны быть закреплены жестко. Подводящие провода должны быть надежно зажаты в контактах розеток. На всех розетках должна быть выполнена маркировка 220V.

Высота крепления технологических и бытовых розеток должна быть в непосредственной близости от проложенного по стенам короба. Розетки под кондиционеры должны быть заземляющими контактами и закреплены в удобном для их обслуживания месте. При недостаточной длине силового кабеля от кондиционеров, они должны быть удлинены и уложены в короб.

1.10. Все точки потребления в помещении должны быть отмаркированы.

1.11. Все кабели и провода должны быть отмаркированы с двух сторон – в силовом щите и на стороне подключения к точке потребления.



2. СИЛОВЫЕ ЩИТЫ 

2.1. Комплектация силового щита определяется Заказчиком. На объекте может быть, как одни, так и несколько щитов. 

2.2. Крепление силовых щитов к стенам должно быть выполнено надежно.

2.3. Щит должен быть выровнен в обоих плоскостях (горизонтальной и вертикальной). Проверка осуществляется уровнем.

2.4. Внутренние составляющие в щите должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить удобство монтажа при подключении силовых кабелей и проводов.

2.5. Для предотвращения повреждений силовых кабелей и проводов их места ввода в щит должны быть обеспечены сальниками.

2.6. Все автоматы питания после подключения к ним проводов и кабелей должны быть промаркированы

2.7. На все комплектующие щита и на сам щит должен быть сертификат

2.8. На дверце щита с внутренней стороны обязательно должна быть однолинейная схема включения, утвержденная Заказчиком, с указанием всех номиналов автоматов и точек потребления, а также с указанием типов проводов и кабелей и их длины.

2.9. Концы многожильных проводов должны быть зачищены, облужены, либо иметь специальные наконечники.

2.10. Все контактные элементы должны быть затянуты, автоматы, выключатели, провода и кабели в щите должны быть промаркированы.

2.11. Маркировка всех элементов в щите (автоматы, кабели, провода и т.д.) должна быть надежной, не стираться и должна располагаться на всех бирках надписью наружу в одном направлении удобном для прочтения.

2.12. Установка счетчика в щите должна быть удобной для последующего его подключения и опломбирования.

2.13. На внешней стороне дверцы щита должна быть наклейка предупреждающего знака опасного напряжения

2.14. Медная шина для «нейтрали» в щите не должна иметь электрического контакта с корпусом щита. В случае если щит металлический, то корпус щита должен иметь точку для подключения защитного заземления. Заземление подключается кабелем с клеммами к ГЗШ, установленной в аппаратной.

2.15. Внешний вид щита должен быть эстетичным

2.16. Розетка для ДГУ преимущественно устанавливается снаружи. По согласованию с Заказчиком допускается установка розетки внутри помещения или ее отсутствие. Тип розетки должен быть выбран таким образом, чтобы не допускать попадания влаги от осадков во внутрь розетки. Местоположение розетки должно быть согласовано с Заказчиком. Розетка должна быть защищена от доступа посторонних.





3. ВНЕШНЕЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

3.1. Работы по организации внешнего энергоснабжения должны проводиться на основании выданных ТУ и проектной документации.

3.2. Внешнее энергоснабжение в зависимости от технического решения может быть выполнено прокладкой кабеля открытым способом, в земле, по существующим конструкциям, комбинированным способом.

3.3. Прокладка кабеля должна производится электромонтажными организациями в соответствии с требованиями ПУЭ. 

При наличии несоответствия принятых проектных решений требованиям ПУЭ Подрядчик должен письменно оповестить об этом Заказчика и приостановить работы до получения письменного подтверждения от Заказчика о возможности продолжения работ с корректировкой при необходимости выданной ранее документации.



3.4. Воздушные линии

3.4.1. Для строительства воздушных кабельных линий применяют два вида кабеля: СИП – самонесущий изолированный провод, и обычный силовой кабель (например, ВВГ, ВВГнг, АВВГ и других, материал которых позволяет прокладку на открытом воздухе).

3.4.2. Крепление кабеля к тросу должно выполняться таким образом, чтобы предотвратить деформацию кабеля под собственным весом и в результате ветровых нагрузок. Металлический трос должен быть заземлен с двух сторон линии медным проводником сечением не менее 6 мм2.

3.4.3. В местах поднятия кабеля из земли на опоры, где возможно механическое повреждение кабеля (передвижение автотранспорта, доступность для неквалифицированного персонала), прокладка должна быть выполнена в  металлорукаве или трубе до высоты не менее 2м и на 0,3 метра в глубину. 

3.4.4. Монтаж проводов рекомендуется поручать специально обученным бригадам строительно-монтажных или эксплуатационных организаций

3.4.5. При монтаже строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не допускать перетяжку проводов

3.4.6. До начала сооружения линии должны быть выполнены следующие работы: подготовлена трасса ВЛ; собраны и установлены в проектное положение опоры; выполнено устройство защит на переходах через инженерные сооружения; на вводах в здания установлена необходимая арматура для анкерного крепления проводов вводов; доставлены на трассу барабаны с кабелем и механизмы для их раскатки

3.4.7. Для информации населения и обслуживающего персонала на опорах BЛ на высоте от 2 до 3 м необходимо наносить:

[bookmark: i151045]- информационные знаки с указанием порядкового номера опоры, номера BЛ (или ее условного обозначения на всех опорах), номера цепи на 2-цепных или многоцепных опорах и ширина охранной зоны; расстояние между информационными знаками в населенной местности должно быть не более 250 м, при большей длине пролета знаки устанавливаются на каждой опоре; в ненаселенной и труднодоступной местности - 500 м, допускается более редкая установка знаков;

- предупреждающие плакаты на всех опорах BЛ в населенной местности и плакаты с указанием расстояния от опоры BЛ до кабельной линии связи на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи.

Допускается совмещать на одном знаке всю перечисленную информацию.



3.5. Прокладка кабельных линий в земле.

3.5.1. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в ПВХ трубе траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Прокладку кабеля в земле выполнить на глубине не менее 0,7 м, а при прокладке на пахотных землях на глубине не менее 1,2 м. При прокладке кабеля через дороги, въезды и т.д прокладку необходимо выполнять в асбоцементных или пластмассовых  с толщиной стенки не менее 16 мм трубах на глубине не менее 1,0 м. 

3.5.2. При прокладке кабеля в местах интенсивного движения автотранспорта или частого производства земляных работ предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений, путем закрытия кабеля по всей длине бетонными плитами или кирпичом. 

3.5.3. Соединительные и концевые муфты должны быть термоусаживаемые, при соединении кабеля не должна быть нарушена фазировка. Число муфт на один километр кабеля не должно превышать четырех.

3.5.5. Кабель должен быть сертифицирован.

3.5.6. После окончания электромонтажных работ предоставить акты скрытых работ и исполнительную схему, со всеми привязками к местности с указанием места прокладки труб и установки муфт.

3.5.7. При подъеме кабеля из земли на базовую станцию, выполнить защиту из металической трубы от механических повреждений.

3.5.8. Прохождение кабеля через стены и перекрытия должна быть выполнена защита от механических повреждений.



Указанные основные пункты имеют рекомендательный характер и при необходимости могут изменяться согласно требованиям ПУЭ и другими нормативными документами действующим в Республике Узбекистан.



Согласно ПУЭ после завершения всех электромонтажных работ проводят замеры сопротивления изоляции жил, замер сопротивления петли фаза – ноль, фазировку и проверку целостности жил кабеля. Проверка фазировки кабеля производится при помощи мегомметра, до подачи рабочего напряжения и при помощи вольтметра после подачи рабочего напряжения.
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!Приложение №3 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №3 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №3 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5
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 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК
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		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0



-24

24

-20.5275048244

0

-20

20

-16.4071859303

0

-18

18

-8.0924508414

0

-16

16

-5.1675850279

0

-14

14

-3.8890498576

0

-12

12

-4.1441262654

0

-10

10

3.1413181309

0

-8

8

6.9531192145

0

-6

6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0



-24

24

16.4590079026

0

-20

20

10.9555555735

0

-18

18

11.0899904913

0

-16

16

10.1092715856

0

-14

14

6.4815981817

0

-12

12

6.041166603

0

-10

10

5.2494568052

0

-8

8

5.0387478852

0

-6

6

3.9057907098

0

-4

4

3.3739673825

0

-2

2

2.3688374345

0

0

0

0

0



Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.



0,000
0,000

2,000
0,000

6,000
0,000

8,000
0,000

10,000
0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










