
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на выполнение работ по установке новой базовой станции TSH4523 «Kuylik bazar»в зоне обслуживания ЦО г.Ташкента, Республика Узбекистан.



1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин А.Е.,  agorin@myums.uz , +(99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Хасанова Л.М., lkhasanova@myums.uz , +(99897) 403-82-18

zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 17 часов 00 мин (местное время) «5» июля 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf
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* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение подавать в форме локально-ресурсной сметы


	
[image: image6.emf]КП.doc
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image8.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
-гарантийное письмо

При проведении закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.

	
[image: image9.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image11.emf]ДОГОВОР  ПОДРЯДА Kuylik bazar.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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!Приложение №3 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)

[bookmark: _GoBack]






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №3 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №3 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №3 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №3 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №3 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней
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В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №3 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:





Схема

		24		24		24		24

		-22		22		-18.4673453774		0

		20		20		20		20

		-19		19		-12.2498183858		0

		18		18		18		18

		-17		17		-7.1174955702		0

		16		16		16		16

		-15		15		-4.5283174427		0

		14		14		14		14

		-13		13		-4.0165880615		0

		12		12		12		12

		-11		11		-0.5014040673		0

		10		10		10		10

		-9		9		4.4119184921		0

		8		8		8		8

		-7		7		5.5174077102		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.2511212664		0

		4		4		4		4

		-3		3		-0.6466772598		0

		2		2		2		2

		-1		1		-1.4855603387		0

		0		0		0		0
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-4.1441262654

0
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0
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8

6.9531192145

0
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6

4.0816962058

0

-4

4

2.420546327

0

-2

2

-3.7139008467

0

0

0

0

0



Протокол

		24		24		24		24

		-22		22		13.7072817381		0

		20		20		20		20

		-19		19		11.0227730324		0

		18		18		18		18

		-17		17		10.7630841894		0

		16		16		16		16

		-15		15		8.2954348837		0

		14		14		14		14

		-13		13		6.2613823924		0

		12		12		12		12

		-11		11		5.6453117041		0

		10		10		10		10

		-9		9		5.1792204986		0

		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0
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Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.
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0,000
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0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
















!Приложение №3 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
Ф-9 UMS



		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



		1 

		Предельная стоимость 

		47 000 000 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 30 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления договора в силу



		3 

		Валюта платежа

		Сум



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		5

		Срок действия конкурсного предложения 

		 60 дней



		6

		Вид договора

		Разовый 



		7

		Срок выполнения работ

		12 рабочих дней





[bookmark: _GoBack]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, регистрационный код налогоплательщика

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ



		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 





______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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JIOTOBOP MOJPSIIA Ne

r. TamkedT « » 20109r.

B NalbHENIIIEM HMEHYyeMOe «IMoapsagunk», B JINLIE

JEICTBYIONIEro Ha OCHOBaHUH Y CTaBa, C OAHON CTOPOHBI, U

O0mectBo ¢ orpannvyeHHoii oTBeTcTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS» (OOO «UMS»), B najibHelIIeM UMEHyeMoe «3aka3umk», B juie ['eHepaibHoro
nupektopa Apurnosa C.X., 1eHCTBYIOIIEr0 HA OCHOBAaHUHU Y CTaBa, C APYroi CTOPOHHI,

BMecTe UMeHyeMble «CTOPOHBI», a 10 OTAeIbHOCTH «CTOpOHAY,

3aKJIIOYMIIM HACTOAIMN JIOroBOp MOAPsIAa O HUKECIECTYIOLEM:

1. IPEAMET JOI'OBOPA

1.1. Tloppsimunk 00sI3yeTcss B COOTBETCTBUU C [IpOeKTHON NOKyMEHTalueld B yCTaHOBIICHHBIN
CPOK BBITOJIHUTD CJICAYIOIIHE PaboThI 0 YCTaHOBKE HOBO# 6a30Boii cranimu TSH4523 «Kuylik
bazary B 30He o6cyxuBanus 1O r.TamkenTa, Pecniyonuka Y30ekucran (nanee — PaboThi):

a) YcraHOBKAa MauThl BBICOTOW 14M Ha Kpbllle, OpraHu3alys KOHTypa MOJHHE3ALIUTHOIO U
TEXHOJIOTUYECKOTO 3a3EMJICHHS,

6) Opranu3anus pa3rpy304Hoil paMbl, OIIOPHBIX CTOJIHMKOB;

B) Opranu3anys pambl C HABECOM IO/ TEXHOJIIOTHYECKOEe 000pyI0BaHHE;

r) BoccranoBneHne NOKpBITUS KPOBIH

[Tpu ycTaHoBKe MauThl BO3MOYKHA BbIIada 3aka3unkoMm metaiokoHcTpyknuii CH1, CC1, CB1.
[To oxonwyanum pabor Ilogpsmuuk o00s3aH NPEAOCTaBUTH 3aKa3UUKy HCIIOJHUTEIbHBIE
JIOKyMeHTHI cornacHo [Ipunoxenns Ne2 x Hacrosmemy JloroBopy.

1.2. 3aka3uuk 00s3yeTcs B MOPSIIKE U HA YCIOBUSIX, IPEyCMOTPEHHBIX HacToAIUM J[oroBopom,
HNPUHATH U OIJIATUTH pe3ynbTaT Pabor.

1.3. Buasl u 06beM Pabort, a Takke npeaBaputenbHas ctouMocTs Pabot ompenensitores CmeToi
(IMpunoxxenue Nel k HacTositemy JloroBopy).

2. CTOUMOCTD PABOT U ITOPAAOK PACYHETOB

2.1. TlpenBaputenpHas 0o0mas CTOMMOCTH PabOT MO HacTosmeMy [loroBopy cOCTaBisieT He
Oouee

( )
cym ¢ yuetom HJIC.

2.2. Cy'MMa K OIUIaTC MOMJICKUT OMPCACIICHHUIO I10 (baKTy BBITTOJIHCHUA paGOT Ha OCHOBaHHH
noAIIMCaHHOTI'O CTOpOHaMI/I Axra CAAYU-IPUEMKH BBIITOJIHCHHBIX PaGort u cuer (I)aKTypBI.

2.3. Pacuenku Ha pabotel Ilonmpsimumka, yka3zaHHBIE B YTBEPXKACHHOW 3aKa3uMKOM CMeTe

(mpunoxenue Nel k Hacrosmemy JloroBopy), BKiItouaroT B cedst Bce pacxonbl [lonpsauuka,
SBIISIOTCS (PUKCUPOBAHHBIMHU U HE MOTYT OBITh YBEJIUYEHBI.
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2.4. CTOUMOCTh MaTEepUAIOB, UCTIOIb30BaHHBIX (MCONIB3yeMbIX) [loapsaankom, TomKHA OBITH
MOATBEPK/IEHA COOTBETCTBYIOIIMMH TIOJITBEPKAAIONTUMH JOKYMEHTaMH (HAKJIaJHbIE, CUET-

daxTypsl).

2.5. 3aka3uuK ocymecTsiaser omiary pabor lloapsauuky mo Hacrosimemy JloroBopy B
Oe3nanuyHoi popme Ha 6ankoBckuil cueT [loapsiiuuky B creayromeM HopsaKe:

2.5.1. mpenorutata B pasMepe % ( MPOIICHTOB) OT
[IpenBaputenbHOil ctoumocTu PaboT B TeueHue ( )
0aHKOBCKHX JTHEH ¢ MOMEHTA 3aKIII0YCHHUs HacTosero JJoroeopa,

2.5.2. OcraBmuecs % ( MIPOIICHTOB) TIOCIIE
3aBepiieHus [loapsgunkom paboT mo HacrosimeMy J[oroBopy Ha OCHOBaHWM UTOTOBOTO AKTa
CHAUU-TIPUEMKH  BBIMOJIHEHHBIX  pabOT B TEYCHHE
( ) OaHKOBCKMX JHEW ¢ MoMeHTa moarnucanus CropoHamu AKra
CHAYM-TIPUEMKH BBIMOTHEHHBIX PaboT U cueT (HakTyphl.

3aKa3uuK BIIpaBe B OJHOCTOPOHHEM IOPSIKE U3MEHUTH CPOK OIUIATHI IO UTOTOBOMY AKTY
CHAUU-TIPUEMKH BBIMIOJIHEHHBIX pPa0OT MyTeM €ero TMpoJJeHHS Ha IEepUoJ BpEMEHHU,
COpa3MEPHOro MPOCPOUKe BhITONHEHUS padoT [lonpsagurkom o Hacrosiemy JJorosopy.

2.6. O0s3aTenbpcTBa 3aKa3yMKa II0 OIUIATE€ CUMTAOTCS HCIIOJHEHHBIMH C MOMEHTA CIIMCAHMS
JNEHEXKHBIX CPEICTB cO cuera 3akazuuka. [lompsauuMk mMMeeT mpaBo 3ampoCHTh y 3aKazuuka
IUTATEXKHOE TOpYUYEHHUE, IMOATBEepXkaamee (GakT CHHCAHHUS ICHEKHBIX CpPEIACTB CO cUeTa
3aka34unka.

3. CPOKH U MECTO BBIIIOJIHEHUS PABOT

3.1. Tlomgpsimumk o006si3aH  BBIMONHUTE PaboTbl o HacrosimeMmy JloroBopy B TedeHHe
KaJIeHAApHBIX THEH.

3.2. PaboTHI BEITIOIHAIOTCS HA 00beKTe 3aKa3unka, ykazanHoro B 11.1.1 HacTosmiero JJorosopa.

3.3. Cpoky BBINONHEHUsI pabOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COIVIacHsl 3aKa3yHMKa B Cllydasx, Koraa
IMoapsaunkom paboThl ObLIM HAYaThl, HO UX BBIMOJHEHUE OBIJIO MPUOCTAHOBJIEHO MO HE 3aBUCSIINM
ot Ilogpsaunka oOCTOATENBCTBAM, KOTOPBIE CO3Aal0T HEBO3MOXKHOCTb €€ 3aBEpPLICHUS B CPOK, O
KOTOPbIX [loapsaunK B yCTAaHOBIIEHHOM MOPSAIKE NMpeaynpeant 3aKa3unka.

3.4. CTOpoHBI Ha3HAYAIOT OTBETCTBEHHBIX MPECTABUTENICH IS PEIICHHUS OPTraHU3alMOHHBIX U
TEXHUYECKUX BOIPOCOB, BO3HHUKAIOIIMX B XOJ€ BBINONHEHH PaboT, 0 YeM MJOKHBI B
NUCbMEHHOU (hopMe yBETOMUTH JIPYT JIpyra.

4. TIOPAJOK CAAYU-TPUEMKHU PABOT

4.1. TTocne 3aBepmenust Pabot o Hactosmemy Jlorosopy [oapsaunk:

a) yBemoMJyseT 3aka3uMka O TOTOBHOCTM K CJade BBIIONHEHHBIX PaboT mocpencTtBam
AJIEKTPOHHOW TIOYTHI OTBETCTBEHHOTO HCIIOTHUTENS 3aKa3urKka, Ha3HauYe€HHOTO corjiacHo 1.3.4
HacTosmero Jloroopa, nub0 HWHBIM CrMOCOOOM, (GUKCUPYIOMIUM (aKT MOIYYSHHs] TaKOTO
YBEIIOMJICHHS B COOTBETCTBUH C 11.13.9 HacTosimero Jlorosopa;

0) GoTOOTYET U UCTIOTHUTEIbHBIC JOKYMEHTHI cornacHo [Tpunoskenus Ne2;

B) JOKYMEHTHI (HaKJIaJHbIC, CYET-(PaKTyphl), MOATBEP)KIAIONINEC CTOMMOCTh MaTEpPHAJIOB,
MCIIOJIb30BAaHHBIX (KCIONb3yeMbIX) [Toapspankom.
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4.2. 3aka3uuk, MNOTy4UBIIHNK cooOmieHne I[logpsimunka W JOKYMEHTHI, MPEAYCMOTPEHHBIC
noan.0) u B) m.4.1 Hactosmero JloroBopa, 00si3aH B T€UCHUE ( ) paboumnx aHEH
IPUCTYIIUTH K IIPUEMKE.

[lpu OoTCYTCTBUHM JOKYMEHTOB, NPEAYCMOTPEHHBIX moan.0) u B) m.4.1 Hactosmero [lorosopa
3aKka34yuK HE MPUCTYIACT K IPUEMKe padoT.

4.3. 3aKka3uuKk MMEeT MpPaBO IMPOBEPUTH KAYECTBO BBIMOJHEHHBIX PaboT M yCTaHOBUTH (hakT
BBINIOJHEHUS PaboT HeHaue)Kamero KayecTsa, B TOM YHCIIE ITyTEM IPHUBIICUCHHUS HE3aBUCHMBIX
CIELHUATUCTOB (IKCIEPTOB).

4.4. 3aka3uuK BIpaBe:

4.4.1. nonnucats npexacraBieHHbN [loapaaurkoM AKT ciauyu-IIpUEeMKH BBIIOJHEHHBIX PaboTt B
cilydae BBIIOJHEHUs PaboOT HaJyIeXkKallero KauecTna;

4.4.2. oTKa3aThCs OT MOANMUCAHUS AKTa CIAUYU-TIPUEMKH BBITOTHEHHBIX PaboT ¢ HampaBieHneM
[ToapsirurKy MOTUBUPOBAHHOI'O OTKAa3a B CIydae BBIBIECHUS B IIpOLECCE IPUEMKU HET0CTaTKOB
(medexroB) Pabor;

4.4.3. nare [lompsnuuky oOs3arenbHble A7 UCIOJHEHHUS YKa3aHHWsS O BHECEHHWU W3MEHEHMH,
UCTIPABJICHUI B aKT BBINOJHEHHBIX pabOT M cyeT-(akTypy B YaCTH CTOMMOCTH PaldOT W BUIOB
pabor.

JlanHble yka3aHMsl 3aka3uMKa JOJDKHBI OBITh MOTHUBHUPOBAHBI U  COJEP)KaTh
apryMEHTaLUI0 W3MEHEHUs CTOMMOCTH paboT M (WJIM) MCKIIOYEHUS M3 aKTa BBIIOJIHEHHBIX
paboT OTACNBHBIX BUAOB pabOT, €Ciau 3TU PabOThl HE ObUIM BBITOJHEHBI JIMOO BBHITOJHEHBI
HEHaJUIeXkallero KauecTna.

4.5. lonpsiiunk 00s13yercs o TpeOOBaHMIO 3aKa3zuMKa:
4.5.1. 3a cBoil cuer ycTpaHuUTh HedocTaTku (AedexTel) Pabor B TeueHue

( ) pabouux JTHeH 1 MOBTOPHO caTh PaboThl 3aka3zuuky.
TpeboBanus 3aka3unka 00 yCTpaHEHUH HEJOCTATKOB (A€PEKTOB) 00s13aTEIIbHbI AJIsl HCIIOJHEHUS
[Toxpsaauukom.

4.5.2. BHECTH U3MEHEHHUS B CTOUMOCTh pa60T 1 UCKIIIOUYWTH M3 aKTa OTACIBHBIC BHUBI, €CJIN OTU
pa6OTLI He OBUIH BBITTOJTHEHEI JIHOO BBIITOJHEHBI HCHAJICKAIICTO KayCCTBaA.

4.6. 3akmoyast Hactosmid JloroBop, [Tompsimurk BeIpaxkaeT corjacue B 0€3yCIOBHOM IMOPSIIKE
NPUHUMATh U UCTIOJHATH BCE 3aMEUaHwMsl, BO3PAKEHHsI U TpeOOBaHUs 3aKa3unKa M0 YCTPAHEHUIO
HEJOCTaTKOB (1edeKTOB) padoT.

4.7. Ecnu oOHapyxeHHble B Xxoje npuemku Pabor Hemocratku (nedextol) Pabor B
YCTQHOBJICHHBII CPOK He OBUIM YCTpaHEHbl, 3aKa3yMK BIIpaBE OTKa3aTbCs OT MCIOJHEHHS
JIOTOBOpa M MOTpeOOBaTh yIiaThl mTpada 3a BHIMOJHEHHWE padOT HEHAIIEKAIIETO KavyecTBa U
BO3BpAaTa paHee yIjIaueHHONH CyMMBI.

4.8. PabGorel mo JIOrOBOpY CUMTAIOTCS BBIMOJHEHHBIMU [lOAPSIMIUYMKOM U TPHHITHIMU
33K33‘II/IKOM C MOMCHTA IMOAIINCAaHUA O6CI/IMI/I CTOpOHaMI/I AKTa C}Ia‘II/I-HpI/IeMKI/I BBIITOJIHECHHBIX
PatGor.

4.9. CTOpOHBI IOCTUTIIN JOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (AKThI) CIaUU-TIPUEMKHU BBITTOJIHEHHBIX
Pabot, moanucaHHbIM (MOAMKMCAHHBIE) B OJHOCTOPOHHEM mnopsiake lloapsauukom, HE UMEIOT
IOpUIUYECKON CUIIBI.

4.10. IMoanucanue AKTa cIauyu-IpUEeMKH BBITOJHEHHBIX PaboT He ocBoOOkaeT [loapsaunka ot

OTBETCTBEHHOCTH 3a OOHapyXeHHbIE mocie nmpueMku PaboT B mpenenax rapaHTUHHOTO Cpoka
HEJOCTaTKH (1e(heKThI), B TOM YUCIIE CKPBITHIC HEIOCTATKH.
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5. ITPABA U OBA3AHHOCTHU NNOAPAJYNKA

5.1. [loapsaaguuk UMeeT paBo:

5.1.1. C cornacus 3aka3zuuka cath eMy PaboThl JOCPOYHO.

5.1.2. IlpuBnekath K BBIMOJHEHUIO OTACIBHBIX BHUIOB PadOT (YacTu padOT) MO HACTOSIIEMY
JoroBopy cyOnoapsA4uKOB TOJIBKO ¢ TUCHbMEHHOI'O Coriacus 3aKazuuka.

5.2. llonpsimunk 00s13aH:

5.2.1. O3HaKOMHTBCS C MPOEKTHOW JOKYMEHTAIHEH.

5.2.2. BbmonHUTE pabOTHl HAAJEKAIIEro KayecTBA M B YCTAHOBIIEHHBIE CPOKH CTpPOro B
COOTBETCTBUH C MPOEKTHOW JOKYMEHTAIIMEH M CIATh X PE3yNbTaT 3aKa3uuKy B COOTBETCTBHH C
ycnoBusMu Hacroswero Jlorosopa. Ilpu BelmosHeHMH paboT HE JOMycKaTh OTKJIOHEHHH OT
IPOEKTA.

5.2.3. Beimonuute PaboThl ¢ ucnonp30BaHMEM COOCTBEHHBIX MaTepuajoB M 00opyaoBaHusa. B
cilydae, €cid pPa0OThl BBINOJHSIOTCS C HCIOJB30BAHUEM MAaTEPUATIOB M 000pYIOBaHUSA
3aka3uuka [logpsauuk obs3yercs:

a) HCIOJB30BATh IMPEJOCTABICHHBIH 3aKa3uMKOM MaTepuanbl U 00OpPYJOBaHHWE SKOHOMHO H
pacyeTInBo;

0) mocne 3aBepmenus Pabor mpencTaBuTh 3aka3zyMKy OTYET 00 M3PACXOIOBAaHUHM MaTEpPHAJIOB,
IPEJOCTaBIEHHBIX 3aKa3uuKOM;

B) TocIie 3aBepiieHust PaboT Bo3BpaTHTh 3aKka3yMKy OCTATOK HEHCIIOIb30BAHHBIX MaTEPHAJIOB, a
TaKXe [PeJ0CTaBIeHHOE 3aKa3uuKOM JUIs BBINOJIHEHHs paboT 000pyJ0BaHUE.

5.2.4. CornacoBaTh ¢ 3aKa3uvKOM OOpa3lbl MCHOJIB3YEMBIX MATEPHUATIOB U OOOPYIOBaHUS /O
Hauyana BelnosHeHust PaGor. IlpenocraBienue xonuii cepTH(PHUKATOB M HMHBIX HEOOXOAMMBIX
JIOKYMEHTOB, a Takke oOpa3loB MaTepuajoB U OOOpPYNOBAaHUS OCYILECTBISIETCS 3a CUET
IToxpsauuka.

5.2.5. He nonyckare HCIOIB30BaHMS B XOJI€ BHIIOJIHEHUsT PaboT MarepuanoB u o00pya0BaHus,
KOTOpble MOTYT MPHUBECTH K YXYALIEHHIO KadecTBa Pabor, HapymieHuio TpeOoBaHMH IO
6e3omacHocTH PaboT 1 oxpaHe OKpyXaroIiei cpesbl.

5.2.6. Ecnmm wmarepuansl M 000pynoBaHME TMoJjyuIekaT oO0s3aTenbHON cepTuduKanuy, He
UCIIOJIb30BaTh MaTepuanbl U obopynoBaHue Oe3 mpoBeneHus ceptudukanuu. [IpenocraButh
KOMHMU CcepTU(UKATOB COOTBETCTBHMSI HAa MHCIOJb3yeMble MaTepuanbl U OOOpYyJOBaHUS, a IO
TpeOoBaHUIO 3aKa3yrKa OPUTHHAJIBI CEPTUPHUKATOB COOTBETCTBUS.

5.2.7. OcymecTBisATh YOOPKY TEppUTOPUH, Ha KOTOPOH BBINOIHINCH PaboTsl. OGecrneunTtsb
BBIBO3 MyCOpa, 00pa30BaBIIErocs B X0/I€ BHIIOTHEHUs PaboT.

5.2.8. B mepuop cpoka neiictBus Hacrosiiero JloroBopa MMeTh JEMCTBYIOIIME JHMIEH3UU H
paspenieHns, HeoOXOIUMBIE JUTS BBITIOIHEHUS paboT 1o HacTosmemy JJoroBopy.

5.2.9. Ilpu BemmosiHeHnn Pabot cobmonare TpeOOBaHUS 3aKOHOJATENHCTBA MPOTUBONOXKAPHOU
0€301aCHOCTH, CAaHWUTAPHUH W TUTHEHBI, 00 OXpaHe OKpYKalIled cpembl M 0e30macHOCTH
BeICHUsT paboT, IpYyrux o00s3aTelNbHBIX HOPM W TPaBWJI, HECTH OTBETCTBEHHOCTh IIepes
YIIOJITHOMOYEHHBIMU TOCYJapCTBEHHBIMH OpPraHAMH W TPETHUMH JIMIIAaMHU 3a HapyIIeHHE STUX
TpeGOoBaHUIA.

5.2.10. He mpucrymare K BBINOJIHEHUIO PAa0OT, HE YUYTEHHBIX IPOEKTOM, O€3 ITOIydeHUs
NUCbMEHHOTO corjacus 3aKa3zuMka, UMesi B BUJTy, YTO JII0ObI€ BHJIbI TOMOJIHUTENIBHBIX PadoT, He
YUTEHHBIE TIPOCKTHOM JTOKyMEHTAIWeH, BBITOJHEHHBIX 0€3 MOMYYeHUs MMCbMEHHOTO COTJIACHS
3aka3uuka, oruiaTe He moJyIexar.

6. IMTPABA N OBA3AHHOCTHU CTOPOH
6.1. 3aka3uuk UMeeT NpaBo:

6.1.1. B mo0oe Bpemst TpoBEPSTH X0 M Ka4eCTBO BBIMOIHsAeMbIX [Toapsiaunkom Pabor.
6.1.2. 3asBUTH OTKA3 OT UCMIOJIHEHUS HacTosmero JJorosopa.
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6.2. 3aka3zuuk 00s3yeTcs:

6.2.1. [IpenoctaButs [loapsimunky A7si 03HAKOMIICHHS! IPOEKTHYIO JOKYMEHTALHUIO.

6.2.2. OGecrieunts nepcoHany lloapsaunka AOCTYN K TEPPUTOPHUH, HA KOTOPOW JOJDKHBI
BBITIOJIHATBHCSA Pa6OTLI.

6.2.3. [lpuHATH W OIJIATUTH B COOTBETCTBHM C YCIOBHSIMH Hacrtosiero Jloropopa PaGorsr,
BBITIOJTHCHHBIC HOIIpSII[‘H/IKOM HaaJjiexxalmum 06p330M.

7. OCOBBIE YCJIOBUSA

7.1. Tlompsimunk, OOHAPYXHMBIIMK HEOOXOAMMOCTh BBINOJIHEHUS pPAa0OT, HE YYTEHHBIX
[TpoexTHO# MOKyMEHTAIMel U CMETOM, U YBEITUUYCHUS B 3TOM CBSI3U CMETHOM CTOMMOCTH padoT,
00s3aH B NMUCHMEHHOM BHJE COOOIHUTH 00 3TOM 3akazuuky U opopmuth JleQeKTHbI aKT
coryiacHo npuioxenus Ne3 k HactoseMy /lorosopy.

7.2. Ilpu HenosnyyeHUH OT 3aka3zyMKa OTBETA Ha CBOE COOOIIEHHE B TEUEHHE JTHEH,
[Tonpsaunk 00s13aH NPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOLIUE PAOOTHI.

7.3. Iloapsinuuk, HE BBINOJHUBIIMN O0S3aHHOCTH, IpeNycMOTpeHHble 1.7.1, 7.2 HacTodlero
JloroBopa, numaercss mpaBa TpeOoBaTb OT 3aka3ydMKa OIUIAThl  BBIMOJIHEHHBIX UM
JIOTIOTHUTEIIBHBIX pa0OT U BO3MEILIEHUS BbI3BAHHBIX 3TUM YOBITKOB.

7.4. 3aka3yuK BIpaBeE:

a) noanucaTth JleheKkTHbI aKT U BHECTH JIOTIOJIHEHUS B CMETY IIPH YCJIOBUU, €CIIU BbI3bIBAEMbIE
TUM JIONOJHUTEIbHBIE PA0OThl IO CTOMMOCTH HE IMpeBblaloT 10 (JIecATH NPOLEHTOB)
yKa3aHHOM B cMmeTe oO0IIeld CTOMMOCTH paboT M HE MEHSIOT XapakTepa MpeIyCMOTPEHHBIX B
JIOTOBOpPE padorT.

C mMomeHTa nojanucanus 3akazuukoM JleeKTHOro akTa U BHECEHUs 3aKa3uMKOM JIOMOJHEHUH B
cmety [loapsaauuk He BIpaBe OTKA3aThCs OT BBIMOJIHEHMS JONOJHUTENbHBIX padoT. [Ipu saTom
NeQeKTHBIN aKT CTAHOBUTCS YacThio [IpOEKTHOM JOKyMEHTAIMH.

0) 3aka3uuK BOpaBe OTKa3aThCsl OT moimnucanus JleeKTHOro akra U BHECEHMsI JONOJHEHUN B
cmery. B atom ciydae Iloapsauuk o0s13aH BBIIOJIHUTE paboThI, IPEeayCMOTPEeHHBIX [IpoekTHoM
JIOKyMEHTAMeNl U CMETOM.

7.5. JlomonHutenbHble paOOTHI, HE YYTEHHbIE CMETOH, BBINONHSIOTCS [logpsaunkomM u
NPUHUMAIOTCA K OIUIaTe 3aKa3yMKOM IpU YCIOBUHU MOJANMCAHUS 3aKa3uUKOM Je(PEKTHOIO aKTa U
JIONIOJTHEHUI B CMETY.

7.6. OcMOTp CKPBITBIX pabOT  OCYIIECTBISETCS C  OOSI3aTCNIbHBIM  MPHUCYTCTBUEM
YIIOJIHOMOYEHHOTO MPECTaBUTENs 3aKa3unKa.

O roroBHoctu Kk ocMorpy Iloapsamuuk yBemomuiiser 3akazunka 3a 3 (Tpu) JAHA 10
IperoiIaraeMoi JaTbl OCMOTpa.

7.7. Tlompsmuuk o0si3aH B TeueHHe 2 (OByX) JHEH ¢ MOMEHTa OOHapyXEHHs M3BECTUTh
3aka3unka M 70 MOJYYCHHUs OT HEro MIUCbMEHHBIX YKa3aHUI MPUOCTAaHOBUTH BBITIOJTHEHHE PaboT
B Cllyyae:

a) oOHapyKeHHsI BO3MOXXHBIX HEOJIaroNmpHsTHRIX [T 3aKa3uuKa IMOCIIEJICTBUI BBITIOJTHEHUS €ro
e yKa3zaHHi o criocobe BbInonHeHus Pador;

0) uHBIX, HE 3aBUCAIIMX OT [loapsaunka 0OCTOSTENbCTB, CIOCOOHBIX OTPA3UTHCS HAa KAYECTBE
BBINOJIHSAEMBIX PaboT, 1100 co3maromux HEBO3MOXKHOCTD 3aBepiieHus PaboT B corimacoBaHHBIN
CTopoHamMu CpoOK.
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7.8. Toapsauuk, He HpeaynpeauBIINi 3akazuhMka 00 OOCTOATENbCTBAX, yKa3aHHBIX B 1.7.7
Hacrosmiero Jlororopa, 1u00 MPOJOHKUBIINKN pabOTy, HE JOKUAACHh YKa3aHWM 3aKka3zduka, He
BIIpaBEe MpH MPEIBSIBICHUH K HEMY WJIM MM K 3aKa3yhKy COOTBETCTBYIOIIMX TpeOOBaHUI
CCBLJIAThCS Ha YKa3aHHbIE 00CTOSTENILCTBA.

7.9. 3aka3uuK BIIpaBe OTKA3aTbCs OT MPUEMKHU M OIUIATHl paOOT, BHIMOJIHEHHBIX C HAPYIICHUEM
n.7.6-7.8 nacrosiero Jlorosopa.

8. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH

8.1. 3a HECBOEBPEMEHHYIO OILIATY BHITIOJHEHHBIX Pab0T Ha OCHOBaHMU TOJMUCAHHOTO 00EeUMU
CropoHamMu AKTa cIadu-TIPUEMKH BBIOMHEHHBIX pabot [loapsauuk nmeer nmpaBo TpeGOBaTh OT
3aka3zumka oriatel neHu B pazmepe 0,2 % oT cyMMBbl IPOCPOUYEHHOTO IIJIaTEXkKa 3a KaXAbli J1€Hb
IPOCPOUKH, HO He 6osiee 20% OT cyMMbI IPOCPOUEHHOTO IIIATEXA.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhInoaHeHne PadoT 3aka3unk uMeeT npaBo TpeboBath oT [loapsaurka
oratel eHu B pazmepe 0,2% ot croumoctu Padot o JloroBopy 3a Kaxablil IeHb TPOCPOUKH.

8.3. 3a BemonHenne PaboT HeHajIeKamero KadecTBa 3aKa3uyMK HMMEET IMPaBO B3BICKATH C
[Moapsauuka mrpad B pasmepe 20 % croumoctu Pabot HeHauIexalero kayecTsa.

[Ton paGoramm HeHaIexamero kadectBa CTOpOHBI MOHUMAOT PaboTel, pe3yibrar
KOTOPbIX HE COOTBETCTBYET YCTAHOBJIEHHBIM CTaHAapTaM, HOpMaM M IIpaBUJIaM, YCIIOBHSIM
Hacrosimiero Jloropopa u TpeboBaHMsIM 3aKa3uuKa.

Jns npumenenuss mrpada ¢GakT BBIIOJIHEHUS pabOT HEHaJUIekKallero KadecTBa
YCTaHABJIMBACTCS 3aKA3YHKOM.

8.4. 3a ucnonp3oBanue [loApSAYNKOM TP BHITIOJTHEHUH PabOT MaTEpHUATIOB HEHAUICKAIIETO
KadyecTBa U (WIM) HECepTHU(PHUUHUPOBAHHBIX MaTEPUATIOB M 0OOPYAOBaHMs, €CIIM MaTepHabl U
00opyI0BaHKE MOJIeKAT 00s3aTENHbHOM CepTU(HUKALNM, 3aKa3uUK WUMEET MpaBo TpeOOBaTh OT
[Toapsqurka o npaBuiiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH MPOJAABIIA 32 TOBAphl HEHA/IJIEKAIIETO KayecTBa
mrpad B pazmepe 20% ot croumocTtd padot Ha OObekTe 3aKa3zyuka.

8.5. 3a HecBoeBpeMEHHOE YyCTpaHEHHE HEIOCTaTKOB (IIe(EeKTOB), BBIABICHHBIX B TECUCHHE
rapaHTUHHOTO CpoKa, 3aka3uuKk MMeeT IpaBo TpeboBaTh oT [loapsauuka omnarel mrpada B
pasmepe 20 % croumoctu PaboT HeHaIeKaIIETo KauecTBa U BO3BpaTa OIIaY€HHON CTOMMOCTH
paboT HeHa IeXkallero KauyecTBa.

8.6. Bspickanue HeycToOWkH sBisieTcss npaBoM CTOpoH, HO He sBIsSeTCS OeccrnopHOM
00513aHHOCTBIO 10 HacToseMy /lorosopy.

8.7. 3aka3umk BIIpaBe HAYMCIUTh HEYCTOWKY 3a HapymeHue [lompsmaukoM ycioBuit
Hacrosuiero JloroBopa M yaep:karb €€ ¢ CyMMBbI IpuunTaromieiics Ioapsaguuky omarsel.

8.8. CTOpOHLI HC HCCYT OTBCTCTBCHHOCTH II0 BO3MCIICHHIO y6LITKOB B BHIC yr[ymeHHoﬁ
BBIT'OIbI.

8.9. 3aka3umk HEe HECeT OTBETCTBEHHOCTH 3a HECUACTHBIC CIIy4al M YBEYbs, NPUYHMHECHHBIC
pabotHukam Iloapsaunka B Xo/1e UCTIOIHEHHsI HacTosero Jlorosopa.

8.10. [ToxpsiiurK HECET OTBETCTBEHHOCTh:
a) 3a 6e301acHOCTh MPOBOIUMBIX PaboT;
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0) mepen TpPeTPUMM JHUIIAMU 3a HapylleHHe TpeOOBaHUM 3aKOHOAATeNbCcTBA 00 OXpaHe
OKPY’KaIOIIeH cpeibl U 0€301IaCHOCTH BEJeHUS paboT;

B) 3a COOJIOJCHHE €ro Pa0OTHUKAMH MpPaBUJI MO OXpaHE TPyAa, TEXHHKE Oe30MacHOCTH U
IIPOTUBOIOXKAPHOW 6E€30I1aCHOCTH;

r) nepen 3aKa3uuKoOM U BJaJleNblieM 00beKTa (TEPPUTOPUN), HA KOTOPOH MPOBOAMIHCH PaboThI,
3a HapylleHWs MpaBW [0 OXpaHe Tpyda, TEXHUKEe Oe30MacCHOCTH, IPOU3BOACTBEHHON
CaHMTAPHUH, JEKTPO - U MOKap0oOe30MacHOCTH,;

) 3a HE COXPaHHOCTh IIPEJOCTaBIEHHBIX 3aKa3uMKOM MaTepHajoB, O0OpYAOBaHUS,
KOMIUIEKTYIOLUX U311, KOHCTPYKLUI U CUCTEM 3aKa34yMKa.

8.11. 3a xaxnoe Hapymenue [loapsaunkom ycinoBuii Hactosiiero /lorosopa, kpome ciiydaes,
npeaycMoTpeHHbIX 11.8.2-8.5 Hactosmero J[loroBopa, 3aka3uwk BhpaBe TpeOOBaTh OT
[Moxpsiauuky yrarel mrpada B pazmepe 10 MUHUMAIIBHBIX pa3MepOB OIUIATHI TPYAA.

9. NOPAJOK PACCMOTPEHMUS CITIOPOB

9.1. Coopsl, BosHuKapmue Mexay Croponamm u3 Hacrosmiero JloroBopa, TOJJICKAT
YPETYJIMPOBAHUIO ITYTEM MEPEroBOpoB Mex a1y CTOpOHAMH.

9.2. Coopsl MmMexnay CropoHamu, HE YyperyJlMpoBaHHbIE ITyT€M II€pEeroBOpOB, MOJIEXKAT
paspemeHnto B TalKeHTCKOM MEXPalilOHHOM YKOHOMUYECKOM CYJE.

10. CPOK JIEMCTBHUSI JOTOBOPA Y YCJIOBUS EI'O PACTOPKEHUSA

10.1. Hacrosimmii JloroBop BCTYMaeT B CHIIy ¢ MOMEHTA €T0 MOANUcaHus nocienneii u3 CTopoH.
OtHowenns mexay CTOpOHaMM MPEKPAILAIOTCS IPU  BBIIOJIHEHUM HUMH BCEX YCIOBUHI
HacTosILero JJoropopa u MoHOro 3aBepIIeHUs pacueTOB.

10.2. 3aka3umk BIpaBe IOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOSIIMK JlOroBop myTéM NHCEMEHHOTO
yBenomienust Iloapsauvka B Cpok He Mmo3fgHee, yeM 3a S5 (IAThb) KaJeHAAPHBIX AHEH [0
MPEIoIaraeMoi JaThl paCTOPKEHHS HACTOSIIEro JJoroBopa B CIEIYIONINX CITydasx:

a) BcaeacTBue HapyumeHus [loapsaunkoM cpokoB BeinonHeHus Pabot. B aTom ciyuae 3aka3uuk
OCYIIECTBIISIET OIJIATY CTOMMOCTH (PaKTHUECKH BBITOJHEHHBIX [10ApSI9MKOM B TOKyMEHTAIBLHO
NOATBEepKIeHHBIX PaboT 6e3 00513aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKue-TM00 MHbIE BBIIUIATHI U BIIPaBE
noTpe0oBaTh YIUIATHI IEHH 32 MIPOCPOUKY BBHITIOTHEHUS PadoOT;

0) ecnu 0OHapyKeHHBIE B X0J1e TpueMkH PaboT Henoctatku (nedextsl) PaboT B ycTaHOBIEHHBIN
CpPOK He ObuIM ycTpaHeHbl. B 3ToM ciyuae 3aka3uuk BopaBe MoTpeOOBaTh ymjiaThl mTpada 3a
BBINOJIHEHHE Pa0OT HEHA UIeXKAIEr0 KauecTBa U BO3BpaTa paHee yIUIaueHHOH CyMMBI,

B) 10 TNpHYMHAM, HE CBS3aHHBIM C HEUCIIOJHEHHWEM WJIM HEHAUICKAIIUM HCIIOTHEHHEM
[TogpsaurkoM cBOMX 00s3aTeNbCTB MO Hacrosimemy Jlorosopy. B sTom ciywae 3aka3uumk
OCYIIECTBIISIET OIIATY CTOMMOCTH (DaKTHUECKH BBITOIHEHHBIX [10pSI9MKOM B TOKyMEHTAILHO
NOATBepkIeHHBIX PaboT 0e3 0053aTesIbCTB OCYIIECTBIATh KaKHe-T1100 WHBIE BBHITLIATHI.

10.3. B cnyuae, ecnu mocie pacTopKeHus Hacrosumero JloroBopa mo NpUYUHE HapyIIEHHUs
IToapsamunkoM ycinoBuil Hacrosiniero /loroBopa 3aka3uuK 3aKIIOYUT C APYTHM HOAPSTIMKOM
aQHAJIOTUYHBIA JI0TOBOp Mo Ooisiee BBICOKOI cTommocTH, To Iloapsauuk o0si3yeTcs BO3MECTUTh
3aKa3uMKy TOHECEHHBIE pPACXOJbl B BHJIE TPEBBIIICHUS CTOMMOCTH paboT (PacIeHOK) o
JIOTOBOPY € APYTUM HOJPSAUYMKOM II0 CPABHEHMIO C HACTOAIMM J[oroBopoMm.

10.4. Tloapsaguuk BIpaBe TOCPOYHO PACTOPTHYTh HACTOAIIMKA J[OrOBOp 0 MOMEHTA MOJIy4eHHs
UM IPEIOIUIaThl OT 3aKa3yMKa IIyTeM IHCBMEHHOTO YBEIOMIICHHs 3aKa3uMKa B CpPOK He
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MO3HEE, YEM 3a ( ) KaJCHIAPHBIX THEH
JI0 TIpEeAnoIaraéMou 1aThl pacTop KeHus HacTosiuiero JJorosopa.

11. OBCTOSATEJbCTBA HEIPEOJOJIUMOM CUJIbI

11.1. Cropona, He HCHOJHMBINAS MJIM HEHAJJISXKAIIUM OOpa3oM HCIIOJHUBLIAS CBOM
o0s13aTenbeTBa MO HacTosmeMy JloroBopy, 0cBOOOKIaeTCSl OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIIU JJOKAXKET,
YTO Ha/JIeXalllee UCIOJHEHNE 0Ka3al0Ch HEBO3MOXKHBIM BCIIEACTBUE HENPEOI0JUMON CUIIBI, TO
€CTh YpEe3BbIUANHBIX W HENPEeIOTBPATHMBIX NPH JAHHBIX YCIOBUAX o00cToATenbeTB ((ope-
Maxop).

K 4nciay 06cTOSTEnsCTB HEMPEOA0IMMON CHITHI ((OPC-MaKOP) OTHOCSATCS:

- I0’Kap, HABOJAHEHUE, 3eMJIETPSICEHUE, IPyTrue CTUXHUIHbIE OeICTBYS;

- Oyiokaja v AMOapro Ha IKCIOPT U (WK ) UMITOPT,

- BOIHa, BOGHHbIE JIEHCTBUSI, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akTeI [Ipe3unenta Peciybnuku Y36ekucran u [lpaButensctBa PecnyOnmku Y30ekucran.

OO6crosTenbCTBA, KOTOpPHIE HE OTHOCATCA K JaHHOMY InepeyHto, CTopoHaMu He
paccMaTpUBalOTCS B KAUECTBE 0OCTOATENBCTB HEMPEOAOIUMO CHIThI ((hopc-Maxop).

11.2. B ciy4ae BOZHUKHOBEHHUS OOCTOSITEIILCTB HEMPeoqoauMoi critbl (popc-maxop) CtopoHa,
KOTOpasi MOJBEpIiach WX BO3JEHCTBUIO, yBeromisieT 00 3ToM Jpyryio CTOpoHY B TedeHue 5
(msiTH) KaJeHAapHbIX IHEH C MOMEHTa BOSHUKHOBEHMS TAKMX OOCTOSITEIILCTB.

11.3. @axThl, yKa3aHHblE B YBEJIOMJIEHHUHU, JOJDKHBI IOJATBEPHKIAThCS JOKYMEHTaMH,
BBIIAaHHBIMM ~ YIIOJIHOMOYEHHBIMH  T'OCYJAapCTBEHHbIMM  opraHam. OTCyTCTBHE  TakKoro
YBEJIOMJIEHHSI, PaBHO KaK U OTCYTCTBHE COOTBETCTBYIOUIMX MOATBEpXKACHUM Jinmiaer CTOpOHY
IpaBa CChUIATHCSI HAa KaKHUe-JINOO BBIIIEYKAa3aHHbIE OOCTOSATENBCTBA B KAYECTBE OCHOBAHUU IS
OCBOOOKJIEHUSI OT OTBETCTBEHHOCTH 3a HEWCIIOJIHEHHWE WM HEHaJJIeXallee HCIOJHEHUE
00s13aTeNIbCTB MO HacTosemy Jlorosopy.

114. B cayyae BO3HMKHOBEHHS OOCTOSITENBCTB HENPeoAONMMOM  cuibl  CTOPOHBI
HE3aME/UINTEIbHO MPOBOJAST IEPEroBOpPhl JPYr C JIPYIrOM U COIVIAaCYIOT MEpbI, KOTOpbIE
HEOO0XO/MMO TPHUHATH, C LENbI0 UCHPABICHUS WM YCTPAHEHMs IOCIEACTBUH OOCTOSATENBLCTB
HEIPEOIOIUMOM CHUIIBI.

B 3TOoM citydae BBIOJHEHHE COOTBETCTBYIOUIMX 00S3aTE€IBCTB MOXKET OBITh OTJIOKEHO Ha
CpOK I[CI\/JICTBI/ISI TaKUX 00CTOATEILCTB JIHOO J0 OKOHYaHUA )I€I>'ICTBH$I nux HOCJ'IGI[CTBI/II\/’I.

11.5. B cnydae, ecnmu OOCTOSTENbCTBA HEMPEOJOJUMON CHUJIBI MW WX TIOCIEICTBUS BIIEKYT
HEBO3MOXXHOCTb HCIOJHEHHUSI 0053aTeNbCTB Mo HacrosdmeMmy Jlorosopy, kaxnaas u3 CTopoH
BIIPABE PAaCTOPTHYTHh HacTosmMil J[oroBop mocie HampasiieHus apyroil CTOpoHe MUCbMEHHOTO
yBenomnenust 3a 10 (mecsatb) paboumx JHEH 10 TpeArnonaraeMoil JaTbl pacTOpKEHHUs
Hacrosero Jloroeopa.

B »stom cnydsae Hu ogHa u3 CTopoH He BmpaBe TpeOoBaTh OT Jpyroil CTOpPOHBI
BO3MEUICHUSI YOBITKOB, IOHECEHHBIX B PE3YJIbTaTe OOCTOSITEIHCTB HEMPEOI0JIUMOM CHUJIIBI.

[Tpu sTom Iloapsauuk 00s3aH MPOU3BECTH 3aKa3UMKY BO3BpAT YIVIAUEHHBIX UM JICHEXKHBIX
CPEICTB 3a HEBBINOJIHEHHbIE o0s3aTenbeTBa llompsiaunka, a 3aka3uumk 00si3aH NPOU3BECTH
OIJIaTy UCMIOJMHEHHBIX 00s13aTenbeTB [loapsiaunka.

12. TAPAHTUH

12.1. Tlompsauuk rapaHTUPYeT HaJJIeXkKAallee KaueCTBO BRIMIOTHEHHBIX Pab0T 1 MCTIOIB30BaHHBIX
UM TIpH BbINIOJIHEHUH PaboT MaTepuaios.
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12.2. Ha pe3ynbraT BBINOJHEHHbIX PaboT, W Marepuaibl, HCIOJNb3yeMble B IpoOLEcce
BeIMOJIHEHHST Pabot, Tlompsaumk ycraHaBIMBaeT TapaHTUHHBIN CPOK IPOJOJDKATEIHLHOCTHIO
( ) MecsleB ¢ MOMEHTa OpUEMKH 3aKa3uyuKOM

pesynbTaTa Pabor.

12.3. B cnydae BbIABIEHUS 3aKa3uMKOM B TEYEHHE TapaHTMHHOINO CpoKa HEIO0CTaTKOB
(medexToB) PaboT, B TOM YKCIIe CKPBITHIX HEOCTATKOB (aedexToB), [loapsaaunk o0s3aH 3a cBOU
CYET YCTPaHUTh UX B CPOK He Ooiiee ( ) pabouMx AHEH ¢ MOMEHTa
IIOJIyYEHUSI COOTBETCTBYIOILErO TpeOOBaHMsI 3aKa3unKa.

12.4. O6s3arensctBa lloapsaurka B TeUeHUE TapaHTUHHOTO CPOKA CUMTAIOTCS] MCTIOTHEHHBIMU
C MOMEHTa NOANHUCaHUs 3aKa3duKoM AKTa 00 yCTpaHEHUHU HEJOCTATKOB (1e()eKTOB).

13. KOHOUJEHHUAJBHOCTbD

13.1. Croponbl corjamaroTcs, 4TO coaepkaHue JloroBopa, a Takke BCE JOKYMEHTHI,
nepeganHble CTOpOHAMU JIPYr APYTY B CBSA3M C 3aKJIIOYEHHEM U HMCIOJIHEHHEM HaCTOSIIETO
JloroBopa, cuMTarOTCsi KOH(QUACHIUAIBHBIMU U OTHOCATCS K KOoMMepueckoil TaiiHe CTOpoH,
KOTOpasi He MOJIEKUT pa3rlallieHHIo 0€3 MMCbMEHHOT0 coryiacusi Apyroit CTOpOHBI.
HckimroueHne U3 BBILIEU3I0KEHHOIO IIPABUIIA COCTABIISIOT CBEACHMSI, KOTOPBIE B COOTBETCTBUU C
3aKOHOJATENBCTBOM PecnyOnukn Y30eKMCTaH HE MOTYT COCTaBIISAITh KOMMEpPYECKYIO TailHy
IOPUAMYECKOTO JINLA.

13.2. OO6s3arensbCcTBa MO COXPAaHEHUIO KOH(PUICHIIUATBHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHILY U IOCIIEe
UCTCUCHUSI CpPOKa JIEHCTBUS HacTosmiero JloroBopa WM €ro JOCPOYHOTO PACTOPKCHHS B
TE€UYCHHE MOCIEAYIOMUX 3 (Tpex) JeT.

13.3. 3a HapymieHue ycinoBus O KOH(UACHIMAIbHOCTU HH(popMaryu, CTOpoHa, AOMYCTHBILAS
TaKoe HapyllleHue, HECET OTBETCTBEHHOCTh B BHJI€ BO3MEUICHUS MPUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB.
JlaHHBIE NTOJIOKEHNUS MTOAJIEKAT IPUMEHEHHIO TAKXKE B Cllydae peopranusanuu ogHon n3 CTopoH
JUisi €€ TPaBONPEEMHHUKOB, NpU JHUKBUAAIMU OnHOM u3 CtopoH — g Apyroil CTOpOHBI.
Crioco6b! 3amThl Kax10i CTOpoHON KOH(UAEHIMaNbHON nH(popMamu 1pyroil CTOpoHbl — He
HUKE, 4eM CIocoObl 3amuThl AaHHOM CTOpOHON CBOe COOCTBEHHOM KOH(MIEHIMAIbHON
UHpOpMaLIUH.

Hu omna u3 CropoH He BmpaBe mepenaBarh KOHQUIACHIMATBHYIO HHGOPMAIUIO IpYyrou
CropoHbl JIOOBIM TPETbUM JIMIIAM WM O3HAKOMIIATH € KOH(HUAECHIMAIbHOW HH(popManuen
npyroit CTOpoHBI JTFOOBIX TPETHUX JIUL O€3 MUCHbMEHHOT0 cornacus Apyroil CTOpoHBbI.

14. BAKJIIOYUTEJBHBIE YCJIOBUA

14.1. CtopoHBI MOATBEPKAAIOT U TAPAHTUPYIOT, YTO UMEIOT KOPIIOPATUBHBIE MTOJTHOMOYHS U BCE
HE00XO0/IMMBbIE pa3pelieHus (B TOM YHCIIEe COIIacue YYaCTHHKOB) JJIS 3aKJIIOUCHHs HACTOSILEro
JloroBopa U MCIOJTHEHUS BCEX BBITEKAIOIIMX W3 HETO 0053aTEIbCTB, YTO KOTOPHIE UM MOJTyUYEHBI
U (1) oOpMIIEHBI ¥ UIMEIOT TIOJHYIO CUITY U JIEHCTBHE.

14.2. 3axmouenue u ucnonnenne CtopoHaMmu Hacrtosiero JloroBopa u mpeaycCMOTPEHHBIX UM
JIEMCTBUM HE BCTYIAIOT U HE BCTYIIAT B IPOTUBOPEUHE:

- C moObIM 3aKOHOM, IPHKA30M, PaCIOPSHKEHHEM KaKOro-J1nbo rocyaapCTBEHHOTO
opraHa, Cy/leOHBIM pEIIEHHEM, ONPEIEICHUEM WM MOCTAHOBJICHHEM, WM 3aKOHOJATelIbHBIM
aKTOM, ITPaBUJIOM WJIM UHBIM HOPMaTHUBHO-TIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YYpeAMTENbHbIMH JOKYMEHTAMH WM KaKUMH-THMOO BHYTPEHHMMH JIOKAJIbHBIMU
paBoBbIMU akTamu [loapsaurka u (MaK) ero yuypeauTeiei;
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- ¢ JI0OBIM COTIJIAIIEHUWEM WM JIOKYMEHTOM, ACHCTBUE KOTOPOTO paclpoCTpaHseTcs Ha
[Toapsimuuka wim ero yupenurtenei, win iroooi aktus [loapsiaurka, wim a000# U3 aKTUBOB €0
ydpeauTenei.

14.3. Tlompsauuk HACTOSIIMM OO0S3YIOTCS COONMIOAaTh TPEOOBAHUS AHTUKOPPYMIIUOHHOTO
3aKOHOJIATEIbCTBA U HE MPEINpPUHUMATh HUKAKUX ACHCTBUN, KOTOPbIE MOTYT HapyIIUTh HOPMBI
AHTUKOPPYIILIMOHHOTO 3aKOHOJATENhCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH IIPaBaMU WM 00S3aTeIbCTBAMU
corjlacHo HacrosieMmy JloroBopy, B TOM 4Hcie (HE OrpaHHMYHMBAsChH) HE COBEPILATh MPEII0KEHHE,
CAaHKIIMOHMPOBAaHHE, OOCIAHUE M OCYIIECTBICHHE HE3aKOHHBIX IUIATeXeH, BKIOYas (HO He
OTPaHUYMBASICh) B3SATKU B JICHE)KHOW WM JIF0OOOM WHOU ¢opme, KaKUM-THOO0 (U3UYECKHM WU
IOPUIMYECKUM JIMI[aM, BKJIIOUYas (HO HE OrpaHMYUBAsICh) KOMMEPUYECKHE OpraHW3allid, OpPraHbl
BIaCTM M CAMOYMpABIICHHS, TOCYIApCTBEHHBIX CIYXKAIMX, YACTHBIX KOMIIAHMM H UX
IIPECTABUTEIICH.

B cnydae napymenus [loapsaurikom 00s3aTenbCTB, YKa3aHHBIX B a03alle MepBOM HACTOSILETO
MyHKTa, 3aKa3uuk HMEET MPaBO B OJHOCTOPOHHEM BHECYIACOHOM TOPSIKE OTKa3aThCsl OT
ucnonHenus: Hacrosuiero JloroBopa. 3akazunk He Bo3Mmemiaer yObiTku [lompsaumky B ciydae
pacropskenust JloroBopa B COOTBETCTBUU C JIAHHBIM ITyHKTOM.

14.4. V3menenuss u pomnonHeHuss B JloroBop BHocsaTca 1o corjamenuto CTopoH, 3a
HCKIIFOUEHHEM CITy4aeB, KOIr/la 3aKa3uMK BIPaBe BHOCUTh M3MEHEHUs U JIONOJHEHUs B JloroBop
B OJJHOCTOPOHHEM TOPSIIIKE.

14.5. Hu onna u3 CTOpoH He BIpaBe IepeaBaTh CBOM IPaBa U OOS3aHHOCTU 10 HACTOSALIEMY
JloroBopy TpeTheil cropoHe 6€3 MUCbMEHHOTro cornacusi Apyroil CTOpOHBI.

14.6. B ciiyuae u3MEeHEHHUs CBOETO ajipeca, a Takke 0AaHKOBCKHMX U JPYruX pekBu3uToB CTOpoHA
o0s3aHa B TeueHue 5 (IATH) KaJeHAAapHBIX JHEH ¢ MOMEHTAa UX MU3MEHEHMs YBEIOMUThH 00 3TOM
npyryto CtopoHy. B cimyyae HencrionHeHHs yKa3aHHON 00S3aHHOCTH MCIIOJTHEHHE T10 MPEKHUM
peKBHU3UTaM OYIyT CUMTATHCS HaJIekKAIUM HCIIOJHEHUEM 0053aTelNbCTB B paMKax HACTOSILErO
Horosopa.

14.7. Bo Bcex cnyyasx, HE NpPEIyCMOTPEHHBIX HacrosmuM JloroBopoM, CTOpPOHBI
PYKOBOJICTBYIOTCS ACHCTBYIOIUM 3aKOHOIATENbCTBOM PecyOnukn Y30ekucraH.

14.8. Bce IIpunoxenus k Hactosniemy J[oroBopy sSBISIOTCS €r0 HEOTHEMIIEMOW YacThIO.

14.9. Bce cooOmieHus U yBe1oMIIeHUS, HanpasisieMble CTOpOHAMH JIPYT JAPYTY B COOTBETCTBUH
WIA B CBA3M C HAcTOSIUM J[OroBOpPOM, JOJIKHBI OBITH COCTaBJICHbI HAa PYCCKOM SI3BIKE U
HaIpaBJIEHBI CIAEAYIOIIMM 00pa3oM:

a) BPYYalOTCs JIMYHO IO/ PACHUCKY O MOJYYEHUH YHNOJHOMOYEHHOMY MPEACTABUTENIO HIIN
mobomy coTpyaauky CTopoHsl HacTosIero Jlororopa

0) MpH OTCYTCTBUU TAKOI BO3MOXHOCTH HAIIPABIISIOTCS 3aKa3HBIM IMHCbMOM C YBEAOMIIEHHUEM O
BPYYCHUH;

B) HANpaBJSIOTCS MOCPEICTBOM KOPHMOPATHBHOM 3JEKTPOHHOW TOYTHI OTBETCTBEHHBIX
ucrnonaureneid CTOpoH.

14.10. Hacrosimuit JloroBop 1o BoJjen3bsiBiieHHI0 CTOPOH COCTABIICH HAa PYCCKOM SI3BIKE B IBYX
IK3EMILIpaX, UMEIOIINX OJUHAKOBYIO FOPUINYECKYIO CUTTY.

IIpunoxxenus:

1. Cwmera.
2. HepequL HCITIOJIHUTCIIbHBIX [[OKYMGHTOB.
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3. lehekTHBIN aKT HA JONOJHUTEIbHbBIE PA0OTHI.

15. FOpuauyeckue ajapeca, 6aHKOBCKHE PeKBU3UTHI M noanucu CTopoH:
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РЕСУРСЫ

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч				0																		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч				0																		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч				0																		НДС		0.00%

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч				N

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч				N										НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент

		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч				N

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч				N																				без НДС		с НДС

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч				N										TSH4523		Kuylik bazar		Ташкент		г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Фаргона йули, Куйлик бозор		TSH-0376-18-BSS-4523-КМ		- 0		- 0

		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч				N										ВСЕГО:										- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч				N

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч				N

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч				N

		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч				N

		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч				N

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч				N

		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч				N

		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч				N

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч				N

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч				N

		СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч				N

		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		М-ЧАС				N

		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч				N

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч				N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч				N

		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч				N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч				N

		АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ		МАШ-Ч				N

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч				N

		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч				N

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч				N

		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\М\		Т				M

		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ СВ-1		ШТ				M

		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ ЗД1		ШТ				M

		КОУШ 34		ШТ				M

		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ				M

		ВОДА		М3				M

		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ				M

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3				M

		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		Т				M

		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т				M

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т				M

		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т				M

		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т				M

		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т				M

		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т				M

		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т				M

		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т				M

		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т				M

		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т				M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т				M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т				M

		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т				M

		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т				M

		УАЙТ-СПИРИТ		Т				M

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3				M

		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т				M

		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т				M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ				M

		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т				M

		РОГОЖА		М2				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3				M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3				M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3				M

		ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ НЕПРОПИТАННЫЕ ТИП 2		ШТ				M

		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5,8		Т				M

		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т				M

		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ				M

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2				M

		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ				M

		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2				M

		ШЛИФКРУГИ		ШТ				M

		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3				M

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ				M

		КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600 МПА /160 КГС/ММ2/ И МЕНЕЕ ДИАМЕТРОМ 11,5 ММ		10М				M

		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т				M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2				M

		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т				M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ				M

		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ				M

		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М				M

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1		Т				T

		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /4 ШТ/		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1,\ 1ШТ\		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\ ШТ\		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\ ШТ\		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\ ШТ\		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕОТВОДА /МЗ-1		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т				T

		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т				T

		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т				T

		ОПОРА О-1/ШТ/		Т				T

		ШИНА МОЛНИЕЗАЩИТЫ МЗ		ШТ				T



















TSH4523

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Ташкент

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: TSH4523 Kuylik bazar по адресу:г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Фаргона йули, Куйлик бозор

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ TSH-0376-18-BSS-4523-КМКМ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА МАЧТЫ Н= 14 М														

				1		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,16						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		2.7856		0.00		0

		N		1.2		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,84		0.1344		0.00		0

				1.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78						

				2		E34-1-7-1		УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ОСНОВАНИЯ И ЯКОРЕЙ ДЛЯ МАЧТ НОРМАЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ МАЧТ:22 М		1МАЧТА		1						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24,17		24.17		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		13,4		13.4		0.00		0

		N		2.3		00761		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 6,3 Т		МАШ-Ч		9		9		0.00		0

		N		2.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0,15		0.15		0.00		0

		N		2.5		01514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		4,4		4.4		0.00		0

		N		2.6		01834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		4,4		4.4		0.00		0

		M		2.7		30101		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V		Т		0,015		0.015		0.00		0

		M		2.8		44629		ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ		10М2		0,87		0.87		0.00		0

		T		3		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1		Т		0,08912				0.00		0

		T		4		ФМ2		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /4 ШТ/		Т		0,01444				0.00		0

				5		E13-6-3-1		ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ		М2		33,7						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,9		30.33		0.00		0

				6		E13-3-2-4		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		100М2		0,337						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,31		1.78947		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.00674		0.00		0

		N		6.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00337		0.00		0

		N		6.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.00337		0.00		0

		N		6.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00337		0.00		0

		N		6.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		1,12		0.37744		0.00		0

		M		6.7		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.004044		0.00		0

		M		6.8		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.000674		0.00		0

				7		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0,337						

		0		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3,83		1.29071		0.00		0

		0		7.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.00674		0.00		0

		N		7.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00337		0.00		0

		N		7.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.00337		0.00		0

		N		7.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.00337		0.00		0

		N		7.6		02515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0,65		0.21905		0.00		0

		M		7.7		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.006403		0.00		0

		M		7.8		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.0004718		0.00		0

				8		E34-1-15-1		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М		Т		0,49188						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		59,8		29.414424		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		11,22		5.5188936		0.00		0

		N		8.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9,87		4.8548556		0.00		0

		N		8.4		00970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		0.98376		0.00		0

		N		8.5		01514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0,55		0.270534		0.00		0

		N		8.6		01834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0,55		0.270534		0.00		0

		N		8.7		02268		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0,8		0.393504		0.00		0

		M		8.8		36269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0,042		0.02065896		0.00		0

		M		8.9		39126		ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ НЕПРОПИТАННЫЕ ТИП 2		ШТ		1,5		0.73782		0.00		0

		M		8.10		39707		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 5,8		Т		0,022		0.01082136		0.00		0

		T		9		СН		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1,\ 1ШТ\		Т		0,13062				0.00		0

		T		10		СС		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\ ШТ\		Т		0,2878				0.00		0

		T		11		СВ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\		Т		0,05516				0.00		0

		T		15		ОБ1		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\ ШТ\		Т		0,0102				0.00		0

		T		16		ОБ2		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\ ШТ\		Т		0,0081				0.00		0

		M		17		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\М\		Т		0,04385				0.00		0

		M		18		СТЯЖКА		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ СВ-1		ШТ		12				0.00		0

		M		19		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ ЗД1		ШТ		72				0.00		0

		M		20		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		24				0.00		0

		M		21		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		12				0.00		0

				22		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1,03		1.03		0.00		0

		M		22.2		32541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0,00228		0.00228		0.00		0

		T		23		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕОТВОДА /МЗ-1		Т		0,0141				0.00		0

				24		E34-1-18-1		УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т		Т		0,2291						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		90,62		20.761042		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		9,11		2.087101		0.00		0

		N		24.3		00764		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т		МАШ-Ч		7,65		1.752615		0.00		0

		N		24.4		00979		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2,21		0.506311		0.00		0

		N		24.5		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,29		0.295539		0.00		0

		N		24.6		02349		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ		МАШ-Ч		0,6		0.13746		0.00		0

		N		24.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,86		0.197026		0.00		0

		M		24.8		31403		ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т		0,00202		0.000462782		0.00		0

		M		24.9		31521		РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2		Т		0,00495		0.001134045		0.00		0

		M		24.10		31751		ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ		Т		0,023		0.0052693		0.00		0

		M		24.11		35301		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42		Т		0,00367		0.000840797		0.00		0

		M		24.12		39708		БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 8,8		Т		0,05		0.011455		0.00		0

		M		24.13		41061		АБРАЗИВНЫЙ КРУГ		КГ		0,91		0.208481		0.00		0

		M		24.14		46054		КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600 МПА /160 КГС/ММ2/ И МЕНЕЕ ДИАМЕТРОМ 11,5 ММ		10М		4,6		1.05386		0.00		0

		T		25		ПЛ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1		Т		0,2291				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ														

				26		E58-17-1		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		100М2		0,04						

		0		26.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,41		0.6964		0.00		0

		N		26.2		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,84		0.0336		0.00		0

				26.3		99999		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т		0,78						

				27		E46-3-1-1		СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ /ВОДЫ/ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ		100ШТ		0,08						

		0		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		17,3		1.384		0.00		0

		0		27.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,2		1.456		0.00		0

		N		27.3		01732		СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ		М-ЧАС		16,4		1.312		0.00		0

		N		27.4		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,8		0.144		0.00		0

		M		27.5		09219		ВОДА		М3		0,443		0.03544		0.00		0

		M		27.6		44507		СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		ШТ		2,52		0.2016		0.00		0

				28		E6-1-15-5		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ		Т		0,20502						

		0		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33,68		6.9050736		0.00		0

		0		28.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2,29		0.4694958		0.00		0

		N		28.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,93		0.1906686		0.00		0

		N		28.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2,44		0.5002488		0.00		0

		N		28.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,36		0.2788272		0.00		0

		M		28.6		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,003		0.00061506		0.00		0

		M		28.7		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0020502		0.00		0

		T		29		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0,20502				0.00		0

				30		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3		100М3		0,007						

		0		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535,5		3.7485		0.00		0

		0		30.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29,05		0.20335		0.00		0

		N		30.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.00189		0.00		0

		N		30.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		26,3		0.1841		0.00		0

		N		30.5		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		27,85		0.19495		0.00		0

		N		30.6		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,37		0.00259		0.00		0

		N		30.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,84		0.00588		0.00		0

		N		30.8		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,56		0.00392		0.00		0

		M		30.9		09219		ВОДА		М3		0,441		0.003087		0.00		0

		M		30.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0238		0.0001666		0.00		0

		M		30.11		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,027		0.000189		0.00		0

		M		30.12		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0375		0.0002625		0.00		0

		M		30.13		35516		РОГОЖА		М2		153		1.071		0.00		0

		M		30.14		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,68		0.00476		0.00		0

		M		30.15		45027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		0.714		0.00		0

		M		30.16		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64,1		0.4487		0.00		0

				31		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,04						

		0		31.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		1.556		0.00		0

		0		31.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.0672		0.00		0

		N		31.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.04		0.00		0

		N		31.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.08		0.00		0

		N		31.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.006		0.00		0

		N		31.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.0212		0.00		0

		M		31.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.1		0.00		0

		M		31.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00976		0.00		0

		M		31.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		4.68		0.00		0

				32		E12-2-1-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,04						

		0		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,5		1.02		0.00		0

		0		32.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.012		0.00		0

		N		32.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.08		0.00		0

		N		32.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.006		0.00		0

		N		32.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.006		0.00		0

		M		32.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.00976		0.00		0

		M		32.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		4.68		0.00		0

				33		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,12436						

		0		33.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19,49		2.4237764		0.00		0

		0		33.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,77		0.9662772		0.00		0

		N		33.3		00514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0149232		0.00		0

		N		33.4		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1,29		0.1604244		0.00		0

		N		33.5		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,04		0.0049744		0.00		0

		N		33.6		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0149232		0.00		0

		N		33.7		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		3,2		0.397952		0.00		0

		N		33.8		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,17		0.0211412		0.00		0

		N		33.9		01484		ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 12 М		МАШ-Ч		2,93		0.3643748		0.00		0

		N		33.10		01651		СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,13		0.1405268		0.00		0

		N		33.11		02505		АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ		МАШ-Ч		0,11		0.0136796		0.00		0

		N		33.12		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0236284		0.00		0

		N		33.13		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,68		0.2089248		0.00		0

		M		33.14		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,008		0.00099488		0.00		0

		M		33.15		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000012436		0.00		0

		M		33.16		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000385516		0.00		0

		M		33.17		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000074616		0.00		0

		M		33.18		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000037308		0.00		0

		M		33.19		33816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0,00194		0.0002412584		0.00		0

		M		33.20		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.149232		0.00		0

		M		33.21		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0006		0.000074616		0.00		0

		M		33.22		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000012436		0.00		0

		M		33.23		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,0007		0.000087052		0.00		0

		M		33.24		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,04		0.0049744		0.00		0

		M		33.25		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0447696		0.00		0

		M		33.26		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.002325532		0.00		0

		T		34		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0,12436				0.00		0

				35		E9-3-14-1		МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М		Т		0,20957						

		0		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,28		13.2615896		0.00		0

		0		35.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,01		0.8403757		0.00		0

		N		35.3		00715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0,1		0.020957		0.00		0

		N		35.4		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,12		0.0251484		0.00		0

		N		35.5		00786		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т		МАШ-Ч		3,6		0.754452		0.00		0

		N		35.6		01513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0,1		0.020957		0.00		0

		N		35.7		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,19		0.0398183		0.00		0

		N		35.8		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1,46		0.3059722		0.00		0

		M		35.9		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,021		0.00440097		0.00		0

		M		35.10		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,000010		0.0000020957		0.00		0

		M		35.11		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,00031		0.0000649667		0.00		0

		M		35.12		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0.000125742		0.00		0

		M		35.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0.0000062871		0.00		0

		M		35.14		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,2		0.251484		0.00		0

		M		35.15		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,00044		0.0000922108		0.00		0

		M		35.16		35504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0,0001		0.000020957		0.00		0

		M		35.17		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,00103		0.0002158571		0.00		0

		M		35.18		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,36		0.0754452		0.00		0

		M		35.19		50756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0,0002		0.000041914		0.00		0

		M		35.20		96384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0,0187		0.003918959		0.00		0

		T		36		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0,0105				0.00		0

		T		37		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0,19907				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА														

				38		Ц8-2-152-1		МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ, ОПОРНЫЕ СТОЙКИ И КРОНШТЕЙНЫ		Т		0,09555						

		0		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		9.65055		0.00		0

		0		38.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4,22		0.403221		0.00		0

		N		38.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2,11		0.2016105		0.00		0

		N		38.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,5		2.627625		0.00		0

		N		38.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2,11		0.2016105		0.00		0

		M		38.6		30478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		9.09636		0.00		0

		M		38.7		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,01117		0.0010672935		0.00		0

		M		38.8		34501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0,00912		0.000871416		0.00		0

		M		38.9		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2,99		0.2856945		0.00		0

		M		38.10		64674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10ШТ		95,2		9.09636		0.00		0

		T		39		КАБЕЛЬРОСТ		КАБЕЛЬРОСТ КР-1/М/		Т		0,081				0.00		0

		T		40		О-1		ОПОРА О-1/ШТ/		Т		0,01455				0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ														

				41		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,169						

		0		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		3.211		0.00		0

		0		41.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.04732		0.00		0

		N		41.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.02366		0.00		0

		N		41.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		0.52897		0.00		0

		N		41.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.02366		0.00		0

		M		41.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.000338		0.00		0

		M		41.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.1014		0.00		0

		M		41.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.015548		0.00		0

				42		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0,32						

		0		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		6.08		0.00		0

		0		42.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,28		0.0896		0.00		0

		N		42.3		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0448		0.00		0

		N		42.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,13		1.0016		0.00		0

		N		42.5		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,14		0.0448		0.00		0

		M		42.6		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,002		0.00064		0.00		0

		M		42.7		35377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0,6		0.192		0.00		0

		M		42.8		58155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,092		0.02944		0.00		0

				43		E9-8-2-1 ШHК.ДОП.7		РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ШИНЫ МЗ		10М		0,1						

		0		43.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,58		1.158		0.00		0

		N		43.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		3,47		0.347		0.00		0

		N		43.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		4,63		0.463		0.00		0

		M		43.4		15211		ЭЛЕКТРОДЫ		КГ		4,38		0.438		0.00		0

		M		43.5		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,0396		0.00396		0.00		0

		T		44		БЛОК МЗ		ШИНА МОЛНИЕЗАЩИТЫ МЗ		ШТ		8				0.00		0

				45		E13-3-2-4 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,01						

		0		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		5,841		0.05841		0.00		0

		0		45.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.0002		0.00		0

		N		45.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		45.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		45.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		M		45.6		31419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0,012		0.00012		0.00		0

		M		45.7		34288		КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А		Т		0,002		0.00002		0.00		0

				46		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.14 КзП=1,1		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ОКPАСКА И ОГPУHTОВКА PУЧHЫМ СПОСОБОМ		100М2		0,01						

		0		46.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,213		0.04213		0.00		0

		0		46.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,02		0.0002		0.00		0

		N		46.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		46.4		00975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		N		46.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,01		0.0001		0.00		0

		M		46.6		31795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0,019		0.00019		0.00		0

		M		46.7		34035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0,0014		0.000014		0.00		0

				47		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2						

		0		47.1		21955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				0

														НДС		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				0
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[bookmark: _Toc168893000]Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к работам по установке АМС на кровлях



1. ФундаменТы 



1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

[bookmark: _Ref141684481]1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного элемента.

[bookmark: _Ref141684482]1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин.

[bookmark: _Ref141684485]1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой.

[bookmark: _Ref141684486]1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его восстановлением.

1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации.

[bookmark: _Ref141684701][bookmark: _Ref141684487]1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей документацией.

1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей.

1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие.



Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  технического надзора.





[bookmark: _Toc140912986][bookmark: _Toc168893001]2. Антенные опоры



Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями.

Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую (конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства.

2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ требования и требования к установке



2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и Рабочей документации на объект.

2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его обслуживания.

2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек.

[bookmark: _Ref141686071]2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг.

2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см.

2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для укладки фидера. 

2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть заглушены. 

2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала.

2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см.

2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена. 

2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление».

2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими:

- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы)

- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по одной с каждой стороны кабельроста)

2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ.

2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления.



2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИи

[bookmark: _Ref141686064]2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений целостности.



2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью исключены. 

2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы (площадки).

2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин.

2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п.. 

[bookmark: _Ref141686065]2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок (переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести травму при эксплуатации.

[bookmark: _Ref141686066]2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся крышкой. 

2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть предусмотрены петли для навеса замка.

2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены.

2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота.



2.3. БОЛТОВЫе СОЕДИНЕНИя

[bookmark: _Ref141686453]

2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом толщиной 0,3мм.

2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3мм.

2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта.

2.3.4. Запрещается:

совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта;

установка под гайку болта более двух плоских шайб;

стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта КМК 3.03.01-98. 



2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП.

2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса прочности.

Например: 	пример клейма для обычных болтов 	8.8

	пример клейма для высокопрочных болтов	40ХЛ 110,

	где: 	40ХЛ 	– марка стали, климатическое исполнение;

	110	– значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм).

Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и маркировки, обозначающей класс прочности.

2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы молниезащиты башни КМК 3.03.01-98.

[bookmark: _Ref141686462]2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов).





2.5.  ТРОСа, ОТТЯЖКи, КОУШи, БАНДАЖи



2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть не менее 5 лет.

2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут на 1/3 проектного натяжения оттяжек. 

2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м

2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты).

2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное покрытие.

2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего прочность от перетирания не менее чем на 5 лет.

2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без восстановления не менее 5 лет.



2.6. ЛАКОКРАСОЧНОе ПОКРЫТИе



2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции.

2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет.

2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм



2.7. ГЕОДЕЗИя И ВЕРТИКАЛЬНОСТь ствола АО

[bookmark: _Ref141687959]

Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом.

Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО должна соответствовать требованиям Рабочей документации.





[bookmark: _Toc168893002]3. дневная маркировка, молниезащита и заземление антенной опоры



Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ.

Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть оформлены соответствующими актами.



3.1. ДНЕВНая МАРКИРОВКа



3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту.

3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 9016-белый).

3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до + 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная покраска.

[bookmark: _Ref141701650]3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету полосами.

[bookmark: _Ref141701651]3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех.

3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в красный цвет.



3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ



3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть заострен.

[bookmark: _Ref141756947][bookmark: _Ref141756948]3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт с контуром заземления.

3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с Рабочей документацией.

[bookmark: _Ref141756949][bookmark: _Ref141756952]3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией)

3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки;

[bookmark: _Ref141756955]3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих швеллеров под площадки) между собой.

3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест.

3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны контура.

3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между собой на расстояние не менее 1 м.

3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от центра к каждому анкеру. 

3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и выкрашены в черный цвет.

3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении центрального (опорного) фундамента.

3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура должно быть не более 4 Ом. 

3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на площадке должны быть оформлены актом скрытых работ.





5. Требования к ремонту кровель 



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.

5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетка должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   

Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.
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Bedomocmb ccblfIOYHbIX U Npu/iacaemsix dokymeHmob

0Odo3HayveHue HaumeroBaHue [lpumevaHue
CCbI/IOYHBIE 1OKYMEHTHI
Cocma8, nopsdok paspadomku, coenacobarHusa u
UHK 103,01-16 Canumannne Cpoumenscns npedpumLG, sdaui
CoopyxeHuu
UIHK 2.08.02.-09 OdwecmbBeHHbie 3daHus U COOPYXeHUS
KMK 3.03.01.-98 Hecywue u oepaxdarwuue KOHCMPYKYUU
KMK 3.03.02.-98 gsﬂi/ll(/zu;e;cgglﬂ? koHcmpykyuu. llpabuna npouzBodcmba u
KMK 3.01.05.-99 llpabuna npouszbodcmbBa u npuemku padom
KMK 3.01.02.-2000 TexHuka desonacHocmu 8 cmpoumesscmbe
KMK 2.03.11-96 Jawuma cmpoume/ibHbiX KOHCMPYKYUU OM KOPpo3uu
KMK 2.01.07-96 Haepysku v Boszdedcmbus
KMK 2.03.05-97 CmanbHele koHCMpykyuu. Hopmsl npoekmupoBaHus.
KMK 2.0101-94 Knumamudeckue v ¢u3uko-
eeo/ozuqeckue daHHbie 04151 npoekmupobaHus
KMK 2.01.03-96 CmpoumenscmbBo B8 celdcmudeckux padoHax
KMK 2.02.01.-98 OcHoBaHusa 30aHUl U COOpYXeHUU
HKH 14-2009 ommuesauums obvennod menerommgnoeaud
[IPU/IAT AEMBIE [IOKYMEHTBI
02d-KP-05-10-07 Mayma H=14 M *
01d-KM-05-10-01 Cexyusi HuxHsa CH1 * ok
01d-KM-05-10-02 Cekyuu CC1, (BT * ok
01-KM-05-10-03 OnopHas 6asa ommsxex 061 * %
013-KM-05-10-04 OnopHas 6aza ommsaxek 062. **
01d-KM-05-10-05 MormaxHeie demasu ommsxex. **
01d-KM-05-10-06 OnopHasi nnowadka [inl. * ok
01d-KM-05-10-08 KoHcmpykyuu MOAHUE3A U UMBI. * %
013-KM-05-10-36 KoHcmpykyuu 3a3emneHus A@Y. *H

lpumedarus:
Yepmexu co 3Hakom “*“ aBaswmcs cmaHdapmHeiMu U pacnosoxeHsi 8 mome “Anbdoom komnoHoBku munobsix

1

Mema//I0KOHCMPYKYUU GA51 0NOpHOU Ma4msl kaccemHoeo muna”

2. Yepmexu co 3Hakom “**" qbaswmcs cmaHdapmHeiMu U pacnosioxersi 6 mome “Asbdom 0a308bix KOHCMPYkUUU Ha
0NOpHYK May4my kaccemHo2o muna’”
/lucm
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ObUINE [AHHBIE

[lpoekm no ycmaHobke Hobou da3zobou cmaHyuu TSH4523 1 DUN cmandapmob

GSM1800/UMTS2100/L TE2600 Ha naowadke TSH4523 “Kuylik bazar” pacnosnoxeHHou no
adpecy:

e. Tawxkenm, bekmemupckuu pauoH, ysn. PapeoHa uysu Kyusuk oosap. BeinosHeH Ha

ocHoBaHuu:

1. 3adaHusa Ha npoekmupoBaHue odbekma.
2. Mamepuanob u3ssickaHuu, BsinonHeHHsix compydHukamu 000 «UMS».
3. Mamepuanob coenacoBaruu, BsinosHeHHsix compydHukamu 000 «UMS».

UcxodHslie daHHbie, 8 coomBemcmbuu ¢ KMK 2.01.07-96 u3m. N°1 “"Haepysku u

6o3deucmbus”, KMK2.01.01-94 “Kaumamuyeckue U ¢u3uko-2eo/nocuvyeckue daHHsle 045
npoekmupobarusa”, KMK2.01.03-96 u3zm. N°1 “CmpoumesscmbBo 6 ceucmuveckux pauoHax”,
NpUHSIMbl  CALAYHUUE:

Cmpoume/IbHo-KAuMamu4yeckas 3oHa - I

HopmamubHoe dabneHue Bempa npu Bsicome Had ypobHem 3emau do 10M -38kec/kb.M,
TonwuHa cmeHku eononeda - Il pauoH;

HopmamubBHeiu Bec cHecoBozo nokpoba Ha 1 kB.M eopu3oHma/ibHOU

noBepxHocmu 3emau - | pauoH;,

Ceucmu4Hocms pauoHa - 8 dannob.

AHmeHHo-ma4moBsie coopyxeHusa Ha od0bekme TSH4523 «Kuylik bazar» cocmosm u3

pasepysoyHou pamsi nod odopydobaHue u onopHou mMadmsl Bbicomou 14m dns nodBeca
cekmopHsix aHmeHH comobBou cBs3u u aHmernH PP/l. AMC pacnosnazaemcsi Ha kpobne
admuHucmpamubBHoeo 3daHusa oasapa. Kpobasa npedcmabssiem codou naockyw naowadky us
X/ 0 Kpyz2/10nycmomHsix NAUM NEPeKPsIMUs, NOKPsIMyw Msekol kpobred (gobeauson ¢
kepamzumom). AMC ycmaHaBiuBaemcs Ha onopHeld CMoAuK NOG KO/NOHHOU.

KoHcmpykyusi onopsl npedcmabssiem codou pewem4amyrw Meman/udeckyn Madmy c

nocmosiHHeIM kBadpamHeiM ceveHuem cmbBosna 300x300Mm, codupaemyw u3 0a306six cekyuu
CC1u (BT, Bbicomou h = 2.29 m. KoHcmpykyus onopsl Bkawdaem 6 ceds:

OnopHyrw naumy (11 dasi ycmaHoBku onopHoU mMa4mesi;

HuxHww cexkyurw CHT cmakaHHo2o muna ¢ nodbeMHbIM MexaHusMoMm 445 BeidBuxeHus
BepxHed (CB1) u cpedrux (CC1) cekyud;

Bepxnwrw cexyurw (BT (Twm.) u cpedHue cekyuu CCT (4wm.);

OnopHsie da3sl 061 (Twm.) dna kpenneHus ommsixek no cmBosy ma<msl;

OnopHyrw a3y 062 dns ycunenus kaccems masdmsl (cexkyuu CHI);

Komnsekmsi ommsxek 8 coope (12wm.);

OnopHyr naowadky l1n1 dns ycmaHobku aHmeHH bC naHesbHoz20 muna;,
KoHcmpykyuu Mo/sHUe3awumsl - NUKY Mo/HueomBoda u WUHY 3a3eM/eHUs;

AHkep Ak-1 4wm. dnsi kpenseHuss oMMsXeK U nepedayu ONOPHbLIX peakyuu Om HUX Ha
ocHoBaHue.

N

VNS LA W

Yemarnobka maqmer MO1 BsinosHsemcss MemodoM nocekyuoHHo20 HapawubaHusi Beicomsl
nymem meseckonudeckoeo BeidBuxerus cexkyuu CCT (CBT1) u3 cexkyuu cmakanHoeo muna CH1
npu NOMOWU MAKEe/NAXHbIX NPpUCNOCO0/NEHUU U py4Hou nededku. Lekyuu maydmsl Beino/HAwMCs
no padodqum Yepmexam 01d-KM-05-10 «Azsbdoma 0a308bix KOHCMPYKYUU HAQ ONOPHYH
madmy kaccemHozo muna» u 02d-KP-05-10 «Asbdoma komnoHobku munobbix
Mema/1N0KOHCMPYKYUU GA51 0NOPHOU MAa4Ymsl KACCEMHO20 Mmunax.

/lucm

Uzm.
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Onopa memannudeckas, Beicomou 14 mempoB, pacnosnaeaemcsa Ha kpobse 3daHue. Mavyma
onupaemcsa Ha YycmaHabaubaemsiu yeHmMpPaibHeIU KO/AOHHY 3daHue. B cocmab yeHmpa/bHozo
6xodum onopHbiu cmosuk Oc-1 dna kpensneHus cmbBosa mMa4mei.

CmBosn onopsl packpenssemcs 4YemsipbMs ApYcaMu OMMSAXEK U3 KAHama cma/bHo2o
duamempom 9,2 mM. Kpome 3mozo, d/15 @ukcayuu kaccems! NpU MOHMAXE 0Nopsl,
npedycmampubaemcs ycmaHobka ommsxek, kpenawuxcs k Bepxy kaccemsi.

MoxmaxHoe HamsxeHue 6 kaHame koHmpo/upoBamb ¢ noMowbt duHamomempoB c
ycmaHobBkou ux (Ha nepuod koHmpo/s) B 30He cmaxHol mMygme (4epm. 01d-KM-05-10-05
«A/bdoMa 0a306bix KOHCMPYKYUU HA ONOPHYK MAYMYy KACCemMHOo20 munax). [As ommsixek
ucnonb3yemcs kaHam [ -B-/1-[-C-H-1770 no ['OCT 3066-80.

Odwuu pacxod cmanbHozo kaHama dnass AMC TSH4523 «Kuylik bazar» - 121.8m.

Ans kpenneHus ommsxek nodeomabaubarwmcsa 4yemsipe aHkepa AK-1.

3azemneHue aHkepob odecnequbaemcsi coeduHeHueM ux C MO/IHUE3AWUMHbIM 303eM/1EHUEM
0nopsl.

Ans kpenneHus ommsxek k cmBoay madymsl nodeomabaubaemcs yzen kpenseHus 0dAs
odHoeo sipyca, BeinosHsemsiu no depmexy 01d-KM-05-10-03 ««Azsbboma 0a308six
KOHCMPYKYUU HA ONOPHYKW MA4Ymy KAcCcemHo20 muna»». Kpen/seHue OoMMSAXeK K kacceme
BeinosHsemcs no mecmy ¢ ucno/ib30BaHueM ee Mema/OKOHCMPYKUUU.

Monmax onopsl (6 cekyud) npousBodumcs Memodom Beima/kuBaHus. Kpen/seHue ommsxXek K
cmBoay mayvmsl BeinosHAEMCS Npu MOHMAxe 0NOpbl.

lns kpenneHusi npuemonepedarwuwux aHmeHH comobou cBs3u Ha Ma4Yme kpenumcs 0NOpHAs
naowadka, KOHCmMpykyus komopou npubedeHa Ha 4epm. 01d-KM-05-10-06 «Asnbdoma 0a306six
KOHCMPYKYUU HA ONOPHYK MA4my KAaccemHo20 munax.

Onopa umeem mosnHuezawumy u ¢oHaps cbemooecpaxdeHus (OM. MosHuezawuma aHmeHH
comoBou cBa3u odecnequbaemcs ycmaHoBkou mosHuenpuémMHuka npebsiwarueco BepxHwrw
ommemky mayvmsl Ha 1 M. MosHuenpuémHuk BsinonHsemcsa no Yepmexy 01d-KM-05-10-08
«Abdooma 0a306bix KOHCMPYKUUU HAQ ONOPHYH MAYMYy KACCEMHO20 MUNA» U KPenumcs K
bepxHeu cekyuu madmsl. (nyck om Mo/HuenpueMHuka do ocHoBaHus mayqmsl U dasee K
eduHoMy koHmMYpy 3a3emneHusi BeinonHaemca kpyesnou cmaib D 12 MM.

JasemneHue mexHosnocu4ecko2o o0opydobaHusa odecneqyubaemcsa om koHmMypa
3a3zemneHus. HopmamuBHoe conpomuB/ieHue KOHMYpa mMexHO/N02UYeCK020 3a3eM/AeHUs] Jo/IKHO
Obimb He Oosee 4 OmM. [locne 3abepweHusi padom no Bbin0/IHEHUKW KOHMYpPA 30a3€M/AEHUS
npou3Bodumcsa usmepeHue ezo conpomubieHusi. B ciy4ae ec/u U3MepeHHoe 3Ha4YeHUe 00/1bwe
HopmamuBHozo, konuvecmbo 31ekmpodob 6 koHmype dosxHo Obimb YybesuveHo.

Monmax maska COM, kpenseHue aHmeHHoU naowadku U Mo/sHuenpuemHuka npousBodumcs
npu MOHMAxe 0nopsl.

Ans npoknadku ¢udepob u kadesneu om dazoBou cmaHyuu do Ma4msl NPOEKMOM
npedycmampuBaemcs ycmaHobka kadesb pocma, BeinosHseMo2o no Yepmexy
01d-KM-05-10-35/1 «Anbdom da306bix KOHCMPYKYUU HA ONOPHYH MA4Ymy KACCemHo20 munax.

/lucm
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[lpoekm.Axk-1

[Inan pacnonoxeHuss AMC Ha 3daHuu.

cm.auem 11

[Thanupyemasa AMC
000 "UMS” H=14m i

[lpaekm.Axk-1 ?
cm. aucm 11 A

[lpoekm. onopHbIU

cmoauk Oc-1
cm.aucm 10

. [H=8.200

llnaHupyemas

Pp-1 cm.aucm 15

\ u

Cyw. AMC
Ufl 000 “Coscom”

[lpumeyvaHue:

2. Kadesnbpocm Kp-1 BsinonHums coea.qep.

01d-KM-05-10-35/1.

3. Onopsl nod kadesnbpocm 0-2 6 kon-6e
6wm BeinosnHumb coen. 4ep.
01d-KM-05-10-35/2

4. Bud A nokasaH Ha sucme 8.

M _1:1000

TSH-0376-18-BSS-4523-KM

Yemarnobka Hobol da3obou cmanyuu TSH4523 1 DUN cmandapmob
GSM1800/UMTS2100/L TEZ2600 Ha naowadke TSH4523 "Kuylik bazar” 6 3oHe
odcnyxubanus L{O 2. TawkeHm

Usm. |Kos.yq lucm |N? dow. [lodn. | Aama
TSH4523 “Kuylik bazar” Cmadus Alucm /lucmo8
e. TawkeHnm, bekmemupckuu padoH, yn.
®apzoHa uysu Kyunuk o3ap. PI 6 22
pobepun  Puramod A4 [lnan pacnosoxeHus
Ucnoarum. |3axupob A.A. AMC 000 "UMS”
H.koHmp. dunamob A.A.






Bzam. uHB. N°

[lodn. u dama

WHB.N? nodn.

llnan pacnonoxeHus AMC Ha 3daHuu.

M 1:400

[m] [m] 20°
Yem. ankep Ak-1 P = o o
cre.aucm 10 [Tnanupyemas AMC
000 "UMS"” H=14m
\ ] ]
H=8.200
[lpoexkm. onopHas
cmonuk Oc-1
cM.aucm 10
Yem. ankep Ak-1 llnaHupyemas pama
cm. aucm 11 A nod odopydoBarus
' cM.aucm 15

U3m.

Kon.yy

/lucm [N¢ don. [lodn. | fama

TSH-0376-18-BSS-4523-KM
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[inan pacnonoxernus AMC. Bud A

M 1:150
Yem. aHmeHHs!
+22.000 Kathrein 742215
‘P./_[.A.; / UMTS 2100
+20.000
DA Yem. armenHs!
I Kathrein 742215
GSM 1800
Yem. aHmenHa PP/l 90.3
a3 320° Ha
TSH-4312 TASH UPK /C)
QY \
/ N \ __llnanupyemas AMC
/ N \ 000 "UMS”
// o \\ H=14m
2/ QAN
/ V2 (NS \
VARV | IR
[lpoekm. / / d \ \ [lpoekm. Pp-1
ong, / / 4 p \ (nucm. 15)
pHAS / Y N )
CmoAuk // N \\ \
[poekm. Oc-1 / <\ O NI
arkep Ax-1 (nucm 10) / 32 <7 \
p Ak Z
/7 ~ N BTS3900A
(aucm 11) ; P N W\ /
A ~ W\ cabinet
+8.200 Y ~ O\
o ~ N
1 M =y T
APM30 [lpoekm.
battarey cabinet ankep Ak-1
(nuem 11)
T1 211314
6000 6000 6000

Odwas cneyugukayus mMamepuana HA NPoexkm

WuB. N noda.| lModnuce v dama | Baam. uHB. N

Mapka nosuyus HaumenobBarue Bceeo
oc-1

bemon kn. B15, M3 0.3 0.300

®onb2ouson, v 6 6.000

L{em.necq.p-p M200 0.4 0.400

Oouyas

cney U(pUKlJLlUFl 3/1emeHmob

Mapxa 0do3Ha4eHue HaumeroBaHue Kon-6| Macca, ed. |[lpumesa
nos. 0 Ke Hue
M1 023-KP-05-10-07 Madma H=14,0 m 7 948.64 948.64
CH1 019-KM-05-10-01 Cekyus HuxHss CH1T 7 103.20 103.20
K-1 019-KM-05-10-01 Kapemka K-1 1 28.92 28.92
cc1 013-KM-05-10-02 C(pedusa cekyus CCT 6 58.80 352.80
(B-1 013-KM-05-10-02 BepxHss cekyusi (B1 7 56.40 56.40
061 013-KM-05-10-03 OnopHasi da3za ommsxek 061, 1 10.20 10.20
062 019-KM-05-10-04 OnopHasi 6aza ommsxex 062.| 1 8.10 8.10

013-KM-05-10-05 MormaxHsie demanu 12 7.28 87.36
ommsixex.
OT1 | Kawam 9.2-I-B-/1-4-C-H-1770 [Ommsaxka OT1 L=9,6m 4 3.456 13.82
0T2 | Kawam 9.2-I-B-/1-A4-C-H-1770 \Ommsaxka OT2 L=13.5m 4 4.860 19.44
0T3 | Kawam 9.2-I-B-/1-4-C-H-1770 \Ommsaxka OT3 L=175m 4 6.300 25.20
lint 019-KM-05-10-06 OnopHasi naowadka [, 1 229.10 229.10
Mz-1 019-KM-05-10-08 MosHueomBod M3-1 7 14.10 14.10
llonosHumebHbie
AK1 KoHcmpykyuu AK1 273.67
Kp-1 013-KM-05-10-35 Kadens-pocm Kp-1(n.m.) 3 18.36 55.08
0-1 013-KM-05-10-35 Onopa 0-1 5 2.91 14.55
M3-2 013-KM-05-10-36 Lok M3-2 7 253 17. 71
013-KM-05-10-08 llluna 3a3emneHus 1 13.85 13.85
OnopHsIU CMO/AUK /15
oc-1 /lucm 14 pazepysoHol pam 2 5113 102.26
Pp-1 Nlucm 15 Pama nod odopydobBarue 1 124,36 124.36
flucm 18 HabBec pasepy3zo4Hou pamsi 1 199.07 199.07
K3-1 flucm 15 Kosnodka 3a3eMneHus 1 0,95 0.95

3Y-1 Nuem 22 ;‘;3_5;”””"’“‘96 yempoucmbo 1 26.16 26.16
KOo1 /lucm 20 KpoHwmeun KOT 1 9.24 9240
Ak-1 Auem 11 AHkep Ak-1 4 361 14.440

Bcezo: 1528.31
/lucm
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OnopHbiu cmonuk Oc-1.

Cyw. napanem
3daHue

(1:15)

268

Cyw. napanem
3daHue

~T—

220

\
Cyw.apmamypa
D24

i

[lpumedaHue:

llpu uzeomoBreHuu u MoHmaxe Bce 3n1emeHmsl Mexdy codol kpensmca dBouHsiM cBapHsiM wbBom ¢

{Cyw.apmamypa

@24
-

1/

Beicomolu kamema no HaumeHbweu moauyuHe cBapubBaemsix 371emeHmoB, Ho He MeHee 5 MM

3nekmpodamu muna 342A no FOCT 9467-75.

AHmukoppo3uuryw 3awumy ycmaHabaubBaemsix MemannokoHcmpykyuu BsinosiHums B

coomBemcmBuu ¢ enabou KMK 3.04.02-97.
LaHHelG nucm yumames coBmecmHo nucmom 10.

Oc-1 2-2
(1:20) A
CH
/ Cyw. nucm
by ’ L10x270x100
Cyw. napanem “-: i 5
3daHue
2 A
! 1
_ Cyy. nucm
L 10x270x100 (yy. %ﬂzrzamupa
Oc-1 1-1
(1:.20) A
CH
/ Cyw. nucm
14 7 L10x270x100
Z 1O 2

!

Cyw. nucm
L10x270x100

1

Cyw. apmamypa
D24
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Yemanobka HoBol da3obou cmanyuu TSH4523 1 DUN cmandapmob
GSM1800/UMTS2100/L TEZ2600 Ha naowadke TSH4523 "Kuylik bazar” 6 3oHe
odcnyxubanus LJO 2. TawkeHm

U3m. [Kon.yq /lucm N dow. [lodn. | ama
TSH4523 “Kuylik bazar” Cmadus | /lucm /lucmob
e. TawkeHnm, bekmemupckul pauoH, ya.
PapzoHa uysu Kyunuk do3ap. PIT 9 22
llpoBepun bunamob f.A.
UcnosHum. |3akupob A.A. AHkep PM2 000 “UMS”
HkoHnmp.  |Pusamob A.A.






Cneyugpukayusi 3n1emeHmoB no onopHeid cmosuk Oc-1.

[l03.2 nos. Odo3Ha4veHue HaumerobBaHue Kon. /ZZCKE: lpumeqaHue
ll03.1 1:10 '
1:15 Oc-1 OnopHeid cmonuk Oc-1 1 28.02 28.02
220
W 1 roCT 19903- 74 -10x 780x 100 2 6,47 12.94
) 780 y 2 FOCT 19903-74 -10x220x100 4 182 7.28
\ 1 S 3 [OCT 19903-74 -10x235x100 4 195 7.80
> )
g R/
145 145 ‘
2
|
QTF 50 N 220
o &
[l03.3
1:5
llpumedaHue:
235 i -

1 [llpu uzezomobBnerHuu u mMoHmaxe Bce 3n1emeHmsl onopHed cmoiuk Oc-1 mMexdy codol
kpensmcsi dBouHsiM cBapHeiM wBom ¢ Beicomou kamema no HauMeHbWwel Mo/ UHe
cBapubaemsix 31emeHmoB, Ho He meHee 5 mm 37exkmpodamu muna 342A no [OCT

S 9467-75.
S 2. AHmukoppo3ulHyw 3awumy ycmaHabauBaemsix MemannokoHcmpykyud BeinosHums B
5 coomBemcmBuu ¢ enabou KMK 3.04.02-97.
M 3. OepyHmobky koHcmpykyul BsinoaHums @eHongopmasdezudHol epyHmobkou ®/1-03K no
FoCT 9109-81 Ha cmecu yaum-cnupma € KCU/0/10M.
145 90 4. Okpacky mema//nokoHcmpykyud noc/se dByx cnoéB ozpyHmobku BeinosHums 3a dBa pasa

3manesk [19-133 (kpacHoeo yBema) no OCT 926-82 npu odweld moAwuHe A0S OKPACKU

80 mkp.

5. flauHeid aucm yumams coBmecmHo sucmom 9.

U3M.

Kon.yy

/lucm \N® don. [lodn. |/fama

TSH-0376-18-BSS-4523-KM
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Cyw. napanem

3daHue

Cyw. napanem
3daHue

Ankep Ak-1

1:15

1

I._.i

Cyw. nucm

L10x2

70x100

——

o

150

Cyw.apmamypa

D24
[lo3.1
1:10
60
\& M~
5
150 =

l

300

[103.2
1:10

110

140

Cyw.apm

amypa

®24

F 3

!

Cneyugukayus 3nemeHmob no aHkepy Ax-1.
nos. 0do3Ha4eHue HaumeroBaHue Kon. /ZSCKE: llpumeyvarue
Ax-1 Ankep Ak-1 A 3671 14.44
1 FOCT 19903-74 -10x150x150 1 186 186
2 FOCT 19903-74 -10x150x140 1 175 175
-1
1:.20
1
Z/// P
~Lyw. nucm Cyw. apramypa
L10x270x100 ' 024

[pumedaHue:

llpu uzezomobrenuu u MoHmaxe Bce 3nemeHms aHkep Ak-1 mexdy codou kpenamcs
dboursiM cBapHeim wBom ¢ Beicomod kamema no HaumeHbweu moawuHe cBapubaemsix

3nemeHmoB, Ho He meHee 5 mm 3n1ekmpodamu muna 342A no [OCT 9467-75.

AHmukoppo3ulHyw 3awumy ycmaHabaubaemsix MemanokoHcmpykyul BsinosHums 6
coombemcmbuu ¢ 2nabod KMK 3.04.02-97.
OepyHmobky koHcmpykyul BeinosHums geHonpopmassdecudHol epyHmobkou @/1-03K no
FOCT 9109-81 Ha cmecu yaldm-cnupma ¢ KCU/AO/AOM.

4. Okpacky memasnnokoHcmpykyul nocne dByx cnoéb oepyHmobku BeinosnHumes 3a dBa pasa
3manek [19-133 (kpacHozo uBema) no FOCT 926-82 npu odweu moAwuHe /A0S OKPACKU
80 mkp.
TSH-0376-18-BSS-4523-KM
Yemarobka Hobol dazobod cmarHyuu TSH4523 1 DUN cmandapmob
GSM1800/UMTS2100/L TEZ2600 Ha naowadke TSH4523 “Kuylik bazar” 6 3oHe
odcnyxubanusa LO 2. TawkeHm
U3m. [Kon.yq /lucm N dox. [lodn. | lamg
TSH4523 “Kuylik bazar” Cmadus | /lucm /lucmoB
2. TawkeHm, bekmemupckud pauoH, ya.
®apzoHa uysu Kyunuk o3ap. PIT 1 22
ﬂpoﬁepu/] bunamob [.A.
Ucnoanum, |3akupob A.A. Arkep ®Mm3 000 "UMS”
HkoHnmp.  |®uaamob A.A.






Pama nod odopydoBaxue PlI01 CeyeHuye 1-1
1:20
v 2660 .
\ ’
45 ,, 255 2060 L 255 45
K 1 He-1 1 1 Hc-1
-—
[ ]
K3-1
lp-1 o m T
5-3 b-3 B 53 | 3
+30 - T K3-1
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*570 y *700 Y *610 |
d i 7
*80
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>
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{m-2
{m-1
Pp-1
s AW \co-r _F
k- T ?T
H H o 3
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1800 ! 1000
416 416
2216 2000
lpumeyaHue:
1. [lpoekmupyemsid 3awumHsll HaBec Had pamou nod odopydobaHue P01 npedcmabasem codold odHOCKAGMHYW MemasnoKoHCMPYKUUW, M 1:15
BsinosHerHyw no pamHo-cBazebod cxeme. Xécmkocms Y3706 docmuzaemcs nymém ycmaHobku BcnoMozamesbHsix pEdep XxEcmkocmu u
nodknado4Hsix naacmuH. llokpsimue ycmaHabBiubaemozo Habeca BsinosHums U3 npogrucma moAwuHoU He MeHee 0.5MM TSH— 03 76— 78—355—4523—KM
2. (dopky koHcmpykyuu HabBeca Bbino/HUMbL MO/LKO NOC/AE NO/NHO20 OKOHYAHUS MOHMaxa Bcex Mema//oKoHCMPYKyul pamsi nod m > ————— IR ~ >
080pydoBarus, Bk/w4as 3/eMeHMs HACMUAA. CmaHoOKka HOG0U 0a3000U CmaKyuY _L_UUN (maHgapmo
. YemaroBra yrHdarenmoB dM-1 6 npoekmHoe nosoxexue; GSM1800/UMTS2100/L TE§500 HZ H/IDUIUZKE' TTSH4523 Kuylik bazar” 8 3oHe
e  [lpuBapka PaszpyzoyHod pamsi k ¢yHdameHmam PM-1; Uzm. Kon.yd Aucm INe dod.  Modn. | Aamd obcayxubanua UO 2. Tawkenm
e [IpedbapumesnsHas donmobas coopka Bcex 371emeHmob Hecywux nonepeyHsix paM u ux ycmaHobka B npoeKkmHoe No/oxeHue; TSH4523 "Kuylik bazar” Cmadus Slucm JlucmoB
e YcmaHoBka npodo/bHeix 0anok u okoH4Yame/bHas od0Bapka Bcex cOopoyHsix Y3708 Hecywux koHcmpykyul Habeca, Bk/wyvas 2. Tawkeum, bexmemupckud padon, yn
onopHsie y3asl no pame P07 d>apeo;-;a dynu Kydnuk b’oaap,l P 12 22
e Hacmuska nucmoB npogaucma ¢ kpenseHueM ux No HecywuMm 0a/AKaM NpU NOMowu KoMnekmoB ouuHkoBaHHsix kpobebHsix
camope3ob dnuHol 22-25mM, ycmaHobBaeHHsix no Hu3ly BosHsl 8 waxmamHom nopsidke ¢ wazom He dosnee 400mM. ConpsaxeHue [poBepun__|Punamob 4.A.
omde/ibHbix 3/eMeHmoB npogaucma BsinosHums ¢ nepexnécmom B odHy BoaHy. Ucnosnum.  |3akupo8 A.A. Pama nod odopydobarue P01 000 “UMS”
3. Pamy P01 kpacums 3manew [19-115 [OCT 926-82 cepozo ubema 6 2 cnos no epyHmobke. Hkonmp.  |Pusamob A.A.






1

2.

byndamenm PM-1

bemoH kn.B15

OnopHsiti cmonuk 0C-1 OnopHbit cmosuk 0C-1

2 cnos 4
ponseouzona 4T
R TR
Mormaxnas nodaubka
416 yemMeHm.-necqaHHsid p-p M200 416
1800

[Tauma_nepekpsimus

-

bemoH kn.B15

OnopHeit cmonuk 0C-1

- A

400

N

\\\\\\\\\\\\\ N

<§$Q$\&vi\\0g

11

12.
13.
14.
15.

J [lnuma_nepekpsimusi /

Ana ycmaHobku ¢yHdameHma pa3zzpy304HoU pamsi:
cywecmByrwwyw kpobaw paszodpams Go NAUMbI,
ycmaHoBums onopHeid cmosuk OC-1, Ha MoHmaxHol nodnubke us yem. necd. pacmBopa M200
npubapums k onopHomy cmosnuky OC-1, wBesnnep no3. Z;
ycmaHoBums arHkepa no3. 1 coenacHo cxeme u npubapumb K onopHsiM cmosukam u wBesnsepam no3.2
onopsl 3a/ume 0emoHoM k/aacca B15.

llocne ycmaHobku PyHdameHmob ®M-1 cywecmbywwyr kpobaw BoccmaHoBums. Pacxod mamepuanob - 2

€05 ¢onbeouzona - 6k6.M.

Cneyugpukayusa pacxoda mamepuanob Ha ¢yHdameHm PM-1

Mapka 0Odo3HaveHue HaumerobBaHue Kon. Macca ed | llpumesa
nosuyus K2 Hue
dM-1 PyHdamernm PM-1 1 205.02 | 20502
oc-1 OnoprbiG cmosuk OC-1 2 81,35 162. 70
1 Ankep D16 All FOCT5781-62, L=170 8 027 2.16
2 WBennep R0 H02 . | =2000 2 20.08 40.16
Mamepuansi:
L{em.necy.p-p M200 0.40
Gemow B15 0.3+
Po/beouzon 6m
bemoH kn.B15
2-2

OnopHbit cmosuk 0C-1

KEERIILIRLKR
’9’0’0’00’0’ 0K

RN

SO 1
&Y ! i

e
R S———
\N\§v§§w§$&§w&\i§wQ§&§

=)
S
~
tT
" Y

[lnuma nepekpesimus

/

\s

MoHmaxHas nodauBka
yemeHm.-necHaHHslld p-p M200

Usm. [Kon.yy

/lucm

N doH. [lodn.

famd

/lucm

TSH-0376-18-BSS-4523-KM
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OnopHeiu cmonuk OC-1

N
N

450

900

N\
2/

—~

450

1. (Bapky kapkaca onopHozo cmo/iuka BsinosHumb ¢ BHYmMpeHHeU CMOPOHsI.
2. (Bapky BeinosHums 3nekmpodamu 342A. CBapHsie wBsl BsinonHame no Bced dauHe conpsxeHus

800

cbapubaemsix demaned. Kamemsi cBapHsix wBob Beidupams pabHeiMu MuHUMA/ZLHOU mo/wuHe cBapubBaemsix

demared.

3. Bce memas/udeckue KOHCMPYKYUU okpacums kpacHou kpackou [1®-115 6 dba cnos, no [OCT 6465-76.

nggﬁggﬁ 0do3HaveHue HaumeHobBaHue Kon. Maciz ed|/ip :Z:qa
oc-1 OnoprbiG cmosuk OC-1 2 8135 162.70
1 Yeonok F 5255 =900 4 433 | 1732
2 Yeonok £EH80255. | =800 6 385 | 2310
3 Yeonok FR2HIE0555 . | =400 6 192 1152
4 lucm  FALldLIB00Tix . 900x 726 1 10.20 10.20
5 lucm ALt L2001 900x696 1 9.77 9.77
6 lucm 2L L5t 4 16x 726 2 4.72 9.44
1\
v 1
| \
| \
| \
| \
| \
| \
| \
| | =
| \
| \
| \ -
| | N
Al L
T
} 3 } \}
‘ _\ ! }\ ]
\ L —_— 1
A b
8 400 8
416
/lucm
TSH-0376-18-BSS-4523-KM “
N3m. |Kon.yq /lucm (N° Gon. [Todn. | lamq
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Cneyugpukayus 3n7emeHmoB no pasepysoyqyHol pame Pp-1

4]
-+-
-+-
|

/7/:55 55;’ 0do3HaveHue HaumerobaHrue Kon. Z; CZZ b ZZSL/U
Pp-1 PasepysoyHas pama Pp-1 1 124.36 124.36
1 lU/Bennep LR 400 . | =2300 2 23.92 47.684
2 U/Bennep LR L 8ALS . [ =735 4 765 30.60
3 lucm F2ELX L 203 Tex . 650% 750 2 22.96 4592

400 200 400

2300

N

680 730

2300

lpumeyaHus

1. Bce demanu paszepysoyHou pamsl Pp-1 mexdy codou kpensmcsi dBolHsiM cBapHsim wBom ¢
Bbicomou kamema no HaumeHbweu moawuHe cBapubBaemsix 31emMeHmoB, HoO He MeHee 5MM
3nekmpodamu muna 342A no [OCT 9467-75.

+
ﬁjﬁ 550 130

130

55

lem. no3. 2
M 1:10

10x45°

4 gacku

30

30 [;:
52

Usm. [Kon.yy

/lucm N dod. [Todn.

famd

TSH-0376-18-BSS-4523-KM

/lucm
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Cneyugpukayus 3n1emeHmoB no Habecy

Mg(/): ;a 0do3HaveHue HaumeroBaHue Kon. Zgiﬁg /7’5 ZZSL{
Cm-1 Cmoika Cm-1 2 19.390 | 38.780
7 Toyba GEEHEAHA L1920 | 2 | 624 | 1248
3 Aucm S TOCT 1990374 170x220 1 1,760 1.760
4 Nucm 2RO 190 T 170x 170 1 1360 1360
5 Aucm 25 LOCT 189031 170105 2 0,850 1.700
6 Auem RS L0 18903 Tax . 150x250 7 1760 1.760
7 flucm e LOCT 890 Toxs . 70100 1 0,330 0.330
Cm-2 Cmoika Cm-2 2 18610 | 37220
2 Tpyda ‘G roct zirsres L=1800 2 | 585 | 1700
3 fucm  AELOCL 9903 T4x . 170x220 7 1760 1.760
4 fucm e L0 9902 Tk 170x 170 1 1360 1.360
5 Aucm 25 LOCT 19903 Tex o 170 105 2 0,850 1.700
6 Aucm RS TOCT 19903 4x . 150x 250 1 1760 1.760
7 Auem RS LOT 19903 Tax . 70x 100 7 0,330 0.330
C6-1 (Bs3b BepmukaswHasa C6-1 2 14.150 28.300
8 Tpyda Q3oL TOCT6645-65 | -1970 1 6,400 6.400
9 Toyba GREHFAHA L1870 | 1| 6080 | 6080
10 Aucm S LOCT 18903- 2 120 180 1 102 1020
1 Bonm M12x60x5.8 FOCT 7798-70 5 0,070 0.350
2 Fadka M12 FOCT 5915-70 10 0,020 0.200
13 Wadda 12 FOCT 11371-78 10 0,010 0.100
5-3 baska Habeca 6-3 2 15270 30.540
1% Tpyda SQ30xzs rOCT 6545-65 | -1800 2 5,850 11.700
15 Aucm S LOCT 18903 1ex o 120x 150 3 0,850 2550
16 Yzonok FREFIBESS. | =140 3 | 0340 | 1020
Mp-1 lpoeoH Habeca [lp-1 3 8,350 25050
17 Tpyda SQ30xzs [OCT8545-66 | - 2570 1 8,350 8.350

He-1 Hacmun Habeca Hc-1

llpoguns HC35-1000-0.5

[OCT 24045-02; L=1900 3 | 10,260 | 30760

KpobBenbHsil camopes ¢ xon-Bo

18 npeccwaidod u cbeprom, romeKme

wecmueparHHas 2onobka DIN7504 paxmy
K3-1 Kosbipék Habeca K3-1

Nucm £95[OCT 19903 74% . 400x2700 | 2 | 4,200 | 8400

Kosbipék Habeca K3-1
3oHa kpenseHus
——————— — /luHug cevdg — — — — — — — — — S
§ < <

\ JoHa cBeca ko3sipbka

lpumeyaHus

1. Bce 371emeHmsl cOOpOYHbIX eQUHUY Npu MOHMaxe 3awumHozo Habeca kpensmcsi dBolHbIM
cBapHeiM wBom ¢ Bsicomou kamema no HaumeHbwel mo/uwuHe cbapubaemsix 3/1emeHmoB, Ho He
MeHee 3MM, 371ekmpodamu muna 342A no [OCT 9467-75.

2. B coeduHerusax npoguneld u3 npaMoy2o/bHOU MOHKOCMEHHOU mpyosl U AUCmobsix
3/71emeHmob Heodxodumo yvecms 3¢pexkm “nodmekaHus” Hannabasemozo memasna. [losmomy Bce
3abodckue cBapHeie wbb npu uzzomobaeHuu Bcex cOopoyHsix eduHuy Habeca pekomeHdyemcs
BsinonHumes 6 koHdykmopax ¢ npumeHeHue nosyaBmomamuyveckod u aBmomamuyveckoud cBapku ¢
npumeHeHuem npobosoku u npymkoB no [OCT 16130-72, ¢awcob v dpysux npucado4Hsix
mamepuanoB, coomBemcmBywwux kaaccy cBapubBaemsix cmased u odecnedqubawwux pabHonpoyHoe
coeduHeHue Bcmsik ¢ 0CHOBHLIM Mema/oM.

3. [lpodosbHble ko3bipbku 3awumHoeo Habeca BsinosHums u3 nucmobol kpobBesbHou cmanu
monwuHou t=0.8mm. [lpu uszeomobrenuu 6 3aBodckux ycnobusix npedBapumessHo npodabumsb
NuHUK cezuda. flpu MoHmaxe Habeca ycmaHobumb ko3sipbku B padoyee nonoxeHue nod
npogHacmun u Beicmabums Y20/ HaknoHa no coesacoBaHuw ¢ 3aKka34ukomM.

4. B komnsaekm camopesa (no3.18) no DIN 7504 Bxodum wypyn u3 3aKkanérHoU
yenepoducmod cmaau (SAE 1022) ¢ easbBanudeckum yurkoBeiM nokpsimuem He meHee 10-12Mkp,
gopma K (c pesyom), memassudeckas waida ¢ EOSM ynaomHumenem. lWypyn umeem cneyua/ssHoe
nokpsimue G415 ymeHbweHus mpeHus. KosuvecmBo komnsekmoB npuHams no gakmy,
npedBapumessHo y4ecmb 6 konudecmbBe 10wm./kB.M nokpsimus.

/lucm

TSH-0376-18-BSS-4523-KM 19
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Cneyugpukayus 31emeHmob no Habecy

(xema ycmaHobku kpoHwmeuHa KO1 1-1

o M/sop ;a 0do3HayveHue HaumerHobBaHue Kon. ng}ig /75 z’;zq
He-1 KO1 Kporwmeun KOT 1 10.500 10.500
| Ma-5 MonmaxHas demans MA5 2 3.500 7.000
<'L 1 Yzonok ZRtoH2292555.. 1 =860 1 3,240 3.240
I | 2 bonm M8x30x5.8 FOCT 7798-70 2 0,020 0.040
b-3 3 laika M8 FOCT 5915-70 2 | 00 | 002
4 Uladda 8 roCT 11371-78 4 0,010 0.040
Mas 5 Uladda 8 roCT 11371-78 2 0,010 0.020
] 6 bonm M12x60x5.8 OCT 7798-70 2 0,070 0.140

Ma6/
| MA6 Moumaxnas demasns MA6 4 0.560 2.240
MAs s
5

7 fuem 2 LOCT 18903 Tax . 40x150 1 0,190 0.190
Uum
» virs | o oue LR s 10| 1| oom | oz
{m-2__ |
9 lauka M12 FOCT 5915-70 4 0,020 0.080
Po_1 10 Uladda 12 FOCT 11371-78 2 0,010 0.020
| |
MA6
eM-1_~ M 15
N
MA5
M 1:10
4 omb.®14
N R I 2345
ﬂ; [0 o ° ° o b 5}’ ;x’(
R llpumeyvaHus
Rt 620 L 1. OnopHeit kpoHwmedrH KO1 npedcmabasem codol cSopHyw KoOHCMpykyurw u3 napHeix MA5 u MA6,

1
| npedHasHa4eH 045 MoHmaxa wuma 34ekmponumarusi [IP11-3050 v ycmarnabruBaemcs no mopuyy
— ] ] — paszpyzoqHol pamsl ¢ BHewHeu cmopoHsl HaBeca Ha ezo cmoukax Cm-1 u Cm-2 npu noMowu
/ T 5345 T ‘\23 4 5' ' npsMoy2o/bHbIX xoMymoB MonmaxHou demanu MAG.
2. Bce cBaprvie wbsi BsinonHums dBycmopoHHumMu ¢ Bbicomold kamema He MeHee 4MM
J 2686 ¥ 284 J 288 i 3nekmpodamu 342A no FOCT 9467-75. boamsr M12 (n03.6) npedHasHayeHs: 645 BpemeHHoU
3aznywku mexHonoeuveckux ombepcmud 8 wume 3n1ekmponumanus [P 11-3050.

/lucm
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Kadesnb-pocm Kpl

M 1:10

3000

100

400

5x400=2000

100
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¥

Kosnodka 3azemneHus K3-1

M 1.2

x40=700

50

800

npuBapums 6

)
HXr i1l
| |0 - -
j— -
| |0 - -
J
)
HxXr il

LX)
HxXr il
O AT |
j— -

Cneyugukayusi 3nemeHmob

[lo3. 0do3HayveHue HaumeroBaHue Kon. Macca | Tlpure-
ed.ke | vaHue

Kp1 Kadens-pocm Kp1 3 18.36 55.080
1 Yeonox PRI 123000 2 726 | 14.520
2 Monoca 725kl LOLT 1072006, | =380 8 0.48 3.840
0-1 Onopa O0-1 5 2.91 14.550
3 Yeonox RELIE05-22. =300 2 0.73 1460
4 Yeonok FRLILE05-53. | -600 1 145 1450
K3-1 Konodka 3azemneHus K3-1 1 0.95 0.95
5 MTonoca 72251932908 | =320 1 0.63 0.63

bosam M8x35 FOCT 7798-70 8 0.02 0.16

7 ladka M8-7H.5 rOCT 5915-70 76 0.01 0.16

Onopa Of11
M 110
Kadesb-pocm Kpl
L=3m (no kpeiwe) 400
3 3 3
Onopa - /
ornt N R 4
/- 4
7

600

1. (BapHvie wbsl BeinosHams no Bcel dnuHe conpsixeHus cBapubaembix demaned. Kamemsi

cBapHsix wBob Bsidupams pabHeiMu MuHUMa/bHOU mo/uuHe cBapubaemsix demased.

2. Kaodenb-pocm Kpl, Onopsl O-1 nocsne uzezomobreHus oqyucmums u okpacums B dBa cros
kpackou [19-115 6 cepsii ybem.

3. [locne moHmaxa nobBepxHocmu demased K3-1 mwame/ibHo 3a4ucmums do O/1ecka u

nokpsime epagumobol cmaskou uau conudosom mapku “M” no FOCT 4366-76.

TSH-0376-18-BSS-4523-KM

Yemarobka Hobol dazoBou cmanyuu TSH4523 1 _DUN cmavndapmob
GSM1800/UMTS2100/LTE2600 Ha nnowadke TSH4523 “Kuylik bazar” 8 3oHe
odcnyxubanus L0 2. TawkeHm

U3m. |Kon.yq /lucm N° dod. [lodn. | Aamd]
TSH4523 “Kuylik bazar” Cmadusi | /lucm /lucmoB
2. TawkeHm, bekmeMUpcKuU pauoH, ya.
®apeorHa Gysu Kydauk dozap. Pl 21 22
lpoBepun |PunamoB A.A. Kadenb-pocm Kp-1
Ucnosnum. |3akupob A.A. Onopa Ont1 000 "UMS”
H.koHmp.  |PunamoB A.A. Kosnodka 3azemneHus K3-1






3aszemnawwee ycmpolicmbo 3Y-1

M 1:400
C
u] a a g 200
Kpye®12 dnsa
3a3emneHue Ak-1
L=1m. &} O =] o o g
[nanupyemas AMC
000 "UMS” H=14m
Kpye®12 dns = Y 5 5 5 5
3a3emneHue Ak-1 Kpye @12 dnsa
L=2x1m. 3asemneHuve Pl10-1
L=8M.
[u o \ 2 o s} g
Kpyz®12 5//71};1( Koued12 dna \__Kpyz 912 dns
3539'1”_8;;’:9 sasemnenue Ax-1 3azemnenue Kp-1
I = L=m, L L=2m |
Macca | lpume-
[lo3. 0do3HayeHue HaumenobBarue Koan. P
ed.kz | waHue
1 |3azemnenve Kpye ool i85 %55, L=8000 4| 176 7.040
3azemneHue Kpya —ﬁ;ﬁé"%ﬁﬁ?@ﬁ%ﬁg L=24000 12 176 21120

[lpumedaHue:
1 3asemnawwee ycmpodcmBo 3Y-1 cocmoum u3:
11 Ulurer 3a3emnenus madmsl H=14M (ydmeHo omdessHo B odwel cneyugukayuu):
111 3azemneHue maymsl u 3a3emieHue APY;
112 3azemnenue gpyHdamermob Oc-1;
12. TexHo/N02U4YeCcKk020 3a3eMNeHUS;
13. MosHue3auumHo20 3a3eMAeHUS;
14. Oyaea 3a3emneHus.

2. Toyka nodk/w4eHue 3a3eM/eHuUe Mo/e3auumHOU U KOHMYP MexXHO/N02U4ecKo20 3a3eM/eHue

BeinonHsemcs Kk cyw. kKoHmypy 3daHue.

YempodcmBo wuHsl 3a3eMneHus no onopHod Mayme H=14m cM. 019-KM-05-10-08.

YempodcmBo 3asemneHus APY cm. 01d-KM-05-10-36. Ycmarnobums ds0ku M3-2, 8 kon-Be Swm., dns

3a3emneHuss odopydobaHus u pudepHoU mpaccsl.

5. UWuHy 3a3emneHus om MoHuenpuémHuka M3-1 cnycmums no onopHou mMa4me do ommemku ypobHsa
kpobau, odbeduHums ¢ WUHOU NPO/AOXEHHOU OM ONOPHbIU CMO/UKA.

6. MosHuezawumHoe 3a3emieHue aHkep Ak-1 BsinosHums u3 - kpye P12 do cyw. koHmyp 3daHue. O0wud
dnuHa kpye 912 das MosHuezawumHoe 33a3emieHue L= 24M

7. TexHonozuveckoe 3azemneHue npubapums k pame nod odopydoBaHue Ppl, Becmu no kpobsre u doBecmu

do d/nuxauwez2o KOHMYP 30AHUE. MEXHOA02UYECKUU U MO/AHUE3AWUMHOe 3a3eM/eHue JONXHO NOOK/AKYUMm

pasHo20 Mo4Kku KoHmMYypa 3daHue. TexHo/so2u4veckoe 3a3emieHue - kpye P12 L= 8m

llpuBapums 8710k M3-2 Kk pasepyzo4Hol pame.

9. Bce coeduHerus, nomumo 00/1mobeix, BeinonHums cBapkod ¢ dauHou wba He meHee 100mm. Mecmo cBapku
NoKpsiMb OUMYMHBIM /IAKOM.

»~ W

S

WuB. N noda.| lNodnuce v dama | Baam. uHB. N
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Yemarobka HoBod daszoBod cmanyuu TSH4523 1 DUN cmaxdapmoB

GSM1800/UMTS2100/L TE2600 Ha nnowadke TSH4523 “Kuylik bazar” 8 3oHe

odcnyxubanus LO 2. TawkeHm

U3m. [Kon.yq lucm N dod. [lodn. | Aamd
TSH4523 "Kuylik bazar” Cmadus /lucm /lucmoB
2. TawkeHum, bekmemupckud paudoH, ya.
$apeorHa Gysu Kyuauk dosap. Pl 22 22
[lpoBepun [Punamob [.A.
Ucnoasum.  |3akupos A.A. Jazemnawuee ycmpoucmbo 3Y-1 000 "UMS"”
H.koHmp. bunamob [.A.
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Хасановой Лауры Маратовны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в проведении  открытого запроса предложений на выполнение работ по установке новой базовой станции TSH4523 «Kuylik bazar»в зоне обслуживания ЦО г.Ташкента, Республика Узбекистан





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО
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«YTBEPXIAIO»

Aupexrop Texnmueckuii

e ®unarosa 0.

%

TEXHHYECKOE 3AJAHUE
Ha BBINOJIHEHHE PpaldoT 10 yCTaHOBKE HOBOI 6a30BOM cTAaHIMH
TSH4523 «Kuylik bazar » B 30ne o6cayxuBanus IO r. Tamkxenr B Pecny6iankeY36exucran

HaganoHuK oTOEHA
CcO3JaHusA H p?vmpu CeTH
/M Topun A.E.
7 e






O6mue cBeaeHHA

HacrosimpM TeXHUYECKUM 3aJJaHHuEM NIPeayCMaTPHUBAETCs BBHIIIOJIHEHHE KOMIIeKca paboT Ha
obvekte TSH4523 «Kuylik bazar » B 30oHe obcnyxkuBanus [1O r.TamkeHTa coriacHo NMpoeKTa
TSH-0376-18-BSS-4523-KM
- YcraHoBKa Ma4Thl BEICOTOM 14M Ha KpBhIIIE , Opraiu3anus KOHTYpa MOJITHHE3AIIUTHOIO 1
TEXHOJIOTHYECKOTO 3a3EMJICHHS
- Opranu3anys pas3rpy304HoOil pamsl ,0ITOPHBIX CTOJIMKOB
- Oprauusamys pamMmbl ¢ HABECOM II0J] TEXHOJIOTHYECKoe 000pyAoBaHHE
- BoccraHoBeHHE TOKPBITHA KPOBIIH
IIpu ycTanoBKke Ma4Thl BO3MOKHA BbIa4ua 3aKka3zuukoM MeTa/iokoncerpyknuii CH1, CC1, CB1.

Bce paboThl AOMKHEL OBITH BBIIOJHEHBL ¢ COOMIOACHHEM CTPOMTENBHBIX HOPM M IIpaBHII,
neictByronuM B Pecnybmuke Y36ekucTaH, a Taloke B COOTBETCTBHH € IIPOEKTHOM JOKyMeHTanueil Ha
OOBEKT.

[IpennaraeMas HOOPSIIMKOM CTOMMOCTH paboOT IOJDKHA BKIIIOYATH B ce0s BCe pacXodbl MOAPSIUMKa,
HeoOX0IUMBIE JUIA UX BBITOJIHCHHS.

Kaxzapiif 06bEKT CTPOHTENBCTBA IPOXOAUT 00A3aTenbHOE ocMeunBanue cornacHo IITHK, gro
obs3piBaeT Iloapsauuka CTPOro CIEOBATh U BCEM IIpaBUIIaM U pacyeTaM CTPOUTENLCTBA, B TOM HUCIIE
I'OCT, CHull, HIHK 1 npoeKTHO# JOKYMEHTAallMH, IPEAOCTaBsIeMOi 3aka3uuKoM.

Uroropas crouMocTh pabor Oymer ompenenaTsCsi MO (akTy MX BBINIOJHEHHS COIVIACHO CMETHOMH
OOKYMEHTAIlHH, HO HE MOXET OBITh BBHIIE CTOMMOCTH, IpemtoxeHHoi IlonpsauuxoM Ha srame
3aKyIOYHOM NPOLIEAYPEI.

3akasunk ocTaBiseT 3a coboif MpaBO NPHUBIEKATh HE3aBHCHMBIX JKCIEPTOB I ONpele/ieHHs
(axTHueckoro oobeMa BEIIIOJIHEHHEBIX paboT.

[Ipu ycTaHOBKE KOHCTPYKIUHU CleAyeT IpUAepXKHBAaThCA TpeOoBaHu#, H3M0XKeHHEBIX B [Ipunoxennn
Nel x Texuuueckomy 3amanuio «K [PEBOBAHUA k paboram»

2. Ilopsook pacuera cTOMMOCTH 00LEeKTOB

Ins aBaHcupoBaHus paboT 1O O0OBEKTy B KayecTBE CTapTOBOM CTOMMOCTH 3aKa3uuKOM
paccMaTpHBAIOTCS CTOMMOCTH 00BEKTA 110 IIEHaM, YTBEPKICHHBIM I10 pe3yJIbTaTaM 3aKyIKH.

OKoHYaTeIbHBIN pacder 3a BHINOIHEHHEBIE paboThl IPOU3BOAUTCS 110 (aKTy UX BHIIOJHEHHUS Ha
OCHOBaHUM CMETHOrO pacdera, moarotoBineHHoro Ha ocHoBanuu IITHK ¢ nmpumeHeHHMeM OCHOBHBIX
MoKasareleit Mo IpoYHM 3aTparaM, CTOMMOCTH HeJIOBEeKa 4aca, TPAHCIOPTHHIM M KOMaHAUPOBOYHBIM
pacxofiaM, COracoBaHHBIM Ha dTalle IPOBEACHHUA 3aKyTIKH.

B ciyuae orcyrctBus y Iloapsnunka qOKyMEHTa, HOATBEPXKIAIOIIETr0 YKa3aHHbBIE TapaMeTphl, K
ero pacdery OyayT HpHMEHEHBl CTAaTHCTHYECKHME J[aHHblE ropcrara II0 pPErHoHy, B KOTOPOM
IPOU3BOAATCA paboThI.

CTouMoCTh MaTepHaoB, NMPHUMEHSEMBIX IIPH CTPOUTENHCTBE, JOIDKHA OBITH MOATBEPXKICHA
COOTBETCTBYIOIIMMH HaKJIaIHBIMHA WIH c49eT daxTypamu.

ITpu cocraBneHnr AKTOB BHITOJHEHHBIX paboT cleayeT UMeTh BBH/IY, YTO UTOTOBAs CTOMMOCTb
00BeKTa He AODKHA MIPEBHIIATh CTOUMOCTD, IIOJIY4YEHHYIO 10 HTOraM 3aKyIIOYHOH NpOneaypHL

Jns ompenencHUs U COTJIACOBAHUS YCIOBHUH OIUIATHI YYAaCTHWK, IPU MOJaue IPEUIOKEHHH,
JNOJDKEH 3alOJIHUTh CIEAYIONIyIo (OopMy Ha CBOeM OlaHKe, 3aBEpUTh €€ IMEYaThi0 M MOAIHCHIO
YIIOJTHOMOYECHHOTO JIUIIA:

Nennm | HanMenoBanue nmokazaresis Benuunna O6ocnoBanue
1 [Tpoune 3aTpaThl HOAPATUNKA,
%

CroumocTs yes.gaca 6e3 ygera cou.crpaxa,
CyM

2






3 CroumocTs gen.gaca ¢ yaerom COIl.CTpaxa,

cym
4 Tpancnoprasle pacxomst,

% OT CTOMMOCTH MaTepHAIOB
5 ABaHCOBasi CyMMa IIJIaTexa,

% ot crommoctu Jlorosopa (3akasa)

6 IMpouent HIC, %

* Ilpu nepeso3ke KPYMHOra0apUTHBIX TPY30B TPAHCIIOPTHBIE PaCXOMLI 3aKpBIBAIOTCA 10 (aKTHYECKMM 3aTpaTam
[oapsmunka mpu ycnosuu mpenbssieHus TOBapHO-TPAHCTIOPTHBIX HAKNAXHBIX. CTOMMOCTE NEPEBO3KH NPENBAPUTENLHO
ROMKHa OBITh IMHCBMEHHO COTJIACOBAHA C 3aKA3HHKOM.

** KomneHcauus BO3MEIIEHHe CyTOYHBIX pacxoos 3a BpeMA NpeObIBaHMA B KOMAaHIMPOBKE M HAXOXICHHS B OyTH
BOSMCIIAIOTCA B pasmepe He Gonmee (B KO3(Q(uUUMEHTAX OT YCTAHOBIEHHOro B pecry0inke pa3Mepa MHHUMAIBHOMN
3apaboTHOIA ruIaTsI):

B I. Tamkenre, roponax - o6nacTaeix LeHTpax - 0,1;

B IPYTHX ropojiax ¥ HACEJIEHHbIX MyHKTax - 0,08,
KoMaHIHpOBOYHBIE PAaCXOMIBI BO3MEMAKOTCS TONBKO pabouum IMoxpsaxol opranusamuy, KOTOpOii 3akmoueH Jlorosop.

Ilpy HanM9My NHOTIOTHHTENBHBIX MAPaMETpPOB, OHM MOTYT OBITE JOGABICHEI JIOMONHATENBHOM
CTPOKOM K CIIUCKY.

3. Ilopsimox opopmitenus JOKyMeHTOB U 3aKpbiTHE padoT

ITepen Havaom paboT, Ha CTa UK NOITHCAHKS JloroBopa, HeOGXOMMO COTIACOBATE ¢ 3aKA3IHKOM
CITUCOK NOKYMEHTOB, TPeOyeMBbIif Ul BBIIOIHEHHS KOHKPETHOIO 00BEKTa. 3akpeITHe paboT BO3MOXKHO
TOJIBKO nocre npenocTaBaeHns: OTHOTO NakeTa AOKYMEHTOB II0 COIJIACOBAHHOMY CITHCKY.

B nponecce BbImonHEHNS paboT H MO e OKOHYAHHY HonpsaukoM NOMKHEL GBITE 0GOPMIEHB! 1
NIPENOCTaBNEHEl 3aKa34hKy BCE HEOGXOMUMEIE HCIOTHUTEILHEIE JoKyMeHTEI. OOpasisl JOKYMEHTOB
npusenens! B [Ipumoskennn Ne3.

JItoGbie romoHuTeNBHEIE pabOTHI, BOSHAKAIOMME HA 0GBEKTE 1 HEYUYTCHHBIE B IIPOEKTE, a TAKKE
JEOOBIE OTKIOHEHHS OT INpPOEKTa AOJKHBI GBITH IPEJBAPUTENEHO ITHCHBMEHHO COIJIACOBAHBI C
3akazunkoM. Hecornacosannsie paboTEI OIIaYUBATHCS HE Oyayr!

Ilpu npensbasnennn o6bexTa K MpOMeEX)yTOUHOM NPHEMKE M OCMOTPY CKPBITBIX paboT
ONOBEIICHHE 3aKa3yMKa M €ro NPUCYTCTBHME HA OOBEKTe 06s3aTebHEL O TFOTOBHOCTH K OCMOTpY
Honpsamunk nomken omoBecTHTs 3akasynka 3abJIarOBpeMeHHO, He I03/iHee 3X paGounx KHel 10 JTHS
IIPHEMKH.

4. TpeGosanusa k Iloapsaunxy

4.1. llo moamucannn [lorosopa IMoxpsaunx nomken ONPENCINTE CPOKM BEINOJHEHHS paboT U
COCTaBHTE IPa)MK MX BHIIOJIHEHHS, CONIACOBAB €I0 ¢ 3aKa3UHKOM.

4.2. JIns BBITIONHEHUS paBOT KOJNMYECTBO Opuras HOAPSAHON OpraHU3aIn ONpeNeAeTCs ¢ yIeTOM
CPOKOB ¥ 005eMOB, yKa3aHHEIX B JIOrOBOpE ¢ YYETOM JTHTEILHOCTS paboT Ha KaxI0M U3 0OBEKTOB.

4.3. B cocraBe 6pHran DODKHE! GBITH CICHHAIHMCTBI, UMEIOLIKE ONBIT paboTEl IO AHATOTHYHBIM
TIPOCKTaM 1 MMCIOIHE COOTBETCTBYIOIIME OMYCKH ¥ KBATH(DHKAIHIO.

4.4. Tloppsimauk momkeH o6anars AOCTaTOYHBIM KOJIMYECTBOM TEXHHUYECKUX CPEJICTB, MAIIUH U
MEXaHHM3MOB JUIs BBITIOJIHEHHS paboT 10 ycnoBusM Jlorosopa.

4.5. Tlocne nonmucanust Jlorosopa IToApSoqMK MOMDKEH HA3HAYHTS OTBETCTBEHHOE IIHIO 3a
BELINOJTHEHHE paboT 1o 3aka3y u nepefarh KOHTAKTEI 3aKa3quKy.

S. TpebGoBanus o cpoky rapaHTHii KadecTBa Ha pe3yJabTaThl pador:





lapaHTuifHBlii CPOK Ha CTPOHTENbHO-MOHTaXKHBIE pabOTBI JOIDKEH COOTBETCTBOBATH
TpeGOBaHUSIM HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB M OBITH HE MeHee 24 Mecsla Co IHS AKTA Claydl K IPHEMKH
BBIMOJIHEHHBIX paboT.

6. IlepeueHnb BLINOJHAEMBIX Pa00T U 00BeMBI

[TepeueHb 1 00BEMBI BHIIOIHAEMBIX paboT Mo 00BeKTaM B JIOKaNbHO-PECYPCHBIX CMETAX
(ITpunoxenue Ned).
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




