
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ 
по текущему ремонту базовых станций ООО «UMS» в городе Карши 


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Адилходжаев Шухрат Ахмедович,   shadilkhodzhaev@myums.uz     тел: (+99897) 403 – 83 – 36

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ли Людмила Маликовна, lli@myums.uz ,  тел: (+998 97  403-81-86)
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «9» августа 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]П-№1 Требования  к ремонту аппаратных и кровель.docx
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* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение Участники подают в виде локально-ресурсной сметы по форме.
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	+
	+
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	Приложения к КП обязательные:
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	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx

 
	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
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	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор
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4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Директор департамента

сопровождения сети



___________ Р.Х. Пириев	

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Технический



___________О.П. Филатова



























ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на текущий ремонт базовых станций ООО «UMS» в городе Карши







































Старший специалист группы 

ремонтно-восстановительного 

обслуживания технических площадок



________________Х.И.Насридинов



Руководитель группы 

ремонтно-восстановительного 

обслуживания технических площадок



________________Ш.А. Адилходжаев



При выполнении ремонтно-восстановительных работ Подрядчик обязан строго следовать всем правилам и расчетам строительства, ремонта, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ШНК Техническое задание и Приложениям к заявке, а также иной документации, предоставляемой Заказчиком.

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации.

Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения фактического объема выполненных работ.

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании сметного расчета, подготовленного с применением основных показателей по прочим затратам, стоимости человека часа, транспортным и командировочным расходам, согласованным на этапе заключение договора.

Стоимость всех материалов, применяемых при строительстве, должна быть подтверждена соответствующими накладными или счет фактурами.

Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче предложений, должен заполнить следующую форму на своём бланке, заверить её печатью и подписью уполномоченного лица:

		№ПП

		Наименование показателей

		Параметры

		Примечание



		1

		Прочие затраты подрядчика %

		



		При закрытии работ уровень (величину) прочих затрат принимают в зависимости от территориальной адресной регистрации юридического лица (подрядчика) на основе данных Госкомстата №01/3-15-07-3/2-74 от 28.05.2015г. 



		2

		Стоимость человека часа с учётом соц. страха.

		

		Подрядчик рассчитывает уровень (величину) заработной платы согласно пункта 6.7 ШНК4.01.16-04. 

Затраты на заработную плату рабочих-строителей определяются с применением стоимости чел/часа исходя из уровня среднемесячной заработной платы за предыдущие 12 месяцев по подрядной организации.



		3

		Транспортные расходы

		

		Транспортные расходы указать в процентах от стоимости строительных материалов на основании письма Госархитектстроя № 352/11-08 от 31.01.2011г. 



		4

		НДС

		

		Указать фактический процент налога на добавленную стоимость.



		5

		Авансовая сумма платежа, % процент от стоимости Заказа

		

		Указанный процент должен быть не более 30 % 



		6

		Командировочные расходы, за сутки

		

		Суточные расходы за время пребывания в командировке и нахождения в пути возмещаются в размере не более (в коэффициентах от установленного в республике размера минимальной заработной платы): в г. Ташкенте, городах - областных центрах - 0,1%; в других городах и населенных пунктах - 0,08%.

Командировочные расходы возмещаются только рабочим Подрядной организации, с которой заключен Договор.







* При закрытии работ для подтверждения командировочных расходов со стороны Подрядчика должны быть предоставлены следующие документы:

· приказ о командировании работников

· копии трудовой книжки работников

· копии приказа о приёме на работу 

· квитанции о расходах за время командировки

· копии командировочных удостоверений

Выше указанные документы предоставляются на работников, направленных в командировку.



1. Порядок оформления документов и закрытие работ

Перед началом работ, на стадии подписания Договора, необходимо согласовать с Заказчиком список документов, требуемых для выполнения объекта. 

В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть оформлена и предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация. 

Сдача Заказчику выполненных работ возможна ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку.

Перечень основных документов приведен в Приложении №2. 

При подписании Заказов Подрядчик должен определить сроки выполнения работ и согласовать их с Заказчиком.

Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в локально ресурсной ведомости, а также любые отклонения от заказа должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и оформленные соответствующим дефектным Актом Ф-17а. 

Расходы за выполнение не согласованных работ Заказчиком не возмещаются и не оплачиваются.

При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение Заказчика и его присутствие на объекте обязательно. О готовности к осмотру Подрядчик должен оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее З-х рабочих дней до дня приемки.

2. Требований к Подрядчику

2.1. К участию допускаются организации, с опытом работы по ремонту и техническому обслуживанию объектов связи не менее Зх лет.

2.2. В составе бригад должны быть специалисты, имеющие опыт работы не менее 3х лет по аналогичным проектам и имеющие соответствующие допуски и квалификацию.

2.3. Подрядчик должен обладать достаточным количеством технических средств, машин и механизмов для выполнения ремонтных работ, по которым он подает заявку.

2.4. После подписания договора Подрядчик должен назначить ответственное за выполнение работ по договору лицо и передать его контакты Заказчику.

2.5. Предоставить портфолио, а также рекомендательные письма, подтверждающие выполнение аналогичных работ на объектах связи. 



ТРЕБОВАНИЯ

к текущему ремонту базовых станции ООО «UMS»



1. Требования к ремонту аппаратных 



0. Ремонт аппаратных выполняется на основании проектной документации или дефектного акта, выдаваемого Заказчиком



0. В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная уборка. Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и прилегающей территории.



0. Вновь устанавливаемые перегородки  должны быть вертикальными. Вертикальность стен проверяется строительным уровнем.



0. С внутренней стороны стены должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). С наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно оштукатурены (прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен,  помещения арендодателя. 



0. При закладке оконных проемов наружная часть заложенного проема также должна быть аккуратно и ровно оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания арендодателя.



0. [bookmark: _Ref139859921][bookmark: _Ref139858733]Потолок и внутренние стены аппаратной должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). 



0. На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и подтеков краски. 



0. Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м высоты, но не более 5мм на всю высоту. 



0. Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины



1.10. На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, наличников, приборов отопления. То же самое касается и потолка.



1.11. Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, отлипов, пропусков, следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, неровностей вследствие плохой шлифовки царапины от  шпателя или песка, песчинки на поверхности допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое касается и потолка.



1.12. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 3х лет.



1.13. Полы аппаратной выравниваются бетонной стяжкой из песчано-цементной смеси толщиной не менее 50 мм. Горизонтальность пола проверяется строительным уровнем.



1.14. Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по устройству бетонной стяжки аппаратной должны быть оформлены Актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования.



[bookmark: _Ref139858775]1.15. На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком.



1.16. При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также щели между плинтусами и покрытием пола или стенами.



1.17. Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм.



1.18. Примыкание линолеума к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков.



1.19. Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю длину или ширину помещения.



[bookmark: _Ref139858813]1.20. При установке в аппаратной шины защитного заземления, она должна быть которая закреплена к стене в непосредственной близости от ввода в аппаратную. ГЗШ должна быть выполнена из нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее 3мм и иметь размеры 200х80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего крепления к ней кабелей заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. ГЗШ должна иметь 5 отверстий диаметром 9мм, расположенный на расстоянии 4см друг от друга в середине ГЗШ. В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей стали длиной 40мм с тремя шайбами – две обычные и одна гроверная.  Точка ввода ГЗШ в аппаратную должна быть отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена! 



1.21. ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с контуром технологического заземления многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не менее 35мм2. Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками под болт М8. Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового соединения. Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован.



1.22. По согласованию с Заказчиком допускается выполнять ввод ГЗШ в аппаратную арматурой или полосой при условии герметичной заделки места ввода и выполнения мероприятий, исключающих вибрацию шины внутри помещения при креплении к ней заземляемых устройств.



1.23. Плинтус, устанавливаемый в аппаратной, должен быть с ребром 30-60 мм, изготовлен из негорючего материала (например, алюминевый) и надежно и плотно закреплен к стенам 



[bookmark: _Ref139859936][bookmark: _Ref139859948]1.24. Дверь, устанавливаемая в аппаратной, должна быть герметичной противопожарной стандартных размеров (проем в чистоте 900х2000мм) с пределом огнестойкости  не менее 30 мин. Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей длине без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края должны быть обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с двух сторон в однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также дополнительные работы по ее утеплению или обшивке допускается при наличии соответствующих проектных решений. Дверь аппаратной должна быть установлена строго вертикально. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Закрытие и открытие двери должно осуществляться свободно, без скрипов. Задевание двери о дверной проем должно быть исключено.



1.25. Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь брелок со сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х лет.



1.26. С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери.



1.27. При наличии в перечне работ необходимости размещения наклеек на двери аппаратной они должны располагаться следующим образом:

На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена наклейка с предупреждением об опасности объекта. Под наклейкой выхода на внутренней стороне двери аппаратной должна быть расположена предупреждающая наклейка о запрете курения в помещении.
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1.28. Все выполняемые проемы в т.ч. в стене аппаратной (под кондиционеры, под фидерный ввод и т.п.) на время отсутствия устанавливаемого в них оборудования должны быть остеклены для предотвращения попадания пыли и влаги в помещение. Размеры и месторасположение проемов должны соответствовать проекту. Откосы проемов должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Установленные оконные рамы должны быть герметичны и не допускать попадания влаги и осадков в помещение, в т.ч. в местах своего примыкания к стенам.



1.29. Проем, предназначенный для фидерного ввода должен быть обрамлен алюминиевыми профилями под лицо наружной стене с относом не более 5 мм внутрь. Проем под ввод ВЧ фидеров в аппаратную в чистом виде должен иметь размеры и местоположение согласно проектной документации. При организации фидерного ввода в стене или окне аппаратной пластина устройства крепится снаружи. 



1.30. При выполнении проема в потолке его края должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Над проемом должен быть выполнен фидерный колодец. Размеры и конструкция фидерного колодца должны соответствовать проекту. Установленный фидерный колодец должен быть герметичным и предотвращать попадание воды в аппаратную. Ввод фидеров через колодец должен быть свободным с учетом допустимого изгиба фидеров. Устройство ввода фидера («ROXTEC») должно быть смонтировано с внешней стороны фидерного колодца. 



1.31. При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного поставщиком  (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время проведения ремонтных работ. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно закреплена к проему, щели между пластиной и проемом  должны отсутствовать.



1.32. Проемы под оконные кондиционеры должны быть оборудованы защитной металлической решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене здания и иметь уклон вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения нормального водостока. Контруклон решетки в сторону помещения НЕ допускается. Каркас решетки должен быть жестким и рассчитан на вес устанавливаемых в него кондиционеров. 



1.33. Для распределения весовой нагрузки от кондиционера каркас решетки рекомендуется оборудовать подкосами, упирающимися в стену здания. При расположении двух кондиционеров один над другим каркас решетки обязательно должен иметь два яруса направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть тщательно герметизированы.



1.34. При необходимости оборудовать аппаратную дополнительными устройствами, они должны соответствовать следующим требованиям:

На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения документации с маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной документации. Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность ее оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов формата А4. Глубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть оборудовано место для хранения ручки и карандаша. 

На левой стороне передней стенки лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В лоток должен быть вложен набор документов на основании которых проводились работы. Непосредственно под лотком должен быть смонтирован откидной столик с размером столешницы не менее чем 40х40см для ведения записей в Журнале учета посещений.

Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и долговечного материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя конвертами из оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного за противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство. 





[image: Ящик для док-тов]     [image: Столик]    [image: Доска]









1. Требования к ремонту кровли



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

1. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

1. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.



2.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

2.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

2.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

2.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

2.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

2.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

2.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

2.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

2.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   



Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.



2.3. При гидроизоляции кровли, где примыкается АМС и анкера рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

2.3.1. E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к анкерам в виде труб при диаметре до 200 мм первый слой на 10 примыканий

Состав работ  

01. Приготовление цементного раствора вручную. 

02. Устройство бортика из цементного раствора. 

03. Наклейка дополнительных слоев рулонной гидроизоляции в местах примыкания.

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч -45,8

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика – т - 0,03

Материалы рулонные кровельные - м2 - 15

Раствор - м3 - 0,05

2.3.2. Е12-2-4-5 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к выступающим металлическим конструкциям, /амс/ проходящим через горизонтальные поверхности на10 примыканий

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 39,2

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика	т	0,02

Материалы рулонные кровельные - м2 - 8

2.3.3. E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3 Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей на100м2

Состав работ  

01. Очистка основания с просушкой (в редакции Дополнения 5, утвержденного приказом Госархитектстроя от 27.10.2009 г. N 107)

02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором

03. Наклейка рулонных материалов с разогревом мастики

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 38,9

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,53

Раствор - м3 - 2,5

Мастика – т - 0,244

Материалы гидроизоляционные рулонные - м2 - 117

2.4. При обделке фидерного ввода на кровле рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Ли Л.М.





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок гарантии

		



		Срок выполнения работ

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1624858190.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Департамента Управления закупками  

Ли Людмилы Маликовны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ: 


по текущему ремонту базовых станций ООО «UMS» в городе Карши





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		80 857 696,00 сум с НДС



		3 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 30 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней .



		4 

		Валюта платежа

		Сум



		5

		Срок гарантии результата выполненных работ

		36 месяцев на общестроительные работы с момента подписания акта выполненных работ;

60 месяцев на кровельные работы с момента подписания акта выполненных работ.



		6

		Срок выполнения работ

		Не более 90 рабочих дней



		7

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней



		8

		Вид договора

		Разовый 
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JIOTOBOP MOJPSIIA Ne /19/1Y3

r. TamkedT « » 20109r.

, B panpHeidmeM umeHyemoe «lloapsimuMk», B JMUE IUPEKTOpa
., JIEUCTBYIOIIEr0 Ha OCHOBaHUHU Y CTaBa, C OJTHOW CTOPOHBI, U

Oo0mecTBo ¢ orpann4yeHHoil 0TBeTcTBeHHOCTHI) «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (00O
«UMSp»), B panpHeillieM uMeHyeMoe «3aka34yuk», B juile ['eHepanbHoro aupekropa ApumnoBa C.X.,
JENCTBYIOLIErO HA OCHOBAHUHM Y CTaBa, C IPYrol CTOPOHbI, BMecTe uMeHyeMmble «CTOpOHB», a 1O
oTaeNbHOCTH «CTOPOHAY, 3aKIFOUYMIN HacTOSIKN J[0roBop noapsiia 0 HUKECIEAYIOLEM:

1. IPEJMET JOI'OBOPA
1.1. Honpsinuuk o0si3yercs B coorBercTBUM C Ilpunoxenuem Nel (Cmera) B yCTaHOBIIEHHBIH CPOK
BBIIIOJIHUTH Pa0OTHI IO TEKYIIEMY PeMOHTY Ha 06a30BbiX ctaniusax OO0 «UMSy B 1O Kapmu (nanee -

Pa6oThi):

ITo oxonuanuu pabot Iloapsimunk o0O0s3aH NPEAOCTaBUTh 3aKa3uMKY HUCIIOJHUTENIbHBIE JIOKYMEHTBI
cornacHo [Ipunoxenust Ne2 k Hactosemy /loroBopy.

1.2. 3aka3uuk 00sA3yeTcs B MOPSAKE U HA YCIOBHSX, MPEAYCMOTPEHHBIX HacToAlmUM JloroBopowm,
IPUHATH U OIUIATUTH pe3yabTaT PaborT.

1.3. Bugsl 1 o0beM PaboT, a Takxke mpenBapuTelbHas CTOMMOCTh PaboT OmpenensoTcs CMeToi
(IMpunoxxenue Nel k HacTosmeMy Jloropopy).

2. CTOMMOCTD PABOT U INOPAAOK PACUETOB

2.1. TlpenBapurenpHas 00mIasi CTOMMOCTH paboT 1Mo HacrtosmeMmy JloroBopy cocraBiser He Oojee

2.2. Cymma K oIJare MOJUICKHT OINPENEICHUI0 1O (akTy BBITOMHEHHS pabOT Ha OCHOBAaHHUH
noanucasiHoro CTopoHaMu AKTa cAauu-IpPUEMKH BBIIIOJHEHHBIX PaboT 1 cueT paxTyphl.

2.3. Pacuienku Ha pabots! [loapsurka, yka3aHHbIC B yTBEpKACHHOM 3akazunkoM cMete ([Ipumokenue
Nel k mHactosmemy JloroBopy), BkmoualoT B ceOs Bce pacxonsl Ilonpsitumka, sSBISIOTCS
(UKCUPOBAaHHBIMU M HE MOTYT OBITH YBEJIIUYECHBI.

2.4. CTOMMOCTh MaTepHajoOB, HCIIOJB30BAaHHBIX (HMCHOJB3yeMbIX) [lompsimamkom, JOKHA OBITH
MOJITBEPXK/I€HA COOTBETCTBYIOIIMMU MOATBEP)KIAIOIIUMH TOKYyMEHTaMH (HaKJIaJHbIe, CUeT-(PaKTypBhI).

2.5. 3aka3uuk ocyuiecTBiser ormiary padotr [loapsaunky no HactosmeMmy [loroBopy B Oe3HaTUYHOM
¢dbopme Ha OankoBckHit cuet [loapsaquuKy B CleyIOMEM MOPSIKE!

2.5.1. Tlpenomnara B pasmepe 30 % (tpuauars nporentoB) ot [IpenBapurensHoii crouMoctd PaboT B
teuenne 10 (mecsiTn) GaHKOBCKHX JHEH ¢ MOMEHTA 3aKJIF0OUeHHs HacTosero /lorosopa;

2.5.2. Omutara 3a BBINOJHEHHbIE paOOTHI MPOU3BOIUTCS mocie 3aBepuieHus [loxpsunkoM paboT 1o
HacroseMy JloroBopy Ha OCHOBaHMM UTOrOBOr0 AKTa CIa4M-IPUEMKHU BBIITOJHEHHBIX Pa0OT B TEUEHUE
10 (necsitn) GaHKOBCKUX AHEN ¢ MOMeHTa noanucanus CTopoHaMu AKTa CIauu-TIPUEMKH BBITIOJTHEHHBIX
paboT u cuet haxKTyphl.
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3aKka34yMK BIPaBE B OJHOCTOPOHHEM IMOPSIKE U3MEHUTH CPOK OIUIATHI IO UTOrOBOMY AKTY CIOadu-
IIPUEMKHU BBIIIOJHEHHBIX pa0OT IyTeM €ro MpoJJIEHUs Ha MEPUOJ BPEMEHH, COPa3MEPHOIO MPOCPOUKE
BbInosHEeHUs padot [loxpsimunkom o Hacrosmemy Jlorosopy.

2.6. O0sa3aTenbpCcTBa 3aKa3yruKa O OIUIATE CYUTAKOTCI UCIOJIHEHHBIMU ¢ MOMEHTA CIIMCAHUSA JICHEXKHBIX
CpPEJICTB €O cueTa 3aka3zyuka. [loApsaduK UMEET MPpaBo 3apOCUTh Y 3aKa3urKa IJIaTeKHOE IOpPyUEHuE,
noJATBep Xk AaroIiee GakT CIIUCAHUS ICHSKHBIX CPEICTB CO cueTa 3aKa3unKa.

3. CPOKHM U MECTO BBIIIOJIHEHUS PABOT

3.1. Tlogpsimunk 00si3aH BHIMOJIHUTH PaboTel Mo HacTosmemy JloroBopy B TedeHHE
pabouux JHEH.

3.2. PaboTsI BEINOJHAIOTCS HA 00BEKTAX 3aKa3uuKa:

3.3. CpokH BBITIOTHEHUST paOdOT MOTYT OBITh M3MEHEHBI C COTJIacus 3aKa3zynKa B CIIydasx, KOraa
[MoapsaurkoM paboOTHI OBUTH HAYaThl, HO X BBHIOJIHEHHE OBLIO MPHUOCTAHOBJICHO 110 HE 3aBUCSIIHM OT
[Mompsimarka 0OCTOSATENBLCTBAM, KOTOPBIE CO3JAI0T HEBO3MOXXHOCTh €€ 3aBEPIICHHS B CPOK, O KOTOPBIX
[ToapsituMK B yCTAaHOBJICHHOM MOPSJIKE IpeAynpeans 3aKa3uukKa.

3.4. CTOpOHLI HazHa4YarOT OTBCTCTBCHHBLIX HpeHCTaBHTCHCﬁ I PCHICHUA OpPraHU3allMOHHBIX H
TEXHUYCCKNX BOIIPOCOB, BOSHUKAIOIHNX B XO/JC BBITIOJIHCHUSA Pa6OT, O 4EM O OJIDKHBI B MMHMCHbMECHHOM (bOpMe

YBEIOMUTH APYT Apyra.

4. TIOPAOOK CAJAYU-IIPUEMKHU PABOT

4.1. Tlocne 3aBepuienus Pabot mo Hactosmemy JJoroBopy Ioapsmunk:

a) yBeoMJIsieT 3aKka3zyrKa 0 TOTOBHOCTH K C/1au€ BBINOJIHEHHBIX PaboT nmocpeacTBaM 351eKTPOHHOM MOYTHI
OTBETCTBEHHOI'0 MCIOJHUTENS 3aKa3uuKa, Ha3HaueHHOro corjacHo 1.3.4 Hacrosuiero Jlorosopa, 1100
UHBIM CHOCOOOM, (PUKCUPYIOIIMM (DaKT MOJIyYEHHS TaKOrO YBEIOMJIEHHMSI B COOTBETCTBUHU C 1.13.9
Hacrosuero /lorosopa;

6) GOTOOTUET U UCHIOTHUTENbHBIE JOKYMEHTHI coriacHo [Ipunoxenus Ne2;

B) JOKYMEHTbl (HaknajaHble, cueT-QakTypbl), MOATBEPKAAIOIINE CTOMMOCTh  MAaTE€pHAaJIOB,
UCMOJIb30BaHHBIX (MCHONb3yeMbIX) [Toapsaunkom.

4.2. 3aka3uuk, moxyuuBIIni coobmenue [loapsaunka u TOKyMEHTHI, IPEAYyCMOTPEHHBIE TOM.0) U B)
n.4.1 Hacrosiero JloroBopa, 00s3aH B TeueHue 3 (Tpex) pabouux AHEH MPUCTYIHUTH K PHEMKE.

[Ipu OTCYTCTBUU AJOKYMEHTOB, IPEAYCMOTPEHHBIX 1MoAM.0) u B) 11.4.1 HacTosmero JloroBopa 3akazunk
HE TPUCTYTaeT K IpHUeMKe padoT.

4.3. 3aKka3unK UMEeT IIPABO MPOBEPHUTH KAYeCTBO BBHIITOJIHEHHBIX Pa0OT M YCTAaHOBHUTH (DAKT BBITTOJIHEHUS
PabGor HeHajiexkamiero KayectBa, B TOM YHUCIE IyTeM NPUBICYCHHS] HE3aBUCHUMBIX CIIEI[UATHCTOB
(oKCTIEepTOB).

4.4. 3aka3uuK BIpaBe:

4.4.1. nognucate npeacTaBaeHHbIA [loapsaunkom AKT cladu-ipueMKH BBIMOJHEHHBIX PaboT B ciyuae
BBINOJIHEHUS pabOoT Ha/IJIeKAIIEro KauecTBa;

4.4.2. oTkazaTbcid OT MOANMUCAaHUSA AKTa CHAYU-TIPUEMKH BBINOJHEHHBIX Pa®oT ¢ HampaBieHueM
IlonpsaunKy MOTHMBHpPOBAaHHOIO OTKa3a B ClIydae BBISBIECHHS B IPOLECCE IMPUEMKU HENOCTATKOB
(medexroB) Pabor;

4.4.3. narp Ilompsmunky oOs3aTeNnbHBIE MU HMCIOJHEHHS YKa3aHUS O BHECEHHWH H3MEHEHU,
WCIIPABJICHUH B aKT BBIMTOJIHEHHBIX PabOT U cUeT-(PakTypy B YaCTH CTOUMOCTH pabOT U BUIOB PabOT.
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JlanHple yka3aHUsS 3aka3uMKa JOJKHBI OBITh MOTHBHUPOBAHBI M COJNIEPIKATh apTyMEHTAIUIO
W3MEHEHUs CTOMMOCTH PaboT M (WMJIM) MCKIIOYEHHUS W3 aKTa BBIOJHEHHBIX PabOT OTIEIbHBIX BUIIOB
paboT, ecu 3T pabOTHI HE OBLTH BBIMTOTHEHBI JIMOO BHITIOJTHEHBI HEHAITISKAIIETO Ka4eCTBa.

4.5. Tlogpsmauk 00s3yeTcs Mo TpeOOBaHMIO 3aKa3unKa:

4.5.1. 3a cBOH cueT ycTpaHuTh Hemoctatku (Aedexro) Pabor B Teuenue 3 (Tpex) paboumx mHEH U
MOBTOPHO cAaTh PaboThl 3aka3uuKy.

TpeboBanus 3akazunka 00 YCTpaHEHHWH HEIOCTAaTKOB (1Ie(eKTOB) OOs3aTENbHBI JJIS MCIIOJHEHUS
[Togpsgunkom.

4.5.2. BHECTH U3MEHEHHUS B CTOMMOCTh PabOT U UCKIIOUYHUTH U3 aKTa OTJEJbHBIC BUIbBI, €CIIU 3TH pabOThI
He OBUTH BBITIOJTHEHBI MO0 BBITTOJIHEHBI HEHAICKAIIIETO KaueCcTRa.

4.6. 3akmouas Hactosmmii JloroBop, Iloapsauuk BbIpaxkaeT coriacue B O€3yCIOBHOM TMOPSJIKE
NPUHAMATh W WCIOJHATh BCE 3aMEUaHUs, BO3PAKEHUS M TPeOOBaHMS 3aka3uWKa MO YCTPAHCHHIO
HEJ0CTaTKOB (1eeKToB) paboT.

4.7. Ecnu oOHapykeHHbIe B X011 TprueMku PaboT Henoctatku (nedextsl) PaboT B ycTaHOBICHHBIN CPOK
He OBLTM yCTpaHCHBI, 3aKa3UMK BIPABE OTKA3aThCS OT HMCIIOJHEHHUsS JIOTOBOpA W MOTPEOOBATH YILIATHI
mrpada 3a BhIMOJIHEHHE PadOT HEHA UIeKAIET0 KaueCTBa U BO3BpAaTa paHee yIjlaueHHONW CYMMBI.

4.8. PabGotel no J[oroBopy CUMTAIOTCSl BBINOJHEHHBIMH [lOAPSAYMKOM M HPUHATBIME 3aKa3UMKOM C
MoMeHTa noanucanus ooeumu CropoHamu AKTa cJauu-IIPUEMKH BBIITOJIHEHHBIX PaborT.

4.9. CTOpOHBI JOCTHUTIIU JIOTOBOPEHHOCTH O TOM, YTO AKT (aKThI) CJTaYH-TIPHEMKH BBIIOJTHCHHBIX Pador,
MOJNUCAHHBINA (MTOANKCAHHBIE) B OJHOCTOpPOHHEM mopsake [loapsaunkoM, HE UMEIOT IOPUANYECKOM
CHJIBI.

4.10. Tlommucanue AKTa CHaYU-TIPUEMKH BBITIOJHEHHBIX Pabor He ocBoOokmaer Iloapsaumka oT
OTBETCTBEHHOCTH 32 OOHapyXEHHbBIE Moclie MpueMKu PaboT B mpe/enax rapaHTHITHOTO CpoKa HEIOCTATKH
(medexThI), B TOM YHCII€ CKPBITHIE HEIOCTATKHU.

5. ITPABA U OBA3AHHOCTHU NNOAPATYUKA

5.1. [loapsguuk UMeeT npaBo:

5.1.1. C cornacus 3aka3zuuka caTb eMy PaboThl 10CpPOUHO.

5.1.2. TlpuBnekaTh K BBITOJHCHUIO OTACIHHBIX BHJIOB padoT (dacTu paboT) mo Hacrosmiemy JloroBopy
CyONOAPSAYUKOB TOJIKO C MUCBMEHHOT'O COTIacus 3aKa3uukKa.

5.2. lMoapsquuk o0s13aH:

5.2.1. O3HaKOMHTBCS C MPOCKTHOM JOKYMEHTAITHEH.

5.2.2. BoIOAHUTE pabOThI HAAJIEKAIIETO KaYeCTBA U B YCTAHOBIIEHHBIE CPOKH CTPOT'O B COOTBETCTBHUH C
MIPOEKTHOM TOKYMEHTAIMEH U CIaTh UX PE3YIbTaT 3aKa3YMKy B COOTBETCTBHH C YCIOBHSIMHU HACTOSIIETO
Horosopa. [Ipu BeimonHeHu# paboT HE TOMycKaTh OTKJIIOHEHUH OT MPOEKTa.

5.2.3. Bemoaauth PaboThl ¢ HCIONB30BaHHEM COOCTBEHHBIX MaTEpPHAIIOB M 00OpynoBaHus. B ciydae,
€clii pabOThl BBHIOJIHIIOTCS C MCIOJIB30BaHMEM MaTepHalloB W oOopynoBaHusa 3akazuuka Iloapsaunk
o0s3yercs:

a) UCMOJIb30BATh MPEAOCTABICHHBIN 3aKa34MKOM MaTepUaibl M 000py10BaHHE SKOHOMHO U pacueTiIBO;
0) mocne 3aBepuieHus Pabor mnpeacraBuTh 3aka3zyuMKy OT4eT 00 H3pAacXOJOBAaHUM MAaTEPHUAJIOB,
NIPEOCTaBICHHBIX 3aKa3uuKOM;

B) Tocyie 3aBepuieHns PaboT BO3BpaTHTh 3aKa34MKy OCTaTOK HEMCIIONB30BaHHBIX MAaTEPHUAIOB, & TAKXKe
MPeOCTaBIeHHOE 3aKa3uYMKOM JUIsl BBITTOJIHEHHSI paboT 000pyI0BaHUE.
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5.2.4. CornacoBarb ¢ 3aKa3z4MKoM 0Opa3Ilbl MCIIOJIB3YEMbIX MAaTEpPHUaJOB U 00OpYIOBaHMSA A0 Hayaja
BbinosiHeHUs: PabGot. IlpenocraBinenue komui cepTUPUKATOB U MHBIX HEOOXOAMMBIX JOKYMEHTOB, a
TaKKe 00pa3oB MaTepHaioB U 000pPYIOBaHUS OCYIIECTBIsETCS 3a cueT Iloapsaunka.

5.2.5. He nonyckarps UCIIONIBb30BaHUs B X0/I€ BhINONIHEHUS PaboT MarepuanoB 1 000py10BaHUs, KOTOPbIE
MOTYT IPUBECTH K yXYIIIEHHIO KauecTBa PaboT, HapymeHuto TpeboBanmii no 6ezonacuoctu Pabot u
OXpaHe OKPYKaIoLIEH cpe/bl.

5.2.6. Ecnu marepuansl 1 000OpyIOBaHUE MOAJISKAT 00s3aTeNbHON cepTU(UKAINK, HE HCIIOJIb30BaTh
MaTepuaibl U 00opyaoBaHue Oe3 mpoBeneHus ceptudukanuu. [IpenocraBuTh Konuu cepTU(dUKaTOB
COOTBETCTBHS Ha HCIIOJIb3YEMbIE MaTepUalbl U 000pyI0BaHHUs, a IO TPEOOBAHUIO 3aKa3uMKa OPUTHHAIIBI
CepTU(PHUKATOB COOTBETCTBHSI.

5.2.7. OcymuiecTBIsTh YOOPKY TEPPUTOPUHU, HA KOTOPOW BBHIMONHSUIMCHL PaboTel. ObOecrnednTh BHIBO3
Mycopa, 00pa30BaBILErocs B X0/I€ BbINOIHEHU Pabor.

5.2.8. B nepuop cpoka aeiicTBust HacToAmero JloroBopa UMETh IEHCTBYIONINE JIULEH3UU U Pa3peIIeHus,
HE00XO0AUMBIE /1JIs BBIIOJIHEHUS padoT 1o Hacrosemy Jlorosopy.

5.2.9. Ilpu Bemonaenun PabGor coOmomaTe TpeOOBaHUS 3aKOHOJATEIHCTBA IMPOTHBOIIOKAPHOM
0€30I1aCHOCTH, CAHUTApUU U TUTHEHBI, 00 OXpaHe OKpY’Karollel cpeabl 1 0€301acCHOCTH BeleHUs padoT,
Opyrux oO0fA3aTeNbHbIX HOPM U TpaBWi, HECTH OTBETCTBEHHOCTb I€pPE] YHOJHOMOYEHHBIMU
rOCyJapCTBEHHBIMHM OpraHaMU U TPETbUMHU JIMIIAMU 32 HApYIIEHUE 3TUX TpeOOBaHUIl.

5.2.10. He mpucTymnaTh K BBIOJHEHHUIO paboT, HE YUYTEHHBIX MPOEKTOM, 0€3 MOTy4eHHsS MUCHBMEHHOTO
coryacust 3aka3zyMka, MMesi B BUJLy, UTO JIFOObIE BU/IbI JOTIOJIHUTENbHBIX padoT, HE YYTEHHbIE IPOECKTHOM
JOKYMEHTAIMeH, BBINOJIHEHHbIX 0€3 IOJIydeHUs IHCbMEHHOIO corylacus 3aka3uuKa, OIulaTe He
HoJyIexar.

6. INTPABA U OBA3AHHOCTHU 3AKA3YUKA

6.1. 3aka3uuk UMeeT IpaBo:
6.1.1. B mro60e BpeMst MPOBEPSATH X0 U KaU4eCTBO BBITIONMHAEMBIX [Tompsmankom Pabor.
6.1.2. 3asgBUTH OTKA3 OT UCMIOIHEHUS HacTosiero JJorosopa.

6.2. 3akazuuk 00s3yeTcs:

6.2.1. IlpenocraButs [Toapsauuky A 03HAKOMIICHUS TPOSKTHYIO JIOKYMEHTAIIHIO.

6.2.2. OGecneunts nepconany [loapsaunka qOCTyn K TEPPUTOPUHU, HA KOTOPOU JOJKHBI BBHITIOTHATHCS
PaboTsI.

6.2.3. [IpuHSATH ¥ OTUIATUTH B COOTBETCTBUU C YCIOBHSIMH HacTosiero JloroBopa PaboTkl, BBITOTHEHHBIE
[ToapsaunkoM HaaseKaUM 00pa3oM.

7. OCOBBIE YCJIOBUA

7.1. Tloapsaauuk, OOHApPYKHUBIIUH HEOOXOJMMOCTH BBINOJHEHHUS paboT, HEe Yy4YTeHHBIX IIpoekTHOM
JOKYMEHTAalMeil M CMeTOoH, M YBEJIMYEHHsS B 3TOM CBS3M CMETHOM CTOMMOCTH pPaloT, 00si3aH B
MUCHbMEHHOM BHJIE COOOLIUTH 00 3TOM 3aKka3uuky U 0popMHUTh J[eeKTHBII aKT COrIacHO MPHIIOKEHUS
Ne3 x Hacrosmemy [lorosopy.

7.2. Ilpn HenomyyeHUH OT 3aKa3ynKa OTBETa Ha CBOE coolleHne B TeueHue 2 (n1Byx) aueit, [loapspunk
00513aH MPUOCTAHOBUTH COOTBETCTBYIOIINE PAOOTHI.

7.3. llonpsinuuk, HE BBHITIOIHUBIINM 00sI3aHHOCTH, IpeAycMOTpeHHsbIe 11.7.1, 7.2 HacTosmero Jlorosopa,
JUIIAaeTcs MpaBa TpeboBaTh OT 3aKa3yMKa OIUIAThl BBIIOJHEHHBIX MM JOMOJIHUTENBHBIX PadOT U

BO3MCIICHHMA BBI3BAHHBIX 3THM Y6BITKOB.

7.4. 3aka3uuk BIIpaBe:
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a) noanucarh JIepeKTHBI aKT U BHECTH JONOJHEHHS B CMETY IPU YCIOBHH, €CIIM BBI3bIBAEMBIC ITHM
JOTOJHUTEbHBIE Pa0OTHl IO CTOMMOCTH HE IMpeBbIIaloT 10 (ZecsTH MpoIeHTOB) yKa3aHHOH B cMeTe
o01eit CTOMMOCTH padoT M HE MEHSIOT XapakTepa MpeayCMOTPEHHBIX B IOTOBOpE padoT.

C MomeHTa noxnucaHus 3aKka3zuukoM JleeKTHOro akta u BHECEHHUS 3aKa34YMKOM JOMOJHEHHH B CMETY
[Moapsaurk He BIIpaBe OTKA3aThCs OT BBIMOJIHEHUS JIOMOJIHUTENBHBIX padot. [Ipu 3TtoM nedekTHbIi akT
CTaHOBUTCA 4acTbio [IpoekTHOMN TOKyMEHTauu.

0) 3aka3uuK BIpaBe OTKA3aThCS OT MOANUCAHHS JeeKTHOro aKTa M BHECEHHUS JOMIOJIHEHUH B cMeTy. B
sToM cirydae [loapsaumnk 00s3aH BBIOIHUTE pabOTHI, IPeTyCMOTPEHHBIX [IpoeKTHOM JOKyMeHTaIel u
CMETOI1.

7.5. JlonoyHUTENbHBIE PAOOTHI, HE YUYTEHHBIE CMETOM, BBINOIHAOTCA [loAps1uMKOM U IPUHUMAIOTCS K
orare 3aka3uuKOM IIPH YCIOBUU NOANMCAHUS 3aKa3UMKOM J€(EKTHOTO aKTa U JIOTOJIHEHUH B CMETY.

7.6. OcMOTp CKpPBITBIX PAabOT OCYIIECTBISIETCS C 00s3aTENbHBIM IPUCYTCTBUEM YIIOJIHOMOYEHHOTO
IIpeICTaBUTEINs 3aKa3uuKa.

O roroBHOcTH K ocMoTpy [loapsaunk yBenomisier 3aka3zuuka 3a 3 (Tpu) AHA 10 IpearnoiaaraeMoi 1aThl
OCMOTpa.

7.7. Ionpsiauuk o0s3aH B TedeHHE 2 (IBYX) IHEH ¢ MOMEHTa OOHapYyKEHUSI U3BECTUTh 3aKa3uuKa U J10
MOJIy4EeHHUs OT HEro NMUChbMEHHBIX YKa3aHUM MPUOCTAaHOBUTH BbINIOJIHEHUE PaboT B ciyuae:

a) OOHapYXEHHs BO3MOXKHBIX HEOJIArONMpPHUSATHBIX ISl 3aKa3uWKa IOCIEACTBUI BBHIIOJHEHHS €ro Ke
yKa3aHuii o crioco0e BbinoaHeHUs PaboT;

0) uHBIX, He 3aBHUCAIMX OT lloapsmuMka OOCTOSITEIBCTB, CIIOCOOHBIX OTPA3UTHCS HA KadyecTBE
BbINOJIHAEMBIX PaboT, 1100 co31aromMX HEBO3MOXHOCTb 3aBepllieHus PaboT B corylacOBaHHBIN
CropoHamu CpoK.

7.8. Iloapsamuuk, HEe MpeayNPEIUBIINN 3akazuyruka 00 00CTOSTEIHCTBAX, YKA3aHHBIX B I1.7.7 HACTOAIIETO
JloroBopa, 00 TPOAOIKUBIIMK paboOTy, HE MOXKHAAACH YKa3aHHH 3aka3dyWka, HE BIIpaBe MpHU
MPEABSIBJICHUU K HEMY WJIM MM K 3aKa34MKy COOTBETCTBYIOIIUX TPEOOBAaHUU CChUIATHCA HA yKA3aHHbBIC
00CTOSITENTHCTRA.

7.9. 3aka3uuK BOpaBe OTKA3aThCS OT MPUEMKH U OIJIaThl padOT, BHITIOJHEHHBIX ¢ HapyIIeHueM 1.7.6-7.8
Hacrosero Jlorosopa.
8. OTBETCTBEHHOCTbH CTOPOH

8.1. 3a HecBOEBpEMEHHYIO OIUIaTy BBIMOJIHCHHBIX PabOT HAa OCHOBaHWM MOJAMMCAHHOTO OOESUMU
CropoHamu AKTa cHauu-IPUEMKH BBIMOJHEHHBIX paboT Iloapsaumk mmeer mpaBo TpeboBaTh OT
3aka3zuuka omiaaTel neHu B pasmepe 0,2 % OT CyMMBbl MPOCPOYEHHOIO IUIaTeXa 3a KaXKIbli J1eHb
POCPOUKH, HO He O6osiee 20% OT cyMMBI IPOCPOUYECHHOTO IIJIaTEeXKaA.

8.2. 3a HecBoeBpeMeHHOE BhINTONHEHHE PaboT 3akazunk nMeeT npaBo TpedoBaTh oT [loapsgunka oriaTsl
nenn B pazmepe 0,2% ot croumocTr Padot mo JloroBopy 3a Kakplii I€Hb TPOCPOUKH.

8.3. 3a BemonHEeHMEe PaboT HeHaIekKaIIero KadyecTBa 3aKka3dnuK UMEET TPaBo B3bICKaTh ¢ [loapsranka
mrpad B pazmepe 20 % croumocTtn PaboT HeHauIexkaIero KauecTna.

[Tox paboramu HeHamexkamero kadyectsa CTOpOHBI TOHUMAIOT PaboThI, pe3ynbTaT KOTOPHIX HE
COOTBETCTBYET YCTAHOBIIEHHBIM CTaHJapTaM, HOpMaM U MpaBUiiaM, YCIOBUSAM HacTosiiero JloroBopa u
TpeOoBaHUsAM 3aKa3uHKa.

s npumenenust mtpada (hakT BRIMOTHEHUS pa0OT HEHAIIEKAIIETO KadecTBa YCTaHABIMBACTCS
3aKa3unKoOM.

8.4. 3a ucnonp3oBanue [loapsgarkom mpu BHITOTHEHUH padOT MaTepHaIOB HEHAIJIC)KAIIIETO Ka4eCTBa 1
(wn) HecepTU(UIMPOBAHHBIX MATEPUANOB W OOOPYIOBAaHUS, €CIH MaTepUalbl U 00OpYyIOBaHHE
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noJyIexkar o0s3arenbHOl cepTudukanuy, 3aka3uuk uMeeT mpaBo TpeboBaTh oT Iloapsmumka 1o
mpaBwiiaM 00 OTBETCTBEHHOCTH MPO/IABIIA 3a TOBapbl HEHAAJIEXKAIEro KauecTBa mrpad B pazmepe 20%
0T cTouMOCTH padboT Ha OOBeKTe 3aKa3unKa.

8.5. 3a HECBOEBpEMEHHOE YCTpaHEHUE HEJIOCTATKOB (J1e(DeKTOB), BBISIBJICHHBIX B TCUCHHE TaPAHTUHHOTO
Cpoka, 3aka3uuk uMeeT mpaBo TpedoBaTh oT [loapsauuka omnatel mrpada B pazmepe 20 % croumoctu
PaboT HeHaanexxaIero Ka4ecTsa 1 BO3Bpara OrjIaueHHONH CTOMMOCTH padoT HeHA UIeKAIeT0 KauyecTBa.

8.6. B3bickanue HeycToiiku sBisieTcst mpaBoM CTOpOH, HO He sIBIseTCs OeCCIOPHOI 00S3aHHOCTBIO TIO
Hacrosemy Jlorosopy.

8.7. 3aka3uMK BIpaBe HAUUCIUTh HEYCTOMKY 3a HapymieHue [loapsayukoM yCIOBHM HACTOSALIETO
JloroBopa u yzaep:kaThb €€ ¢ CyMMbI ipuunTaromencs [oapsaunky ornarsl.

8.8. CTopoHBI HE HECYT OTBETCTBEHHOCTD MO0 BO3MEIIEHUIO YOBITKOB B BUE YITYIIIEHHON BBITOIBI.

8.9. 3aka3uymK He HeceT OTBETCTBEHHOCTH 32 HECUACTHBIC CIy4Yad U YBEYbs, IPHUYMHEHHBIE paOOTHUKAM
IToapsnuuka B X01€ UCIIOJIHEHU HacTosLero Jlorosopa.

8.10. ITogpsauuK HECET OTBETCTBEHHOCTD:

a) 3a 6e30MacHOCTh MPOBOANMBIX PaboT;

0) mepel TPETbUMU JIMIIAMHU 32 HapyIICHHE TPeOOBaHMI 3aKOHOJATENILCTBA 00 OXpaHe OKPYKAIOIICH
cpelbl U 0€30MaCHOCTH BEJICHUS padoT;

B) 3a coOJrojicHue ero paOOTHHUKaMH TMpaBWJI IO OXpaHe Tpylda, TEXHHKE O€30IacHOCTH U
MIPOTUBOIMOXKAPHOM 0€30MMaCHOCTH;

r) nepea 3aka3uuKOM M BIAJeNiblieM 00beKTa (TeppUTOpPUHU), HA KOTOPOH mpoBoAwiIuch PaboTel, 3a
HapYIICHUS IPABUJI TI0 OXpaHe TPY/Aa, TEXHUKE OC30IMaCHOCTH, MPOU3BOJICTBEHHOW CAHUTAPHH, dJICKTPO
- U TI0’Kapo0e30MacHOCTH,;

1) 32 HE COXPAaHHOCTh MPEJOCTABICHHBIX 3aKa3YUKOM MaTepHaoB, 000pYJIOBaHUsS, KOMILICKTYIOIIHX
W3JIeH, KOHCTPYKIIMI U cUCcTeM 3aKa34yuKa.

8.11. 3a xaxnoe HapymeHue IloapsguukoM ycioBuii Hactosmero Jlorosopa, KpoMme Clly4aes,
npenycMoTpeHHbIX 11.8.2-8.5 Hactosmiero [loroBopa, 3aka3uuk BrpaBe TpeOoBaTh oT Iloapsauuky
ymiatel mrpada B pazmepe 10 MUHUMaNbHBIX pa3MEPOB OIUIATHI TPY/A.

9. NOPAJOK PACCMOTPEHMUS CITIOPOB

9.1. Cnopsl, Bo3HHKaromue Mexxay CTopoHaMu 13 HacTosAmero J{oropopa, momjiexar yperyanpoBaHUIO
IIyTeM NEPEroBopoB Mexkay CTopoHamu.

9.2. Cnopsl Mexy CTopoHamMH, HE YperyIUpOBaHHBIE MyTEM MEPEroBOPOB, MOJICKAT Pa3peIICHUIO B
TamkeHTCKOM MeXpailOHHOM SKOHOMUYECKOM CY/IE.

10. CPOK JJEMCTBHUSI JJOTOBOPA M YCJIOBUSA ET'O PACTOPXKEHUA
10.1. Hacrosimuit [loroBop BCTymaer B CHJIYy C MOMEHTa €ro TMOAMHCaHUs mocieaneir n3 CTOpOH.
OtHomenus Mexay CTOpOHaMH NPEKpAIlAalOTCsl NP BBINOJIHEHMM UMM BCEX YCIOBUH HACTOSILETO
JloroBopa ¥ MOJTHOTO 3aBEPUIEHUs] PACYETOB.
10.2. 3aka34uk BrpaBe JOCPOYHO PACTOPTHYTh HACTOSIIUI JloroBop myTéM MUCbMEHHOIO YBEIOMIICHUS

[logpsinunka B Cpok He Mo3aHee, 4eMm 3a S5 (MATh) KaJleHAAPHBIX JHEW 1O MpeArnojiaraeMoul aThbl
pacTopreHus Hactosmero Jloropopa B CleayronmX ciay4dasx:

Crpanuna 6 u3 15





Horosop Ne  J1/19/11V3
OrT« _ » 2019r.

a) BcieactBue HapymeHus IloxpsimuukoM cpokoB BbeinoiHeHuss Pabor. B srom cimyuae 3aka3umk
OCYILECTBIISICT OIUIaTy CTOMMOCTH (aKTUYECKH BBIMOJHEHHBIX [loApsquukoM © JOKYMEHTAalIbHO
MOJTBEPXKAEHHBIX PaboT 06e3 00s3aTeNbCTB OCYIIECTBIATh KaKue-TUOO WHBIE BBIIUIATHI M BIPABE
MOoTpebOBaTh YIJIAThI IEHU 33 IPOCPOUKY BBIIIOJIHEHUS PadoT;

0) ecriu 0OHapYyKEeHHBIE B X0/1¢ TpueMku Pabot Henocratku (1edexTs) PaboT B ycTaHOBIICHHBIH CPOK HE
ObUTH ycTpaHeHbl. B 3ToMm ciyuae 3aka3uuk BrpaBe NoTpebOBaTh yIuiaThl mTpada 3a BHIIOTHEHHE paboT
HEHAJUIeKAILEr0 Ka4ecTBa U BO3BpaTa paHee YIJIaYeHHOW CyMMBI,

B) MO MPHUYMHAM, HE CBSI3aHHBIM C HEHCIIOJIHEHHEM WM HEHaJuIexKalluM ucroyinenueM lloapsaunkom
CBOMX 00s3aTeNbCTB MO Hactosmemy JloroBopy. B aTom cimyuyae 3aka3uuK OCYIIECTBIISIET OILIATY
CTOMMOCTH (DaKTHUECKU BBIMOJIHEHHBIX [loApATurKoM U JOKYMEHTAIbHO MOATBEPkKACHHBIX PaboT 6e3
00513aTEeNBCTB OCYIIECTBIATh KaKHE-TH00 WHBIE BHITUIATHL.

10.3. B cirydae, eciiu mociie pacTopKeHHst HacTosmero Jloroopa no npuunHe Hapymenus [oapsirankom
ycnoBuid Hactosero Jloropopa 3aka3uuk 3aKIOUYUT C JPYTUM MOAPSAYMKOM aHAJIOTUYHBIM JOrOBOp 10
Oosiee BHICOKOH cToMMOCTH, TO [Toapsmunk o0s3yeTcs BO3MECTUTh 3aKa3uMKy MOHECEHHBIE PacXoJIbl B
BUJI€ IPEBBIILIEHHS] CTOUMOCTH paboT (PaCLEHOK) MO I0TOBOPY C APYTUM MOAPSAYUKOM IO CPABHEHHIO C
HacTosmmmM JloroBopom.

10.4. Tloppsauuk BIpaBe ITOCPOYHO PACTOPTHYTH HACTOALIMHA J[OrOBOp 10 MOMEHTa MONyYCHHS MM
MpeIoIUIaThl OT 3aKa3yuKa MyTeM MHUCbMEHHOTO YBEIOMIICHHs 3aKa3ulKa B CPOK He MO3/Hee, 4YeM 3a 5
(msATH) KaJIeHIAPHBIX JHEH 10 TpeoIaraeMoi 1aThl pacTop)KeHHs HacTosmiero JJoroopa.

11. OBCTOATEJbCTBA HENTPEOJOJIMMOM CHJIBI

11.1. CropoHa, He HCTIOTHUBINAS WM HEHAIeKAIUM 00pa30oM HCIIOJHUBINAS CBOM 0053aTENbCTBA 110
HacrosiemMy JloroBopy, OCBOOOXAaeTcsi OT OTBETCTBEHHOCTH, €CIIM JIOKXET, YTO HajJiexaliee
HCIIOJIHEHUE 0Ka3aJ0Ch HEBO3MOXKHBIM BCJIEJICTBHUE HEMPEOJOJIUMOM CHIIbI, TO €CTh YpEe3BbIYANHBIX U
HEeNpeA0TBPATUMBIX ITPU JAHHBIX YCIOBHUIX 00CTOATENBCTB ((hopc-Maxkop).

K uncny o6¢cTOATENECTB HEMPEOJOIUMOM CHITBI ((hOPC-MaXKOP) OTHOCSITCS:

- II0’Kap, HABOJHEHNUE, 3eMJIETPSICEHHE, IpYTUe CTUXUIHbIE Oe/ICTBUS;

- O110Ka1a WM AYMOApro Ha 3KCHOPT U (WIK) UMIIOPT,

- BOI{HA, BOCHHBIE JIENCTBUS, TEPPOPUCTUUECKUE AKTHI,

- akThl [Ipe3unenta Pecnyonuku Y36ekucran u [IpaButensctBa PecriyOnuku Y30ekucras.

OO6cTosTeNnbCcTBA, KOTOPhIE HE OTHOCATCS K JaHHOMY NepedHto, CTOpoHaMHU HE pacCMaTpPUBAIOTCS
B Ka4eCTBE 0OCTOSTENHCTB HEMPEOI0JIMMON CHITBI ((opc-Maxop).

11.2. B ciiyuae BO3HUKHOBEHHS OOCTOSATENBCTB HEMPEO10IuMOi cuiibl (popc-maxkop) CTopoHa, KOTOpas
MI0JIBEPIJIach X BO3/AEUCTBHUIO, yBEIOMIIET 00 3TOM Apyryto CTOpoHY B TeueHue 5 (ISATH) KaJeHIapHbIX
JHEeW ¢ MOMEHTa BOSHUKHOBEHHSI TAKUX OOCTOSATENICTB.

11.3. q)aKTLI, YKa3aHHBIC B YBCOAOMIJICHUU, MNOJDKHBI IMOATBCPKAATHCA IOOKYMCHTAMH, BbIJJaHHBIMH
YIOOJIHOMOUYCHHBIMU T'OCYAAPCTBECHHBIMU OpraHaMH. OTCYTCTBI/Ie TaKOro yBCIOMIJICHHUS, PaBHO KaK U
OTCYTCTBHUC COOTBCTCTBYIOIIUX HOI[TBep)K,Z[CHI/Iﬁ JUIacT CTOpOHy paBa CCbUIATHCA Ha KaK#e-JI11u00
BBIIICYKA3aHHBIC 00CTOATEILCTBA B KAUECTBE OCHOBAHUI JJIA OCBO60)K)IGHI/I5I OT OTBCTCTBCHHOCTH 3a
HCHUCITIOJHCHUEC UJIKM HCHAJJICKAIICC UCITOJTHCHHUEC 00513aTeNbCTB 10 HaCTOAIICMY HOTOBOpy.

11.4. B cnyuae BO3HHKHOBEHHS OOCTOSITENBCTB HEMPEOAONMMON CHiibl CTOPOHBI HE3aMeIUTETHHO
MPOBOJAT TIEPETOBOPHI JIPYT C APYTOM M COTJIACYIOT MEPHI, KOTOPhIE HEOOXOAUMO TPUHSTH, C LEIbIO
WCIIPABIICHUS WIH YCTPAHEHUS MOCIEICTBUN OOCTOATEIHCTB HEMPEOI0JIUMOM CHITBI.

B sTOM cnydae BBINIOJHEHHE COOTBETCTBYIOIIMX 00S3aTEIBCTB MOXKET OBITh OTIIOKEHO Ha CPOK
NENCTBUSA TAKUX O0CTOATENLCTB JIN0O IO OKOHYAHUS JIEHCTBUS UX ITOCIIEACTBHIA.
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11.5. B cnywae, ecnu OOCTOATENbCTBA HENPEOJAOIMMON CHUJIBI WM UX TOCIEACTBUS BIEKYT
HEBO3MOXXHOCTh HCIIOJIHEHHsI 00513aTeNIbCTB MO HactosAumeMmy JloroBopy, kaxnas u3 CTOpPOH BIIpaBe
pacTopruyTh Hacrosiuui JloroBop nocie HarpasieHus Jpyroil CTopoHe MMCbMEHHOTO YBEJOMJICHUS 32
10 (mecsTh) pabounx AHEH 10 MpearnoaaraéMon JaThl pacTOPKEHUs HacTosiero Jlororopa.

B srom ciiyyae Hu ogHa u3 CTOpoH He BmpaBe TpeOoBaTh OT Jpyroil CTOPOHBI BO3MEIICHHUS
yOBITKOB, IOHECEHHBIX B pE3yJIbTaTe OOCTOSATENBCTB HENIPEOAOIUMOM CUIIBIL.

[Tpu sTom [Toapsumnk 06s3aH Mpor3BecTH 3aKa3unKy BO3BPAT YIUIAUEHHBIX UM JICHE)KHBIX CPEICTB
3a HEBBINIOJIHEHHbIE 00s13aTenbeTBa [loapsaunka, a 3aka3uuk 00s3aH IPOU3BECTH OIIATY MCIIOJIHEHHbBIX
obs3atenscTB [loapsaunka.

12. TAPAHTUH

12.1. TloxpsimumMk rapaHTUPYET HaJJIeXKallee KayeCTBO BBHITIOJIHEHHBIX PaboT M HCIOIB30BaHHBIX UM TIPU
BbINoJIHeHUH PaboT Marepuaos.

12.2. Ha pe3ynbTaT BbINOIHEHHBIX Pab0T, 1 MaTepuaibl, UCIIOJIb3yEMBbIE B ITpoLiecce BhIOIHEeHUs Pador,
[MoapsaunK ycTaHABIMBACT TapaHTHUHBINA CPOK MPOIODKUTEIBLHOCTRIO 36 (TPUALIATH IECTh) MECSILIEB C
MOMEHTa MPUEMKH 3aKa3uuKoM pe3yibTara PaboT.

Ha pesynprar KpoBenbHbIX paboT, Ilogpsimumk — ycraHaBiuMBaeT TapaHTHHHBIA — CPOK
IPOAOIKUTEIBHOCTBIO 60 (IIEeCThECST) MecALEeB ¢ MOMEHTA NPUEMKHU 3aKa3uuKoM pe3yibrara Pador.

12.3. B cnyuae BbIsSiBICHUS 3aKa3uMKOM B T€UEHHE FrapaHTUITHOTO CpOKa HelnocTaTkoB (aAedexTon) Pabdor,
B TOM YHCJIE CKPBITBIX HEJIOCTATKOB (JedekToB), [lompsmunk 00s13aH 3a CBOM CUET YCTPAHUTh UX B CPOK
He Oosee 5 (msaTr) paboumX JHEH ¢ MOMEHTA MOTyYeHHsI COOTBETCTBYIOIIETO TPEOOBaHUS 3aKa3unKa.

12.4. OGs3atensctBa IlonpsiiuMka B TeYeHHME TapaHTHUIHOIO CpOKa CYMTAIOTCS HMCIIOJHEHHBIMH C
MOMEHTa MOJNKCaHus 3aKa34MKoM AKTa 00 yCTpaHEHUH HEJIOCTATKOB (1€(PEKTOB).

13. KOHOUJEHIUAJBHOCTbD

13.1. CropoHHI coriamaroTcs, 4To cojepanue JloroBopa, a TakKe BCE JOKYMEHTHI, TepelaHHBbIC
CropoHamu Apyr ApYry B CBSI3M C 3aKJIIOUYEHHEM M MCIIOJHEHHMEM Hacrtosiero Jlororopa, cuMTaoTCs
KOHQUIEHIIMATBHBIMU M OTHOCATCA K KoMMepueckoil TaifHe CTOpOH, KOTopass HE MOJUIEKHT
pasriamieHuo 6e3 MMCbMEHHOTO coryiacus Apyroil CTOPOHBI.

HcknroueHne M3 BBIIEU3TI0KEHHOTO MpPaBUJIa COCTABISIOT CBEACHUS, KOTOPbIE B COOTBETCTBUU C
3aKOHOJATEIBCTBOM PecryOnmku  Y30eKkncTaH HE MOTYT COCTaBIISITh KOMMEPUYECKYIO TalHy
IOPUINYECKOT0 JIUIIA.

13.2. Obs3aTenbeTBa MO COXPaHEHUIO KOHPHUACHIIMATHHOCTH COXPAHSIOT CBOIO CHITY M TIOCTIE UCTEUCHHUSI
CpOKa JEUCTBHS HAcTOSIMIIEro JJoroBopa Mt €ro JOCPOYHOTO PACTOPKEHUS B TEUCHHE MOCTIEIYIOMUX 3
(Tpex) ner.

13.3. 3a napymeHue yciaoBHUs O KOH(PHIESHIHAIBLHOCTH MHpopMmanuu, CTOpoHa, JAOMYCTHBIIAS TaKOe
HapylIeHHe, HEeCET OTBETCTBEHHOCTh B BHJI€ BO3MEILEHUS NPUYMHEHHBIX 3TUM YOBITKOB. JlaHHbBIE
MIOJIOKEHUS MOJJIEKAaT NPHUMEHEHHUIO TaKXe B cilydae peopraHuzanuu oaHod u3 CTopoH i eé
MIPaBONPEEMHHUKOB, MPHU JUKBUAAUUU o1HOM u3 CtopoH — ansa Apyroil Ctoponsl. CrocoObl 3alIUThI
kaxa0il CtopoHoil kKoHuaeHIManbHOW HH(opMauu Apyrod CTOPOHBI — HE HHXKE, YeM CIIOCOObI
3amuThl JaHHOH CTOpOHOM cBOEH cOOCTBEHHOM KOH(UIEHIINATbHON HHPOPMAIIHH.

Hu ontna n3 CtopoH He BrpaBe nepeiaBaTh KOHGUISHIIHATBHYIO HHpopMaIuio Apyroil CTOpOHBI JTH00bIM
TPETHUM JIUIIAM WM O3HAKOMJISATH ¢ KOH(uACHIHanpbHOW uH(popManuen apyro CTOpPOHBI JTHOOBIX
TPEThUX JIHI O€3 MUCEMEHHOTO coriacus Apyroil CTOPOHBI.

14. BAKVIIOYUTEJIBHBIE YCJIOBUA
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14.1. CtopoHBI MOATBEPXKIAIOT M TapaHTUPYIOT, YTO HMMEIOT KOPIOPATUBHBIE IOJHOMOYMS U BCE
HE00XO0AMMBIE pa3pelIeHus (B TOM YHCIIE COTTIaCHE YYaCTHUKOB) JUIS 3aKII0OUSHHS HacToAwIero JloroBopa
U MCIIOJIHEHMsI BCEX BBITEKAIOUIMX M3 HEro 00s3aTeNbCTB, YTO KOTOpPbIE MM IOJIYYEHbl U (MJIM)
0(hopMIICHBI ¥ UMEIOT MOJHYIO CHITY U ICHCTBHE.

14.2. 3axntouenue u ucnosnenue CTopoHaMu Hactosmiero Jloroopa u npeaycCMOTPEHHBIX UM AEUCTBUN
HE BCTYIAIOT U HE BCTYIAT B IPOTUBOPEYHE:

- ¢ Jr00bIM 3aKOHOM, IPUKA30M, PACHOPSDKEHHEM KaKOro-ITuOo TOCYAapCTBEHHOTO OpraHa,
CyAeOHBIM pellIeHHEM, ONPEAEICHUEM WM IOCTAHOBJIEHUEM, MU 3aKOHOJATEIbHBIM aKTOM, IIPABUIIOM
WM UHBIM HOPMATHBHO-TIPABOBBIM aKTOM, IPUMEHUMBIM K HEMY;

- C YUPEOUTEIbHBIMH JOKYMEHTAaMHM WJIN KaKUMH-TMOO BHYTPEHHUMM JIOKAJIBHBIMU IPABOBBIMU
akramu Ilogpsinunka u (Mm) ero yupenurenei;

- ¢ Jo0bIM COIJIAIIEHWEM WIM JOKYMEHTOM, JeHCTBHE KOTOPOro pPacHpOCTpaHseTcs Ha
[Mompsimunka wnm ero yupenurtesnei, wiu mo6oii aktuB [logpsmunka, uiam ar000d M3 aKTHBOB €T0
yUpEaUTENEH.

14.3. T[ToapsAuMK HACTOSIIIIM O0S3YIOTCS COOII0IATh TPeOOBAHMS aHTUKOPPYIILIMOHHOTO 3aKOHO/IaTEIbCTBA
U HE MPEIIPUHUMATh HHUKAKHX JCHCTBHMA, KOTOPBIE MOTYT HApPYIIUTh HOPMBI AHTHKOPPYIIIUOHHOTO
3aKOHO/IaTeNIbCTBA, B CBSI3M CO CBOMMH IpaBaMU WK 00s3aTeNLCTBAMH COTJIACHO HacTosiieMy Jlorosopy, B
TOM 4YHuClie (HE OrpaHWUYMBAsICh) HE COBEPIIATH MPEAJIOKCHUE, CAHKIIMOHHUPOBAHWE, OOCIIAHHE W
OCYIIECTBIIEHNE HE3aKOHHBIX TUIATEeXel, BKII0Uas (HO HE OrPaHUYMBAsICh) B3SITKU B JICHEKHOM HITH JIF000H
uHOU (opMme, KakuM-TiO0 (HU3UUESCKUM WIH IOPUIMYECKUM JIMIaM, BKJIIOYas (HO HE OrPaHUYHBAsICh)
KOMMEPUYECKHE OpraHu3alliy, OpraHbl BIACTH U CAMOYIPABIICHHS, TOCYJAPCTBEHHBIX CITYXAINX, YaCTHBIX
KOMIIAHUHM U UX NIPEJICTABUTEIIEH.

B cnyuae napymenus [loapsqunkom 0653aTenbCTB, yKa3aHHBIX B a03alle IEPBOM HACTOSILETO MyHKTA,
3aka3urK UMEET MPaBO B OJJHOCTOPOHHEM BHECYIECOHOM TIOPSIKE OTKA3aThCS OT WCTIOJTHEHHS HACTOSIIIETO
JloroBopa. 3aka3umk He Bo3MemaeT yobITku [loapsaunky B cimydae pactopkenus JJoroBopa B COOTBETCTBUU
C JJAHHBIM ITYHKTOM.

14.4. N3menenuss u nonosiHeHus B JloroBop BHocATCs 1o corniamenuio CTOpOH, 3a HCKIIOUYEHUEM
CIIy4aeB, KOrjJa 3aKa3uuK BIPAaBE BHOCUTh M3MEHEHHUS W JONOJHEHUs B [[oroBop B OJHOCTOPOHHEM
MOpSIAKE.

14.5. Hu ogna u3 CTOpoH He BIpaBe NepeaaBaTh CBOM MpaBa U 00S3aHHOCTH MO HacTosiemMy Jloropopy
TpeThel CTOpoHE 03 MUCbMEHHOTO corytacusi Apyroil CTOPOHBL.

14.6. B cirydae u3MeHEHHS CBOETO ajipeca, a Takke 0AaHKOBCKHX M IPYTHX pekBU3UTOB CTOpOHA 00s13aHA
B TeUeHHeE 5 (IIATH) KaJCHJapHBIX JTHEW C MOMEHTA UX U3MEHEHHsI YBEJOMUTH 00 3ToM Jpyryio CTOpoHy.
B ciywyae HeucrionHeHUsT yKa3aHHOM OO0S3aHHOCTH HCIOJHEHHE IO MPEXHUM PpEKBU3UTaM OyayT
CUMTAThCS HA/UJISKAIIUM HCIIOJIHEHHEM 0053aTeNIbCTB B paMKax Hacrtosero JJorosopa.

14.7. Bo Bcex ciydasix, HE MPEAyCMOTPEHHBIX HacTosmuM JloroBopom, CTOpOHBI PYKOBOACTBYIOTCS
JIEHCTBYIONIMM 3aKOHOIaTeLCTBOM PecmyOnmku Y30ekucTaH.

14.8. Bce Ipunoxenus k HacTosmemMy JIoroBopy SBISIOTCS €r0 HEOThEMIIEMOM YacThIO.

14.9. Bce coobnienust U yBeJOMIICHHUs, Hampasisiemble CTOpOHAMH JPYT IPYTY B COOTBETCTBHH WIIH B
CBSI3M C HAcTOSIMMUM J[OrOoBOpOM, MTOJKHBI OBITH COCTAaBIEHBI HAa PYCCKOM SI3bIKE W HAIMPABICHBI
CJIeIYIOIM 00pa3oMm:

a) BPYYalOTCs JIMYHO TMOJ PACIUCKY O TOJYyYECHUH YIMOITHOMOYECHHOMY IMPEACTABUTEIIO WIH JTFOOOMY
coTpyaHuky CtopoHbl HacTosiiero Jlorosopa

Crpanuna 9 u3 15





Horosop Ne  J1/19/11V3
OrT« _ » 2019r.

0) mpuU OTCYTCTBUM TAaKOW BO3MOXKHOCTH HAMpPABISIOTCS 3aKa3HBIM IMHCHBMOM C YBEIOMIICHHEM O
BpYyUYEHUH;

B) HAIPaBJISIOTCS MOCPEICTBOM KOPIOPATUBHOM 3JEKTPOHHOM MOYTHI OTBETCTBEHHBIX HCIOJIHUTENCH
CropoH.

14.10. Hacrosmmii JloroBop mo BojeusbsBieHUI0 CTOpPOH COCTaBJIEH Ha PYCCKOM Sf3BIKE B JIBYX
9K3EMILIAPAX, UMEIOUINX OJIMHAKOBYIO IOPUINYECKYIO CHUITY.

IIpunoxxenus:

1. Cwmera.

2. [lepeueHb UCTIOMTHUTENBHBIX JOKYMEHTOB.

3. ledhekTHBII aKT Ha TOMOJIHUTEIbHBIE PAa0OTHI.

15. IOpnanyeckue aapeca, 0aHKOBCKHE PeKBU3UTHI U noanyucu CTopoH:

000 «UMS»

r. Tamkent, np-1. A. Temypa, 24

P/c Ne 20214000300381984001

B OIIEPY AK «Anokabank» M®O 00401

P/c Ne 20214000700381984003

B «¥Y3npomcrpoiibank» TI'PK AKb M®O 00424
WHH 303020732 OK3/] 61200

PKIT HAC 326030005463

«3aka3zumK»:
000 «UMS»
I'enepanbHblii AUpPEKTOP

/ Apunos C.X. /

« » 2019r.
MII
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Ipuioxenne Ne 1

CMETA

Moxnucu cropon

«3aKka3zumK»:
000 «UMS»
I'enepanbHblil TUPEKTOP

/ Apunos C.X. /

MII
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Ipuio:xxkenune Ne 2

K Jdorosopy
PeeCTp JOKYMECHTOB, IIepeaaBacMbIX 33K33‘II/IKy
OTmerka o .
HaumeHoBaHue 1OKyMeHTa KommenTapuii
HAJTUYHH
1 OBLIUE
1.1 Konms ynocroBepenmst opraanzarun (I'yBoxHOMa)
1.2 Kommu nmuiensnii Ha BUA AEATEIBHOCTH
1.3 PeecTp nepenaBaeMbIX JOKYMEHTOB
14 [Ipuka3 o Ha3HaYeHNHN popaba MPOU3BOAUTEIEM padboT Ha
' 00BEKTE
Omnwcn yoIocTOBepeHUH (IUITIOMOB) O KBATM(PUKAIIAN
15 CBapIIMKOB, MPOU3BOISIINX CBAPKY KOHCTPYKLHUI pH
MOHTaX€ C YKa3aHHUEeM IPHCBOCHHBIX MM HOMEPOB KlleiiMa
1.6 JKypHan u 3axirodueHne aBTOPCKOro Hai3opa
1.7 OO0t KypHAJT CTPOUTEIBHBIX PaboOT
1.8 AKT TeXHHYECKON IPUEMKH 00beKTa
1.9 HaxnaziHble 1 c4€T akTyphl Ha HCIOJIb30BaHHBIE MATEPHAJIBI
2 OYHJAMEHTBI
2.1 [TpuBsizka k penepy
29 I'enepainbHblil 1aH v(pa361/IBqu1,1171 YepTex) TePPUTOPUN
YCTaHOBKH aHTEHHOW OMOPEI
23 AKT BBITIOJTHEHHBIX pa0oT MO MIAHUPOBKE TEPPUTOPUHU
TUIONIAIKU
2.4 AKTBI OCBHJIETEJILCTBOBAHUSI CKPBITHIX pabor - 1
24.1 | Cusamue pacmumenvbHo20 2pyHma
2.4.2 | Ompuiera komnosana
2.4.3 | Ilposepka kawecmea spynmos 8 Ompulnom KOMio8aHe
244 Yempoticmeo necuanou nooywku
245 Yempoticmeo epasuiinoeo ocnosanus
24.6 | Vcempoiicmeo 6emonHol n0020MOosKU
247 Yempoticmeo apmuposanus ghynoamenma
2.4.8 | Vcmanoska u packpennenue onanyoxu
2.4.9 Yemanoexa ankepuvix 3axnaonvix demaneii
Yemanoexa komnaekmyrowux uzdenuii (aHkepHvlx cOOPHbIX
2.4.10 | ocenezobemonnbvix 610K08, COOPHBIX NPUSPYIOUHBIX HAUM,
AHKEPHBIX NAum u op.)
2.4.11 | Bemonuposanue ¢pynoamenma
2.4.12 | Cnamue onanybxu
2.4.13 | Yempoiicmso npuepysa
2.5 AKT OCBHJIETEIILCTBOBAHUSI CKPBITHIX padoT -2
2.5.1 | Yempoiicmso eudpousonsyuu nogepxnocmei pynoamenma
259 ObpamHuas 3aceinka nazyx KOMJI08AHA C NOCLOUHbIM
mpombosanuem
2.6 AKTBI 0 IIOJJIMBKE AT OallMaKkoB
27 AKTBHI 0 3aJTUBKE T'yIPOHOM (hJIaHIICB TPYOUATHIX MOSCOB Ma4T
' u OanieH
28 IacnopT Ha sxene300eTonHbie KoHCTpYKUUH (akThl OTK
' 3aB0Jia MOCTABIIMKA TIPH COOPHOM KeJe300eToHe)
29 AKT ucnbiTanus 0eToHa QyHIaMEHTOB (J1a00paTOPHBIA

aHaJIn3, UCIIbITAHUC Ky6I/IKOB)
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2.10 JKypHan 6eTOHHBIX paboT

[Tacropra Ha KOMILIEKTYIOIIHE U3NENHsl (CePTHPUKATHI
2.11
kxagectBa OTK)

2.11.1 | na apmamypy

2.11.2 | Ha 21ekmpoovl

2.11.3 | na 3aknaounvie oemanu

2.11.4 | IIpouue komniexkmyrmowue

VcnonHuTeNnbHAS CXeMa PacloyIOKEHUS LCHTPaIbHBIX 1
212 aHKEepHBIX (PYHIAMEHTOB aHTECHHBIX COOPYXCHHUH C
yKa3aHUEM JIONYIICHHBIX OTKIOHEHHH OT IIPOeKTa

AxT HpOMe)I(yTO‘-IHOﬁ TNPUEMKU OTBECTCTBCHHBIX

2.13 o
KOHCTpyKuuii. ®yHaamMenT

3 AHTEHHBIE OITOPBI u MeTa/LIOKOHCTPYKIMHU

31 [poekr (paboune yepTexn) OTTHKEK, MEXaHUIECKUX

' Jeranei ¥ QyHIaMeHTOB

3.2 ITpoext KM/I, pa3paboTaHHBIN 3aBOJJOM-H3TOTOBUTEIEM

3.3 Kanpkynsiiyst Ha MeTamon3aenus

3.4 AKT NMPOBEPKHU BEPTUKAILHOCTH CTBOJIA ONOPHI €
MIPUIIOKEHUSIMH:

341 Hcnonnumenvhas cxema 6epmukanbHOCMu CmMeound

AHMEeHHOU Oonopwl

3.4.2 | Ilpomoxon usmepenus: 6epmuKaibHOCMU CMBOLA ONOPbl

3.4.3 | XKypnan yenoguvix usmepenui

3.4.4 | Tabauya omkioHeHUll om 6epMUKAILHOCU CIBOLA ONOPbL

3.45 | Axm usmepenus 6blcomvi CME0LA AHMEHHOU ONOPbL

3.5 Pe3ynpTaThl MOBEpOK reoie3NUeCKuX NpubopoB

AKT IpOBEpKH BEPTHUKAIBHOCTH CTOEK CEKTOPHBIX U

3.6 <
panvopeneiHbIX aHTEeHH
37 AKT M3MepeHHsT MOHTA)KHBIX HATSHKEHHH OTTSKEK C
' TIOMOIIBIO AWHAMOMETpa
38 AKTBI TUIPOM3OJISAIINN TSKEH aHKEPOB M THAPOU3OIISILIUH
) Y3JI0B KPEIUICHUH THKEH K xKele300€TOHHOH ITHTe
39 AKT IPOMEXYTOUHOH NMPUEMKH OTBETCTBEHHBIX

KOHCTpYKIMi. MeTauIOKOHCTPYKIIHH.

3.10 CeptudukaTsl

3101 yoocmogepauue Kauecmeo 31eKmpooos u Memu308,
7 | npumensiemuix npu monmasice

3.10.2 | yoocmosepsrowue kavecmeo 601mos

3.10.3 | ra cmanvhvie kanamevr ommsiocex

3.10.4 | Ha HamsdcHble npUCcnoOcobenUs 015 MPOCO8

3105 | M4 Kpacku (3awuma memannoxoncmpyryuu AO om
7 | koppo3uu) — npu oxpacke 8He 348004

3.11 ITacnopta

3.11.1 | na anmenmnyio onopy

3.11.2 | Ha cmanvhbie KOHCMPYKYUU

3.11.3 | na maxenasc

3114 | @ cmanvhvie uzoenus (6MynKu, CmMANCHbIe Mypmubl,
T | Hamsicnvie npucnocobaenus, ckoobwl u op.)

AKT cooTBeTCTBHS OKpACKU (TPYHTOBKH) METAJUTMIECKUX

3.12 .
KOHCTPYKIIUH COTJIIACHO TPEOOBAHMUSM.

3.13 JKypHan MOHTaXXHBIX paboT (Jurg OamieH)

3.14 2KypHan cBapo4HbIX paboT (1uis OamieH)

YaocroBepeHus 0 I0Mycke K paboTaM 10 BBITIOTHEHHUIO

315 COCIMHEHUI1 Ha BEICOKONPOYHBIX 00JITaX

316 AKTBI 00 OCBU/IETEILCTBOBAHUHU M HCIIBITAHUH BCEX
ITOJTBEMHBIX YCTPOWCTB M pHcnocoOIeHu (Ipu HAJTUYHN)

317 3aBozckue nmacrnopTa Je0eIoK A MoabeMa JTI0ICH U TPy30B

(ecsi OHH TIPETYCMOTPEHBI IIPOSKTOM)

IIpoToxonsl cornacoBaHust OTCTYILUIEHUH OT MIPOEKTAa,
3.18 JIOITYILIIEHHBIX BO BPEMsl MOHTa)Ka U COTJIACOBAHUS 3TUX
OTCTYIUICHUH C MPOEKTHOM opraHu3anueil
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AKT COCTOSIHHSI KPOBJIU JI0 YCTAHOBKH OIIOPBI HITH
3.19 METAJUIOKOHCTPYKITHH ¢ (OoTOrpadusaMH U MOAIHCHIO
BIafeIbLA
AKT COCTOSIHHSI KPOBJIN TTOCJIE€ YCTAHOBKH OIIOPHI HITH
3.20 METaTIOKOHCTPYKIHH ¢ poTorpadusiMu, NOANNUCHIO
3akazyuKa ¥ pe30IIIoIel Biaienbiia 00 OTCYTCTBUH
TIPETEH3 U
321 AKT npuémku 61aroycrpoiicTa TepPUTOPHH o0bekTa nocne
MOHTa)Ka OTIOPBI HJIM METAJUIOKOHCTPYKIHH
392 AKT cauu-TipHeMKH KPOBJIHM U TEPPUTOPUH MO0 OKOHYAHUH
palor, corylacoBaHHbIi ¢ ApeHaoaaTeaeM
4 OI'PAKJAEHUE
41 AKT cooTBeTcTBUS OKpacKu (TPYHTOBKH) METAUTMYECKUX
' KOHCTPYKIMH cOrJIacHO TpeOOBaHMUIM
4.2 [acriopT Ha kene300eTOHHBIE KOHCTPYKIMU
4.3 AKT OCBHJICTEIbCTBOBAHUS CKPBITHIX PaboOT
4.3.1 | Bhemonuposanue
4.3.2 | eudpousonayus ghynoamenmos cmonbos
4.3.3 | noocwvinka epaguem
4.4 AKT BBIITOJTHEHHBIX pa00T IO MOHTAXKy OTPaKJCHUS
5 3A3EMJIEHUE
5.1 AKT CKpHITBIX paboT
5.1.1 | omxonxa mpauweu
5.1.2 | ycmpoiicmeo kommypa 3a3emieHus
59 HcnonauTensHast cxeMa BBITOJHEHUS
' MOJIHUE3AIIUTHOTO/TEXHOJIOTHIECKOT0 3236 MIICHUS
53 [IpoTokoa U3MepeHnsT MOJTHUE3aIUTHOTO /
TEXHOJIOTHYECKOTO 3a3EMIICHHS
5.4 CBuyieTenbeTBa 0 ITOBEPKE M3MEPHUTENBHBIX IPHOOPOB
5.5 AKT IpHEMKH KOHTYpa
6 KPOBJISA
6.1 Hedexrrerii AKT no mon. Paboram (peMOHT KpOBIIH)
6.2 AKT CKPBITBIX pa0OT
6.3 AKT kpoBiu nocie PEMOHTa, € MOJIINCHIO APERI0ATENS 00
OTCYTCTBHH ITPETESH3NH
6.4 VcnonHuTenpHas miIaH-cXeMa peMOHTa KPOBIIH
Moxnucu cTropon
«3aKazumK»:
000 «UMS»
I'enepanbHbIi IMPEKTOP
/ ApunoB C.X. /

MII
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IIpuiaoxenne Ne 3

"COT'JIACOBAHO"

"VTBEPXIAIO"
Pykosoaurean I{O r.

Jupexrop Texunueckuii

20 1. " " 20

r.

JE®EKTHBIH AKT N
no oo6vexmy

IIpeocmasumens Iloopsonoil opeanuzayuu
6 X00e 8bINOIHEHUs CIPOUMENbHO-MOHMANCHBIX pa60m no

eopy 201 e
Ha obvexme WHHOM %pecy:

ycmanoeus, 4mo  HA HacmosAulem obvekme HeO@XOA@ 8bl 0 HUMb orcecned ué/ OonoHumenvHble
CmMpoumelbHO-MOHRMAdNCHbLE pa6ombl

M Haumenosanue pabom Ec)u\hﬁu/;a\ Kowuyecmeo Ipumeuanus
n/n usMepeHus.

IlIpeocmasu nOOPAOHOI OP2AHU3AYUU '

DopMy yTBEpKAAEM

Moxnucu cropon

«3aKa3uuK»:
000 «<UMS»
I'enepanbHbIi IMPEKTOP

/ ApunoB C.X. /

MII
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[bookmark: _Toc168893000]Приложение №1

К техническому заданию



ТРЕБОВАНИЯ

к ремонтно-восстановительному обслуживанию объектов размещения телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS», аппаратных помещений и кровель.



1. Требования к ремонту аппаратных 



1.1.  Ремонт аппаратных выполняется на основании проектной документации или дефектного акта, выдаваемого Заказчиком



1.2.  В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная уборка. Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и прилегающей территории.



1.3.  Вновь устанавливаемые перегородки  должны быть вертикальными. Вертикальность стен проверяется строительным уровнем.



1.4.  С внутренней стороны стены должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). С наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно оштукатурены (прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен,  помещения арендодателя. 



1.5.  При закладке оконных проемов наружная часть заложенного проема также должна быть аккуратно и ровно оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания арендодателя.



1.6. [bookmark: _Ref139859921][bookmark: _Ref139858733] Потолок и внутренние стены аппаратной должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если не указано иное). 



1.7.  На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и подтеков краски. 



1.8.  Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м высоты, но не более 5мм на всю высоту. 



1.9.  Отклонения лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины



1.10. На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, наличников, приборов отопления. То же самое касается и потолка.



1.11. Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, отлипов, пропусков, следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, неровностей вследствие плохой шлифовки царапины от  шпателя или песка, песчинки на поверхности допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое касается и потолка.



1.12. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 3х лет.



1.13. Полы аппаратной выравниваются бетонной стяжкой из песчано-цементной смеси толщиной не менее 50 мм. Горизонтальность пола проверяется строительным уровнем.



1.14. Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по устройству бетонной стяжки аппаратной должны быть оформлены Актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования.



[bookmark: _Ref139858775]1.15. На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее 3х лет. Цвет и тип настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком.



1.16. При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также щели между плинтусами и покрытием пола или стенами.



1.17. Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм.



1.18. Примыкание линолеума к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков.



1.19. Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю длину или ширину помещения.



[bookmark: _Ref139858813]1.20. При установке в аппаратной шины защитного заземления, она должна быть которая закреплена к стене в непосредственной близости от ввода в аппаратную. ГЗШ должна быть выполнена из нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее 3мм и иметь размеры 200х80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего крепления к ней кабелей заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. ГЗШ должна иметь 5 отверстий диаметром 9мм, расположенный на расстоянии 4см друг от друга в середине ГЗШ. В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей стали длиной 40мм с тремя шайбами – две обычные и одна гроверная.  Точка ввода ГЗШ в аппаратную должна быть отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена! 



1.21. ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с контуром технологического заземления многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не менее 35мм2. Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками под болт М8. Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового соединения. Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован.



1.22. По согласованию с Заказчиком допускается выполнять ввод ГЗШ в аппаратную арматурой или полосой при условии герметичной заделки места ввода и выполнения мероприятий, исключающих вибрацию шины внутри помещения при креплении к ней заземляемых устройств.



1.23. Плинтус, устанавливаемый в аппаратной, должен быть с ребром 30-60 мм, изготовлен из негорючего материала (например, алюминевый) и надежно и плотно закреплен к стенам 



[bookmark: _Ref139859936][bookmark: _Ref139859948]1.24. Дверь, устанавливаемая в аппаратной, должна быть герметичной противопожарной стандартных размеров (проем в чистоте 900х2000мм) с пределом огнестойкости  не менее 30 мин. Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей длине без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края должны быть обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с двух сторон в однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также дополнительные работы по ее утеплению или обшивке допускается при наличии соответствующих проектных решений. Дверь аппаратной должна быть установлена строго вертикально. Вертикальность проверяется строительным уровнем. Закрытие и открытие двери должно осуществляться свободно, без скрипов. Задевание двери о дверной проем должно быть исключено.



1.25. Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового  типа. Замок должен закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота ключа. Минимальное количество ключей – три. Каждый ключ должен иметь брелок со сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее 3х лет.



1.26. С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери.



1.27. При наличии в перечне работ необходимости размещения наклеек на двери аппаратной они должны располагаться следующим образом:

На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена наклейка с предупреждением об опасности объекта. Под наклейкой выхода на внутренней стороне двери аппаратной должна быть расположена предупреждающая наклейка о запрете курения в помещении.
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1.28. Все выполняемые проемы в т.ч. в стене аппаратной (под кондиционеры, под фидерный ввод и т.п.) на время отсутствия устанавливаемого в них оборудования должны быть остеклены для предотвращения попадания пыли и влаги в помещение. Размеры и месторасположение проемов должны соответствовать проекту. Откосы проемов должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Установленные оконные рамы должны быть герметичны и не допускать попадания влаги и осадков в помещение, в т.ч. в местах своего примыкания к стенам.



1.29. Проем, предназначенный для фидерного ввода должен быть обрамлен алюминиевыми профилями под лицо наружной стене с относом не более 5 мм внутрь. Проем под ввод ВЧ фидеров в аппаратную в чистом виде должен иметь размеры и местоположение согласно проектной документации. При организации фидерного ввода в стене или окне аппаратной пластина устройства крепится снаружи. 



1.30. При выполнении проема в потолке его края должны быть тщательно выровнены и аккуратно заделаны. Над проемом должен быть выполнен фидерный колодец. Размеры и конструкция фидерного колодца должны соответствовать проекту. Установленный фидерный колодец должен быть герметичным и предотвращать попадание воды в аппаратную. Ввод фидеров через колодец должен быть свободным с учетом допустимого изгиба фидеров. Устройство ввода фидера («ROXTEC») должно быть смонтировано с внешней стороны фидерного колодца. 



1.31. При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного поставщиком  (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время проведения ремонтных работ. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно закреплена к проему, щели между пластиной и проемом  должны отсутствовать.



1.32. Проемы под оконные кондиционеры должны быть оборудованы защитной металлической решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене здания и иметь уклон вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения нормального водостока. Контруклон решетки в сторону помещения НЕ допускается. Каркас решетки должен быть жестким и рассчитан на вес устанавливаемых в него кондиционеров. 



1.33. Для распределения весовой нагрузки от кондиционера каркас решетки рекомендуется оборудовать подкосами, упирающимися в стену здания. При расположении двух кондиционеров один над другим каркас решетки обязательно должен иметь два яруса направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть тщательно герметизированы.



1.34. При необходимости оборудовать аппаратную дополнительными устройствами, они должны соответствовать следующим требованиям:

На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения документации с маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной документации. Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность ее оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов формата А4. Глубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть оборудовано место для хранения ручки и карандаша. 

На левой стороне передней стенки лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В лоток должен быть вложен набор документов на основании которых проводились работы. Непосредственно под лотком должен быть смонтирован откидной столик с размером столешницы не менее чем 40х40см для ведения записей в Журнале учета посещений.

Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и долговечного материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя конвертами из оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного за противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство. 





         









2. Требования к ремонту кровли



Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер

3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил



До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.



2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли

2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее. 

2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно направлению стока воды.

2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.

2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм.

2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях должна составлять не менее 100 мм.

2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии перегиба) не менее чем на 750 мм.

2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления основного водоизоляционного ковра.

2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного материала.

2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной теплостойкостью.

2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к вертикальным поверхностям.

2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали или парапетными плитами.

2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на примыкающем к карнизу участке 

Работы входящие в расценку:

01. Подготовка основания. 

02. Приготовление полимер-битумной мастики. 

03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой. 

04. Разметка направления укладки материала. 

05. Развертка рулона для разглаживания от складок. 

06. Раскрой материала. 

07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию. 

08. Обработка швов.

ШНК 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике

Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07

Затраты труда машинистов чел-ч 0,24

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24

Подъемники мачтовые маш-ч  0,37

Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34

Горелки газопламенные маш-ч 15,16

4 МАТЕРИАЛЫ 

Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125

Мастика полимер – битумная  тн   0,25

Пропан-бутан, смесь техническая кг   30

ШНК 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо

Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет.



2.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель

2.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку. 

2.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного элемента.

2.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

2.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

2.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

2.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 100 мм.

2.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной стали.

2.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.   



Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.



2.3. При гидроизоляции кровли, где примыкается АМС и анкера рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

2.3.1. E12-2-4-1 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к анкерам в виде труб при диаметре до 200 мм первый слой на 10 примыканий

Состав работ  

01. Приготовление цементного раствора вручную. 

02. Устройство бортика из цементного раствора. 

03. Наклейка дополнительных слоев рулонной гидроизоляции в местах примыкания.

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч -45,8

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика – т - 0,03

Материалы рулонные кровельные - м2 - 15

Раствор - м3 - 0,05



2.3.2. Е12-2-4-5 ШHК.ДОП.3	Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к выступающим металлическим конструкциям, /амс/ проходящим через горизонтальные поверхности на10 примыканий

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 39,2

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,1

Мастика	т	0,02

Материалы рулонные кровельные - м2 - 8



2.3.3. E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3 Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей на100м2

Состав работ  

01. Очистка основания с просушкой (в редакции Дополнения 5, утвержденного приказом Госархитектстроя от 27.10.2009 г. N 107)

02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором

03. Наклейка рулонных материалов с разогревом мастики

Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 38,9

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,53

Раствор - м3 - 2,5

Мастика – т - 0,244

Материалы гидроизоляционные рулонные - м2 - 117



2.4. При обделке фидерного ввода на кровле рекомендуемо использовать следующие виды работ по ШНК.

Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам

Состав работ входящей в расценку.

1. Очистка поверхности кровли.  

2. Устройство бетонной подушки.

3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.

6. Установка фартуков с креплением хомутами.

58-23-1

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04

 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04

 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005

Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06

Гильзы стальные с фланцамит 0,015

Ткань мешочная  10 кв.м 0,052

Бетон куб.м  0,032

Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11

Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25

Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001

Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005

Пакля пропитанная  кг   0,45.
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










