
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования ООО «UMS» ЦО г. Нукус


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,  agorin@myums.uz     тел:  +(99897) 403 – 81 – 33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ли Людмила Маликовна, lli@myums.uz , +(998 97  403-81-86)
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «29» августа 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]Общие  требования.docx




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)

	
[image: image4.emf]КП.doc
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
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	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]Договор подряда  монтаж демонтаж Нукус.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Общие требования







		1

		Предельная стоимость 

		600 000 000,00 сум с НДС



		2

		Условия оплаты

		Оплата за работы производиться после заключения Заказа с 15% авансированием, от суммы Заказа. 

Окончательная оплата работ по Заказу будет производиться на основании подписанных актов выполненных работ, в которых должны быть отражены результаты работ по каждому пункту из общего перечня работ



		3

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		4

		Сроки выполнения работ

		Указываются в Заказах



		5

		Гарантия: 

		 Гарантийный срок на работы и используемые материалы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.



		6

		Вид договора

		Рамочный



		7

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Ли Л.М. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок гарантии

		



		Кол-во одновременных работающих бригад;          

		



		Укомплектованность бригад инструментами

		



		Наличие единого контактного лица в регионе;

		



		Наличие менеджера проекта в г. Ташкент

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1624858072.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


Департамента Управления закупками  

Ли Людмилы Маликовны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение работ  по монтажу/демонтажу технологического оборудования ООО «UMS» ЦО г. Нукус





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 
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Договор №_______________  


от _______________г. 
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Договор №  ________________ 


 


г. Ташкент                                                                   «___»  ____________ г. 


  


___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________-., 


действующего на основании Устава, и 


Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (ООО «UMS»), в 


дальнейшем именуемое «Заказчик», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, 


именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 


 


1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений 


Сторон, во исполнение которых: 


а) Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического 


оборудования на объектах ООО «UMS» в ЦО г. Нукус в соответствии с требованиями Заказчика 


согласно Приложению № 2 (Техническое задание) к настоящему Договору (далее – «Работы»), а 


также проектной документацией; 


б) Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, 


принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену; 


в) каждый объем Работ (наименование и виды работ), сроки и место их выполнения, а также 


предварительная стоимость каждого объема Работ определяются на основании оформленных и 


подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Договору 


(далее -  Заказы); 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 


2.1. Предварительная стоимость работ по Договору составляет 600 000 000,00 (шестьсот 


миллионов) сум без/с НДС. Окончательная стоимость работ будет определяться из стоимости 


фактически выполненных работ на основании подписанных сторонами Актов выполненных работ. 


2.1.1. Расценки выполняемых Работ, согласно Приложению № 1 (Расчетная стоимость работ), к 


настоящему Договору, являются фиксированными на весь период действия настоящего Договора и 


включают в себя расходы Подрядчика, а также компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с 


исполнением обязательств по Договору, соответствующему Заказу. Заказчик имеет право запросить у 


Подрядчика документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика на материалы, 


которые будут использованы при выполнении соответствующего Заказа.  


2.2. Порядок платежей: 


2.2.1.  - 15% (пятнадцать) от стоимости соответствующего Заказа выплачивается в качестве 


авансового платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Заказа 


2.2.2. - оплата выполненных работ соответствующего Заказа, производятся по факту подписания 


счет-фактуры и Акта выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 


подписания Акта выполненных работ и счет – фактуры. 


2.3. В случае ненадлежащего выполнения работ согласно соответствующему Заказу, Заказчик не 


производит оплату выполненных работ последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) 


Работ предыдущего Заказа. 


2.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ 


путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по 


соответствующему Заказу. 


2.5. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента 


списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у 


Заказчика копию платежного поручения, подтверждающее факт списания денежных средств в пользу 


Подрядчика. 


 


 


3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 


3.1. Подрядчик приступает к выполнению определенного в Заказе объема Работ, после 


получения предоплаты от Заказчика. 
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3.2.Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Исполнителю Заказы по 


форме согласно Приложению № 3 настоящего Договора. 


3.3. Подрядчик обязуется принять Заказ и приступить к исполнению в течение 3 дней с момента 


оплаты Заказчиком авансового платежа согласно п.2.2.1. При этом Подрядчик обязан в течение 3 


(трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком Заказа, подписать Заказ и вернуть один 


экземпляр Заказчику.  


 


4. СРОКИ/МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


4.1. Подрядчик обязан выполнить Работы на объектах ООО «UMS», в сроки, указанные в 


соответствующем   Заказе. 


4.2. Место выполнение Работ указывается в каждом отдельном Заказе на объектах Заказчика.  


 4.3. Подрядчик приступает к выполнению определенного в Заказе объема Работ, после 


получения предоплаты от Заказчика. 


          


5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


5.1. С момента начала выполнения Работ по Заказам Стороны назначают ответственных 


представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе 


выполнения Работ, о чём в письменной форме уведомляют друг друга. 


5.2. Сдача приемка Работ по Заказу осуществляется Сторонами поэтапно. 


5.3. Первый этап. 


5.3.1. По окончании выполнения Работ по соответствующему Заказу Подрядчик информирует 


Заказчика об окончании выполнения Работ и представляет следующие документы:  


5.3.2. чек –лист по форме согласно Приложению № 4, являющемуся неотъемлемой частью 


настоящего Договора, с заполненными полями под фотографии в 2х экз. на бумажном носителе и 1 


экз. на электронном; 


5.3.3. полный фотоотчет монтажа объекта на электронном носителе, предъявляемого к сдаче.  


Без представления чек –листа и фотоотчета Заказчик в праве не принимать Работы, выполненные 


Подрядчиком по соответствующему Заказу и не подписывать акт выполненных работ.  


           5.3.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты представления необходимых документов 


согласно п.п. 5.3.2. и 5.3.3. проводит комплексный анализ на предмет визуальных 


соответствий/несоответствий к требованиям, проводимых (выполненных) Работ, согласно 


Приложениям №1, №2 настоящего Договора.  В случае несоответствия к требованиям результата 


выполненных Работ требованиям Заказа, Технического задания и требованиям Заказчика, Заказчик 


направляет Подрядчику уведомление (претензию) с замечаниями, Подрядчик обязан устранить 


замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней, и представить новый фотоотчет с 


устраненными замечаниями.  


5.4. Второй этап. 


5.4.1.  При отсутствии замечаний по представленным материалам Заказчик выезжает на место 


выполнения работ для проведения приёмочных испытаний.  Стороны проводят приемочные 


испытания с подписанием чек-листа с двух сторон. После успешного завершения приемочных 


испытаний, надлежаще выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, 


представителями Подрядчика и Заказчика, подписывается Акт выполненных Работ. 


5.4.2.  Если в ходе приемки выполненных работ будут обнаружены недостатки (дефекты), 


Стороны отражают это в чек-листе с указанием сроков их устранения. Все недостатки устраняются за 


счет Подрядчика.  


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком. 


5.4.3.  По требованию Заказчика Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней за 


свой счет устранить все недостатки (дефекты) Работ и повторно сдать результат Работ Заказчику. 


- Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 


не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 


штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.8.3, п. 8.4. настоящего Договора и 


возврата ранее уплаченной предоплаты в соответствии с п.2.2.1. настоящего Договора. 


5.4.4. В случае надлежащего выполнения Работ (в соответствии с ТЗ, Заказом и требованиям 


Заказчика) представителями Подрядчика и Заказчика, подписывается Акт выполненных Работ. 
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5.5. С момента подписания соответствующего Акта выполненных Работ Работы по Заказу 


считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком. 


5.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика. 


5.7. Подписание Акта выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за 


обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том 


числе скрытые недостатки. 


 


6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


6.1. Подрядчик имеет право: 


6.1.1. Не приступать к выполнению Работ в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств 


согласно п. 2.2.1. настоящего Договора. 


6.1.2. Сдать результат Работ досрочно. 


6.2.  Подрядчик обязуется: 


6.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки 


и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 


6.2.2. Выполнить Работы с использованием материалов, оборудования, комплектующих изделий, 


конструкций и систем Заказчика. Подрядчик обязуется: 


а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие 


изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо; 


б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и 


комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование, 


конструкции и системы.    


6.2.3. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ 


и охране окружающей среды.  


6.2.4. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 


письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами 


срок. 


6.2.5. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы. 


6.2.6. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.  


6.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на 


выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором (в том числе на выполнение ремонтных 


работ на высотах методами промышленного альпинизма). 


6.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей 


среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами 


за нарушение этих требований. 


6.2.9. Все сотрудники Подрядчика должны быть: 


-  профессионально подготовлены, обучены, иметь при работе  действующие удостоверения о 


проверке знаний по Охране труда,  допуск к работам на высоте (верхолазным работам) 


- обеспечены Средствами индивидуальной защиты при  работе на высоте с использованием 


методов промышленного альпинизма для работы на Антенно-мачтовых сооружениях. 


Подрядчик обязуется:  


- обеспечить в отношении своих специалистов своевременное прохождение всех видов 


инструктажей по охране труда, выдачу нарядов при работе на АМС, строгое соблюдение ими 


требований нормативных документов по охране труда при выполнении работ на высоте 


(верхолазных работ), правил пожарной безопасности. 


 Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований правил и норм по  охране 


труда, и пожарной безопасности. 


6.2.10. После подписания Заказа в течение срока, согласованного с Заказчиком получить 


необходимый материал и техническое оборудование со склада Заказчика и подписать в 
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установленном порядке Акт  выдачи оборудования со склада согласно Приложению № 5, являющий 


неотъемлемой частью Договора. 


6.2.11. Осуществить на складе Заказчика проверку и осмотр на наличие соответствий материала, 


технического оборудования и отсутствия на них визуальных дефектов в присутствии 


уполномоченного представителя Заказчика.  


6.2.12. В случае обнаружения дефекта в материалах или техническом оборудование вернуть его 


Заказчику и подписать соответствующий дефектный акт в 2-х экземплярах, передав Заказчику на 


подписание.  


6.2.13. Доставить техническое оборудование со склада Заказчика к месту монтажа (при монтаже 


оборудования) или на склад Заказчика (при демонтаже оборудования) согласно условиям Заказа, 


приняв/передав его по акту приема-передачи материалов и оборудования по форме, согласно 


Приложениям №№ 5, 6 соответственно являющимися неотъемлемой частью Договора. 


 


 


7.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 


7.1. Заказчик имеет право: 


7.1.1.   В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в 


пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения. 


7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения 


Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора и потребовать от Подрядчика 


уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Договора и возврата 


суммы предоплаты по настоящему Договору. 


7.2. Заказчик обязуется:  


7.2.1. На период выполнения Работ обеспечить сотрудникам Подрядчика беспрепятственный 


доступ на объекты Заказчика, на которых выполняются Работы, а также внос/вынос оборудования, 


материалов и инструментов, в соответствии с требованиями пропускного режима на объектах 


7.2.2. Принять и оплатить надлежаще выполненные Работы Подрядчику в размере и сроки, 


предусмотренные соответствующим Заказом.  


7.2.3. В сроки и в порядке предусмотренным Договором с участием представителя Подрядчика 


осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а в случае обнаружений замечаний 


незамедлительно заявить об этом Подрядчику.  


  


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


8.1. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% за каждый день просрочки, но не более 20 % от невыполненной работы. 


8.2. За несвоевременную оплату выполненных Работ Подрядчик имеет право требовать от 


Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % за каждый день просрочки, но не более 20 % подлежащей 


оплате суммы. 


8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата ранее 


уплаченной Заказчиком предоплаты.  


Под Работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 


соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, требованиям Заказчика, а также 


условиям настоящего Договора. Факт выполнения Работ ненадлежащего качества устанавливается 


Заказчиком. 


8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества 


Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего 


качества, штраф в размере 20% от стоимости Заказа. 


8.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, 


Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ 


ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 


8.6.  Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней.  


В случае их неуплаты в установленный срок Заказчик вправе удержать их сумму из сумм, 


причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору. 
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8.7. В случае возникновения аварийной ситуации на объектах, где проводились работы, 


возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику, за каждый наступивший случай, 


причиненные убытки (расходы по устранению аварии, расходы по утрате/повреждению имущества 


Заказчика, владельца объекта и т.п.) и выплачивает штраф в размере 50 МЗРП . 


8.8. Подрядчик несёт ответственность за сохранность переданного ему технологического 


оборудования и материалов. В случае утери либо причинении вреда, вверенного ему имущества, 


Подрядчик обязуется возместить причинённый Заказчику реальный ущерб в полном объёме.  


8.9. Подрядчик несет ответственность: 


а) за причинение ущерба или повреждение собственности Заказчика в ходе выполнения работ. В 


этом случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденный реальный ущерб в 


полном объеме. 


б) в случае причинения на объекте ущерба в результате нарушения им правил по охране труда, 


технике безопасности, производственной санитарии, электро- и пожаробезопасности. В этом случае 


Подрядчик обязуется возместить причиненный Заказчику и владельцу объекта ущерб; 


г) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 


противопожарной безопасности. 


8.10. В случае наступления обстоятельств предусмотренных п. 8.9. настоящего Договора, 


Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МЗРП. 


8.11. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения Заказа 


8.12. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные 


этим убытки, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, при этом Стороны не 


несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


9. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ 


9.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или 


прекращением настоящего Договора, будут по возможности урегулированы Сторонами путем 


переговоров. 


9.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров спор 


подлежит разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде, согласно действующему 


законодательству РУз. 


 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


10.1. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2020г.  


Если общая стоимость заказов до 31 декабря 2020г. окажется меньше общей стоимости договора, 


то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании 


срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости 


Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  


- Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 


полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие 


Договора, не прекращает обязательств Сторон по соответствующему Заказу. 


10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком досрочно путём письменного 


уведомления Подрядчику о своём намерении в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 


дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


10.3. Заказ, может быть расторгнут Заказчиком досрочно путём письменного уведомления 


Подрядчику о своём намерении в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения Заказа. 


10.4. Последствия расторжения Заказа:  


10.4.1. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению работ в сроки согласно условиям 


Заказа, Подрядчик возвращает ранее уплаченную предоплату Заказчиком в полном объеме.    


10.4.2.Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части 


работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора/заказа, без 


обязательств осуществлять какие - либо иные выплаты. 


10.5. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный 


договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные 
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расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по 


сравнению с настоящим Договором 


10.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Подрядчиком досрочно до момента получения 


им предоплаты от Заказчика, путем письменного уведомления Подрядчиком. 


10.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 


расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для 


правопреемника соответствующей Стороны. 


 


 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 


настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 


оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 


непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 


календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 


отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 


вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 


неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 


11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 


проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 


исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 


действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 


расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 


(десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 


понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за 


невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 


обязательств Подрядчика. 


 


12. ГАРАНТИИ 


12.1.Подрядчик гарантирует: 


12.1.1. Качественное выполнение Работ, их результата, нормам и стандартам действующих в 


Республике Узбекистан, а также требованиям Заказчика и условиям настоящего Договора, и других 


актов. 


12.2. На результат выполненных Работ по монтажу технического оборудования Подрядчик 


устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки 


результата Работ Заказчиком (гарантийный срок). 


12.3. В случае выявления недостатков (дефектов) выполненных Работ в течение гарантийного 


срока Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика в срок не позднее 5 


(пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования (иной срок 


может быть установлен соглашением Сторон). 


 


13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
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13.1. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического 


лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с 


Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 


нарушение, несёт ответственность в виде выплаты другой Стороне полной компенсации за 


понесённые убытки. Настоящие условия действительны также при реорганизации какой-либо из 


Сторон – для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы 


защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. Ни одна из Сторон не 


вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны какой бы то ни было третьей 


стороне или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны какую бы, то ни было 


третью сторону без письменного согласия другой Стороны. 


 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


14.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства 


и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 


законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему соглашению, в 


том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление 


незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-


либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, 


органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.  


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце 1 п. 14.1. Заказчик имеет 


право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 


Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным 


пунктом. 


14.2. Стороны подтверждают и гарантирует, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и 


исполнения всех вытекающих из него обязательств, что им были получены и (или) оформлены и 


имеют полную силу и действие.  


14.3. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие: - любым законом, приказом, распоряжением 


какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или 


законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами 


Подрядчика и (или) его учредителей; 


- любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или 


его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей. 


14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены 


в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 


14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 


третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны. 


14.6. В случае изменения юридических и банковских реквизитов Сторон, Сторона обязаны в 


течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. В противном случае 


исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим 


исполнением обязательств по Договору. 


14.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего 


законодательства, регулирующие подобного рода отношения. 


14.8. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.  


14.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению 


Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 


 
 ООО «UMS» 


г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


Р/с № 20214000300381984001 


В  ОПЕРУ АК «Алокабанк» МФО 00401 


Р/с № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ МФО 00424  


ИНН 303020732  ОКЭД 61200 


РКП НДС 326030005463 


 


 
     «Подрядчик»: 


___________________________ 


Директор  


 


__________________/ ____________./ 


 


«____»_______________2019г. 


 мп 


«Заказчик»:  


 ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/Арипов С.Х. / 


 


   «____»_______________2019г. 


    мп 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Приложение №1 


К договору № _______________  


От _____________________ 
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РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ 
 


№ Монтаж оборудования ед.изм. 
  стоимость, сум  


Без/с  НДС 


1 
Организация доставки оборудования со склада на объект или с 


объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м) 
1 объект  


2 


Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на 


объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе 


(включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 куб.м до 6 


куб.м) 


1 объект  


3 


Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки 


коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех 


внутристоечных блоков и соединений 


1 стойка-


место 
 


4 
Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных 


батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач) 
1 стойка  


5 
Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных 


батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач) 
1 стойка  


6 
Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных 


батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше) 
1 стойка  


7 
Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и 


его сенсоры  и т.д.) 
1 компл.  


8 


Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного 


оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и 


т.п.) 


1 стойка  


9 
Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции 


(2.5м кабельроста) 
1 шт.  


10 Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.) шт  


11 
Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 


4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.) 
1 блок  


12 
Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, 


заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников) 
1 компл.  


13 
Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, 


инверторам, щитам и т.п.) 
1метр.  


14 
Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, 


заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2 
1метр.  


15 
Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, 


заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2 
1метр.  


16 
Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, 


заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2 
1метр.  


17 


Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку 


дополнительных блоков (например, TMA), подключение и 


прокладку джамперов, маркировка антенн 


1 антенна  


18 


Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку 


дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  


маркировку антенн 


1 антенна  


19 


Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку 


дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), 


подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн 


1 антенна  


20 


Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая 


установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и 


т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн 


1 антенна  


21 


Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая 


их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех 


соединений. Маркировка кабелей. 


1 ODU  
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22 


Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и 


кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные 


вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех 


соединений. Маркировка кабелей. 


1 RRU  


23 


Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, 


оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию 


всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB 


Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров. 


1 компл.  


24 


Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, 


оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию 


всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB 


Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров. 


1 компл.  


25 


Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, 


оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию 


всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB 


Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров. 


1 компл.  


26 
Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и 


подключение кабеля с двух сторон с маркировкой 
1 компл.  


27 
Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с 


предварительной юстировкой 
1 компл.  


28 
Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м 


с предварительной юстировкой 
1 компл.  


29 
Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м 


с предварительной юстировкой 
1 компл.  


30 Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ 1 компл.  


31 
Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м 


вкл. (за одну сторону), проверка тракта 
1 компл.  


32 
Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 


1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта 
1 компл.  


33 
Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 


4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта 
1 компл.  


34 Установка конструкции  для крепления RRU, антенн и др.  1 компл.  


35 
Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со 


всеми внутристоечными блоками 


1 стойка-


место 
 


36 
Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U 


до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.) 
1 блок  


37 
Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V 


емкостью до 1000 Ач) 
1 компл.  


38 
Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных 


батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач) 
1 стойка  


39 
Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных 


батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше) 
1 стойка  


40 
Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox 


и т.д.) 
1 компл.  


41 


Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного 


оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и 


т.п.) 


1 компл.  


42 
Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, 


заземление, трафик и т.д.) 
1 компл.  


43 Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста) 1 шт.  


44 
Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все 


наружные блоки (например, TMA) 
1 антенна  


45 
Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все 


наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) 
1 антенна  


46 
Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все 


наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) 
1 антенна  
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47 
Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все 


наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) 
1 антенна  


48 Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков 1 ODU  


49 
Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, 


демонтаж джамперных вставок. 
1 RRU  


50 
Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и 


внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.) 
1 компл.  


51 
Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и 


внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.) 
1 компл.  


52 
Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и 


внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.) 
1 компл.  


53 Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ 1 компл.  


54 Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м 1 компл.  


55 Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м 1 компл.  


56 Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м 1 компл.  


57 Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ 1 компл.  


58 Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.) шт  


59 Прописка оборудования РРЛ 1 пролет  


60 Переключения потоков на РРЛ пролете 1 пролет  


61 
Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал 


кровли  
1 компл  


 


 


 


ПОДПИСИ СТОРОН 


 


     «Подрядчик»: 


_______________________ 


Директор  


 


__________________/ ____________/ 


мп 


«Заказчик»:  


 ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/Арипов С.Х. / 


    мп 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Приложение №2  


К договору №____________________  


От _____________________ 


Техническое задание  
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1. Введение 


Настоящим техническим заданием определяются требования к выполнению работ по монтажу/демонтажу 


технологического оборудования в  ЦО  г. Ургенч  ООО «UMS». Республика Узбекистан. 


 


 


Монтируемое оборудование: 


 


Базовые станции производства компаний: Huawei, ZTE 


Оборудование Радиорелейных линий: Huawei, NEC, ZTE, ERICSSON 


Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др. 


 


Демонтируемое оборудование: 


Базовые станции производства компании Huawei, ZTE 


Оборудование Радиорелейных линий: NEC, ERICSSON, Huawei, ZTE 


Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др. 


 


Место проведения работ: 


 


ЦО  г. Ургенч  


 


Перечень работ, который выполняет Подрядчик на объектах: 


 


1. Доставка технологического оборудования при монтаже оборудования со склада региона к месту монтажа, 


при демонтаже оборудования от места демонтажа до склада региона.  


2. Получение оборудования со склада для выполнения работ по  монтажу с обязательным оформлением Акта 


приема-передачи оборудования и материалов в монтаж (Приложение 1) 


3. Передача оборудования и материалов на склад после работ по демонтажу с обязательным оформлением 


Акта приема-передачи оборудования и материалов после демонтажа (Приложение 2) 


4. Монтаж и включение нового технологического оборудования согласно проекта 


5. Письменное согласование с Заказчиком места установки нового технологического оборудования в случае 


невозможности установки оборудования согласно проектного решения. 


6. Монтаж/демонтаж кабельростов, металлоконструкций для подвеса антенн и радиоблоков согласно проекта 


7. Прокладка кабелей питания, заземления, трансмиссии, сигнальных кабелей, радиокабелей (фидеров 1/2”, 


7/8”,5/4”),  оптоволоконных кабелей и др. при помощи специальных крепежных деталей или пластиковых стяжек с 


обязательной маркировкой. 


8. Переключение со старого технологического оборудования на новое 


9. Демонтаж существующего технологического оборудования согласно проекта 


10. Влажная уборка помещения после окончания работ по монтажу/демонтажу оборудования  


11. Предоставление фотоотчета о проделанной работе на  объекте до и после монтажа технологического 


оборудования. 


12. Предоставление чек-Листа (Приложение №3), заполненного совместно с представителем  Заказчика, на 


комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования (фотографии расположения оборудования, 


установки отдельных узлов и блоков, прокладки кабелей, маркировки кабелей и оборудования, серийные номера 


оборудования и т.д.) 


 


Примечание: Чек-лист предоставляется как в электронном виде, так и на бумаге с подписями. Копия на 


электронном носителе. 


Предоставляемые фотоматериалы должны быть скомплектованы на электронном носителе и упорядочены по 


номерам базовых станций с указанием наименования объекта. 


Фотографии в обязательном порядке должны содержать как общий вид расположения оборудования в 


аппаратной, так и детали проведенного монтажа/демонтажа, в том числе, серийные номера технологического 


оборудования. 


 


2. Требования к монтажу технологического оборудования 


 


2.1. Установка технологического оборудования и антенно-фидерных устройств 


− размещение технологического оборудования должно быть произведено согласно проектной документации 


− стойки/шкафы технологического оборудования, крепления кабельростов должны надежно фиксироваться 


к полу и/или стене с помощью металлических анкеров. 


− изолирующие, плоские и пружинные шайбы, болты и гайки должны быть установлены в правильном 


порядке 


− поставляемые в комплекте оборудования изоляционные материалы должны использоваться при монтаже 


для изоляции стойки/шкафа, кабельроста от пола и стен.  
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− отклонения стойки/шкафа от вертикали не должны превышать 3 мм. 


− двери стойки/шкафа технологического оборудования должны быть выровнены по отношению к 


имеющимся в аппаратной стойкам/шкафам после инсталляции, отклонения установки не должны превышать 5 мм. 


− зазор между соседними стойками/шкафами не должен быть больше 3 мм (если другое не предусмотрено 


требованиями завода изготовителя).  


− по окончании монтажных работ не допускается наличие под стойкой/шкафом ненужных кабельных 


стяжек, винтов и иного мусора. 


− устанавливаемые аккумуляторные батареи (АКБ) системы резервного питания должны быть 


соответствующей емкости, указанной в проекте и размещены на стеллажах или полках.  Перемычки между АКБ 


должны быть подсоединены к клеммам батарей соблюдая полярность и надежно закреплены болтами. 


− не заизолированные, токоведущие элементы группы АКБ  должны быть защищены, входящими в 


комплект АКБ защитными крышками.  


− крепление корзин (шасси) IDU РРЛ при установке на стену производится в вертикальном положении, 


параллельно стене, причем, при наличии куллера (вентилятора), располагать таким образом, чтобы обеспечить 


восходящий (снизу-вверх) поток воздуха, проходящий сквозь корзину (шасси). При установке нескольких корзин 


должно быть обеспечено свободное пространство между корзинами в 1U 


− при установке корзин (шасси) IDU РРЛ в 19” стойку или шкаф корзина должна иметь сверху и снизу 1U 


свободного пространства 


− установка съемных блоков/плат в корзины (шасси) RF стоек, стоек питания, BBU и IDU РРЛ строго в свои 


позиции, согласно предоставляемой схеме или предписаний инструкций по монтажу производителя оборудования. 


− блоки/платы должны быть вставлены без перекосов и до упора в заднюю стенку корзины в 


соответствующие пазы и зафиксированы винтами (если они предусмотрены конструктивом) 


− распределитель питания DDU РРЛ должен быть смонтирован в верхней части 19” стойки или шкафа, 


подключается на автомат номиналом не менее 32А системы питания на стороне BLVD, проводом 16 мм2. 


− Подачу питания в шасси необходимо производить от двух отдельных автоматов (А,В -  номиналом от 6 до 


16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности устанавливаемого оборудования. Данные по 


максимальной потребляемой мощности брать из технического описания на оборудование от  Производителя)  


− Подачу питания в шасси при отсутствии DDU необходимо производить от двух отдельных автоматов (А,В 


-  номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности устанавливаемого оборудования. 


Данные по максимальной потребляемой мощности брать из технического описания на оборудование от  


Производителя). 


− установка датчиков температуры, влажности, открытия двери, дымовой должна производиться, 


входящими в комплект крепежными материалами (пластиковые пробки и шурупы) 


− антенны базовых станций должны быть установлены на антенно-мачтовом сооружении согласно проекта 


(тип антенны, высота подвеса, азимут направления, угол наклона), надежно закреплены на трубостойках. 


− в случае установки антенных усилителей (ТМА), устройств объединения/разъединения сигналов разных 


частот (Diplexer и т.д.), эти устройства не должны затруднять доступ к элементам антенн и проведению работ по 


изменению азимута и угла наклона антенн. 


− устанавливаемые внешние радиомодули базовых станций (RRU) должны быть установлены на элементах 


АМС согласно проекту (высота подвеса) и требованиям инструкции по монтажу RRU производителя оборудования.  


 


 


 


 


 


− гибкие вставки (джамперы), соединяющие элементы антенно-фидерного тракта (АФУ), должны быть 


надежно закреплены и не иметь перекруток и изломов. 


− при установке внешних элементов РРЛ должны соблюдаться следующие требования: 


 Антенна и радиомодуль(ODU) должны быть плотно сопряжены друг с другом (в случае совместной 


установки), с обязательным смазыванием уплотнительного кольца специальной смазкой, входящей в комплект 


поставки антенны и радиомодуля  


 Крепления антенн и монтажных комплектов для раздельной установки должны быть собраны по 


инструкции 


 Плоские и пружинные шайбы, болты и гайки на антеннах и кронштейнах должны быть установлены в 


правильном порядке 


 Все пластиковые заглушки должны быть удалены 


 В случае раздельной установки гибкие волноводы должны быть закреплены фиксаторами и плотно 


соединены с антенной и радиомодулем с применением уплотнительных колец 


 Гибкие волноводы не должны быть перегнуты и перекручены 


 До установки антенны необходимо установить поляризацию согласно проекту и технической документации  
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 Радиомодуль должен быть заземлён прилагаемым в комплекте кабелем к заземлению мачты. 


 


2.2. Прокладка кабелей 


− кабели не должны пересекаться внутри стойки/шкафа, на кабельросте  и не должны быть слишком сильно 


натянуты. В местах сгиба между ними должен быть некоторый зазор. Сгиб должен быть аккуратным и 


равномерным. 


− кабели должны быть увязаны достаточно плотно, с одинаковым расстоянием между кабельными стяжками 


(25 – 50 см.). Кабельные стяжки должны быть увязаны аккуратно и однонаправленно. После увязывания следует 


отрезать лишние части кабельных стяжек, не оставляя выступающих частей. 


 


 


 


 


 


 


− кабели разного назначения при укладке на кабельросте и в стойках/шкафах следует прокладывать 


раздельно  согласно требованиям инструкции по монтажу завода изготовителя оборудования 


− после укладки излишняя часть силового кабеля должна быть отрезана, ее нельзя сворачивать в бухту.   


− устанавливаемый на силовом кабеле медный наконечник должен быть качественно обжат. 


− наконечник кабеля и оголенные части силового кабеля должны быть изолированы термоусаживаемой 


трубкой или изолирующей лентой. 


− кабель питания должен быть правильно подсоединен соблюдая полярность. Плоские шайбы, пружинные 


шайбы и гайки должны быть установлены в правильном порядке. Гайки должны быть затянуты должным образом.   


− радиокабель РРЛ (РК) соединяется с модемом через гибкую вставку, поставляемую в комплекте 


оборудования. Все соединения должны быть надежно затянуты. 


−  Сборка разъема на радиокабеле РК, подсоединяемому к радиомодулю IDU, производится в помещении. 


После сборки разъёма и подсоединения кабеля к радиомодулю необходимо проверить тестером кабель на КЗ 


(короткое замыкание) и обрыв. 


−   Радиокабель РК, оптические кабели и кабели питания RRU крепятся к кабельросту специальными 


держателями или хомутами через каждые 0.5 м., фидера через каждые 0.8 - 1 м. 


 


 


 


 


 


−   Во время монтажа необходимо бережно обращаться с 


радиокабелем и оптическим кабелем, чтобы не деформировать и не порвать его, а также не повредить защитное 


покрытие. 


 


 


 


 


 


 


 


 


−   Места подключения радиокабеля, фидера  к радиомодулям (ODU), ТМА, диплексеров, антенн 


необходимо надёжно загерметизировать при помощи сырой резины и изоленты, согласно инструкции по монтажу 


производителя оборудования. 


− Места прохода радиокабеля РК, оптического кабеля, кабелей питания RRU, фидеров через  материал 


скатной кровли необходимо загерметизировать, а также загерметизировать отверстия в кровлях, образовавшиеся 


после демонтажа фидеров. 


2.3. Заземление технологического оборудования 


− PGND стойки/шкафа (RF стойка, стойка питания, стойка 19” для корзин (шасси) BBU, IDU РРЛ) должен 


быть соединен проводом  в желто-зеленой пластиковой изоляции с шиной заземления в аппаратной. Соединяющий 


кабель должен иметь поперечное сечение не менее 16 мм2 
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− заземление отдельно установленных корзин (шасси) в 19” стойку производится от 19” стойки к местам 


корзин обозначенных знаком   как на лицевой стороне, так и на боковой 


− для заземления внутреннего оборудования используется кабель, идущий в комплекте с оборудованием или 


иной изолированный медный провод поперечным сечением не менее 6 мм2 


− все дополнительные блоки (блок распределения питания, блок сбора аварийной сигнализации ит.д.) также 


должны быть заземлены 


− заземление внешних блоков RRU производится на шину заземления или металлоконструкции АМС (при 


помощи струбцин), предварительно очищенные от краски, по направлению от блока RRU сверху-вниз, кабелем не 


менее 16 мм2. Длина кабеля заземления должна составлять 1-1,5 м. 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.4. Маркировка 


- Расположение наклеек и специальных шильдиков должно быть упорядочено и ориентировано в одну 


сторону. Кабельные наклейки следует располагать на расстоянии 2-3 см от соответствующих коннекторов.  


- Маркировка должна быть прикреплена специальным стикером на каждом оборудовании (за исключением 


антенн и радио-блоков) и кабелях (автоматы; шасси; на модемной плате должна указываться номер сайта, номер 


ответного сайта, кабеля питания с двух сторон – автомат/оборудование); 


- На радиокабелях и антеннах с радиоблоками  должен быть пластиковый стикер, крепящийся на тайрапах 


или специальном креплении. На стикерах антенны с радиоблоками  необходимо указывать свой номер сайта и 


номер ответного сайта с указанием азимута. 


- маркировка автоматов питания должна производиться с помощью специальных наклеек с надписью какое 


устройство к нему подключено. 


 


3. Требования к демонтажу оборудования 


- Производить демонтаж оборудования аккуратно, без повреждений ввиду дальнейшего использования 


демонтированного оборудования. 


-Демонтированное оборудование должно иметь маркировку о базовой станции, с которой было 


демонтировано.  


-Кабели питания, трансмиссии, заземления аккуратно смотаны и, по возможности, упакованы в 


соответствующих размеров ящики для доставки на склад центра обслуживания ООО “UMS”. 


-Демонтированное оборудование должно быть передано на склад по акту приема-передачи. 


 


 


 


 


Подписи сторон 
 


     «Подрядчик»: 


________________________ 


Директор  


 


__________________/ ____________./ 


мп 


«Заказчик»:  


 ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/Арипов С.Х. / 


    мп 
 


 


 


 


 


 


 


Приложение № 3  


К договору № _______________  


От ______________________ 


ФОРМА 


Заказ № _____ 
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К Договору № ________от____________ (далее Договор) 


 


г. Ташкент                                          «____» _____________ 201_ г. 


 


______________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО 


«UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ___________________действующего на 


основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 


«Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем: 


Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их 


результат согласно расчетной стоимости Работ: 


№ 


Сайт


а 


Адре


с 
Виды работ ед.изм. 


Стоимость, 


сум 


Монтаж Демонтаж Сумма, 


сум Кол-


во 


Сумма, 


сум 


Кол-


во 


Сумма


, сум 


  


        


        
Итого 


  
  


 


2.  Срок выполнения работ: начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 


предоплаты от Заказчика. 


                                                     окончание- ______________________________________ 


3. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Заказчиком в порядке, 


установленном разделом 2. Договора. 


4. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты 


подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 


по одному для каждой из Сторон. 


       5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора. 


 


От Подрядчика: 


 


____________________  Ф.И.О. 


«___» ___________ 201   г. 


 


От Заказчика: 


 


  ____________________  Ф.И.О. 


 «___» ___________ 201   г. 


 


 


 


Подписи сторон 


     «Подрядчик»: 


_________________________ 


Директор  


 


__________________/ ______________./ 


мп 


«Заказчик»:  


 ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/Арипов С.Х. / 


    мп 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Приложение № 4  


К договору № ___________________  


От _______________________ 


Форма  


ЧЕК – ЛИСТ 


 







Договор №_______________  


от _______________г. 


                                  Страница 17 из 27                                                                            


1. Общее № 1 


Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800


Ф.И.О.


Общий вид сайта


АМС (общий вид) Трасса внешнего кабельроста (общий вид)


Аппаратная (общий вид) Аппаратная (общий вид)


подпись


фото фото


фото


фото


фото


фото фото


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Общее № 2  
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Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Общий вид сайта


План расположения оборудования (проектный)


План расположения оборудования (фактический)


Освещение на сайте имеется, все светильники в рабочем Расположение оборудования соответствует проекту,


состоянии все размеры и расстояния выдержаны


Да Нет Да Нет


ОПС на сайте в исправном состоянии Расположение кабельроста соответствует проекту,


Да Нет все размеры и расстояния выдержаны


Да Нет


Огнетушители на сайте в требуемом количестве,


перезаряжены Влажная уборка на сайте выполнена, все неиспользуемые


Да Нет материалы вывезены


Да Нет


Все неиспользуемое оборудование демонтировано и


вывезено с сайта, болты в стенах и полу срезаны


Да Нет


чертеж


чертеж


подпись
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Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Внутренний монтаж оборудования Расположение DC Power Distribution Unit, BBU и плат в ней


соответствует проекту


BBU (общий вид) Да Нет


Все внешние кабели к BBU подведены аккуратно,


без изломов


Да Нет


Внешний кабель от системы питания к DCPD


проложен аккуратно и закреплен по всей трассе


Да Нет


Подключение кабеля питания от BBU к DCPD выполнено


надежно, кабель не шатается


Да Нет


Оптические кабели отмаркированы и подключены в 


требуемом порядке


Да Нет


BBU (серийный номер) Оптические кабели уложены аккуратно, подвязаны


и надежно соединены в разъеме 


Да Нет


Транковые кабели уложены аккуратно, подвязаны


и надежно соединены в разъеме 


Да Нет


Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень


Да Нет


Заземление BBU выполнено надежно


Да Нет


BBU (маркировка кабелей)


фото


фото


фото


подпись
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4. Существующий распределительный щит и  стойки питания 


Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Внутренний монтаж оборудования


Вводной щит UMS (общий вид)


Все соединения кабелей выполнены надежно, кабель не


шатается


Да Нет


Да Нет


Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень


Да Нет


Кабели при вводе в щит не имеют опасных соприкосновений


с острыми металлическими краями щита 


Да Нет


Стойка питания (общий вид с ректифайрами) Стойка питания (номиналы и маркировка автоматов)


Внешний кабель от DCDP заведен в стойку аккуратно,


без изломов


Да Нет


Подключение кабеля выполнено надежно,


кабель не шатается


Да Нет


Кабель отмаркирован и подключен в 


требуемом порядке


Да Нет


Перепутка в подключении кабеля отсутствуют


Да Нет


Запас кабелей аккуратно уложен, не болтается,


не мешает прокладке новых кабелей


Да Нет


Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень


Да Нет


АКБ группа-1 АКБ группа-2


фото


фото фото


фото


подпись


фото


Перепутки в подключении кабелей отсутствуют, кабели 


промаркированы с обоих сторон
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5. Датчики 


Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Внутренний монтаж оборудования


Дымовой датчик


Дымовой датчик


Датчик установлен над стойкой питания в соответствии с


требованиями монтажа


Да Нет


Датчик подключен через контрольную плату


Да Нет


Датчик при наличии дыма срабатывает


Да Нет


Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан


Да Нет


Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон


Да Нет


Датчик двери Датчик двери


Датчик установлен на дверь в соответствии с требованиями


 монтажа (прикручен саморезами или шурупами)


Да Нет


Датчик подключен к плате аварий


Да Нет


Датчик при открытии двери срабатывает


Да Нет


Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан


Да Нет


Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон


Да Нет


Датчик влажности


Датчик влажности


Датчик установлен на полу в соответствии с


требованиями монтажа


Да Нет


Датчик подключен к плате аварий


Да Нет


Датчик при наличии воды срабатывает


Да Нет


Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан


Да Нет


Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон


Да Нет


фото


фото


фото


подпись
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6. INDOOR CABLE 


Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Внутренний монтаж оборудования


Расположение кабельроста (общий вид) Кабели питания 48V от системы питания до DCDP 


проложены ровно и отмаркированы с обеих сторон


Да Нет


Все кабели питания и заземления подключены каждый 


на свой контакт, запараллеливание отсутствует


Да Нет


Все кабели уложены аккуратно без взаимных 


пересечений, переплетений и изломов


Да Нет


Все кабели увязаны, надежно закреплены


и отмаркированы с обеих сторон


Да Нет


Запас оптических кабелей аккуратно скручен в кольцо


и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении


Да Нет


Фидерный ввод внутри аппаратной (крупный план)


Запас кабелей питания RRU аккуратно скручен в кольцо


и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении


Да Нет


Кабели заземления надежно затянуты


Да Нет


Запасы кабелей, скрученные в кольцо, НЕ лежат один над


другим, а распределены по кабельросту


Да Нет


Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень


Да Нет


Заземление корзины и всех шасси выполнено надежно


Да Нет


Трассы кабелей на всех участках, крепления, маркировка Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы


Да Нет


фото


фото


фото


фото


подпись
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7. RRU


Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Внешний монтаж оборудования RRU-900


Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не


Все RRU общий вид болтаются


Да Нет


Все блоки RRU заземлены, контакт надежный


Да Нет


Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,


герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,


верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 


черными тайрапами


Да Нет


Все джамперы отмаркированы с обеих сторон


Да Нет


Кабель питания подключен надежно и отмаркирован


Да Нет


Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован


Да Нет


RRU-1800


Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не


болтаются


Да Нет


RRU-900 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)


Все блоки RRU заземлены, контакт надежный


Да Нет


Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,


герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,


верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 


черными тайрапами


Да Нет


Все джамперы отмаркированы с обеих сторон


Да Нет


RRU-1800 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей) Кабель питания подключен надежно и отмаркирован


Да Нет


Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован


Да Нет


RRU-2100


Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не


болтаются


Да Нет


Все блоки RRU заземлены, контакт надежный


RRU-2100 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей) Да Нет


Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,


герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,


верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 


черными тайрапами


Да Нет


Все джамперы отмаркированы с обеих сторон


Да Нет


Кабель питания подключен надежно и отмаркирован


Да Нет


Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован


Да Нет


фото


фото


фото


фото


подпись


 


 


 







Договор №_______________  


от _______________г. 


                                  Страница 24 из 27                                                                            


8. ANTENNA  BTS 


 


Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Внешний монтаж оборудования Ant-900


Все антенны общий вид Азимуты антенн 


проект


факт


Тип антенн


X


Y


Z


Высота подвеса антенн м


Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,


герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины


Да Нет


Ant-1800


Азимуты антенн 


проект


факт


Тип антенн


X


Y


Z


900-X (Тип и SN) 900-Y (Тип и SN) 900-Z (Тип и SN)


Высота подвеса антенн м


Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,


герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины


Да Нет


Ant-2100


Азимуты антенн 


проект


факт


1800-X (Тип и SN) 1800-Y (Тип и SN) 1800-Z (Тип и SN)


Тип антенн


X


Y


Z


Высота подвеса антенн м


Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,


герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины


Да Нет


RET кабель подключен к соответствующим антенне и RRU


2100-X (Тип и SN) 2100-Y (Тип и SN) 2100-Z (Тип и SN) Да Нет


подпись


X Y Z


фото


фото фото фото


X Y Z


X Y Z


Серийный номер RET


(фото)


фото фото фото


фото фото фото
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9. OUTDOOR CABLE 


Дата проведения приемки Номер сайта


Число: Месяц: Год: Наименование сайта


Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS


Ф.И.О.


Внешний монтаж оборудования


Трасса внешних кабелей (общий вид с АМС и кабельростами)


кабели питания и оптические кабели по всей трассе уложены


ровно, без пересечений, изломов и петель


Да Нет


кабели питания и оптические кабели по всей трассе не имеют


касания с металлическими конструкциями и надежно 


закреплены с помощью клампов


Да Нет


кабели питания и оптические кабели отмаркированы с двух 


сторон и заведены в аппаратную через фидерный ввод


Да Нет


Излишки кабелей питания и оптических кабелей аккуратно


уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 


(под площадкой или на трубостойке)


Да Нет


Кабель заземления на RRU надежно затянут


Да Нет


джамперные кабели по всей трассе уложены ровно, без


пересечений, изломов и петель с соблюденим радиуса изгиба


Да Нет


джамперные кабели по всей трассе не имеют


касания с металлическими конструкциями и надежно 


закреплены с помощью клампов


Да Нет


джамперные кабели отмаркированы с двух сторон


Да Нет


Излишки джамперных кабелей аккуратно


уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 


(под площадкой или на трубостойке)


Да Нет


Кабель заземления на ODU надежно затянут


Да Нет


Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень


Да Нет


Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы


Да Нет


Фидерный ввод снаружи аппаратной (крупный план)


Длина оптических кабелей


9 - 18 - 21 -


Длина кабелей питания


9 - 18 - 21 -


Длина джамперов


9 - 18 - 21 -


подпись


фото


фото


фото


фото


фото


 
 


 


 


Подписи сторон 


 


     «Подрядчик»: 


________________________ 


Директор  


 


__________________/ ______________./ 


мп 


«Заказчик»:  


 ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/Арипов С.Х. / 


    мп 
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Приложение № 5  


К договору № ___________________  


От _______________________ 


 


Форма 
АКТ_____ 


приема-передачи материалов и оборудования 


к Заказу №  от «__» _______201 г.  по Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 201  г. 


г. Ташкент        «_____»_____________________ 


Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице 


____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  


действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2017 г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик 


передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по 


монтажу оборудования сотовой связи. 


№


  
Наименование оборудования /адрес  ЕИ 


Кол-


во 


Стоимость за 


1 ЕИ в сумах 


без НДС 


ИТОГО 


в сумах 


без 


НДС 


  


  
 


      


 
     


 


     


Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS». 


«Заказчик» 


ООО «UMS»   ____________________                    _____________________ 


                                                                  Подпись                                       мп 


 


                                                                                                           


Передал: 


МОЛ:          Кладовщик  


_____________   ___________________                     ___________________                 


 _____________ 


         Подпись                                                                                   Подпись      


 


 «Подрядчик» 


 


ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  


                                                                                                        Подпись                                     мп 


                                                                                                                                                          


Принял: 


_____________   ___________________                      


         Подпись                                                                                                        


 


 


Подписи сторон 


 


     «Подрядчик»: 


______________________ 


Директор  


 


__________________/ _____________./ 


мп 


«Заказчик»:  


 ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/Арипов С.Х. / 


    мп 
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Приложение № 6  


К договору № ___________________  


От _______________________  
АКТ_____ 


приема-передачи материалов и оборудования 


к Заказу №  от «__» _______201  г.  по Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 201   г. 


г. Ташкент        «_____»_____________________ 


Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице 


____________________________ и __________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  


действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 2017 г. Составили настоящий акт о том, что Подрядчик 


передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование высвободившиеся в ходе 


выполнения работ по демонтажу оборудования сотовой связи. 


№


  
Наименование оборудования/адрес  ЕИ Кол-во 


Стоимост


ь за 1 ЕИ в 


сумах без 


НДС 


ИТОГО 


в сумах 


без НДС 


      


  
 


      


 
     


 
     


Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS». 


 


 


 «Подрядчик» 


 


ООО (ИП; ЧП)                                                                _______________________            ________________     


                                                                                                       Подпись 


                                                                                                       мп 


Передал: 


 


_____________   ___________________                      


         Подпись                                                                                                        


 


«Заказчик» 


 


ООО «UMS»   ____________________                    _____________________ 


                                                                  Подпись 


                                                                  мп 


Принял: 


МОЛ:          Кладовщик  


_____________   ___________________                     ___________________    _____________ 


         Подпись                                                                                                                                   Подпись      


 


 


 


 


 


Подписи сторон 


 


     «Подрядчик»: 


__________________________ 


Директор  


 


__________________/ _____________./ 


мп 


«Заказчик»:  


 ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


____________________/Арипов С.Х. / 


    мп 
 






НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ  

 

ТАБЛИЦА ЦЕН 



		№

		Монтаж оборудования

		ед.изм.

		   Целевая стоимость, сум 



		

		

		

		без НДС

		с НДС



		1

		Организация доставки оборудования со склада на объект или с объекта на склад (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)

		1 объект

		

		 



		2

		Погрузка оборудования на складе и подъем  оборудования на объекте или спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемо-сдаточные операции) (для грузов от 3 куб.м до 6 куб.м)

		1 объект

		

		 



		3

		Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений

		1 стойка-место

		

		 



		4

		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)

		1 стойка

		

		 



		5

		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 1000 до 2000 Ач)

		1 стойка

		

		 



		6

		Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью  от 2000 Ач и выше)

		1 стойка

		

		 



		7

		Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и его сенсоры  и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		8

		Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)

		1 стойка

		

		 



		9

		Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)

		1 шт.

		

		 



		10

		Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)

		шт

		

		 



		11

		Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)

		1 блок

		

		 



		12

		Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик  и т.д. с установкой разъемов/наконечников)

		1 компл.

		

		 



		13

		Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)

		1метр.

		

		 



		14

		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2

		1метр.

		

		 



		15

		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2

		1метр.

		

		 



		16

		Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2

		1метр.

		

		 



		17

		Монтаж однодиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, TMA), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн

		1 антенна

		

		 



		18

		Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.) и  маркировку антенн

		1 антенна

		

		 



		19

		Монтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн

		1 антенна

		

		 



		20

		Монтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн

		1 антенна

		

		 



		21

		Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.

		1 ODU

		

		 



		22

		Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.

		1 RRU

		

		 



		23

		Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и  фидеров.

		1 компл.

		

		 



		24

		Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.

		1 компл.

		

		 



		25

		Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.

		1 компл.

		

		 



		26

		Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой

		1 компл.

		

		 



		27

		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой

		1 компл.

		

		 



		28

		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой

		1 компл.

		

		 



		29

		Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой

		1 компл.

		

		 



		30

		Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ

		1 компл.

		

		 



		31

		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта

		1 компл.

		

		 



		32

		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта

		1 компл.

		

		 



		33

		Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта

		1 компл.

		

		 



		34

		Установка конструкции  для крепления RRU, антенн и др. 

		1 компл.

		

		 



		35

		Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками

		1 стойка-место

		

		 



		36

		Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)

		1 блок

		

		 



		37

		Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)

		1 компл.

		

		 



		38

		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)

		1 стойка

		

		 



		39

		Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)

		1 стойка

		

		 



		40

		Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		41

		Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)

		1 компл.

		

		 



		42

		Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		43

		Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)

		1 шт.

		

		 



		44

		Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, TMA)

		1 антенна

		

		 



		45

		Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)

		1 антенна

		

		 



		46

		Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)

		1 антенна

		

		 



		47

		Демонтаж четырехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (TMA, Dilexer, DB Combiner и т.д.)

		1 антенна

		

		 



		48

		Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков

		1 ODU

		

		 



		49

		Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.

		1 RRU

		

		 



		50

		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		51

		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		52

		Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)

		1 компл.

		

		 



		53

		Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ

		1 компл.

		

		 



		54

		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м

		1 компл.

		

		 



		55

		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м

		1 компл.

		

		 



		56

		Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м

		1 компл.

		

		 



		57

		Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ

		1 компл.

		

		 



		58

		Демонтаж настенного щита  (щит защиты от перенапряжений и т.п.)

		шт

		

		 



		59

		Прописка оборудования РРЛ

		1 пролет

		

		 



		60

		Переключения потоков на РРЛ пролете

		1 пролет

		

		 



		61

		Герметизация  мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли 

		1 компл

		

		 







Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 





Место печати 





 Дата: «___» __________2019г. 

 





Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой, преимущество имеет цена единицы продукции. 





Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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Общее-1

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Общий вид сайта

				АМС (общий вид)																Трасса внешнего кабельроста (общий вид)

				фото																фото





























																				фото





























				Аппаратная (общий вид)																Аппаратная (общий вид)

																				фото



























				фото																фото



























































































































Общее-2

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Общий вид сайта



				План расположения оборудования (проектный)

				чертеж











































				План расположения оборудования (фактический)

				Изменений по фактическому плану расположения оборудования нет















































				Освещение на сайте имеется, все светильники в рабочем																		Расположение оборудования соответствует проекту,

				состоянии																		все размеры и расстояния выдержаны

										Да				Нет												Да				Нет



				ОПС на сайте в исправном состоянии																		Расположение кабельроста соответствует проекту,

										Да				Нет								все размеры и расстояния выдержаны

																										Да				Нет

				Огнетушители на сайте в требуемом количестве,

				перезаряжены																		Влажная уборка на сайте выполнена, все неиспользуемые

										Да				Нет								материалы вывезены

																										Да				Нет



																						Все неиспользуемое оборудование демонтировано и

																						вывезено с сайта, болты в стенах и полу срезаны

																										Да				Нет

































































































BBU

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования																		Расположение DC Power Distribution Unit, BBU и плат в ней

																						соответствует проекту

				BBU (общий вид)																						Да				Нет

				фото

																						Все внешние кабели к BBU подведены аккуратно,

																						без изломов

																										Да				Нет



																						Внешний кабель от системы питания к DCPD

																						проложен аккуратно и закреплен по всей трассе

																										Да				Нет



																						Подключение кабеля питания от BBU к DCPD выполнено

																						надежно, кабель не шатается

																										Да				Нет



																						Оптические кабели отмаркированы и подключены в 

																						требуемом порядке

																										Да				Нет

				BBU (серийный номер)																		Оптические кабели уложены аккуратно, подвязаны

				фото																		и надежно соединены в разъеме 

																										Да				Нет



																						Транковые кабели уложены аккуратно, подвязаны

																						и надежно соединены в разъеме 

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Заземление BBU выполнено надежно

																										Да				Нет









				BBU (маркировка кабелей)

				фото



































сущ РЩ и стойка питания

				Дата проведения приемки																Номер сайта				NAM5012

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта				Гунча



				Подрядчик				RBS Engineering												Конфигурация						GSM-900		X		GSM-1800		X		UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования

				Вводной щит UMS (общий вид)

				фото																		Все соединения кабелей выполнены надежно, кабель не

																						шатается

																										Да				Нет



																						Перепутки в подключении кабелей отсутствуют, кабели промаркированы с обоих сторон



																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Кабели при вводе в щит не имеют опасных соприкосновений

																						с острыми металлическими краями щита 

																										Да				Нет





				Стойка питания (общий вид с ректифайрами)

				фото













																						Внешний кабель от DCDP заведен в стойку аккуратно,

																						без изломов

																										Да				Нет



																						Подключение кабеля выполнено надежно,

																						кабель не шатается

																										Да				Нет



																						Кабель отмаркирован и подключен в 

																						требуемом порядке

																										Да				Нет



																						Перепутка в подключении кабеля отсутствуют

																										Да				Нет



																						Запас кабелей аккуратно уложен, не болтается,

																						не мешает прокладке новых кабелей

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет













				Стойка питания (номиналы и маркировка автоматов)

				фото













				АКБ группа-1																АКБ группа-2

				фото																фото



































Датчики

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования

																						Дымовой датчик

				Дымовой датчик

				фото																		Датчик установлен над стойкой питания в соответствии с

																						требованиями монтажа

																										Да				Нет



																						Датчик подключен через контрольную плату

																										Да				Нет



																						Датчик при наличии дыма срабатывает

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

																										Да				Нет







				Датчик двери																		Датчик двери

				фото

																						Датчик установлен на дверь в соответствии с требованиями

																						 монтажа (прикручен саморезами или шурупами)

																										Да				Нет



																						Датчик подключен к плате аварий

																										Да				Нет



																						Датчик при открытии двери срабатывает

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

																										Да				Нет





				Датчик влажности

				Отсутствует																		Датчик влажности



																						Датчик установлен на полу в соответствии с

																						требованиями монтажа

																										Да				Нет



																						Датчик подключен к плате аварий

																										Да				Нет



																						Датчик при наличии воды срабатывает

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

																										Да				Нет



																						Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

																										Да				Нет





















indoor Cable

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта				Гунча



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Внутренний монтаж оборудования



				Расположение кабельроста (общий вид)																		Кабели питания 48V от системы питания до DCDP 

				фото																		проложены ровно и отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Все кабели питания и заземления подключены каждый 

																						на свой контакт, запараллеливание отсутствует

																										Да				Нет



																						Все кабели уложены аккуратно без взаимных 

																						пересечений, переплетений и изломов

																										Да				Нет



																						Все кабели увязаны, надежно закреплены

																						и отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Запас оптических кабелей аккуратно скручен в кольцо

																						и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении

																										Да				Нет

				Фидерный ввод внутри аппаратной (крупный план)

				фото																		Запас кабелей питания RRU аккуратно скручен в кольцо

																						и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении

																										Да				Нет



																						Кабели заземления надежно затянуты

																										Да				Нет



																						Запасы кабелей, скрученные в кольцо, НЕ лежат один над

																						другим, а распределены по кабельросту

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Заземление корзины и всех шасси выполнено надежно

																										Да				Нет

				Трассы кабелей на всех участках, крепления, маркировка																		Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы

				фото																						Да				Нет



























				фото





























RRU

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Внешний монтаж оборудования																		RRU-900

																						Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

				Все RRU общий вид																		болтаются

				фото																						Да				Нет



																						Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

																										Да				Нет



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

																						верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

																						черными тайрапами

																										Да				Нет



																						Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет



																						Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет





																						RRU-1800

																						Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

																						болтаются

																										Да				Нет

				RRU-900 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)

				фото																		Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

																										Да				Нет



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

																						верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

																						черными тайрапами

																										Да				Нет



																						Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



				RRU-1800 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)																		Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

				фото																						Да				Нет



																						Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет





																						RRU-2100

																						Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

																						болтаются

																										Да				Нет



																						Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

				RRU-2100 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)																						Да				Нет

				фото

																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

																						верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

																						черными тайрапами

																										Да				Нет



																						Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

																										Да				Нет



																						Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет

																						Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

																										Да				Нет





Ant.BTS

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта				Гунча



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Внешний монтаж оборудования																		Ant-900

				Все антенны общий вид																		Азимуты антенн 

																						проект		X				Y				Z

																						факт



																						Тип антенн

																								X

																								Y

																								Z



																						Высота подвеса антенн												м



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

																										Да				Нет





																						Ant-1800



																						Азимуты антенн 

																						проект		X				Y				Z

																						факт



																						Тип антенн

																								X

																								Y

																								Z

				900-X (Тип и SN)				900-Y (Тип и SN)						900-Z (Тип и SN)

				фото				фото						фото								Высота подвеса антенн												м



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

																										Да				Нет





																						Ant-2100



																						Азимуты антенн 

																						проект		X				Y				Z

																						факт

				1800-X (Тип и SN)				1800-Y (Тип и SN)						1800-Z (Тип и SN)

				фото				фото						фото								Тип антенн

																								X

																								Y																`

																								Z



																						Высота подвеса антенн												м



																						Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

																						герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

																										Да				Нет



																						RET кабель подключен к соответствующим антенне и RRU

				2100-X (Тип и SN)				2100-Y (Тип и SN)						2100-Z (Тип и SN)												Да				Нет

				фото				фото						фото





















				Серийный номер RET
(фото)















outdoor Cable

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация						GSM-900				GSM-1800				UMTS

				Ф.И.О.

														подпись



				Внешний монтаж оборудования



				Трасса внешних кабелей (общий вид с АМС и кабельростами)

				фото																		кабели питания и оптические кабели по всей трассе уложены

																						ровно, без пересечений, изломов и петель

																										Да				Нет



																						кабели питания и оптические кабели по всей трассе не имеют

																						касания с металлическими конструкциями и надежно 

																						закреплены с помощью клампов

																										Да				Нет



																						кабели питания и оптические кабели отмаркированы с двух 

																						сторон и заведены в аппаратную через фидерный ввод

																										Да				Нет

				фото

																						Излишки кабелей питания и оптических кабелей аккуратно

																						уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 

																						(под площадкой или на трубостойке)

																										Да				Нет



																						Кабель заземления на RRU надежно затянут

																										Да				Нет



																						джамперные кабели по всей трассе уложены ровно, без

																						пересечений, изломов и петель с соблюденим радиуса изгиба

				фото																						Да				Нет



																						джамперные кабели по всей трассе не имеют

																						касания с металлическими конструкциями и надежно 

																						закреплены с помощью клампов

																										Да				Нет



																						джамперные кабели отмаркированы с двух сторон

																										Да				Нет



																						Излишки джамперных кабелей аккуратно

																						уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 

				фото																		(под площадкой или на трубостойке)

																										Да				Нет



																						Кабель заземления на ODU надежно затянут

																										Да				Нет



																						Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

																										Да				Нет



																						Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы

																										Да				Нет

				Фидерный ввод снаружи аппаратной (крупный план)

				фото																		Длина оптических кабелей

																								9				18				21



																						Длина кабелей питания

																								9				18				21



																						Длина джамперов

																								9				18				21































Ant.MW

				Дата проведения приемки																Номер сайта

				Число:				Месяц:				Год:								Наименование сайта



				Подрядчик																Конфигурация БС						GSM-900				GSM-1800				UMTS				LTE

				Ф.И.О.

														подпись



				Внешний монтаж оборудования

				Все антенны общий вид фото №1 (мачта во всю высоту)																				Все антенны общий вид фото №2 (обратная сторона фото №1)

				фото с указанием условных номеров антенн																				фото с указанием условных номеров антенн





































































				Антенна-1																		Ant-1				Модель/диапазон				Диаметр				Азимут

				фото



																						Высота подвеса антенн от земли												м



																						Ответная станция



																						Антенна закреплена на металлоконструкциях жестко, 																Наличие волновода/кол-во, шт

																						не прокручивается и не болтается																номер ODU		1		2		3		4

																										Да				Нет								90 см

																						Маркировка антенны выполнена																60 см

																										Да				Нет								30 см

																						Юстировочная тяга закреплена жестко, под требуемым

																						углом

																										Да				Нет

																						Проектный уровень сигнала достигнут 														dBm



																										Да				Нет

																																						Для 7ГГц, шт.

																						Конфигурация РРЛ 																КВП тип

																						1+0				1+1				2+0								Джампер

																																						Переходной волновод

																						Объединитель СВЧ

																						нет				OMT				Coupler Unbal				Coupler Bal



																						ODU-1								ODU-2

						ODU-1		фото														Тип								Тип

						место установки																Диапазон								Диапазон

																						Поддиапазон								Поддиапазон

																						High/Low								High/Low

																						Поляризация								Поляризация

																						Cер-й номер								Cер-й номер

																						Заземление								Заземление

																						Сост-ние РК				удовлет				Сост-ние РК				удовлет

																										не удовлет.								не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

																						крепл-я РК				не удовлет.				крепл-я РК				не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

						ODU-2		фото														гидроиз-ции 				не удовлет.				гидроиз-ции 				не удовлет.

						место установки																 конекторов				отсутствует				 конекторов				отсутствует

																						Маркировка 								Маркировка 

																						ODU								ODU

																						Маркировка 								Маркировка 

																						РК								РК



																						Место установки ODU/объеденителя

																						на антенне				на трубостойке				перех-я панель				брекет



																						ODU-3								ODU-4

						ODU-3		фото														Тип								Тип

						место установки																Диапазон								Диапазон

																						Поддиапазон								Поддиапазон

																						High/Low								High/Low

																						Поляризация								Поляризация

																						Cер-й номер								Cер-й номер

																						Заземление								Заземление

																						Сост-ние РК				удовлет				Сост-ние РК				удовлет

																										не удовлет.								не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

																						крепл-я РК				не удовлет.				крепл-я РК				не удовлет.

																						Сост-ние 				удовлет				Сост-ние 				удовлет

						ODU-4		фото														гидроиз-ции 				не удовлет.				гидроиз-ции 				не удовлет.

						место установки																 конекторов				отсутствует				 конекторов				отсутствует

																						Маркировка 								Маркировка 

																						ODU								ODU

																						Маркировка 								Маркировка 

																						РК								РК

																						Место установки ODU/объеденителя

																						на антенне				на трубостойке				перех-я панель				брекет






Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










