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Запрос информации (RFI)
на проведение проектно-изыскательских и проектно-сметных работ на объектах сети ООО «UMS»








1. Введение

Распространение данного RFI и принятие предложений не налагают юридических обязательств на ООО «UMS», и не ограничивают право вести переговоры в собственных интересах с любым из Участников.
В рамках данного RFI Участнику предлагается предоставить коммерческое предложение на проведение проектно-изыскательских и проектно-сметных работ на объектах сети ООО «UMS». Для этого необходимо заполнить файл «ЦП», который представлен в Приложении №1 и Приложении №2.
Приложение №3 Техническое задание.

Приложение №1


Приложение №2


Приложение №3
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ЦП - ПСД.docx


ЦП - ПСД.docx
		№

		Наименование товара (услуг, работ)

		Ед. изм.

		Кол-во

		Цена без НДС

За единицу

		 Цена с учетом НДС

За единицу

		Общая стоимость без НДС

		Общая Стоимость с учетом НДС



		1

		Проведение предпроектных изысканий.  Согласование предварительной планировки расположения объекта с заказчиком

		объект

		80

		

		

		

		



		2

		Согласование рабочих чертежей проекта с владельцем здания/сооружения и земли, органами по надзору за архитектурой и администрациями районов.

		Объект

		80

		

		

		

		



		3

		Выполнение инженерно-геологических изысканий для объектов, устанавливаемых на земле (в случае необходимости).

		Объект

		64

		

		

		

		



		4

		Выполнения освидетельствования котлована инженером-геологом с предоставлением АКТа

		объект

		64

		

		

		

		



		5

		Выполнение топографических работ (в случае необходимости). 

		объект

		80

		

		

		

		



		6

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) Четырёхгранная призматическая опора Н = 24.0 м

		том

		64

		

		

		

		



		7

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) четырехгранная мачта высотой 27,00 м с фундаментом

		том

		12

		

		

		

		



		8

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) трехгранная мачта высотой 30,00 м с фундаментом

		том

		2

		

		

		

		



		9

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) трехгранная мачта высотой 36,00 м с фундаментом

		том

		2

		

		

		

		



		10

		Разработка рабочего проекта марки "КЖ" (Конструкции железобетонные) Четырёхгранная призматическая опора Н = 24.0 м

		том

		64

		

		

		

		



		13

		Разработка сметной документации на проект марки "КМ" (Конструкции металлические)

		том

		80

		

		

		

		



		14

		Разработка сметной документации на проект марки "КЖ" (Конструкции железобетонные)

		том

		64

		

		

		

		



		15

		Внесение изменений в ранее согласованную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию марки «КМ» по инициативе заказчика (в случае необходимости).

		том

		8

		

		

		

		



		16

		Внесение изменений в ранее согласованную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию марки «КЖ» по инициативе заказчика (в случае необходимости).

		том

		6

		

		

		

		



		17

		Получение положительного экспертного заключения на проект марки "КМ" (Конструкции металлические)

		том

		80

		

		

		

		



		18

		Получение положительного экспертного заключения на проект марки "КЖ" (Конструкции железобетонные)

		том

		64

		

		

		

		



		19

		Получение положительного экспертного заключения на сметную документацию для проекта марки "КМ" (Конструкции металлические)

		том

		80

		

		

		

		



		20

		Получение положительного экспертного заключения на сметную документацию для проекта марки "КЖ" (Конструкции железобетонные)

		том

		64

		

		

		

		



		21

		Авторский надзор

		объект

		80

		

		

		

		



		22

		Предоставление комплекта исполнительной документации (список - п. 5 технического задания)

		объект

		80

		

		

		

		



		Примечание: Участник конкурса должен предоставить цену за единицу и общую стоимость по каждому наименованию услуг, с учетом вышеуказанного количества.









Наименование организации ________________

[bookmark: _GoBack]Ф.И.О. и должность _______________________ 

Подпись ________________________________

М.П.


image3.emf
1   ТЗ_ПИР-ПСД-СМР-АМС.docx


1  ТЗ_ПИР-ПСД-СМР-АМС.docx




		УТВЕРЖДАЮ:



		 Генеральный директор ООО “UMS” 



		



		_________________

		



		

		



		«__»____________20__ год





















Техническое задание на заключение контракта для проведения проектно-изыскательских, проектно-сметных и строительно-монтажных работ включая изготовление металлоконструкций, изготовленных по типовым проектам на объектах сети ООО «UMS» по плану технического развития на 2021 г. во всех областях Республики Узбекистан для нужд ООО «UMS»































город Ташкент

2021 г.

Оглавление:
1.	Общие сведения.	3
1.1 Наименование.	3
1.3 Перечень работ и услуг.	3
1.4 Сведения о новизне.	4
2.	Страхование товаров.	4
3.	Область применения.	4
4.	Общие требования к участнику.	4
5.	Сроки выполнения работ.	6
6.	Требования по безопасности.	8
7.	Требования по правилам сдачи и приёмки.	8
8.	Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект	10
9.	Требования по техническому обучению персонала	10
10.	Требования по охране окружающей природной среды	10
11.	Мероприятия гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	10
12.	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	10
13.	Требования к технической квалификации персонала	15
14.	Дополнительные требования	16
15.	Принципы ценообразования на выполняемые работы	17
16.	Перечень принятых сокращений	18
17.	Матрица ответственности сторон	19
18.	Перечень приложений.	20


























1. [bookmark: _Toc63671969]Общие сведения.



[bookmark: _Toc63671970]1.1 Наименование.



Заключение контракта для проведения проектно-изыскательских, проектно-сметных работ, предоставлению метало-конструкций и строительно-монтажных работ на объектах сети ООО «UMS» по плану технического развития на 2021 г. во всех областях Республики Узбекистан. 



1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.

[bookmark: _Toc35952504][bookmark: _Toc35953813][bookmark: _Toc35955102]Основанием для использования выполняемых работ по развитию компании являются разработанные планы технического развития по строительству новых объектов сети ООО «UMS» в 2021 г. во всех областях Республики Узбекистан.

Работы выполняются в целях реализации мероприятий для улучшения систем связи и информатизации в регионе, а именно строительство новых станций сотовой связи. 

Целью является выбор подрядной организации (далее Подрядчик/Исполнитель) для выполнения комплекса проектно-изыскательских, проектно-сметных работ и строительных работ, а также поставки металлоконструкций четырёхгранных призматических опор высотой 24,0 м (I – ветровой район), трёхгранных мачт высотой 30,0 и 36,0 м и четырехгранных мачт высотой 27,0 м на объектах нового строительства сети ООО «UMS» (далее Заказчик) во всех областях Республики Узбекистан с окончательной стоимостью подтверждаемой сметной документацией, прошедшей экспертизу.



[bookmark: _Toc63671971]1.3 Перечень работ и услуг.



В объем данного конкурса включены следующие работы:

· Проведение пред-проектных изысканий;

· Согласование предварительной планировки расположения объекта с заказчиком;

· На основе типовых проектов, полученных от заказчика, разработка и согласование рабочих чертежей проекта с владельцем здания/сооружения и земли, органами по надзору за архитектурой и администрациями районов и др.

· Выполнение инженерно-геологических изысканий для объектов, устанавливаемых на земле (в случае необходимости);

· Выполнение топографических работ (в случае необходимости);

· Рабочее проектирование. Формирование комплекта рабочей документации;

· Разработка сметной документации на строительство;

· Согласование проектно-сметной документации с согласующими организациями и Заказчиком до передачи на экспертизу; 

· Получение положительного экспертного заключения на проектную и сметную документацию. Проведение экспертизы оплачивается исполнителем;

· Проведение работ по закупке и изготовлению дополнительных необходимых конструкций.

· Под дополнительными необходимыми конструкциями подразумеваются металлоконструкции, устанавливаемые на объекте помимо металлоконструкций, учтенных в томах КМД с указанием понесённых затрат в утверждённом сметном расчёте.

· Закупка необходимых материалов, метизов, железобетонных конструкций (при необходимости) согласно проектной документации.

· Выполнение СМР согласно проектной документации и разработанной сметной документации на строительство, со стоимостью металлоконструкций, полученных по результатам конкурсного предложения за 1 тонну готового изделия.

· Освидетельствование котлована инженером-геологом с подготовкой Акта освидетельствования котлована.

· Предоставление всех необходимых актов, журналов и сертификатов соответствия для используемых материалов и на выполняемые работы.

· Авторский надзор на период выполнения работ и гарантийный период.

· Сдача законченного строительством объекта заказчику.

· Участие в приемочной комиссии при сдаче объекта заказчиком государственным органам.

· Изготовление и доставка металлоконструкций до объектов Заказчика.



[bookmark: _Toc63671972]1.4 Сведения о новизне.



Готовые изделия (металлоконструкции) должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен).

Поставляемые изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического задания и иметь полный пакет документов. 



2. [bookmark: _Toc63671973]Страхование товаров.



Требования по страхованию товаров и изделий не предъявляются, однако Исполнитель несет ответственность за сохранность товаров и изделий до момента их официальной передачи Покупателю.



3. [bookmark: _Toc63671974]Область применения.



Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан.

В рамках плана технического развития сети на 2021 г. осуществляется новое строительство базовых станций мобильной связи ООО «UMS» во всех  областях Республики Узбекистан.



4. [bookmark: _Toc63671975]Общие требования к участнику. 



- Наличие собственной лицензий «Проектирование и Строительство сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи»;

- Готовность к подписанию соглашения о конфиденциальности с Заказчиком;

- Наличие необходимого подтверждённого опыта на рынке РУз для выполнения работ в рамках данного ТЗ, в сфере производства металлоконструкций антенно-мачтовых сооружений, наличие необходимого и подтверждённого опыта на рынке РУз для выполнения работ по строительству АМС для операторов мобильной связи на территории РУз в указанные сроки (см. п. 5);

- Наличие необходимого, подтверждённого опыта в сфере производства металлоконструкций антенно-мачтовых сооружений и призматических опор согласно прилагаемым типовым проектам для выполнения работ в указанные сроки (см. п. 5). 

- Качество лакокрасочного покрытия, сварных швов, качество используемых материалов должно быть на высоком уровне (соответствовать КМК 2.03.11-96, КМК 3.04.02-97, КМК 3.04.02-97, ГОСТ 9109-81, ГОСТ 12707-77, ГОСТ 926-82, КМК 2.03.05-97 и т. п.)

- Наличие собственного (допускается наличие долгосрочных договоров на аренду) производства металлоконструкций обладающего необходимыми спец. механизмами, станками, высокотехнологическими сварными приборами (плазменный резак, полуавтоматическая сварка)

- Техническая документация на металлоконструкции должна содержать: 1) Паспорт на готовое изделие. 2) Сертификат соответствия на используемые материалы.

- Поставщик должен обеспечивать проведение подготовки и нанесении защитного покрытия должно выполняться согласно регулирующим документам ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные".

- Готовые изделия должны соответствовать нормам качества, которые действуют в РУзб. Основным стандартом является ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные". Также изделия должны соответствовать проектной документации.

-  Наличие экспертного контроля качества материалов, соединения элементов и готовой продукции. (Определяется наличие у поставщика возможности контроля материалов на входе и готового изделия.)

-  Предоставление гарантии надлежащего качества продукции. Производитель должен обеспечивать наличие многоуровневого контроля качества над этапами выполнения работ и входную оценку используемых материалов. 

-  Наличие схемы производственного процесса. 

- Должна быть возможность поэтапного заказа объёмов работы в любом, даже малом количестве. (Необходимо подтверждение гарантийным письмом)- Выделение отдельного сотрудника - руководителя проекта на весь период работы с компанией OOO "UMS";

- Возможность выделения отдельных монтажных бригад на проект ООО "UMS" в рамках предоставляемого заказа. Оценка производится на основе штатного расписания компании и наличия свободных ресурсов;

- Наличие положительных отзывов от партнеров и предыдущих заказчиков данного поставщика. Портфель успешно реализованных объектов;

- Иметь в наличии монтажные бригады, укомплектованные необходимым инвентарем, инструментами, оборудованием и механизмами и службу логистики. Оценивается на основе штатного расписания, по документам.

- Предоставление отчётности по выполнению каждого этапа производства. Еженедельный отчет с указанием этапа производства работ в рамках открытых заказов поставщику, подготовка документации, изготовление металлоконструкций, выполнение строительно-монтажных работ с указанием даты, полной информации и разъяснений. Предоставление каждодневных фотоотчетов по объектам производства работ по электронной почте или иным способом, согласованным с заказчиком.

- Наличие возможности поэтапного заказа объёмов и типов работы в любом, даже малом количестве.

- Предоставление типового развёрнутого плана выполнения СМР для понимания процесса строительства в рамках которого работает подрядная организация.

- Наличие у поставщика специальной техники, собственных машин и механизмов. Оценивается наличием документов на владение либо договоров подряда.

- Наличие монтажных бригад в регионах, укомплектованных необходимым инвентарём, инструментами, оборудованием и механизмами. Оценка производится на основе штатного расписания компании и наличия договоров подряда.

- Наличие возможности командирования монтажных бригад в другие регионы производства работ

- Наличие постоянных партнёров для выполнения специальных работ.

- Рабочая документация на базовую станцию должна содержать следующие разделы (отдельными альбомами):



1) КМ – конструкции металлические

2) КЖ – конструкции железобетонные

3) Инженерно-геологические изыскания.



Рабочая документация с положительным заключением экспертизы должна быть передана заказчику в двух экземплярах в виде альбомов, томов, книг, в электронном виде в формате AutoCAD 2007 и в сканированном варианте в формате Adobe PDF на компакт-диске и по электронной почте.

Проектная документация, прошедшая экспертизу, предоставляется в прошитом виде с печатью экспертной организации проводившей экспертизу.

Комплект проектно-сметной документации (ПСД) должен включать в себя:

- Рабочая документация

- Сметная документация

- Экспертиза проектной документации;

- Экспертиза сметной документации; 

- Инженерно-геологическое заключение;

- Топографическая съемка территории на которой планируется прокладка кабеля/ей в траншее. (При необходимости);

Состав комплекта может меняться в зависимости от особенностей объекта проведения работ.



5. [bookmark: _Toc63671976]Сроки выполнения работ.



В процессе выполнения работ выполнение каждого этапа не должно превышать указанных ниже сроков:

- Проведение пред-проектных работ и согласование результатов с заказчиком не позднее 10 календарных дней с момента получения предоплаты.

- Выполнение топографической съёмки (при необходимости) для территории на которой планируется прокладка кабеля/ей в траншее - не позднее 20 календарных дней с момента получения предоплаты.

- Выполнение инженерно-геологических изысканий для объектов, устанавливаемых на земле - не позднее 20 календарных дней с момента получения предоплаты.

- Выполнение предварительной ПСД и согласование с заказчиком не позднее 30 календарных дней с момента получения предоплаты.

- Проведение необходимых экспертиз проектно-сметной документации и предоставление их положительных результатов заказчику не позднее 5 календарных дней с момента получения согласования на проектно-сметную документацию от заказчика.

- Изготовление металлоконструкций в срок не позднее 10 календарных дней с момента согласования рабочего проекта заказчиком;

- Выполнение СМР не позднее 45 календарных дней с момента согласования проекта и предварительной сметы заказчиком;

- Выполнение и предоставление окончательных смет с положительным заключением экспертизы, с момента согласования их заказчиком не позднее 10 календарных дней.



Подрядчик должен предоставить, по мере выполнения работ, нижеследующие документы по СМР:

1. Инженерно-геологические изыскания проектируемой территории.

2. Проектная документация, с положительным экспертным заключением.

3. Паспорта на металлические конструкции ствола, анкера, закладные детали, механические детали оттяжек (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и т.д.) от завода изготовителя.

4. Копия приказа о назначении ответственного лица производителя работ на объекте.

5. Акты освидетельствования всех видов скрытых работ по строительству фундаментов (с фото отчётом).

6. Акты освидетельствования котлована инженером – геологом.

7. Акты испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) или паспорт с сертификатом от завода-поставщика при использовании готовой бетонной смеси.

8. Акты о подливке плит башмаков (с фото отчётом). 

9. Акт на скрытые работы по устройству молния-защитного, технологического заземления в траншеях и протоколы замеров сопротивлений (с фото отчётом). 

10. Акт проверки вертикальности АМС с исполнительной схемой и протоколом измерения вертикальности ствола опоры с помощью теодолита.

11. Акт проверки монтажных натяжений в оттяжках стальных канатов с помощью динамометра, испытания винтовых стяжек (талрепов).

12. Акт приёмки благоустройства территории объекта после монтажа АМС.

13. Акты и обоснования причин всех отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией (при необходимости). 

14. Журнал производства строительно-монтажных работ.

15. Журнал производства бетонных работ.

16. Журнал производства сварочных работ.

17. Копии удостоверения (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма. 

18. Сертификаты на используемые материалы и оборудования при строительстве.

19. Акт рабочей комиссии о приёмки в эксплуатацию АМС с исполнительной документацией:

- Акт измерения провеса и монтажного натяжения в канатах мачты

- Акт проверки вертикальности мачты/башни

- Акт на скрытые работы по установке анкеров

- Акт на скрытые работы по контуру заземления

- Паспорт на мачту (В случае необходимости)

- Сертификаты на используемые материалы

20. Акт рабочей комиссии о приеме в эксплуатацию законченного строительством сооружения с приложенными исполнительными документами.

21. Акт осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников.

22. Акт осмотра заземлителя перед закрытием.

23. Протокол наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами.

24. Протокол измерения сопротивления, заземляющего устройства.

25. Акт на скрытые работы по устройству железобетонных фундаментов.

26. Журнал работ по монтажу строительных конструкций.

27. Протокол измерений вертикальности ствола мачты.

28. Сертификат на используемые материалы и оборудование

29. Список дипломов сварщиков, проводивших сварочные работы на АМС

30. Паспорта на все металлоконструкции

31. Геология или геодезия

32. Акт освидетельствования скрытых работ по устройству железобетонных фундаментов

33. Акт освидетельствования скрытых работ по устройству обмазочной гидроизоляции фундаментов

34. Акт освидетельствования скрытых работ по устройству фундаментов ограждения ОГ

35. Акт освидетельствования скрытых работ по устройству заземления

36. Исполнительная схема вертикальности ствола опоры на объекте

37. Журнал работ по монтажу строительных конструкций

38. Сертификат (диплом) газоэлектросварщика

39. Сертификаты на металлопродукцию

40. Сертификаты на цемент

41. Паспорт на бетон

42. Сертификат соответствия на бетон 

43. Сертификат на битум

44. Паспорта качества на все стальные изделия

45. Акт предварительной приёмки законченного строительством объекта

46. Акт финальной приёмки законченного строительством объекта

47. Согласование проекта с владельцем территории.

48. Согласование проекта с районной архитектурой или с гос. архитектурой.



Срок выполнения всех заказов на работы по одному объекту с момента предоплаты и до окончательной приемки объекта с предоставлением полного пакета документации и счет фактуры не должен превышать 70 календарных дней.



6. [bookmark: _Toc63671977]Требования по безопасности.



Строительно-монтажные работы должны выполнятся в строгом соответствии с требованиями:

-     КМК 3.03.02-98 «Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции»;

-    КМК 3.04.02-97 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозийные работы при строительстве. Требования безопасности»;

-    КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-    Требованиям по обеспечению безопасности персонала при проведении работ.





7. [bookmark: _Toc63671978]Требования по правилам сдачи и приёмки.



Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормативным документам (ШНК, КМК, СНиП, ГОСТ) Республики Узбекистан.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком проектную и сметную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      документацию, состав и содержание рабочей документации. Согласующие подписи и печати Заказчика проставляются в Рабочей документации на листах с чертежами и схемами объектов Заказчика после получения положительного заключения.

Исполнитель согласовывает отдельные технологические решения в соответствующих организациях. Согласующие отметки проставляются непосредственно на рабочих чертежах.

Заказчик рассматривает подготовленный рабочий проект, сметную документацию и утверждает, либо передаёт Исполнителю замечания к рабочему проекту.

При наличии замечаний рабочие проекты, сметы должны быть доработаны исполнителем с учётом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки. 

В случае наличия давальческого сырья, Исполнителем оформляется доверенность на ответственного сотрудника для получения его со стороны Заказчика;

Заказчик готовит акт приёма-передачи с указанием наименования, количества, и стоимости передаваемой единицы с приложением комплекта согласно приложению №6 настоящего договора;

Исполнитель совместно с Заказчиком проверяет комплектность поставки и подписывается акт приёма-передачи;

Акт приёма-передачи подписывается уполномоченными сотрудниками Исполнителя и Заказчика;

Акт приёма-передачи готовится в 4 экземплярах (3 экземпляра для Заказчика и 1 Исполнителю);

После подписания акта-приёма передачи ответственность за сохранность давальческого сырья переходит от Заказчика к Исполнителю. 

При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны исполнителем с учётом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

Исполнитель предоставляет все необходимые акты, журналы и сертификаты соответствия для используемых материалов.

По мере выполнения строительно-монтажных работ, на этапах требующих подписания актов скрытых и аналогичных им работ, исполнитель заблаговременно (не менее 3 рабочих дней) оповещает заказчика о готовности к принятию этих работ. По результатам подписываются соответствующие акты.

По завершению работ в рамках заказа исполнитель должен провести внутреннюю приёмку объекта и информировать заказчика о готовности объекта к предварительной приёмке в письменном виде.

Исполнитель и заказчик согласовывают график выезда на объект для проведения приёмочной процедуры.

К предварительной приёмке предъявляются объекты, работы на которых выполнены согласно требованиям заказчика, на которые имеются вся необходимая проектно-сметная документация, указанная в предыдущих разделах.

Выполненные работы не должны иметь критичных дефектов и все документы, связанные с работами должны быть представлены в полном комплекте.

В результате предварительной приёмки подписывается соответствующий акт.

В случае наличия дефектов исполнитель обязуется провести их устранение в срок не более 5 календарных дней, после чего подписывается акт предварительной приёмки.

При наличии дефектов, которые будут препятствовать нормальной эксплуатации объекта приёмочные процедуры будут отложены до полного их устранения.

В случае наличия серьёзных дефектов, выявленных в ходе первичного визита, составляется дефектный акт с указанием выявленных дефектов.

Стороны договариваются о графике проведения новой приемки согласно фактической ситуации.

Дата новой приемки должна быть назначена в течении не более 10 календарных дней.

После подписания акта предварительной приёмки в срок не позднее 7 календарных дней осуществляется окончательная приёмка объекта.

К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий никаких дефектов и имеющий полный комплект документации, указанный в предыдущих разделах данного технического задания. По результатам положительной приёмке подписывается соответствующий акт (акт окончательной приёмки).

При отсутствии замечаний на этапе предварительной приёмки допускается подписание акта окончательной приёмки объекта.

В срок не позднее 5 календарных дней после подписания акта окончательной приёмки исполнитель должен предоставить счёт-фактуру и акт выполненных работ для закрытия работ по заказу.



8. [bookmark: _Toc63671979]Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект

Не применимо.

9. [bookmark: _Toc63671980]Требования по техническому обучению персонала

Не применимо.

10. [bookmark: _Toc35953823][bookmark: _Toc63671981]Требования по охране окружающей природной среды

Все работы должны осуществляться в строгом соответствии с действующими природоохранными нормами Республики Узбекистан. 



11. [bookmark: _Toc35953824][bookmark: _Toc63671982] Мероприятия гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций



Не применимо.



12. [bookmark: _Toc63671983]Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий



Планируемый, ориентировочный, не носящий обязательный характер объём - 80 объектов, включающий в себя ПСД, изготовление металлоконструкций и СМР. (Фактическое изменение объема обусловлено возможным изменением стоимости материалов на момент производства работ, а также возникшими обстоятельствами, не позволяющими производить работы на ранее запланированных площадках).

Подробная информация, включающая в себя номера, локацию, тип и высоту планируемой металлоконструкции объектов указана в Приложении 1.





Распределение количества по типам металлоконструкций во всех областях Республики Узбекистан

(ориентировочный, не носящий обязательный характер объём)



                                                                                                                                          Таблица 1

		Андижанская область



		4 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Бухарская область

		5 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Сырдарьинская область

		4 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Джизакская область

		4 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Кашкадарьинская область (Карши)

		5 объектов (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		

		2 объекта (четырехгранная мачта высотой 27,00 м)



		Кашкадарьинская область (Шахрисабз)

		4 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		

		2 объекта (четырехгранная мачта высотой 27,00 м)



		Навоийская область

		3 объектов (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Наманганская область

		5 объектов (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Самаркандская область

		4 объектов (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		

		2 объекта (четырехгранная мачта высотой 27,00 м)



		

		2 объекта (трехгранная мачта высотой 30,00 м)



		Сурхандарьинская область

		5 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		

		2 объектов (четырехгранная мачта высотой 27,00 м)



		Ферганская область

		5 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Ташкентская область

		4 объектов (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		

		2 объекта (четырехгранная мачта высотой 27,00 м)



		

		2 объекта (трехгранная мачта высотой 36,00 м)



		Хорезмская область



		6 объекта (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		Республика Каракалпакстан



		6 объект (четырехгранная призматическая опора высотой 24,00 м)



		

		2 объекта (четырехгранная мачта высотой 27,00 м)







Планируемый, ориентировочный, не носящий обязательный характер объём - 80 объектов.

		Регионы Республики Узбекистан

		24 м призматическая опора I ветровой район

		Трехгранная мачта H=30 м

		Трехгранная мачта H=36 м

		Четырехгранная мачта H=27 м

		Количество 24 м призматических опор I ветровой район

		Количество трехгранных мачт H=30 м

		Количество трехгранных мачт H=36 м

		Количество четырехгранных мачт H=27 м

		Всего по региону



		[bookmark: _GoBack]

		Стоимость изготовления предложенная участником по типам АМС (сум с НДС)

		



		Для Андижанской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Бухарской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Сырдарьинской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Джизакской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Кашкадарьинской области (Карши)

		

		

		

		

		5

		

		

		2

		



		Для Кашкадарьинской области (Шахрисабз)

		

		

		

		

		4

		

		

		2

		



		Для Навоийской области

		

		

		

		

		3

		

		

		

		



		Для Наманганской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Самаркандской области

		

		

		

		

		4

		2

		

		2

		



		Для Сурхандарьинской области

		

		

		

		

		5

		

		

		2

		



		Для Ферганской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Ташкентской области

		

		

		

		

		4

		

		2

		2

		



		Для Хорезмской области

		

		

		

		

		6

		

		

		

		



		Для Республики Каракалпакстан

		

		

		

		

		6

		

		

		2

		



		Стоимость изготовления металлоконструкций за 1 тонну готового изделия

		

		1 т.





Количество и тип конструкции могут быть изменены после проведения пред. проектных изысканий на месте проведения работ.

Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Срок службы металлоконструкций должен быть не менее 15 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.





Стоимость на проектно-сметную документацию (ПСД), предоставляемая участником конкурса

Таблица 2 

		№

		Наименование товара (услуг, работ)

		Ед. изм.

		Кол-во

		Цена без НДС

За единицу

		 Цена с учетом НДС

За единицу

		Общая стоимость без НДС

		Общая Стоимость с учетом НДС



		1

		Проведение предпроектных изысканий.  Согласование предварительной планировки расположения объекта с заказчиком

		объект

		80

		

		

		

		



		2

		Согласование рабочих чертежей проекта с владельцем здания/сооружения и земли, органами по надзору за архитектурой и администрациями районов.

		Объект

		80

		

		

		

		



		3

		Выполнение инженерно-геологических изысканий для объектов, устанавливаемых на земле (в случае необходимости).

		Объект

		64

		

		

		

		



		4

		Выполнения освидетельствования котлована инженером-геологом с предоставлением АКТа

		объект

		64

		

		

		

		



		5

		Выполнение топографических работ (в случае необходимости). 

		объект

		80

		

		

		

		



		6

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) Четырёхгранная призматическая опора Н = 24.0 м

		том

		64

		

		

		

		



		7

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) четырехгранная мачта высотой 27,00 м с фундаментом

		том

		12

		

		

		

		



		8

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) трехгранная мачта высотой 30,00 м с фундаментом

		том

		2

		

		

		

		



		9

		Разработка рабочего проекта марки «КМ» (Конструкции металлические) трехгранная мачта высотой 36,00 м с фундаментом

		том

		2

		

		

		

		



		10

		Разработка рабочего проекта марки "КЖ" (Конструкции железобетонные) Четырёхгранная призматическая опора Н = 24.0 м

		том

		64

		

		

		

		



		13

		Разработка сметной документации на проект марки "КМ" (Конструкции металлические)

		том

		80

		

		

		

		



		14

		Разработка сметной документации на проект марки "КЖ" (Конструкции железобетонные)

		том

		64

		

		

		

		



		15

		Внесение изменений в ранее согласованную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию марки «КМ» по инициативе заказчика (в случае необходимости).

		том

		8

		

		

		

		



		16

		Внесение изменений в ранее согласованную и прошедшую экспертизу проектно-сметную документацию марки «КЖ» по инициативе заказчика (в случае необходимости).

		том

		6

		

		

		

		



		17

		Получение положительного экспертного заключения на проект марки "КМ" (Конструкции металлические)

		том

		80

		

		

		

		



		18

		Получение положительного экспертного заключения на проект марки "КЖ" (Конструкции железобетонные)

		том

		64

		

		

		

		



		19

		Получение положительного экспертного заключения на сметную документацию для проекта марки "КМ" (Конструкции металлические)

		том

		80

		

		

		

		



		20

		Получение положительного экспертного заключения на сметную документацию для проекта марки "КЖ" (Конструкции железобетонные)

		том

		64

		

		

		

		



		21

		Авторский надзор

		объект

		80

		

		

		

		



		22

		Предоставление комплекта исполнительной документации (список - п. 5 технического задания)

		объект

		80

		

		

		

		



		Примечание: Участник конкурса должен предоставить цену за единицу и общую стоимость по каждому наименованию услуг, с учетом вышеуказанного количества.







       Таблица 3

		Предварительная стоимость строительно-монтажных работ (СМР) по типовым проектам и сметным расчётам:



		№

		Наименование работ)

		Ед. изм.

		Кол-во

		Цена без НДС

За единицу

		 Цена с НДС

За единицу

		Стоимость без НДС

		Стоимость с НДС



		1*

		Выполнение работ по "КЖ". Четырёхгранная призматическая опора Н = 24.0 м

		объект

		64

		33 359 002

		38 362 852

		2 134 976 128

		2 455 222 528



		2*

		Выполнение работ по "КМ". Четырёхгранная призматическая опора Н = 24.0 м

		объект

		64

		72 758 796

		83 672 615

		4 656 562 944

		5 355 047 360



		3*

		Выполнение работ по "КМ+КЖ". Четырехгранная мачта высотой H = 27,00 м

		объект

		12

		97 535 754

		112 166 117

		1 170 429 048

		1 345 993 404



		4*

		Выполнение работ по "КМ+КЖ". Трехгранная мачта высотой H = 30,00 м

		объект

		2

		100 669 259

		115 769 648

		201 338 518

		231 539 296



		5*

		Выполнение работ по "КМ+КЖ". Трехгранная мачта высотой H = 36,00 м

		объект

		2

		108 829 568

		125 154 004

		217 659 136

		250 308 008



		Предельная стоимость СМР составляет:



		9 638 110 596







Для СМР участник конкурса должен предоставить свое предложение по выполнению работ с предоставлением скидок и обязательным указанием следующих величин, как указано в Таблице №4.

                                                                                                                                          Таблица 4

		Наименование 

		Единица измерения

		Количество



		Величина прочих затрат подрядчика, включаемая в окончательный сметный расчет на выполнение работ.

		

% 

		







Примечание: 



Общая стоимость товара (работ, услуг) по настоящему конкурсу не должна превышать предельную стоимость по конкурсу и должна включать в себя 

1. Стоимость услуг по разработке проектно-сметной документации (ПСД);

2. Стоимость изготовления металлоконструкций и антенно-мачтовых сооружений (АМС);

3. Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) согласно объемам, указанным в настоящем ТЗ;



При этом проекты должны соответствовать типовым проектам и сметным расчётам по выше указанным типам АМС (типовые проекты и примеры сметных расчётов к ним прилагаются)



Количество и тип конструкции могут быть изменены после проведения пред. проектных изысканий, согласно фактических геологических и прочих условий на месте проведения работ.

Планируется выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по строительству объектов сети ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан. При этом Исполнитель должен разработать ПСД и выполнить СМР по нижеследующим типам конструкций:

- Четырёхгранная призматическая опора Н = 24,0 м (типовой проекты прилагается)

- Четырёхгранная мачта Н = 27,0 м (типовой проекты прилагается)

- Трёхгранная мачта Н = 30,0 м

- Трёхгранная мачта Н = 36,0 м



Стоимость выполнения работ будет определяться на основании разработанной проектно-сметной документации и прошедшей экспертизу с положительным заключением по принципам, указанным в разделе 15. 

Для оценки первоначальной ориентировочной стоимости в рамках ТЗ прилагается образец расчета стоимости выполняемых работ.     

Однако, объем работ, указанных в сметном расчете технического задания, является ориентировочным и будет уточняться на основании разработанной проектной документации при фактическом выполнении работ.

Проекты должны соответствовать типовым проектам и сметным расчетам, прилагаемым к ним по выше указанным типам АМС, при производстве работ на основании типовых разрабатываются привязочные проекты под конкретное место выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные проекты исполнителем должен сохраняться до окончания строительства и передачи построенного объекта заказчику.

Гарантийный срок на СМР должен сохраняться в течении двух лет после окончания строительства объекта.



Под гарантийный случай попадают любые несоответствия в ПСД и несоответствия качества выполненных работ в течении гарантийного периода.



13. [bookmark: _Toc63671984]Требования к технической квалификации персонала



Выполнение работ по проектированию и строительству должно осуществляться квалифицированным персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:

- С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин) Республики Узбекистан;

- Применять при проектировании оборудование и материалы, соответствующие   требованиям ГОСТ или техническим условиям, утверждённым в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. При равных характеристиках предпочтение отдаётся отечественным материалам и оборудованию.

 - В течение всего периода работы, еженедельно предоставлять в OOO «UMS» отчёт о ходе работ. 

 - Другие требования настоящего технического задания.

 - Исполнитель должен предоставить все необходимы документы, подтверждающие наличие необходимой квалификации и допусков для каждого сотрудника, занятого на работах по выполнению заказа.



14. [bookmark: _Toc63671985]Дополнительные требования



Разработка проектных решений, изготовление металлоконструкций, а также выполнение СМР должны осуществляться в строгом соответствии с:

- Предоставленными примерами (рабочими проектами) металлоконструкций (обоснованные отклонения от документации должны быть согласованы с заказчиком)

- Действующими государственными стандартами, нормами и правилами Республики 

Узбекистан;

- Общими техническими требованиями к проектированию и строительству местных сетей телекоммуникаций;

- Техническими условиями и прочими исходными данными, предоставляемыми Заказчиком;

-  В процессе производства СМР должен быть обеспечен доступ для осуществления технического надзора заказчиком с предоставлением всех необходимых документов.

            Интеллектуальные продукты, созданные в порядке выполнения данного технического задания являются товарной продукцией (нематериальными объектами интеллектуальной собственности) ООО «UMS».

Исполнитель приступает к выполнению СМР на объекте только в случае получения согласования на проводимые работы от заказчика. 

В случае обоснованных отклонений от проектно-сметной документации исполнитель обязуется уведомить заказчика о изменениях, дождаться согласования изменений в проекте и только после этого продолжить выполнения работ.

Исполнитель согласовывает с Заказчиком проектную и сметную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      документацию, состав и содержание рабочей документации. Согласующие подписи и печати Заказчика проставляются в Рабочей документации на листах с чертежами и схемами объектов Заказчика после получения положительного заключения.

Исполнитель согласовывает отдельные технологические и проектные решения в соответствующих организациях. Согласующие отметки проставляются непосредственно на рабочих чертежах.

Заказчик рассматривает подготовленный рабочий проект и утверждает, либо передает Исполнителю замечания к рабочему проекту.

При наличии замечаний рабочие проекты должны быть доработаны исполнителем с учетом замечаний Заказчика в срок не позднее 5 календарных дней после получения замечаний. 

            При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки, по результатам доработок исполнитель должен получить положительное заключение экспертиз.

Исполнитель предоставляет все необходимые акты, журналы и сертификаты соответствия для используемых материалов.

В течение всего периода выполнения работы, исполнитель должен на регулярной основе должен предоставлять в OOO «UMS» отчет о ходе работ; 

В ходе выполнения работ исполнитель по требованию заказчика должен предоставлять возможность осуществления технического контроля заказчиком любого из этапов выполняемой работы. В случае выявленных заказчиком отклонений от требований к выполняемым работам, заказчиком составляется соответствующий акт и выписывается предписание с требованием устранить дефекты в указанный период. Исполнитель за свой счет и в указанные сроки выполняет работы по устранению выявленных отклонений.

Изготовление металлоконструкций должно осуществляться в строгом соответствии с:

-Предоставленными заказчиком типовыми (рабочими проектами) металлоконструкций (обоснованные отклонения от документации должны быть согласованы с заказчиком)

- Действующими государственными стандартами, нормами и правилами Республики Узбекистан;

- Общими техническими требованиями к проектированию и строительству местных сетей телекоммуникаций;

- Техническими условиями и прочими исходными данными, предоставляемыми Заказчиком;



Поставляемые изделия должны соответствовать условиям площадки для строительства указанным ниже

		Снег

Ветер









Гололёдные нагрузки



Сейсмичность района

- Расчётная сейсмичность

-категория ответственности сооружения.

		- I район 50 кг/м2 по КМК 2.01.07-96

- I район 38 кг/м2 по КМК 2.01.07-96

- II район 48 кг/м2 по КМК 2.01.07-96

- III район 60 кг/м2 по КМК 2.01.07-96

- IV район 73 кг/м2 по КМК 2.01.07-96

  Тип местности «В».

- IV район по КМК 2.01.07-96,   

   толщина стенки гололёда 15 мм.

- 5-9 баллов по КМК 2.01.03-96

- 9 баллов.

- II категория по КМК 2.01.03-96





Воздействие окружающей среды на металлоконструкции

Соответствует климатическим условиям Республики Узбекистан.





15. [bookmark: _Toc63671986]Принципы ценообразования на выполняемые работы



Учитывая особенности условий выполнения работ (территориальная разбросанность, выполнение работ в условиях параллельного проектирования и строительства на основе типовых проектов и сметных расчетов и др.) по решению возникающих задач предусматривается следующие условия определения стоимости выполняемых работ.

Для выполнения работ в рамках отдельного заказа по разработке проектно-сметной документации, авансирование производится исходя из стоимости, зафиксированной в договоре по типам выполняемых работ, услуг (стоимость выполнения проектно-сметной документации). Окончательная оплата производится по факту выполнения работ, с предоставлением акта выполненных работ, предоставленных услуг.

Для авансирования работ по объёму строительно-монтажных работ в качестве стартовой стоимости, заказчиком предоставляется расчетная стоимость по типовым и разработанным Исполнителем проектам и работам, проводимым при строительстве объектов (включаются работы по изготовлению, монтажу металлоконструкций).

Авансирование будет проводиться по отдельным заказам в соответствии с условиями договора полученных по результатам закупки и переговоров.

Основанием для определения окончательной стоимости работ служит смета, имеющая положительное экспертное заключение и составленная по нормам ШНК. 

Проведение экспертиз осуществляется за счёт средств исполнителя. Перед проведением экспертиз сметы должны быть согласованы заказчиком.

В окончательном сметном расчете согласно Таблицы №4 должны использоваться следующие исходные данные:

- величина прочих затрат подрядчика на выполнение работ;

- стоимости материальных ресурсов и оборудования, использованных в сметных расчетах, определяется на основе действующего на период выполнения работ каталога «Qurilishmateriallari Narxi» Минстроя РУз, а также на основе закупочных цен непосредственных производителей и основных поставщиков на момент выполнения работ. В случае отличия цен от действующего каталога, цены, предложенные Исполнителем, Суммарная стоимость материальных ресурсов и оборудования определяется на основе указанного выше механизма, счетами-фактурами, предоставляемыми Исполнителем, но не выше стоимости заложенной в смете, имеющей положительное экспертное заключение. 

- экспертные заключения, полученные Исполнителем подтверждающие величины стоимости машино-часа машин и механизмов по организации исполнителя, при их наличии;  

Окончательный сметный расчет разрабатывается исполнителем на основании фактически понесенных им затрат с учетом принципов ценообразования и после согласования заказчиком отправляется на экспертизу.

Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не учтенные в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно письменно согласованы с заказчиком. Не согласованные работы и дополнительные объёмы работ оплачиваться не будут.



16. [bookmark: _Toc63671987]Перечень принятых сокращений



		№

		Сокращение

		Расшифровка сокращения



		1

		ТЗ

		Техническое задание



		2

		АМС

		Антенно-мачтовое сооружение



		3

		КМ

		Том «Конструкции металлические»



		4

		КМД

		Том «Конструкции металлические деталировочные»



		5

		КЖ

		Том «Конструкции железобетонные»



		6

		СМР

		Строительно-монтажные работы



		7

		ПСД

		Проектно-сметная документация



		8

		ПУЭ

		Правила устройства электроустановок



		9

		ПТБ

		Правила техники безопасности



		10

		ППБ

		Правила пожарной безопасности



		11

		СНиП

		Строительные нормы и правила



		12

		СанПин

		Санитарные нормы и правила



		13

		ГОСТ

		Государственный стандарт







17. [bookmark: _Toc63671988]Матрица ответственности сторон



		Описание действия

		Исполнитель

		Заказчик



		Предоставление всей необходимой документации и коммерческого предложения в соответствии с требованиями ТЗ.

		R

		I



		Предоставление примеров (рабочих проектов) планируемых металлоконструкций.

		I

		R



		Координация и организация поддержки с другими Поставщиками, где это необходимо.

		R

		R



		Предоставление информации об объектах существующей сети Заказчика (по необходимости)

		I

		R



		Проведение предварительного согласования проектно-сметной документации с заказчиком

		R

		I



		Предоставление рабочей документации объекта

		R

		I



		Предоставление сметной документации объекта

		R

		I



		Предоставление положительного экспертного заключения на проектно-сметную документацию

		R

		I



		Предоставление топографической съёмки.

		R

		I



		Подготовка заявки и получение разрешений от гос. Органов на проведение работ. 

		I

		R



		Предоставление доступа к сайту и необходимой для этого документации.

		R

		R



		Проведение инспекции сайта в соответствии с выпущенным заказом

		R

		R



		Предоставление проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы в печатном виде и в цифровом формате

		R

		I



		Предоставление инженерно-геологических изысканий для объектов, устанавливаемых на земле.

		R

		I



		Выполнение СМР на объектах сети ООО «UMS».

		R

		I



		Изготовление металлоконструкций

		R

		I



		Проведение необходимых согласований при проведениях работ со всеми заинтересованными лицами

		R

		I



		Приемка законченного строительством объекта

		I

		R



		Предоставление необходимых документов, актов и сертификатов при сдаче объекта

		R

		I







Условные обозначения матрицы ответственности:

		R

		R (от англ. Responsible) – непосредственный исполнитель;



		A

		А (от англ. Assist) – ответственное лицо, которое оказывает содействие при выполнении задачи;



		C

		С (от англ. Consulted) – консультант (специалист либо эксперт в предметной области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо до принятия конкретных решений);



		I

		І (от англ. Informed) – наблюдатель, информируемое лицо (лицо, которое надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) выполнения задачи)







18. [bookmark: _Toc63671989] Перечень приложений.



		№ п/п

		Наименование приложения

		Номер страницы/Количество листов



		1

		Приложение 1. Список объектов.

		1



		2

		01-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 24,0 м призматическую опору. Сметная документация.

		32



		3

		01-01-КЖ Пример рабочего проекта марки «КЖ», на 24,0 м призматическую опору. Сметная документация.

		14



		4

		03-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 27,0 м четырехгранную мачту. Сметная документация.

		37









		Разработано:

		



		

Согласовано:
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		Регионы Республики Узбекистан

		24 м призматическая опора I ветровой район

		Трехгранная мачта H=30 м

		Трехгранная мачта H=36 м

		Четырехгранная мачта H=27 м

		Количество 24 м призматических опор I ветровой район

		Количество трехгранных мачт H=30 м

		Количество трехгранных мачт H=36 м

		Количество четырехгранных мачт H=27 м

		Всего по региону



		

		Предварительная (стартовая) стоимость изготовления исходя из количества по областям (сум с НДС)

		



		Для Андижанской области

		44 432 195,74

		26 668 418,65

		34 655 120,42

		26 245 102,97

		4

		

		

		

		



		Для Бухарской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Сырдарьинской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Джизакской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Кашкадарьинской области (Карши)

		

		

		

		

		5

		

		

		2

		



		Для Кашкадарьинской области (Шахрисабз)

		

		

		

		

		4

		

		

		2

		



		Для Навоийской области

		

		

		

		

		3

		

		

		

		



		Для Наманганской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Самаркандской области

		

		

		

		

		4

		2

		

		2

		



		Для Сурхандарьинской области

		

		

		

		

		5

		

		

		2

		



		Для Ферганской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Ташкентской области

		

		

		

		

		4

		

		2

		2

		



		Для Хорезмской области

		

		

		

		

		6

		

		

		

		



		Для Республики Каракалпакстан

		

		

		

		

		6

		

		

		2

		



		

		Стоимость изготовления, предложенная участником по типам АМС (сум с НДС)

		



		Для Андижанской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Бухарской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Сырдарьинской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Джизакской области

		

		

		

		

		4

		

		

		

		



		Для Кашкадарьинской области (Карши)

		

		

		

		

		5

		

		

		2

		



		Для Кашкадарьинской области (Шахрисабз)

		

		

		

		

		4

		

		

		2

		



		Для Навоийской области

		

		

		

		

		3

		

		

		

		



		Для Наманганской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Самаркандской области

		

		

		

		

		4

		2

		

		2

		



		Для Сурхандарьинской области

		

		

		

		

		5

		

		

		2

		



		Для Ферганской области

		

		

		

		

		5

		

		

		

		



		Для Ташкентской области

		

		

		

		

		4

		

		2

		2

		



		Для Хорезмской области

		

		

		

		

		6

		

		

		

		



		Для Республики Каракалпакстан

		

		

		

		

		6

		

		

		2

		



		Стоимость изготовления металлоконструкций за 1 тонну готового изделия

		

		1 т.
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