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JAKYIIOYHAS JOKYMEHTAIIUA

Toshkent shahri uchun “UMS” MChJning Mobil radio tizimi tarmog‘i ob’ektlarida namunaviy
loyihalar metall konstruktsiyalarni ishlab chiqarish va alohida hajmlar va ob'ektlar uchun (yakka
tartibdagi buyurtmalar asosida) faoliyat ko‘rsatmayotgan infratuzilma ob'ektlarini demontaj qilish
bilan qurilish-montaj ishlari bo‘yicha ishlarni bajarish/ Ha seinosnnenue paboT no KoMIijieKCHbIM
CTPOHTENBHO-MOHTAXHEIM paboTaM, ¢ U3rOTOBJIEHHUEM METAINIOKOHCTPYKLIMIA A0 THIOBBLIM NPOEKTaM U
npoBeeHHe paboT Mo JeMOHTaXyY 00BEKTOB He aKTUBHOM HH(PACTPYKTYphI M0 OTACIbHBIM 00beMaM U
obbexTaM (Ha OCHOBAaHUE OTHENbHBIX 3aKa30B), Ha obbekTax cetu CITPC OO0 «UMS» s
O r. Tamkent

3akaszunk: O0611ecTBO ¢ orpannueHHON oTBeTcTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS»

Tamxenr — 2024 1.
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Ipenmer otbopa: Toshkent shahri uchun “UMS”
MChJning Mobil radio tizimi tarmog‘i ob’ektlarida
namunaviy loyihalar metall konstruktsiyalarni ishlab
chiqarish va alohida hajmlar va ob'ektlar uchun (yakka
tartibdagi buyurtmalar asosida) faoliyat ko‘rsatmayotgan
infratuzilma ob'ektlarini demontaj qilish bilan qurilish-
montaj ishlari bo‘yicha ishlarni bajarish/ Ha Beinonnenue
paboT Mo KOMIUIEKCHBIM CTPOMTESIbHO-MOHTAXHBIM paboTam,
C U3rOTOBJICHHEM METAJUIOKOHCTPYKLHUH MO TUIIOBBIM
IIPOEKTaM H NPOBeACHHE paboT 1O JeMOHTaXKy OOBEKTOB He
aKTUBHOM MHDPACTPYKTYPHI 110 OTJEIbHBIM 00bEMaM U
obbexTaM (Ha OCHOBAaHME OTAE/BHBIX 3aKa30B), HA O0BEKTAX
cetu CITPC OO0 «UMS» ans

HO r. TamkeHT

CTapTOBaSI CTOUMOCTH 0T6opa COCTAaBJIACT:

7 531 816 051,11 (cemb MHLIIMAPAOB NATHCOT
TPUIUATH OJ{HH MUJIJTHOH BOCEMBCOT HICCTHAAUATD
ThICAY NATHAecAT ouH) cyMm 11 Tuiinna 6e3 yuyera
HAC

8 435 633 977,25 (BoceMb MHILTHADAOB YeThIpeCTa
TPMAUATH NATH MUJITHOHOB HIECTHCOT TPUALATH
TPH THICSYH JAEBATHCOT CEMBAECIT CeMb) cyM 25
TainH ¢ yuerom HJIC - 12%

HGHBI, YKa3aHHbIC B IIPCUIOXKCHUH, HE HOJDKHBI
IIPEBBIIATE CTAPTOBYIO CTOUMOCTD.

Bamora mnarexa: UZS

MeToJ1 OleHKH HMPETONKEHHUI:

bainHblii MeTox

BecoBoit ko3(. TexHuko-ksanudpukanuonHoi yactu: 70

Becogoii k03¢. nenosoii uactu: 30

CymMa  rapantun  o0ecrneueHUs  IPEJIONKEHHS
(3amarok): 1%

Texuuueckoe 3amaHue Ha BBHINOJHEHHE DPAbOT 110
KOMIUTEKCHBIM CTPOUTEIHHO-MOHTaXHBIM paboTam, ¢
HU3TOTOBJICHUEM METAJUIOKOHCTPYKIMM 110 THIIOBBIM
IpoeKTaM U TPOBEJCHHE pPadOT MO AEMOHTAXKY
00BEKTOB  HE  aKTUBHOM  HMH(PACTPYKTYpHl IO
OTHEeNBEHEIM oObeMaM W oObhekTam (Ha OCHOBaHHUE
OTJEJbHBIX 3aKa30B), Ha obOwektax ceru CIIPC OO0
«UMS» s HO r. HaBowm npeicTarIeHO B TEXHUYECKON
YacTH 3aKyIIOYHOM NOKYMEHTALIUH.

®opma 3aceaHus 3aKYIOYHOH KOMHICCHH:
9JIGKTPOHHAS.

000 «UMS»  sgsusercs  3aka3yumkoMm  (nmasnee
«3aka3zyuK») oToOpa.

Anpec «3axazumka»: 100000, r. Tamkenrt, np-T. A.
Temypa, 24.

Pexsusutel  «3axkazuuka»: M®O®O 00401, HWHH
303020732,
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p/c  202114000300381984001 =B OIIEPY AK
" Ajtoxabauk"

KonraktHoe nuio Opranuzaropa:
Jenaprament  ympaBieHus 3akynkamu, Crapiuit
Crnenuanuer [lemapramMeHTa yIpaBJIEHHs 3aKylIKaMy

000 «UMS»
Amnap6exoB Enaman I'abut yrim

e-mail: eanarbekov@mobi.uz,

Ter: +(99897) 403 82 40

Orbop  mpoBomuTcs ~ 3aKyHOYHOM  KOMHCCHEH,
CO3JIaHHOM 3aKa3uymKoM, B COCTAaBE HE MeEHee IISITH
YJICHOB.

B

oT0Ope MOTYT NpPUHSATH  ydacTue  JoOble

JIOpHIMYECKHE  JHLI@  He3aBUCHMO  OT  dopMm
COOCTBEHHOCTH, 33 UCKJIOUEHHEM IOPHIAMYECKUX JIHII,
[IPUBEJICHHBIX B 4.2.

B

orbope  MOTYT  y4YacTBOBaTh  YYaCTHHKH,

COOTBETCTBYIOIIHUE CIICAYIOINHUM KPUTCPUAM:

HaJIMYle HEOOXOJMMBIX TEXHHYECKUX, (PHHAHCOBEBIX,
MaTCpUANBHBIX, KaJpOBBIX W JAPYTHX PECYPCOB IS
VCIIOJTHEHHS IOTOBOPA;

IIPAaBOMOYHOCTE Ha 3aKIIFOYEHUE JI0T0BOPa;
OTCYTCTBUE 33JI0JDKEHHOCTH 110 YILIATe HAIOTOB W
cOopoB;

OTCYTCTBHE BBEJICHHBIX B OTHOIICHHUH HHX IPOLEAYP
OaHKPOTCTBA;

OTCYTCTBHE 3amucK o Hux B EguHOoM peectpe
HEI00POCOBECTHRIX MCTIOJTHUTENCH.

OTrcyTcTBue HEeHaJIexKanie MCTIOTHEHHBIX
0053aTEeNECTB M0 paHee 3aKIFOYEHHBIM ¢ 3aKa3yuKoM
JIOTOBOPAM, 3a IOCICHNIE 2 rojia

He wHaxomstcs B cynebHOM pa3OupaTenscTBe C
3aKazyuKoM.

YyacTHUK 0TOOpA JOJDKEH:

CO6HIOlIaTI> Tp€6OBaHHS{ 3aKoHoJaTelibCcrBa O

rocy1apCTBCHHLBIX 3aKyIIKax;

IIpEACTAaBIIATh IIPEII0KCHUA u JOKYMCHTEIL,

COOTBETCTBYIOIHE Tp€6OBaHI/ISIM 3aKyn0quﬁ
JOKYMCHTAIIUH,

- TIPEIOCTaBIIATE AOCTOBEPHYIO HHPOPMALIHIO;

- packpbIBaTh CBEJCHUS 00 OCHOBHOM OEHEPHUIIMapHOM
coocreennuke (Ipmaoxenne Nel B 3akymouHoM
JIOKYMEHTAIUN );

IpeaAOCTaBUTL  3adBJICHHC 110 HCOOIIYIICHHIO

KoppynuuonHelx nposiienuii  (Ilpuoxenue N3
3aKyIIOYHOU JTOKYMEHTAIIHH );

IPEAOCTaBUTh rapaHTUHHOE IIUICHMO

CBUJICTCIBLCTBYIOWIEE, O HIOM, UnO.
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ITopsanok nposeaeHns
oTbopa

4.1

4.2

(1) y4acTHHK HE HAXOMUTCS B CTAANH JIMKBUJALMH WA
0aHKpPOTCTBA,

(2) yyacTHHK HE HaXOJUTCA B COCTOSIHUU CyJIeOHOro
pa3dupaTensCTBa C 3aKa3UUKOM;

(3) yyacTHHUK HE UMeeT HEHaJUIeXalle HCIIOJHEHHBIE
00s13aTeNbLCTBA M0 paHee 3aKIIOUYEHHBIM JOTOBOpaM C
3aKa3uynuKoM;

(4) KOMIIaHUSl YUACTHUKA, B TOM YHCIIE €€ YUPEIUTEND,
He 3aperucTpUpoBaHa U He UMeeT OAaHKOBCKHE CUETA B
roCyJlapCTBaX MM Ha TEPPUTOPHUSIX, TPETOCTABIIAIOUINX
JIBTOTHBIH HAJIOTOBBIN PEXUAM 147070301 He
[PElyCMaTPUBAIOIINX PACKPBITUE U IPENOCTABICHUE
uH(pOPMaIHHK IIPH POBEACHUH (PHHAHCOBBIX ONepanuil
(oddopHbIe 30HEBL);

(5) otcyteTByer B EniHOM peecTpe HeIOOPOCOBECTHBIX
HCIOJIHUTENEH;

(6) yJacTHMK HEe UMEET IIPOCPOYEHHOH 3aI0IKEHHOCTH
0 yIUlaTe HaJoros, cOOPOB M JIPYIHX 00A3aTENbHBIX
IJ1aTeXeH;

(7) YHaCTHHUK HE UMECT IIPECABABICHHBIX B OTHOIICHUU
cehs Cy21€6HI>IX HUCKOB O B3bICKaHHH 3aA0JIXKCHHOCTH,
y6I>ITKOB 110 FPaKJaHCKO-IIPABOBBIM OTHOIICHUAM

(®) KOMIIQHWSI y4YacTHHUKAa, B TOM YHCJIE €ro
YUpeIUTeNN, PyKOBOAUTEN HE UMEET HE OKOHYEHHOTO
IIPOU3BOJCTBOM  YIOJOBHOTO,  aJAMHUHUCTPATUBHOIO
JieJia SKOHOMHYECKOH MITH HaJIOTOBOH HAIIPaBJIEHHOCTH;

(9) wuudopmanms, coaepxaiiascs B JOKYMEHTAX,
IPEeIOCTABJICHHBIX B X0JI€ 3aKYNOYHOH IIPOIEAYPHI,
seisieTcst nocrosepHoil (IIpunosxkenne Ne2 3aKkyno4Hoi
JIOKYMEHTALUH );

- 3aKJII0YaTh B Cyyae MPH3HAHUS €ro nodenureneMm
JIOTOBOP € 3aKa3udkKoM B IIOPSIJKE M CPOKH,
IIPElyCMOTPEHHBIE 3aKOHOAATENBCTBOM.

st ygacrust B oTOOpe, y4aCTHHK 0TOOPa TOJKEH:

a) CKayaTh OBJEKTPOHHYIO BEPCHIO  3aKyNOYHOH
NOKYMEHTALUM, pa3MEIEHHOM Ha  CIELUaILHOM
UH()OPMAIIOHHOM IOpTane Juls O3HAKOMJIEHHS C
YCIOBHAMU 0TOODA;

06) mnojath KBAIM(UKAIUOHHBLIC JOKYMEHTHl M
npejUIokKeHne  Ha  oTOOp B COOTBETCTBUM €
TpeOOBaHUAMU 3aKyIIOYHOH JTOKYMEHTAINH.

K yuacTturo B 0T00pe He XONYCKAKTCH YYACTHHKH:

— Haxomdumyecd Ha CTaiun JIHMKBHAAUKUN WX

0aHKPOTCTBA;

— HaXOJAIIHECs B COCTOSHUM CYAeOHOro miIx
apOUTPaXHOTO pazbuparenscTBa c
«3aKa3uyuKoM;

— Haxojsmuecs B EMuHOM peecTpe
HEeZ00POCOBECTHBIX UCIIOIIHUTENEH;

—  HMEIONMecs IPOCPOUCHHYIO 33JI0JKEHHOCTD
3aJIOJDKEHHOCTH 110 YIUIATE€ HAJOrOB M JPYTUX
obs3aTenbHBIX IaTexel, cOOpoB



3aperUCTPUPOBAHHEBIE U HMEIOLe OaHKOBCKHE
cueTa B TOCYJAapCTBaX WM Ha TEPPUTOPUSX,
IIPENOCTABISAIOIINX  JIBFOTHBIH — HAJOI'OBBIA
PEOXHUM  W/WIM  He  IIpeAycMaTpUBAIOIIMX
packpeiTHe U IpejocTaBieHHe HH(popManuu
Opu HOpoBeleHUH (UHAHCOBBIX OIeparuil
(oddmopubIie 30HEI).

HE HaJUICXKaIlle HCIOJHUBIINEG NPUHATHIC
00s3aTeNBCTBA 10 paHee  3aKJIIOYCHHBIM
JIoroBopaM ¢ 3aKazuMKOM 3a IOCJIEAHUE [IBa
rosa;

HE MpeoCcTaBUBIINE HHPOPMAIHIO 0 KOHEUHOM
6enedunmape (coOCTBEHHUKE/yUpeTUTEIE)
KOMIIAHWH YYaCTHHKA;

adduIpoOBaHHBIE YUACTHUKH;

[OPEOCTaBHUBIIME KBaIM(UKAIIMOHHBIE
JIOKYMEHTEI, HE COOTBETCTBYIONIIUE
TpeOOBAHUAM 3aKYIIOYHON JOKYMEHTALMH, OO0
MPEOCTABUBIIINC HE TIOJTHEBIH TaKkeT

IPEIyCMOTPEHHBIX JIOKYMEHTOB.

VYkazaBiiye HeIOCTOBEPHYIO HHOOpMAIHIO B
JNOKYMEHTaX, TPEJCTaBICHHBIX B paMKax
3aKyNOYHOH MPONEAYPHL

43 3akasumk OTCTpaHseT YYaCTHHKA OT YYacTHS B
3aKyIOYHBIX IIPOIEAYpax, ECIIU:

|

00 yyacTHHKEe wuMeeTcs 3amuch B EmxmHOM
peectpe HeI0OPOCOBECTHRIX UCIIOMHUTENCH;

Yy y4JaCTHHKA HMECTCA IIPOCpoYCHHAA
3aJ0JDKCHHOCTS IO YIIJIATE HAJIOTOB K C60pOB;

YUaCTHUK HE COOTBETCTBYET
KB (PUKAITIOHHBIM, TEXHUYECKUM u
KOMMEPYECKUM  TpPeOOBaHUSM  3aKyNOYHOH
JIOKYMCHTAIIUY;

YYaCTHUK IPSAMO HJIM KOCBEHHO IMpejsaraer,
JlaeT  WJIM  coTrjialmaeTcs  JAaTh  JII0OOMYy
HbIHEIIHEMY JIM00 OBIBIIEMY JOJDKHOCTHOMY
auny  wid - pabOTHUKY — TOCYJAPCTBEHHOIO
3aKa3ydka WU JIPYroro TocyIapCTBEHHOIO
oprasa BoO3HarpaxJjeHue B J000H ¢dopme,
IpeJUIoKeHMEe 0 HaliMe Ha paboty jinbo jirodyro
JIPYTyIO IICHHYIO Bellb WJIM YCJIYTy C IIEJNIBIO
NOBJMATH HA  COBEpIICHHE  Kakoro-ambo
JIeHCTBYS, MPUHATHE PELICHUS WU IPUMEHEHHE
Kakoi-nmubo 3aKyIOYHOM IpouEexyphl
rocylapcTBEHHOTO 3aKa3uhMka B IIpollecce
rOCYJAapCTBEHHBIX 3aKYNOK;

YHaCTHHK COBEPIIACT AHTHKOHKYPCHTHLIC
JICHUCTBUS UNHU B HapYUICHUC 3dKOHOJATCILCTBA
HMECT KOH(l)J‘II/IKT HHTCPECOB, a4 TaKxXe IIpH
BLIABJICHUH CIy4dacB aQ)(l)HHPIpOBaHHOCTI/I;
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IIpeutosKeHUE U BCsl CBSI3aHHAs C HUM KOPPECTIOHICHITNS,
U JOKyMEHTaIud, KOTOpBIE OCYIIECTBIISIOTCS
YVUACTHHKOM ¥  38Ka34WKoM, JOMKHBl OBITH HA
rOCYJAPCTBEHHOM SI3BIKE ¥, TI0 MEpe HEOOXOMUMOCTH, Ha
IPYIHX sA3pIKaX (PYCCKuil SI3bIK, AHTTMHCKHH A3BIK).
[pemnoxenue, MOXeT OBITH HAa APYrOM S3BIKEC IPH
YCJIOBHM, YTO K Hel Oy /1eT MPHUIIOKEH TOUHBIA IIEPEBO/T Ha
y30eKCKUil WM PYCCKUil s3BIKU. B ciydae Hamuyus
pasHouTeHHil B TeKkcTe  IPEVIONKEHUs,  Korja
UCHoNB3yeTCs Oojiee YeM OJMH SI3BIK, Y30EKCKMH A3BIK
OyayT MpeBaIuPyIOLIUM.

V4acTHHKH NOAAIOT 3JIEKTPOHHBIE NPEII0KEHUS 10
oTOOpYy Wepe3 CBOM IePCOHAJbHBIE KAaOHMHETBbI, He
no3gHee CpPOKA, YKA3aHHOIO B O0OBLABJIECHHH O
IIPOBE/ICHUH JIEKTPOHHOTO 0TOOPA.

BmecTe ¢ npe/ioxeHreM yJacTHUKY MOTYT Pa3MEIaTh
B BHjac (alnoB  OCKU3BL, PHCYHKH, YEPTEKH,
¢dororpaduu 1 HHBIE JOKYMEHTEL.

ITpy 5TOM IPETIOKEHHS YIACTHUKOB IIPEACTABIISIOTCS
[OCPEZCTBOM  NPHKPEIUICHHUs  JOKYMEHTOB B
COOTBETCTBUM ¢ TpeOOBaHMSIMHU B  DJIEKTPOHHON
cucTeMe. YKazaHHble YYAaCTHUKOM CBEIECHUS JOJDKHBI
COOTBETCTBOBATH  CBEJCHMSIM, COIEPXKAIMMCS B
IIPHKPEIJICHHBIX JTOKYMEHTaX.

Yygactauk otbopa:

- HECET OTBETCTBEHHOCTD 34 IOUIMHHOCTD
1/1 JIOCTOBEPHOCTH PEIOCTaBIIEMBIX
uHpOpPMaIU U JOKYMEHTOB;

- BIIpaBe noaaThb TOJIBKO OJHO
HNPECITTOKCHUE,

- BIIpaBE OTO3BATh UK BHECTH M3MCHCHUA
B IIOJAaHHOE IPEAJIOKEHNE 1O CPOKa OKOHYaHHUI
NoAa4Yu TaKux HpellIIO)I(eI{HfI.

VYyacTHUK 3JEKTPOHHOIO OTOOpa BIpPABE HAIPABHUTH
3aKa34YHuKy Yepe3 OTKPBITHIM JIEKTPOHHBIHA YaT 3amnpoc o
Jage pa3bICHEHUH TOJIOKEHUH 3aKyIIOYHOH
JIOKYMEHTAallMy He IO3JHEE 4YeM 3a JBa JHS IO JIaThl
OKOHYAHHsI CPOKa NOJAuH IPEIIIOKEHIH.

Cpox JiefcTBHS TIPEUIOKEHUS YYaCTHUKOB JIOJDKCH
COCTaBIITH He MeHee 060 mueHd co JHS OKOHYAHHS
MpeJICTaBICHHS IPEATIOKEHHH.

B cirydae Heo6X0IMMOCTH 3aKa3uuK MOKET 00paTUThCs
K y49acTHHKaM 0TO0pa ¢ MPEIVIOKEHMEM O IPOJUICHUN
Cpoka JCHCTBUSI WX IIPEIUIONEHHUH Ha OIpEle/CHHBINA
NIEPUOL.

B ciyuac HeOOXOAMMOCTH, 3aKa34MK MOXKET MPOJJIUTH
CPOK MpEeJICTAaBICHUS IIPEITIOKCHUH.

OObsaBICHMST O TIPOJUICHHHM CPOKOB IIPEJCTaBICHMS
OpeTIOKEHHHA — pasMeInaeTcs  Ha  CIENUallbHOM
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Buecenne n3menenuii B
3aKyNOYHYI0
AOKYMEHTALHIO

Onenka npepsiokeHuH
Y4acCTHHKOB 0TOODA
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MHGOPMAIIOHHOM TIOpTaJie W NYOJHKyeTcs B JIPYIHX
CMU.

B ciiydac HEOOXOAUMOCTH 3aKa34HK BIIpaBe IIPpUHATDL
peUHI€CHHE O BHCCCHUM H3MCHECHUH B 3aKYIIOYHYIO
JAOKYMCHTAIIUIO.

PemieHne © BHeceHWM H3MEHEHHI B 3aKYHOYHYIO
JOKYMEHTALUIO MOXET TPUHUMATHCS HE ITO3/IHEE YeM 3a
OJIUH paboumii IeHb 0 JaThl OKOHYaHUS CPOKa MOJIauu
MPETIONKEHUHN.

B ciydae BHeceHHS U3MEHCHHH B 3aKyIOYHYIO
JIOKYMEHTAIIMIO B CPOK  OKOHYaHHUS  I0JayH
IpeUIoKEHUH, 0TOOD IpoAsieBaeTCs HE MEHEE YeM Ha TpU
pabovHX AHS ¢ aTHl BHECCHHS N3MEHEHHH B 3aKyITOYHYIO
JIOKYMEHTAIHIO.

ONHOBPEMEHHO C O3THM BHOCATCS H3MCHCHHS B
00BsABNIEHUE O POBEICHUH 0TOOpa, eciu OblIa U3MEHEHa
uH(pOpManYsl, ykazaHHas B OOBSIBICHUH.

[lp¥ OTKPBITHM JOCTYIa OSJCKTPOHHOH CHCTEMBI K
IPEJUIOKECHUSAM YYACTHUKOB IPOBEPSETCS HATMYHE B
HeM BCEX JIOKYMCHTOB ¥  IHPaBMWIBHOCTH  HX
oopmiienus. B ciydae OTCYTCTBUSI COOTBETCTRYIOIIHX
JIOKYMEHTOB B IPEJIONKCHUH, 3aKYMOYHass KOMHUCCHSI
BIpaBe HE JIONyCKaTh JaHHOE IPEIOKEHUE K
PacCMOTPEHHIO U OLICHKE.

3aKynqua5{ KOMUCCH OCYUICCTBJIACT OLICHKY
Hpezmomeﬁuﬁ, KOTOPBIC HC OpuH OTKJIOHCHBI, i
BBISBJICHHS ITOOEIUTENS 0T6opa Ha OCHOBC KpHUTCPHCB,
YKa3aHHbIX B BaKYHO‘{HOﬁ JAOKYMCHTALIUU.

A TAaKKe  JTOKYMEHTaM, oopmiIeHHBIX 1o
IIpunoxenusim Nel-§ B 3axynounoil noxymeHTanuu.

OueHka NpeJIOXKEHHA W ONpenesieHne Io0eTuTeNs
oTbopa IpPOM3BONATCS HA OCHOBAaHMH KPUTEPHEB,
M3JIOXKEHHBIX B 3aKYIOYHOM JTOKYMEHTAIIVH.

ITpennoxxeHue npu3HaeTCsl HaJulexalle o(QOpMIICHHBIM,
€CJId OHO COOTBETCTBYET TpeOOBaHUsM 3aKkoHa, H
3aKyNOYHOH JOKYMEHTaIVH.

3aKyrmoyHasi KOMHCCUST OTKJIOHSIET TIPEJIOKEHUE, eCITU
NOJaBUIMHA €ro y4acTHHK OTOOpa HE COOTBETCTBYET
TpeOOBaHUAM,  YCTAHOBJEHHBIM  3aKOHOM WA
TIPE/IOKCHHIE YY9acTHUKA OTOOpa HE COOTBETCTRBYET
TpeOOBaHMSIM 3aKyIIOYHOH JTOKYMECHTAIUH.

Bo BpeMmsi OIEGHKH NpEIUIOKEHUH OTBETCTBEHHBIN
CeKpeTaph 3aKyIMOYHONH KOMHCCHH MOXKET 3arpaliuBaTth y
YYaCTHUKOB 3JIEKTPOHHOro 0TOOpa pa3zbsACHEHUs MO
NOBOJYy WX  mpemiokenud. Jlammas — mponeaypa
IPOBOIUTCS B 3NIEKTPOHHOU dopme.

Ecnu yyacTHUKH 0TOGOpa NpeCTaBAT NPENIOKEHHUS B
Pa3HBIX BAJIIOTaX, CYMMBI NPE/UIOKEHHH IpPH OLEHKE
OynyT mepecyuTaHbl B EIMHYIO BAIIOTY IO KypCy
HenTpaneHoro Oanka Pecriyonuku ¥Y30ekucran.
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[Tobequrenem IIPU3HACTCS YYaCTHUK oTbopa,
IIPEVIOKUBIITHIH JIyUIIIAE YCIOBUS UCIIOJHEHHS IOTOBOPA
HA OCHOBE KpHUTCPHEB, YKa3aHHBIX B 3aKyNOYHOH
JIOKYMEHTAIIMU ¥ IIPEIIOKEHHUH.

Ilpy mamuumy apuMETHYECKUX WM HUHBIX OIIHOOK
3aKyIOYHAss KOMUCCHS BIIPaBe OTKJIOHHUTE NPEMJIOKEHUE
YUaCTHHKOB JOO ONpENENUTh HHBIE YCIOBMS HX
JadbHEHIIEro  pacCMOTPEHHs, M3BECTHB 00 3TOM
y4acTHHKA 0TOOpA.

B mesnsix KOppeKTHOro cpaBHEHHsS 1I€H MHOCTPAHHBIX U
OTEYECTBCHHBIX YUACTHHUKOB 0TOOpPa, IpH OLEHKE OyIyT
yUYTEHBl  COOTBETCTBYIOIIME  PacxXoibl  (HaJory,
TaMOKEHHBIC IIIATE)KH ¥ HHbIC 00s13aTeNbHbIE IAaTEXKN),
B Cilyyasx, TPEeQyCMOTPEHHBIX  JCHCTBYIOLIMM
3aKOHONATENBCTBOM PecryOnmuku Y30ekucTaH.

Pe3ynpTaThl pacCMOTPEHHS U OLIEHKH IPEIIOKEHUI
duKCHpYIOTCST B IPOTOKOJIE PACCMOTPEHHS M OLEHKH
MPEIUIOKECHUHA.

JIro6oit yuacTHHK 0TOOpa mocJIe myOIIMKalMK IIPOTOKOIA
PacCMOTpPEHHMsST M OIECHKH NPEIJIOKEHUH  BIpaBe
HANPaBUTh 3aKa3uuKy uYepe3 DJIEKTPOHHYIO CHCTEMY
rOCYIApCTBEHHBIX 3aKYIIOK BO3PAXKEHUA IO Pe3yibTaTaM
orbopa. B Tteuenwe jaByXx pabouux OHEH C JaThI
NOCTYIUIGHUST ~TaKOro  3ampoca  3aka3yuk  00sA3aH
OpeJCTaBUTh YYaCTHHUKY OTOOpa COOTBETCTBYIOLIHE
pa3bIACHEHUS.

O160p MOXKET OBITH OOBABIICH 3aKyIIOYHOH KOMHCCHEN
HE COCTOSBIIMMUCSL:

- ecnu B 0TOOpE NPUHSI y4acTHe OJUH YHYaCTHHK MU
HUKTO HE IPUHSAI Y9acTHe;
- €CJIM IO pe3ysIbTaTaM PacCMOTPEHHUS IPEIIOKEHUH

3aKyIoyHas KOMUCCHS OTKJIOHMJIA BCE
HPEUI0KEHUS BBUY HE COOTBETCTBHS
TpeOOBaHUIM 3aKYMOYHOH TOKyMEHTaluu jaudo B
pe3yapTare OTKJIOHEHHSI MPEIUTOKCHIH

YYaCTHHKOB OCTAJICH TOJIBKO OUH YYaCTHHK,

3aKa3yuK UMEET MPaBo OTMEHUTH 0TOOP B JII0O0E BpeMs
JI0 aKlenTa BBIMIPABLIETO IPEUIOKCHUS. 3aKa3uuK B
ciiyyae OTMEHBI 0TOopa mnyOnauKyeT O0OCHOBAHHBIE
OPUYMHBl  JTAHHOTO  pelIeHds Ha  CIELHaIbHOM
HH(OPMAIIMOHHOM HOpTAJE.

[To pesynpraramM or0opa JIOTOBOP 3aKIIOYACTCS Ha
YCJIOBUAX, YKA3aHHBIX B 3aKYIOYHOH JOKYMEHTAUMK U
OPEIJIOKECHUH, IOJAHHOM YYacTHUKOM oTOopa, ¢
KOTOPBIM 3aKJIIO4aeTCs JOTOBOP.

HO[)H[IOK OILIATHI:

40% (copox) oT cymMmbl 3akaza B TedeHuu 10
OaHKOBCKMX  JiHEd  mocie  moAanucaHMs  3akasa
CropoHamMu W TOCHe pa3Mellesrs HHPOpPMaLuu o
nacrosimeM JloroBope B Exunblil peecTp HOroBOpoB Ha
CIIeIHAIBHOM HHPOPMAITHOHHOM noprarne.
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11.2

OxoHYaTeNpHBI  pacyer, M0 COOTBETCTBYIOIEMY
3akazy, HOpPOM3BOJAUTCS Ha  OCHOBAaHWMH  AKTOB
BBIIIOJIHGHHBIX PabOT W cuer QaxkTyp 3a KaKIbli
00BbEeKT/00BEM, 1O COOTBETCTBYIOIIEMY 3akasy, B
teuenue 10 (mecsit) OaHKOBCKMX AHEH C MOMEHTA
nojnucanyst CtopoHaMu AKTa BBEIIIOJIHEHHBIX paboT U
cyeT (haKTypsl.

Cpox BbIIOJTHEHHS PAabOT:

B IIPOUECCE BBINOJTHCHUSA pa60T BBIIIOJIHCHHUE KaXXJ0rI'o
STaila HE JOJIXKHO HPEBBINIATh YKa3aHHBIX HHXKE CPOKOB.

- Bemonnenue CMP (daktudeckux pabot Ha 00BeKTe) HE
Oosee 45 kaJleHAApHBIX AHEH JUIA KaXI0ro 00BEeKTa ¢
MOMEHTA IOJYYCHHUS [IPEOTIIATH] OT 3aKa3unKa;

- Brinonnenue paboT no AeMOHTaXy, He Ooree 3 mHeil Ha
OJIMH OOBEKT C MOMEHTA IMOJYYCHHUS IIPEJOIIaThl OT
3aka3uuKa B COOTBETCTBUU ¢ 3aKa30M, ¥ 00U CPOK JUIst
3aKphITHS  00BEKTa HE JO/DKeH TMpeBbImaTe 15
KaJIeHIaPHBIX JHEi.

Cpoxk peiicrBus gorosopa: He MmeHee 12 (JBeHaIaTH)
KaJIeHIapHBIX MECSIIEB.

Mecro BpmoJiHesus pador: [{O r. Tamikent

Fapanrnitnbiit  cpox:  [apanmuiinbiii  cpox  Ha
CIMPOUMENTLHO-MOHMAIICHbLE pabomoi oonicen
COOMBEMCMBOBAML  MPeOOBAHUAM — HOPMAMUBHBIX
O0KYyMeHmo8 U Ovimb He Menee 24 meciayed co OnHA
noonucanus  obeumu  cmoponamu  Axma  npuémru
BHINOJIHEHHBIX pabom.

Lapanmuiinoiilt  cpox  IKCHIYAmMAyuyu  U320MOBLEHHbIX
MEeMANIOKOHCMPYKYuti 0oJicer Ovimob He menee 10 nem.

Iapanmus Ha KpoeenvHvle Mamepudivl U pabomol u3
U301/ anveouson — He Menee Smu iem

IpepBapureansHblii 00beM Pa6boT COCTABNISET HE MCHEE
39 0O6BEKTOB.

B cinyuae, ecmm noGeamrens oTbopa OTKa3bIBaeTCS
3aKJIOYaTh JIOTOBOP HA YCIOBUSX 0TOOpa, IIPaBo
3aKJIIOYEHUS JIOTOBOpA IEPEXOIUT K Pe3epBHOMY
ucnonuuteno. Ilpm sToM pesepBHBIE TOOETUTEND
3aKJFOYaeT  JOrOBOP IO  IIEHe, IpeIOKEeHHOMH
nobeauresieM (3a MCKIIIOYCHHEM CllydaeB, KOT/a IIeHa,
IPeAJIOKEHHAs PE3EPBHBIM 1100SANTENEM, HIDKE LICHBI,
HpeIoKEeHHOH nobeauTeneM), WIM MOKET OTKa3aThCs
OT 3aKJIIOYEHUs JOrOBOpa



IIpunoscenue Nol

Ankera Y4yacTHHKA
(Oomasn uadopmanus 06 y4acTHUKE)

Haumenopanue YyacTHHKA:

Haumenosanue

Caeaenus 00 YyacTHHUKE

Oprauun3zanuouHo-mpaBoBas Gopma u pupMeHHOE
HaMMEeHOBaHHUE (II0JIHOE U KPaTKoe)

Crpana pe3uieHTCTBa

CaenieHne 0 perucrpaiyu (1ata perucTpanu,
PETHCTPaIOHHBI HOMED, HANMEHOBAHHUE
PETHCTPUPYIOLIETO OpraHa)

NHH

Nudopmanust 06 OCHOBHOM BUJIE JIEATEIBPHOCTH B
cooteTcTBHM OKD/I, PeructpatitnoHHbINA KON
marenpmuka HIAC

KOpunuueckuii agpec

ITouroBslii agpec

Hudopmanus o deHeduuuapHOM COOCTBEHHHUKE
(pu3myeckoe aM10, KOTOPOE B KOHEYHOM HTOre
BJIAJICET NIPaBaMy COOCTBEHHOCTH WX B
JIEHCTBUTEILHOCTH KOHTPOJIMPYET IIOCTaBLIMKA
TOBapoB (paboT, yciyr).

YupeauTenu ¢ yka3aHueM J0JIeBOr0 yYacTHs

(repeYncIuTh HAMMEHOBAHHUS U OPraHU3alIMOHHO-
npasoByio ¢popmy i @.M.0. Bcex yupenurenei,
Ybs JIOJISL B yCTaBHOM KanuTtase mpessimaer 10%).

B ciyuae, ecnu yuapeauresieM KOMIIAHUY y4aCTHHKA
SIBIISICTCSL APYTO€ FOPUAUYECKOE JIULO, TO YUACTHUKY
HeoOXOMMO yKa3aTh HHPOPMALHIO O KOHEYHOTO
oenedurmapa-PU3NIECKOro JIMLA, BIAACIOMET0 3THM
IOPUITYECKUM JIHLIOM.

Wudopmanus o MecTe PoU3BOJICTBA TOBAPOB
(pabort, ycuyr)

10

BaHKOBCKHUE PEKBU3UTHI (HAUMEHOBAHUE U a/IPEC
OaHKa, HOMEpP PacUeTHOro cueTa Y4acTHUKA B OaHKE,
tenedons! 6anKa, npoune OAHKOBCKUE PEKBU3UTHI)

11

KonTtaktHas uHpopmanus Y YaCTHHKA
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Hanmenosanue Cpenenus 00 Yuacrauke

OHO PykoBoauTess Y4acTHUKA, HMEIOIIETO ITPaBo
HOJIHUCH B COOTBETCTBIH C YUPEAUTEIHHBIMU

12
JOKYMEHTaMH Y YacCTHHKA C YKa3aHUeM JODKHOCTH U
KOHTaKTHOTo TenedoHa
13 ITpencraButens Y4yacTHUKA, YIOJTHOMOYECHHBIN 110 PUO E-mail
JloBepeHHOCTH Ha noanucanue Jlorosopa u K11
14 | ®NO I'naBHOTO OyxTanrepa
15 IIpencraBurens YuacTHHKA, OTBETCTBEHHBIN 3a pi SO { e
ydacTue B JaKyIKe
HNudopmanus 06 onbiTe NOCTABKH AHAJOTHYHBIX TOBAPOB
Hcnonnenne
0053aTENLCTB MO
HaumMenoBanue Ne u Jarta LOTOBO
Ne Haumenosanue TOoBapa 3aKa3qMKa, ¢ KOTOpbIM 3aKJIFOYCHHOI'O (HonHoe};Ze HpnMeanMe
3aKJoYajicsa 10rosop norosopa

HOJIHO@), yKa3atb
Mepuo UCNOJHECHNA

(noonucy YNOIHOMOYEHHO20 TUYA)

(D.H.0. u 0ondicHocmb YNOIHOMOUEHHO20 TUYA)
M.IIL.

Jara: « _ » 2024r.

Huempykyua no 3anoaHeHuio:

1. Yuacmuur Oonoicen 3anoTHUMb NPUBEOEHIVIO @biule Mabauyy no ecem nosuyusm. B ciynae omeymemeus xaxux-
AUBO OAHHBIX YKA3AMb COGO «HEM».

3. B epaghe « bankosckue pexgusumol ... » YKAbi8QOMCs PEKGUIUITbL, KOMOpbLe BYOYIT UCHONb306AHb! HPU 3AKTIOYCHUU
Lozosopa.

* Ilpu yrasanuu undopmauuu o0 paHee 3QKAIOYEHHBIX 002080pAX HA NOCHMGKY AHANOUYHBIX HIOGAPOE,
HeoDX00UuMO 3ANONHUMGL 6CC KOJOHKW §e3 uckmouenusa. B cayuae Heobxodumocmu noomeepiicoenus
docmosepHocmu  RPEOOCMAGACHHON  uHpopmayuu, 3aKa3uuKk  Modcem  3ANPOCUMIL  RPEOOCHIAGUHLb
PEKOMEeNHOamebHoe RUCOMO U KORUIO HOORUCANH020 002060pa ¢ 3AKAIUUKOM.
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Hpunoxcenue Ne2
HA ®HPMEHHOM BJIAHKE YYACTHHKA

Jama:

3aKyno4yHoii KOMHCCHH

TAPAHTUIHOE ITMCHEMO

HactosimmuM mucbmMmoM HOATBCPXIACM, 4YTO KOMITaHUA

(Haumenosanue KOMNAHUY)

- He HAXOJIUTCH B CTAJUU JIMKBUAALMH M B OTHOLIEHWH HAC HE BBeJeHA npolelypa 6aHKpOTCTBA;

- He HaxOAMTCH B COCTOSIHUM cyaeOHoro pasbuparensctea ¢ OO0 «UMS»;

- orcyrcTBYeT B EnHOM peectpe HenoOpOCOBECTHBIX UCIIONHUTENEH;

- He UMeeT 3aJI0JLKEHHOCTH 110 YIUIaTe HaJIOroB, COOPOB U APYTHX 00sI3aTeNIbHbIX TIaTeXKeH;

- He WMeeT HeHa/uIexalMM o0pa3oM HCMONHeHHbIe 0043aTeNsCTBa N0 paHee 3aKIKOUEHHBIM
norosopam ¢ OO0 «UMS» 3a nocneanne aBa rojaa;

- wMeer (axkTHYECKHe pecypcbl (MaTepHasibHbIC, TEXHHYECKHE, 4eIloBeUeCKMe) IS BbINOJIHEHUS
00513aTeNBLCTB 10 IOTOBOPY;

- He UMEET IPEeNbsIBICHHBIX B OTHOMIEHMH cebd cyaeOHBIX HCKax O B3BICKAHHM 33J0JDKEHHOCTH,
YOBITKOB 0 IPaskAaHCKO-TIPABOBBIM OTHOLIEHHSM, HCKaM B CBSI3H ¢ HEHaAJIeXKallnuM HCTONHEHNEM
JIOTOBOPHBIX 00513aTeNbCTE,;

- KOMMaHHsl YYaCTHHMKA, B TOM UUCJE €ro YUYPeAHUTEM, PYKOBOIWTENL HE MMEET HE OKOHUYEHHOTrO
NIPOM3BOJICTBOM ~ YFOJIOBHOrO, aJMWHMCTPATMBHOI'O Jejla 3KOHOMHUYECKOW MWJIM  HAJIOroBOM
HaIpapjICHHOCTH, a TaKoKe Aejla KOPPYyNUUMOHHOH HaflpaBIeHHOCTH;

- HE MMeeT 3aJ0/DKEHHOCTH 10 HCIOIHUTENBHBIM JIOKYMEHTaM;

- He coctouT B criucke HK opranuzauuil, o6GHaimunsaomux 1eHEXKHbIE CPECTBA;

- KOMIIQHWs YYaCTHHUKA, B TOM YUCJIE €r0 YUPEIUTEIH, He 3apericTPUpoBaHa 1 He UMeeT DaHKOBCKHUE
cUeTa B rocyJapcTBaxX WK Ha TEPPUTOPHUSX, NPENOCTABIAIOLUMX JILIOTHBIN HAJIOTOBBIH PEXUM W/ UK
HEe TPeNyCMaTPHBAIOUIMX pAcKpbITHE M TMpefocTaBiieHne HWHQOpPMalMu TpU  MPOBEICHUN
¢dunaHcoBbIX onepalinii (o PLIopHBIe 30HEBL);

- uHdopMaums, copepikallascs B JOKYMEHTaX, NPEeIOCTaBIEeHHBbIX B XOAE€ 3aKyNOYHOH INpPOLEAypbI,
SBISCTCS JOCTOBEPHOH.

Tloamucn:

®.1.0. pyxoBonuTes

@.1.0. rnaBHoTO Oyxrainrepa (HayaabHUKa (UHAHCOBOTO OTHENA)

®.1.0. ropucra

MecTo neyaTu
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Ilpunoscenue No3
HA OUPMEHHOM BJIAHKE YYACTHHKA

No: Lama:

3aKyno4Hoi KoMHCCHH
3asBJieHNE 110 HEIONYIIEHHIO KOPPYIIHOHHBIX MPOSBJICHHI

HaCTOHIIII/IM 3a4BJIACM, YTO KOMIIGHUA (HQUMBHOGCZHZIQ KOMI’ZCZHUU)
HUKaKHUM 06pa30M H HU IIPH KaKuXx 00CTOATENIHCTRAX HE JONYCTUT KOPPYHILIXOHHBIC ITPOABJICHUA
B JIIOOOM €ro BHJIC, a TAKKC HC COBCPIIUT aHTHKOHKYPCHTHLIC JEeHCTRUA.

Taoke wacTosimuM — o0si3yeMcst  coOironarh  TpeOOBaHUS — AHTHKOPPYILIUOHHOTO
3aKOHOJATENNhCTBA PecyOukn Y30eKucTaH U He MpeIIpUHUMATh HUKAKUX ACHCTBUHN, KOTOPEIE
MOTYT HapYLIUTh HOPMBI aHTUKOPPYIIIMOHHOTO 3aKOHO/IaTeNILCTBA B CBSA3H CO CBOMMH IpaBaMu
Wi 0053aTeNbCTBaMM COTJIACHO 3aKyNOYHON JIOKYMEHTAIMH, B TOM YHUC/Ie (HE OTPaHUYMBAsChH)
MPSMO U KOCBEHHO IpeJulararh, JIaBaTh HIIM COIVIAIIATHCS JaTh JIIOOOMY HBIHELIHEMY JIHOO
OBIBIIEMY JIOJDKHOCTHOMY JIMIYY WIH PaOOTHUKY TOCYJApCTBEHHOrO 3aKa3udKa MM JPYroro
roCyJapCTBEHHOI'O OpraHa BO3HarpaxjaeHue B oboi Gopme, npeioskenue o HaitMe Ha padoTy
7100 JIIO0YIO APYTYIO HEHHYIO BEIIb WM YCJIYTY C IEIBIO MOBIHMATH Ha COBEPUICHUE KaKoro-iubo
NEeHCTBUSI, TPUHITUE pEIICHUS WIH INpPUMEHEHHE KakoH-mnbo 3aKymo4yHOH Mpouenypsl
roCy/JJapCTBEHHOIO 3aKa34yrKa B IIPOIEcce MOCYIapCTBCHHBIX 3aKYIIOK.

B ciydae Hammuus Kakux-nub0 KOPPYNIIMOHHEBIX POSBIECHUH, MBI COTJIACHBI € TEM, YTO
000 «UMS» umeeT mpaBo 0TKa3aThCs OT JAbHEHIIIEro pacCMOTPEHHUS HAIIETO NPEIIOKEHNS B
XO0JI€ 3aKYMOYHOH HpoIeype.

(MOANUCH YIIOJTHOMOYEHHOTO JINIIA)

(®.1.0. 1 TOMKHOCTH YIIOJIHOMOYEHHOTO JIMIIA)
M.IL

Hara: «_ » 2024r.
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Ilpunoscenue Ned

Obpasey popmer punancosvix omuemuocmei (Qopma Nel- Byxeanmepckuti bananc, Popma
No2- Omuem o unancosvix pesynomamax) 3a npedvidyuuii nepuoo 2021 — 2023 2z.
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Bee gopmur unancosvix omuemmnocmeii (Qopma Nel- bByxeanmepckuii 6ananc, Dopma Ne2-
Omuem o Quiancoswlx pe3yibmamax) OomicHsl Obime ceenepuposanvl/cghopmuposanst ¢ dazet I'HK u
npedcmasnenst ¢ Qopmame PDF. Ilpu smom xaodicdas cmpanuya omyema OO0MICHA OblMb 3aKpennend
HOONUCHIO OMBEETICIGEHHBIX JUY (21aGHbLI OyXeanmep, OUPeKmop) U NeYamul0 KOMIAHUU,

Cea3b U CXO0OCMBa OAHHBIX 3¢ OOUH U MO Jice NPOMEICYMOK UAYU O0amy Medcoy UHAHCOBLIMU
OMMEMHOCTISIMU PASHLIX 20006 00NICHbL Oblmb 0becneyenvl. K npumepy, ecnu nokazamenu 3a 2021 200 ¢
omyeme o Qunancosvix pesyaemamax za 2021 200 omnuuaiomes om Oanuvix 3a mom sice nepuoo (2021
200) 6 omueme 3a 2022 200, mo oannvie 3a 2021 200 6y0ym cuumamocs e JOCHOGEPHBIMU.
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Hpunoscenue No5
HA QUPMEHHOM FJIAHKE bAHKA

Cuenenus u3 0anka

No HeXOMEro rnuchMa

Hara:

Hausenoparne 6anKa MOATBEPIKIAACT, UTO HUSGAHUC HPEONPUSITUS KOMIAIIUY

Hupermop:

[ aaenuil Hyxeaimep:

IOpuouuecrkus adpec: Ysbexucman, 2.

HIHI: 123456789 uMeet OCHOBHOM AENO3UTHBIN CUET B HALIMOHANBLHOM BamoTe (CyM)

No xRN XK N XXOUNXNK KL

ITo cocrosmmio na . . 20  ropja:

- o6s3aTenseTBa nepesl bankoM (kpeanThl, OaHKOBCKasi FapaHTUs, AKKPEAUTHBEI, IIOPYUHTE/bCTRA,

JIM3UHT), TUGO TPETHUMHU JIMLIAMH OTCYTCTBYIOT;
- IPOCPOUYEHHAs 38]I0JDKEHHOCTh OTCYTCTBYET;
- apeCT Ha CYETaX KOHTPAreHTa OTCYTCTBYeT;

- TIPUOCTAHOBJICHHS OTIEPALIMH I10 CYETY, MO0 HaJIOXKEHHE apecTa Ha ONpPEeCNICHHYIO IEHEXHYI0 CyMMY
110 PELEHHIO OPraHOB CIIEACTBHS, A03HAHMS, IPOKYpaTypsl, Jlenapramenra cyneOHbIX HCIIONHUTENCH

aubo no onpenenennto Cyna Pecriybnuky Y30ekucraH 0TcyTCTBYIOT;

- 33/10JUKEHHOCTD 110 TUIATEXKHBIM TPeOOBAaHHUAM KapToTeKH 1 (pacyeTHblE JOKYMEHTbI, OKHIAIOLIHE

aKLenTa s OMaThl) U KapToTeku 2 (pacueTHble JOKYMEHTb, HE OIIaYEHHBIE B CPOK) OTCYTCTBYET.

Konus kapTouky 00pa3LoB NOANUCEH PpUaraercs.

Vnpaenatomuii/HayaasHuk 6aHka

GHUO [Monnucs

I'naBHbIid Oyxrantep

oie Honamouck
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Ilpunosicenue Neb

HA OHPMEHHOM BJIAHKE YYACTHHKA

Jlama:

3aKyno4yHoil KOMuCCHH

TAPAHTUMHOE I[TUCHBMO

Hacrosmum nucbMOM MOATBECPXKOACM, YTO KOMIIaHH1s

(HaumeH0BaHUe KOMNAHULL)

B ymne [ponxuocts 1 GUO pykosojuress], 03HAKOMUIACH C 00bEMOM U 6UOaMU pabom, a
TaKKe NPOYUMH TPeOOBAHUAMHM, H3JIONKCHHBIMUH B 3aKYIIOYHOM JOKYMEHTALUM IO OTOOpY
HAMJTYYINEro MPEUIOKEHUS [IIPEAMET 3aKyIIKH].

Mgl rapaHTHpyeM YTO Halle KOMMepyeckoe (LIeHOBOE) MpeIoXkeHne chOpMUPOBAHO C
yuérom ykasaHHoro B T3 o0néMa paboT U Ha OCHOBE 1 POBBIX MOKA3ATECH, YKA3AHHDBIX B
Ipmioxkennsnx Ne7, 8, 9 x Texunueckomy 3aJaHHIO, KOTOpbIe OyayT HCIOJIB30BATECS MU
dbopmupoBanuH 3aKa3os 10 JJorosopy.

Taioke rapautupyeM B ciyuae nobeant B OHIL npemocraBurh  3amojHenHoc
Hpnaoxenne Nel0 x T3 ¢ mpocrapineHHBIMU UPOBLIME 3HAYCHHMAMH IIOKa3aTesel mo
Ipunoxenusm No7,8,9, xoTopoe GyJeT COOTBETCTBOBATE HAIEMY KOMMEPYECKOMY (LEHOBOMY)
PEJUI0KEHUIO.

(Haumernoganue KOMNAHUY COTJAINACTCS C TEM, 4YTO B Cy4ae HECOOTBETCTBUS
npeacrasnennoro Ipunoxenns Nel0 u nudpossIx moxasareneii B [Ipunoxennax7,8,9 namemy
KOMMEpPYECKOMY (LIEHOBOTO) IIPEIOKEHUIO, 3aKa34MK pacCMaTpuBaTh 3TO KaK OTKa3 OT
3aKJIIOYEHUs JOroBopa U IIPUHUMATE COOTBETCTBYIOLIHE MEpBl B PaMKax IIpaBHIL,
YCJIOBHH 3aKyIIOYHOM NOKYMEHTAINH }

Tonnucu:

®.1.0. pykoBoauTens

@.1.0. rnaguoro Oyxrairepa (HadaapbHUKa (GHHAHCOBOIO OTAENA)

@®.1.0. ropucra

MecTo neyatu
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Kpurepuu xBanuduxanmoHHOH H TEXHUYECKOH OLEHKH

OC}'LU;GCTBJIHCTCSI Ha OCHOBaHHUH KBaJ'H/I(bI/IKaIII/IOHHI)IX JAOKYMCHTOB H TEXHHUYCECKOTO
IPCATIOKCHUS. y‘-IaCTHI/IKH, YbH NPCUIONXEHNS HE ITPOIIIIN KBa.HI/I(bI/IKaHI/IOHHYIO H TCXHUYCCKYIO

OILICHKY, OTCTPaHSIOTCH OT yuyactus B Otbope.

_ Onucanne Tpe6oBaHHS

KsanuuxaimonHslii ot6op

VYacTHHK J0/DKEH NPEAOCTaBUTh
MHGOPMALIIO COTIACHO CIHCKY:

[Mpunoxenue Nel. "Ankera
yuactnuka/O0was undopmanys od
yuacTHuke "; OnbIT paboTsl 110
HOCTaBKE aHANOYHBIX TOBAPOB
[Mpunoxenue Ne2. "I"apantuiinoe
nuceLMo';
Ipunoskenne Ne3. "3agpieHue 1o
HEJOMYLICHUIO KOPPYTTLHOHHBIX
nposipyieHuH"

B cayuae ne npepocrasiaeHus
OIHOTO M3 JOKYMEHTOB, Y4aCTHHK
aucksanudunupyercs.

YyacTHHK HOSBKEH
[IPEAOCTABUTH
1 [Mpunoxenue Nel,
Ne2, Ne3
(O6s3areannoe)

10

Hamuune HeodxoauMeIx
(PUHAHCOBBIX, MATEPHANIBLHBIX
pecypcoB sl HCITOJHEHUS!
JIOTOBOPa

YYacTHHK AOJDKEH NPEJLOCTaBHTE
(1HAHCOBbIE NOKA3ATENH KOMIIAHKH,
OTHET 0 JUHAHCOBBIX PE3ylbTaTax
(6anaHcoBbIx oTyetoB) o dopme 1 1
Qopme 2322021 —2023 rr.

B cayyae He npesocTapjeHUnA
OJHOTr0 U3 JOKYMEHTOB, y4ACTHUK
auckBasupUuUpyeTCcs.

Y4acTHUK JOIDKEH
TIPENOCTABUTD
Byxrantepekuit
dananc (Popma | u
Dopma 2) 3a
NpeaB Y IHHA neproa
2021 —2023 rr.

B popmare PDF. Ilpn
3TOM Kaxcaas
CTpaHHL@a OT4eTa
JIoIKHA OBITD
3aKperieHa
THOJUTHCBIO
OTBETCTBEHHbIX JTULL
(rnapHblit Gyxranrep,
JIUPEKTOP) ¥ NEYAThIO
KOMITaH!H.
Oopazen
IMprnoxenne Ned

(O6s13aTEALHOE)

10%

3 Ilpoeepka yyacTHHKa

YYacTHUK AOJDKEH NPHII0XKHTh
CHEAYIOUINE JOKYMEHTRL:

1. Crpaska ¢ 'HH o6
OTCYTCTBHH Y y4YaCTHHKA
38J{0DKEHHOCTH TIepet GI0JKEeTOM,
(Mara sbytauu cnipasku He panee 30
JHEH J10 [T0Aa4H MPEJUI0NKEHHS)

2. Ceenennsg u3 banxa, ¢
undopmainei o6
OTCYTCTBHU/HANUYHH 0043aTENLCTB
nepes bankamu (kpenutst,
0aHKOBCKas rapaHTUsl, aKKPEAUTHUBEI,

TIOPYUHTEALCTRA), APECTa Ha cueTe
KOHTpareHra, MO0 NPUOCTAHOBICHUS
OMEPALMH MO CUETY, MO0 HATOKEHNE
apecTa Ha ONPEICIICHHYIO JCHEKHYIO
CYMMY 10 PELICHUIO OPTaHoB
CHEICTBHS, JIO3HAHMSI, IPOKYpaTypPHl,
JlenapraMeHTa CyaeOHbIX

1.Cnpaska ¢ 'HU
2 Ipunoxenne

Ne 5 "Cpenenus us
Hanka"

(ObszarensHoe)

UeronHutesneH mbo mo

10 10%
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Приложение №1

Анкета Участника

(Общая информация об участнике)

Наименование Участника: ________________________________________________

		

		Наименование

		Сведения об Участнике



		1

		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		2

		Страна резидентства

		



		3

		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		



		4

		ИНН

		



		5

		Информация об основном виде деятельности в соответствии ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		6

		Юридический адрес

		



		7

		Почтовый адрес

		



		8

		Информация о бенефициарном собственнике (физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или в действительности контролирует поставщика товаров (работ, услуг).

Учредители с указанием долевого участия (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).

В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом.

		



		9

		Информация о месте производства товаров (работ, услуг

		



		10

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		11

		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		

		



		12

		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		13

		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		



		14

		ФИО Главного бухгалтера

		



		15

		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		







Информация об опыте аналогичных поставок*



		№

		Наименование работ

		Наименование заказчика, с которым заключался договор

		№ и дата заключенного договора

		Исполнение обязательств по договору (Полное/не полное), указать период исполнения

		Примечание



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2024г. 



* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных поставок, необходимо заполнить все колонки без исключения. В случае необходимости подтверждения достоверности предоставленной информации, Заказчик может запросить предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком








Приложение №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ 

Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

(наименование компании) 

· не находится в стадии ликвидации и в отношении нас не введена процедура банкротства;

· не находится в состоянии судебного разбирательства с ООО «UMS»;

· отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

· не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с ООО «UMS» за последние два года;

· имеет фактические ресурсы (материальные, технические, человеческие) для выполнения обязательств по договору;

· не имеет предъявленных в отношении себя судебных исках о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям, искам в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств; 

· компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности, а также дела коррупционной направленности;

· не имеет задолженности по исполнительным документам;

· не состоит в списке ГНК организаций, обналичивающих денежные средства;

· компания участника, в том числе его учредители, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

· информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной.



   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 











НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 







Приложение №3



Закупочной комиссии

 

Заявление по недопущению коррупционных проявлений



Настоящим заявляем, что компания _____________ (наименование компании) никаким образом и ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, а также не совершит антиконкурентные действия.



Также настоящим обязуемся соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно закупочной документации, в том числе (не ограничиваясь) прямо или косвенно предлагать, давать или соглашаться дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок.

В случае наличия каких-либо коррупционных проявлений, мы согласны с тем, что ООО «UMS» имеет право отказаться от дальнейшего рассмотрения нашего предложения в ходе закупочной процедуре.







__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 



 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 



М.П.   

 

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» _________________2024г. 
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА



Приложение №4

Сведения из банка 



№ исходящего письма 

Дата:



Наименование банка подтверждает, что название предприятия/компании 

Директор: 

Главный бухгалтер:

Юридический адрес: Узбекистан, г. 

ИНН:123456789 имеет основной депозитный счет в национальной валюте (сум) 

№ хххххххххххххххххххх. 

По состоянию на __. __. 20__ года:

[bookmark: _GoBack]- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства, лизинг), либо третьими лицами отсутствуют;

- просроченная задолженность отсутствует;

- арест на счетах контрагента отсутствует;

- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан отсутствуют; 

- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) отсутствует.



Копия карточки образцов подписей прилагается.



Управляющий/начальник банка 	



ФИО 							Подпись _________________________



Главный бухгалтер					



ФИО 							Подпись __________________________

eanarbekov
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onpenenennio Cyna PecriyOnnku
V3bexucran, a TAKKe MIaTexKHbIX
TpeboBanuit no kapToTeke 1
(PacuerHble JOKYMEHTEL,
0XHAAIOLINE aKLETa JUIs OILIaTh) K
kaptoreke 2 (PacueTHble JOKYMEHTBL,
He ofayeHHsIe B cpok). ([lara
BBIZAUH CBEJleHU ¢ GaHka HE paHee
30 nHeli 10 TIOAYM TIPEIJIOKEHNS)
B ciryvae He npenocTapiieHHs
O/IHOT'0 K3 IOKYMEHTOB,
YYACTHHUK AUCKBaIH(ULUHpYeTCs.

Jlunensus Ha nposeeHue padoT
Hanuuue muuersuy s I\l/[ICTOIIOM I gMbquIJneHH(I))ro Cran o
COOTBETCTBUM ¢ TPeOOBAHHAMU P JMLCH3NH 7%
aNbLNUHU3MA, B COOTBETCTBUM C s
nannoro T3, (O6s3aTCIBEHOE)
Tpebopanusmu T3
JIOKYMEHTEI
Hanuuue neobxoaumMoro (roptdonano, CIHCOK
OATBEPKAEHHOr0 ONbiTa paboT 3aBEPLICHHBIX
Ha peike PY3 no BeinonHenuto oObexros, Konuu
CTPOHTENLHO- MOHT@XHBIX IIOTOBOPOB U JIPYTHE).
paboT(CMP) , 1o M3roToBIEHUIO IpestocTanenie uHpopvais HUndopmarus 06
AHTEHHO-MAYTOBBIX COOPYHKEHUH nslﬁse arom om,xpr . 60”[‘, OIBITC BRITIOJHCHNS 7%
MAAIOMINE ¢ Y :
(AMC) ans onepatopos P p aHaNOrH4HbIX paboT
- COFJIaCHO
MOGHJIBHOM CBS3H Ha i
S Ipunoxenns 1 k
Teppuropun Pys, B N
1o 3aKyNIOYHOM
COOTBETCTBUE ¢ TPEOOBAHUAMHU JIOKYMEHTALH
sannoro T3. — ~
(Obs3are/ibHOE)
IIpenocraBieHue rapaHTuy Ha
KA4eCTBO BBITOJHSIEMBIX paboT U
Ha KaQYeCTBO HUCTIONb3YEMbIX
MAaTepHANOB 24 MECSLIER ¢O JHS
HoAnucanug o0eHMH CTOPOHAMH
Axra NpUEMKH BBITIOJIHEHHBIX o
aboT U ¢ MPeAoCTaRACHHEM Fapautnitoe muckmo
P pel Ipenocrasnenne nupopMaLy o ¢ yKa3aHueMm o
CEPTUQHKATOB HA N 7%
CpOKax TapaHTHH rapaHTHHHLIX CPOKOB
UCHIONB3YCMBIC MATEPHATIBI el ;
(OBs3aTeNLHOL)
["apadTHiHbIHA CPOK Ha KAUECTBO
M3IOTOBJIEHHBIX LIS
IKCIUTYaTaluy U3TOTOBAEHHBIX
METAJUIOKOHCTPYKLIMH JOJDKEH
OLITs He MeHee 10 ner.
Teononur, TEH30METP, METOMETP.
Ceprudukar npoxoxacHus
Hanuune usmepurenbbIX NPOBEPKH B areHTCTBE 110 Ceprudukar noBepku 7%
s N g 3 0
npubopoB 06opyRoBaHHN TEXHAYECKOMY PEryITHpOBAHUIO (O6s3aTensHOR)
Vi36ekucTana H3MepUTEbHbIX
npudOpPOB.
apautuiinoe nucLmo
C yKa3aHHEM O
BO3MOXHOCTH
[poBeaenune cTpoUTENbHO- WHpopmanus 0 BO3MOXKHOCTH NpOBCIACHUA
MOHTXHEIX paboT, B cpokax # MIPOBENCHUS CTPOUTENBHO- CTPOUTEJBHO-
HE MEHEe YeM Ha S-TH o0beKTax MOHTXHBIX paboT, B cpokax u ne | MOHTOKHBIX pabor, B 7%
OJIHOBPEMECHHO B COOTBETCTBUM MEHee 4eM Ha 5-Tu oObexrax Cpoxax 1 HE MeHee
4eM Ha S5-TH 00beKTax
cT3. OJTHOBPEMEHHO
OJHOBPEMEHHO B
cooTBercTsuM ¢ T3.
(O6s3atennroe)
IrarHoe
pacridcasue, crax,
PazpsAbl U KONHH
INMEH
_ Tpenocrasuth “HGOPMALMIO O AOKYMCHTOB,
Hanuuue MOHTOKHUKOB, MOATBEPHAAOMUX HX o
(PAKTUIECKOM HATMYUE YKa3aHHBIX 7%

paboTaolme Ha BbICOTE

COTPYAHUKOB,

kpanudpuxanmio. Mnu
norosop ['TIX ¢
HaJHuHeM
YAOCTOBEPEHIH
(O6s3aTeALHOL)
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Hanuuue coberBennoro
MPOHU3BOACTRA [0 U3OTOBICHUIO
METANIOKOHCTPYKIMI ¢
HEOOXOIUMBIMH CIIEIL.
MEXaHU3MAMM, CTAHKAMMU,

[TpenocraButs nHpOPMaLHIO,
JIOKYMEHTBI Ha CHell. MEXaHU3MBl,

Ioptdronuo no
NPOU3BOACTRY,
CITMCOK JOKYMEHTOB
110 060PYIOBAHHUIO U
arperaros,
HAXOJISMUXCS B
cobcrBeHHOM OanaHce
OpraHuzauny, KOMiu
JIOTOBOPOB apeH b

10 CBADHBIMH NpHOOpaMH CTaHKH, BBICOKOTEXHOJIOTUYECKON MM JOTOBOP 4 4%
Jlonycaercs HZUIH‘[I/IC. cBapHoii mpubop (TasMeHHbIH pe3ak, cybrioapsia Ha
JIOJrOCPOYHBIX AIOTOBOPOB Ha ToNTyaBTOMATHECKas CBapKa) M3TOTOBJEHHE M/K
o0nafaonero
~
apeHJty, 10roBop cyonoapsia Ha HEOBXOMMMBIMH CIELL
U3rOTOBJIEHHE M/K. MEXAHU3MAMH,
CTAHKaMH H MIPOYHM
oGopynoBanueM
(TIpe oY TUTE/IBHEIH)
Hanuuune xsanuuuupoBaHHoro Tarnoe
riepcoHarna. pacriicaHue, CTax,
(nepcoHan npou3BoICTBEHHOTO paspslbl H KOTIHK
U TEXHHUYECKOTO HAYMHAS C H HOKYMEHTOB,
OBIIECTPOHTEILHOTO penocTaBuTh HHPOPMANHIO 0 NIOATBEPYKAAIOIHX HX )
11 SAKAHHBAT COTDYMHUKAMI (akTHueCKOM HAIMYHE YKASAHHBIX | ypamudukaumio. Miun 4 4%
paboTaiomue B COTPYAHHKOB norosop I'TIX ¢
HanuueM
npodeccHoHanbHOM yHI0CTOBEpCHHUIi
MHOTO(YHKIHOHATLHOM ) s ‘
CBAPOUHOM KOMITIEKCE) (Hpeanoutnrenbubii)
Texnuueckue
Hasnuune aBroTpaHcriopTHOro nacropra,
X03sHcTRA. JIOKYMEHTBI
JlomyckaeTcsl Haiuue TOATBEPKAAIOLIHE
JOAOCPOUHLIX J0FOBOPOB {axryeckoe
12 apeHsIbl 1O aBTOTPAHCIIOPTY [penocrasuts YHGOPMALHIO TI0 HaJHe yKasaHHON 4 4%
(ABTOKPAHOB, 3KCKABATOPOB U aBTOTPAHCIIOPTY TEXHHIH, ABTOKPAHOB
= W aBTOTpaHCHopTa
1.4.). Minu porosop cyd noapsiza - KOHI/ILI)O noropBo A
HA OKA3aHUE YCAYT CIICUTEXHHKH ApeHIIB! © yxasamue?w
ABTOTPAHCIIOPTE, ABTOKPAHOB, ABTOTPAHCTIOPTA
3KCKABaTOPOB H TIL. g .
(IpeaniouruTeantpiit)
Ouerka peliTHHra Y4acTHUKa B Y HACTHHK JIOJDKCH NPE/OCTABHT
pCﬁTHHI‘C TOAPAAHBIX CHUMOK 3KpaHa ¢ caiira MHHCTPOH CHUMOK aKpana 1%
13 ’ Y3 (https: i T —— 1 0
opraHu3zaLust py Munerpoe PYs (https://reyting.mc.uz/ ZMH (HpeanoytnTenbHbBI)
PY3 (https:/reyting.mc.uz/) NPOBEPKH HANMYMS OLEHKH peliTHra
v ["apanTHiHOE MHCLMO
p— YacTH AT o
Cootsercraue TpedoBanusm 13 ldCIIllflli,[lOH)KLll TIpeAOCTaBHTL Kk pnnoxenne Ne6 Y
14 . rapaHTUIiHOE UCBMO COTIACHO 15 15%
[pusioxenne Ne7,8,9,10 : 314
[Tpunoxenmo Ne6 x 31 —
(O6a3aTeNEHOE)
O0wuit MakecuManbHbLH 62511 100
MunumansHsi npoxoaHoit Oann 87
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Приложение №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________

Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

     (наименование компании) 

в лице [должность и ФИО руководителя], ознакомилась с объемом и видами работ, а также прочими требованиями, изложенными в закупочной документации по отбору наилучшего предложения [предмет закупки].

Мы гарантируем что наше коммерческое (ценовое) предложение сформировано с учётом указанного в ТЗ объёма работ и на основе цифровых показателей, указанных в Приложениях №7, 8, 9 к Техническому заданию, которые будут использоваться при формировании заказов по Договору.

Также гарантируем в случае победы в ОНП, предоставить заполненное Приложение №10 к ТЗ с проставленными цифровыми значениями показателей по Приложениям №7,8,9, которое будет соответствовать нашему коммерческому (ценовому) предложению.

___________________________ 

     (наименование компании соглашается с тем, что в случае несоответствия представленного Приложения №10 и цифровых показателей в Приложениях7,8,9 нашему коммерческому (ценового) предложению, заказчик рассматривать это как отказ от заключения договора и вправе принимать соответствующие меры в рамках правил, условий закупочной документации и законодательства. 







   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 



Место печати
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.049				3,995,809.00		195,795				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		4.9		39,958.09		195,795				1

		2		E1-1-14-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.00443				10,067,943.88		44,601				

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.47		0.072962		39,958.09		2,915				1

		2.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		47.67		0.211178		0.00		0				

		2.3		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		11.33		0.050192		184,888.00		9,280				

		2.4		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		36.34		0.160986		201,233.00		32,396				

		2.5		043113		ЩЕБЕНЬ		М3		0.03		0.000133		75,000.00		10				

		3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		7.1				19,208.88		136,383				

		3.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1264		0.89744		0.00		0				

		3.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1264		0.89744		151,969.00		136,383				

		4		E1-1-4-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.0374				6,058,020.63		226,570				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.62		0.247588		39,958.09		9,893				1

		4.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		28.79		1.076746		0.00		0				

		4.3		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		28.79		1.076746		201,233.00		216,677				

		5		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0336				4,715,054.62		158,426				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		3.9648		39,958.09		158,426				1

		6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0674				976,085.61		65,788				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.844522		39,958.09		33,745				1

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.204896		0.00		0				

		6.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.204896		151,445.00		31,030				

		6.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.820932		1,233.00		1,012				

		7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.01998				1,405,148.80		28,075				

		7.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.6		0.151848		0.00		0				

		7.2		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7.6		0.151848		184,888.00		28,075				

		8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0222				3,536,290.97		78,506				

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9647		39,958.09		78,506				1

		9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.222				976,085.61		216,691				

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.78166		39,958.09		111,150				1

		9.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.67488		0.00		0				

		9.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.67488		151,445.00		102,207				

		9.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.70396		1,233.00		3,334				

		10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.186				3,536,290.97		657,750				

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		16.461		39,958.09		657,750				1

		11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БАНКЕТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.186				976,085.61		181,552				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.33058		39,958.09		93,126				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.56544		0.00		0				

		11.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.56544		151,445.00		85,633				

		11.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.26548		1,233.00		2,793				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								34				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,341,306				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								648,821				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								10				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						1				

						ВСЕГО		СУМ								1,990,137				

																				

				РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																

		12		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3.37				281,232.29		947,753				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		8.425		39,958.09		336,647				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		1.8535		0.00		0				

		12.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.3033		143,063.00		43,391				

		12.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		1.5502		151,445.00		234,770				

		12.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		3.1341		1,233.00		3,864				

		12.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.5055		1,000.00		506				

		12.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.3707		75,000.00		27,803				

		12.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.337		75,000.00		25,275				

		12.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.3033		75,000.00		22,748				

		12.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		3.37		75,000.00		252,750				

		13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0314				53,805,869.49		1,689,504				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.652		39,958.09		225,843				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.569282		0.00		0				

		13.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.5072		1,546.00		2,330				

		13.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.5652		0.00		0				

		13.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.004082		107,733.00		440				

		13.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00628		1,000.00		6				

		13.7		035516		РОГОЖА		М2		250		7.85		2,500.00		19,625				

		13.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.2028		450,000.00		1,441,260				

		14		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.314				6,687,260.59		2,099,800				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		12.2146		39,958.09		488,072				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.52752		0.00		0				

		14.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.314		115,810.00		36,364				

		14.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.628		6,249.00		3,924				

		14.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0471		27,016.00		1,272				

		14.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.16642		107,733.00		17,929				

		14.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.076616		6,500,000.00		498,004				

		14.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		36.738		28,696.00		1,054,234				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								26				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,050,562				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								344,285				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,342,209				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						167,111				

						ВСЕГО		СУМ								4,904,168				

																				

				РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																

																				

		15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0.202				82,241,468.82		16,612,777				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342.72		69.22944		39,958.09		2,766,276				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19.37		3.91274		0.00		0				

		15.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.05454		143,063.00		7,803				

		15.4		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14.56		2.94112		1,546.00		4,547				

		15.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.78		0.15756		252,064.00		39,715				

		15.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17.14		3.46228		249,409.00		863,524				

		15.7		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.8		0.1616		1,310.00		212				

		15.8		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24.3		4.9086		6,658.00		32,681				

		15.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.18		0.23836		107,733.00		25,679				

		15.10		009219		ВОДА		М3		2.868		0.579336		1,000.00		579				

		15.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0.002626		7,200,000.00		18,907				

		15.12		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.023		0.004646		807,000.00		3,749				

		15.13		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.018		0.003636		8,565,218.00		31,143				

		15.14		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.031		0.006262		27,000,000.00		169,074				

		15.15		035516		РОГОЖА		М2		9.9		1.9998		2,500.00		5,000				

		15.16		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.36		0.07272		3,300,000.00		239,976				

		15.17		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.11		0.02222		3,300,000.00		73,326				

		15.18		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.01		0.00202		3,300,000.00		6,666				

		15.19		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.33		0.06666		3,300,000.00		219,978				

		15.21		045103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101.5		20.503		565,500.00		11,594,447				

		15.22		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28.5		5.757		88,500.00		509,495				

		16		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0.67175				11,619,920.58		7,805,682				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		52.98764		39,958.09		2,117,285				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.25		0.839688		0.00		0				

		16.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.98		0.658315		143,063.00		94,181				

		16.4		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.12		0.08061		1,310.00		106				

		16.5		002484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1.4		0.94045		12,707.00		11,950				

		16.6		002512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.13		0.087328		146,729.00		12,814				

		16.7		002769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2.1		1.410675		26,431.49		37,286				

		16.8		043899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.007		0.004702		22,000,000.00		103,444				

		16.9		045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.5		0.335875		20,000.00		6,718				

		16.10		056032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1.02		0.685185		7,913,044.00		5,421,899				

		17		E6-1-15-9		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0.26514				931,519.73		246,983				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.8		5.780052		39,958.09		230,960				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.36		0.09545		0.00		0				

		17.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.039771		252,064.00		10,025				

		17.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.21		0.055679		107,733.00		5,998				

		18		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛАДНЫХ		Т		0.01674				42,000,000.00		703,080		1		

		19		ЗАКЛ.ДЕТАЛИ		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ		Т		0.2484				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		20		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.208				6,414,633.59		1,334,244				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		7.488		39,958.09		299,206				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.0624		0.00		0				

		20.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.416		6,249.00		2,600				

		20.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0312		27,016.00		843				

		20.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0312		107,733.00		3,361				

		20.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.050752		6,500,000.00		329,888				

		20.7		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.336		28,696.00		698,346				

		21		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.241				6,687,260.59		1,611,630				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		9.3749		39,958.09		374,603				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.40488		0.00		0				

		21.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.241		115,810.00		27,910				

		21.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.482		6,249.00		3,012				

		21.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03615		27,016.00		977				

		21.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.12773		107,733.00		13,761				

		21.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.058804		6,500,000.00		382,226				

		21.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		28.197		28,696.00		809,141				

		22		E11-1-15-3		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 ММ		100М2		0.0587				2,426,272.99		142,422				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.13		1.768631		39,958.09		70,671				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.64		0.154968		0.00		0				

		22.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.08		0.063396		143,063.00		9,070				

		22.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.25		0.190775		937.00		179				

		22.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.047547		151,445.00		7,201				

		22.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.75		0.044025		27,016.00		1,189				

		22.7		009219		ВОДА		М3		3.85		0.225995		1,000.00		226				

		22.8		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2.04		0.119748		450,000.00		53,887				

		23		E11-1-15-4 К=6		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ ЗА 6 PАЗ		100М2		0.0587				1,688,062.88		99,089				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.9		0.40503		39,958.09		16,184				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.14		0.066918		0.00		0				

		23.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.86		0.285282		937.00		267				

		23.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.14		0.066918		27,016.00		1,808				

		23.5		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		3.06		0.179622		450,000.00		80,830				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								147				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								5,875,186				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,218,698				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА																

		24		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0206				64,668,869.49		1,332,179				

		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.708		39,958.09		148,165				1

		24.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.373478		0.00		0				

		24.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.9888		1,546.00		1,529				

		24.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3708		0.00		0				

		24.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.002678		107,733.00		289				

		24.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00412		1,000.00		4				

		24.7		035516		РОГОЖА		М2		250		5.15		2,500.00		12,875				

		24.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		2.1012		556,500.00		1,169,318				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								4				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								148,165				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,817				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,182,197				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						59,110				

						ВСЕГО		СУМ								1,391,289				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								211		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								8,415,218		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,213,621		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

																				

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА				

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ								

		1		2		3		4		5		6		7		8				

																				

																				

				РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ОПОРЫ ST-0162-22-BSS-Б-24/1-КМ ВЫСОТОЙ 24 М.																

		1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		1.94				2,069,342.47		4,014,524				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		38.8		39,958.09		1,550,374				1

		1.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.65		9.021		0.00		0				

		1.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		7.3332		252,064.00		1,848,436				

		1.4		001056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2.15		4.171		16,800.00		70,073				

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.87		1.6878		107,733.00		181,832				

		1.6		002639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0.87		1.6878		13,389.00		22,598				

		1.7		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0001		0.000194		9,826,089.00		1,906				

		1.8		036269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.053		0.10282		3,300,000.00		339,306				

		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ О1		Т		1.94				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ БАШНИ		Т		0.0249				34,000,000.00		846,600		1		

		4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				41,156.83		41,157				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		39,958.09		41,157				1

		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1		Т		0.00573				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0.00069				34,000,000.00		23,460		1		

		7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК Л-1		Т		0.52				3,049,968.06		1,585,983				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		16.8324		39,958.09		672,591				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5.83		3.0316		0.00		0				

		7.3		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.4992		1,530.55		764				

		7.4		000715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.07		0.0364		135,793.00		4,943				

		7.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0624		252,064.00		15,729				

		7.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		2.834		249,409.00		706,825				

		7.7		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.1508		1,898.00		286				

		7.8		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		5.0024		15,876.00		79,418				

		7.9		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.2028		3,556.00		721				

		7.10		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.0988		107,733.00		10,644				

		7.11		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.8736		1,540.00		1,345				

		7.12		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000005		8,000,000.00		40				

		7.13		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000161		25,270,000.00		4,068				

		7.14		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000312		32,200,000.00		10,046				

		7.15		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000016		8,565,218.00		137				

		7.16		033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00194		0.001009		9,826,089.00		9,915				

		7.17		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.7124		5,000.00		3,562				

		7.18		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.00208		27,000,000.00		56,160				

		7.19		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000052		1,000.00		0				

		7.20		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000536		3,300,000.00		1,769				

		7.21		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.0364		20,000.00		728				

		7.22		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.2132		5,500.00		1,173				

		7.23		050756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.001		0.00052		9,826,089.00		5,110				

		7.24		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.009724		1,000.00		10				

		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА Л-1		Т		0.52				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.0086				34,000,000.00		292,400		1		

		10		КЛС_1		КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1		Т		0				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		11		МЕТИЗЫКЛС		МЕТИЗЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00042				34,000,000.00		14,280		1		

		12		Ц8-2-152-3		МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ КТ-1		Т		0.0207				2,881,642.85		59,650				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		0.9315		39,958.09		37,221				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.08		0.084456		0.00		0				

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.04		0.042228		252,064.00		10,644				

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15.3		0.31671		6,658.00		2,109				

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.04		0.042228		140,361.00		5,927				

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0078		0.000161		18,000,000.00		2,898				

		12.7		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00009		0.000002		770,000.00		2				

		12.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.52		0.031464		27,000.00		850				

		13		КТ_1		КОНСТРУКЦИИ КТ-1		Т		0.0207				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		14		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.26				1,615,182.80		419,948				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		39,958.09		197,393				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0728		0.00		0				

		14.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		252,064.00		9,175				

		14.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.8138		6,658.00		5,418				

		14.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		140,361.00		5,109				

		14.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00052		18,000,000.00		9,360				

		14.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.156		27,000.00		4,212				

		14.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.02392		7,913,044.00		189,280				

		15		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				2,927,692.94		16,688				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		39,958.09		9,725				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		15.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		6,658.00		806				

		15.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		16		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		17		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА		100М2		0.84				1,101,644.05		925,381				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.596		3.86064		39,958.09		154,264				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.024		0.02016		0.00		0				

		17.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01008		143,063.00		1,442				

		17.4		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.012		0.01008		1,726.00		17				

		17.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01008		107,733.00		1,086				

		17.6		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.78		0.6552		6,083.00		3,986				

		17.7		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.0228		0.019152		39,200,000.00		750,758				

		17.8		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00168		0.001411		9,800,000.00		13,828				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								67				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								2,662,724				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,989,334				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		18		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				4,715,054.62		3,018				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		39,958.09		3,018				1

		19		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				3,536,290.97		2,263				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		39,958.09		2,263				1

		20		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				29,823,172.84		19,087				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		39,958.09		13,694				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		20.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.000538		1,310.00		1				

		20.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.000282		0.00		0				

		20.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		8,000,000.00		120				

		20.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		20.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.000435		3,300,000.00		1,436				

		20.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0				

		20.9		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		21		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				42,090,138.29		27,359				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.196111		39,958.09		7,836				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.011421		143,063.00		1,634				

		21.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.015308		16,377.84		251				

		21.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		0.00		0				

		21.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		21.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		21.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,672.00		3,305				

		22		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.02128				4,500,907.63		95,779				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.14928		39,958.09		85,881				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.089802		0.00		0				

		22.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.5852		6,658.00		3,896				

		22.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000238		18,000,000.00		4,284				

		22.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.063627		27,000.00		1,718				

		23		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/		Т		0.0111				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		24		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								3				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								112,693				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,782				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		25		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				4,715,054.62		73,555				

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		39,958.09		73,555				1

		26		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				976,085.61		1,367				

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		39,958.09		701				1

		26.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		26.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		151,445.00		645				

		26.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		1,233.00		21				

		27		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				7,192,456.20		10,069				

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		39,958.09		10,069				1

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		27.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		0.00		0				

		27.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		28		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				42,090,033.72		60,189				

		28.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		39,958.09		17,240				1

		28.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.058802		0.00		0				

		28.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.025125		143,063.00		3,594				

		28.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.033677		16,377.84		552				

		28.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0				

		28.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		28.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		28.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,672.00		7,272				

		29		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				1,443,421.40		32,823				

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.765883		39,958.09		30,603				1

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.052075		0.00		0				

		29.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.055486		6,658.00		369				

		29.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		29.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.000227		65,000.00		15				

		30		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		31		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				40,246,392.53		285,749				

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		39,958.09		222,956				1

		31.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		31.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,546.00		414				

		31.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		1,310.00		8				

		31.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.003131		0.00		0				

		31.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000169		8,000,000.00		1,352				

		31.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		31.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		31.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		31.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		32		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				47,586,479.88		344,526				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.18438		39,958.09		87,284				1

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.295826		0.00		0				

		32.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.125324		143,063.00		17,929				

		32.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		32.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		0.00		0				

		32.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		32.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		32.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,672.00		33,641				

		33		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				2,909,106.48		146,619				

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		39,958.09		60,215				1

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		33.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		115,810.00		5,837				

		33.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		34		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				2,417,690.43		121,852				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		39,958.09		41,285				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		34.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		34.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		35		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				3,536,290.97		33,948				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		39,958.09		33,948				1

		36		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				3,536,290.97		76,384				

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		39,958.09		76,384				1

		37		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				1,150,019.80		158,381				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.684163		39,958.09		107,254				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.070084		0.00		0				

		37.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.177659		115,810.00		20,575				

		37.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.016526		252,064.00		4,166				

		37.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.023412		1,898.00		44				

		37.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.23137		1,540.00		356				

		37.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.001102		17,000,000.00		18,734				

		37.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		8,000,000.00		8				

		37.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		37.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		37.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		37.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		37.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		37.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.005509		20,000.00		110				

		37.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.049579		5,500.00		273				

		38		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		39		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				2,926,445.73		663,806				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.353802		39,958.09		573,551				1

		39.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.909588		0.00		0				

		39.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		15,876.00		360				

		39.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.004763		17,000,000.00		80,971				

		39.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		8,000,000.00		16				

		39.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		39.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136		32,200,000.00		4,379				

		39.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		39.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		40		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		41		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		42		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				2,938,077.56		1,528				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		39,958.09		887				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.000536		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		6,658.00		74				

		42.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		43		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,335,932				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								58,996				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		44		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				4,715,054.62		366,360				

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		9.1686		39,958.09		366,360				1

		45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				3,536,290.97		274,770				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		6.87645		39,958.09		274,770				1

		46		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				545,796.96		654,956				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		39,958.09		565,807				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		46.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		6,658.00		13,982				

		46.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		18,000,000.00		51,840				

		46.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		47		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		48		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,715,290.43		597,364				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		39,958.09		145,927				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		48.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		252,064.00		12,200				

		48.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		6,658.00		4,585				

		48.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		140,361.00		6,793				

		48.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		18,000,000.00		14,652				

		48.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		48.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		49		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.15				1,560,243.30		234,036				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.85		39,958.09		113,881				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.042		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.4695		6,658.00		3,126				

		49.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0003		18,000,000.00		5,400				

		49.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.09		27,000.00		2,430				

		49.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.0138		7,913,044.00		109,200				

		50		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				79,916.18		159,832				

		50.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		39,958.09		159,832				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								41				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,626,576				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								40,686				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,774,457				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						88,723				

						ВСЕГО		СУМ								3,530,442				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		51		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.13				281,082.29		36,541				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.325		39,958.09		12,986				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0715		0.00		0				

		51.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0117		143,063.00		1,674				

		51.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0598		151,445.00		9,056				

		51.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1209		1,233.00		149				

		51.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0195		0.00		0				

		51.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0143		75,000.00		1,073				

		51.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.013		75,000.00		975				

		51.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0117		75,000.00		878				

		51.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		75,000.00		9,750				

		52		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.25				12,583,754.89		3,145,939				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		37.25		39,958.09		1,488,439				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.9675		0.00		0				

		52.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.8875		45,780.00		86,410				

		52.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.7725		252,064.00		1,455,039				

		52.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.13		8,690.00		1,130				

		52.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.195		107,733.00		21,008				

		52.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0005		16,000,000.00		8,000				

		52.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.003		27,000,000.00		81,000				

		52.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0005		9,826,089.00		4,913				

		53		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.65				0.00		0		1		

		54		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /25 М / 0,41109 Т/		Т		0.41109				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		55		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065				47,586,490.00		309,312				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.961115		39,958.09		78,362				1

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.26559		0.00		0				

		55.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.112515		143,063.00		16,097				

		55.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.153075		16,377.84		2,507				

		55.5		009219		ВОДА		М3		21		0.1365		0.00		0				

		55.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.52		75,000.00		39,000				

		55.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1859		770,000.00		143,143				

		55.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3445		87,672.00		30,203				

		56		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0858				2,940,025.39		252,254				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.56542		39,958.09		102,509				1

		56.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.12012		0.00		0				

		56.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		115,810.00		9,936				

		56.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		56.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		56.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02145		107,733.00		2,311				

		56.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0858				2,436,758.71		209,074				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.7589		39,958.09		70,282				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.024882		0.00		0				

		57.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		57.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		57.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.012012		107,733.00		1,294				

		57.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		58		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0117				2,780,319.29		32,530				

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.30303		39,958.09		12,109				1

		58.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01638		0.00		0				

		58.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		115,810.00		1,355				

		58.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		58.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		58.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002925		107,733.00		315				

		58.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		59		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0117				2,277,052.62		26,642				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.19305		39,958.09		7,714				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.003393		0.00		0				

		59.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		59.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		59.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001638		107,733.00		176				

		59.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		60		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.75				209,073.37		156,805				

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.44925		39,958.09		17,951				1

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.04425		0.00		0				

		60.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.009		143,063.00		1,288				

		60.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.03525		107,733.00		3,798				

		60.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.15		2,138.00		321				

		60.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.000803		16,000,000.00		12,848				

		60.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		75.375		1,600.00		120,600				

		61		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				7,111,410.47		71,114				

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		39,958.09		45,792				1

		61.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		61.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		27,016.00		62				

		61.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		1,217.00		88				

		61.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		107,733.00		172				

		61.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								46				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,836,145				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,617,413				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		62		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.039				3,995,809.00		155,837				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		3.9		39,958.09		155,837				1

		63		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1.55				268,206.62		415,720				

		63.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		3.875		39,958.09		154,838				1

		63.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.8525		0.00		0				

		63.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.713		151,445.00		107,980				

		63.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		1.4415		1,233.00		1,777				

		63.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.2325		0.00		0				

		63.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.1705		75,000.00		12,788				

		63.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.155		75,000.00		11,625				

		63.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.1395		75,000.00		10,463				

		63.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.55		75,000.00		116,250				

		64		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.031				7,192,456.20		222,966				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.58		39,958.09		222,966				1

		64.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0062		0.00		0				

		64.3		045012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		102		3.162		0.00		0				

		65		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.03162				44,044,512.86		1,392,687				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		9.54007		39,958.09		381,203				1

		65.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		1.299582		0.00		0				

		65.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.554931		143,063.00		79,390				

		65.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.744651		16,377.84		12,196				

		65.5		009219		ВОДА		М3		21		0.66402		0.00		0				

		65.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		2.5296		75,000.00		189,720				

		65.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.74307		770,000.00		572,164				

		65.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.80234		87,672.00		158,015				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								23				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								914,843				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								201,344				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,071,024				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						53,551				

						ВСЕГО		СУМ								2,240,762				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								212		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								8,488,913		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,913,554		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								423				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								16,904,131				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,127,175				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.0801				3,995,809.00		320,064				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		8.01		39,958.09		320,064				1

		2		E1-2-68-2		ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ		100М3		0.00125				5,537,012.20		6,921				

		2.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		105.06		0.131325		0.00		0				

		2.2		001273		НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 4 КВТ		МАШ-Ч		350.2		0.43775		15,811.00		6,921				

		3		E1-1-14-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.1358				10,067,948.00		1,367,227				

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.47		2.236626		39,958.09		89,371				1

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		47.67		6.473586		0.00		0				

		3.3		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		11.33		1.538614		184,888.00		284,471				

		3.4		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		36.34		4.934972		201,233.00		993,079				

		3.5		043113		ЩЕБЕНЬ		М3		0.03		0.004074		75,000.00		306				

		4		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		225.3				19,208.88		4,327,761				

		4.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1264		28.47792		0.00		0				

		4.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1264		28.47792		151,969.00		4,327,761				

		5		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.05				4,715,054.62		235,753				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		5.9		39,958.09		235,753				1

		6		E1-2-60-1		ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ: 1		100М3		0.05				2,140,155.30		107,008				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.56		2.678		39,958.09		107,008				1

		7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.08274				1,405,148.80		116,262				

		7.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.6		0.628824		0.00		0				

		7.2		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7.6		0.628824		184,888.00		116,262				

		8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.09193				3,536,290.97		325,091				

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		8.135805		39,958.09		325,091				1

		9		ГРУНТ		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3		91.926				25,000.00		2,298,150		1		

		10		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.9193				976,085.61		897,315				

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		11.518829		39,958.09		460,270				1

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		2.794672		0.00		0				

		10.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		2.794672		151,445.00		423,239				

		10.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		11.197074		1,233.00		13,806				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								38				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,537,558				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,165,540				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,298,456				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						114,923				

						ВСЕГО		СУМ								10,116,476				

																				

				РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																

		11		E11-1-2-3		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ		М3		7.48				211,586.48		1,582,667				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.4		17.952		39,958.09		717,328				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		4.114		0.00		0				

		11.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.6732		143,063.00		96,310				

		11.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		3.4408		151,445.00		521,092				

		11.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		6.9564		1,233.00		8,577				

		11.6		009219		ВОДА		М3		0.15		1.122		0.00		0				

		11.7		045056		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ		М3		1.28		9.5744		25,000.00		239,360				

		12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.035				53,805,669.49		1,883,198				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.3		39,958.09		251,736				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.63455		0.00		0				

		12.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.68		1,546.00		2,597				

		12.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.63		0.00		0				

		12.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.00455		107,733.00		490				

		12.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.007		0.00		0				

		12.7		035516		РОГОЖА		М2		250		8.75		2,500.00		21,875				

		12.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.57		450,000.00		1,606,500				

		13		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.35				6,687,260.59		2,340,541				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		13.615		39,958.09		544,029				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.588		0.00		0				

		13.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.35		115,810.00		40,534				

		13.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7		6,249.00		4,374				

		13.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0525		27,016.00		1,418				

		13.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.1855		107,733.00		19,984				

		13.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0854		6,500,000.00		555,100				

		13.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		40.95		28,696.00		1,175,101				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								38				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,513,093				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								695,377				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,597,936				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						179,897				

						ВСЕГО		СУМ								5,986,303				

																				

				РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																

		14		E6-1-5-6		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25 М3		100М3		0.32				80,388,410.30		25,724,291				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		278.88		89.2416		39,958.09		3,565,924				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19.14		6.1248		0.00		0				

		14.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.0864		143,063.00		12,361				

		14.4		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14.56		4.6592		1,546.00		7,203				

		14.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.87		0.2784		252,064.00		70,175				

		14.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		16.69		5.3408		249,409.00		1,332,044				

		14.7		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.52		0.1664		1,310.00		218				

		14.8		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		83.1		26.592		6,658.00		177,050				

		14.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.31		0.4192		107,733.00		45,162				

		14.10		009219		ВОДА		М3		7.488		2.39616		0.00		0				

		14.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.008		0.00256		7,200,000.00		18,432				

		14.12		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.03		0.0096		807,000.00		7,747				

		14.13		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.015		0.0048		8,565,218.00		41,113				

		14.14		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.106		0.03392		27,000,000.00		915,840				

		14.15		035516		РОГОЖА		М2		8.9		2.848		2,500.00		7,120				

		14.16		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.22		0.0704		3,300,000.00		232,320				

		14.17		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.02		0.0064		3,300,000.00		21,120				

		14.18		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.02		0.0064		3,300,000.00		21,120				

		14.19		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.28		0.0896		3,300,000.00		295,680				

		14.21		045103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101.5		32.48		565,500.00		18,367,440				

		14.22		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		20.7		6.624		88,500.00		586,224				

		15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0.91098				11,619,935.37		10,585,529				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		71.858102		39,958.09		2,871,313				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.25		1.138725		0.00		0				

		15.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.98		0.89276		143,063.00		127,721				

		15.4		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.12		0.109318		1,310.00		143				

		15.5		002484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1.4		1.275372		12,707.00		16,206				

		15.6		002512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.13		0.118427		146,729.00		17,377				

		15.7		002769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2.1		1.913058		26,431.49		50,565				

		15.8		043899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.007		0.006377		22,000,000.00		140,294				

		15.9		045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.5		0.45549		20,000.00		9,110				

		15.10		056032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1.02		0.9292		7,913,044.00		7,352,800				

		16		E6-1-15-9		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0.36469				931,520.27		339,716				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.8		7.950242		39,958.09		317,676				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.36		0.131288		0.00		0				

		16.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.054704		252,064.00		13,789				

		16.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.21		0.076585		107,733.00		8,251				

		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0.01976				42,000,000.00		829,920		1		

		18		ЗАКЛ.ДЕТАЛИ		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ		Т		0.34493				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		19		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.316				6,414,633.59		2,027,024				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		11.376		39,958.09		454,563				1

		19.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.0948		0.00		0				

		19.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.632		6,249.00		3,949				

		19.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0474		27,016.00		1,281				

		19.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0474		107,733.00		5,107				

		19.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.077104		6,500,000.00		501,176				

		19.7		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		36.972		28,696.00		1,060,949				

		20		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.324				6,687,260.59		2,166,672				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		12.6036		39,958.09		503,616				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.54432		0.00		0				

		20.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.324		115,810.00		37,522				

		20.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.648		6,249.00		4,049				

		20.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0486		27,016.00		1,313				

		20.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.17172		107,733.00		18,500				

		20.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.079056		6,500,000.00		513,864				

		20.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		37.908		28,696.00		1,087,808				

		21		E11-1-15-3		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 ММ		100М2		0.0737				2,422,422.99		178,533				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.13		2.220581		39,958.09		88,730				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.64		0.194568		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.08		0.079596		143,063.00		11,387				

		21.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.25		0.239525		937.00		224				

		21.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.059697		151,445.00		9,041				

		21.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.75		0.055275		27,016.00		1,493				

		21.7		009219		ВОДА		М3		3.85		0.283745		0.00		0				

		21.8		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2.04		0.150348		450,000.00		67,657				

		22		E11-1-15-4 К=6		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ ЗА 6 PАЗ		100М2		0.0737				1,688,062.88		124,410				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.9		0.50853		39,958.09		20,320				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.14		0.084018		0.00		0				

		22.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.86		0.358182		937.00		336				

		22.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.14		0.084018		27,016.00		2,270				

		22.5		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		3.06		0.225522		450,000.00		101,485				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								196				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								7,822,142				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,974,735				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА																

		23		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0221				7,280,669.49		160,903				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.978		39,958.09		158,953				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.400673		0.00		0				

		23.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.0608		1,546.00		1,640				

		23.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3978		0.00		0				

		23.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.002873		107,733.00		310				

		23.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00442		0.00		0				

		23.7		035516		РОГОЖА		М2		250		5.525		2,500.00		13,813				

		23.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		2.2542		556,500.00		1,254,462				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								4				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								158,953				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,950				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,268,275				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						63,414				

						ВСЕГО		СУМ								1,492,591				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								276		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								11,031,746		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								8,837,602		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

																				

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА				

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ								

		1		2		3		4		5		6		7		8				

																				

																				

				РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ОПОРЫ /ST-0169-22-BSS-Б-30/1-КМ/ ВЫСОТОЙ 30 М.																

																				

		1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2.90562				2,069,344.13		6,012,728				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		58.1124		39,958.09		2,322,061				1

		1.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.65		13.511133		0.00		0				

		1.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		10.983244		252,064.00		2,768,480				

		1.4		001056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2.15		6.247083		16,800.00		104,951				

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.87		2.527889		107,733.00		272,337				

		1.6		002639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0.87		2.527889		13,389.00		33,846				

		1.7		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0001		0.000291		9,826,089.00		2,859				

		1.8		036269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.053		0.153998		3,300,000.00		508,193				

		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ О1		Т		2.90562				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ БАШНИ		Т		0.04417				34,000,000.00		1,501,780		1		

		4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				41,156.83		41,157				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		39,958.09		41,157				1

		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1		Т		0.00709				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0.00119				34,000,000.00		40,460		1		

		7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК Л-1		Т		0.57595				3,050,014.65		1,756,656				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		18.643501		39,958.09		744,959				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5.83		3.357789		0.00		0				

		7.3		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.552912		1,530.55		846				

		7.4		000715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.07		0.040317		135,793.00		5,475				

		7.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.069114		252,064.00		17,421				

		7.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		3.138928		249,409.00		782,877				

		7.7		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.167025		1,898.00		317				

		7.8		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		5.540639		15,876.00		87,963				

		7.9		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.224621		3,556.00		799				

		7.10		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.109431		107,733.00		11,789				

		7.11		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.967596		1,540.00		1,490				

		7.12		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000006		8,000,000.00		48				

		7.13		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000179		25,270,000.00		4,523				

		7.14		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000346		32,200,000.00		11,141				

		7.15		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000017		8,565,218.00		146				

		7.16		033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00194		0.001117		9,826,089.00		10,976				

		7.17		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.789052		5,000.00		3,945				

		7.18		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.002304		27,000,000.00		62,208				

		7.19		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000058		1,000.00		0				

		7.20		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000593		3,300,000.00		1,957				

		7.21		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.040317		20,000.00		806				

		7.22		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.236139		5,500.00		1,299				

		7.23		050756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.001		0.000576		9,826,089.00		5,660				

		7.24		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.01077		1,000.00		11				

		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА Л-1		Т		0.57509				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00294				34,000,000.00		99,960		1		

		10		КЛС_1		КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1		Т		0.00086				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		11		МЕТИЗЫКЛС		МЕТИЗЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00042				34,000,000.00		14,280		1		

		12		Ц8-2-152-3		МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ КТ-1		Т		0.0261				2,882,317.11		75,228				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		1.1745		39,958.09		46,931				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.08		0.106488		0.00		0				

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.04		0.053244		252,064.00		13,421				

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15.3		0.39933		6,658.00		2,659				

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.04		0.053244		140,361.00		7,473				

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0078		0.000204		18,000,000.00		3,672				

		12.7		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00009		0.000002		770,000.00		2				

		12.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.52		0.039672		27,000.00		1,071				

		13		КТ_1		КОНСТРУКЦИИ КТ-1		Т		0.0261				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		14		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.3791				1,615,169.13		612,311				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		7.2029		39,958.09		287,814				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.106148		0.00		0				

		14.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.053074		252,064.00		13,378				

		14.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.186583		6,658.00		7,900				

		14.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.053074		140,361.00		7,450				

		14.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.000758		18,000,000.00		13,644				

		14.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.22746		27,000.00		6,141				

		14.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.034877		7,913,044.00		275,983				

		15		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				2,927,692.94		16,688				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		39,958.09		9,725				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		15.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		6,658.00		806				

		15.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		16		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		17		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА		100М2		1.59				1,101,645.15		1,751,616				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.596		7.30764		39,958.09		291,999				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.024		0.03816		0.00		0				

		17.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01908		143,063.00		2,730				

		17.4		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.012		0.01908		1,726.00		33				

		17.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01908		107,733.00		2,056				

		17.6		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.78		1.2402		6,083.00		7,544				

		17.7		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.0228		0.036252		39,200,000.00		1,421,078				

		17.8		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00168		0.002671		9,800,000.00		26,176				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								94				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								3,744,646				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,154,041				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		18		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				4,715,054.62		3,018				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		39,958.09		3,018				1

		19		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				3,536,290.97		2,263				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		39,958.09		2,263				1

		20		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				29,823,172.84		19,087				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		39,958.09		13,694				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		20.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.000538		1,310.00		1				

		20.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.000282		0.00		0				

		20.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		8,000,000.00		120				

		20.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		20.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.000435		3,300,000.00		1,436				

		20.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0				

		20.9		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		21		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				42,090,138.29		27,359				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.196111		39,958.09		7,836				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.011421		143,063.00		1,634				

		21.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.015308		16,377.84		251				

		21.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		0.00		0				

		21.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		21.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		21.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,672.00		3,305				

		22		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.02128				4,500,907.63		95,779				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.14928		39,958.09		85,881				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.089802		0.00		0				

		22.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.5852		6,658.00		3,896				

		22.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000238		18,000,000.00		4,284				

		22.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.063627		27,000.00		1,718				

		23		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/		Т		0.0111				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		24		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								3				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								112,693				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,782				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		25		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				4,715,054.62		73,555				

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		39,958.09		73,555				1

		26		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				976,085.61		1,367				

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		39,958.09		701				1

		26.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		26.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		151,445.00		645				

		26.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		1,233.00		21				

		27		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				7,192,456.20		10,069				

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		39,958.09		10,069				1

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		27.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		0.00		0				

		27.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		28		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				42,090,033.72		60,189				

		28.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		39,958.09		17,240				1

		28.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.058802		0.00		0				

		28.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.025125		143,063.00		3,594				

		28.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.033677		16,377.84		552				

		28.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0				

		28.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		28.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		28.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,672.00		7,272				

		29		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				1,443,421.40		32,823				

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.765883		39,958.09		30,603				1

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.052075		0.00		0				

		29.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.055486		6,658.00		369				

		29.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		29.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.000227		65,000.00		15				

		30		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		31		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				40,246,392.53		285,749				

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		39,958.09		222,956				1

		31.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		31.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,546.00		414				

		31.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		1,310.00		8				

		31.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.003131		0.00		0				

		31.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000169		8,000,000.00		1,352				

		31.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		31.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		31.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		31.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		32		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				47,586,479.88		344,526				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.18438		39,958.09		87,284				1

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.295826		0.00		0				

		32.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.125324		143,063.00		17,929				

		32.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		32.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		0.00		0				

		32.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		32.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		32.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,672.00		33,641				

		33		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				2,909,106.48		146,619				

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		39,958.09		60,215				1

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		33.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		115,810.00		5,837				

		33.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		34		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				3,091,269.66		155,800				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		39,958.09		41,285				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		34.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		34.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		35		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				3,536,290.97		33,948				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		39,958.09		33,948				1

		36		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				3,536,290.97		76,384				

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		39,958.09		76,384				1

		37		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				1,150,019.80		158,381				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.684163		39,958.09		107,254				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.070084		0.00		0				

		37.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.177659		115,810.00		20,575				

		37.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.016526		252,064.00		4,166				

		37.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.023412		1,898.00		44				

		37.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.23137		1,540.00		356				

		37.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.001102		17,000,000.00		18,734				

		37.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		8,000,000.00		8				

		37.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		37.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		37.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		37.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		37.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		37.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.005509		20,000.00		110				

		37.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.049579		5,500.00		273				

		38		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		39		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				2,926,445.73		663,806				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.353802		39,958.09		573,551				1

		39.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.909588		0.00		0				

		39.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		15,876.00		360				

		39.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.004763		17,000,000.00		80,971				

		39.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		8,000,000.00		16				

		39.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		39.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136		32,200,000.00		4,379				

		39.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		39.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		40		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		41		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		42		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				2,938,077.56		1,528				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		39,958.09		887				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.000536		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		6,658.00		74				

		42.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		43		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,335,932				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								58,996				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		44		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				4,715,054.62		366,360				

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		9.1686		39,958.09		366,360				1

		45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				3,536,290.97		274,770				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		6.87645		39,958.09		274,770				1

		46		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				545,796.96		654,956				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		39,958.09		565,807				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		46.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		6,658.00		13,982				

		46.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		18,000,000.00		51,840				

		46.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		47		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		48		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,715,290.43		597,364				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		39,958.09		145,927				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		48.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		252,064.00		12,200				

		48.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		6,658.00		4,585				

		48.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		140,361.00		6,793				

		48.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		18,000,000.00		14,652				

		48.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		48.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		49		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.15				1,560,243.30		234,036				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.85		39,958.09		113,881				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.042		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.4695		6,658.00		3,126				

		49.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0003		18,000,000.00		5,400				

		49.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.09		27,000.00		2,430				

		49.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.0138		7,913,044.00		109,200				

		50		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				79,916.18		159,832				

		50.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		39,958.09		159,832				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								41				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,626,576				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								40,686				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,774,457				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						88,723				

						ВСЕГО		СУМ								3,530,442				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		51		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.13				281,082.29		36,541				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.325		39,958.09		12,986				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0715		0.00		0				

		51.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0117		143,063.00		1,674				

		51.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0598		151,445.00		9,056				

		51.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1209		1,233.00		149				

		51.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0195		0.00		0				

		51.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0143		75,000.00		1,073				

		51.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.013		75,000.00		975				

		51.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0117		75,000.00		878				

		51.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		75,000.00		9,750				

		52		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.25				12,583,754.89		3,145,939				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		37.25		39,958.09		1,488,439				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.9675		0.00		0				

		52.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.8875		45,780.00		86,410				

		52.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.7725		252,064.00		1,455,039				

		52.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.13		8,690.00		1,130				

		52.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.195		107,733.00		21,008				

		52.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0005		16,000,000.00		8,000				

		52.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.003		27,000,000.00		81,000				

		52.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0005		9,826,089.00		4,913				

		53		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.65				0.00		0		1		

		54		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /25 М / 0,41109 Т/		Т		0.41109				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		55		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065				47,586,490.00		309,312				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.961115		39,958.09		78,362				1

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.26559		0.00		0				

		55.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.112515		143,063.00		16,097				

		55.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.153075		16,377.84		2,507				

		55.5		009219		ВОДА		М3		21		0.1365		0.00		0				

		55.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.52		75,000.00		39,000				

		55.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1859		770,000.00		143,143				

		55.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3445		87,672.00		30,203				

		56		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0858				2,940,025.39		252,254				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.56542		39,958.09		102,509				1

		56.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.12012		0.00		0				

		56.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		115,810.00		9,936				

		56.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		56.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		56.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02145		107,733.00		2,311				

		56.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0858				2,436,758.71		209,074				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.7589		39,958.09		70,282				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.024882		0.00		0				

		57.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		57.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		57.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.012012		107,733.00		1,294				

		57.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		58		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0117				2,780,319.29		32,530				

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.30303		39,958.09		12,109				1

		58.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01638		0.00		0				

		58.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		115,810.00		1,355				

		58.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		58.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		58.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002925		107,733.00		315				

		58.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		59		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0117				2,277,052.62		26,642				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.19305		39,958.09		7,714				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.003393		0.00		0				

		59.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		59.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		59.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001638		107,733.00		176				

		59.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		60		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.75				209,073.37		156,805				

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.44925		39,958.09		17,951				1

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.04425		0.00		0				

		60.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.009		143,063.00		1,288				

		60.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.03525		107,733.00		3,798				

		60.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.15		2,138.00		321				

		60.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.000803		16,000,000.00		12,848				

		60.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		75.375		1,600.00		120,600				

		61		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				7,111,410.47		71,114				

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		39,958.09		45,792				1

		61.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		61.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		27,016.00		62				

		61.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		1,217.00		88				

		61.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		107,733.00		172				

		61.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								46				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,836,145				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,617,413				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		62		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.039				3,995,809.00		155,837				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		3.9		39,958.09		155,837				1

		63		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1.55				268,206.62		415,720				

		63.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		3.875		39,958.09		154,838				1

		63.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.8525		0.00		0				

		63.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.713		151,445.00		107,980				

		63.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		1.4415		1,233.00		1,777				

		63.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.2325		0.00		0				

		63.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.1705		75,000.00		12,788				

		63.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.155		75,000.00		11,625				

		63.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.1395		75,000.00		10,463				

		63.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.55		75,000.00		116,250				

		64		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.031				7,192,456.20		222,966				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.58		39,958.09		222,966				1

		64.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0062		0.00		0				

		64.3		045012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		102		3.162		0.00		0				

		65		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.03162				44,044,512.86		1,392,687				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		9.54007		39,958.09		381,203				1

		65.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		1.299582		0.00		0				

		65.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.554931		143,063.00		79,390				

		65.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.744651		16,377.84		12,196				

		65.5		009219		ВОДА		М3		21		0.66402		0.00		0				

		65.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		2.5296		75,000.00		189,720				

		65.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.74307		770,000.00		572,164				

		65.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.80234		87,672.00		158,015				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								23				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								914,843				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								201,344				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,071,024				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						53,551				

						ВСЕГО		СУМ								2,240,762				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								240		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								9,570,834		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,078,262		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								516				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								20,602,580				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								14,915,864				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-М-30-КМ ВЫСОТОЙ 30М НА ЗЕМЛЕ



		1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2		100М3		0.3561				4,715,054.62		1,679,031				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		42.0198		39,958.09		1,679,031				1

		2		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.2196				3,536,290.97		776,569				

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		19.4346		39,958.09		776,569				1

		3		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.2196				764,377.98		167,857				

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.751588		39,958.09		109,948				1

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.667584		0.00		0				

		3.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.667584		83,282.68		55,598				

		3.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.674728		864.02		2,311				

		4		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1365				3,536,290.97		482,704				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		12.08025		39,958.09		482,704				1

		5		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА		100М3		0.01028				7,201,726.77		74,034				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.8504		39,958.09		73,938				1

		5.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.1863764		0.00		0				

		5.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.0013364		71,312.06		95				

		5.4		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.04856		0.00		0				

		6		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.01049				43,278,676.96		453,993				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		3.1649379		39,958.09		126,465				1

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.431139		0.00		0				

		6.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.1840995		99,112.45		18,247				

		6.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.2470395		16,377.84		4,046				

		6.5		009219		ВОДА		М3		21		0.22029		1,000.00		220				

		6.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.8392		75,000.00		62,940				

		6.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.246515		770,000.00		189,817				

		6.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		0.59793		87,400.00		52,259				

		7		E6-1-15-5		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЦФ И АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0.64504				1,439,696.23		928,662				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		21.7249472		39,958.09		868,087				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		1.4771416		0.00		0				

		7.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		1.5738976		5,023.67		7,907				

		7.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.00193512		27,000,000.00		52,248				

		7.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0064504		65,000.00		419				

		8		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /ST-0167-22-BSS-М-36 /ФМ1// /1 ШТ/		Т		0.09511				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /ST-0167-22-BSS-М-36 /ФМ2// /3 ШТ/		Т		0.54993				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		10		МЕТИЗЫФМ		МЕТИЗЫ ФМ-1 И ФМ-2		Т		0.0009				34,000,000.00		30,600		1		

		11		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /ФМ1/		100М3		0.0183				28,141,144.91		514,983				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		8.075424		39,958.09		322,679				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		0.660813		0.00		0				

		11.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		0.430416		1,019.55		439				

		11.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.02013		864.02		17				

		11.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.032025		1,000.00		32				

		11.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.0006771		7,200,000.00		4,875				

		11.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.000732		8,565,218.00		6,270				

		11.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.10248		2,500.00		256				

		11.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.012627		3,300,000.00		41,669				

		11.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.001464		3,300,000.00		4,831				

		11.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.00366		3,300,000.00		12,078				

		11.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.012627		3,300,000.00		41,669				

		11.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.8666		0.00		0				

		11.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		0.90585		88,500.00		80,168				

		12		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3/ФМ2, 3 ШТ		100М3		0.0903				28,141,144.91		2,541,145				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		39.847584		39,958.09		1,592,233				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		3.260733		0.00		0				

		12.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		2.123856		1,019.55		2,165				

		12.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.09933		864.02		86				

		12.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.158025		1,000.00		158				

		12.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.0033411		7,200,000.00		24,056				

		12.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.003612		8,565,218.00		30,938				

		12.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.50568		2,500.00		1,264				

		12.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.062307		3,300,000.00		205,613				

		12.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.007224		3,300,000.00		23,839				

		12.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.01806		3,300,000.00		59,598				

		12.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.062307		3,300,000.00		205,613				

		12.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		9.2106		0.00		0				

		12.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		4.46985		88,500.00		395,582				

		13		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.11077				46,832,289.98		5,187,613				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		33.4204167		39,958.09		1,335,416				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		4.5260622		0.00		0				

		13.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		1.9174287		99,112.45		190,041				

		13.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		2.6086335		16,377.84		42,724				

		13.5		009219		ВОДА		М3		21		2.32617		1,000.00		2,326				

		13.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		8.8616		75,000.00		664,620				

		13.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		3.168022		770,000.00		2,439,377				

		13.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		5.87081		87,400.00		513,109				

		14		E12-2-1-4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.1577				2,717,700.10		428,581				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		4.08443		39,958.09		163,206				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.22078		0.00		0				

		14.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1577		67,438.55		10,635				

		14.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3154		4,581.78		1,445				

		14.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.023655		15,702.97		371				

		14.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.039425		71,312.06		2,811				

		14.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0384788		6,500,000.00		250,112				

		15		E12-2-1-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.1577				2,266,811.18		357,476				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		2.60205		39,958.09		103,973				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.045733		0.00		0				

		15.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3154		4,581.78		1,445				

		15.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.023655		15,702.97		371				

		15.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.022078		71,312.06		1,574				

		15.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0384788		6,500,000.00		250,112				

		16		E12-2-2-2		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.3859				2,877,532.46		1,110,440				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		11.53841		39,958.09		461,053				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.54026		0.00		0				

		16.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3859		67,438.55		26,025				

		16.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7718		4,581.78		3,536				

		16.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.057885		15,702.97		909				

		16.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.096475		71,312.06		6,880				

		16.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0941596		6,500,000.00		612,037				

		17		E12-2-2-3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.3859				2,426,643.54		936,442				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		7.91095		39,958.09		316,106				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.111911		0.00		0				

		17.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7718		4,581.78		3,536				

		17.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.057885		15,702.97		909				

		17.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.054026		71,312.06		3,853				

		17.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0941596		6,500,000.00		612,037				

		18		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-10		100М3		0.01992				7,241,394.60		144,249				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.5856		39,958.09		143,274				1

		18.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.95616		1,019.55		975				

		18.3		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		2.03184		0.00		0				

		19		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.02032				43,278,676.96		879,423				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		6.1307472		39,958.09		244,973				1

		19.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.835152		0.00		0				

		19.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.356616		99,112.45		35,345				

		19.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.478536		16,377.84		7,837				

		19.5		009219		ВОДА		М3		21		0.42672		1,000.00		427				

		19.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.6256		75,000.00		121,920				

		19.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.47752		770,000.00		367,690				

		19.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.15824		87,400.00		101,230				

		20		E11-1-15-1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ		100М2		0.016				2,088,320.91		33,413				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.43		0.64688		39,958.09		25,848				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.84		0.04544		0.00		0				

		20.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.2		0.0192		99,112.45		1,903				

		20.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.96		0.06336		617.16		39				

		20.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.01296		83,282.68		1,079				

		20.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.83		0.01328		15,702.97		209				

		20.7		009219		ВОДА		М3		3.5		0.056		1,000.00		56				

		20.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3.06		0.04896		0.00		0				

		20.9		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		3.06		0.04896		87,400.00		4,279				

		21		E11-1-15-2 К=4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.016				204,134.36		3,266				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.76		0.07616		39,958.09		3,043				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.76		0.01216		0.00		0				

		21.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.24		0.05184		617.16		32				

		21.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		0.01216		15,702.97		191				

		21.5		022075		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		2.04		0.03264		0.00		0				

		22		E6-1-80-11		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 20		100М3		0.00082				50,099,705.36		41,082				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.2474022		39,958.09		9,886				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.73		0.0333986		0.00		0				

		22.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.18		0.0140876		99,112.45		1,396				

		22.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.019311		16,377.84		316				

		22.5		009219		ВОДА		М3		21.5		0.01763		1,000.00		18				

		22.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.0656		75,000.00		4,920				

		22.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		33.2		0.027224		770,000.00		20,962				

		22.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		50		0.041		87,400.00		3,583				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								221				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								8,838,433				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								437,300				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:УСТАНОВКА МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-М-30-КМ ВЫСОТОЙ 30М НА ЗЕМЛЕ																

		23		E34-1-15-3		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 45 М		Т		1.184				3,990,463.76		4,724,709				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		66.7		78.9728		39,958.09		3,155,602				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10.83		12.82272		0.00		0				

		23.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.79		11.59136		127,298.48		1,475,563				

		23.4		000970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		2.368		2,740.18		6,489				

		23.5		001514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0.21		0.24864		3,036.42		755				

		23.6		001834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0.21		0.24864		110,873.01		27,567				

		23.7		002268		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0.83		0.98272		59,765.90		58,733				

		24		СМ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТВОЛА МАЧТЫ\ 1 К-Т\		Т		1.184				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		25		МЕТИЗЫМ		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т		0.02636				34,000,000.00		896,240		1		

		26		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,6ММ		М		111				19,500.00		2,164,500		1		

		27		ОТТЯЖКА2		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 11 ММ		М		85.8				21,000.00		1,801,800		1		

		28		СТЯЖКА		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/		ШТ		9				165,000.00		1,485,000		1		

		29		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/		ШТ		54				20,000.00		1,080,000		1		

		30		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		18				20,000.00		360,000		1		

		31		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		9				23,000.00		207,000		1		

		32		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА И СВЕТООГРАЖДЕНИЯ К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				82,196.83		82,197				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		39,958.09		41,157				1

		32.2		032541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0.00228		0.00228		18,000,000.00		41,040				

		33		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/		Т		0.00555				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		34		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.34				1,575,723.14		535,746				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		6.46		39,958.09		258,129				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0952		0.00		0				

		34.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0476		81,835.88		3,895				

		34.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.0642		5,023.67		5,346				

		34.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0476		93,844.83		4,467				

		34.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00068		16,000,000.00		10,880				

		34.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.204		27,000.00		5,508				

		34.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.03128		7,913,044.00		247,520				

		35		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		39,958.09		9,725				1

		35.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		35.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		5,023.67		608				

		35.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		36		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 6 ШТ		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		37		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0.494				909,187.56		449,139				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.83		1.89202		39,958.09		75,602				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.00988		0.00		0				

		37.3		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.65		0.3211		4,320.11		1,387				

		37.4		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.019		0.009386		39,200,000.00		367,931				

		37.5		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0014		0.0006916		6,100,000.00		4,219				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								89				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								3,540,215				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,584,811				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		38		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				4,715,054.62		3,018				

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		39,958.09		3,018				1

		39		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				3,536,290.97		2,263				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		39,958.09		2,263				1

		40		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				29,805,519.65		19,076				

		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		39,958.09		13,694				1

		40.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		40.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.0005376		864.02		0				

		40.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.00028224		1,000.00		0				

		40.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		7,200,000.00		108				

		40.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		40.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.0004352		3,300,000.00		1,436				

		40.8		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		41		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				41,323,059.21		26,860				

		41.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.1961115		39,958.09		7,836				1

		41.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		41.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.0114205		99,112.45		1,132				

		41.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0153075		16,377.84		251				

		41.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		1,000.00		14				

		41.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		41.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		41.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,400.00		3,295				

		42		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.01742				4,433,368.02		77,229				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		1.75942		39,958.09		70,303				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.0735124		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.47905		5,023.67		2,407				

		42.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.0001945814		16,000,000.00		3,113				

		42.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.0520858		27,000.00		1,406				

		43		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/		Т		0.00724				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		44		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								2				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								97,115				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								3,790				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		45		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				4,715,054.62		73,555				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		39,958.09		73,555				1

		46		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				764,377.98		1,070				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		39,958.09		701				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		46.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		83,282.68		354				

		46.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		864.02		15				

		47		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				7,192,656.20		10,070				

		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		39,958.09		10,069				1

		47.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		47.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		1,000.00		0				

		47.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		48		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				41,323,059.21		59,092				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.4314453		39,958.09		17,240				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.0588016		0.00		0				

		48.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.0251251		99,112.45		2,490				

		48.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0336765		16,377.84		552				

		48.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		1,000.00		30				

		48.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		48.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		48.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,400.00		7,249				

		49		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				1,439,435.01		32,733				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.7658832		39,958.09		30,603				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.0520746		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.0554856		5,023.67		279				

		49.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		49.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0002274		65,000.00		15				

		50		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		51		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				40,207,525.30		285,473				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		39,958.09		222,956				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		51.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,019.55		273				

		51.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		864.02		5				

		51.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.0031311		1,000.00		3				

		51.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		51.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.00016898		7,200,000.00		1,217				

		51.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		51.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		51.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		51.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		52		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				46,832,289.98		339,066				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.1843804		39,958.09		87,284				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.2958264		0.00		0				

		52.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.1253244		99,112.45		12,421				

		52.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		52.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		1,000.00		152				

		52.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		52.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		52.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,400.00		33,537				

		53		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				2,857,349.00		144,010				

		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		39,958.09		60,215				1

		53.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		53.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		67,438.55		3,399				

		53.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		4,581.78		462				

		53.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0122976		6,500,000.00		79,934				

		54		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				2,414,304.41		121,681				

		54.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		39,958.09		41,285				1

		54.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		54.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		4,581.78		462				

		54.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0122976		6,500,000.00		79,934				

		55		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				3,536,290.97		33,948				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		39,958.09		33,948				1

		56		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				3,536,290.97		76,384				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		39,958.09		76,384				1

		57		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				1,103,907.44		152,030				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.6841628		39,958.09		107,254				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.0700844		0.00		0				

		57.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.1776588		67,438.55		11,981				

		57.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0165264		127,298.48		2,104				

		57.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.0234124		1,251.71		29				

		57.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.2313696		1,184.94		274				

		57.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.00110176		21,000,000.00		23,137				

		57.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		7,200,000.00		7				

		57.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		57.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		57.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		57.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		57.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		57.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.0055088		20,000.00		110				

		57.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.0495792		5,500.00		273				

		58		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		59		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				3,010,024.71		682,764				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.3538024		39,958.09		573,551				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.9095883		0.00		0				

		59.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		11,274.24		256				

		59.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.00476343		21,000,000.00		100,032				

		59.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		7,200,000.00		14				

		59.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		59.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136098		32,200,000.00		4,382				

		59.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		59.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		60		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		61		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		62		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				2,903,348.05		1,510				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		39,958.09		887				1

		62.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.0005356		0.00		0				

		62.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		5,023.67		56				

		62.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		63		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,335,932				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								38,204				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		64		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1344				4,715,054.62		633,703				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		15.8592		39,958.09		633,703				1

		65		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1344				3,536,290.97		475,278				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		11.8944		39,958.09		475,278				1

		66		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				538,136.88		645,764				

		66.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		39,958.09		565,807				1

		66.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		66.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		5,023.67		10,550				

		66.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		16,000,000.00		46,080				

		66.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		67		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		68		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,655,091.24		584,120				

		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		39,958.09		145,927				1

		68.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		68.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		81,835.88		3,961				

		68.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		5,023.67		3,459				

		68.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		93,844.83		4,542				

		68.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		16,000,000.00		13,024				

		68.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		68.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		69		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.42				3,453,894.04		1,450,635				

		69.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		7.98		39,958.09		318,866				1

		69.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.1176		0.00		0				

		69.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.3146		5,023.67		6,604				

		69.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00084		16,000,000.00		13,440				

		69.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.252		27,000.00		6,804				

		69.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.03864		7,913,044.00		305,760				

		70		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		5				79,916.18		399,581				

		70.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		10		39,958.09		399,581				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								64				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								2,539,161				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								29,116				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,976,043				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						98,802				

						ВСЕГО		СУМ								4,643,122				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		71		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.09				245,578.92		22,102				

		71.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.225		39,958.09		8,991				1

		71.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0495		0.00		0				

		71.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0081		99,112.45		803				

		71.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0414		83,282.68		3,448				

		71.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.0837		864.02		72				

		71.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0135		1,000.00		14				

		71.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0099		75,000.00		743				

		71.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.009		75,000.00		675				

		71.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0081		75,000.00		608				

		71.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.09		75,000.00		6,750				

		72		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.18				9,472,932.33		1,705,128				

		72.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		26.82		39,958.09		1,071,676				1

		72.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		4.2966		0.00		0				

		72.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.359		21,857.27		29,704				

		72.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		4.1562		127,298.48		529,078				

		72.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.0936		6,171.58		578				

		72.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.1404		71,312.06		10,012				

		72.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.00036		16,000,000.00		5,760				

		72.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.00216		27,000,000.00		58,320				

		72.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.00036		0.00		0				

		73		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.45				0.00		0		1		

		74		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /18 М / 0,28939 Т/		Т		0.28939				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		75		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0045				46,832,289.98		210,745				

		75.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.357695		39,958.09		54,251				1

		75.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.18387		0.00		0				

		75.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.077895		99,112.45		7,720				

		75.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.105975		16,377.84		1,736				

		75.5		009219		ВОДА		М3		21		0.0945		1,000.00		95				

		75.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.36		75,000.00		27,000				

		75.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1287		770,000.00		99,099				

		75.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.2385		87,400.00		20,845				

		76		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0594				2,877,532.46		170,925				

		76.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.77606		39,958.09		70,968				1

		76.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.08316		0.00		0				

		76.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0594		67,438.55		4,006				

		76.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1188		4,581.78		544				

		76.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.00891		15,702.97		140				

		76.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.01485		71,312.06		1,059				

		76.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0144936		6,500,000.00		94,208				

		77		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0594				2,426,643.54		144,143				

		77.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.2177		39,958.09		48,657				1

		77.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.017226		0.00		0				

		77.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1188		4,581.78		544				

		77.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.00891		15,702.97		140				

		77.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.008316		71,312.06		593				

		77.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0144936		6,500,000.00		94,208				

		78		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0081				2,717,700.10		22,013				

		78.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.20979		39,958.09		8,383				1

		78.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01134		0.00		0				

		78.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0081		67,438.55		546				

		78.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0162		4,581.78		74				

		78.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001215		15,702.97		19				

		78.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002025		71,312.06		144				

		78.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0019764		6,500,000.00		12,847				

		79		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0081				2,266,811.18		18,361				

		79.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.13365		39,958.09		5,340				1

		79.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.002349		0.00		0				

		79.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0162		4,581.78		74				

		79.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001215		15,702.97		19				

		79.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001134		71,312.06		81				

		79.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0019764		6,500,000.00		12,847				

		80		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.57				213,238.69		121,546				

		80.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.34143		39,958.09		13,643				1

		80.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.03363		0.00		0				

		80.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.00684		99,112.45		678				

		80.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.02679		71,312.06		1,910				

		80.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.114		2,113.88		241				

		80.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.0006099		22,000,000.00		13,418				

		80.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		57.285		1,600.00		91,656				

		81		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				7,099,995.36		71,000				

		81.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		39,958.09		45,792				1

		81.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		81.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		15,702.97		36				

		81.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		802.31		58				

		81.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		71,312.06		114				

		81.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								1,327,700				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								594,173				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 7:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		82		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.068				3,995,809.00		271,715				

		82.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		6.8		39,958.09		271,715				1

		83		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.86				236,658.80		203,527				

		83.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		2.15		39,958.09		85,910				1

		83.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.473		0.00		0				

		83.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.3956		83,282.68		32,947				

		83.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.7998		864.02		691				

		83.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.129		1,000.00		129				

		83.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0946		75,000.00		7,095				

		83.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.086		75,000.00		6,450				

		83.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0774		75,000.00		5,805				

		83.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.86		75,000.00		64,500				

		84		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0172				7,192,656.20		123,714				

		84.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.096		39,958.09		123,710				1

		84.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00344		1,000.00		3				

		84.3		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		1.7544		0.00		0				

		85		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.01754				43,278,676.96		759,108				

		85.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		5.2919934		39,958.09		211,458				1

		85.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.720894		0.00		0				

		85.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.307827		99,112.45		30,509				

		85.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.413067		16,377.84		6,765				

		85.5		009219		ВОДА		М3		21		0.36834		1,000.00		368				

		85.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.4032		75,000.00		105,240				

		85.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.41219		770,000.00		317,386				

		85.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		0.99978		87,400.00		87,381				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								17				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								692,793				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								70,912				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								594,358				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						29,718				

						ВСЕГО		СУМ								1,387,781				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								460				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								18,371,349				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,758,306				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		17.27%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

				Итоговая расчетная стоимость ценообразования:

				Таблица №1





				Изготовление металлоконструкций		Итого без НДС (за 1 тонну Сум)				НДС (Сум)		Итого с НДС (за 1 тонну Сум)				Регион регистрации		Город Ташкент

		1.		Стоимость изготовления  металлоконструкции для (СМР)				указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				Таблица №2

				Демонтаж объектов не активной инфраструктуры		кол-во		Стоимость без НДС (Сум)		НДС (Сум)		Стоимость с НДС (Сум)

		1.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		2.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		3.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		4.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		5.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		6.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		7.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		8.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		9.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		10.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		11.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		12.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		13.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		14.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		15.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		итого по 15 пунктам				15		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				Таблица№3		Величина

		№пп		СМР				Данные подрядчика		Целевое значение

		1		*Прочие затраты подрядчика, %				17.27%		17.27%

		2		**Транспортные расходы, % от стоимости материалов				5.00%		5.00%

		3		**Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту регистрации Участника				39,958.09		39,958.09

		4		НДС, %				12.00%		12.00%

		*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше целевого значения в таблице №3.
** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту регистрации Участника в налоговых органах.

		Таблица №4 				
Стоимость проектно - изыскательских, проектно - сметных и электромонтажных работ(ЭМР) по внешнему электроснабжению на объектах сети ООО «COSCOM», расположенных в Республике Узбекистан.

		№		Наименование работ)		Ед. изм.		Кол-во		Цена без НДС		 Цена с НДС				Стоимость без НДС		Стоимость с НДС

										За единицу		  За единицу

		1*		Итоговая стоимость СМР Башни 24 		объект		13		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		6*		Итоговая стоимость СМР Башни 30 		объект		18		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		8*		Итоговая стоимость СМР за Мачту		объект		8		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		 		ИТОГО по разделам СМР Башни 24 +СМР Башни 30 +СМР Мачта 		объект		39		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



		9*		Итоговая стоимость по Таблице №1(демонтаж)		объект		1		0		0				0		0

				  ИТОГО стоимость по Таблице №4		объект										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!

		Примечание: 
 Участнику необходимо предоставить ценовые значения (предложение) на следующее:
(1) Указать стоимость за единицу Услуг по разработке сметной документации (в Таблице №1),
(2) Указать величину прочих затрат подрядчика в % с учетом скидки (в Таблице №2).
Итоговая сумма по Таблице №3 автоматически подтянет введенные исходные данные и посчитает общую стимость ценового предложения Участника.

в разделе-2*( стоимость по электромонтажным работам с изготовлением проектируемых металлоконструкций) применена формула*1000

		Все   предложенные стоимости по Таблицам №1,№2,№3 со всеми прочими рисками,   должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Итоговая расчетная стоимость ценообразования".


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1,№2,№3, Участник кликнув должен выбрать в таблице  "Регион регистрации", свой регион регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1-(Изготовление металоконструкции за тоннаж);Таблиц №2-(Демонтажные работы) и Таблицы №-3 ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА., и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете.
 а в Таблице №4 отобразятся итоговые стоимости по F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА и по таблице№2 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Итоговая расчетная стоимость ценообразования" со всеми остальными требуемыми документами по данному Конкурсу. 
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№4, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.
 



    












































Лист2





Лист1

		Регионы		2024 год c 12%
1-квартал		Прочие

		Республики Узбекистан		35,571.70

		Республики Каракалпакистан		24,738.57		21.05%

		Андижанская область		22,210.51		21.06%

		Бухарская область		29,037.79		21.06%

		Джизакская область		25,766.00		21.06%

		Кашкадарьинская область		31,908.11		20.95%

		Навоийская область		44,160.58		20.15%

		Наманганская область		24,539.31		21.06%

		Самаркандская область		26,077.71		18.11%

		Сурхандарьинская область		26,429.40		19.08%

		Сырдарьинская область		19,646.49		21.06%

		Ташкентская область		54,568.16		19.62%

		Ферганская область		21,416.05		17.72%

		Хорезмская область		26,488.19		19.00%

		Город Ташкент		39,958.09		17.27%







eanarbekov
Вложенный файл
6. для участников фин для обоснования F-5 БАШНЯ КМ+КЖ+Мачта Ташкент 27.06.2024 — копия.xlsx


