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Разработку Проектно-сметной документации по капитальное 
Административного здания центрального офиса ООО «UMS», но адресу: 

г. 1 Ivkvc. Турткульское шоссе, дом 138 «А»

1. Наименование 
подразделения заказчика

Административный департамен т. Отдел эксплуатации зданий, 
строительства и недвижимости ООО «UMS» _

2. Основание для разрабо тки

3. Название объекта:
4. Адрес объекта:
5. Источник финансирования
6. Наименование проектной 
организации.
7. Подрядная организация

8. Тем I ико-экопом и чес кис 
показатели объекта

У. Объемно-планировочное 
задание:

10. Основные требования к 
архитектурным решениям

11 Основные требования к 
инженерному оборудованию 

-и сетям инженерно
технологического 
обеспечения

I

Капитальный ремонт Административного здания ЦО г. Нукус. 
г,1 Ivkvc. Туртукльскос шоссе, дом .N'’ 138 «А»
Собс твенные средства

Определяется на основании конкурсных тортов

Определяется на основании конкурсных торгов 
Обитая площадь под капитальный ремонт помещений - 1300 кв.м* 
♦технико-экономические показатели указаны ориентировочно и могул 
уточниться при разработке 11СД.
Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 
Администра тивного здания цен трального офиса ООО «CMS», но 
адресу: г.Нукус. Турткульское шоссе, дом 138 «А 
Внутренняя отделка:
Стены гипсокартон. штукатурка, шпатлёвка, обои, окраска 
водоэмульсионной краской; керамическая плитка, декоративные 
панели МДФ.
Потолки - гипсокартон, окраска водоэмульсионной краской: 
«армстронг», «1 рильял о»
Полы цементная стяжка (по необходимости), с покрытием из итало- 
керамогрант ных плит, ламината, линолеума.
О кна «Акфа» из термопрофиля НИХ.
М сжкомнатпые днерп из МДФ. акриловые красного цвела. 
«.АКФА». металлические.
Входные двери двери из термопрофиля со crcieionajKCTOM. 
Внутреннее освещение - выполнить в противопожарном исполнении 
с малым потреблением электроэнергии, светильники тина L ID . 
Отопление здания замена труо (лежаки и стояки) на трубы 11ВХ. 
замена всех существующих радиаторов отопления на радиаторы 
современного типа, на каждом радиаторе преду смотреть но (2) два 
отсекающих крапа, замена существующих котлов отопления на 
энергосберегающие котлы современного типа в комплекте с 
обвязочным оборудованием и системой отвода угарного газа, 
дымоход. Предусмотреть вентиляцию в котельном помещении. 
Водоснабжение Замена всех труб ХВС. ГВС. предусмотреть из 
современных 1IXB труб: I ВС водонагреватели типа «Аристон» 
предусмотреть в сан. узлах на каждом этаже.
Во.кип ведение и канализация Замена всех существующих стояков 
и лежаков, прокладка новых с тоиков и лежаков согласно проектным 
расчетам.

!



S 12. Основные требования к 
| пожарной безопасности

13. Основные требования к 
системе охранной 
сигнализации и • 
видео! I абл юле и и я

14. Требования к 
благоустройству

15. Дополнительные 
I реновация и решения

Спроектировать систему противопожарной безопасности здания в 
соответствии е нормами на территории РУз. Согласовать заранее с 
Заказчиком устанавливаемое оборудование, марку, пн: и ■ -I- 
С'нроектировать охранную сигнализацию здания в соответствии с 
нормами. Нидеонаблюдснис спроектировать для внутренних компа I. 
помещений и прилетающей территории по периметру здания. 
Согласовать заранее с Заказчиком ус танавливаемое оборудование, 
марку, тип и т.д. _ ........... _
Выполнить озеленение газонов, посадку декоративных кустарников и 
деревьев, предусмотреть систему полива. Установить вазоны 
декоративного типа. Существующие газоны огородить декоративным 
забором в с тиле «ХАЙ ГВК» с подсветкой по с толбам в виде 
плафонов. Предусмотреть подсветку фасада здания ЦО и тротуара. 
Установить скамейки и беседку современного тина (разборного
сборного I и па) для мест отдыха. В дворовой чает (сбоку здания) 
предусмотреть капитальный ремонт площадки для парковки 
автомашин (укладка дорожной брусчатки), предусмотрен, установку 
навеса без перегородок между стоек разборно-сборной конструкции с
освещением площадок под навесом. ........ .............. — — - — -
- Частичный монтаж перегородок из гинеокартона. а также демонтаж 
перегородок для увеличения пространства в кабинетах (объединение 
кабинетов). В оконных проемах замени ть существующие окопные 

' блоки на окна из термопрофиля (6000-7000). заменить все 
подоконники па 11ВХ, в окопных проемах установи ть жалюзи 
современного тина, во входной зоне (вход в здание) предусмот pci ь 
танбур установить перегородку из термопрофиля со стеклопакетом 
из каленного стекла, предусмотреть установку тепловой завесы во 
входной зоне танбура, расшири ть вход в абонентский зал (по 
возможнос ти) от 1,5 до 1,8м. расширить вход в коридорной част и 
первого этажа (по возможности) от 1,5 до 1,8м, в абонентском зале 
предусмотреть высоту потолков ориентировочно 3.5м по усиленному 
металлическому каркасу, на всех этажах полы коридора и комнат 
предусмотреть на одном уровне, без выступов, подъемов и т.д.
„отолки в абонентском зале и коридорной части первого этажа  ̂
«гритьятго» с окантовкой из гинеокартона и/или плит МДФ (короо) но 
периметру стен 1-го этажа, с тены абонентского зала и коридор первого 
этажа облицевать МДФ панелями, в кабинетах первого мажа 
комбинированная облицовка стен из обоев и панелей МДФ. 
декоративная от делка «оттченго». 11редусмотреть замену мерил па 
лестничных площадках и лес тничных маршах во всем здании на 
перила современного т ипа. 11реду смотреть замену люка и лестницы 
для выхода в чердачное помещение и на кровлю Отремонтировать 
существующие сап.узды и душевую комнату с заменой всех 
инженерных коммуникаций и сантехнических приборов. 1акже 
предусмотреть установку принадлежностей-наборов (зеркала, 
мыльницы, полотенцодержатсли. ведро для мусора, ерш) и т.д. В 
сап.узлах, душевой предусмот ре ть систему вентиляции комнат. 
Заменить итало-керамогранитную плитку во всех комнатах, 
кори дорах, лест ничных площадках и лестничных маршах. Во всех 
кабинетах предусмотреть замену дверей на М ДФ двери современного 
типа, в дверных проемах установить М ДФ  обшивку откосов (дооор). 
замену ламината, линолеума, потолков -  «армстропг». произвести 
поклейку обоев (кроме кабинетов 1 г о этажа). Предусмотреть ремою 
котельного помещения и замену двери. Все входные двери с 
лестничной площадки на этаж заменигь па двери из 1ермоирофиля. а 
кухне предусмотрев ь установку кухонною i арпитура (комплект), стол 
и стулья. Установку жал юти на окна.



16. Требования к методу 
разработки и составлению 
сметной документации.

1) составление дефектных ведомостей и предоставление их заказчику 
на утверждение;
2) произвести инструментально-техническое обследование здания и 
предоставить отчет по результатам обследования;
3) разработка рабочей, проектной документации;
4) разработка сметной документации. Сметная документация 
составляется в соответствии с ресурсным методом -  в текущих ценах 
согласно норм ШНК
5) до направления на экспертизу письменно направить Заказчику ПСД 
на согласование и утверждение (без письменного согласия Заказчика 
ПСД на экспертизу не направлять)

17. Срок выполнения 
проектных работ

Сроки выполнения проектных работ в течении 45 рабочих дней с даты 
предоплаты

18. Категория сложности 
объекта Категория сложности объекта строительства -  II.

19. Требования к проектно
сметной документации

Проектно-сметную документацию разработать в соответствии с 
законодательством РУз, действующими нормативно-правовыми 
актами в области строительства. Состав и содержание разделов 
проектно-сметной документации сформировать согласно 
нормативным требованиям ШНК, КМК, СанПиН и законодательством 
Республики Узбекистан. При разработке ПСД применять современные 
строительные материалы, изделия и оборудование, предварительно 
согласовав с Заказчиком.

20. Состав проектной 
документации.

ТОМ 1:
Общая пояснительная записка с обоснованием архитектурно
градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, 
экономических, технологических и других проектных решений, с 
основными эксплуатационными и объемно-планировочными 
показателями (строительный объем, расчетная и общая площадь, 
стоимость строительства объекта), проект организации строительства 
(ПОС).
ТОМ 2:
1) Архитектурные решения (АР)
2) Электроснабжение (ЭО)
4) Водопровод и канализация (ВК)
5) Отопление и вентиляция (ОВ)
6) Структурированная кабельная сеть (СКС)
7) Технологические решения (ТХ)
6) Пожарно-охранная сигнализация и видеонаблюдение.
7) Благоустройство.
10) Локально-ресурсные сметы на строительно-монтажные работы.
11) Положительное экспертное заключение ПСД.
12) Заключение (отчет) по результатам инструментально-технического 
обследования здания;
Заказчику представляется проектно-сметная документация, 
согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах на 
бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в 
следующих видах и форматах:
Проектная документация (текстовая часть): 
doc Word: pdf; AutoCAD
Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): 
pdf; AutoCAD
Сметная документация передаётся в формате Excel 
Экспертиза ПСД и проведение инструментально-технического 
обследования здания проводится Исполнителем работ-проектной 
организацией.
В договоре на разработку ПСД отразить проведение авторского 
надзора до завершения всех ремонтно-строительных работ на объекте 
и сдачу в эксплуатацию.



Примечание: Нее пираты по выше перечисленным пунктам несёт Подрядчик.
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Старший специалист отдела )ЗС til 1 Сухарчу к.О.С


