





































Приложение №1

Анкета Участника

(Общая информация об участнике)

Наименование Участника: ________________________________________________

		

		Наименование

		Сведения об Участнике



		1

		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		2

		Страна резидентства

		



		3

		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		



		4

		ИНН

		



		5

		Информация об основном виде деятельности в соответствии ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		6

		Юридический адрес

		



		7

		Почтовый адрес

		



		8

		Информация о бенефициарном собственнике (физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или в действительности контролирует поставщика товаров (работ, услуг).

Учредители с указанием долевого участия (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).

В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом.

		



		9

		Информация о месте производства товаров (работ, услуг)

		



		10

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		11









		Контактная информация Участника





		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		

		



		12

		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		13

		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		



		14

		ФИО Главного бухгалтера

		



		15

		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		







 Информация об опыте поставки аналогичных товаров



		№

		Наименование товара

		Наименование заказчика, с которым заключался договор

		№ и дата заключенного договора

		Исполнение обязательств по договору (Полное/не полное), указать период исполнения

		Примечание



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2024г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

* При указании информации о ранее заключенных договорах на поставку аналогичных товаров, необходимо заполнить все колонки без исключения. В случае необходимости подтверждения достоверности предоставленной информации, Заказчик может запросить предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком.


Приложение №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________

Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



 Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии ликвидации и в отношении нас не введена процедура банкротства;

· не находится в состоянии судебного разбирательства с ООО «UMS»;

· отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

· не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с ООО «UMS» за последние два года;

· имеет фактические ресурсы (материальные, технические, человеческие) для выполнения обязательств по договору;

· не имеет предъявленных в отношении себя судебных исках о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям, искам в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств; 

· компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности, а также дела коррупционной направленности;

· не имеет задолженности по исполнительным документам;

· не состоит в списке ГНК организаций, обналичивающих денежные средства;

· компания участника, в том числе его учредители, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

· информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной.



   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 



Место печати





Приложение №3

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА



№:___________ Дата: _______ 





Закупочной комиссии

 

Заявление по недопущению коррупционных проявлений



Настоящим заявляем, что компания ________(наименование компании)___________ никаким образом и ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, а также не совершит антиконкурентные действия.



Также настоящим обязуемся соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно закупочной документации, в том числе (не ограничиваясь) прямо или косвенно предлагать, давать или соглашаться дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок.

В случае наличия каких-либо коррупционных проявлений, мы согласны с тем, что ООО «UMS» имеет право отказаться от дальнейшего рассмотрения нашего предложения в ходе закупочной процедуре.

















__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 М.П.   

 

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» _________________2024г. 
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Приложение №4

[bookmark: _GoBack]Образец формы финансовых отчетностей (Форма №1- Бухгалтерский баланс, Форма №2- Отчет о финансовых результатах) за предыдущий период 2021 – 2023 гг.
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Примечание:

Все формы финансовых отчетностей (Форма №1- Бухгалтерский баланс, Форма №2- Отчет о финансовых результатах) должны быть сгенерированы/сформированы с базы ГНК и представлены в формате PDF. При этом каждая страница отчета должна быть закреплена подписью ответственных лиц (главный бухгалтер, директор) и печатью компании. 

Связь и сходства данных за один и тот же промежуток или дату между финансовыми отчетностями разных годов должны быть обеспечены. К примеру, если показатели за 2021 год в отчете о финансовых результатах за 2021 год отличаются от данных за тот же период (2021 год) в отчете за 2022 год, то данные за 2021 год будут считаться не достоверными.
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Приложение №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

Сведения из банка 



№ исходящего письма 

Дата:



Наименование банка подтверждает, что название предприятия/компании 

Директор: 

Главный бухгалтер:

Юридический адрес: Узбекистан, г. 

ИНН:123456789 имеет основной депозитный счет в национальной валюте (сум) 

№ хххххххххххххххххххх. 

По состоянию на __. __. 20__ года:

- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства, лизинг), либо третьими лицами отсутствуют;

- просроченная задолженность отсутствует;

- арест на счетах контрагента отсутствует;

- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан отсутствуют; 

- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) отсутствует.



Копия карточки образцов подписей прилагается.





Управляющий/начальник банка 	



ФИО 							Подпись _________________________



Главный бухгалтер					



ФИО 							Подпись _________________________

[bookmark: _GoBack]
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Приложение №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________

Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

     (наименование компании) 

в лице [должность и ФИО руководителя], ознакомилась с объемом и видами работ, а также прочими требованиями, изложенными в закупочной документации по отбору наилучшего предложения [предмет закупки].

Мы гарантируем что наше коммерческое (ценовое) предложение сформировано с учётом указанного в ТЗ объёма работ и на основе цифровых показателей, указанных в Приложениях №7, 8, 9 к Техническому заданию, которые будут использоваться при формировании заказов по Договору.

Также гарантируем в случае победы в ОНП, предоставить заполненное Приложение №10 к ТЗ с проставленными цифровыми значениями показателей по Приложениям №7,8,9, которое будет соответствовать нашему коммерческому (ценовому) предложению.

___________________________ 

     (наименование компании соглашается с тем, что в случае несоответствия представленного Приложения №10 и цифровых показателей в Приложениях №7,8,9 нашему коммерческому (ценового) предложению, заказчик рассматривать это как отказ от заключения договора и вправе принимать соответствующие меры в рамках правил, условий закупочной документации и законодательства. 







   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 



[bookmark: _GoBack]Место печати
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Приложение №7 к ТЗ



Расчетный показатель по изготовлению металлоконструкций



		

		Изготовление металлоконструкций

		Итого без НДС (за 1 тонну Сум)

		НДС (Сум)

		Итого с НДС (за 1 тонну Сум)



		1.

		Стоимость изготовления  металлоконструкции для (СМР)

		

		

		







Примечание: Вышеуказанные цены, будут использоваться в ценообразование при составление сметной документации.

























______________                                          _______________                   _____________________

Должность                                                                подпись                                                 И.О. Фамилия





М.П.



























[bookmark: _GoBack]Дата: «___» __________2024г.



Исполнитель: (ФИО)       

Тел.:                              
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Приложение №8 к ТЗ



Расчетный показатель по выполнению демонтажа 



		 

		Демонтаж объектов не активной инфраструктуры

		Стоимость без НДС (Сум)

		НДС (Сум)

		Стоимость с НДС (Сум)



		1.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		2.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		3.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		4.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		5.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		6.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		7.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		8.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		9.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		10.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		11.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		12.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		13.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		14.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).

		

		

		



		15.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).

		

		

		



		Итого

		

		

		



















_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия





М.П.

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» __________2024г.



Исполнитель: (ФИО)       

Тел.:                              
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Приложение №9 к ТЗ

Величина прочих затрат:





		Наименование

		Единица измерения

		Количество



		Величина прочих затрат подрядчика (со с скидкой), включаемая в сметный расчет на выполнение работ, но не выше величины прочих затрат подрядчика по месту его регистрации в налоговых органах.

		

%

		







		Наименование

		Единица измерения

		Количество



		Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС согласно Госстату (со скидкой) ,но не выше по месту регистрации Участника

		

СУМ

		







Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составление сметного расчета для Заказа.







_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия





М.П.

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» __________2024г.



































Исполнитель: (ФИО)       

Тел.:                              
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F5 БАШНЯ 24∆





		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.049				0.00		0				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		4.9		0.00		0				1

		2		E1-1-14-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.00443				9,409,835.04		41,686				

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.47		0.072962		0.00		0				1

		2.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		47.67		0.211178		0.00		0				

		2.3		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		11.33		0.050192		184,888.00		9,280				

		2.4		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		36.34		0.160986		201,233.00		32,396				

		2.5		043113		ЩЕБЕНЬ		М3		0.03		0.000133		75,000.00		10				

		3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		7.1				19,208.88		136,383				

		3.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1264		0.89744		0.00		0				

		3.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1264		0.89744		151,969.00		136,383				

		4		E1-1-4-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.0374				5,793,498.07		216,677				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.62		0.247588		0.00		0				1

		4.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		28.79		1.076746		0.00		0				

		4.3		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		28.79		1.076746		201,233.00		216,677				

		5		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0336				0.00		0				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		3.9648		0.00		0				1

		6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0674				475,410.74		32,043				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.844522		0.00		0				1

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.204896		0.00		0				

		6.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.204896		151,445.00		31,030				

		6.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.820932		1,233.00		1,012				

		7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.01998				1,405,148.80		28,075				

		7.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.6		0.151848		0.00		0				

		7.2		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7.6		0.151848		184,888.00		28,075				

		8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0222				0.00		0				

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9647		0.00		0				1

		9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.222				475,410.74		105,541				

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.78166		0.00		0				1

		9.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.67488		0.00		0				

		9.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.67488		151,445.00		102,207				

		9.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.70396		1,233.00		3,334				

		10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.186				0.00		0				

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		16.461		0.00		0				1

		11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БАНКЕТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.186				475,410.74		88,426				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.33058		0.00		0				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.56544		0.00		0				

		11.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.56544		151,445.00		85,633				

		11.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.26548		1,233.00		2,793				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								34				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								648,821				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								10				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						1				

						ВСЕГО		СУМ								648,832				

																				

				РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																

		12		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3.37				181,337.06		611,106				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		8.425		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		1.8535		0.00		0				

		12.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.3033		143,063.00		43,391				

		12.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		1.5502		151,445.00		234,770				

		12.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		3.1341		1,233.00		3,864				

		12.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.5055		1,000.00		506				

		12.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.3707		75,000.00		27,803				

		12.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.337		75,000.00		25,275				

		12.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.3033		75,000.00		22,748				

		12.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		3.37		75,000.00		252,750				

		13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0314				46,613,413.29		1,463,661				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.652		0.00		0				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.569282		0.00		0				

		13.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.5072		1,546.00		2,330				

		13.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.5652		0.00		0				

		13.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.004082		107,733.00		440				

		13.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00628		1,000.00		6				

		13.7		035516		РОГОЖА		М2		250		7.85		2,500.00		19,625				

		13.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.2028		450,000.00		1,441,260				

		14		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.314				5,132,890.89		1,611,728				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		12.2146		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.52752		0.00		0				

		14.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.314		115,810.00		36,364				

		14.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.628		6,249.00		3,924				

		14.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0471		27,016.00		1,272				

		14.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.16642		107,733.00		17,929				

		14.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.076616		6,500,000.00		498,004				

		14.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		36.738		28,696.00		1,054,234				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								26				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								344,285				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,342,209				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						167,111				

						ВСЕГО		СУМ								3,853,606				

																				

				РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																

																				

		15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0.202				68,547,032.21		13,846,501				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342.72		69.22944		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19.37		3.91274		0.00		0				

		15.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.05454		143,063.00		7,803				

		15.4		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14.56		2.94112		1,546.00		4,547				

		15.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.78		0.15756		252,064.00		39,715				

		15.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17.14		3.46228		249,409.00		863,524				

		15.7		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.8		0.1616		1,310.00		212				

		15.8		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24.3		4.9086		6,658.00		32,681				

		15.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.18		0.23836		107,733.00		25,679				

		15.10		009219		ВОДА		М3		2.868		0.579336		1,000.00		579				

		15.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0.002626		7,200,000.00		18,907				

		15.12		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.023		0.004646		807,000.00		3,749				

		15.13		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.018		0.003636		8,565,218.00		31,143				

		15.14		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.031		0.006262		27,000,000.00		169,074				

		15.15		035516		РОГОЖА		М2		9.9		1.9998		2,500.00		5,000				

		15.16		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.36		0.07272		3,300,000.00		239,976				

		15.17		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.11		0.02222		3,300,000.00		73,326				

		15.18		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.01		0.00202		3,300,000.00		6,666				

		15.19		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.33		0.06666		3,300,000.00		219,978				

		15.21		045103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101.5		20.503		565,500.00		11,594,447				

		15.22		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28.5		5.757		88,500.00		509,495				

		16		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0.67175				8,468,026.44		5,688,397				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		52.98764		0.00		0				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.25		0.839688		0.00		0				

		16.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.98		0.658315		143,063.00		94,181				

		16.4		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.12		0.08061		1,310.00		106				

		16.5		002484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1.4		0.94045		12,707.00		11,950				

		16.6		002512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.13		0.087328		146,729.00		12,814				

		16.7		002769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2.1		1.410675		26,431.49		37,286				

		16.8		043899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.007		0.004702		22,000,000.00		103,444				

		16.9		045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.5		0.335875		20,000.00		6,718				

		16.10		056032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1.02		0.685185		7,913,044.00		5,421,899				

		17		E6-1-15-9		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0.26514				60,433.37		16,023				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.8		5.780052		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.36		0.09545		0.00		0				

		17.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.039771		252,064.00		10,025				

		17.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.21		0.055679		107,733.00		5,998				

		18		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛАДНЫХ		Т		0.01674				42,000,000.00		703,080		1		

		19		ЗАКЛ.ДЕТАЛИ		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ		Т		0.2484				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		20		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.208				4,976,142.35		1,035,038				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		7.488		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.0624		0.00		0				

		20.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.416		6,249.00		2,600				

		20.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0312		27,016.00		843				

		20.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0312		107,733.00		3,361				

		20.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.050752		6,500,000.00		329,888				

		20.7		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.336		28,696.00		698,346				

		21		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.241				5,132,890.89		1,237,027				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		9.3749		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.40488		0.00		0				

		21.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.241		115,810.00		27,910				

		21.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.482		6,249.00		3,012				

		21.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03615		27,016.00		977				

		21.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.12773		107,733.00		13,761				

		21.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.058804		6,500,000.00		382,226				

		21.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		28.197		28,696.00		809,141				

		22		E11-1-15-3		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 ММ		100М2		0.0587				1,222,335.74		71,751				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.13		1.768631		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.64		0.154968		0.00		0				

		22.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.08		0.063396		143,063.00		9,070				

		22.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.25		0.190775		937.00		179				

		22.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.047547		151,445.00		7,201				

		22.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.75		0.044025		27,016.00		1,189				

		22.7		009219		ВОДА		М3		3.85		0.225995		1,000.00		226				

		22.8		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2.04		0.119748		450,000.00		53,887				

		23		E11-1-15-4 К=6		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ ЗА 6 PАЗ		100М2		0.0587				1,412,352.06		82,905				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.9		0.40503		0.00		0				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.14		0.066918		0.00		0				

		23.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.86		0.285282		937.00		267				

		23.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.14		0.066918		27,016.00		1,808				

		23.5		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		3.06		0.179622		450,000.00		80,830				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								147				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,218,698				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА																

		24		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0206				57,476,413.29		1,184,014				

		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.708		0.00		0				1

		24.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.373478		0.00		0				

		24.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.9888		1,546.00		1,529				

		24.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3708		0.00		0				

		24.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.002678		107,733.00		289				

		24.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00412		1,000.00		4				

		24.7		035516		РОГОЖА		М2		250		5.15		2,500.00		12,875				

		24.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		2.1012		556,500.00		1,169,318				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								4				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,817				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,182,197				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						59,110				

						ВСЕГО		СУМ								1,243,124				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								211		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,213,621		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

																				

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА				

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ								

		1		2		3		4		5		6		7		8				

																				

																				

				РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ОПОРЫ ST-0162-22-BSS-Б-24/1-КМ ВЫСОТОЙ 24 М.																

		1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		1.94				1,270,180.67		2,464,150				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		38.8		0.00		0				1

		1.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.65		9.021		0.00		0				

		1.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		7.3332		252,064.00		1,848,436				

		1.4		001056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2.15		4.171		16,800.00		70,073				

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.87		1.6878		107,733.00		181,832				

		1.6		002639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0.87		1.6878		13,389.00		22,598				

		1.7		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0001		0.000194		9,826,089.00		1,906				

		1.8		036269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.053		0.10282		3,300,000.00		339,306				

		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ О1		Т		1.94				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ БАШНИ		Т		0.0249				34,000,000.00		846,600		1		

		4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				0.00		0				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0				1

		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1		Т		0.00573				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0.00069				34,000,000.00		23,460		1		

		7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК Л-1		Т		0.52				1,756,524.69		913,393				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		16.8324		0.00		0				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5.83		3.0316		0.00		0				

		7.3		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.4992		1,530.55		764				

		7.4		000715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.07		0.0364		135,793.00		4,943				

		7.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0624		252,064.00		15,729				

		7.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		2.834		249,409.00		706,825				

		7.7		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.1508		1,898.00		286				

		7.8		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		5.0024		15,876.00		79,418				

		7.9		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.2028		3,556.00		721				

		7.10		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.0988		107,733.00		10,644				

		7.11		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.8736		1,540.00		1,345				

		7.12		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000005		8,000,000.00		40				

		7.13		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000161		25,270,000.00		4,068				

		7.14		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000312		32,200,000.00		10,046				

		7.15		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000016		8,565,218.00		137				

		7.16		033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00194		0.001009		9,826,089.00		9,915				

		7.17		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.7124		5,000.00		3,562				

		7.18		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.00208		27,000,000.00		56,160				

		7.19		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000052		1,000.00		0				

		7.20		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000536		3,300,000.00		1,769				

		7.21		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.0364		20,000.00		728				

		7.22		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.2132		5,500.00		1,173				

		7.23		050756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.001		0.00052		9,826,089.00		5,110				

		7.24		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.009724		1,000.00		10				

		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА Л-1		Т		0.52				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.0086				34,000,000.00		292,400		1		

		10		КЛС_1		КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1		Т		0				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		11		МЕТИЗЫКЛС		МЕТИЗЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00042				34,000,000.00		14,280		1		

		12		Ц8-2-152-3		МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ КТ-1		Т		0.0207				1,083,528.80		22,429				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		0.9315		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.08		0.084456		0.00		0				

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.04		0.042228		252,064.00		10,644				

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15.3		0.31671		6,658.00		2,109				

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.04		0.042228		140,361.00		5,927				

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0078		0.000161		18,000,000.00		2,898				

		12.7		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00009		0.000002		770,000.00		2				

		12.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.52		0.031464		27,000.00		850				

		13		КТ_1		КОНСТРУКЦИИ КТ-1		Т		0.0207				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		14		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.26				855,979.09		222,555				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0728		0.00		0				

		14.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		252,064.00		9,175				

		14.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.8138		6,658.00		5,418				

		14.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		140,361.00		5,109				

		14.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00052		18,000,000.00		9,360				

		14.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.156		27,000.00		4,212				

		14.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.02392		7,913,044.00		189,280				

		15		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				1,221,482.50		6,962				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		15.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		6,658.00		806				

		15.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		16		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		17		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА		100М2		0.84				917,996.67		771,117				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.596		3.86064		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.024		0.02016		0.00		0				

		17.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01008		143,063.00		1,442				

		17.4		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.012		0.01008		1,726.00		17				

		17.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01008		107,733.00		1,086				

		17.6		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.78		0.6552		6,083.00		3,986				

		17.7		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.0228		0.019152		39,200,000.00		750,758				

		17.8		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00168		0.001411		9,800,000.00		13,828				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								67				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,989,334				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		18		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0				1

		19		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		0.00		0				1

		20		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				8,425,615.64		5,392				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		20.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.000538		1,310.00		1				

		20.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.000282		0.00		0				

		20.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		8,000,000.00		120				

		20.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		20.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.000435		3,300,000.00		1,436				

		20.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0				

		20.9		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		21		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				30,034,413.69		19,522				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.196111		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.011421		143,063.00		1,634				

		21.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.015308		16,377.84		251				

		21.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		0.00		0				

		21.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		21.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		21.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,672.00		3,305				

		22		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.02128				465,140.54		9,898				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.14928		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.089802		0.00		0				

		22.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.5852		6,658.00		3,896				

		22.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000238		18,000,000.00		4,284				

		22.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.063627		27,000.00		1,718				

		23		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/		Т		0.0111				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		24		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								3				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,782				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		25		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				0.00		0				

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		0.00		0				1

		26		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				475,410.74		666				

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		0.00		0				1

		26.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		26.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		151,445.00		645				

		26.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		1,233.00		21				

		27		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				0.00		0				

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0				1

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		27.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		0.00		0				

		27.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		28		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				30,034,286.76		42,949				

		28.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		0.00		0				1

		28.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.058802		0.00		0				

		28.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.025125		143,063.00		3,594				

		28.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.033677		16,377.84		552				

		28.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0				

		28.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		28.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		28.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,672.00		7,272				

		29		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				97,633.28		2,220				

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.765883		0.00		0				1

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.052075		0.00		0				

		29.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.055486		6,658.00		369				

		29.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		29.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.000227		65,000.00		15				

		30		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		31		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				8,844,128.76		62,793				

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		0.00		0				1

		31.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		31.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,546.00		414				

		31.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		1,310.00		8				

		31.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.003131		0.00		0				

		31.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000169		8,000,000.00		1,352				

		31.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		31.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		31.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		31.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		32		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				35,530,726.76		257,242				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.18438		0.00		0				1

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.295826		0.00		0				

		32.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.125324		143,063.00		17,929				

		32.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		32.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		0.00		0				

		32.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		32.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		32.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,672.00		33,641				

		33		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				1,714,359.59		86,404				

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		0.00		0				1

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		33.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		115,810.00		5,837				

		33.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		34		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				1,598,549.59		80,567				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		0.00		0				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		34.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		34.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		35		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				0.00		0				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		0.00		0				1

		36		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				0.00		0				

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		0.00		0				1

		37		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				371,236.56		51,127				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.684163		0.00		0				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.070084		0.00		0				

		37.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.177659		115,810.00		20,575				

		37.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.016526		252,064.00		4,166				

		37.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.023412		1,898.00		44				

		37.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.23137		1,540.00		356				

		37.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.001102		17,000,000.00		18,734				

		37.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		8,000,000.00		8				

		37.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		37.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		37.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		37.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		37.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		37.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.005509		20,000.00		110				

		37.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.049579		5,500.00		273				

		38		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		39		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				397,897.86		90,255				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.353802		0.00		0				1

		39.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.909588		0.00		0				

		39.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		15,876.00		360				

		39.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.004763		17,000,000.00		80,971				

		39.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		8,000,000.00		16				

		39.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		39.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136		32,200,000.00		4,379				

		39.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		39.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		40		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		41		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		42		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				1,231,867.12		641				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		0.00		0				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.000536		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		6,658.00		74				

		42.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		43		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								58,996				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		44		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		9.1686		0.00		0				1

		45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		6.87645		0.00		0				1

		46		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				74,291.50		89,150				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		0.00		0				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		46.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		6,658.00		13,982				

		46.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		18,000,000.00		51,840				

		46.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		47		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		48		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,051,986.14		451,437				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		0.00		0				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		48.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		252,064.00		12,200				

		48.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		6,658.00		4,585				

		48.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		140,361.00		6,793				

		48.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		18,000,000.00		14,652				

		48.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		48.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		49		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.15				801,039.59		120,156				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.85		0.00		0				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.042		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.4695		6,658.00		3,126				

		49.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0003		18,000,000.00		5,400				

		49.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.09		27,000.00		2,430				

		49.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.0138		7,913,044.00		109,200				

		50		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				0.00		0				

		50.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		0.00		0				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								41				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								40,686				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,774,457				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						88,723				

						ВСЕГО		СУМ								1,903,866				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		51		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.13				181,187.06		23,554				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.325		0.00		0				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0715		0.00		0				

		51.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0117		143,063.00		1,674				

		51.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0598		151,445.00		9,056				

		51.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1209		1,233.00		149				

		51.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0195		0.00		0				

		51.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0143		75,000.00		1,073				

		51.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.013		75,000.00		975				

		51.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0117		75,000.00		878				

		51.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		75,000.00		9,750				

		52		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.25				6,629,999.48		1,657,500				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		37.25		0.00		0				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.9675		0.00		0				

		52.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.8875		45,780.00		86,410				

		52.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.7725		252,064.00		1,455,039				

		52.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.13		8,690.00		1,130				

		52.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.195		107,733.00		21,008				

		52.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0005		16,000,000.00		8,000				

		52.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.003		27,000,000.00		81,000				

		52.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0005		9,826,089.00		4,913				

		53		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.65				0.00		0		1		

		54		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /25 М / 0,41109 Т/		Т		0.41109				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		55		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065				35,530,734.66		230,950				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.961115		0.00		0				1

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.26559		0.00		0				

		55.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.112515		143,063.00		16,097				

		55.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.153075		16,377.84		2,507				

		55.5		009219		ВОДА		М3		21		0.1365		0.00		0				

		55.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.52		75,000.00		39,000				

		55.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1859		770,000.00		143,143				

		55.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3445		87,672.00		30,203				

		56		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0858				1,745,278.50		149,745				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.56542		0.00		0				1

		56.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.12012		0.00		0				

		56.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		115,810.00		9,936				

		56.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		56.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		56.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02145		107,733.00		2,311				

		56.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0858				1,617,617.87		138,792				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.7589		0.00		0				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.024882		0.00		0				

		57.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		57.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		57.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.012012		107,733.00		1,294				

		57.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		58		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0117				1,745,404.76		20,421				

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.30303		0.00		0				1

		58.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01638		0.00		0				

		58.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		115,810.00		1,355				

		58.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		58.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		58.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002925		107,733.00		315				

		58.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		59		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0117				1,617,744.13		18,928				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.19305		0.00		0				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.003393		0.00		0				

		59.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		59.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		59.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001638		107,733.00		176				

		59.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		60		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.75				185,138.47		138,854				

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.44925		0.00		0				1

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.04425		0.00		0				

		60.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.009		143,063.00		1,288				

		60.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.03525		107,733.00		3,798				

		60.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.15		2,138.00		321				

		60.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.000803		16,000,000.00		12,848				

		60.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		75.375		1,600.00		120,600				

		61		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				2,532,213.36		25,322				

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		0.00		0				1

		61.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		61.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		27,016.00		62				

		61.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		1,217.00		88				

		61.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		107,733.00		172				

		61.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								46				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,617,413				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		62		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.039				0.00		0				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		3.9		0.00		0				1

		63		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1.55				168,311.39		260,883				

		63.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		3.875		0.00		0				1

		63.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.8525		0.00		0				

		63.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.713		151,445.00		107,980				

		63.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		1.4415		1,233.00		1,777				

		63.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.2325		0.00		0				

		63.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.1705		75,000.00		12,788				

		63.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.155		75,000.00		11,625				

		63.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.1395		75,000.00		10,463				

		63.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.55		75,000.00		116,250				

		64		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.031				0.00		0				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.58		0.00		0				1

		64.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0062		0.00		0				

		64.3		045012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		102		3.162		0.00		0				

		65		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.03162				31,988,757.78		1,011,485				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		9.54007		0.00		0				1

		65.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		1.299582		0.00		0				

		65.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.554931		143,063.00		79,390				

		65.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.744651		16,377.84		12,196				

		65.5		009219		ВОДА		М3		21		0.66402		0.00		0				

		65.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		2.5296		75,000.00		189,720				

		65.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.74307		770,000.00		572,164				

		65.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.80234		87,672.00		158,015				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								23				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								201,344				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,071,024				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						53,551				

						ВСЕГО		СУМ								1,325,918				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								212		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,913,554		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								423				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,127,175				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.0801				0.00		0				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		8.01		0.00		0				1

		2		E1-2-68-2		ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ		100М3		0.00125				5,537,012.20		6,921				

		2.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		105.06		0.131325		0.00		0				

		2.2		001273		НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 4 КВТ		МАШ-Ч		350.2		0.43775		15,811.00		6,921				

		3		E1-1-14-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.1358				9,409,838.26		1,277,856				

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.47		2.236626		0.00		0				1

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		47.67		6.473586		0.00		0				

		3.3		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		11.33		1.538614		184,888.00		284,471				

		3.4		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		36.34		4.934972		201,233.00		993,079				

		3.5		043113		ЩЕБЕНЬ		М3		0.03		0.004074		75,000.00		306				

		4		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		225.3				19,208.88		4,327,761				

		4.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1264		28.47792		0.00		0				

		4.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1264		28.47792		151,969.00		4,327,761				

		5		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.05				0.00		0				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		5.9		0.00		0				1

		6		E1-2-60-1		ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ: 1		100М3		0.05				0.00		0				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.56		2.678		0.00		0				1

		7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.08274				1,405,148.80		116,262				

		7.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.6		0.628824		0.00		0				

		7.2		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7.6		0.628824		184,888.00		116,262				

		8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.09193				0.00		0				

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		8.135805		0.00		0				1

		9		ГРУНТ		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3		91.926				25,000.00		2,298,150		1		

		10		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.9193				475,410.74		437,045				

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		11.518829		0.00		0				1

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		2.794672		0.00		0				

		10.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		2.794672		151,445.00		423,239				

		10.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		11.197074		1,233.00		13,806				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								38				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,165,540				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,298,456				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						114,923				

						ВСЕГО		СУМ								8,578,918				

																				

				РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																

		11		E11-1-2-3		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ		М3		7.48				115,687.06		865,339				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.4		17.952		0.00		0				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		4.114		0.00		0				

		11.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.6732		143,063.00		96,310				

		11.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		3.4408		151,445.00		521,092				

		11.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		6.9564		1,233.00		8,577				

		11.6		009219		ВОДА		М3		0.15		1.122		0.00		0				

		11.7		045056		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ		М3		1.28		9.5744		25,000.00		239,360				

		12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.035				46,613,213.29		1,631,462				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.3		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.63455		0.00		0				

		12.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.68		1,546.00		2,597				

		12.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.63		0.00		0				

		12.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.00455		107,733.00		490				

		12.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.007		0.00		0				

		12.7		035516		РОГОЖА		М2		250		8.75		2,500.00		21,875				

		12.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.57		450,000.00		1,606,500				

		13		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.35				5,132,890.89		1,796,512				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		13.615		0.00		0				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.588		0.00		0				

		13.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.35		115,810.00		40,534				

		13.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7		6,249.00		4,374				

		13.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0525		27,016.00		1,418				

		13.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.1855		107,733.00		19,984				

		13.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0854		6,500,000.00		555,100				

		13.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		40.95		28,696.00		1,175,101				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								38				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								695,377				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,597,936				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						179,897				

						ВСЕГО		СУМ								4,473,210				

																				

				РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																

		14		E6-1-5-6		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25 М3		100М3		0.32				69,244,898.16		22,158,367				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		278.88		89.2416		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19.14		6.1248		0.00		0				

		14.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.0864		143,063.00		12,361				

		14.4		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14.56		4.6592		1,546.00		7,203				

		14.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.87		0.2784		252,064.00		70,175				

		14.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		16.69		5.3408		249,409.00		1,332,044				

		14.7		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.52		0.1664		1,310.00		218				

		14.8		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		83.1		26.592		6,658.00		177,050				

		14.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.31		0.4192		107,733.00		45,162				

		14.10		009219		ВОДА		М3		7.488		2.39616		0.00		0				

		14.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.008		0.00256		7,200,000.00		18,432				

		14.12		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.03		0.0096		807,000.00		7,747				

		14.13		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.015		0.0048		8,565,218.00		41,113				

		14.14		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.106		0.03392		27,000,000.00		915,840				

		14.15		035516		РОГОЖА		М2		8.9		2.848		2,500.00		7,120				

		14.16		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.22		0.0704		3,300,000.00		232,320				

		14.17		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.02		0.0064		3,300,000.00		21,120				

		14.18		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.02		0.0064		3,300,000.00		21,120				

		14.19		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.28		0.0896		3,300,000.00		295,680				

		14.21		045103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101.5		32.48		565,500.00		18,367,440				

		14.22		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		20.7		6.624		88,500.00		586,224				

		15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0.91098				8,468,041.25		7,714,216				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		71.858102		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.25		1.138725		0.00		0				

		15.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.98		0.89276		143,063.00		127,721				

		15.4		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.12		0.109318		1,310.00		143				

		15.5		002484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1.4		1.275372		12,707.00		16,206				

		15.6		002512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.13		0.118427		146,729.00		17,377				

		15.7		002769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2.1		1.913058		26,431.49		50,565				

		15.8		043899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.007		0.006377		22,000,000.00		140,294				

		15.9		045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.5		0.45549		20,000.00		9,110				

		15.10		056032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1.02		0.9292		7,913,044.00		7,352,800				

		16		E6-1-15-9		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0.36469				60,433.91		22,040				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.8		7.950242		0.00		0				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.36		0.131288		0.00		0				

		16.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.054704		252,064.00		13,789				

		16.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.21		0.076585		107,733.00		8,251				

		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0.01976				42,000,000.00		829,920		1		

		18		ЗАКЛ.ДЕТАЛИ		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ		Т		0.34493				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		19		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.316				4,976,142.35		1,572,461				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		11.376		0.00		0				1

		19.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.0948		0.00		0				

		19.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.632		6,249.00		3,949				

		19.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0474		27,016.00		1,281				

		19.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0474		107,733.00		5,107				

		19.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.077104		6,500,000.00		501,176				

		19.7		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		36.972		28,696.00		1,060,949				

		20		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.324				5,132,890.89		1,663,057				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		12.6036		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.54432		0.00		0				

		20.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.324		115,810.00		37,522				

		20.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.648		6,249.00		4,049				

		20.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0486		27,016.00		1,313				

		20.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.17172		107,733.00		18,500				

		20.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.079056		6,500,000.00		513,864				

		20.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		37.908		28,696.00		1,087,808				

		21		E11-1-15-3		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 ММ		100М2		0.0737				1,218,485.74		89,802				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.13		2.220581		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.64		0.194568		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.08		0.079596		143,063.00		11,387				

		21.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.25		0.239525		937.00		224				

		21.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.059697		151,445.00		9,041				

		21.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.75		0.055275		27,016.00		1,493				

		21.7		009219		ВОДА		М3		3.85		0.283745		0.00		0				

		21.8		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2.04		0.150348		450,000.00		67,657				

		22		E11-1-15-4 К=6		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ ЗА 6 PАЗ		100М2		0.0737				1,412,352.06		104,090				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.9		0.50853		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.14		0.084018		0.00		0				

		22.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.86		0.358182		937.00		336				

		22.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.14		0.084018		27,016.00		2,270				

		22.5		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		3.06		0.225522		450,000.00		101,485				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								196				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,974,735				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА																

		23		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0221				88,213.29		1,950				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.978		0.00		0				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.400673		0.00		0				

		23.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.0608		1,546.00		1,640				

		23.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3978		0.00		0				

		23.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.002873		107,733.00		310				

		23.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00442		0.00		0				

		23.7		035516		РОГОЖА		М2		250		5.525		2,500.00		13,813				

		23.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		2.2542		556,500.00		1,254,462				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								4				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,950				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,268,275				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						63,414				

						ВСЕГО		СУМ								1,333,638				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								276		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								8,837,602		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

																				

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА				

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ								

		1		2		3		4		5		6		7		8				

																				

																				

				РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ОПОРЫ /ST-0169-22-BSS-Б-30/1-КМ/ ВЫСОТОЙ 30 М.																

																				

		1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2.90562				1,270,182.33		3,690,667				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		58.1124		0.00		0				1

		1.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.65		13.511133		0.00		0				

		1.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		10.983244		252,064.00		2,768,480				

		1.4		001056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2.15		6.247083		16,800.00		104,951				

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.87		2.527889		107,733.00		272,337				

		1.6		002639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0.87		2.527889		13,389.00		33,846				

		1.7		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0001		0.000291		9,826,089.00		2,859				

		1.8		036269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.053		0.153998		3,300,000.00		508,193				

		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ О1		Т		2.90562				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ БАШНИ		Т		0.04417				34,000,000.00		1,501,780		1		

		4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				0.00		0				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0				1

		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1		Т		0.00709				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0.00119				34,000,000.00		40,460		1		

		7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК Л-1		Т		0.57595				1,756,571.31		1,011,697				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		18.643501		0.00		0				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5.83		3.357789		0.00		0				

		7.3		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.552912		1,530.55		846				

		7.4		000715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.07		0.040317		135,793.00		5,475				

		7.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.069114		252,064.00		17,421				

		7.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		3.138928		249,409.00		782,877				

		7.7		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.167025		1,898.00		317				

		7.8		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		5.540639		15,876.00		87,963				

		7.9		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.224621		3,556.00		799				

		7.10		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.109431		107,733.00		11,789				

		7.11		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.967596		1,540.00		1,490				

		7.12		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000006		8,000,000.00		48				

		7.13		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000179		25,270,000.00		4,523				

		7.14		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000346		32,200,000.00		11,141				

		7.15		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000017		8,565,218.00		146				

		7.16		033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00194		0.001117		9,826,089.00		10,976				

		7.17		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.789052		5,000.00		3,945				

		7.18		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.002304		27,000,000.00		62,208				

		7.19		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000058		1,000.00		0				

		7.20		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000593		3,300,000.00		1,957				

		7.21		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.040317		20,000.00		806				

		7.22		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.236139		5,500.00		1,299				

		7.23		050756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.001		0.000576		9,826,089.00		5,660				

		7.24		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.01077		1,000.00		11				

		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА Л-1		Т		0.57509				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00294				34,000,000.00		99,960		1		

		10		КЛС_1		КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1		Т		0.00086				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		11		МЕТИЗЫКЛС		МЕТИЗЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00042				34,000,000.00		14,280		1		

		12		Ц8-2-152-3		МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ КТ-1		Т		0.0261				1,084,203.06		28,298				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		1.1745		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.08		0.106488		0.00		0				

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.04		0.053244		252,064.00		13,421				

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15.3		0.39933		6,658.00		2,659				

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.04		0.053244		140,361.00		7,473				

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0078		0.000204		18,000,000.00		3,672				

		12.7		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00009		0.000002		770,000.00		2				

		12.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.52		0.039672		27,000.00		1,071				

		13		КТ_1		КОНСТРУКЦИИ КТ-1		Т		0.0261				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		14		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.3791				855,965.42		324,496				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		7.2029		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.106148		0.00		0				

		14.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.053074		252,064.00		13,378				

		14.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.186583		6,658.00		7,900				

		14.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.053074		140,361.00		7,450				

		14.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.000758		18,000,000.00		13,644				

		14.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.22746		27,000.00		6,141				

		14.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.034877		7,913,044.00		275,983				

		15		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				1,221,482.50		6,962				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		15.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		6,658.00		806				

		15.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		16		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		17		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА		100М2		1.59				917,997.77		1,459,616				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.596		7.30764		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.024		0.03816		0.00		0				

		17.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01908		143,063.00		2,730				

		17.4		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.012		0.01908		1,726.00		33				

		17.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01908		107,733.00		2,056				

		17.6		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.78		1.2402		6,083.00		7,544				

		17.7		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.0228		0.036252		39,200,000.00		1,421,078				

		17.8		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00168		0.002671		9,800,000.00		26,176				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								94				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,154,041				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		18		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0				1

		19		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		0.00		0				1

		20		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				8,425,615.64		5,392				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		20.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.000538		1,310.00		1				

		20.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.000282		0.00		0				

		20.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		8,000,000.00		120				

		20.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		20.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.000435		3,300,000.00		1,436				

		20.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0				

		20.9		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		21		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				30,034,413.69		19,522				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.196111		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.011421		143,063.00		1,634				

		21.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.015308		16,377.84		251				

		21.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		0.00		0				

		21.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		21.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		21.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,672.00		3,305				

		22		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.02128				465,140.54		9,898				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.14928		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.089802		0.00		0				

		22.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.5852		6,658.00		3,896				

		22.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000238		18,000,000.00		4,284				

		22.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.063627		27,000.00		1,718				

		23		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/		Т		0.0111				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		24		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								3				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,782				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		25		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				0.00		0				

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		0.00		0				1

		26		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				475,410.74		666				

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		0.00		0				1

		26.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		26.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		151,445.00		645				

		26.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		1,233.00		21				

		27		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				0.00		0				

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0				1

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		27.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		0.00		0				

		27.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		28		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				30,034,286.76		42,949				

		28.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		0.00		0				1

		28.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.058802		0.00		0				

		28.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.025125		143,063.00		3,594				

		28.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.033677		16,377.84		552				

		28.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0				

		28.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		28.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		28.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,672.00		7,272				

		29		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				97,633.28		2,220				

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.765883		0.00		0				1

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.052075		0.00		0				

		29.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.055486		6,658.00		369				

		29.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		29.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.000227		65,000.00		15				

		30		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		31		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				8,844,128.76		62,793				

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		0.00		0				1

		31.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		31.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,546.00		414				

		31.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		1,310.00		8				

		31.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.003131		0.00		0				

		31.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000169		8,000,000.00		1,352				

		31.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		31.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		31.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		31.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		32		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				35,530,726.76		257,242				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.18438		0.00		0				1

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.295826		0.00		0				

		32.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.125324		143,063.00		17,929				

		32.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		32.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		0.00		0				

		32.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		32.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		32.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,672.00		33,641				

		33		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				1,714,359.59		86,404				

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		0.00		0				1

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		33.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		115,810.00		5,837				

		33.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		34		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				1,598,549.59		80,567				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		0.00		0				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		34.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		34.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		35		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				0.00		0				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		0.00		0				1

		36		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				0.00		0				

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		0.00		0				1

		37		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				371,236.56		51,127				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.684163		0.00		0				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.070084		0.00		0				

		37.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.177659		115,810.00		20,575				

		37.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.016526		252,064.00		4,166				

		37.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.023412		1,898.00		44				

		37.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.23137		1,540.00		356				

		37.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.001102		17,000,000.00		18,734				

		37.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		8,000,000.00		8				

		37.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		37.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		37.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		37.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		37.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		37.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.005509		20,000.00		110				

		37.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.049579		5,500.00		273				

		38		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		39		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				397,897.86		90,255				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.353802		0.00		0				1

		39.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.909588		0.00		0				

		39.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		15,876.00		360				

		39.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.004763		17,000,000.00		80,971				

		39.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		8,000,000.00		16				

		39.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		39.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136		32,200,000.00		4,379				

		39.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		39.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		40		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		41		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		42		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				1,231,867.12		641				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		0.00		0				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.000536		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		6,658.00		74				

		42.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		43		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								58,996				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		44		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		9.1686		0.00		0				1

		45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		6.87645		0.00		0				1

		46		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				74,291.50		89,150				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		0.00		0				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		46.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		6,658.00		13,982				

		46.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		18,000,000.00		51,840				

		46.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		47		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		48		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,051,986.14		451,437				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		0.00		0				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		48.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		252,064.00		12,200				

		48.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		6,658.00		4,585				

		48.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		140,361.00		6,793				

		48.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		18,000,000.00		14,652				

		48.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		48.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		49		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.15				801,039.59		120,156				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.85		0.00		0				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.042		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.4695		6,658.00		3,126				

		49.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0003		18,000,000.00		5,400				

		49.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.09		27,000.00		2,430				

		49.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.0138		7,913,044.00		109,200				

		50		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				0.00		0				

		50.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		0.00		0				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								41				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								40,686				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,774,457				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						88,723				

						ВСЕГО		СУМ								1,903,866				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		51		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.13				181,187.06		23,554				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.325		0.00		0				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0715		0.00		0				

		51.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0117		143,063.00		1,674				

		51.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0598		151,445.00		9,056				

		51.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1209		1,233.00		149				

		51.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0195		0.00		0				

		51.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0143		75,000.00		1,073				

		51.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.013		75,000.00		975				

		51.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0117		75,000.00		878				

		51.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		75,000.00		9,750				

		52		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.25				6,629,999.48		1,657,500				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		37.25		0.00		0				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.9675		0.00		0				

		52.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.8875		45,780.00		86,410				

		52.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.7725		252,064.00		1,455,039				

		52.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.13		8,690.00		1,130				

		52.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.195		107,733.00		21,008				

		52.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0005		16,000,000.00		8,000				

		52.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.003		27,000,000.00		81,000				

		52.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0005		9,826,089.00		4,913				

		53		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.65				0.00		0		1		

		54		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /25 М / 0,41109 Т/		Т		0.41109				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		55		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065				35,530,734.66		230,950				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.961115		0.00		0				1

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.26559		0.00		0				

		55.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.112515		143,063.00		16,097				

		55.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.153075		16,377.84		2,507				

		55.5		009219		ВОДА		М3		21		0.1365		0.00		0				

		55.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.52		75,000.00		39,000				

		55.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1859		770,000.00		143,143				

		55.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3445		87,672.00		30,203				

		56		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0858				1,745,278.50		149,745				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.56542		0.00		0				1

		56.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.12012		0.00		0				

		56.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		115,810.00		9,936				

		56.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		56.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		56.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02145		107,733.00		2,311				

		56.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0858				1,617,617.87		138,792				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.7589		0.00		0				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.024882		0.00		0				

		57.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		57.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		57.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.012012		107,733.00		1,294				

		57.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		58		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0117				1,745,404.76		20,421				

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.30303		0.00		0				1

		58.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01638		0.00		0				

		58.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		115,810.00		1,355				

		58.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		58.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		58.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002925		107,733.00		315				

		58.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		59		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0117				1,617,744.13		18,928				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.19305		0.00		0				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.003393		0.00		0				

		59.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		59.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		59.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001638		107,733.00		176				

		59.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		60		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.75				185,138.47		138,854				

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.44925		0.00		0				1

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.04425		0.00		0				

		60.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.009		143,063.00		1,288				

		60.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.03525		107,733.00		3,798				

		60.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.15		2,138.00		321				

		60.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.000803		16,000,000.00		12,848				

		60.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		75.375		1,600.00		120,600				

		61		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				2,532,213.36		25,322				

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		0.00		0				1

		61.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		61.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		27,016.00		62				

		61.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		1,217.00		88				

		61.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		107,733.00		172				

		61.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								46				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,617,413				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		62		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.039				0.00		0				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		3.9		0.00		0				1

		63		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1.55				168,311.39		260,883				

		63.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		3.875		0.00		0				1

		63.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.8525		0.00		0				

		63.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.713		151,445.00		107,980				

		63.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		1.4415		1,233.00		1,777				

		63.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.2325		0.00		0				

		63.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.1705		75,000.00		12,788				

		63.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.155		75,000.00		11,625				

		63.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.1395		75,000.00		10,463				

		63.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.55		75,000.00		116,250				

		64		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.031				0.00		0				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.58		0.00		0				1

		64.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0062		0.00		0				

		64.3		045012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		102		3.162		0.00		0				

		65		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.03162				31,988,757.78		1,011,485				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		9.54007		0.00		0				1

		65.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		1.299582		0.00		0				

		65.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.554931		143,063.00		79,390				

		65.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.744651		16,377.84		12,196				

		65.5		009219		ВОДА		М3		21		0.66402		0.00		0				

		65.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		2.5296		75,000.00		189,720				

		65.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.74307		770,000.00		572,164				

		65.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.80234		87,672.00		158,015				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								23				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								201,344				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,071,024				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						53,551				

						ВСЕГО		СУМ								1,325,918				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								240		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,078,262		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								516				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								14,915,864				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-М-30-КМ ВЫСОТОЙ 30М НА ЗЕМЛЕ



		1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2		100М3		0.3561				0.00		0				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		42.0198		0.00		0				1

		2		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.2196				0.00		0				

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		19.4346		0.00		0				1

		3		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.2196				263,703.11		57,909				

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.751588		0.00		0				1

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.667584		0.00		0				

		3.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.667584		83,282.68		55,598				

		3.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.674728		864.02		2,311				

		4		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1365				0.00		0				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		12.08025		0.00		0				1

		5		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА		100М3		0.01028				9,270.57		95				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.8504		0.00		0				1

		5.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.1863764		0.00		0				

		5.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.0013364		71,312.06		95				

		5.4		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.04856		0.00		0				

		6		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.01049				31,222,921.63		327,528				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		3.1649379		0.00		0				1

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.431139		0.00		0				

		6.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.1840995		99,112.45		18,247				

		6.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.2470395		16,377.84		4,046				

		6.5		009219		ВОДА		М3		21		0.22029		1,000.00		220				

		6.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.8392		75,000.00		62,940				

		6.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.246515		770,000.00		189,817				

		6.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		0.59793		87,400.00		52,259				

		7		E6-1-15-5		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЦФ И АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0.64504				93,907.75		60,574				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		21.7249472		0.00		0				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		1.4771416		0.00		0				

		7.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		1.5738976		5,023.67		7,907				

		7.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.00193512		27,000,000.00		52,248				

		7.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0064504		65,000.00		419				

		8		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /ST-0167-22-BSS-М-36 /ФМ1// /1 ШТ/		Т		0.09511				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /ST-0167-22-BSS-М-36 /ФМ2// /3 ШТ/		Т		0.54993				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		10		МЕТИЗЫФМ		МЕТИЗЫ ФМ-1 И ФМ-2		Т		0.0009				34,000,000.00		30,600		1		

		11		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /ФМ1/		100М3		0.0183				10,508,438.96		192,304				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		8.075424		0.00		0				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		0.660813		0.00		0				

		11.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		0.430416		1,019.55		439				

		11.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.02013		864.02		17				

		11.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.032025		1,000.00		32				

		11.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.0006771		7,200,000.00		4,875				

		11.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.000732		8,565,218.00		6,270				

		11.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.10248		2,500.00		256				

		11.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.012627		3,300,000.00		41,669				

		11.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.001464		3,300,000.00		4,831				

		11.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.00366		3,300,000.00		12,078				

		11.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.012627		3,300,000.00		41,669				

		11.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.8666		0.00		0				

		11.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		0.90585		88,500.00		80,168				

		12		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3/ФМ2, 3 ШТ		100М3		0.0903				10,508,438.96		948,912				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		39.847584		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		3.260733		0.00		0				

		12.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		2.123856		1,019.55		2,165				

		12.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.09933		864.02		86				

		12.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.158025		1,000.00		158				

		12.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.0033411		7,200,000.00		24,056				

		12.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.003612		8,565,218.00		30,938				

		12.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.50568		2,500.00		1,264				

		12.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.062307		3,300,000.00		205,613				

		12.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.007224		3,300,000.00		23,839				

		12.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.01806		3,300,000.00		59,598				

		12.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.062307		3,300,000.00		205,613				

		12.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		9.2106		0.00		0				

		12.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		4.46985		88,500.00		395,582				

		13		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.11077				34,776,534.64		3,852,197				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		33.4204167		0.00		0				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		4.5260622		0.00		0				

		13.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		1.9174287		99,112.45		190,041				

		13.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		2.6086335		16,377.84		42,724				

		13.5		009219		ВОДА		М3		21		2.32617		1,000.00		2,326				

		13.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		8.8616		75,000.00		664,620				

		13.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		3.168022		770,000.00		2,439,377				

		13.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		5.87081		87,400.00		513,109				

		14		E12-2-1-4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.1577				1,682,785.57		265,375				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		4.08443		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.22078		0.00		0				

		14.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1577		67,438.55		10,635				

		14.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3154		4,581.78		1,445				

		14.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.023655		15,702.97		371				

		14.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.039425		71,312.06		2,811				

		14.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0384788		6,500,000.00		250,112				

		15		E12-2-1-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.1577				1,607,502.69		253,503				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		2.60205		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.045733		0.00		0				

		15.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3154		4,581.78		1,445				

		15.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.023655		15,702.97		371				

		15.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.022078		71,312.06		1,574				

		15.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0384788		6,500,000.00		250,112				

		16		E12-2-2-2		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.3859				1,682,785.57		649,387				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		11.53841		0.00		0				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.54026		0.00		0				

		16.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3859		67,438.55		26,025				

		16.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7718		4,581.78		3,536				

		16.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.057885		15,702.97		909				

		16.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.096475		71,312.06		6,880				

		16.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0941596		6,500,000.00		612,037				

		17		E12-2-2-3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.3859				1,607,502.69		620,335				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		7.91095		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.111911		0.00		0				

		17.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7718		4,581.78		3,536				

		17.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.057885		15,702.97		909				

		17.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.054026		71,312.06		3,853				

		17.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0941596		6,500,000.00		612,037				

		18		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-10		100М3		0.01992				48,938.40		975				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.5856		0.00		0				1

		18.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.95616		1,019.55		975				

		18.3		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		2.03184		0.00		0				

		19		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.02032				31,222,921.63		634,450				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		6.1307472		0.00		0				1

		19.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.835152		0.00		0				

		19.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.356616		99,112.45		35,345				

		19.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.478536		16,377.84		7,837				

		19.5		009219		ВОДА		М3		21		0.42672		1,000.00		427				

		19.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.6256		75,000.00		121,920				

		19.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.47752		770,000.00		367,690				

		19.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.15824		87,400.00		101,230				

		20		E11-1-15-1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ		100М2		0.016				472,815.33		7,565				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.43		0.64688		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.84		0.04544		0.00		0				

		20.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.2		0.0192		99,112.45		1,903				

		20.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.96		0.06336		617.16		39				

		20.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.01296		83,282.68		1,079				

		20.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.83		0.01328		15,702.97		209				

		20.7		009219		ВОДА		М3		3.5		0.056		1,000.00		56				

		20.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3.06		0.04896		0.00		0				

		20.9		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		3.06		0.04896		87,400.00		4,279				

		21		E11-1-15-2 К=4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.016				13,933.86		223				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.76		0.07616		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.76		0.01216		0.00		0				

		21.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.24		0.05184		617.16		32				

		21.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		0.01216		15,702.97		191				

		21.5		022075		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		2.04		0.03264		0.00		0				

		22		E6-1-80-11		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 20		100М3		0.00082				38,043,950.02		31,196				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.2474022		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.73		0.0333986		0.00		0				

		22.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.18		0.0140876		99,112.45		1,396				

		22.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.019311		16,377.84		316				

		22.5		009219		ВОДА		М3		21.5		0.01763		1,000.00		18				

		22.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.0656		75,000.00		4,920				

		22.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		33.2		0.027224		770,000.00		20,962				

		22.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		50		0.041		87,400.00		3,583				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								221				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								437,300				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:УСТАНОВКА МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-М-30-КМ ВЫСОТОЙ 30М НА ЗЕМЛЕ																

		23		E34-1-15-3		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 45 М		Т		1.184				1,325,259.16		1,569,107				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		66.7		78.9728		0.00		0				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10.83		12.82272		0.00		0				

		23.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.79		11.59136		127,298.48		1,475,563				

		23.4		000970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		2.368		2,740.18		6,489				

		23.5		001514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0.21		0.24864		3,036.42		755				

		23.6		001834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0.21		0.24864		110,873.01		27,567				

		23.7		002268		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0.83		0.98272		59,765.90		58,733				

		24		СМ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТВОЛА МАЧТЫ\ 1 К-Т\		Т		1.184				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		25		МЕТИЗЫМ		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т		0.02636				34,000,000.00		896,240		1		

		26		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,6ММ		М		111				19,500.00		2,164,500		1		

		27		ОТТЯЖКА2		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 11 ММ		М		85.8				21,000.00		1,801,800		1		

		28		СТЯЖКА		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/		ШТ		9				165,000.00		1,485,000		1		

		29		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/		ШТ		54				20,000.00		1,080,000		1		

		30		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		18				20,000.00		360,000		1		

		31		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		9				23,000.00		207,000		1		

		32		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА И СВЕТООГРАЖДЕНИЯ К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				41,040.00		41,040				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0				1

		32.2		032541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0.00228		0.00228		18,000,000.00		41,040				

		33		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/		Т		0.00555				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		34		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.34				816,519.43		277,617				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		6.46		0.00		0				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0952		0.00		0				

		34.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0476		81,835.88		3,895				

		34.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.0642		5,023.67		5,346				

		34.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0476		93,844.83		4,467				

		34.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00068		16,000,000.00		10,880				

		34.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.204		27,000.00		5,508				

		34.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.03128		7,913,044.00		247,520				

		35		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		0.00		0				1

		35.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		35.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		5,023.67		608				

		35.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		36		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 6 ШТ		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		37		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0.494				756,148.07		373,537				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.83		1.89202		0.00		0				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.00988		0.00		0				

		37.3		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.65		0.3211		4,320.11		1,387				

		37.4		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.019		0.009386		39,200,000.00		367,931				

		37.5		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0014		0.0006916		6,100,000.00		4,219				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								89				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,584,811				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		38		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0				1

		39		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		0.00		0				1

		40		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				8,407,962.45		5,381				

		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		0.00		0				1

		40.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		40.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.0005376		864.02		0				

		40.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.00028224		1,000.00		0				

		40.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		7,200,000.00		108				

		40.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		40.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.0004352		3,300,000.00		1,436				

		40.8		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		41		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				29,267,303.88		19,024				

		41.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.1961115		0.00		0				1

		41.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		41.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.0114205		99,112.45		1,132				

		41.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0153075		16,377.84		251				

		41.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		1,000.00		14				

		41.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		41.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		41.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,400.00		3,295				

		42		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.01742				397,600.93		6,926				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		1.75942		0.00		0				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.0735124		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.47905		5,023.67		2,407				

		42.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.0001945814		16,000,000.00		3,113				

		42.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.0520858		27,000.00		1,406				

		43		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/		Т		0.00724				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		44		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								2				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								3,790				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		45		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				0.00		0				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		0.00		0				1

		46		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				263,703.11		369				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		0.00		0				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		46.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		83,282.68		354				

		46.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		864.02		15				

		47		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				200.00		0				

		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0				1

		47.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		47.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		1,000.00		0				

		47.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		48		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				29,267,303.88		41,852				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.4314453		0.00		0				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.0588016		0.00		0				

		48.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.0251251		99,112.45		2,490				

		48.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0336765		16,377.84		552				

		48.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		1,000.00		30				

		48.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		48.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		48.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,400.00		7,249				

		49		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				93,646.54		2,130				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.7658832		0.00		0				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.0520746		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.0554856		5,023.67		279				

		49.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		49.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0002274		65,000.00		15				

		50		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		51		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				8,805,261.53		62,517				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		0.00		0				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		51.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,019.55		273				

		51.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		864.02		5				

		51.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.0031311		1,000.00		3				

		51.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		51.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.00016898		7,200,000.00		1,217				

		51.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		51.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		51.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		51.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		52		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				34,776,534.64		251,782				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.1843804		0.00		0				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.2958264		0.00		0				

		52.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.1253244		99,112.45		12,421				

		52.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		52.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		1,000.00		152				

		52.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		52.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		52.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,400.00		33,537				

		53		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				1,662,602.11		83,795				

		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		0.00		0				1

		53.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		53.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		67,438.55		3,399				

		53.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		4,581.78		462				

		53.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0122976		6,500,000.00		79,934				

		54		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				1,595,163.56		80,396				

		54.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		0.00		0				1

		54.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		54.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		4,581.78		462				

		54.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0122976		6,500,000.00		79,934				

		55		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				0.00		0				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		0.00		0				1

		56		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				0.00		0				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		0.00		0				1

		57		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				325,124.27		44,776				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.6841628		0.00		0				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.0700844		0.00		0				

		57.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.1776588		67,438.55		11,981				

		57.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0165264		127,298.48		2,104				

		57.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.0234124		1,251.71		29				

		57.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.2313696		1,184.94		274				

		57.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.00110176		21,000,000.00		23,137				

		57.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		7,200,000.00		7				

		57.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		57.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		57.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		57.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		57.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		57.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.0055088		20,000.00		110				

		57.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.0495792		5,500.00		273				

		58		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		59		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				481,476.77		109,213				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.3538024		0.00		0				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.9095883		0.00		0				

		59.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		11,274.24		256				

		59.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.00476343		21,000,000.00		100,032				

		59.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		7,200,000.00		14				

		59.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		59.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136098		32,200,000.00		4,382				

		59.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		59.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		60		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		61		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		62		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				1,197,137.60		623				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		0.00		0				1

		62.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.0005356		0.00		0				

		62.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		5,023.67		56				

		62.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		63		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								38,204				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		64		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1344				0.00		0				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		15.8592		0.00		0				1

		65		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1344				0.00		0				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		11.8944		0.00		0				1

		66		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				66,631.42		79,958				

		66.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		0.00		0				1

		66.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		66.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		5,023.67		10,550				

		66.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		16,000,000.00		46,080				

		66.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		67		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		68		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				1,991,786.94		438,193				

		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		0.00		0				1

		68.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		68.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		81,835.88		3,961				

		68.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		5,023.67		3,459				

		68.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		93,844.83		4,542				

		68.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		16,000,000.00		13,024				

		68.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		68.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		69		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.42				791,924.14		332,608				

		69.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		7.98		0.00		0				1

		69.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.1176		0.00		0				

		69.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.3146		5,023.67		6,604				

		69.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00084		16,000,000.00		13,440				

		69.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.252		27,000.00		6,804				

		69.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.03864		7,913,044.00		305,760				

		70		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		5				0.00		0				

		70.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		10		0.00		0				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								64				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								29,116				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,976,043				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						98,802				

						ВСЕГО		СУМ								2,103,961				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		71		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.09				145,683.69		13,112				

		71.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.225		0.00		0				1

		71.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0495		0.00		0				

		71.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0081		99,112.45		803				

		71.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0414		83,282.68		3,448				

		71.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.0837		864.02		72				

		71.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0135		1,000.00		14				

		71.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0099		75,000.00		743				

		71.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.009		75,000.00		675				

		71.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0081		75,000.00		608				

		71.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.09		75,000.00		6,750				

		72		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.18				3,519,176.92		633,452				

		72.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		26.82		0.00		0				1

		72.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		4.2966		0.00		0				

		72.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.359		21,857.27		29,704				

		72.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		4.1562		127,298.48		529,078				

		72.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.0936		6,171.58		578				

		72.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.1404		71,312.06		10,012				

		72.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.00036		16,000,000.00		5,760				

		72.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.00216		27,000,000.00		58,320				

		72.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.00036		0.00		0				

		73		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.45				0.00		0		1		

		74		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /18 М / 0,28939 Т/		Т		0.28939				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		75		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0045				34,776,534.64		156,494				

		75.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.357695		0.00		0				1

		75.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.18387		0.00		0				

		75.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.077895		99,112.45		7,720				

		75.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.105975		16,377.84		1,736				

		75.5		009219		ВОДА		М3		21		0.0945		1,000.00		95				

		75.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.36		75,000.00		27,000				

		75.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1287		770,000.00		99,099				

		75.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.2385		87,400.00		20,845				

		76		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0594				1,682,785.57		99,957				

		76.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.77606		0.00		0				1

		76.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.08316		0.00		0				

		76.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0594		67,438.55		4,006				

		76.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1188		4,581.78		544				

		76.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.00891		15,702.97		140				

		76.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.01485		71,312.06		1,059				

		76.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0144936		6,500,000.00		94,208				

		77		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0594				1,607,502.69		95,486				

		77.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.2177		0.00		0				1

		77.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.017226		0.00		0				

		77.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1188		4,581.78		544				

		77.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.00891		15,702.97		140				

		77.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.008316		71,312.06		593				

		77.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0144936		6,500,000.00		94,208				

		78		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0081				1,682,785.57		13,631				

		78.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.20979		0.00		0				1

		78.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01134		0.00		0				

		78.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0081		67,438.55		546				

		78.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0162		4,581.78		74				

		78.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001215		15,702.97		19				

		78.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002025		71,312.06		144				

		78.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0019764		6,500,000.00		12,847				

		79		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0081				1,607,502.69		13,021				

		79.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.13365		0.00		0				1

		79.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.002349		0.00		0				

		79.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0162		4,581.78		74				

		79.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001215		15,702.97		19				

		79.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001134		71,312.06		81				

		79.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0019764		6,500,000.00		12,847				

		80		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.57				189,303.79		107,903				

		80.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.34143		0.00		0				1

		80.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.03363		0.00		0				

		80.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.00684		99,112.45		678				

		80.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.02679		71,312.06		1,910				

		80.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.114		2,113.88		241				

		80.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.0006099		22,000,000.00		13,418				

		80.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		57.285		1,600.00		91,656				

		81		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				2,520,798.24		25,208				

		81.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		0.00		0				1

		81.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		81.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		15,702.97		36				

		81.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		802.31		58				

		81.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		71,312.06		114				

		81.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								594,173				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 7:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		82		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.068				0.00		0				

		82.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		6.8		0.00		0				1

		83		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.86				136,763.57		117,617				

		83.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		2.15		0.00		0				1

		83.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.473		0.00		0				

		83.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.3956		83,282.68		32,947				

		83.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.7998		864.02		691				

		83.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.129		1,000.00		129				

		83.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0946		75,000.00		7,095				

		83.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.086		75,000.00		6,450				

		83.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0774		75,000.00		5,805				

		83.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.86		75,000.00		64,500				

		84		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0172				200.00		3				

		84.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.096		0.00		0				1

		84.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00344		1,000.00		3				

		84.3		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		1.7544		0.00		0				

		85		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.01754				31,222,921.63		547,650				

		85.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		5.2919934		0.00		0				1

		85.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.720894		0.00		0				

		85.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.307827		99,112.45		30,509				

		85.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.413067		16,377.84		6,765				

		85.5		009219		ВОДА		М3		21		0.36834		1,000.00		368				

		85.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.4032		75,000.00		105,240				

		85.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.41219		770,000.00		317,386				

		85.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		0.99978		87,400.00		87,381				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								17				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								70,912				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								594,358				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						29,718				

						ВСЕГО		СУМ								694,988				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								460				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,758,306				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

				Итоговая расчетная стоимость ценообразования:

				Таблица №1





				Изготовление металлоконструкций		Итого без НДС (за 1 тонну Сум)				НДС (Сум)		Итого с НДС (за 1 тонну Сум)				Регион регистрации		Джизакская область

		1.		Стоимость изготовления  металлоконструкции для (СМР)				указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				Таблица №2

				Демонтаж объектов не активной инфраструктуры		кол-во		Стоимость без НДС (Сум)		НДС (Сум)		Стоимость с НДС (Сум)

		1.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		2.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		3.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		4.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		5.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		6.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		7.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		8.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		9.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		10.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		11.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		12.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		13.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		14.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		15.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		итого по 15 пунктам				15		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				Таблица№3		Величина

		№пп		СМР				Данные подрядчика		Целевое значение

		1		*Прочие затраты подрядчика, %				0.00%		24.69%

		2		**Транспортные расходы, % от стоимости материалов				5.00%		5.00%

		3		**Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту регистрации Участника				0.00		24,783.96

		4		НДС, %				12.00%		12.00%

		*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту  его регистрации в налоговых органах.
** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту регистрации Участника в налоговых органах.



		Таблица №4 

		№		Наименование работ)		Ед. изм.		Кол-во		Цена без НДС		 Цена с НДС				Стоимость без НДС		Стоимость с НДС

										За единицу		  За единицу

		1*		Итоговая стоимость СМР Башни 24 		объект		13		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		6*		Итоговая стоимость СМР Башни 30 		объект		17		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		8*		Итоговая стоимость СМР за Мачту		объект		9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		 		ИТОГО по разделам СМР Башни 24 +СМР Башни 30 +СМР Мачта 		объект		39		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



		9*		Итоговая стоимость по Таблице №1(демонтаж)		объект		1		0		0				0		0

				  ИТОГО стоимость по Таблице №4		объект										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!

		Примечание: 
 



		Все   предложенные стоимости по Таблицам №1,№2,№3 со всеми прочими рисками,   должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Итоговая расчетная стоимость ценообразования".


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1,№2,№3, Участник кликнув должен выбрать в таблице  "Регион регистрации", свой регион регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1-(Изготовление металоконструкции за тоннаж);Таблиц №2-(Демонтажные работы) и Таблицы №-3 ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА., и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете.
 а в Таблице №4 отобразятся итоговые стоимости по F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА и по таблице№2 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Итоговая расчетная стоимость ценообразования" со всеми остальными требуемыми документами по данному Конкурсу. 
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№4, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.
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		Регионы		2023 год c 12%
4-квартал		Прочие

		Республики Узбекистан		34,829.18

		Республики Каракалпакистан		24,216.73		24.25%		24.25

		Андижанская область		20,035.39		28.31%		28.31

		Бухарская область		27,467.92		24.65%		24.65

		Джизакская область		24,783.96		24.69%		24.69

		Кашкадарьинская область		32,463.56		24.15%		24.15

		Навоийская область		42,172.11		23.35%		23.25

		Наманганская область		22,857.91		30.29%		30.29

		Самаркандская область		25,581.74		18.11%		18.11

		Сурхандарьинская область		27,496.60		22.28%		0.22

		Сырдарьинская область		17,709.40		26.14%		0.26

		Ташкентская область		53,065.95		22.82%		0.23

		Ферганская область		20,601.96		20.92%		0.21

		Хорезмская область		24,482.19		19.00%		0.19

		Город Ташкент		38,688.46		17.27%		0.17
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