«COI'TACOBAHO» «YTBEPXIAIO»

3amecTUTENb TeHePaTIBHOIO IUPEKTOpa 110 ; IeHepaNbHBIA TUPEKTOP
Huke 1 UT Y. 42 000 «UMS»
Je

A.P. AGnypaxmMaHoB 7o CX. Apurios

_

(HAupexrop nmo 3akynkam 2024 1.

,( Lty M.M. IupHazapos

3AKYIIOYHAS JOKYMEHTALM S

Jizzax shahri uchun “UMS” MChJning Mobil radio tizimi tarmog‘i ob’ektlarida namunaviy
loyihalar metall konstruktsiyalarni ishlab chiqarish va alohida hajmlar va ob'ektlar uchun (yakka
tartibdagi buyurtmalar asosida) faoliyat ko‘rsatmayotgan infratuzilma ob'ektlarini demontaj qilish
bilan qurilish-montaj ishlari bo‘yicha ishlarni bajarish/ na BeinosiHenue paGoT 110 KOMIIEKCHBIM
CTPOMUTENBHO-MOHTXKHBIM PaboTaM, C H3rOTOBIICHHEM METAIOKOHCTPYKLHH 1O TUIIOBBIM MPOEKTaM U
nposeleHHe paboT MO AEMOHTaXY 00BbEKTOB He AKTHBHOH MHDPACTPYKTYPLI 110 OTACBHBIM 00bEMaM 1
o0bexTaM (Ha OCHOBAHHE OTHENILHBIX 3aKa30B), Ha obbekrax cetn CITPC OO0 «UMS» ans
HO r. Jhxuzak.

3akazquk: O0mecTso ¢ orpannueHHOM oTBeTcTBeHHOCTHIO «UNIVERSAL MOBILE
SYSTEMS»

Tamxent — 2024 r.
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[lpenmer otbopa: Jizzax shahri uchun “UMS”
MChJning Mobil radio tizimi tarmog‘i ob’ektlarida
namunaviy loyihalar metall konstruktsiyalarni ishlab
chiqgarish va alohida hajmlar va ob'ektlar uchun (yakka
tartibdagi buyurtmalar asosida) faoliyat
ko'rsatmayotgan infratuzilma ob'ektlarini demontaj
qilish bilan qurilish-montaj ishlari bo'yicha ishlarni
bajarish/ ma BeIIONHEHHE PabOT TO KOMILIEKCHBIM
CTPOUTENHFHO-MOHTAXKHBIM paboram, c
U3TOTOBJACHMEM METATIOKOHCTPYKIMHA IO THUIIOBBIM
OpoeKTaM M TIPOBEACHHE PAadOT IO JAEMOHTAaXKY
00BEKTOB HE aKTUBHOM MHQPACTPYyKTyphl IIO
OTJIeIbHBIM 00beMaM M 00bekTaM (Ha OCHOBaHHE
OTJICTILHBIX 3aKa3oB), Ha oOwekTax ceru CITPC OO0
«UMS» mig 11O r. Jxu3zax.

CTapTOBaH CTOUMOCTD 0T60pa COCTaBJIACT:

7530 812 632,14 (cemb MWLIMADAOB INATHCOT
TPUAUATH MHJUTMOHOB BOCEMbCOT [ABEHAAUATHL

ThICSY WIECTHCOT TPHANATH ABa) cyM 14 Tuitnn Oe3
yuera H/IC

8434 510 148 (BoceMb MHIIHAPAOB YeThIpecTa
TPUALATH YeThbIpe MHJLJIHOHA NATHCOT AeCHTH
THICAY CTO COPOK BoceMb) cyMm ¢ yuerom HAC 12%

HGHBI, YKa3aHHBIC B IPEAIOXKCHUHN, HE JOJIKHDBL
IPEBBIIIATE CTAPTOBYIO CTOUMOCTD.

Bamora minarexa: UZS

Mertoj onieHKH HpeILJIO)ICGHPIfII

BananHbI MeTOX

BecoBoii k03¢ TexHnko-kBanupukanuonHoi yactu: 70
Becopoii k03¢. ueHoso#H yactu: 30

CymMma rapanTMM  OO€CIIEUCHHs  IIPEAJIOKECHUS
(3amarox): 1%

TexHuyeckoe 3ajaHUE Ha BBHINOJHEHUE padoT Io
KOMIUIEKCHBIM CTPOMTENILHO-MOHTaXHBIM paboTam, ¢
U3rOTOBJICHUEM METAJUIOKOHCTPYKIUN IO TUIIOBBIM
IpoeKTaM U ITIpoBeficHHEe paboT 10  JEeMOHTAXY
O0OBEKTOB HE aKTUBHOH HMHQPACTPYKTYyphl IO
OTHENbHBIM O0BeMaM U o0BekTaM (Ha OCHOBaHHE
OTHETBHBIX 3aKa30B), Ha o0rekTax cetn CIIPC OO0
«UMS» nmnag IO r. JDxuzak mpencTaBleHO B
TEXHHYIECKOH YaCTH 3aKyITOYHOH JMOKYMEHTAIMH.

dopma 3aceaanns 3aKYIOYHON KOMUCCHU:
ANEKTPOHHAS.

000 «UMS» sgBnsgercs 3aKka3yukoM  (najee
«3aka3zuuk») otOopa.

Anpec «3axazuuka»: 100000, r. Tamkent, np-1. A.
Temypa, 24.

Pexpusnutel  <3Bakazuuxa»n: MOO 00401, HWHH
303020732,
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Y4aacrauku oréopa

2.2

2.4

3.1

3.2

3.3

p/c  202114000300381984001 B OIIEPY AK
"Anoxabauk"

KonraxrHoe nuio Opranmsaropa:

JlemapTaMeHT  yIpaBJieHMS  3aKylKaMu, OKCIEPT
JHenapramenta yrpasienus 3akynkamu OO0 «UMS»
Myparos Capnop boxonuposuy

e-mail: smuratov@mobi.uz,

tei: +(99897) 403 81 19

Ot6op  DpOBOJUTCS  3aKYINOYHOH  KOMHCCHMEH,
CO3J@aHHOM 3aKa’ylMKoM, B COCTaBE HE MEHEE IIATH
YJICHOB.

B

or6ope MOTryT IPHHATH y4yacTHe JIOOBIe

IOpUJMYECcKHe  JMIia  He3aBHCUMO  OT  (opm
cOOCTBEHHOCTH, 38 HCKITIOUCHUEM IOPHIANYECKUX JINLL,
HIpUBENIEHHBIX B 4.2.

B

orbope  MOTYT  y4dacTBOBaTh  YYaCTHHKH,

COOTBETCTBYIOIHEC CIICAYIOLHM KPUTCPUAM!

HaJIM4ne HeOOXOMMMBIX TEXHUYECKUX, (UHAHCOBBIX,
MaTepHAIbHBIX, KaPOBLIX M JPYTUX PECYpPCOB JUIs
UCIIOJIHCHUS AOTOBOPA;

IPaBOMOYHOCTH Ha 3aKJIIOUCHHE OTr0BOPa;
OTCYTCTBHE 33JI0JDKEHHOCTH IO yIJaTe HaJoros M
cOopoB;

OTCYTCTBUE BBEJICHHBIX B OTHOUICHUH HUX IPOLIEAYD
OaHKPOTCTBA;

OTCYTCTBHE 3alMcH O HUX B ExuHOM peectpe
HEeTIOOPOCOBECTHBIX HCHIOIHUTEIEH.

OtcyrcTBHE HEeHaJJIexale UCIIOJIHEHHBIX
00513aTeJILCTB 110 paHee 3aKIIOUEHHBIM ¢ 3aKa34YHnKOM
JOrOBOpaM, 3a IocjeHue 2 rojga

He wpaxomarcs B cyneOHOM pa3OupaTenbeTBe €
3aKa3quKoM.

YyacTHuK 0T00pA J0JLKEH:

cobmonare TpeOOBaHHUS 3aKOHOAATENBLCTBA O

TOCYy JAapCTBCHHEBIX 3aKYITKaX,

OPSACTABJIATE [IPEHJIOKECHAA W JOKYMCHTHL,

COOTBETCTBYIOIINE TpeGOBaHUAM  3aKyIOYHOH
JIOKYMEHTAIIMH;

- IPEOCTABIATE JOCTOBEPHYIO HHPOPMALHIO;

pacKpoiBaTh CBCACHHUA 00 OCHOBHOM

Genedunuaprom cobcrrennuke (Ilpunosxkenue Nel B
3aKyMOYHOH JOKYMEHTALMH);

NPEAOCTABUTh  3AS4BJICHHAEC II0 HEAONYINCHMIO

koppynuuorneix npossrexuid  (IIpumoxenune Ne3
3aKYIIOYHOM JOKYMCHTAIINH);

IpeaoCTaBUTL TapaHTHﬁHOC IMHCHMO

CBUJICTCIILCTBYIOUIECE, O MOM, YMO!

(1) yyacTHHK He HaxOJUTCS B CTAIUH JIMKBUIALMH
uiu 6aHKPOTCTRA;

(2) yyacTHHK He HAXOJUTCS B COCTOSIHHM CyIeOHOI0
pa3duparenbCTBa ¢ 3aKa3URKOM;
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ITopsinok nposeaeHust
oTbopa
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(3) yyacTHUK He MMeeT HeHaJUIeKallle HCIOJTHCHHbIE
00s13aTeNIbCTRA 110 paHee 3aKIIIOYCHHBIM JIOTOBOPaM ¢
3aKa34ynKOM;

(4) xoMIIaHUsI YJaCTHUKA, B TOM YHCJIE €€ yUPEAUTEb,
HE 3apeTUCTPUPOBAHA U HE UMeeT OaHKOBCKHE CUeTa B
rocyJlapcTBax WIH Ha TEPPUTOPHIX,
IPEOCTABISIIOIINAX  JTHFOTHBIH HAJOTOBBIH  PEXHUM
U/MNMM  HE TIPEAYCMaTPUBAIONIMX  PACKpBITHE W
IpeocTaBlIeHue MHGOpMallMd TPU  NPOBEACHUU
¢buHaHCOBBIX oneparuii (o GropHbIe 30HBI);

(5) OTCYTCTBYET B Enunom peecrtpe
HEeJTOOPOCOBECTHBIX UCIIOJHUTENCH;

(6) ywacTHHK  He  HMeeT  IPOCPOUCHHOM
3aJJOJKEHHOCTH 10 YIIIaTe HaJloroB, COOPOB U APYTHUX
00s13aTeNBHBIX IUIATeXEl;

@) VYaCTHHK HE HMEET MPEAbABICHHBIX B
OTHOWIEHUH cebst CyaeOHBIX HCKOB O B3BICKAHUH
33JI0JDKEHHOCTH, YOBITKOB 110 TPaXIaHCKO-TIPABOBBIM
OTHOIIICHUSIM;

(8) KOMITaHMSl Y4YaCTHHKA, B TOM 4YHCIE €ro
yUpEOAUTENY,  pPYKOBOAMTENs  HE  HMeEeT  He
OKOHYEHHOTO IPOU3BOJICTBOM YI'OJIOBHOTO,
aJMUHHCTPAaTHBHOTO JieJla 3KOHOMHYECKOM WM
HaJIOrOBOH HAIPaBIEHHOCTH;

(9) undopmarms, cojepxamasics B JOKYMEHTaXx,
IPEAOCTAaBICHHBIX B XOJ€ 3aKyIOYHOU NpOUEAypH,
apiasgercs  poctoepHoil  (IIpmioxenue — Ne2
3aKyHOYHOU IOKYMEHTAIUH );

- 3aKJII04YaTh B ClIydac IIpHU3HAHUA €ro nobeauTeaeM
JOroBOp € 3aKa3dyuxoM B IIOpAOKE M CpPOKH,
MMpEAYCMOTPCHHBIC 3aKOHOAATCIILCTBOM.

Jist yuactus B otbope, y4acTHHK 0TOOpa JIOJDKEH:

a) cKayaTh OAJIEKTPOHHYIO BEPCHIO 3aKyIMOYHON
JIOKYMEHTAIlMH, pa3MEIIeHHOH Ha CIelHaJbHOM
HHGOPMAIMOHHOM TOpTajie JUIss O3HAKOMJICHUS C
YCIOBHSME 0TOOPA;

6) momars KBaTU(UKAIMOHHBIE JIOKYMEHTH U
Ope/UIoXKeHHe Ha 0oTOOp B COOTBETCTBHH C
TpeOOBaHMSIMU 3aKYIIOYHOMN JIOKYMEHTALIMH.

K y4aCTuio B OT60p€ He JOITYCKAIOTCH YUYAaCTHUKH!

— HaxogdInMecs Ha CTaNUHd JIUKBUIAIUMU WUIH

0aHKpOTCTBA;

— HaxOHSIHMECSs B COCTOSHHHM CYIOCOHOTO HIIH
apOUTPaKHOTO pazbuparenncTBa c
«3aKa3zuynKoOM;

— Haxojswecs B EnunoM peectpe
HEJT0OPOCOBECTHDIX HCIIOTHUTEICH;

—  HMEIOINUECsS MPOCPOUYCHHYIO 3aJ0JDKEHHOCTD
3aJI0JDKCHHOCTH T10 YIUJIATE HAJOTOB ¥ JPYIHX
00s13aTeNBHBIX TUIaTeXel, cOOpoB

—  3apEerucTPHPOBAHHBIC U HUMEIOIIre
OaHKOBCKHE CuYeTa B TrOCYJapcTBaxX MWIM Ha
TEPPUTOPHAX, MPETOCTABISIONIMX JILIOTHBIN
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HaJIOT OBBIH PEXKUM 150078141 He

TIpelycMaTpUBArOIIUX pacKpeITHe "
IIpeI0CTaBICHUE nHpOopMaLUK IpU
IIPOBEJCHUU (MHAHCOBBIX orepanuit

(oddiopHBIE 30HEI).

HE HaJJIeXalle WCHOJHUBIINWE IIPUHATHIE
00s3aTeNbCTBA  TI0  paHee  3aKIIOYCHHBIM
JIOTOBOPaM ¢ 3aKa3uHuKOM 3a IOCJIEIHUE Ba
roja;

HE  IPEJOCTaBUBIIME  HHPOpMAUHIO O

KOHEYHOM 6enedunuape
(cobcTBeHHUKE/ yUpetuTene) KOMITaHUH
YYaCTHHKA;

adGunpoBaHHbIC YIaCTHHKY;
ITPEIOCTABUBIINE KBaNU(PUKALFOHHbIE
JIOKYMEHTBHI, HE COOTBETCTBYIOIIME

TpeOOBaHUSIM 3aKYIOUHOH JOKyMEHTallHH,
00 TPENOCTABUBINKE HE IIONHBIA IaKeT
TIPETyCMOTPEHHBIX IOKYMEHTOB.

VYkazaBuiye HEIOCTOBEPHYIO MHPOPMALHUIO B
JOKYMEHTaX, IPEJICTAaBICHHBIX B paMKax
3aKyMOYHOM IIPOLETYPEIL.

4.3 3aKka3ymK OTCTpaHseT Yy4YacTHHUKa OT Yy4acTus B
3aKyNOYHBIX IIpOLEypax, eClu:

00 ydyacTHHKE HMeeTcsl 3amuch B Enunom
peectpe HeJJOOPOCOBECTHBIX UCIIONHUTENEH;

y  y4acTHHKAa HMeeTcs  IPOCpOYECHHAs
3aJ[0JDKEHHOCTD 110 yIUIaTe HAJIOTOB U cOOPOB;

YYaCTHHUK He COOTBETCTBYET
KBaJIU(PHKALZOHHBIM, TEXHUYECKUM u
KOMMEPUYECKMM TpPEeOOBAHUAM  3aKyIIOUHOH
JIOKYMEHTAIH;

YYaCTHUK MPSIMO WJIM KOCBEHHO IIpEJUIaraert,
JaeT WIM  corjiamaercs  Jath  JiroOomy
HBIHEIITHEMY JTHOO OBIBLIEMY IOJKHOCTHOMY
AUy Wi pabOTHUKY T'OCYJapCTBEHHOIO
3aKa3yuKa WM JPYroro rocylapCTBEHHOIO
opraHa Bo3HarpaxaeHue B JII0O0H ¢opwme,
npeuiokenre o Halime Ha paboty mmubo
M00YIO IPYTYIO IEHHYIO BElllb WM YCIyTy ¢
LEJILIO TIOBJIUSTE Ha COBEPIICHHUE KaKOT0-1100
JIeACTBUsI,  LPHUHITHE  pEIICHUs U
IpUMEHEHUE KaKo#i-mmbo 3aKyIIOYHOH
TIpOUEAYPHl TOCYJApPCTBEHHOIO 3aKa3yMKa B
IpolIecCce TOCYNAapCTBEHHBIX 3aKyIIOK;

VYaCTHMK COBEPINACT AHTUKOHKYPEHTHBIC
nercTBUS HITH B HapyIeHHe
3aKOHOIATEILCTRA nMeer KOH(IUKT
MHTEPECOB, a TaK)Ke IPY BBIIBJICHUU CIy4aeB
addunrposanHOCTH;



SI3pik oTOOpa 5.1

IIpennoxenue yqyacTHHKA 1 6.1
nopsiaox ero opopmiaeHus

6.2
6.3
6.4.
6.5.
6.6.
IIponsienne cpoxa 7.1
peJoCTABICHUSA
P eAJIOKEH U

Ilpennoxxenne u  BCcs  CBsI3aHHAask € HUM
KOPPECIIOHJCHIIMA, ¥  JOKyMEHTalus, KOTOpHIe
OCYUIECTBIIIOTCS YYACTHUKOM H 3aKa3UHKOM, JIOJDKHBI
OBITH Ha TOCYIapCTBEHHOM S3BIKE U, II0 Mepe
HEOOXOIUMOCTH, Ha JPYTUX s3BIKax (PYyCCKUil A3BIK,
armickuil s3p1k). [lpemnoxenue, MoxxeT ObITH Ha
JpPyroM s3bIK€ IIpH YCJOBUHM, 9YTO K HeH Oynmer
MPUJIOXKEH TOYHBIH NTEPEeBO Ha Y30SKCKUH HMITH PyCCKUH
S3bIKH. B ciiyuae Hamumuus pa3sHOYTEHUH B TEKCTE
IIPEIUIOKEHHUS, KOT/1a UCHONB3yeTcs Oojiee YeM OJMH
SI3BIK, Y30EKCKUIA SA3BIK OYIyT IPEeBATUPYIOLIHM.

YyacTHuKkH oAAI0T JJICKTPOHHLIC HNPEATOXKEHUS
110 0T6opy yepes CBoHu 1epcoHaJIbHbIE KaGHHeTbl,
HC 03/ 1HEC CPOKa, YKAa3aHHOIo B 00LABJEHNH O
IIPOBEACHUY 3JICKTPOHHOIO 0T6opa.

BMmecre ¢ nOpemsio)XeHHEM — YYaCTHHKH — MOTYT
pasmewiat B BuAe (ailIoB 3CKU3BI, PHCYHKH,
yepTexH, pororpaduyl ¥ HHBIE JOKYMEHTEI.

HpI/I 2TOM TIPCIUIOKCHU A Y4aCTHUKOB
NpeACTABIIAIOTCA NIOCPCACTBOM IPUKPCIIICHNA
JOKYMCHTOB B COOTBCTCTBHH C Tpe6OBaHH$IMI/I B
3H6KTpOHHOﬁ cucreMe. YKa3zaHHEIC YHaCTHUKOM
CBCACHHUA HOJIKHBI COOTBCTCTBOBATL CBCIACHUAM,
COACPKAMUMCA B IIPUKPCINICHHBIX JOKYMCHTAaX.

VYyactHuk otopa:

e HECET OTBCTCTBCHHOCTD 3a
IOAJTMHHOCTD u JAOCTOBCPHOCTEL
IPEAOCTABISACMBIX HH(bOpMaHI/II/I 144
JAOKYMCHTOB,

- BHOpasc nogars TOJIBKO OJIHO
NPEAJIOKCHUE,

- BIIpaBe OTO3BaTh WM  BHECTH
U3MEHEHHS B IIOJAHHOE MPEJIOKEHUE 10
CpoKa OKOHYAHUS ojauu TaKHXx
TIPEUIOXKEHNH.

VYyacTHUK 3JeKTpOHHOTO 0TOOpa BIpaBe HANpaBUThH
3aKa3YMKy 4epe3 OTKPBITHIN 2JIEKTPOHHBIN YaT 3a1poc
0 Jlaye pasbiICHEHMI IIOJIOKEHMH 3aKyIOYHOM
JOKYMEHTAlMUHA HE MO3/JHee YeM 3a JBa JHS JO JaThl
OKOHYaHUS CpoKa MOJa4YH NPEIIOKEHUAM.

CpOK JeHCTRUS IIPCIIOKEHUS YYaCTHHKOB AOJKCH
cocTaBisaTe He MeHee 60 gmed co JHS OKOHYAHMS
NIPpEACTABIICHUA npeﬂnomeﬂnﬁ.

B cnywae wHeobxomumocTH — 3aKka3yMK — MOXET
00paTUTLCA K YYACTHUKAM 0TOOpA € IIPEIIOKEHUEM O
MPOJUICHUH CpoKa JEHCTBHSI HX NpPEUIOKCHUN Ha
OTIpeIeICHHBIH IEPHO.

B ciiyuae HEOOXOIUMOCTH, 3aKa3UYUK MOXKET IPOJUTUATE
CPOK IIPECTABICHUS IIPEITOKESHUH.
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Buecenne nzMeHeHHH B
3aKYHOYHYIO JOKYMEHTAIHIO

Ouenka npesioxeHuit
YYACTHUKOB 0TOOpA

7.2

8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

OOBsBIICHHS. O MPOMJICHUM CPOKOB IIPEJICTABIICHMS
IPEIUIOKEHUH  pa3MelliaeTcs  Ha  CIIELHAIbHOM
uidOpPMAHOHHOM TIOpTale W IMyOJIHKYyeTCs B APYTHX
CMU.

B ciiyuae HeoOXOAMMOCTH 3aKa34ydK BIPaBe NPHHATH
pEllleHHEe O BHECEHMM W3MEHEHHH B 3aKyIOYHYIO
JIOKYMEHTAIIHIO.

Peinrenye 0 BHECEHHH W3MEHEHUH B 3aKYITOYHYIO
JOKYMCHTAIIMIO MOXET IIPHUHUMATHCSA HE ITO3JHEC YCM
3a OIuH pa6oqyn71 JCeHb A0 Aarthl OKOHYaHHA CpPOKa
noxadn HpClUIO)I(GHHfI.

B cinydae BHeceHUS H3MEHEHHI B 3aKyIOYHYIO
JOKYMEHTAIIMI0O B CPOK  OKOHYAHHUS  I10/1a4H
NpeUIOXKeHUH, 0TOOp IPOJUIEBAECTCA HE MEHEE YeM Ha
Tpu pabouymx JHS C JaThl BHECCHHS H3MEHEHHUH B
3aKyNOYHYIO JIOKYMEHTALHUIO.

OJIHOBPEMEHHO C 3TUM BHOCATCS U3MEHEHUS B
o0BsIBIICHHE O TIPOBENCHUM OTOOpa, eciau Obuia
M3MeHeHa HH(popMaIus, yKa3aHHas B 00bsBICHUH.

IIpr OTKpBITHH JOCTYyIa 3JIEKTPOHHOM CHUCTEMBI K
IIPE/VIOKEHUAM Y YaCTHUKOB IPOBEPSETCS HAIMYUE B
HEM BCeX JOKYMEHTOB W  IPAaBHIBHOCTL HX
odopmIieHusl. B ciydae OTCYTCTBUSA
COOTBETCTBYIOIIMX JOKYMEHTOB B IPEIJTIOXKECHUH,
3aKyImoYHas KOMUCCHSI BIIpaBe HE JOILyCKaTh JAHHOE
HPEJUIOKEHUE K PACCMOTPEHHIO ¥ OLEHKE.

3akymnouHas ~ KOMMCCHS ~ OCYIIECTBJISET  OIEHKY
NPEUIONKEHNH, KOTOpPblE HE OBUIM OTKJIOHEHBI, I
BBIABIICHHS robGeurens oToopa Ha OCHOBE KPHTEPHUEB,
yKa3aHHBIX B 3aKYMOYHOU JOKYMEHTALMH.

A Takxe  JOKyMeHTaM,  O(QOpPMIEHHBIX  IIO
IpunoxedusmM Nel-5 B 3aKyno4HOHN JOKYMEHTALHH.

OHGHKa Hp@lUIO)KCHI/Iﬁ U OIPCACIICHUC rnmobenuTess
0T6opa IIPOMU3BOAATCA Ha OCHOBAaHAU KPUTCPHUCB,
H3JIOKCHHBIX B BaKYHOQHOﬁ JOKYMCHTAaIIHUU.

IMpennoxkenue Mpu3HaeTCs HauIexkane oGopMIECHHEIM,
€CId OHO COOTBETCTBYeT TpeOoBaHMsAM 3aKkoHa, H
3aKyNOYHOH TOKYMEHTAIIHH.

3&KYHO“IH8§I KOMHCCHA OTKIOHACT MNPEAJIONKCHUC,
€CJIn TIOIABIIH A €ro Y4aCTHUK 0T6opa HC

COOTBETCTBYeT  TpeOOBaHMSAM,  YCTaHOBJIEHHBIM
3aKOHOM MJIM IIPEUIOKEHUWE Y4acTHHKa oTOopa He
COOTBETCTRYET TpeOOBaHMSIM 3aKyIIOYHOH
JIOKYMCHTaIUH.

Bo Bpems OUEHKH IPENJIOXEHUH OTBETCTBEHHBIHA
CeKpeTaphb 3aKyNOYHON KOMUCCHH MOXKET 3alPalluBaTh
y YYaCTHHUKOB 3JIEKTPOHHOTO O0TOOpa pa3bsICHEHUS IO
NoBoAy WX IpeanoxeHui. [lammag nponexypa
TIPOBOMTCS B BJIEKTPOHHOHI (hopme.

Ecmn yuacTHHKM 0T6Opa IPEACTaBAT NPEMIOKEHHS B
pasHBIX BaJIOTaX, CYMMbl NIPEUIOKEHUH IPU OLICHKE
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10 TIIpoume yciaoBusi

11

3axu0uenue 10ropopa

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

10.1

10.2

11.1

OyoyT IepecyuTaHbl B €JUHYIO BAIIOTY IO Kypcy
IlentpansHoro 6anka Peciybnuku Y30exucras.

IToGenurTeneM  mpu3HaeTCs  yYacTHHK  oTOOpa,
IPEJUIOKUBIINE  JIy4Ile  YCIOBHS  HCIOJHEHUS
JOrOBOpPa Ha OCHOBE KpHUTEPHUEB, YKa3aHHBIX B
3aKyNO4YHOH NOKYMEHTAlUU U NPEUIOKEHNH.

ITpy manuuuy apudMETHYECKHX WIM HHBIX OMHUOOK
3aKyIOYHas KOMMCCHUSA BIIpaBe OTKJIOHHUTh
HpEeUIOKEHNE YYAaCTHHKOB JMOO OIPElENUTh HHBIE
YCJIOBHSI UX JalbHEHINero pacCMOTPEHuUS, U3BECTHB 00
3TOM Y4acTHHKA 0TOOpA.

B nensx KoppeKTHOro CpaBHEHUS 1I€H HHOCTPAHHBIX U
OTEYECTBEHHBIX YYACTHUKOB 0TOOpa, PH OLIEHKE Oy YT
YYTEHBl  COOTBETCTBYIOIIME  pacxojpl  (HAJOTH,
TaMOXEHHBIE IUIATEXH H  HHBIE  00s3aTelILHbBIC
TJIATEeXKH), B crydJasx, IPEIYCMOTPEHHBIX
JNEHCTBYIOIUM  3aKOHOJATENbCTBOM  PecmyOnuxu
V36ekucTaH.

Pe3ynbTaThl paccMOTPEHHUS W OIEHKH IIPEIJIOKESHUIH
(bUKCHPYIOTCS B MPOTOKOJIE PACCMOTPEHHUS ¥ OLEHKH
TIPENITOXKEHU.

Jlrobo#t  yyacTHMK oTOOpa mocne  IyOIMKaluu
IIPOTOKOJIA PACCMOTPEHHUS] W OLIEHKU IPEJUIOKESHUHN
BIIPABE HANpaBUTH 3aKa34WKy 4YEpe3 3IIEKTPOHHYIO
CHCTEMY TOCYINApCTBEHHBIX 3aKYNOK BO3PAXXEHHS IIO
pesyssTaTtam otOopa. B Teuenue aByx pabouux el ¢
JaThl IOCTYIUIEHUS TAKOrO 3alpoca 3aKa3uuK o0s3aH
IpPEACTaBUTh YYaCTHUKY OTOOpa COOTBETCTBYIOLIME
Pa3bSACHEHMSL.

Otbop Moxxer OBITH OOBSBICH  3aKYIOYHOH
KOMHCCHEH HE COCTOSIBIIUMUCS:

- ecnd B 0TOOpe HPUHSII y4acTHe OJIMH YYaCTHUK
WK HUKTO HE MPUHSJ YUacTHE;

- eciu 1o pe3yybTaram paccMOTpeHUs
IPEUIOXKEHHH 3aKynoYHas KOMUCCHS OTKIIOHUIIA
BCC TMPEIJIONKEHHS BBHAY HE COOTBETCTBHSA
TpeOOBaHUAM 3aKyIIOUHON JTIOKYMEHTAI[UH JTUOO0 B
pe3ynbrare OTKJIOHCHUS IPeUIOKEHU
YYACTHUKOB OCTAJICS TOJIBKO OJ[MH YYaCTHHK;

3aka3yuK MMeEET IPaBO OTMEHHUTH OTOOp B Jr0boe
BpeMsl IO aKleNTa BBIUTPABIIErO IPEIOKEHHS.
3aka3uuKk B ciydyae OTMEHBl oTOOpa MyOJIMKyeT
00OCHOBAHHBIE TIPUYHHBI JAHHOTO pEIICHHS Ha
CIEHANTLHOM HHQOPMAIIHOHHOM ITOpTAJIe.

Ilo pesynpraram oTbOOpa JOTOBOp 3aKIJIOYAETCA Ha
YCIIOBHSIX, YKa3aHHBIX B 3aKyIIOYHON JOKYMEHTALlUU U
HOpeATOXKEHHH, ITOJaHHOM YYacTHUKOM oT1bopa, ¢
KOTOPBIM 3aKJIFO4aETCs JOTOBOP.

HODHHOK OIIATHI:

40% (copok) ot cymmbl 3akaza B TedeHuu 10
OaHKOBCKMX JIHeW Iocae IIOJANHCAHHS 3akasa
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11.2

CTopoHaMH M TIOCITE Pa3MEILEHUA HHOPMAIIHE O
HactosieM JloroBope B EnuHBIA peectp AOroBOPOB
Ha CHeNuaJbHOM  MHGPOPMALMOHHOM  IOpTajle.
OxoHYaTEeNBHBI pacyer, II0 COOTBETCTBYIOLIEMY
3aka3y, UpPOU3BOAUTCA Ha OCHOBaHUU AKTOB
BBITIOJIHEHHBIX paboT W cueT (axTyp 3a KaxKIbId
00beKkT/00heM, 110 COOTBETCTBYIOIEMY 3akasy, B
teyenue 10 (nmecsTr) OAHKOBCKUX JIHEH ¢ MOMEHTa
noanucanus CtopoHaMu AKTa BEIITIOTHEHHBIX paboT
cueT (paKTypHl.

Cpoxk BbInoOIHEHUs PadoT:

B IIPOUCCCe BLIIOJHECHHUS pa60T BBIITOJTHECHHEC KaXJ0I0
JTara He JOJDKHO IIPEBBIIIATS YKA3aHHBIX HUXKE CPOKOB!

- Bomosrenne CMP (daxruyeckux paboT Ha 00BEKTE)
He Gostee 45 KaJleHAAPHLIX JHel JUTs KaXI0ro 00beKTa
C MOMEHTA IIOJTy4eHHs IPEOIUIAThl OT 3aKa34uKa,

- Brimosnenie paboT mo JeMOHTaxy, He Oosee 3 pueit
Ha 0JIUH OOBEKT C MOMEHTA IIOJIyIEHH s IPEAOIIATEI OT
3aka3zyuka B COOTBETCTBUM C 3aKa3oM, U OOIIUH CpoK
JUIs 3aKpeITHS O0BeKTa He MOJDKeH mpeBblmarh 15
KaJICHAAPHBIX AHEH.

Cpox jeiictBHst  Joropopa: He MeHee 12
(mBeHamNaTH) KaNeHAAPHBIX MECSIIEB.

Mecto Beimoanenus padot: 11O r. Jhxuzax.

FapanTuiinpiii  cpok: [apaumuiinbil  CcpoKk  HaA
CMPOUMENLHO-MOHMAIICHBLE pabombl oondiceH
COOMBEMCMBOBAMs  MPeDOCAHUAM — HOPMATNUGCHBLX
00KyMeHmos u Ovimb He Menee 24 mecsayee co OHA
noonucanus obeumu cmopoHamy Axma npuémku
BbINONIHEHHBIX PAOOM.

Tapanmuiinelii cpox 9KCHAYAMAyuu Us20MOoG/LeHHbLX
MEMANIOKOHCMPYKYUi Qondicer bvime He menee 10 nem.

Tapanmus na kposenvrvie Mamepuanst U pabomot u3
U301/ Panpeouszon — He Menee Smu em

Ipeapapurenbuniii  (OpHEHTHPOBOYHBI) 00beM
pabor cocraniseT 39 0OBEKTOB.

B cnyyae, ecnu mobemurens orbopa OTKA3hIBAETCS
3aKJIIoYaTh JIOTOBOP Ha YCJIOBHAX OTOOpa, IpaBoO
3aKJIIOUCHHsT JIOrOBOpa IEPEXOJUT K PE3EpBHOMY
UCIONHUTENO. [IpH 3TOM pe3epBHBII NOOEAUTEND
3aKIOYaeT JOrOBOP WO  IleHE, IPEUIOKEHHOH
noGeauTeem (3a HCKITIOUEHEM CIlydaeB, KOria LieHa,
OpeiyioKeHHas pe3epBHBIM  [0oOeIUTeNeM, HMKE
IEHBI, TPEUIOKEHHON To0eauTeNeM), UIM MOXKET
OTKa3aThCs OT 3aKJIIOYCHUs JOI0BOpa



Adkera YyacTHHKA

Ipunoorcenue Nl

(O6mas naudpopManus 06 yuacTHHKE)

Hammenosanve YyacTHuka:

HanmenoBanue

Cgegenus 00 YyacTHUKE

Oprasu3aioHHo-IpaBoBas GopMa 1 PUPMEHHOE
HanMeHOBaHHeE (TI0JIHOE U KpaTKoe)

CrpaHna pe3uieHTCTRA

CaejieHHE O peTUCTpalluy (aTta perucTpaliim,
PETHCTPALOHHBIN HOMEp, HAUMEHOBAaHHE
PETUCTPUPYIOLIETO OPraHa)

VHH

Wudopmarmst 06 OCHOBHOM BUAE AEATEILHOCTH B
cootBerctBur OK3JJ1, PerucrpanmnoHusiii Kox
mnarenbiuka HIC

HOpunnyeckuii agpec

[loutoBrlit agpec

Wndopmanus o GeHeumnapHoM COOCTBEHHHKE
(pu3mueckoe NUI0, KOTOPOE B KOHEYHOM HUTOIe
BJAJICET IpaBaMy COOCTBEHHOCTH HIIH B
JIeHCTBUTENIBHOCTH KOHTPOJIHUPYET MOCTABIIIKA
TOBapoB (padoT, ycuyr).

Yuypenuresnu ¢ yKazaHUEM JIOJIEBOTO YUACTHUS

(mepeynciIuTh HAUMEHOBAHUS U OPTaHU3ALIMOHHO-
npaBoByo Gopmy wiu O.M.0. Bcex yupenaureneit,
Ybsl JOJISI B YCTaBHOM KanuTaine rnpesbimaet 10%).

B ciyyae, ecnu yupeauteneM KOMIAHUN YYaCTHHKA
ABJISETCA APYToe IOPUNNYECKOE U0, TO YIACTHHKY
HEeoOX0IMMO yKa3aTh HHPOPMALHUIO IO KOHEYHOT'O
OeHedunmapa-GpU3NIECKOT0 JINIA, BICIOMIETO STHM
IOPHITHECKUM JIIIOM.

Wudpopmanus o MecTe MPOU3BOJICTBA TOBAPOB
(pabort, ycmyr)

10

baHKOBCKHE PEKBU3UTH! (HaIMEHOBaHHUE M aJ{pec
OaHKa, HOMEp pacyeTHOro cyeTa YJacTHUKA B OaHKe,
tenedoHs! 6aHka, Ipoune OAaHKOBCKUE PEKBH3UTHI)

11

KonTaktHas nadopmarms Y4acTHHKA

10




HanmenoBanue Cuenenns 00 YJacTHHKE

®OHO PykoBoauTesnst Y4acTHUKA, HMEIOLIETO 1IPaBo
TIOJIITMCH B COOTBETCTBUH C YUPEAUTEIEHBIMI

12
JOKYMEHTaMH Y YacTHUKA C YKa3aHUEM JOJDKHOCTH U
KOHTaKTHOTO TenedoHa
13 [IpencraBurens Y4yacTHHKA, YIIOTHOMOYEHHBIH 110 .
JIOBEpeHHOCTH Ha noanucanue JJorosopa u KII
14 | ®H1O I'naBHOrO Oyxranrepa
o B Bomai
15 IIpencraBurens Y4YacTHHKA, OTBETCTBEHHBIN 3a ’ e
y4yacTtHe B 3aKyliKe
HNudopmanns 00 onbITe NOCTABKH AHAJOTHYHEBIX TOBAPOB
Ucnonnenue
0053aTENHCTR 110
HanmeHoBanue No u para
JIOTOBOPY
Ne HaumMeHoBanue TOBapa 3aKa3yuka, ¢ KOTOPbIM 3aKJIKYEHHOTIO (HOJ’IHOC/HG Hpnmeqaﬂue
3aKoyalca A0roBop norosopa

TI0JIHOE), YKa3aTh
NIEPHO1 HCTIOTHEHHUS]

(noonuUcL YNOIHOMOYEHHO20 TUYa)

(D.H.O. u 0013%CHOCH YNOTHOMOYEHHO20 JUYQ)
MLIL

JlaTa: «  » 2024r.

HHC’IﬂpyKl[M}l O 3ANONHEHUIO!

1. Yuacmuurx donycen 3anonnume HPpUGEOeHHYIO Gbltie Mabauyy no ecem nouyusaM. B cnyyae omcymcemeus Kakux-
JUBO OAHHBIX YKA3AN CROBO «HEINY.

3. B zpaghe « Bankosckue pekgusumbl ... » YKA3blGaIOMCs PeKgUsUnisl, Komopwle Hy0yn ucnofb306anbl NPY 3AKII0YEHUY
Hozcogopa.

* Ilpu yxasanuu unopmayuu o pamee 3AKAIOHEHHLIX 002080pAX HA NOCHIABKY AHAJIOZHYHBIX HIOGAPOS,
HeoOX00UMO 3anojHuUms 6éce KOAOHKU 6e3 uckmiouenus. B cayuae neodxooumocmu ROOmMEepIcOeHUA
docmogepriocmu  RPedoCmasieHioll  uHopmayuu,  3aKa3yuK  MOdcem  3ANPOCHMbL  HPedOCHIAcUnb
PEKOMEHOAMENLHOE RUCOMO UTTH KORUIO NOORUCAHIO20 002080Da ¢ 3AKAZUUKOM.
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Ipunoscenue No2
HA OPHPMEHHOM BJIAHKE YYACTHHKA

Lama:

3aKynoyHoH KOMUCCHH

TAPAHTHUMHOE ITMCHEMO

HacrosmuMm nucpsMoM TIOATBEPKAACM, YTO KOMIIAaHUA

(HaumeHOBaHUe KOMNAHUY)

- He HaXOJUTCs B CTaJIMH JIMKBUAALMHK U B OTHOLLCHHH Hac He BBeleHa npoueaypa 6aHKpOTCTRA;

- He HaXOJUTCH B COCTOSIHMU cyfieOHoro pazduparenscrsa ¢ OO0 «UMSy;

- orcyrcrByeT B Ennnom peectpe HenoOpocOBECTHBIX MCTIOIHUTENCH;

- He UMeEeT 3a/I0JDKEHHOCTH 110 YIIaTe Hajloros, cGOpoB M JApYyrux o0s3aTebHbIX IiaTexel;

- HE HMEeT HeHaiexaluM o0pa3oM HCNOJHEHHblE 0053aTeNnbCcTBa MO paHee 3aKJIIOUCHHBIM
goroeopaM ¢ OO0 «UMS» 3a mocjeanne 1Ba roaa;

- uMeeT (aKTHUeCKHE pecypchl (MaTepHalbHble, TEXHHUECKHE, UYENIOBEUECKHE) IUIS BBINOJHEHHUS
00s13aTeNbCTB MO 1I0TOBOPY;

- HE HMEET MNpeIbABACHHBIX B OTHOMIEHHH ce0s CyHeOHBIX HCKaX O B3BICKAHHM 3aJ0JDKEHHOCTH,
YOBITKOB MO FPax<IaHCKO-TIPABOBBIM OTHOLUCHMAM, MCKaM B CBSI3H C HEHAUISKAIMM HCIIOJIHEHHEM
JIOTOBOPHBIX 0043aTeNbCTB;

- KOMIIaHH$ Y4aCTHHKAa, B TOM YHCJIE€ €r0 YUpeAWTeNH, PyKOBOIAMTENIb HE MMEEeT He OKOHUYEHHOIro
NPOM3BOACTBOM  YrOJIOBHOIO, aJMMHUCTPATMBHOTO J€la 3KOHOMMYECKOH WM  HajJoroBo
HanpapJIEHHOCTH, a TaloKe Jefla KOPPYNLMOHHON HanpaBiIeHHOCTH;

- He MMeeT 33J10/LDKEHHOCTH HO MCIIONHUTENIbHBIM JIOKYMEHTAM;

- He cocrout B ciiucke 'HK opranuzaumii, 0OHaIMUMBAIOMIMX JEHEXKHbBIE CPEJICTRA;

- KOMIIaHM# YYaCTHHMKA, B TOM YHMCJIE €Er0 YUPEAUTENH, He 3aperucTPUPOBaHa 1 He MMeeT OaHKOBCKHeE
CYeTa B rocy1apcTBax WM Ha TEPPUTOPHUSX, TPEAOCTABIIAIOILNX JIbIOTHBIH HANIOTOBBIH PEXUM /WK
HEe NpefyCMaTpPHUBaIOLUMX pPAacKpelTUE U TpejocTaBlieHHe HH(opMalMyd TIpH  TPOBEJICHHH
(uHaHCOBBIX onepauuii (o diopHbIe 30HBI);

- uHdopmauus, comepskallascs B JOKYMEHTaX, MPEJOCTABJICHHBIX B XOJ€ 3aKYMOYHOM NpOLELYphI,
ABJIAETCA JOCTOBEPHOM.

IMomnucu:

®.1.0. pykoBoautens

®.1.0. rnaBroro Oyxranrepa (HayaJbHUKa PUHAHCOBOTO OT/ICia)

@®.J1.0. ropucra

Mecro eyatu
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Hpunosicenue Ne3
HA QHPMEHHOM BJIIAHKE VYACTHHKA

No: Jlama:

3aKkyno4yHoil KOMUCCHH
3asiBJIeHHE 110 HEIONMYINEHUI0 KOPPYITIHMOHHBIX NPOsiBJIeHHI

Hacrosimum 3asBiisieM, 4TO KOMIaHUs (HaumeHOBaHUE KOMNAHUY)
HUKaKaM 00pa3oM U HU IPH KaKuX 00CTOSTEILCTBAX HE NOMYCTUT KOPPYILIHOHHBIE NPOBIICHHUS
B JiF0OOM €ro BHJIE, @ TAK)KE HE COBEPLIMT aHTUKOHKYPEHTHBIE NEHCTBHSL.

Take HacrosiuM o0s3yemcs coOmromath TpeOOBAaHUS — AHTUKOPPYNIUOHHOIO
3aKoHOaTeIbcTBA PecriyOnuku Y30ekucTan 1 He MPEeANpHHIMATh HUKAKUX JEHCTBUM, KOTOPhIC
MOT'YT HapyIIHTh HOPMBI aHTHKOPPYIIIMOHHOTO 3aKOHOIATENIECTBA B CBA3K CO CBOMMMU IIPaBaMU
WM 00513aTeNbCTBAMY COMIACHO 3aKyNOYHOM NOKYMEHTAIMH, B TOM 4YHciie (He OrPaHUYUBasCh)
IPSAMO MIIM KOCBEHHO TpeJularaTh, JaBaTh WM COTNIALIATHCS JIaTh JOOOMY HBIHEIIHEMY MO0
OBIBIIEMY JIOJDKHOCTHOMY JIHIY HMJM PaGOTHHKY TOCYAApCTBEHHOIO 3aKa3zyMKa MM JPYroro
rOCYapCTBEHHOTO Oprala BO3HaArpaxieHue B Jiroboit popme, npeanoxenye o HaiiMe Ha paboTy
1m00 MOOYIO APYIYIO UEHHYIO BEIUb MM YCIYIY C IEbIO OBIHATH Ha COBEPIICHHE KAKOTr0-I1100
NEACTBYSI, TPUHSATHE PpEINeHUs WIM TpPUMCHEHHE Kakod-nubo 3aKymoOdHOH IPOLEHypEI
rOCyIapCTBEHHOr0 3aKa34rKa B IPOLECCE FOCYAapCTBEHHBIX 3aKyIIOK.

B ciydae Haymumsi Kakux-JIu00 KOPPYIIMOHHBIX IPOSIBIIEHUH, MBI COITIACHBI C TEM, YTO
000 «UMS» umeeT IpaBo 0TKa3aThCs OT JAJIbHEHIIEro paCCMOTPEHH S HAILIErO IPEJIOKEHUS B
XO07I€ 3aKyIIOYHOH Tpoueaype.

(HOIIHI/ICB YIIOJTHOMOYCHHOT'O HHHa)

(®.1.0. ¢ 10DKHOCTE YIIOJHOMOYEHHOTO JIMIIA)
M.II.

Jara: «  » 2024r.
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Ipunoscenue Ned

Obpasey gopmer punancosvix omuemnocmeti (Popma Nel- Byxeanmepckuii 6ananc, Popma
No2- Omuem o unancoswix pesynomamax) 3a npedvioyyuti nepuod 2021 — 2023 ze.
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PyReaoduTaTb:
T

Hpumeuanue:

Bee ¢popmer dunancosvix omuemmnocmeti (Qopma Nel- Byxeanmepcxuii 6ananc, Popma Ne2-
Omyem o Qunancoseix pesyremamax) OoaicHul Oolme ceenepuposanvl/copmuposansvt ¢ 6asvl THK u
npedcmasgnenvt ¢ Qopmame PDF. Ilpu smom kadicoas cmpanuya omyema O0MICHA Oblmb 3aKpeniena
ROONUCHIO OMBEIMCMBEHHBLX JIUY (271a6HbLI DYXeaamep, OUpexmop) u neuameio KOMAAHUU.

C643b U cx00cmea OauubIX 3a 00UH U MOM JCe NPOMEICYIMOK UMY QMY MedHCOY QUHAHCOGLIMU
OMUCTHOCIAMU PA3HBLX 20006 Q0NICHbL Gbimb 0becneyensl. K npumepy, ecnu nokazamenu 3a 2021 200 ¢
omueme o Qunancosvix pesynomamax 3a 2021 200 omauuaiomes. om OanHbIX 3a mom dice nepuod (2021
200) 6 omueme 3a 2022 200, mo Oannvie 3a 2021 200 6y0ym cuumamsca He OOCHOGEPHLLMU.
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Ilpunoosrcennue Nos

HA QHPMEHHOM BJIAHKE BFAHKA

Caenenns 13 6anka

No pexonguero nuepLMa

Jara:

Haunvenoranne 0aHKa TIOATBEPAAACT, UTO HU3GWHNEC NPEONPUSIHUAKOMIATUN

Hupermop:

Taasniin Oyxeammep:

10puduveckuti acopec. Ysoerucman, 2.

HHI: 123456789 uMeeT OCHOBHOM JICMO3UTHBIN CUET B HALIMOHANBLHOH BaJIIOTE (CYyM)

No XX XXXXXXXXXXXXNXNXXN,

Ilo cocrosnuto Ha . . 20 ropa:

- obs3arenbCeTBa nepen bankoM (kpeauThl, GaHKOBCKas MAPaHTHA, AKKPEAUTHBEI, IOPYYHTENIBLCTRA,

JIU3UHT), TMO0 TPETHUMU TULIAMH OTCYTCTBYIOT;
- IPOCPOUSHHAS 3aJI0JDKEHHOCTh OTCYTCTBYET;
- APECT Ha CueTax KOHTPareHTa OTCYTCTBYET;

- IPUOCTAHOBJICHUA OlI€pallvuU 110 CHETY, b0 HanoKeHHe apecrta Ha OonpeacJICHHYIO JCHEXKHYIO CYMMY
IO PELICHUIO OPraHoB CJICACTBUA, NO3HAHUA, IIPOKYpaTypsl, ,ZIenapTaMeHTa cyae6H1>1x UCIIONHUTENeH

6o no onpenenenunio Cyna Pecnybnuku V3bexucrad oTCyTCTBYIOT;

- 3aJ0JDKCHHOCTS IO MJIaTEXHBIM Tpe6OBaHHHM KapTOTCKU 1 (pvaeTHble AOKYMEHTBI, OXKHAAI0lHe

axilenTa Ajs OIIaThl) M KApTOTeky 2 (pacueTHbIC JOKYMEHTHI, HE OMIaUYEHHBIE B CPOK) OTCYTCTBYET.

Konus xaprouku 06pa3siios noanuced npuiaraercs.

Yupapnsiomuyii/HauaabHUK 6aHka

OHUO IMoxmnucs

I'naBup1ii Oyxranrep

MDHO IMoxmce
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Ipunoscenue Ne6

HA QUPMEHHOM BJIAHKE VIACTHHKA

Ne:
Hama:
3akynoyHo# kKoMHCcCHH
TAPAHTHUMHOE IMTUCHbMO
HacTosiuM muchMoM MOATBEPKAAEM, YTO KOMIIAHUS
(HaumeHoGanue KOMINAHUY)
B nune [pomxuocts u GO pykosoanTeis], 03HAKOMUIACH C 00beMOM U eudamu pabom, a

TAKXe NPOYUMHU TPeOOBAHHUIMH, U3JIOKEHHLIMH B 3aKylMOYHON MTOKYMEHTAllMM MO 0TOOpY
HAMJIYYIIEero IPEAIONKEHUS [IIPeAMET 3aKyIIKH].

MpbI rapaHTHpyeM UYTO Hallle KOMMepueckoe (IIEHOBOE) MpEeIIoKeHHe cHOPMUPOBAHO C
yuérom ykazanHoro B T3 oO0b&ma paboT U Ha OCHOBE LU(POBEIX NMOKA3ATEeH, YKa3aAHHBIX B
Hpuaoxenunx Ne7, 8, 9 k TexHuueckomy 3aJaHuI0, KOTOpPBIE OYAyT HCIOJIL30BATECS NPU
(hopMupOoBaHNM 3aKa30B 110 Jlorosopy.

Taxke rapaatupyem B cinywyae mnobenst B OHIIL, mpemocraBuThL 3amojiHeHHOE
Ipuaoxenne Nel0) x T3 ¢ mpocraBieHHBIMH HU(QPOBBIMH 3HAYEHUSAMM IIOKa3aTeled 1o
[Tpunoxenusam Ne7,8,9, koTopoe GyIeT COOTBETCTBOBATE HANIEMY KOMMEPYECKOMY (LIEHOBOMY)
TIPEIIIIOKCHHUIO.

(HauMeHo6aHUe KOMNAHUU COTJAIIAaeTCs C TeM, 4TO B cllydae HECOOTBETCTBHUA
npencrasiaessoro Ilpunoxenus Nel0 u umdposbix mokazareneit B Ilpunosxenusax Ne7,8,9
HalIeMy KOMMEpYeCKoMY (IIEHOBOTO) IPEUIOKEHHIO, 3aKa39HK PACCMaTPHUBATh 3TO KaK OTKa3 OT
3aKJIIOUEHHs JIOTOBOPa M BIpaBe NPHHUMATH COOTBETCTBYIOLIHE MEPHI B paMKax IIPaBuil,
YCIOBUI 3aKyIIOYHOMN TOKYMEHTAIIMK 1 3aKOHOJaTeNbCTBA.

Tlomnucu:

®.N.0. pykoBoauTeNns

@.1.0. rmagHoro Oyxranrepa (HadaabHUKa GUHAHCOBOTO OTJIEINA)

@ .1.0. ropucra

MecTo neyatu
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Kpurepun kBamupuKanHoOHHONH H TEXHHYECKOH OIEHKH

OcymecTBigercs Ha OCHOBaHMM KBATH(PUKANMOHHBIX JOKYMEHTOB M TEXHHYECKOIO
NpeUIOKEHH. YYaCTHUKHY, 9bH IIPEIVIOKCHUS HE IIPOIUTY KBATU(DHKAIMOHHYIO U TEXHIUECKYIO
OLIEHKY, OTCTpaHsAIoTCA OT yyacTtus B Otbope.

M |  Hauvenosanme | ko
" | TpeGoBamms  yuacruuk
VyacTHyK J0JKEH [PEAOCTABUTE
UHPOPMALHMIO COTJIaCHO CIHCKY:
Ipunoxenue Nel. "Ankera
yuacTHuka/O61was undopmaniis o6
yuactHuke "; Onbit paboTsl 1o
NOCTABKE aHAIOYHBIX TOBAPOB YacTHHK JomKeH
NIPEIOCTaBUTh
i Kpannpuraumounniii Ipunoxenue Ne2. "Tapanruiinoe .- Nl 0 10
otdop HCHMO"; punoxenune Nel, ;
. No2, Ne3
[puaoxenune Ne3. "3assnenue no (06313211‘6311;}1‘06)
HEHOIYLICHHIO KOPPYIILIOHHBIX
npossiacHuH"
B ciyyae He npenoCcTaBieHMst 0AHOIO
U3 A0KYMEHTOB, Y4ACTHUK
AUCKBANTHDHUNDYETCSL.
Y4acTHHK JOMKCH
NPEIOCTaBUTh
byxrantepckuit
bananc (Popma 1 u
Ddopma 2) 3a
TIPEABLLY I HEPUOA
YyacTHUK JOKEH NPEIOCTaBUTE 2021 2023 rr.
UHAHCOBLIC NOKA3ATEM KOMIIAHUH, B dopmare PDF. Tlpu
Hannine neobxonumsix OT4eT O (PUHAHCOBLIX PEe3yAbTATAX ITOM Kaxaas
dunancosbix, (6anancospix oryeros) o Popme 1 u CTpaHHua oT4eTa
2 MAaTepUaALHBIX PECYPCOB ®opme 2 32 2021 — 2023 rr. JIOTKHA BbITH 0 10
U Mo THeHIA B cayyae He npegocTaB/IeHUsI OHOTO 3aKperica ;
JAorosopa MOANUCHIO
H3 JOKYMEHTOB, YYaCTHHK
P —— OTBeTCleel-leIX AL
(rnaBHbI# Oyxrantep,
IUPEKTOP) U NEYaTHIO
KOMIIaHHH.
Obpasen
Ipunoxenune Nod
(O6s3aTenbHOE)
Y4acTHHK J0JDKEH TIPHIIOKUTD
CIIEAYIOLIHE JOKYMCHTbIL:
1. Cnpagka ¢ THH 06
OTCYTCTBHH Y YHaCTHHKa
3310/DKEHHOCTH Tepesi GIOKETOM;
(Mara Brinauu cripaBky He panee 30
JHelt 10 TToJIauu MpeaIokeHns)
2. Ceenenus u3 banka, ¢ 1.Cnpaska ¢ T'HU
nHpopMalrelt 06 OTCYTCTBUH/HATIHYHY 2.Ipunoxenne
3 TIpoBepKa yHacTHuKa 00s3atenbCTB nepea bankamu Ne 5 "Cpeerus 13 0 10
(xpenuTel, GaHKOBCKAS apaHTHI, GanKa" ;
AKKPEIUTHBLI, IOPYYHTENLCTRA), .
apecTta Ha CYeTe KOHTparenTa, 1bo (O6s3atensHOe)
MIPHOCTAHOBIICHHSI OTIEPALIHHU 110 CUETY,
b0 HaNoXKeHKe apecTa Ha
ONPENEACHHYIO ACHEKHYIO CYMMY TIO
PCILICHHIO OPTaHOB CHEACTBUS,
JHO3HaHUSA, NPOKYPaTyphl,
Henapramenta cy1e0HbIX
HCNIONHUTENEH TU00 110 ONPEACNCHHIO
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Приложение №1

Анкета Участника

(Общая информация об участнике)

Наименование Участника: ________________________________________________

		

		Наименование

		Сведения об Участнике



		1

		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		2

		Страна резидентства

		



		3

		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		



		4

		ИНН

		



		5

		Информация об основном виде деятельности в соответствии ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		6

		Юридический адрес

		



		7

		Почтовый адрес

		



		8

		Информация о бенефициарном собственнике (физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или в действительности контролирует поставщика товаров (работ, услуг).

Учредители с указанием долевого участия (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).

В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом.

		



		9

		Информация о месте производства товаров (работ, услуг)

		



		10

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		11









		Контактная информация Участника





		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		

		



		12

		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		13

		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		



		14

		ФИО Главного бухгалтера

		



		15

		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		







 Информация об опыте поставки аналогичных товаров



		№

		Наименование товара

		Наименование заказчика, с которым заключался договор

		№ и дата заключенного договора

		Исполнение обязательств по договору (Полное/не полное), указать период исполнения

		Примечание



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2024г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

* При указании информации о ранее заключенных договорах на поставку аналогичных товаров, необходимо заполнить все колонки без исключения. В случае необходимости подтверждения достоверности предоставленной информации, Заказчик может запросить предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком.


Приложение №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________

Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



 Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии ликвидации и в отношении нас не введена процедура банкротства;

· не находится в состоянии судебного разбирательства с ООО «UMS»;

· отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

· не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с ООО «UMS» за последние два года;

· имеет фактические ресурсы (материальные, технические, человеческие) для выполнения обязательств по договору;

· не имеет предъявленных в отношении себя судебных исках о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям, искам в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств; 

· компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности, а также дела коррупционной направленности;

· не имеет задолженности по исполнительным документам;

· не состоит в списке ГНК организаций, обналичивающих денежные средства;

· компания участника, в том числе его учредители, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

· информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной.



   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 



Место печати





Приложение №3

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА



№:___________ Дата: _______ 





Закупочной комиссии

 

Заявление по недопущению коррупционных проявлений



Настоящим заявляем, что компания ________(наименование компании)___________ никаким образом и ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, а также не совершит антиконкурентные действия.



Также настоящим обязуемся соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно закупочной документации, в том числе (не ограничиваясь) прямо или косвенно предлагать, давать или соглашаться дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок.

В случае наличия каких-либо коррупционных проявлений, мы согласны с тем, что ООО «UMS» имеет право отказаться от дальнейшего рассмотрения нашего предложения в ходе закупочной процедуре.

















__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 М.П.   

 

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» _________________2024г. 
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Приложение №4

[bookmark: _GoBack]Образец формы финансовых отчетностей (Форма №1- Бухгалтерский баланс, Форма №2- Отчет о финансовых результатах) за предыдущий период 2021 – 2023 гг.

[image: ]


[image: ]

Примечание:

Все формы финансовых отчетностей (Форма №1- Бухгалтерский баланс, Форма №2- Отчет о финансовых результатах) должны быть сгенерированы/сформированы с базы ГНК и представлены в формате PDF. При этом каждая страница отчета должна быть закреплена подписью ответственных лиц (главный бухгалтер, директор) и печатью компании. 

Связь и сходства данных за один и тот же промежуток или дату между финансовыми отчетностями разных годов должны быть обеспечены. К примеру, если показатели за 2021 год в отчете о финансовых результатах за 2021 год отличаются от данных за тот же период (2021 год) в отчете за 2022 год, то данные за 2021 год будут считаться не достоверными.
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Приложение №5

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

Сведения из банка 



№ исходящего письма 

Дата:



Наименование банка подтверждает, что название предприятия/компании 

Директор: 

Главный бухгалтер:

Юридический адрес: Узбекистан, г. 

ИНН:123456789 имеет основной депозитный счет в национальной валюте (сум) 

№ хххххххххххххххххххх. 

По состоянию на __. __. 20__ года:

- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства, лизинг), либо третьими лицами отсутствуют;

- просроченная задолженность отсутствует;

- арест на счетах контрагента отсутствует;

- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан отсутствуют; 

- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) отсутствует.



Копия карточки образцов подписей прилагается.





Управляющий/начальник банка 	



ФИО 							Подпись _________________________



Главный бухгалтер					



ФИО 							Подпись _________________________

[bookmark: _GoBack]
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Cyna Pecny6auku V36ekucran, a
TAIOKe MIATeXHBIX TpeOoBaHuil o
kaptoteke 1 (PacyeTHble JOKYMEHTBI,
OXUMIAIOLIKE aKLeITa A5 OILIaThl) U
kapTtoTeke 2 (PacuerHbie JOKYMEHTSHI,
He oruiaueHHbIe B cpok). (JlaTa Belnaun
ceeHul ¢ Ganka He panee 30 aHel no
TIO/1A4 M TIPEIIOXKEHHS )

B caysae He npegocTaBieHUs!
OJAHOI0 M3 I0KYMEHTOB, YYACTHHK
AuckBaanduumupyerTes.

Hanuuue uueHsuu B
COOTBETCTBHHU C
TpC6OBaHI/IﬂMH JAHHOTO
T3.

JInuensust Ha nposeseHue pabor
METOJOM IIPOMBILIJIEHHOT'O
AJIBIIMHU3MA, B COOTBETCTBUH C
TpedoBanusiMu T3

CxaH xorvu
JUUCH3UHA 0 7

(O6s3arenbhoe)

Hanuuue neobxonumoro
MOATBEPKAEHHOTO OIBITA
paboT Ha priHke PY3 o
BBIIOTHEHHIO
CTPOUTEIIBHO-
MouTaxHbIX paboT(CMP)
, 10 U3TOTOBJICHUIO
AHTEHHO-MAYTOBBIX
coopyxennit (AMC) s
orepaTopoB MOOMALHOM
CBSI3M Ha TEPPUTOPUM
Py3, B cooTBeTCTBHE C
TpeboBaRUIMU NAHHOTO
T3.

Ipenocrasnenne nHdopMaLHH
TIOATBEPKIAIOLIME ONBIT PadoT

JlOKyMEHTBI
(nopTd 010, CIUCOK
3aBEPLIEHHBIX
oobexror, Kormu
JIOTOBOPOB Y JIpYTHE).
Hndopmauus 06
OTILITE BHIMTOHEHHUS 0 7
AHaJIOTMYHBIX paboT
COrJIaCHO
Ipunoxenns [ k
3aKyroyHof
JIOKYMEHTALMHU

(O6s3aTesLHoe)

Ipenocrasnenue
TapaHTHH Ha Ka4eCTRO
BBITIOJIHsEMBIX PaboT U Ha
KayecTBO HCIONMb3YEMBIX
MATEpUaioB 24 MecseB
CO JHSl TOAMHCAHUS
o6enmMy cTopoHaMy AKTa
NPHEMKH BLITOJHEHHBIX
paboru ¢
T1IPEA0CTaBICHUEM
ceprudukaros Ha
HCIIONb3YyeMble
Marepuansl.
I"apanTtuiinbiii cpox Ha
KayeCTBO U3rOTOBACHHBIX
JTIS 3KCTUTyaTaluMu
H3rOTOBNCHHBIX
METAIIOKOHCTPYKLUHI
JloKeH ObITL HE MeHee
10 nert.

Ipenocrasnenue uHGoOpMALY O
CpPOKaX rapaHTHH

TapanTuiiioe mMcbMo

C ny.'SaHHeM 0 7

rapaHTHIHBIX CPOKOB
(OBasatenbHOE)

Hanwune n3MepuTenbubIX
npubopoB 060pyAOBaHHUH

TeonoauT, TEH30METP, METOMETP.
CepTuduxar n1poxXoKaeHHs
NIPOBEPKH B areHTCTBE MO
TEXHHYECKOMY PEryJIHPOBaHHUIO
V30ekucTana U3MEPHTEBHBIX
npuGopos.

Cepruduxar
COOTBETCTBHUA 0 7
(ObsazaTensHoe)

[posenenne
CTPOUTEIHLHO-
MOHTaXHBIX paboT, B
CpPOKax ¥ HE MEHEe ueM
Ha 5-ru obbvexTax
OJIHOBPEMEHHO B
coorsercreuu ¢ T3.

Hupopmanus o BO3MOXKHOCTH
NPOBENCHUS CTPOUTETBLHO-
MOHTaXHLIX paboT, B CPOKaxX M He
MEHEe YeM Ha 5-TH 00bekTax
OJHOBPEMEHHO

TapanTtuiinoe nuCLMO
C YKa3aHUEM O
BO3MOMXHOCTH

MPOBEACHUS
CTPOUTENLHO-
MOHTQXHBIX paboT, B 0 7
CpoKax M He MeHee
yeM Ha 5-Tu oObexTax
OJTHOBPEMEHHO B
coorBercTBuy ¢ T3.

(ObazaTenLHOE)
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Hlrarnoe
paclucaHHe, CTax,
paspaAbl ¥ KOITHH

ITpenocraButs nHGOpPMALIHIO O AOKYMCHTOB,
9 Haninine moTaxHmKoB, DAKTHUECKOM HATHUHE yKA3AHHBIK | | OALBCPACIAIOIIHX X 7
YK
paboTaloLIre Ha BBICOTE COTPYHHKOB xBanmuukaiio. Yan
) noroeop I'TIX ¢
HaHYUeM
YAOCTOBEPCHHUM
(Obszarensuoe)
IHoprdonuo no
TIPOM3BOJCTBRY,
CITHCOK JIOKYMCHTOB
Hanmunuue cobcrrennoro 110 060PYAOBAHHIO U
TIPOM3BOJICTRA 110 arperaros,
H3TOTOBJICHUIO HaXOASAILMXCS B
METaOKOHCTPYKLHH C Mpenocraputs HibopmaLo cobcTeenHOM Ganance
HEOOXOAMMBIMH CTIELL. ) ’ Opranu3aniy, Ko
MEXQHU3MAM, CTAHKAM, JIOXYMEHTBI Ha Crietl. MexaHmel: JIOFOBOPOB APEHBI
10 CTAHKY, BLICOKOTEXHOJIOTHYECKOH HJTi IOFOBOP 4
CBAPHBIMH IPHOOPAMH, cBapro# npubop (nna3MeHHLIH pesak c
Jonyckaercs Hanudue P pubop pesar, cybnozpsna na
110JlyaBTOMaTHYECKAas CBApKa) U3rOTOBJIEHHME M/K
JOJITOCPOUHEBIX
obianaroniero
AOTOBOPOB Ha aPeHALY, HeoOXOMMBIMH CIICLL.
JoroBop cybnoapsaa Ha MEXaHHIMAMH,
H3FOTOBIICHHE M/K. CTAHKAMH 1 TIPOYMM
000pyROBAHIEM
(HpeanouTuTennabii)
Hamiune
KBIH(HLIMPOBAHHOTO [rarioe
nepcoHala.
paciycaHue, CTax,
(nepconan Pa3psAbl ¥ KONKH
HPOU3BOACTBEHHOTO H JOKYMEHTOB,
TEXHUYCCKOTO HauMHasg ¢ Ipenocrasuts nadopmarmio o NOATBEPIKAAIOLMX X
11 OOILECTPOUTEIILHOTO U (haKTHUECKOM HANHYUE YKA3ZAHHBIX KBamuKanmio. iu 4
3aKaHuuBas COTPYAHHKOB norogop I'TIX ¢
COTPY/IHUKAMH HaJINYueM
paborarouue B YIAOCTOBEPEHHMI
npoheCcCHOHATILHOM (HpearouTareastii)
MHOTOQ)YHKLIMOHALHOM
CBapOYHOM KOMILIEKCE)
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Приложение №6

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________

Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

     (наименование компании) 

в лице [должность и ФИО руководителя], ознакомилась с объемом и видами работ, а также прочими требованиями, изложенными в закупочной документации по отбору наилучшего предложения [предмет закупки].

Мы гарантируем что наше коммерческое (ценовое) предложение сформировано с учётом указанного в ТЗ объёма работ и на основе цифровых показателей, указанных в Приложениях №7, 8, 9 к Техническому заданию, которые будут использоваться при формировании заказов по Договору.

Также гарантируем в случае победы в ОНП, предоставить заполненное Приложение №10 к ТЗ с проставленными цифровыми значениями показателей по Приложениям №7,8,9, которое будет соответствовать нашему коммерческому (ценовому) предложению.

___________________________ 

     (наименование компании соглашается с тем, что в случае несоответствия представленного Приложения №10 и цифровых показателей в Приложениях №7,8,9 нашему коммерческому (ценового) предложению, заказчик рассматривать это как отказ от заключения договора и вправе принимать соответствующие меры в рамках правил, условий закупочной документации и законодательства. 







   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 
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Приложение №7 к ТЗ



Расчетный показатель по изготовлению металлоконструкций



		

		Изготовление металлоконструкций

		Итого без НДС (за 1 тонну Сум)

		НДС (Сум)

		Итого с НДС (за 1 тонну Сум)



		1.

		Стоимость изготовления  металлоконструкции для (СМР)

		

		

		







Примечание: Вышеуказанные цены, будут использоваться в ценообразование при составление сметной документации.

























______________                                          _______________                   _____________________

Должность                                                                подпись                                                 И.О. Фамилия





М.П.



























[bookmark: _GoBack]Дата: «___» __________2024г.
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Приложение №8 к ТЗ



Расчетный показатель по выполнению демонтажа 



		 

		Демонтаж объектов не активной инфраструктуры

		Стоимость без НДС (Сум)

		НДС (Сум)

		Стоимость с НДС (Сум)



		1.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		2.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		3.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		4.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		5.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		6.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		7.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		8.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 объект).

		

		

		



		9.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		10.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		11.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		12.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		13.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 объект).

		

		

		



		14.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).

		

		

		



		15.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).

		

		

		



		Итого

		

		

		



















_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия





М.П.

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» __________2024г.
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Приложение №9 к ТЗ

Величина прочих затрат:





		Наименование

		Единица измерения

		Количество



		Величина прочих затрат подрядчика (со с скидкой), включаемая в сметный расчет на выполнение работ, но не выше величины прочих затрат подрядчика по месту его регистрации в налоговых органах.

		

%

		







		Наименование

		Единица измерения

		Количество



		Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС согласно Госстату (со скидкой) ,но не выше по месту регистрации Участника

		

СУМ

		







Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составление сметного расчета для Заказа.







_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия





М.П.

[bookmark: _GoBack]Дата: «___» __________2024г.
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F5 БАШНЯ 24∆





		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.049				0.00		0				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		4.9		0.00		0				1

		2		E1-1-14-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.00443				9,409,835.04		41,686				

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.47		0.072962		0.00		0				1

		2.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		47.67		0.211178		0.00		0				

		2.3		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		11.33		0.050192		184,888.00		9,280				

		2.4		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		36.34		0.160986		201,233.00		32,396				

		2.5		043113		ЩЕБЕНЬ		М3		0.03		0.000133		75,000.00		10				

		3		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		7.1				19,208.88		136,383				

		3.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1264		0.89744		0.00		0				

		3.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1264		0.89744		151,969.00		136,383				

		4		E1-1-4-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.0374				5,793,498.07		216,677				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.62		0.247588		0.00		0				1

		4.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		28.79		1.076746		0.00		0				

		4.3		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		28.79		1.076746		201,233.00		216,677				

		5		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0336				0.00		0				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		3.9648		0.00		0				1

		6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0674				475,410.74		32,043				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.844522		0.00		0				1

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.204896		0.00		0				

		6.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.204896		151,445.00		31,030				

		6.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.820932		1,233.00		1,012				

		7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.01998				1,405,148.80		28,075				

		7.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.6		0.151848		0.00		0				

		7.2		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7.6		0.151848		184,888.00		28,075				

		8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0222				0.00		0				

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9647		0.00		0				1

		9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.222				475,410.74		105,541				

		9.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.78166		0.00		0				1

		9.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.67488		0.00		0				

		9.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.67488		151,445.00		102,207				

		9.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.70396		1,233.00		3,334				

		10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ НАСЫПЕЙ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.186				0.00		0				

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		16.461		0.00		0				1

		11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БАНКЕТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.186				475,410.74		88,426				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.33058		0.00		0				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.56544		0.00		0				

		11.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.56544		151,445.00		85,633				

		11.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.26548		1,233.00		2,793				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								34				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								648,821				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								10				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						1				

						ВСЕГО		СУМ								648,832				

																				

				РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																

		12		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3.37				181,337.06		611,106				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		8.425		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		1.8535		0.00		0				

		12.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.3033		143,063.00		43,391				

		12.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		1.5502		151,445.00		234,770				

		12.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		3.1341		1,233.00		3,864				

		12.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.5055		1,000.00		506				

		12.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.3707		75,000.00		27,803				

		12.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.337		75,000.00		25,275				

		12.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.3033		75,000.00		22,748				

		12.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		3.37		75,000.00		252,750				

		13		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0314				46,613,413.29		1,463,661				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.652		0.00		0				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.569282		0.00		0				

		13.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.5072		1,546.00		2,330				

		13.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.5652		0.00		0				

		13.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.004082		107,733.00		440				

		13.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00628		1,000.00		6				

		13.7		035516		РОГОЖА		М2		250		7.85		2,500.00		19,625				

		13.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.2028		450,000.00		1,441,260				

		14		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.314				5,132,890.89		1,611,728				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		12.2146		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.52752		0.00		0				

		14.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.314		115,810.00		36,364				

		14.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.628		6,249.00		3,924				

		14.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0471		27,016.00		1,272				

		14.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.16642		107,733.00		17,929				

		14.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.076616		6,500,000.00		498,004				

		14.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		36.738		28,696.00		1,054,234				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								26				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								344,285				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,342,209				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						167,111				

						ВСЕГО		СУМ								3,853,606				

																				

				РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																

																				

		15		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0.202				68,547,032.21		13,846,501				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342.72		69.22944		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19.37		3.91274		0.00		0				

		15.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.05454		143,063.00		7,803				

		15.4		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14.56		2.94112		1,546.00		4,547				

		15.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.78		0.15756		252,064.00		39,715				

		15.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17.14		3.46228		249,409.00		863,524				

		15.7		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.8		0.1616		1,310.00		212				

		15.8		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24.3		4.9086		6,658.00		32,681				

		15.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.18		0.23836		107,733.00		25,679				

		15.10		009219		ВОДА		М3		2.868		0.579336		1,000.00		579				

		15.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0.002626		7,200,000.00		18,907				

		15.12		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.023		0.004646		807,000.00		3,749				

		15.13		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.018		0.003636		8,565,218.00		31,143				

		15.14		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.031		0.006262		27,000,000.00		169,074				

		15.15		035516		РОГОЖА		М2		9.9		1.9998		2,500.00		5,000				

		15.16		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.36		0.07272		3,300,000.00		239,976				

		15.17		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.11		0.02222		3,300,000.00		73,326				

		15.18		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.01		0.00202		3,300,000.00		6,666				

		15.19		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.33		0.06666		3,300,000.00		219,978				

		15.21		045103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101.5		20.503		565,500.00		11,594,447				

		15.22		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28.5		5.757		88,500.00		509,495				

		16		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0.67175				8,468,026.44		5,688,397				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		52.98764		0.00		0				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.25		0.839688		0.00		0				

		16.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.98		0.658315		143,063.00		94,181				

		16.4		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.12		0.08061		1,310.00		106				

		16.5		002484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1.4		0.94045		12,707.00		11,950				

		16.6		002512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.13		0.087328		146,729.00		12,814				

		16.7		002769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2.1		1.410675		26,431.49		37,286				

		16.8		043899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.007		0.004702		22,000,000.00		103,444				

		16.9		045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.5		0.335875		20,000.00		6,718				

		16.10		056032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1.02		0.685185		7,913,044.00		5,421,899				

		17		E6-1-15-9		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0.26514				60,433.37		16,023				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.8		5.780052		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.36		0.09545		0.00		0				

		17.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.039771		252,064.00		10,025				

		17.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.21		0.055679		107,733.00		5,998				

		18		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ ДЕТАЛЕЙ ЗАКЛАДНЫХ		Т		0.01674				42,000,000.00		703,080		1		

		19		ЗАКЛ.ДЕТАЛИ		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ		Т		0.2484				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		20		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.208				4,976,142.35		1,035,038				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		7.488		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.0624		0.00		0				

		20.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.416		6,249.00		2,600				

		20.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0312		27,016.00		843				

		20.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0312		107,733.00		3,361				

		20.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.050752		6,500,000.00		329,888				

		20.7		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.336		28,696.00		698,346				

		21		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.241				5,132,890.89		1,237,027				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		9.3749		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.40488		0.00		0				

		21.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.241		115,810.00		27,910				

		21.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.482		6,249.00		3,012				

		21.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.03615		27,016.00		977				

		21.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.12773		107,733.00		13,761				

		21.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.058804		6,500,000.00		382,226				

		21.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		28.197		28,696.00		809,141				

		22		E11-1-15-3		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 ММ		100М2		0.0587				1,222,335.74		71,751				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.13		1.768631		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.64		0.154968		0.00		0				

		22.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.08		0.063396		143,063.00		9,070				

		22.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.25		0.190775		937.00		179				

		22.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.047547		151,445.00		7,201				

		22.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.75		0.044025		27,016.00		1,189				

		22.7		009219		ВОДА		М3		3.85		0.225995		1,000.00		226				

		22.8		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2.04		0.119748		450,000.00		53,887				

		23		E11-1-15-4 К=6		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ ЗА 6 PАЗ		100М2		0.0587				1,412,352.06		82,905				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.9		0.40503		0.00		0				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.14		0.066918		0.00		0				

		23.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.86		0.285282		937.00		267				

		23.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.14		0.066918		27,016.00		1,808				

		23.5		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		3.06		0.179622		450,000.00		80,830				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								147				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,218,698				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА																

		24		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0206				57,476,413.29		1,184,014				

		24.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.708		0.00		0				1

		24.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.373478		0.00		0				

		24.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.9888		1,546.00		1,529				

		24.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3708		0.00		0				

		24.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.002678		107,733.00		289				

		24.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00412		1,000.00		4				

		24.7		035516		РОГОЖА		М2		250		5.15		2,500.00		12,875				

		24.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		2.1012		556,500.00		1,169,318				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								4				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,817				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,182,197				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						59,110				

						ВСЕГО		СУМ								1,243,124				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								211		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,213,621		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

																				

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА				

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ								

		1		2		3		4		5		6		7		8				

																				

																				

				РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ОПОРЫ ST-0162-22-BSS-Б-24/1-КМ ВЫСОТОЙ 24 М.																

		1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		1.94				1,270,180.67		2,464,150				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		38.8		0.00		0				1

		1.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.65		9.021		0.00		0				

		1.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		7.3332		252,064.00		1,848,436				

		1.4		001056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2.15		4.171		16,800.00		70,073				

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.87		1.6878		107,733.00		181,832				

		1.6		002639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0.87		1.6878		13,389.00		22,598				

		1.7		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0001		0.000194		9,826,089.00		1,906				

		1.8		036269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.053		0.10282		3,300,000.00		339,306				

		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ О1		Т		1.94				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ БАШНИ		Т		0.0249				34,000,000.00		846,600		1		

		4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				0.00		0				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0				1

		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1		Т		0.00573				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0.00069				34,000,000.00		23,460		1		

		7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК Л-1		Т		0.52				1,756,524.69		913,393				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		16.8324		0.00		0				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5.83		3.0316		0.00		0				

		7.3		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.4992		1,530.55		764				

		7.4		000715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.07		0.0364		135,793.00		4,943				

		7.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0624		252,064.00		15,729				

		7.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		2.834		249,409.00		706,825				

		7.7		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.1508		1,898.00		286				

		7.8		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		5.0024		15,876.00		79,418				

		7.9		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.2028		3,556.00		721				

		7.10		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.0988		107,733.00		10,644				

		7.11		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.8736		1,540.00		1,345				

		7.12		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000005		8,000,000.00		40				

		7.13		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000161		25,270,000.00		4,068				

		7.14		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000312		32,200,000.00		10,046				

		7.15		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000016		8,565,218.00		137				

		7.16		033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00194		0.001009		9,826,089.00		9,915				

		7.17		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.7124		5,000.00		3,562				

		7.18		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.00208		27,000,000.00		56,160				

		7.19		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000052		1,000.00		0				

		7.20		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000536		3,300,000.00		1,769				

		7.21		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.0364		20,000.00		728				

		7.22		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.2132		5,500.00		1,173				

		7.23		050756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.001		0.00052		9,826,089.00		5,110				

		7.24		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.009724		1,000.00		10				

		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА Л-1		Т		0.52				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.0086				34,000,000.00		292,400		1		

		10		КЛС_1		КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1		Т		0				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		11		МЕТИЗЫКЛС		МЕТИЗЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00042				34,000,000.00		14,280		1		

		12		Ц8-2-152-3		МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ КТ-1		Т		0.0207				1,083,528.80		22,429				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		0.9315		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.08		0.084456		0.00		0				

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.04		0.042228		252,064.00		10,644				

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15.3		0.31671		6,658.00		2,109				

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.04		0.042228		140,361.00		5,927				

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0078		0.000161		18,000,000.00		2,898				

		12.7		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00009		0.000002		770,000.00		2				

		12.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.52		0.031464		27,000.00		850				

		13		КТ_1		КОНСТРУКЦИИ КТ-1		Т		0.0207				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		14		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.26				855,979.09		222,555				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		4.94		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0728		0.00		0				

		14.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		252,064.00		9,175				

		14.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.8138		6,658.00		5,418				

		14.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0364		140,361.00		5,109				

		14.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00052		18,000,000.00		9,360				

		14.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.156		27,000.00		4,212				

		14.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.02392		7,913,044.00		189,280				

		15		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				1,221,482.50		6,962				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		15.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		6,658.00		806				

		15.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		16		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		17		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА		100М2		0.84				917,996.67		771,117				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.596		3.86064		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.024		0.02016		0.00		0				

		17.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01008		143,063.00		1,442				

		17.4		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.012		0.01008		1,726.00		17				

		17.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01008		107,733.00		1,086				

		17.6		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.78		0.6552		6,083.00		3,986				

		17.7		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.0228		0.019152		39,200,000.00		750,758				

		17.8		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00168		0.001411		9,800,000.00		13,828				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								67				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,989,334				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		18		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0				1

		19		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		0.00		0				1

		20		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				8,425,615.64		5,392				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		20.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.000538		1,310.00		1				

		20.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.000282		0.00		0				

		20.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		8,000,000.00		120				

		20.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		20.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.000435		3,300,000.00		1,436				

		20.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0				

		20.9		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		21		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				30,034,413.69		19,522				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.196111		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.011421		143,063.00		1,634				

		21.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.015308		16,377.84		251				

		21.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		0.00		0				

		21.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		21.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		21.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,672.00		3,305				

		22		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.02128				465,140.54		9,898				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.14928		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.089802		0.00		0				

		22.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.5852		6,658.00		3,896				

		22.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000238		18,000,000.00		4,284				

		22.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.063627		27,000.00		1,718				

		23		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/		Т		0.0111				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		24		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								3				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,782				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		25		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				0.00		0				

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		0.00		0				1

		26		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				475,410.74		666				

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		0.00		0				1

		26.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		26.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		151,445.00		645				

		26.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		1,233.00		21				

		27		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				0.00		0				

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0				1

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		27.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		0.00		0				

		27.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		28		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				30,034,286.76		42,949				

		28.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		0.00		0				1

		28.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.058802		0.00		0				

		28.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.025125		143,063.00		3,594				

		28.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.033677		16,377.84		552				

		28.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0				

		28.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		28.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		28.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,672.00		7,272				

		29		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				97,633.28		2,220				

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.765883		0.00		0				1

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.052075		0.00		0				

		29.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.055486		6,658.00		369				

		29.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		29.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.000227		65,000.00		15				

		30		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		31		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				8,844,128.76		62,793				

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		0.00		0				1

		31.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		31.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,546.00		414				

		31.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		1,310.00		8				

		31.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.003131		0.00		0				

		31.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000169		8,000,000.00		1,352				

		31.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		31.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		31.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		31.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		32		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				35,530,726.76		257,242				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.18438		0.00		0				1

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.295826		0.00		0				

		32.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.125324		143,063.00		17,929				

		32.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		32.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		0.00		0				

		32.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		32.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		32.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,672.00		33,641				

		33		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				1,714,359.59		86,404				

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		0.00		0				1

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		33.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		115,810.00		5,837				

		33.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		34		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				1,598,549.59		80,567				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		0.00		0				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		34.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		34.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		35		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				0.00		0				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		0.00		0				1

		36		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				0.00		0				

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		0.00		0				1

		37		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				371,236.56		51,127				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.684163		0.00		0				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.070084		0.00		0				

		37.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.177659		115,810.00		20,575				

		37.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.016526		252,064.00		4,166				

		37.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.023412		1,898.00		44				

		37.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.23137		1,540.00		356				

		37.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.001102		17,000,000.00		18,734				

		37.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		8,000,000.00		8				

		37.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		37.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		37.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		37.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		37.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		37.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.005509		20,000.00		110				

		37.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.049579		5,500.00		273				

		38		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		39		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				397,897.86		90,255				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.353802		0.00		0				1

		39.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.909588		0.00		0				

		39.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		15,876.00		360				

		39.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.004763		17,000,000.00		80,971				

		39.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		8,000,000.00		16				

		39.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		39.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136		32,200,000.00		4,379				

		39.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		39.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		40		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		41		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		42		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				1,231,867.12		641				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		0.00		0				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.000536		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		6,658.00		74				

		42.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		43		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								58,996				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		44		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		9.1686		0.00		0				1

		45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		6.87645		0.00		0				1

		46		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				74,291.50		89,150				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		0.00		0				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		46.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		6,658.00		13,982				

		46.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		18,000,000.00		51,840				

		46.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		47		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		48		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,051,986.14		451,437				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		0.00		0				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		48.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		252,064.00		12,200				

		48.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		6,658.00		4,585				

		48.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		140,361.00		6,793				

		48.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		18,000,000.00		14,652				

		48.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		48.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		49		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.15				801,039.59		120,156				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.85		0.00		0				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.042		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.4695		6,658.00		3,126				

		49.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0003		18,000,000.00		5,400				

		49.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.09		27,000.00		2,430				

		49.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.0138		7,913,044.00		109,200				

		50		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				0.00		0				

		50.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		0.00		0				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								41				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								40,686				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,774,457				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						88,723				

						ВСЕГО		СУМ								1,903,866				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		51		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.13				181,187.06		23,554				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.325		0.00		0				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0715		0.00		0				

		51.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0117		143,063.00		1,674				

		51.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0598		151,445.00		9,056				

		51.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1209		1,233.00		149				

		51.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0195		0.00		0				

		51.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0143		75,000.00		1,073				

		51.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.013		75,000.00		975				

		51.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0117		75,000.00		878				

		51.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		75,000.00		9,750				

		52		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.25				6,629,999.48		1,657,500				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		37.25		0.00		0				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.9675		0.00		0				

		52.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.8875		45,780.00		86,410				

		52.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.7725		252,064.00		1,455,039				

		52.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.13		8,690.00		1,130				

		52.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.195		107,733.00		21,008				

		52.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0005		16,000,000.00		8,000				

		52.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.003		27,000,000.00		81,000				

		52.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0005		9,826,089.00		4,913				

		53		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.65				0.00		0		1		

		54		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /25 М / 0,41109 Т/		Т		0.41109				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		55		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065				35,530,734.66		230,950				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.961115		0.00		0				1

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.26559		0.00		0				

		55.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.112515		143,063.00		16,097				

		55.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.153075		16,377.84		2,507				

		55.5		009219		ВОДА		М3		21		0.1365		0.00		0				

		55.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.52		75,000.00		39,000				

		55.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1859		770,000.00		143,143				

		55.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3445		87,672.00		30,203				

		56		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0858				1,745,278.50		149,745				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.56542		0.00		0				1

		56.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.12012		0.00		0				

		56.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		115,810.00		9,936				

		56.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		56.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		56.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02145		107,733.00		2,311				

		56.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0858				1,617,617.87		138,792				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.7589		0.00		0				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.024882		0.00		0				

		57.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		57.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		57.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.012012		107,733.00		1,294				

		57.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		58		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0117				1,745,404.76		20,421				

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.30303		0.00		0				1

		58.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01638		0.00		0				

		58.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		115,810.00		1,355				

		58.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		58.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		58.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002925		107,733.00		315				

		58.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		59		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0117				1,617,744.13		18,928				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.19305		0.00		0				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.003393		0.00		0				

		59.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		59.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		59.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001638		107,733.00		176				

		59.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		60		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.75				185,138.47		138,854				

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.44925		0.00		0				1

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.04425		0.00		0				

		60.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.009		143,063.00		1,288				

		60.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.03525		107,733.00		3,798				

		60.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.15		2,138.00		321				

		60.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.000803		16,000,000.00		12,848				

		60.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		75.375		1,600.00		120,600				

		61		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				2,532,213.36		25,322				

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		0.00		0				1

		61.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		61.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		27,016.00		62				

		61.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		1,217.00		88				

		61.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		107,733.00		172				

		61.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								46				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,617,413				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		62		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.039				0.00		0				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		3.9		0.00		0				1

		63		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1.55				168,311.39		260,883				

		63.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		3.875		0.00		0				1

		63.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.8525		0.00		0				

		63.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.713		151,445.00		107,980				

		63.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		1.4415		1,233.00		1,777				

		63.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.2325		0.00		0				

		63.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.1705		75,000.00		12,788				

		63.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.155		75,000.00		11,625				

		63.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.1395		75,000.00		10,463				

		63.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.55		75,000.00		116,250				

		64		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.031				0.00		0				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.58		0.00		0				1

		64.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0062		0.00		0				

		64.3		045012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		102		3.162		0.00		0				

		65		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.03162				31,988,757.78		1,011,485				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		9.54007		0.00		0				1

		65.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		1.299582		0.00		0				

		65.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.554931		143,063.00		79,390				

		65.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.744651		16,377.84		12,196				

		65.5		009219		ВОДА		М3		21		0.66402		0.00		0				

		65.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		2.5296		75,000.00		189,720				

		65.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.74307		770,000.00		572,164				

		65.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.80234		87,672.00		158,015				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								23				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								201,344				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,071,024				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						53,551				

						ВСЕГО		СУМ								1,325,918				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								212		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,913,554		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								423				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								7,127,175				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.0801				0.00		0				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		8.01		0.00		0				1

		2		E1-2-68-2		ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ		100М3		0.00125				5,537,012.20		6,921				

		2.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		105.06		0.131325		0.00		0				

		2.2		001273		НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 4 КВТ		МАШ-Ч		350.2		0.43775		15,811.00		6,921				

		3		E1-1-14-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.1358				9,409,838.26		1,277,856				

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.47		2.236626		0.00		0				1

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		47.67		6.473586		0.00		0				

		3.3		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		11.33		1.538614		184,888.00		284,471				

		3.4		002262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		36.34		4.934972		201,233.00		993,079				

		3.5		043113		ЩЕБЕНЬ		М3		0.03		0.004074		75,000.00		306				

		4		С310-1015		ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		225.3				19,208.88		4,327,761				

		4.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.1264		28.47792		0.00		0				

		4.2		000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.1264		28.47792		151,969.00		4,327,761				

		5		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.05				0.00		0				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		5.9		0.00		0				1

		6		E1-2-60-1		ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ НЕУПЛОТНЕННОГО ГРУНТА ИЗ ШТАБЕЛЕЙ И ОТВАЛОВ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГРУППА ГРУНТОВ: 1		100М3		0.05				0.00		0				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		53.56		2.678		0.00		0				1

		7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.08274				1,405,148.80		116,262				

		7.1		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.6		0.628824		0.00		0				

		7.2		000257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7.6		0.628824		184,888.00		116,262				

		8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.09193				0.00		0				

		8.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		8.135805		0.00		0				1

		9		ГРУНТ		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3		91.926				25,000.00		2,298,150		1		

		10		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.9193				475,410.74		437,045				

		10.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		11.518829		0.00		0				1

		10.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		2.794672		0.00		0				

		10.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		2.794672		151,445.00		423,239				

		10.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		11.197074		1,233.00		13,806				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								38				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,165,540				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								2,298,456				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						114,923				

						ВСЕГО		СУМ								8,578,918				

																				

				РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																

		11		E11-1-2-3		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ		М3		7.48				115,687.06		865,339				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.4		17.952		0.00		0				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		4.114		0.00		0				

		11.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.6732		143,063.00		96,310				

		11.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		3.4408		151,445.00		521,092				

		11.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		6.9564		1,233.00		8,577				

		11.6		009219		ВОДА		М3		0.15		1.122		0.00		0				

		11.7		045056		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ		М3		1.28		9.5744		25,000.00		239,360				

		12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.035				46,613,213.29		1,631,462				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		6.3		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.63455		0.00		0				

		12.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.68		1,546.00		2,597				

		12.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.63		0.00		0				

		12.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.00455		107,733.00		490				

		12.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.007		0.00		0				

		12.7		035516		РОГОЖА		М2		250		8.75		2,500.00		21,875				

		12.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.57		450,000.00		1,606,500				

		13		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.35				5,132,890.89		1,796,512				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		13.615		0.00		0				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.588		0.00		0				

		13.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.35		115,810.00		40,534				

		13.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7		6,249.00		4,374				

		13.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0525		27,016.00		1,418				

		13.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.1855		107,733.00		19,984				

		13.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0854		6,500,000.00		555,100				

		13.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		40.95		28,696.00		1,175,101				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								38				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								695,377				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								3,597,936				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						179,897				

						ВСЕГО		СУМ								4,473,210				

																				

				РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																

		14		E6-1-5-6		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25 М3		100М3		0.32				69,244,898.16		22,158,367				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		278.88		89.2416		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19.14		6.1248		0.00		0				

		14.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.27		0.0864		143,063.00		12,361				

		14.4		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14.56		4.6592		1,546.00		7,203				

		14.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.87		0.2784		252,064.00		70,175				

		14.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		16.69		5.3408		249,409.00		1,332,044				

		14.7		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.52		0.1664		1,310.00		218				

		14.8		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		83.1		26.592		6,658.00		177,050				

		14.9		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1.31		0.4192		107,733.00		45,162				

		14.10		009219		ВОДА		М3		7.488		2.39616		0.00		0				

		14.11		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.008		0.00256		7,200,000.00		18,432				

		14.12		030652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.03		0.0096		807,000.00		7,747				

		14.13		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.015		0.0048		8,565,218.00		41,113				

		14.14		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.106		0.03392		27,000,000.00		915,840				

		14.15		035516		РОГОЖА		М2		8.9		2.848		2,500.00		7,120				

		14.16		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.22		0.0704		3,300,000.00		232,320				

		14.17		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.02		0.0064		3,300,000.00		21,120				

		14.18		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.02		0.0064		3,300,000.00		21,120				

		14.19		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.28		0.0896		3,300,000.00		295,680				

		14.21		045103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101.5		32.48		565,500.00		18,367,440				

		14.22		051620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		20.7		6.624		88,500.00		586,224				

		15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0.91098				8,468,041.25		7,714,216				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78.88		71.858102		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.25		1.138725		0.00		0				

		15.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.98		0.89276		143,063.00		127,721				

		15.4		001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.12		0.109318		1,310.00		143				

		15.5		002484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1.4		1.275372		12,707.00		16,206				

		15.6		002512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.13		0.118427		146,729.00		17,377				

		15.7		002769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2.1		1.913058		26,431.49		50,565				

		15.8		043899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.007		0.006377		22,000,000.00		140,294				

		15.9		045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.5		0.45549		20,000.00		9,110				

		15.10		056032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1.02		0.9292		7,913,044.00		7,352,800				

		16		E6-1-15-9		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ		Т		0.36469				60,433.91		22,040				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		21.8		7.950242		0.00		0				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.36		0.131288		0.00		0				

		16.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.15		0.054704		252,064.00		13,789				

		16.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.21		0.076585		107,733.00		8,251				

		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0.01976				42,000,000.00		829,920		1		

		18		ЗАКЛ.ДЕТАЛИ		ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ		Т		0.34493				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		19		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.316				4,976,142.35		1,572,461				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		11.376		0.00		0				1

		19.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.3		0.0948		0.00		0				

		19.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.632		6,249.00		3,949				

		19.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0474		27,016.00		1,281				

		19.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0474		107,733.00		5,107				

		19.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.077104		6,500,000.00		501,176				

		19.7		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		36.972		28,696.00		1,060,949				

		20		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.324				5,132,890.89		1,663,057				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38.9		12.6036		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.68		0.54432		0.00		0				

		20.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.324		115,810.00		37,522				

		20.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.648		6,249.00		4,049				

		20.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.0486		27,016.00		1,313				

		20.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.53		0.17172		107,733.00		18,500				

		20.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.079056		6,500,000.00		513,864				

		20.8		044070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		37.908		28,696.00		1,087,808				

		21		E11-1-15-3		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ 20 ММ		100М2		0.0737				1,218,485.74		89,802				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		30.13		2.220581		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.64		0.194568		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.08		0.079596		143,063.00		11,387				

		21.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.25		0.239525		937.00		224				

		21.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.059697		151,445.00		9,041				

		21.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.75		0.055275		27,016.00		1,493				

		21.7		009219		ВОДА		М3		3.85		0.283745		0.00		0				

		21.8		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		2.04		0.150348		450,000.00		67,657				

		22		E11-1-15-4 К=6		УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ЦЕМЕНТНОЙ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 50 ММ ЗА 6 PАЗ		100М2		0.0737				1,412,352.06		104,090				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		6.9		0.50853		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.14		0.084018		0.00		0				

		22.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		4.86		0.358182		937.00		336				

		22.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		1.14		0.084018		27,016.00		2,270				

		22.5		045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ		М3		3.06		0.225522		450,000.00		101,485				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								196				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,974,735				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА																

		23		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0221				88,213.29		1,950				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.978		0.00		0				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.400673		0.00		0				

		23.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.0608		1,546.00		1,640				

		23.4		000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3978		0.00		0				

		23.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.002873		107,733.00		310				

		23.6		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00442		0.00		0				

		23.7		035516		РОГОЖА		М2		250		5.525		2,500.00		13,813				

		23.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		2.2542		556,500.00		1,254,462				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								4				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,950				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,268,275				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						63,414				

						ВСЕГО		СУМ								1,333,638				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								276		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								8,837,602		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

																				

		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ																		

																				

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА				

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ								

		1		2		3		4		5		6		7		8				

																				

																				

				РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ОПОРЫ /ST-0169-22-BSS-Б-30/1-КМ/ ВЫСОТОЙ 30 М.																

																				

		1		E34-1-17-2		УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М		Т		2.90562				1,270,182.33		3,690,667				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20		58.1124		0.00		0				1

		1.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.65		13.511133		0.00		0				

		1.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		3.78		10.983244		252,064.00		2,768,480				

		1.4		001056		МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т		МАШ-Ч		2.15		6.247083		16,800.00		104,951				

		1.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.87		2.527889		107,733.00		272,337				

		1.6		002639		ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т		МАШ-Ч		0.87		2.527889		13,389.00		33,846				

		1.7		030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ		Т		0.0001		0.000291		9,826,089.00		2,859				

		1.8		036269		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М		М3		0.053		0.153998		3,300,000.00		508,193				

		2		БАШНЯ		СЕКЦИИ БАШНИ О1		Т		2.90562				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		3		МЕТИЗЫБ		МЕТИЗЫ БАШНИ		Т		0.04417				34,000,000.00		1,501,780		1		

		4		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				0.00		0				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0				1

		5		МОЛНИЕОТВОД		М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1		Т		0.00709				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		6		МЕТИЗЫМП		МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА		Т		0.00119				34,000,000.00		40,460		1		

		7		E9-3-29-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК Л-1		Т		0.57595				1,756,571.31		1,011,697				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		32.37		18.643501		0.00		0				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		5.83		3.357789		0.00		0				

		7.3		000514		ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т		МАШ-Ч		0.96		0.552912		1,530.55		846				

		7.4		000715		КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т		МАШ-Ч		0.07		0.040317		135,793.00		5,475				

		7.5		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.069114		252,064.00		17,421				

		7.6		000783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		5.45		3.138928		249,409.00		782,877				

		7.7		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.29		0.167025		1,898.00		317				

		7.8		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		9.62		5.540639		15,876.00		87,963				

		7.9		002346		ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С		МАШ-Ч		0.39		0.224621		3,556.00		799				

		7.10		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.19		0.109431		107,733.00		11,789				

		7.11		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.967596		1,540.00		1,490				

		7.12		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000006		8,000,000.00		48				

		7.13		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000179		25,270,000.00		4,523				

		7.14		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000346		32,200,000.00		11,141				

		7.15		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000017		8,565,218.00		146				

		7.16		033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0		Т		0.00194		0.001117		9,826,089.00		10,976				

		7.17		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.37		0.789052		5,000.00		3,945				

		7.18		035312		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46		Т		0.004		0.002304		27,000,000.00		62,208				

		7.19		035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ		Т		0.0001		0.000058		1,000.00		0				

		7.20		036023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.00103		0.000593		3,300,000.00		1,957				

		7.21		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.07		0.040317		20,000.00		806				

		7.22		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.41		0.236139		5,500.00		1,299				

		7.23		050756		ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т		Т		0.001		0.000576		9,826,089.00		5,660				

		7.24		096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5		10М		0.0187		0.01077		1,000.00		11				

		8		ЛС_1		ЛЕСТНИЦА Л-1		Т		0.57509				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		МЕТИЗЫЛС		МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00294				34,000,000.00		99,960		1		

		10		КЛС_1		КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ Л-1		Т		0.00086				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		11		МЕТИЗЫКЛС		МЕТИЗЫ КРЕПЛЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.00042				34,000,000.00		14,280		1		

		12		Ц8-2-152-3		МОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ ТРАССЫ КТ-1		Т		0.0261				1,084,203.06		28,298				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		45		1.1745		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.08		0.106488		0.00		0				

		12.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		2.04		0.053244		252,064.00		13,421				

		12.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		15.3		0.39933		6,658.00		2,659				

		12.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		2.04		0.053244		140,361.00		7,473				

		12.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0078		0.000204		18,000,000.00		3,672				

		12.7		034501		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400		Т		0.00009		0.000002		770,000.00		2				

		12.8		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		1.52		0.039672		27,000.00		1,071				

		13		КТ_1		КОНСТРУКЦИИ КТ-1		Т		0.0261				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		14		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.3791				855,965.42		324,496				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		7.2029		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.106148		0.00		0				

		14.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.053074		252,064.00		13,378				

		14.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.186583		6,658.00		7,900				

		14.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.053074		140,361.00		7,450				

		14.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.000758		18,000,000.00		13,644				

		14.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.22746		27,000.00		6,141				

		14.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.034877		7,913,044.00		275,983				

		15		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				1,221,482.50		6,962				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		15.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		6,658.00		806				

		15.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		16		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 /6 ШТ/		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		17		E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА		100М2		1.59				917,997.77		1,459,616				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.596		7.30764		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.024		0.03816		0.00		0				

		17.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01908		143,063.00		2,730				

		17.4		000975		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)		МАШ-Ч		0.012		0.01908		1,726.00		33				

		17.5		002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.01908		107,733.00		2,056				

		17.6		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.78		1.2402		6,083.00		7,544				

		17.7		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.0228		0.036252		39,200,000.00		1,421,078				

		17.8		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.00168		0.002671		9,800,000.00		26,176				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								94				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								4,154,041				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		18		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0				1

		19		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		0.00		0				1

		20		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				8,425,615.64		5,392				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		20.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.000538		1,310.00		1				

		20.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.000282		0.00		0				

		20.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		8,000,000.00		120				

		20.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		20.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.000435		3,300,000.00		1,436				

		20.8		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.06528		0.00		0				

		20.9		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		21		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				30,034,413.69		19,522				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.196111		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		21.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.011421		143,063.00		1,634				

		21.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.015308		16,377.84		251				

		21.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		0.00		0				

		21.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		21.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		21.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,672.00		3,305				

		22		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.02128				465,140.54		9,898				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		2.14928		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.089802		0.00		0				

		22.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.5852		6,658.00		3,896				

		22.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.000238		18,000,000.00		4,284				

		22.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.063627		27,000.00		1,718				

		23		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,8 ПМ/		Т		0.0111				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		24		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								3				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								5,782				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		25		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				0.00		0				

		25.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		0.00		0				1

		26		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				475,410.74		666				

		26.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		0.00		0				1

		26.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		26.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		151,445.00		645				

		26.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		1,233.00		21				

		27		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				0.00		0				

		27.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0				1

		27.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		27.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		0.00		0				

		27.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		28		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				30,034,286.76		42,949				

		28.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.431445		0.00		0				1

		28.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.058802		0.00		0				

		28.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.025125		143,063.00		3,594				

		28.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.033677		16,377.84		552				

		28.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		0.00		0				

		28.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		28.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		28.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,672.00		7,272				

		29		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				97,633.28		2,220				

		29.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.765883		0.00		0				1

		29.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.052075		0.00		0				

		29.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.055486		6,658.00		369				

		29.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		29.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.000227		65,000.00		15				

		30		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		31		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				8,844,128.76		62,793				

		31.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		0.00		0				1

		31.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		31.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,546.00		414				

		31.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		1,310.00		8				

		31.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.003131		0.00		0				

		31.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		31.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000169		8,000,000.00		1,352				

		31.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		31.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		31.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		31.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		32		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				35,530,726.76		257,242				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.18438		0.00		0				1

		32.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.295826		0.00		0				

		32.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.125324		143,063.00		17,929				

		32.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		32.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		0.00		0				

		32.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		32.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		32.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,672.00		33,641				

		33		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				1,714,359.59		86,404				

		33.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		0.00		0				1

		33.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		33.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		115,810.00		5,837				

		33.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		33.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		34		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				1,598,549.59		80,567				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		0.00		0				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		34.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		6,249.00		630				

		34.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.012298		6,500,000.00		79,937				

		35		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				0.00		0				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		0.00		0				1

		36		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				0.00		0				

		36.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		0.00		0				1

		37		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				371,236.56		51,127				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.684163		0.00		0				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.070084		0.00		0				

		37.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.177659		115,810.00		20,575				

		37.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.016526		252,064.00		4,166				

		37.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.023412		1,898.00		44				

		37.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.23137		1,540.00		356				

		37.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.001102		17,000,000.00		18,734				

		37.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		8,000,000.00		8				

		37.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		37.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		37.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		37.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		37.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		37.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.005509		20,000.00		110				

		37.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.049579		5,500.00		273				

		38		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		39		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КРОНШТЕЙНА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				397,897.86		90,255				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.353802		0.00		0				1

		39.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.909588		0.00		0				

		39.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		15,876.00		360				

		39.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.004763		17,000,000.00		80,971				

		39.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		8,000,000.00		16				

		39.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		39.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136		32,200,000.00		4,379				

		39.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		39.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		40		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		41		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		42		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				1,231,867.12		641				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		0.00		0				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.000536		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		6,658.00		74				

		42.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		43		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								58,996				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		44		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		44.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		9.1686		0.00		0				1

		45		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0777				0.00		0				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		6.87645		0.00		0				1

		46		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				74,291.50		89,150				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		0.00		0				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		46.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		6,658.00		13,982				

		46.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		18,000,000.00		51,840				

		46.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		47		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		48		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				2,051,986.14		451,437				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		0.00		0				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		48.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		252,064.00		12,200				

		48.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		6,658.00		4,585				

		48.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		140,361.00		6,793				

		48.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		18,000,000.00		14,652				

		48.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		48.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		49		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.15				801,039.59		120,156				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		2.85		0.00		0				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.042		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.4695		6,658.00		3,126				

		49.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.0003		18,000,000.00		5,400				

		49.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.09		27,000.00		2,430				

		49.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.0138		7,913,044.00		109,200				

		50		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		2				0.00		0				

		50.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		4		0.00		0				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								41				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								40,686				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,774,457				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						88,723				

						ВСЕГО		СУМ								1,903,866				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		51		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.13				181,187.06		23,554				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.325		0.00		0				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0715		0.00		0				

		51.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0117		143,063.00		1,674				

		51.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0598		151,445.00		9,056				

		51.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.1209		1,233.00		149				

		51.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0195		0.00		0				

		51.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0143		75,000.00		1,073				

		51.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.013		75,000.00		975				

		51.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0117		75,000.00		878				

		51.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.13		75,000.00		9,750				

		52		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.25				6,629,999.48		1,657,500				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		37.25		0.00		0				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		5.9675		0.00		0				

		52.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.8875		45,780.00		86,410				

		52.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		5.7725		252,064.00		1,455,039				

		52.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.13		8,690.00		1,130				

		52.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.195		107,733.00		21,008				

		52.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.0005		16,000,000.00		8,000				

		52.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.003		27,000,000.00		81,000				

		52.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.0005		9,826,089.00		4,913				

		53		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.65				0.00		0		1		

		54		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /25 М / 0,41109 Т/		Т		0.41109				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		55		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0065				35,530,734.66		230,950				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.961115		0.00		0				1

		55.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.26559		0.00		0				

		55.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.112515		143,063.00		16,097				

		55.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.153075		16,377.84		2,507				

		55.5		009219		ВОДА		М3		21		0.1365		0.00		0				

		55.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.52		75,000.00		39,000				

		55.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1859		770,000.00		143,143				

		55.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.3445		87,672.00		30,203				

		56		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0858				1,745,278.50		149,745				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		2.56542		0.00		0				1

		56.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.12012		0.00		0				

		56.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0858		115,810.00		9,936				

		56.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		56.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		56.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.02145		107,733.00		2,311				

		56.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		57		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0858				1,617,617.87		138,792				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.7589		0.00		0				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.024882		0.00		0				

		57.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1716		6,249.00		1,072				

		57.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.01287		27,016.00		348				

		57.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.012012		107,733.00		1,294				

		57.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.020935		6,500,000.00		136,078				

		58		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0117				1,745,404.76		20,421				

		58.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.30303		0.00		0				1

		58.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01638		0.00		0				

		58.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0117		115,810.00		1,355				

		58.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		58.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		58.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002925		107,733.00		315				

		58.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		59		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0117				1,617,744.13		18,928				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.19305		0.00		0				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.003393		0.00		0				

		59.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0234		6,249.00		146				

		59.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001755		27,016.00		47				

		59.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001638		107,733.00		176				

		59.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.002855		6,500,000.00		18,558				

		60		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.75				185,138.47		138,854				

		60.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.44925		0.00		0				1

		60.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.04425		0.00		0				

		60.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.009		143,063.00		1,288				

		60.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.03525		107,733.00		3,798				

		60.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.15		2,138.00		321				

		60.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.000803		16,000,000.00		12,848				

		60.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		75.375		1,600.00		120,600				

		61		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				2,532,213.36		25,322				

		61.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		0.00		0				1

		61.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		61.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		27,016.00		62				

		61.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		1,217.00		88				

		61.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		107,733.00		172				

		61.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								46				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,617,413				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		62		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.039				0.00		0				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		3.9		0.00		0				1

		63		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		1.55				168,311.39		260,883				

		63.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		3.875		0.00		0				1

		63.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.8525		0.00		0				

		63.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.713		151,445.00		107,980				

		63.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		1.4415		1,233.00		1,777				

		63.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.2325		0.00		0				

		63.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.1705		75,000.00		12,788				

		63.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.155		75,000.00		11,625				

		63.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.1395		75,000.00		10,463				

		63.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		1.55		75,000.00		116,250				

		64		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.031				0.00		0				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.58		0.00		0				1

		64.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.0062		0.00		0				

		64.3		045012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		102		3.162		0.00		0				

		65		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.03162				31,988,757.78		1,011,485				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		9.54007		0.00		0				1

		65.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		1.299582		0.00		0				

		65.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.554931		143,063.00		79,390				

		65.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.744651		16,377.84		12,196				

		65.5		009219		ВОДА		М3		21		0.66402		0.00		0				

		65.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		2.5296		75,000.00		189,720				

		65.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.74307		770,000.00		572,164				

		65.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.80234		87,672.00		158,015				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								23				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								201,344				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,071,024				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						53,551				

						ВСЕГО		СУМ								1,325,918				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								240		2		

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0		2		

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								6,078,262		2		

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!		2		

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ КЖ И КМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								516				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								14,915,864				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ





		ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ-КЖ 

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8





				РАЗДЕЛ 1:ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-М-30-КМ ВЫСОТОЙ 30М НА ЗЕМЛЕ



		1		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2		100М3		0.3561				0.00		0				

		1.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		42.0198		0.00		0				1

		2		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.2196				0.00		0				

		2.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		19.4346		0.00		0				1

		3		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.2196				263,703.11		57,909				

		3.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		2.751588		0.00		0				1

		3.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.667584		0.00		0				

		3.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.667584		83,282.68		55,598				

		3.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		2.674728		864.02		2,311				

		4		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1365				0.00		0				

		4.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		12.08025		0.00		0				1

		5		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА		100М3		0.01028				9,270.57		95				

		5.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		1.8504		0.00		0				1

		5.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.1863764		0.00		0				

		5.3		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.13		0.0013364		71,312.06		95				

		5.4		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.04856		0.00		0				

		6		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.01049				31,222,921.63		327,528				

		6.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		3.1649379		0.00		0				1

		6.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.431139		0.00		0				

		6.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.1840995		99,112.45		18,247				

		6.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.2470395		16,377.84		4,046				

		6.5		009219		ВОДА		М3		21		0.22029		1,000.00		220				

		6.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.8392		75,000.00		62,940				

		6.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.246515		770,000.00		189,817				

		6.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		0.59793		87,400.00		52,259				

		7		E6-1-15-5		УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЦФ И АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ		Т		0.64504				93,907.75		60,574				

		7.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		21.7249472		0.00		0				1

		7.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		1.4771416		0.00		0				

		7.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		1.5738976		5,023.67		7,907				

		7.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.00193512		27,000,000.00		52,248				

		7.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0064504		65,000.00		419				

		8		ФМ1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /ST-0167-22-BSS-М-36 /ФМ1// /1 ШТ/		Т		0.09511				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		9		ФМ2_1		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /ST-0167-22-BSS-М-36 /ФМ2// /3 ШТ/		Т		0.54993				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		10		МЕТИЗЫФМ		МЕТИЗЫ ФМ-1 И ФМ-2		Т		0.0009				34,000,000.00		30,600		1		

		11		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /ФМ1/		100М3		0.0183				10,508,438.96		192,304				

		11.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		8.075424		0.00		0				1

		11.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		0.660813		0.00		0				

		11.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		0.430416		1,019.55		439				

		11.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.02013		864.02		17				

		11.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.032025		1,000.00		32				

		11.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.0006771		7,200,000.00		4,875				

		11.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.000732		8,565,218.00		6,270				

		11.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.10248		2,500.00		256				

		11.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.012627		3,300,000.00		41,669				

		11.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.001464		3,300,000.00		4,831				

		11.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.00366		3,300,000.00		12,078				

		11.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.012627		3,300,000.00		41,669				

		11.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		1.8666		0.00		0				

		11.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		0.90585		88,500.00		80,168				

		12		E6-1-5-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3/ФМ2, 3 ШТ		100М3		0.0903				10,508,438.96		948,912				

		12.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		441.28		39.847584		0.00		0				1

		12.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		36.11		3.260733		0.00		0				

		12.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		23.52		2.123856		1,019.55		2,165				

		12.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.1		0.09933		864.02		86				

		12.5		009219		ВОДА		М3		1.75		0.158025		1,000.00		158				

		12.6		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.0033411		7,200,000.00		24,056				

		12.7		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.04		0.003612		8,565,218.00		30,938				

		12.8		035516		РОГОЖА		М2		5.6		0.50568		2,500.00		1,264				

		12.9		036008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.69		0.062307		3,300,000.00		205,613				

		12.10		036025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.08		0.007224		3,300,000.00		23,839				

		12.11		036053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.2		0.01806		3,300,000.00		59,598				

		12.12		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.69		0.062307		3,300,000.00		205,613				

		12.13		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		9.2106		0.00		0				

		12.14		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		49.5		4.46985		88,500.00		395,582				

		13		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.11077				34,776,534.64		3,852,197				

		13.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		33.4204167		0.00		0				1

		13.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		4.5260622		0.00		0				

		13.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		1.9174287		99,112.45		190,041				

		13.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		2.6086335		16,377.84		42,724				

		13.5		009219		ВОДА		М3		21		2.32617		1,000.00		2,326				

		13.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		8.8616		75,000.00		664,620				

		13.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		3.168022		770,000.00		2,439,377				

		13.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		5.87081		87,400.00		513,109				

		14		E12-2-1-4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.1577				1,682,785.57		265,375				

		14.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		4.08443		0.00		0				1

		14.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.22078		0.00		0				

		14.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1577		67,438.55		10,635				

		14.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3154		4,581.78		1,445				

		14.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.023655		15,702.97		371				

		14.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.039425		71,312.06		2,811				

		14.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0384788		6,500,000.00		250,112				

		15		E12-2-1-5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.1577				1,607,502.69		253,503				

		15.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		2.60205		0.00		0				1

		15.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.045733		0.00		0				

		15.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.3154		4,581.78		1,445				

		15.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.023655		15,702.97		371				

		15.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.022078		71,312.06		1,574				

		15.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0384788		6,500,000.00		250,112				

		16		E12-2-2-2		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.3859				1,682,785.57		649,387				

		16.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		11.53841		0.00		0				1

		16.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.54026		0.00		0				

		16.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.3859		67,438.55		26,025				

		16.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7718		4,581.78		3,536				

		16.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.057885		15,702.97		909				

		16.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.096475		71,312.06		6,880				

		16.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0941596		6,500,000.00		612,037				

		17		E12-2-2-3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.3859				1,607,502.69		620,335				

		17.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		7.91095		0.00		0				1

		17.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.111911		0.00		0				

		17.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.7718		4,581.78		3,536				

		17.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.057885		15,702.97		909				

		17.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.054026		71,312.06		3,853				

		17.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0941596		6,500,000.00		612,037				

		18		E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-10		100М3		0.01992				48,938.40		975				

		18.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.5856		0.00		0				1

		18.2		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.95616		1,019.55		975				

		18.3		045027		БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)		М3		102		2.03184		0.00		0				

		19		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.02032				31,222,921.63		634,450				

		19.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		6.1307472		0.00		0				1

		19.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.835152		0.00		0				

		19.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.356616		99,112.45		35,345				

		19.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.478536		16,377.84		7,837				

		19.5		009219		ВОДА		М3		21		0.42672		1,000.00		427				

		19.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.6256		75,000.00		121,920				

		19.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.47752		770,000.00		367,690				

		19.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		1.15824		87,400.00		101,230				

		20		E11-1-15-1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ		100М2		0.016				472,815.33		7,565				

		20.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.43		0.64688		0.00		0				1

		20.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.84		0.04544		0.00		0				

		20.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		1.2		0.0192		99,112.45		1,903				

		20.4		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.96		0.06336		617.16		39				

		20.5		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.81		0.01296		83,282.68		1,079				

		20.6		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.83		0.01328		15,702.97		209				

		20.7		009219		ВОДА		М3		3.5		0.056		1,000.00		56				

		20.8		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		3.06		0.04896		0.00		0				

		20.9		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		3.06		0.04896		87,400.00		4,279				

		21		E11-1-15-2 К=4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.016				13,933.86		223				

		21.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.76		0.07616		0.00		0				1

		21.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.76		0.01216		0.00		0				

		21.3		000404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		3.24		0.05184		617.16		32				

		21.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.76		0.01216		15,702.97		191				

		21.5		022075		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		2.04		0.03264		0.00		0				

		22		E6-1-80-11		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 20		100М3		0.00082				38,043,950.02		31,196				

		22.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.2474022		0.00		0				1

		22.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.73		0.0333986		0.00		0				

		22.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.18		0.0140876		99,112.45		1,396				

		22.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.019311		16,377.84		316				

		22.5		009219		ВОДА		М3		21.5		0.01763		1,000.00		18				

		22.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.0656		75,000.00		4,920				

		22.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		33.2		0.027224		770,000.00		20,962				

		22.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		50		0.041		87,400.00		3,583				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								221				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								437,300				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 2:УСТАНОВКА МАЧТЫ ST-0166-22-BSS-М-30-КМ ВЫСОТОЙ 30М НА ЗЕМЛЕ																

		23		E34-1-15-3		УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 45 М		Т		1.184				1,325,259.16		1,569,107				

		23.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		66.7		78.9728		0.00		0				1

		23.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		10.83		12.82272		0.00		0				

		23.3		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		9.79		11.59136		127,298.48		1,475,563				

		23.4		000970		ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)		МАШ-Ч		2		2.368		2,740.18		6,489				

		23.5		001514		ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т		МАШ-Ч		0.21		0.24864		3,036.42		755				

		23.6		001834		ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0.21		0.24864		110,873.01		27,567				

		23.7		002268		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3		МАШ-Ч		0.83		0.98272		59,765.90		58,733				

		24		СМ		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТВОЛА МАЧТЫ\ 1 К-Т\		Т		1.184				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		25		МЕТИЗЫМ		МЕТИЗЫ МАЧТЫ		Т		0.02636				34,000,000.00		896,240		1		

		26		ОТТЯЖКА		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,6ММ		М		111				19,500.00		2,164,500		1		

		27		ОТТЯЖКА2		КАНАТ СТАЛЬНОЙ 11 ММ		М		85.8				21,000.00		1,801,800		1		

		28		СТЯЖКА		СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/		ШТ		9				165,000.00		1,485,000		1		

		29		ЗАЖИМ		ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/		ШТ		54				20,000.00		1,080,000		1		

		30		КОУШ		КОУШ 34		ШТ		18				20,000.00		360,000		1		

		31		СКОБА		СКОБА ШТАМПОВАНАЯ		ШТ		9				23,000.00		207,000		1		

		32		E34-2-54-2		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА И СВЕТООГРАЖДЕНИЯ К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5		ШТ		1				41,040.00		41,040				

		32.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1.03		1.03		0.00		0				1

		32.2		032541		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ		Т		0.00228		0.00228		18,000,000.00		41,040				

		33		МЗ1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/		Т		0.00555				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		34		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.34				816,519.43		277,617				

		34.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		6.46		0.00		0				1

		34.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.0952		0.00		0				

		34.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0476		81,835.88		3,895				

		34.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.0642		5,023.67		5,346				

		34.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.14		0.0476		93,844.83		4,467				

		34.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00068		16,000,000.00		10,880				

		34.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.204		27,000.00		5,508				

		34.8		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.03128		7,913,044.00		247,520				

		35		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1		Т		0.0057				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				

		35.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.24339		0.00		0				1

		35.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.005871		0.00		0				

		35.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.121125		5,023.67		608				

		35.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000228		27,000,000.00		6,156				

		36		КЗ1		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1 6 ШТ		Т		0.0057				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		37		E13-3-4-26		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		100М2		0.494				756,148.07		373,537				

		37.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3.83		1.89202		0.00		0				1

		37.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.02		0.00988		0.00		0				

		37.3		002515		АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ		МАШ-Ч		0.65		0.3211		4,320.11		1,387				

		37.4		031795		ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ		Т		0.019		0.009386		39,200,000.00		367,931				

		37.5		034035		УАЙТ-СПИРИТ		Т		0.0014		0.0006916		6,100,000.00		4,219				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								89				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								1,584,811				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 3:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/																

		38		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		38.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		0.07552		0.00		0				1

		39		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.00064				0.00		0				

		39.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.05664		0.00		0				1

		40		E6-1-1-2		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ		100М3		0.00064				8,407,962.45		5,381				

		40.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		535.5		0.34272		0.00		0				1

		40.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		29.05		0.018592		0.00		0				

		40.3		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.84		0.0005376		864.02		0				

		40.4		009219		ВОДА		М3		0.441		0.00028224		1,000.00		0				

		40.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.000015		7,200,000.00		108				

		40.6		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0375		0.000024		8,565,218.00		206				

		40.7		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.68		0.0004352		3,300,000.00		1,436				

		40.8		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.041024		88,500.00		3,631				

		41		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00065				29,267,303.88		19,024				

		41.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.1961115		0.00		0				1

		41.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.026728		0.00		0				

		41.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.0114205		99,112.45		1,132				

		41.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0153075		16,377.84		251				

		41.5		009219		ВОДА		М3		21		0.01365		1,000.00		14				

		41.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.052		75,000.00		3,900				

		41.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.01391		750,000.00		10,433				

		41.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.0377		87,400.00		3,295				

		42		Ц8-2-152-1		УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА		Т		0.01742				397,600.93		6,926				

		42.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		101		1.75942		0.00		0				1

		42.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.22		0.0735124		0.00		0				

		42.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27.5		0.47905		5,023.67		2,407				

		42.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.01117		0.0001945814		16,000,000.00		3,113				

		42.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		2.99		0.0520858		27,000.00		1,406				

		43		КР1		КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/		Т		0.00724				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		44		ОП1		ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-1 /1 ШТ/		Т		0.01018				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								2				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								3,790				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 4:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/																

		45		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0156				0.00		0				

		45.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		1.8408		0.00		0				1

		46		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0014				263,703.11		369				

		46.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.53		0.017542		0.00		0				1

		46.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3.04		0.004256		0.00		0				

		46.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3.04		0.004256		83,282.68		354				

		46.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12.18		0.017052		864.02		15				

		47		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.0014				200.00		0				

		47.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		0.252		0.00		0				1

		47.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18.13		0.025382		0.00		0				

		47.3		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00028		1,000.00		0				

		47.4		045021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		0.1428		0.00		0				

		48		E6-1-80-8		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5		100М3		0.00143				29,267,303.88		41,852				

		48.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		0.4314453		0.00		0				1

		48.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.12		0.0588016		0.00		0				

		48.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.57		0.0251251		99,112.45		2,490				

		48.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.0336765		16,377.84		552				

		48.5		009219		ВОДА		М3		21		0.03003		1,000.00		30				

		48.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.1144		75,000.00		8,580				

		48.7		034519		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300		Т		21.4		0.030602		750,000.00		22,952				

		48.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		58		0.08294		87,400.00		7,249				

		49		E6-1-15-5		УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		Т		0.02274				93,646.54		2,130				

		49.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		33.68		0.7658832		0.00		0				1

		49.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		2.29		0.0520746		0.00		0				

		49.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		2.44		0.0554856		5,023.67		279				

		49.4		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.003		0.000068		27,000,000.00		1,836				

		49.5		064090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.01		0.0002274		65,000.00		15				

		50		ОС1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1		Т		0.02274				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		51		E6-1-1-5		УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		100М3		0.0071				8,805,261.53		62,517				

		51.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		785.88		5.579748		0.00		0				1

		51.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		32.29		0.229259		0.00		0				

		51.3		000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		37.72		0.267812		1,019.55		273				

		51.4		001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.87		0.006177		864.02		5				

		51.5		009219		ВОДА		М3		0.441		0.0031311		1,000.00		3				

		51.6		022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		0.72065		0.00		0				

		51.7		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.0238		0.00016898		7,200,000.00		1,217				

		51.8		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.0061		0.000043		16,000,000.00		688				

		51.9		035516		РОГОЖА		М2		153		1.0863		2,500.00		2,716				

		51.10		036061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.74		0.005254		3,300,000.00		17,338				

		51.11		051619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		64.1		0.45511		88,500.00		40,277				

		52		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.00724				34,776,534.64		251,782				

		52.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		2.1843804		0.00		0				1

		52.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.2958264		0.00		0				

		52.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.1253244		99,112.45		12,421				

		52.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.170502		16,377.84		2,792				

		52.5		009219		ВОДА		М3		21		0.15204		1,000.00		152				

		52.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.5792		75,000.00		43,440				

		52.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.207064		770,000.00		159,439				

		52.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.38372		87,400.00		33,537				

		53		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0504				1,662,602.11		83,795				

		53.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.50696		0.00		0				1

		53.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.07056		0.00		0				

		53.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0504		67,438.55		3,399				

		53.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		4,581.78		462				

		53.5		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0122976		6,500,000.00		79,934				

		54		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0504				1,595,163.56		80,396				

		54.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.0332		0.00		0				1

		54.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.014616		0.00		0				

		54.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1008		4,581.78		462				

		54.4		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0122976		6,500,000.00		79,934				

		55		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0096				0.00		0				

		55.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		0.8496		0.00		0				1

		56		E1-2-61-1		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0216				0.00		0				

		56.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		1.9116		0.00		0				1

		57		E9-3-37-1		МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.13772				325,124.27		44,776				

		57.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19.49		2.6841628		0.00		0				1

		57.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7.77		1.0700844		0.00		0				

		57.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1.29		0.1776588		67,438.55		11,981				

		57.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.12		0.0165264		127,298.48		2,104				

		57.5		001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.17		0.0234124		1,251.71		29				

		57.6		002577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1.68		0.2313696		1,184.94		274				

		57.7		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.008		0.00110176		21,000,000.00		23,137				

		57.8		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000001		7,200,000.00		7				

		57.9		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.000043		25,270,000.00		1,087				

		57.10		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000083		32,200,000.00		2,673				

		57.11		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000004		8,565,218.00		34				

		57.12		034241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.2		0.165264		5,000.00		826				

		57.13		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.0006		0.000083		27,000,000.00		2,241				

		57.14		044897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.04		0.0055088		20,000.00		110				

		57.15		045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.36		0.0495792		5,500.00		273				

		58		РР1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1		Т		0.13772				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		59		E9-3-14-1		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.22683				481,476.77		109,213				

		59.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.28		14.3538024		0.00		0				1

		59.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		4.01		0.9095883		0.00		0				

		59.3		001513		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ-Ч		0.1		0.022683		11,274.24		256				

		59.4		030322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.021		0.00476343		21,000,000.00		100,032				

		59.5		030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00001		0.000002		7,200,000.00		14				

		59.6		031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ		Т		0.00031		0.00007		25,270,000.00		1,769				

		59.7		031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.000136098		32,200,000.00		4,382				

		59.8		032524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000007		8,565,218.00		60				

		59.9		035310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00044		0.0001		27,000,000.00		2,700				

		60		КО1		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1		Т		0.00984				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		61		НАВЕС		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ		Т		0.21699				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		62		E7-1-44-3		УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				1,197,137.60		623				

		62.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		42.7		0.022204		0.00		0				1

		62.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.03		0.0005356		0.00		0				

		62.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		21.25		0.01105		5,023.67		56				

		62.4		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.04		0.000021		27,000,000.00		567				

		63		КЗ2		КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2		Т		0.00052				указать		ERROR:#VALUE!		1		

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								38,204				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 5:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ 12 ЭЛЕКТРОДОВ/																

		64		E1-2-57-1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1344				0.00		0				

		64.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		118		15.8592		0.00		0				1

		65		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1344				0.00		0				

		65.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88.5		11.8944		0.00		0				1

		66		Ц8-2-471-2		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М		10ШТ		1.2				66,631.42		79,958				

		66.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.8		14.16		0.00		0				1

		66.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.6		0.72		0.00		0				

		66.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.75		2.1		5,023.67		10,550				

		66.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0024		0.00288		16,000,000.00		46,080				

		66.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.72		0.864		27,000.00		23,328				

		67		УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6		УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М		Т		0.11544				10,000,000.00		1,154,400		1		

		68		Ц8-2-472-2		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.22				1,991,786.94		438,193				

		68.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.6		3.652		0.00		0				1

		68.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.44		0.0968		0.00		0				

		68.3		000766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		81,835.88		3,961				

		68.4		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		0.6886		5,023.67		3,459				

		68.5		002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.22		0.0484		93,844.83		4,542				

		68.6		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.0037		0.000814		16,000,000.00		13,024				

		68.7		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.9		0.198		27,000.00		5,346				

		68.8		044564		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ		Т		0.13		0.0286		14,260,870.00		407,861				

		69		Ц8-2-472-1		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		100М		0.42				791,924.14		332,608				

		69.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		19		7.98		0.00		0				1

		69.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.28		0.1176		0.00		0				

		69.3		002016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3.13		1.3146		5,023.67		6,604				

		69.4		031248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.002		0.00084		16,000,000.00		13,440				

		69.5		035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ		0.6		0.252		27,000.00		6,804				

		69.6		058155		СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.092		0.03864		7,913,044.00		305,760				

		70		У1-11-10-2		ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20		1ИЗМ		5				0.00		0				

		70.1		021955		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		2		10		0.00		0				1

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								64				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								29,116				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								1,976,043				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						98,802				

						ВСЕГО		СУМ								2,103,961				

																				

				РАЗДЕЛ 6:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ																

		71		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.09				145,683.69		13,112				

		71.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		0.225		0.00		0				1

		71.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.0495		0.00		0				

		71.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.09		0.0081		99,112.45		803				

		71.4		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.0414		83,282.68		3,448				

		71.5		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.0837		864.02		72				

		71.6		009219		ВОДА		М3		0.15		0.0135		1,000.00		14				

		71.7		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0099		75,000.00		743				

		71.8		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.009		75,000.00		675				

		71.9		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0081		75,000.00		608				

		71.10		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.09		75,000.00		6,750				

		72		E7-1-54-12		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М		100М		0.18				3,519,176.92		633,452				

		72.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		149		26.82		0.00		0				1

		72.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		23.87		4.2966		0.00		0				

		72.3		000127		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ-Ч		7.55		1.359		21,857.27		29,704				

		72.4		000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		23.09		4.1562		127,298.48		529,078				

		72.5		002400		ЯМОКОПАТЕЛИ		МАШ-Ч		0.52		0.0936		6,171.58		578				

		72.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.78		0.1404		71,312.06		10,012				

		72.7		032543		ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ		Т		0.002		0.00036		16,000,000.00		5,760				

		72.8		035326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.012		0.00216		27,000,000.00		58,320				

		72.9		050777		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ		Т		0.002		0.00036		0.00		0				

		73		БЕТОН В15		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ		М3		0.45				0.00		0		1		

		74		М/К ОГРАЖДЕНИЯ		М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /18 М / 0,28939 Т/		Т		0.28939				указать		ERROR:#VALUE!		1		

		75		E6-1-80-10		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15		100М3		0.0045				34,776,534.64		156,494				

		75.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		1.357695		0.00		0				1

		75.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		40.86		0.18387		0.00		0				

		75.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.31		0.077895		99,112.45		7,720				

		75.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.105975		16,377.84		1,736				

		75.5		009219		ВОДА		М3		21		0.0945		1,000.00		95				

		75.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		0.36		75,000.00		27,000				

		75.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		28.6		0.1287		770,000.00		99,099				

		75.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		53		0.2385		87,400.00		20,845				

		76		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0594				1,682,785.57		99,957				

		76.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		1.77606		0.00		0				1

		76.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.08316		0.00		0				

		76.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0594		67,438.55		4,006				

		76.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1188		4,581.78		544				

		76.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.00891		15,702.97		140				

		76.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.01485		71,312.06		1,059				

		76.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0144936		6,500,000.00		94,208				

		77		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0594				1,607,502.69		95,486				

		77.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20.5		1.2177		0.00		0				1

		77.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.017226		0.00		0				

		77.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.1188		4,581.78		544				

		77.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.00891		15,702.97		140				

		77.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.008316		71,312.06		593				

		77.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0144936		6,500,000.00		94,208				

		78		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.0081				1,682,785.57		13,631				

		78.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25.9		0.20979		0.00		0				1

		78.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1.4		0.01134		0.00		0				

		78.3		000659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0081		67,438.55		546				

		78.4		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0162		4,581.78		74				

		78.5		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001215		15,702.97		19				

		78.6		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.25		0.002025		71,312.06		144				

		78.7		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0019764		6,500,000.00		12,847				

		79		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0081				1,607,502.69		13,021				

		79.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16.5		0.13365		0.00		0				1

		79.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.29		0.002349		0.00		0				

		79.3		000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0162		4,581.78		74				

		79.4		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.15		0.001215		15,702.97		19				

		79.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.14		0.001134		71,312.06		81				

		79.6		032104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.0019764		6,500,000.00		12,847				

		80		E7-1-54-15		УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		100М		0.57				189,303.79		107,903				

		80.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.599		0.34143		0.00		0				1

		80.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.059		0.03363		0.00		0				

		80.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.012		0.00684		99,112.45		678				

		80.4		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.047		0.02679		71,312.06		1,910				

		80.5		002602		ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ		МАШ-Ч		0.2		0.114		2,113.88		241				

		80.6		047803		ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ		Т		0.00107		0.0006099		22,000,000.00		13,418				

		80.7		047804		ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ		М		100.5		57.285		1,600.00		91,656				

		81		E10-1-48-1 ШHК.ДОП.6		УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ		100ШТ		0.01				2,520,798.24		25,208				

		81.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		114.6		1.146		0.00		0				1

		81.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.16		0.0016		0.00		0				

		81.3		001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.23		0.0023		15,702.97		36				

		81.4		002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		7.2		0.072		802.31		58				

		81.5		002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.16		0.0016		71,312.06		114				

		81.6		031281		ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ		ШТ		100		1		25,000.00		25,000				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								33				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								594,173				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

				РАЗДЕЛ 7:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА																

		82		E1-2-27-4		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.068				0.00		0				

		82.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		100		6.8		0.00		0				1

		83		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.86				136,763.57		117,617				

		83.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2.5		2.15		0.00		0				1

		83.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.55		0.473		0.00		0				

		83.3		000660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.46		0.3956		83,282.68		32,947				

		83.4		001866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.93		0.7998		864.02		691				

		83.5		009219		ВОДА		М3		0.15		0.129		1,000.00		129				

		83.6		014352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.11		0.0946		75,000.00		7,095				

		83.7		045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.1		0.086		75,000.00		6,450				

		83.8		045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.09		0.0774		75,000.00		5,805				

		83.9		045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		0.86		75,000.00		64,500				

		84		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0.0172				200.00		3				

		84.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.096		0.00		0				1

		84.2		009219		ВОДА		М3		0.2		0.00344		1,000.00		3				

		84.3		045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		1.7544		0.00		0				

		85		E6-1-80-9		ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 10		100М3		0.01754				31,222,921.63		547,650				

		85.1		000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		301.71		5.2919934		0.00		0				1

		85.2		000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		41.1		0.720894		0.00		0				

		85.3		000112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		17.55		0.307827		99,112.45		30,509				

		85.4		000278		БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)		МАШ-Ч		23.55		0.413067		16,377.84		6,765				

		85.5		009219		ВОДА		М3		21		0.36834		1,000.00		368				

		85.6		012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		М3		80		1.4032		75,000.00		105,240				

		85.7		034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400		Т		23.5		0.41219		770,000.00		317,386				

		85.8		045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		57		0.99978		87,400.00		87,381				

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								17				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								70,912				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								594,358				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						29,718				

						ВСЕГО		СУМ								694,988				

																				

																				

																				

						ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:														

																				

						ВСЕГО ЗАТРАТ:														

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС								460				

						ЗАРПЛАТА		СУМ								0				

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ								2,758,306				

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ		5%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ		0.00%						ERROR:#VALUE!				

						ИТОГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ								ERROR:#VALUE!				

																				

																				

						НДС 12%		СУМ		12.00%						ERROR:#VALUE!				

						ВСЕГО		СУМ								ERROR:#VALUE!				
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ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

				Итоговая расчетная стоимость ценообразования:

				Таблица №1





				Изготовление металлоконструкций		Итого без НДС (за 1 тонну Сум)				НДС (Сум)		Итого с НДС (за 1 тонну Сум)				Регион регистрации		Джизакская область

		1.		Стоимость изготовления  металлоконструкции для (СМР)				указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



				Таблица №2

				Демонтаж объектов не активной инфраструктуры		кол-во		Стоимость без НДС (Сум)		НДС (Сум)		Стоимость с НДС (Сум)

		1.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		2.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		3.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		4.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		5.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		6.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		7.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		8.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		9.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		10.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		11.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		12.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		13.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		14.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		15.		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).		1		указать		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		итого по 15 пунктам				15		0		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!





				Таблица№3		Величина

		№пп		СМР				Данные подрядчика		Целевое значение

		1		*Прочие затраты подрядчика, %				0.00%		24.69%

		2		**Транспортные расходы, % от стоимости материалов				5.00%		5.00%

		3		**Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту регистрации Участника				0.00		24,783.96

		4		НДС, %				12.00%		12.00%

		*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту  его регистрации в налоговых органах.
** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту регистрации Участника в налоговых органах.



		Таблица №4 

		№		Наименование работ)		Ед. изм.		Кол-во		Цена без НДС		 Цена с НДС				Стоимость без НДС		Стоимость с НДС

										За единицу		  За единицу

		1*		Итоговая стоимость СМР Башни 24 		объект		13		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		6*		Итоговая стоимость СМР Башни 30 		объект		17		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		8*		Итоговая стоимость СМР за Мачту		объект		9		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		 		ИТОГО по разделам СМР Башни 24 +СМР Башни 30 +СМР Мачта 		объект		39		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!



		9*		Итоговая стоимость по Таблице №1(демонтаж)		объект		1		0		0				0		0

				  ИТОГО стоимость по Таблице №4		объект										ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

		ERROR:#VALUE!

		Примечание: 
 



		Все   предложенные стоимости по Таблицам №1,№2,№3 со всеми прочими рисками,   должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Итоговая расчетная стоимость ценообразования".


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1,№2,№3, Участник кликнув должен выбрать в таблице  "Регион регистрации", свой регион регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1-(Изготовление металоконструкции за тоннаж);Таблиц №2-(Демонтажные работы) и Таблицы №-3 ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА., и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете.
 а в Таблице №4 отобразятся итоговые стоимости по F-5 БАШНЯ-24; F-5 БАШНЯ-30 и "F-5 МАЧТА и по таблице№2 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Итоговая расчетная стоимость ценообразования" со всеми остальными требуемыми документами по данному Конкурсу. 
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№4, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.
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Лист1

		Регионы		2023 год c 12%
4-квартал		Прочие

		Республики Узбекистан		34,829.18

		Республики Каракалпакистан		24,216.73		24.25%		24.25

		Андижанская область		20,035.39		28.31%		28.31

		Бухарская область		27,467.92		24.65%		24.65

		Джизакская область		24,783.96		24.69%		24.69

		Кашкадарьинская область		32,463.56		24.15%		24.15

		Навоийская область		42,172.11		23.35%		23.25

		Наманганская область		22,857.91		30.29%		30.29

		Самаркандская область		25,581.74		18.11%		18.11

		Сурхандарьинская область		27,496.60		22.28%		0.22

		Сырдарьинская область		17,709.40		26.14%		0.26

		Ташкентская область		53,065.95		22.82%		0.23

		Ферганская область		20,601.96		20.92%		0.21

		Хорезмская область		24,482.19		19.00%		0.19

		Город Ташкент		38,688.46		17.27%		0.17
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