
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по демонтажу объекта CS1061 «Ремзавод» расположенного по адресу:  

Хорезмская область, г. Ургенч, ул. Ташаузская, 61, Ремзавод 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНТАЖУ. 
 
Все демонтированное оборудование должно быть вывезено на склад г.Ургенча, расположенно-
го по адресу Урганч шахар, Промышленная куча, 9-уй 
 
1.1. Демонтаж оборудования 
- Все технологическое оборудование внутри помещения должно быть демонтировано аккурат-
но, без повреждений и царапин. 
- аккумуляторные батареи перед демонтажем должны быть разъединены, соединяющие их 
планки перевязаны и уложены в коробку 
- банки АКБ во время демонтажа должны быть аккуратно вынуты из аккумуляторной стойки и 
перевезены на склад. Стойки под АКБ разбирать не требуется. На складе аккумуляторы необ-
ходимо поместить обратно в стоки, коробку с соединительными планками разместить в непо-
средственной близости к стойке АКБ. 
- Кабели внутри помещения должны быть аккуратно демонтированы и свернуты кольцом. 
Кольца кабелей должны быть перевязаны как минимум в 2х местах, для исключения их само-
произвольного развертывания. 
- мелкие блоки и элементы должны быть аккуратно уложены в одну коробку (DDF, Groung Bar 
и т.п.) 
- джамперы в местах соединения с фидером при демонтаже должны быть освобождены от гид-
роизоляции и аккуратно отсоединены от него. Отсоединение джампера от антенны можно не 
делать, при этом антенны с подключенными к ним джамперами должны быть аккуратно транс-
портированы до места хранения с исключением их поломки или сильного загиба 
- фидера должны быть аккуратно демонтированы и сложены в кольцо без изломов. Кольца фи-
дера должны быть перевязаны в нескольких местах для исключения их самопроизвольного рас-
кручивания 
- оптические кабели и кабели РК должны быть демонтированы таким образом, чтобы была воз-
можность их дальнейшего использования. Кабели, которые не переиспользуются при проведе-
нии работ в рамках настоящего ТЗ, должны быть свернуты в кольцо и перевязаны в нескольких 
местах. 
- панельные антенны и антенны РРЛ, блоки RAU и RRU при демонтаже не должны быть по-
вреждены.  
 
1.2. Демонтаж элементов инфраструктуры 
- демонтаж АМС должен выполняться аккуратно с использованием специализированных при-
способлений и с соблюдением технологии 
- секции мечты при демонтаже не должны быть деформированы 
- при демонтаже секции должны быть промаркированы с 1 до N, начиная с нижней секции до 
верхней 
- элементы оттяжек также должны быть промаркированы, троса при укладке свернуты в кольца 
и перевязаны в нескольких местах 
- видимые элементы заземления должны быть демонтированы, промерены и промаркированы 
- демонтаж якорей и центрального фундамента не требуется 
- демонтаж оконных кондиционеров должен быть выполнен без повреждения проемов и самих 
кондиционеров 
- все настенные блоки, включая силовые щиты и прибор ОПС, перед демонтажем должны быть 
обесточены, кабели от них должны быть отключены, сам демонтаж проведен аккуратно без по-
вреждений как корпуса, так и внутренностей настенных блоков. 
- датчики ОПС должны быть демонтированы аккуратно, без повреждений 



- демонтаж металлической двери, кабеля ОПС и силового кабеля внутренней электрики, а также 
демонтаж светильников и розеток выполнять не требуется. 
- демонтаж силового кабеля должен быть выполнен без повреждений, кабель должен быть уло-
жен в кольцо и перевязан в нескольких местах. 
- все мелкие демонтированные элементы должны быть аккуратно уложены в одну коробку 
 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ОБЪЕМА РАБОТ 
 
Объект находится в центральной части г. Ургенч 

 

 

 
 



 
Аппаратная расположена на 3-м этаже здания. В аппаратной установлено одна базовая станция 
gsm1800. Радиооборудование размещено в одной стойке. Кроме этого, в помещении имеется 
стойка питания и две группы АКБ. 
План расположения оборудования показан на рисунке ниже. 

 
Рис. 2.1 План расположения оборудования в аппаратной 

Антенно-мачтовое сооружение представляет собой стандартную решетчатую мачту высотой 
16,15 м с оттяжками. Мачта расположена на крыше 3-х этажного здания. На мачте смонтирова-
но 3 панельные антенны и 1 антенна РРЛ диаметром 0.3 м. 
Расположение АМС и оборудования приведены ниже. 

 
Рис. 2.2 Расположение АМС на крыше здания (вид сверху) 

 



 
 

Рис. 2.3 Расположение АМС на крыше здания (вид сбоку) 
 

Демонтажу подлежит все технологическое оборудование, расположенное на объекте, а также 
элементы инфраструктуры, в частности: 
- мачта 
- видимые элементы заземления 
- кабельрост 
- все силовые щиты 
- демонтаж силового кабеля 
- все приборы ОПС 
Светильники, розетки и металлическая дверь не требуют демонтажа. 
 
 
 



3. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ,  
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
Работы должны быть выполнены в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора. 
Условия оплаты – аванс 30%. 
Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества с момента заключения Договора 
до момента окончания работ и передачи имущества на склад или его монтажа на других объек-
тах. 
 
Ценовое предложение должно включать в себя все расходы Подрядчика и должно быть подано 
в следующем виде: 

 
Ценовое предложение на демонтаж объектов  

 

№пп Наименование и объем работ Цена, сум 

1 

Демонтаж технологического оборудо-
вания на внутри помещения: радио-
стойка, стойка питания, АКБ, РРЛ, на-
стенные блоки 

 

2 

Демонтаж технологического оборудо-
вания снаружи помещения: фидера, 
радиокабели, оптические кабели, па-
нельные антенны, антенны РРЛ 

 

3 

Демонтаж элементов инфраструктуры 
внутри помещения: силовые щиты, 
ОПС (датчики и УОТС), оконные кон-
диционеры 

 

4 
Демонтаж элементов инфраструктуры 
снаружи помещения: АМС, заземление, 
кабельрост 

 

 Общая стоимость  
 
  


