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1. Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) 
Аварийно-восстановительные работы на объектах РЦО Андижан.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг 
Восстановления работоспособности базовых станции в случаях аварийных ситуации.

1.3 Перечень работ и услуг

№ Наименование лота
Аварийно
восстановительные 
работы ВЭС

1 РЦО Андижан. По необходимости

Примечание: Количество объектов может быть изменено Заказчиком в сторону 
увеличения на любом этапе.

На каждый объект аварийно-восстановительных работ Заказчиком 
разрабатывается сметная документация в соответствии с нормативными требованиями 
ШНК, КМК, ПУЭ, и подтверждается экспертным заключением. Итоговая стоимость 
работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации.

2. Место выполнения работ
г. Андижан и Андижанская область.

3. Общие требования к участнику
Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и 
правилами (ШНК, КМК, ПУЭ, ПТБ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, 
пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства 
работ). Участник должен иметь опыт выполнения электромонтажных работ.
Наличия квалифицированного персонала, имеющего удостоверения по технике ТБ на 
электроустановках потребителей, с группой по электробезопасности не ниже III.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 
дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно 
поставить об этом в известность Заказчика в течении двух дней.
Подрядчик ведет исполнительную документацию в которой отражается весь ход 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством 
работ имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ
Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах и устанавливается не позднее 15 
рабочих дней. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в 
случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение бьшо приостановлено 
по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее 
завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.

5. Требования к безопасности
Выполнение в полном объёме организационных мероприятий согласно Правилам по 

охране труда при эксплуатации электроустановок.
Выполнение в полном объёме технических мероприятий, в том числе отключение и 

подачи электроэнергии на объектах Заказчика.
Оформление технической документации. (Наряд-допуск; распоряжения). Обязательная 

проверка отсутствия напряжения в действующих эл.установках.



6. Требования по правилам сдачи и приёмки
Приемка выполненных работ на соответствие их объему и качеству осуществляется 

Заказчиком. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3. Для приемки работ Подрядчик передает Заказчику в течение 5 дней после 
выполнения работ: исполнительную документацию, 2 (два) экземпляра на бумажном 
носителе и 1 (один) на электронном носителе, акт о приемке выполненных работ по форме 
КС-2 и приглашает представителя Заказчика на приемку выполненных работ письменно 
или по каналам телефонной связи за 2 (два) дня до начала приемки. Предоставление 
Заказчику фотоотчёта о процессе выполнения работ на электронном носителе обязательно. 
К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий ни каких дефектов и 
имеющий полный пакет исполнительной документации. По результатам положительной 
приёмки подписывается соответствующий акт.

7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий
Проведение аварийно-восстановительных работ с целью оперативного восстановления 

работоспособности поврежденной кабельной линии и устранения следующих 
повреждений:

повреждение наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением 
работоспособности кабельной линии при нарушении целостности металлических 
бронепокровов;

одиночный обрыв кабельной линии; 
обрыв кабельной линии в нескольких местах;
повреждение кабеля с обрывом всех или части пар/жил и с сохранением целостности 

защитных покровов;
ухудшение электрических показателей кабельной линии; 
повреждение и провал трубопровода кабельной канализации, 
планировка и подсыпка грунта при строительно-монтажных работах, 
проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, влияния 

линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и т.д.
работы по монтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля, 
замена кабеля (по необходимости пере прокладки кабеля в траншеях, каналах, эстакадах 

и воздушных линий, с последующим демонтажем не действующего кабеля), 
подключения силового кабеля, 

монтаж и демонтаж ж/б опор, 
восстановления асфальтобетонных покрытий, 
раскопка траншей, укладка труб, песка, кирпича и т.д. 
ремонт трансформаторов, ремонт разъединителей, замена, доливка масла.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него 
оборудования, материалов и работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяца с момента 
подписания акта выполненных работ.

8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект 
Не требуется.

9. Требования по техническому обучению персонала 
Не требуется.

10. Дополнительные требования
Предлагаемая стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, 
необходимые для их выполнения.
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Каждый объём Работ (наименования и виды работ), срок и место их выполнения, а так же 
предварительная стоимость каждого объёма Работ определяется на основании 
оформленных сторонами Заказов.
На каждый объект составляется смета, согласно ШНК, что обязывает подрядчика строго 

следовать всем правилам и расчётам указанных в Заказе, которое имеет Экспертное 
заключения и предоставляется Заказчиком.
Планируемый объём работ -  может быть изменён согласно потребности (в пределах суммы 
договора) согласно Заказам к Договору.
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11. Перечень принятых сокращений
№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения

ШНК Шахарсозлик Норма Курилиш
ПУЭ Правила устройство электроустановок
ПТБ Правила техники безопасности
ВЭС Внешнее электроснабжения
ЛРВ Локально-ресурсная ведомость

12. Перечень приложений
№
п/п Наименование приложения Номер страницы/Количество листов

1
Приложения 1 Основные 
показатели для расчета стоимости 
работ

6 лист

2 Приложения 2 Реестр 
передаваемых документов 7 лист

Разработано:
Старший специалист

Согласовано:

Главный энергетик

Руководитель группы

/  Подпись

[ Л  

у n Y
| Подпись

м 1
\<гГ/

Б. И. Миржалалов

Б.Т. Каримов

Ш.А. Ергашов
Подпись

Директор департамента 
экстуатаиии сети

Начальник отдела

Б .Х  Усманов

Ф. Ш. Садыкбаев



П рилож ение № 1
к договору № ____________

о т « » « » 2024г.

Реестр передаваемых документов

№п
п Наименование документа

ВЛ
 6

-1
0 

кВ

ВЛ
 0

,4 
кВ -t

o'

КТ
П ОГ)

№
формы

Доп.
инф. Примечание

1 Перечень передаваемой документации да да да да да Ф-1 ВЭС 
и ЭО

2
Гувохнома и лицензия подрядной 
(субподрядной) организации на 

проведение пуско- наладочных работ
да да да да да

3 Общий журнал работ да да да да да Ф-2 ВЭС 
и ЭО

3.1
Исполнительная схема трассы 

воздушных электросетей и расстановки 
опор ВЛ

да да фото

3.2 Исполнительная схема КТП да фото

3.3 Исполнительная схема устройства 
внешнего контура заземления да да да фото

3.4 Исполнительная схема фундамента под 
КТП да фото

3.5 Исполнительная схема прокладки 
кабельных сетей да фото

3.6 Исполнительный чертеж сети 
электроосвещения да фото

3.7
Принципиальная однолинейная 

электрическая схема электроснабжения 
базовой станции

да да да фото

4 Акт технической готовности 
электромонтажных работ да да да да да Ф-3 ВЭС 

и ЭО фото

5 Ведомость отступления от проекта по 
сооружению да да да да да Ф-4 ВЭС 

и ЭО

6 Ведомость смонтированного 
оборудования да да да да да Ф-5 ВЭС 

и ЭО

7 Паспорт воздушной линии 
электропередачи да да Ф-6 ВЭС 

и ЭО
с приложением
трассы
прокладки

8 Паспорт заземляющего устройства 
опор да да Ф-7 ВЭС 

и ЭО

только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

9 Паспорт заземляющего устройства КТП да Ф-8 ВЭС 
и ЭО

10 Журнал прокладки кабелей да Ф-9 ВЭС 
и ЭО

с приложением
трассы
прокладки

11 Журнал разделки кабельных муфт да
Ф-10 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки



12 Акт на скрытые работы по разделке 
кабельных муфт да

Ф-11 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки

13 Акт на скрытые работы по установке 
опор да да

Ф-12 
ВЭС и 
ЭО

фото

14 Акт на скрытые работы по заземлению 
опор да да

Ф-13 
ВЭС и 
ЭО

фото
только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

15
Акт освидетельствования скрытых 

работ по монтажу заземляющих 
устройств КТП

да
Ф-14 
ВЭС и 
ЭО

фото

16 Акт согласования на выполненные 
переходы и пересечения да да

Ф-15 
ВЭС и 
ЭО

фото опционально

17 Акт приемки траншей под монтаж 
кабеля да

Ф-16 
ВЭС и 
ЭО

фото

18 Акт осмотра кабельной канализации в 
траншеях перед закрытием да

Ф-17 
ВЭС и 
ЭО

фото

19
АКТ освидетельствования скрытых 

работ по прокладке электропроводок по 
стенам, потолкам, в полу

да
Ф-18 
ВЭС и 
ЭО

фото
только при
скрытой
проводке

20
АКТ (форма) проверки осветительной 

сети на правильность зажигания 
внутреннего освещения

да
Ф-19 
ВЭС и 
ЭО

только при 
наличии более 
1 выключателя

21 Протокол проверки сопротивления 
заземлителей и заземляющих устройств да да да

Ф-20 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
существующего 
контура 
заземления

22
Протокол проверки цепи меящу 
заземлителями и заземляемыми 

элементами
да да да да

Ф-21 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
связей
сущ.контура и 
силового щита

23
Протокол испытания изоляции 

повышенным напряжением 
переменного тока (ВН)

да да
Ф-22 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора для линий 6кВ

24 Протокол проверки сопротивления 
изоляции проводов и кабелей (НН) да да да

Ф-23 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

для линий 
0.4кВ

25 Протокол испытания силового 
трансформатора да

Ф-24 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

26
Протокол проверки расцепителей 

мгновенного действия автоматических 
выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000 В
да да да да

Ф-25 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч.
Установленных 
в силовом щите

27
Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в 

электроустановках напряжением до 
1000 В с глухим заземлением нейтрали 

(НН)
да да

Ф-26 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

28 Протокол осмотра и проверки 
разъединителей да

Ф-27 
ВЭС и 
ЭО

29 Протокол осмотра и проверки 
выключателей нагрузки да

Ф-28 
ВЭС и 
ЭО



30 Протокол осмотра и проверки 
контактных соединений ошиновки да

Ф-29 
ВЭС и 
ЭО

31 Протокол осмотра и проверки КТП да
Ф-30 
ВЭС и 
ЭО

32 Акт о приемке и монтаже КТП да
Ф-31 
ВЭС и 
ЭО

33 Сертификат о проверки измерительных 
приборов Госстандартом да да да да да

34

Сертификаты и паспорта качества на 
применяемые материалы и 
оборудование, санитарно

эпидемиологические заключения, 
сертификаты пожарной безопасности

да да да да да

35 паспорт счетчика (оригинал) да да
36 паспорт модемов АСКУЭ (оригинал) да да
37 паспорт на трансформатор да
38 паспорт на разъединители да
39 ТУ на подключение к электросетям 

(Оригинал) да да да да

40 Наряд на опломбирование 
электрического счётчика, (Оригинал) да да образец-

01

41
Акт ввода в опытную эксплуатацию 

АСКУЭ, согласованный 
представителем РЭС и утвержденный 

гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)
да да да

Ф-32 
ВЭС и 
ЭО

42
Акт раздела границ ответственности и 
обслуживания электроустановок между 
владельцем здания или эл. сетей РЭС и 

ООО "UMS"( Оригинал)
да да да

Ф-33 
ВЭС и 
ЭО

43
Акт с РЭС на разрешение подачи 
эл.энергии на электроустановку 

базовой станции (Оригинал)
да да да образец-

02

44 Протокол испытания трансформатор да Да да Фото



Приложение №2
к договору №__________

от «____» «_______» 2024г.
ФОРМА № 1

Заказ № ____
К Договору № _______ от___________

г. Ташкент « » 20 г.

____________________ , в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________ ,
действующего на основании__________с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице_____________________________________ действующего на
основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Заказа.

№
п/п

Н омер
объекта

Н аим енование объекта и 
его адрес

В ы полняемы е
работы

П редварительная 
стоимость работ, сум 

с учетом  НДС

Расш иф ровка
стоимости

Приложение №

2. Срок выполнения работ: начало работ в течение_______( ) рабочих дней со дня поступления
предоплаты от Заказчика;

окончание -  в течении_____ (____ ) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет____ (_____ ) сум с учетом НДС.
3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 15% (пятнадцать %) от

предварительной суммы Работ Заказа в течение 10 (десять) банковских дней с даты подписания 
соответствующего Заказа. Заказы по настоящему договору оформляются только после внесения Договора в 
Единый реестр договоров на специальном информационном портале.

3.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов 
выполненных работ и сметного расчета (подготовленного на основании ШНК с применением основных 
показателей сметного расчета согласно Приложению №1) и счет фактур за каждый объект/объем, по 
соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 
выполненных работ и счет фактуры

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно 
Приложению к Заказу.

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания 
Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 
Сторон.

6. Во всем остальном. Стороны руководствуются условиями Договора.

От Подрядчика: От Заказчика:
__________________Ф.И.О, __________________Ф.И.О,
«__ »__________20 г. «__ » __________20 г.

Форму утверждаем

Подрядчик:
«»

/ /

Заказчик:
ООО «UMS»

Г енеральный директор

/ Арипов С.Х. /



П рилож ение № 3
к договору № ______________

о т « » « » 2024г.

Акт №___
приемке-передачи материалов и оборудования

к Заказу №____  к Договору №_____ от______  20_г.

Дата составления «____ »_____ 20__г.

Мы нижеподписавшиеся ООО «UMS» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ЦО г._______»,
далее «Подрядчик» в лице Директора_________действующего на основании договора №_______ от_____.20_г.
составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленных материалы и 
оборудование для выполнения работ по__________

№ Наименование материалов и оборудования Ед.
изм. Количество

1

2

3

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика - ООО «UMS»

«Заказчик»
ООО « U M S » ___________________ ________

Подпись МП

Передал
МОЛ Кладовщик

Подпись Подпись

«Подрядчик»
ООО (ИП;ЧП)

Принял
МОЛ _______________  ________

Подпись МП

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s»

Генеральный директор

/ Арипов С.Х. /



П рилож ение № 4
к договору № _______________

от « » « »2024г.

АКТ №
Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления «_____ » __________ 20__г

Подрядчик:
Местонахождение:
ИНН:
Заказчик: ООО «UMS»
Место нахождение: г. Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732
Наименование объекта:_____________ , расположенном по адресу:______________________ .
По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ о т ______ 20__г
Заказ№___ от «____» ________20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику
на склад.

№ Наименование материалов и 
оборудования (изделий) Ед.изм. Количество

От подрядчика: 
Сдал:

От заказчика ООО «UMS» 
Принял:

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s»

Генеральный директор

/  Арипов С.Х. /



П рилож ение № 5
к договору № ______________

о т « » « » 2024г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель ЦО г._____________ Директор Технический________

" " 20 г. " " 20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №______
по объекту_____________________________

Представитель Исполнительного организации ___ _  __  ____ в ходе работ по
организации внешнего энергоснабжения и внутреннего энергообеспечения по Договору №_______
о т ______20__ г. на объекте_________________  , расположенном по адресу:_____________
установил, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные 
работы:

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Количество Примечания

Представители Исполнительной организации:

Форму утверждаем

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s»

Генеральный директор

/  Арипов С.Х. /



Приложение №6

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8
1 E1 -1 -4-5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ 
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

1000М3 0,24

1.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 12,86 3,0864 20  035,39 61 837

1.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 58,76 14,1024 0,00 0

1.3 002288 Э К С КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Д И З Е Л Ь Н Ы Е  Н А П Н Е В М О КО Л Е С Н О М  
Х О Д У  П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 0,25  М 3

М А Ш -Ч 58,76 14,1024 162 268,00 2 288 368

2 E1-2-57-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

100М3 0,075

2.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 154 11,55 20  035,39 231 409

3 E1-2-61-2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, 
ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

100М3 2,4

3.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 97,2 233,28 20  035,39 4 673 856

4 E1-2-58-2 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ 
БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М 
ГРУППА ГРУНТОВ 2

100М3 0,02

4.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 280 5,6 20  035,39 112 198

5 E6-1-1-13 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ- 
СТОЛБОВ БЕТОННЫХ

100М3 0,02

5.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 598,26 11,9652 20  035,39 239 727

5.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 19,7 0,394 0,00 0

5.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,27 0,0054 0,00 0

5.4 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 29,16 0,5832 0,00 0

5.5 000698 К Р А Н Ы  Б А Ш Е Н Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТРО И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  М О Н ТА Ж А  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О БО Р УД О В А Н И Я ) 8 Т

М А Ш -Ч 17,61 0,3522 0,00 0

5.6 000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т Р УБ О П РО ВО Д О В) 
10 Т

М А Ш -Ч 0,74 0,0148 0,00 0

5.7 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,86 0,0172 0,00 0

5.8 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 1,08 0,0216 107 733,00 2 327

5.9 009219 ВО Д А М 3 0,424 0 ,00848 0,00 0

5.10 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Т 0,03 0,0006 0,00 0

5.11 030652 И З В Е С ТЬ  С ТР О И Т Е Л Ь Н А Я  
Н Е ГА Ш Е Н А Я  КО М О ВА Я, С О Р Т  1

Т 0,082 0,00164 0,00 0

5.12 032524 К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

Т 0,0762 0,001524 5 800 000,00 8 839

5.13 035516 РО ГО Ж А М 2 75 1,5 0,00 0

5.14 036061 П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44  
М М  И  Б О Л Е Е  III СО РТА

М 3 0,7 0,014 0,00 0

5.15 045027 Б Е Т О Н  (КЛ АС С  П О  П Р О ЕКТУ) М 3 102 2,04 450 000,00 918 000

5.16 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 65,1 1,302 0,00 0



6 E11-1-4-5 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

100М2 0,02

6.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 26 ,97 0,5394 20  035,39 10 807

6.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,43 0,0086 0,00 0

6.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  
400 Л

М А Ш -Ч 4,37 0,0874 0,00 0

6.4 001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,18 0,0036 2 7  016,00 97

6.5 001908 Т Е Р М О С  100 Л М А Ш -Ч 1,5 0,03 0,00 0

6.6 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,005 107 733,00 539

6.7 030009 А С Б Е С Т  Х Р И З О Л И Т О В Ы Й  М А Р К И  К-6- 
30

Т 0,008 0 ,00016 0,00 0

6.8 030102 Б И Т У М Ы  Н Е Ф Т Я Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
М А Р К И  Б Н -90 /10

Т 0 ,157 0,00314 6 500 000,00 20 410

6.9 030103 Б И Т У М Ы  Н Е Ф Т Я Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
М А Р К И  Б Н -70 /30

Т 0,019 0 ,00038 6 500 000,00 2 470

6.10 031519 Б Е Н З И Н  Р А С ТВ О Р И ТЕ Л Ь Т 0,057 0,00114 0,00 0

6.11 040363 М УКА  А Н Д Е З И Т О В А Я  
К И С Л О Т О У П О Р Н А Я  М АРКА А

Т 0,125 0,0025 0,00 0

6.12 044059 ВЕ ТО Ш Ь К Г 0,5 0,01 0,00 0

7 E33-4-42-1 ДЕМОНТАЖ ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ БЕЗ 
ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ

ОПОРА 5

7.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0,81 4,05 20  035,39 81 143

7.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,48 2,4 0,00 0

7.3 001070 М А Ш И Н Ы  Б У Р И Л Ь Н О -КР А Н О В Ы Е  НА  
А В Т О М О Б И Л Е  ГЛ У Б И Н О Й  Б У Р Е Н И Я  3,5  
М

М А Ш -Ч 0,44 2,2 263 990,00

7.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,04 0,2 107 733,00 21 547

8 E33-4-17-2
ШНК.ДОП.6

САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПРОВОДА 0,4 КВ:СИП-2А, 
НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ

КМ 1

8.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 135,93 135,93 20  035,39 2 7 2 3 41 1

8.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 25,56 25,56 0,00 0

8.3 000101 А В Т О ГИ Д Р О П О Д Ъ Е М Н И К И  В Ы С О Т О Й  
П О Д Ъ Е М А  12 М

М А Ш -Ч 24,41 24,41 118 630,00 2 895 758

8.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,82 0,82 252 064,00 206 692

8.5 002191 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  15 Т

М А Ш .Ч 0,33 0,33 146 729,00 48 421

8.6 003496 УС ТР О Й С ТВ О  П Е Р Е М О Т КИ  К А Б Е Л Я М А Ш -Ч 21,6 21,6 0,00 0
8.7 042216 Р Е М Е Ш О К  К А Б Е Л Ь Н Ы Й Ш Т 80 80 800,00 64 000

8.8 043273 Л Е Н Т А  К Р Е П Л Е Н И Я  Ш И Р И Н О Й  20ММ, 
Т О Л Щ И Н О Й  0 ,7ММ, И З  
Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й  С ТА Л И  (СИП)

М 80 80 22  000,00 1 760 000

8.9 063755 К О М П Л Е К Т  П Р О М Е Ж У ТО Ч Н О Й  
П О Д В Е С КИ  (СИП)

К О М П Л Е К Т 15 15 77 142,00 1 157 130

8.10 063759 К Р О Н Ш Т Е Й Н  А Н К Е Р Н Ы Й  (СИП) Ш Т 30 30 50  600,00 1 518 000

8.11 063762 Н А Т Я Ж Н О Й  З А Ж И М  (СИП) Ш Т 40 40 90  200,00 3 608 000

8.12 063765 П Л А Ш Е Ч Н Ы Й  З А Ж И М Ы  (СИП) Ш Т 40 40 20  900,00 836 000

8.13 063770 С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А Ж И М  (СИП) Ш Т 100 100 0,00 0

8.14 063777 СКРЕП А Д Л Я  К Р Е П Л Е Н И Я  Л Е Н Т Ы  
(СИП)

Ш Т 40 40 4 400,00 176 000

8.15 063781 З А Ж И М  О ТВ Е Т В И Т Е Л Ь Н Ы Й  (СИП) Ш Т 80 80 0,00 0

8.16 063782 К Р О Н Ш Т Е Й Н  У4 Ш Т 5 5 0,00 0

8.17 063783 С ТЯЖ КА Г11 Ш Т 10 10 0,00 0

8.18 063784 З А З Е М Л Я Ю Щ И Й  П Р О В О Д Н И К  ЗП 6 М 20 20 0,00 0



8.19 092762 П Р О В О Д А  С И Л О В Ы Е  Д Л Я  
Э Л Е К Т Р О У С Т А Н О В О К  С  
П О Л И В И Н И Л Х Л О Р И Д Н О Й  И З О Л Я Ц И Е Й  
Н А Н А П Р Я Ж Е Н И Е  Д О  450В С М Е Д Н О Й  
Ж И Л О Й  М А Р К И  П В 1 СЕЧ. 4 М М 2

1000М 0,0258 0,0258 0,00 0

9 КАБЕЛЬ-1 КАБЕЛЬ СИП 4Х16ММ2 М 500 19 196,43 9 598 215
10 КАБЕЛЬ-2 КАБЕЛЬ СИП 4Х25ММ2 М 500 21 642,00 10 821 000
11 Ц8-2-149-1

ШНК4.17.00-05
П.5.1#К=0,4

КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , 
ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/ #ПРИ 
ДЕМОНТАЖЕ ОБОPУДОВАHИЯ И 
TEХHОЛОГИЧEСКИХ 
TPУБОПPОВОДОВ, 
ПPEДHАЗHАЧEHHЫХ ДЛЯ 
ДАЛЬHEЙШEГО ИСПОЛЬЗОВАHИЯ 
БEЗ КОHСEPВАЦИИ И УПАКОВКИ

100М 5

11.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 6,84 34,2 20  035,39 685 210

11.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 6,732 33,66 0,00 0

11.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 5,32 26,6 142 421,00 3 788 399

11.4 000513 Д О М К Р А Т Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т

М А Ш -Ч 1,1 5,5 0,00 0

11.5 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,156 0,78 252 064,00

11.6 000983 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 1,1 5,5 33  744,00

11.7 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,156 0,78 140 361,00 109 482

12 E33-4-3-1 УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ 
БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ

ОПОРА 5

12.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 3,8 19 20  035,39 380 672

12.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0 ,97 4,85 0,00 0

12.3 001070 М А Ш И Н Ы  Б У Р И Л Ь Н О -КР А Н О В Ы Е  НА  
А В Т О М О Б И Л Е  ГЛ У Б И Н О Й  Б У Р Е Н И Я  3,5  
М

М А Ш -Ч 0,78 3,9 263 990,00 1 029 561

12.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,19 0,95 107 733,00 102 346

12.5 030972 К Р А С К И  Д Л Я  Н А Р У Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  
ЧЕРНАЯ, М А Р О К  М А-015, П Ф -014

Т 0,0004 0,002 22 000 000,00 44 000

12.6 031226 Л А К  Б Т -577 Т 0,0001 0,0005 6 500 000,00 3 250

12.7 032208 С М АЗКА С О Л И Д О Л  Ж И Р О В О Й  "Ж " Т 0,00003 0 ,00015 0,00 0

12.8 041439 К О Л П А Ч К И  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Е Ш Т 6 30 0,00 0

12.9 041837 С М АЗКА ЗЭС Т 0,0001 0,0005 0,00 0

12.10 041896 М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Е  П Л А КА  ТЫ Ш Т 0,1 0,5 0,00 0

12.11 044059 ВЕ ТО Ш Ь К Г 0,02 0,1 0,00 0

13 526395-Я067 Ж/Б ОПОРА ШТ 5 1 800 000,00 9 000 000
14 E33-4-3-2 УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ 
БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С 
ОДНИМ ПОДКОСОМ

ОПОРА 5

14.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 7,9 39,5 20  035,39 791 398

14.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,26 11,3 0,00 0

14.3 001070 М А Ш И Н Ы  Б У Р И Л Ь Н О -КР А Н О В Ы Е  НА  
А В Т О М О Б И Л Е  ГЛ У Б И Н О Й  Б У Р Е Н И Я  3,5  
М

М А Ш -Ч 1,86 9,3 263 990,00 2 455 107

14.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,4 2 107 733,00 215 466

14.5 030972 К Р А С К И  Д Л Я  Н А Р У Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  
ЧЕРНАЯ, М А Р О К  М А-015, П Ф -014

Т 0,0004 0,002 22 000 000,00 44 000

14.6 031226 Л А К  Б Т -577 Т 0,0001 0,0005 6 500 000,00 3 250

14.7 032208 С М АЗКА С О Л И Д О Л  Ж И Р О В О Й  "Ж " Т 0,00003 0 ,00015 0,00 0



14.8 041439 К О Л П А Ч К И  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Е Ш Т 6 30 0,00 0

14.9 041837 С М АЗКА ЗЭС Т 0,0001 0,0005 0,00 0

14.10 041896 М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Е  П Л А КА  ТЫ Ш Т 0,1 0,5 0,00 0

14.11 044059 ВЕ ТО Ш Ь К Г 0,02 0,1 0,00 0

15 526395-Я067 Ж/Б ОПОРА ШТ 5 1 800 000,00 9 000 000
16 E33-1 -16-1 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, 
СВОБОДНОСТОЯЩИХ, 
ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т

Т 1

16.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 29,12 29,12 20  035,39 583 431

16.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 10,3 10,3 0,00 0

16.3 000511 Д О М К Р А Т Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  6 ,3  Т

М А Ш -Ч 3,08 3,08 0,00 0

16.4 000776 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  16 
Т

М А Ш -Ч 1,04 1,04 317  161,00 329 847

16.5 000820 К Р А Н Ы  Н А ТР А КТО Р Е  121 (165) К В Т  
(Л.С .) 10 Т  (П РИ ЦЕ ПН Ы Е )

М А Ш -Ч 3,07 3,07 0,00 0

16.6 001648 С П ЕЦ АВ ТОМ АШ ИН Ы , 
ГР УЗ О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ  Д О  8 Т, 
В Е З Д Е Х О Д

М А Ш -Ч 1,85 1,85 0,00 0

16.7 001840 Т Р А КТО Р Ы  НА ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  С  
Л Е Б Е Д К О Й  132 (180) К В Т  (Л.С.)

М А Ш -Ч 4,34 4,34 0,00 0

16.8 044307 О П О Р Ы  С ТА Л Ь Н Ы Е Т 1,03 1,03 13 500 000,00 13 905 000

17 Ц8-2-147-1 КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА 
ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ 
МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ЛОТКАМ/

100М 3

17.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 11,6 34,8 20  035,39 697  232

17.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,14 9,42 0,00 0

17.3 000513 Д О М К Р А Т Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т

М А Ш -Ч 2,75 8,25 0,00 0

17.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,21 0,63 252 064,00

17.5 000983 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 2,75 8,25 33  744,00

17.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,21 0,63 140 361,00 88 427

17.7 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0,00072 0 ,00216 6 500 000,00 14 040

17.8 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3,0  М М

Т 0,0001 0,0003 0,00 0

17.9 035101 Ш У Р У П Ы  С П О Л У КР У ГЛ О Й  ГО Л О В К О Й  
4Х 40 М М

Т 0,00011 0 ,00033 13 500 000,00 4 455

17.10 035518 Р О Л И  С ВИ Н Ц О ВЫ Е, М А Р К И  С1 
Т О Л Щ И Н О Й  1,0 М М

Т 0,00062 0 ,00186 0,00 0

17.11 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,1 0,3 150 000,00 45 000

17.12 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,0208 0,0624 0,00 0

17.13 046163 С КО БЫ 10Ш Т 1,8 5,4 0,00 0

17.14 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0245 0,0735 0,00 0

17.15 064856 П Р И П О И  О Л О В Я Н Н О -С В И Н Ц О В Ы Е  
Б Е С С У Р Ь М Я Н И С Т Ы Е  М А Р К И  П О С 30

К Г 0,26 0,78 0,00 0

18 КАБЕЛЬ-3 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16ММ2 М 100 15 523,00 1 552 300
19 КАБЕЛЬ-4 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х25ММ2 М 100 24 148,00 2 414 800
20 КАБЕЛЬ-5 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 100 53 287,00 5 328 700
21 ЦЕНА-6 НЕЙЛОНЫВЫЕ СТЯЖКИ ПАЧКА 10 55 000,00 550 000
22 ЦЕНА-7 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000
23 ЦЕНА-8 ИЗОЛЕНТА ШТ 10 12 000,00 120 000



24 Ц8-2-149-1 КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , 
ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/

100М 2,7

24.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 17,1 46 ,17 20  035,39 925 034

24.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 16,83 45,441 0,00 0

24.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 13,3 35,91 142 421,00 5 114 338

24.4 000513 Д О М К Р А Т Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т

М А Ш -Ч 2,75 7,425 0,00 0

24.5 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,39 1,053 252 064,00

24.6 000983 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 2,75 7,425 33  744,00 250 549

24 .7 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,39 1,053 140 361,00 147 800

24.8 031932 ТОЛЬ С  К Р У П Н О З Е Р Н И С ТО Й  
ПО С Ы П КО Й , М А Р К И  ТВК-350

М 2 0,21 0,567 0,00 0

24.9 045509 А Н К Е Р  Т Р О С О ВО Й 100Ш Т 0,08 0,216 0,00 0

24.10 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,02 0,054 150 000,00 8 100

24.11 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00416 0,011232 0,00 0

24.12 045905 З А Ж И М  Л Ю С Т Р О В Ы Й Ш Т 0,08 0,216 0,00 0

24.13 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0048 0 ,01296 0,00 0

24.14 064320 М У Ф Т Ы  Н А Т Я Ж Н Ы Е Ш Т 8 21,6 28  000,00 604 800

24.15 065160 СЕРЬГА Ш Т 8 21,6 0,00 0

25 КАБЕЛЬ-9 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16ММ2 М 100 15 523,00 1 552 300
26 КАБЕЛЬ-10 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х25ММ2 М 90 24 148,00 2 173 320
27 КАБЕЛЬ-11 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 80 53 287,00 4 262 960
28 ЦЕНА-12 ТРОСС ДИАМЕТРОМ 5ММ МЕТР 270 12 000,00 3 240 000
29 ЦЕНА-13 ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА ШТ 8 15 000,00 120 000
30 ЦЕНА-14 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000
31 ЦЕНА-15 ИЗОЛЕНТА ШТ 10 12 000,00 120 000
32 Ц8-2-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. 
КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1

100М 1,5

32.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 12,4 18,6 20  035,39 372 658

32.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,78 5,67 0,00 0
32.3 000513 Д О М К Р А Т Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  

ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т
М А Ш -Ч 3 4,5 0,00 0

32.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,39 0,585 252 064,00

32.5 000983 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 3 4,5 33  744,00

32.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,39 0,585 140 361,00 82 111

32 .7 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0,00006 0,00009 6 500 000,00 585

32.8 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3,0  М М

Т 0,00004 0 ,00006 0,00 0

32.9 035518 Р О Л И  С ВИ Н Ц О ВЫ Е, М А Р К И  С1 
Т О Л Щ И Н О Й  1,0 М М

Т 0,0008 0,0012 0,00 0

32.10 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,0041 0 ,00615 150 000,00 923

32.11 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00832 0 ,01248 0,00 0

32.12 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0096 0,0144 0,00 0

32.13 064856 П Р И П О И  О Л О В Я Н Н О -С В И Н Ц О В Ы Е  
Б Е С С У Р Ь М Я Н И С Т Ы Е  М А Р К И  П О С 30

К Г 0,5 0,75 0,00 0

33 КАБЕЛЬ-16 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16ММ2 М 50 15 523,00 776 150
34 КАБЕЛЬ-17 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х25ММ2 М 50 24 148,00 1 207 400



35 КАБЕЛЬ-18 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 50 53 287,00 2 664 350
36 ЦЕНА-19 ХОМУТ ленточный стольной ШТ 50 5 000,00 250 000
37 ЦЕНА-20 НЕИЛОНЫВЫЕ СТЯЖКИ ПАЧКА 10 55 000,00 550 000
38 ЦЕНА-21 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000
39 ЦЕНА-22 ИЗОЛЕНТА ШТ 8 12 000,00 96 000
40 Ц8-2-405-1 ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16

100М 1

40.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 38,3 38,3 20  035,39 767 355

40.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,5 0,5 0,00

40.3 000521 Д Р Е Л И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 6,11 6,11 1 359,00

40.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,25 252 064,00

40.5 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 6,18 6,18 6 658,00

40.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,25 140 361,00

40 .7 030320 В И Н Т Ы  С П О Л У КР У ГЛ О Й  ГО Л О В К О Й  
Д Л И Н О Й  50 М М

Т 0,00058 0 ,00058 0,00

40.8 031087 КР А С КА К Г 0,1 0,1 22  000,00

40.9 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 3 3 18 000,00

40.10 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,1 0,1 150 000,00 15 000

40.11 046131 П Р Е С С Ш П А Н  Л И С ТО В О Й , М А Р К И  А К Г 0,55 0,55 0,00 0

40.12 064848 П О Л О С К И  И  П Р Я Ж К И  Д Л Я  К Р Е П Л Е Н И Я  
П Р О В О Д О В

100Ш Т 2,2 2,2 0,00 0

40.13 065085 СКО БА К -142 Ш Т 220 220 0,00 0

41 ПРОВОД-23 ПРОВОД ПВС 3Х1,5ММ2 М 100 9 200,00 920 000
42 ЦЕНА-24 НЕИЛОНЫВЫЕ СТЯЖКИ ПАЧКА 2 55 000,00 110 000
43 ЦЕНА-25 ИЗОЛЕНТА ШТ 2 12 000,00 24 000
44 Ц8-2-409-9

ШНК.ДОП.13
ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 
ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ

100М 2

44.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 15,2 30,4 20  035,39 609 076

44.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,05 0,1 0,00 0

44.3 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,1 107 733,00

44.4 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 4,84 9,68 1 682,00

44.5 028523 К Р Е П Л Е Н И Я  Д Л Я  П Л А С Т И К О В Ы Х  ТРУБ  
П О  П Р О Е К Т У

К О М П 175 350 0,00 0

44.6 049353 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е  (М А РКА П О  
П Р О ЕКТУ)

Ш Т 175 350 0,00 0

44 .7 933461 ГО Ф Р О -Т Р У Б КИ  ПЭ, П П Р  Д Л Я  
П Р О КЛ А Д К И  К А Б Е Л Я  И  П Р О В О Д О В  (С  
ЗО Н Д О М )

М 102 204 0,00 0

45 ЦЕНА-33 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
40ММ

МЕТР 100 8 500,00 850 000

46 ЦЕНА-34 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 100 8 800,00 880 000

47 Ц8-2-409-8
ШНК.ДОП.13

ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, 
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО 
ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР В ММ 
ДО: 63

100М 2

47.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 23,5 47 20  035,39 941 663

47.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,88 1,76 0,00 0

47.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,44 0,88 252 064,00



47.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,44 0,88 107 733,00 94 805

47.5 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 4,29 8,58 1 682,00 14 432

47.6 015500 ТР УБ Ы  П О Л И Э Т И Л Е Н О В Ы Е  И Л И  
П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е  Д И А М Е Т Р  П О  
П Р О Е К Т У

М 102 204 0,00 0

47 .7 028523 К Р Е П Л Е Н И Я  Д Л Я  П Л А С Т И К О В Ы Х  ТРУБ  
П О  П Р О Е К Т У

К О М П 122 244 0,00 0

47.8 030549 П Р О Ф И Л Ь  М О Н ТА Ж Н Ы Й Ш Т 0,5 1 11 450,00 11 450

47.9 031725 К Л Е Й  Б М К5 К Г 0,55 1,1 0,00 0

47.10 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3,0  М М

Т 0,0021 0,0042 0,00 0

47.11 045031 Р А С Т В О Р  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р КА  П О  
П Р О Е К Т У

М 3 0,021 0,042 480 000,00 20 160

47.12 049353 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е  (М А РКА П О  
П Р О ЕКТУ)

Ш Т 122 244 0,00 0

47.13 064809 П А ТР УБ К И 10Ш Т 2 4 0,00 0

48 ЦЕНА-36 ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 63ММ МЕТР 200 8 300,00 1 660 000
49 Ц8-2-407-3 ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50
100М 0,7

49.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 47,4 33,18 20  035,39 664 774

49.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 32,6 22,82 0,00

49.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,91 0,637 252 064,00

49.4 001488 П О Д Ъ Е М Н И КИ  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
В Ы С О Т О Й  П О Д Ъ Е М А  10 М

М А Ш -Ч 30,8 21,56 2 7  404,00

49.5 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 6,42 4,494 6 658,00

49.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,91 0,637 140 361,00

49 .7 030434 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е 100Ш Т 0,82 0,574 120 000,00 68 880

49.8 030478 Д Ю Б Е Л И  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 10 7 12 000,00 84 000

49.9 031087 КР А С КА К Г 0,68 0,476 22  000,00 10 472

49.10 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3,0  М М

Т 0,0021 0,00147 0,00 0

49.11 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 1,05 0,735 18 000,00 13 230

49.12 045763 ГА Й К И  УС ТА Н О В О Ч Н Ы Е  
З А З Е М Л Я Ю Щ И Е

100Ш Т 0,65 0,455 135,00 61

49.13 046163 С КО БЫ 10Ш Т 4,1 2,87 0,00 0

49.14 063499 ГИ Л Ь З Ы  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 100Ш Т 0,08 0,056 0,00 0

49.15 064231 Л Е Н Т А  Ф УМ К Г 0,034 0,0238 0,00 0

49.16 064674 ПА Т РО Н Ы  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 10 7 0,00 0

49 .17 064806 П Е Р Е М Ы Ч КИ  ГИБКИЕ, ТИ П  П ГС -50 Ш Т 8 5,6 0,00 0

50 ЦЕНА-37 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 70 12 000,00 840 000

51 Ц8-2-410-2 ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, 
ДИАМЕТР, ММ, ДО 50

100М 1

51.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 19,1 19,1 20  035,39 382 676

51.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0,28 0,00 0

51.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,14 252 064,00 35 289

51.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,14 140 361,00 19 651

51.5 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 1,04 1,04 1 682,00 1 749



51.6 030478 Д Ю Б Е Л И  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 12,2 12,2 12 000,00 146 400

51 .7 030549 П Р О Ф И Л Ь  М О Н ТА Ж Н Ы Й Ш Т 0,5 0,5 11 450,00 5 725

51.8 031725 К Л Е Й  Б М К5 К Г 0,4 0,4 0,00 0

51.9 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3,0  М М

Т 0,0021 0,0021 0,00 0

51.10 045031 Р А С Т В О Р  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р КА  П О  
П Р О Е К Т У

М 3 0,021 0,021 480 000,00 10 080

51.11 045086 ТР УБ Ы  П О Л И Э Т И Л Е Н О В Ы Е  ТИП И  
Д И А М Е Т Р  П О  П Р О Е К Т У

М 0,3 0,3 0,00 0

51.12 045667 В Т У Л К И  И З О Л И Р У Ю Щ И Е Ш Т 32 32 0,00 0

51.13 045882 З А ГЛ У Ш КИ 10Ш Т 1 1 0,00 0

51.14 064674 ПА Т РО Н Ы  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 12,2 12,2 0,00 0

52 ЦЕНА-38 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 100 12 000,00 1 200 000

53 Ц8-2-305-4 ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ #/ХОМУТЫ, 
РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И 
ТРАВЕРСЫ/

ШТ 3

53.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0,41 1,23 20  035,39 24 644

53.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,19 0,57 0,00

53.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 0,001 0,003 142 421,00 427

53.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,19 0,57 252 064,00 143 676

53.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,001 0,003 140 361,00 421

54 ЦЕНА-39 ТРАВЕРСА МЕТР 3 1 300 000,00 3 900 000
55 Ц8-3-572-2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ВЫСОТОЙ И ШИРИНОЙ 
ДО 1000Х800 ММ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ 
#/БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
[ШКАФЫ] ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ/

ШТ 3

55.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,32 6,96 20  035,39 139 446

55.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,24 0,72 0,00 0

55.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,36 252 064,00 90 743

55.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,36 140 361,00 50 530

55.5 030484 Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С ГА Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

К Г 0 ,17 0,51 13 500,00 6 885

55.6 031087 КР А С КА К Г 0,03 0,09 22  000,00 1 980

56 ЦЕНА-40 ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 3 450 000,00 1 350 000
57 Ц8-2-471 -2 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 

УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 
63Х63Х6

10ШТ 0,9

57.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 11,8 10,62 20  035,39 212 776

57.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,6 0,54 0,00 0

57.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,3 0,27 252 064,00 68 057

57.4 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 1,75 1,575 6 658,00 10 486

57.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,3 0,27 140 361,00 37  897

57.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0,0024 0 ,00216 6 500 000,00 14 040



57 .7 033773 С ТАЛЬ УГЛОВАЯ, Р А ВН О П О Л О Ч Н АЯ , 
М А Р КА  С ТА Л И  В С Т 3КП 2 Р А З М Е Р О М  
63Х 63Х 6 М М

Т 0,177 0,1593 9 600 000,00 1 529 280

57.8 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0,72 0,648 18 000,00 11 664

58 Ц8-2-472-2 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ 
СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 
ММ2

100М 0,9

58.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 16,6 14,94 20  035,39 299 329

58.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,44 0,396 0,00 0

58.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,22 0,198 252 064,00

58.4 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 2,817 6 658,00 18 756

58.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,22 0,198 140 361,00 27  791

58.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0 ,0037 0 ,00333 6 500 000,00 21 645

58 .7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0,9 0,81 18 000,00 14 580

58.8 044564 С ТАЛЬ П О Л О С О В А Я  К И П Я Щ А Я  40Х4  
М М

Т 0,13 0,117 6 650 000,00 778 050

59 Ц8-3-599-9 ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, 
МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/ЩИТКИ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/

ШТ 5

59.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 3,36 16,8 20  035,39 336 595

59.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,1 0,00 0

59.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,05 252 064,00

59.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,05 140 361,00

59.5 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,51 2,55 1 682,00

59.6 030434 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е 100Ш Т 0,041 0,205 120 000,00 24 600

59 .7 031087 КР А С КА К Г 0,2 1 22  000,00

59.8 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,02 0,1 150 000,00 15 000

59.9 045667 В Т У Л К И  И З О Л И Р У Ю Щ И Е Ш Т 21 105 0,00 0

59.10 064806 П Е Р Е М Ы Ч КИ  ГИБКИЕ, ТИ П  П ГС -50 Ш Т 1 5 0,00 0

59.11 065155 С Ж И М Ы  О ТВ Е Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е 100Ш Т 0,041 0,205 0,00 0

59.12 065312 ТРУБКА П О Л И Х Л О Р В И Н И Л О В А Я К Г 0,124 0,62 0,00 0

59.13 097117 С ТЕ КЛО Л Е Н ТА  Л И П К А Я  
И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  НА  
П О Л И К А С И Н О В О М  К О М П А У Н Д Е  
М А Р К И  ЛС Э П Л , Ш И Р И Н О Й  20-30  ММ, 
Т О Л Щ И Н О Й  О Т  0,14 Д О  0,19 М М  
В КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О

К Г 0,016 0,08 0,00 0

60 ЦЕНА-41 ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 5 450 000,00 2 250 000
61 Ц8-3-600-2 СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
#/СЧЕТЧИКИ/

ШТ 3

61.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0 ,87 2,61 20  035,39 52 292

61.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,06 0,00 0

61.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,03 252 064,00

61.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,03 140 361,00

61.5 030320 В И Н Т Ы  С П О Л У КР У ГЛ О Й  ГО Л О В К О Й  
Д Л И Н О Й  50 М М

Т 0,00003 0,00009 13 500 000,00 1 215

62 ЦЕНА-42 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШТ 3 2 850 000,00 8 550 000



63 Ц11-3-1-1 ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 5#/ПРИБОРЫ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И 
ПУЛЬТАХ/

ШТ 3

63.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0,52 1,56 20  035,39 31 255

63.2 041867 Б О Л Т Ы  С ГА Й КА М И  И  Ш А Й Б А М И  
О Ц И Н КО В АН Н Ы Е , Д И А М Е Т Р  6 М М

К Г 0,035 0,105 13 500,00 1 418

64 ЦЕНА-43 GPRS МОДЕМ ШТ 3 1 000 000,00 3 000 000
65 Ц8-3-526-2 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ 
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ 
ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 
КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ 
КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100

ШТ 25

65.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,32 58 20  035,39 1 162 053

65.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,01 0,25 0,00 0

65.3 000521 Д Р Е Л И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,04 1 1 359,00

65.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,005 0,125 252 064,00

65.5 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 0,13 3,25 6 658,00

65.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,005 0,125 140 361,00

65 .7 002647 П Р Е С С Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  С  
Э Л Е КТР О П Р И В  О Д О М

М А Ш -Ч 0,2 5 1 247,00

65.8 030434 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е 100Ш Т 0,014 0,35 120 000,00

65.9 030478 Д Ю Б Е Л И  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 1,22 30,5 12 000,00

65.10 030484 Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С ГА Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

К Г 0,38 9,5 13 500,00 128 250

65.11 031087 КР А С КА К Г 0 ,047 1,175 22  000,00

65.12 031136 Ш П А ГА  Т  Б У М А Ж Н Ы Й К Г 0,004 0,1 0,00 0

65.13 031260 Л А К  Э Л Е К Т Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Й  318 К Г 0,014 0,35 0,00 0

65.14 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0 ,07 1,75 18 000,00

65.15 035566 Н И Т К И  Ш В Е Й Н Ы Е К Г 0,002 0,05 0,00 0

65.16 044069 В А З Е Л И Н  Т Е Х Н И Ч Е С КИ Й К Г 0,009 0,225 0,00 0

65 .17 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,02 0,5 150 000,00 75 000

65.18 050801 КО Н С Т Р У К Ц И И  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е  
Р Е Ш Е Т Ч А Т Ы Е  С В А Р Н Ы Е  И З  С ТА Л И  
М Е Л К И Х  П Р О Ф И Л Е Й  М АС С А, Д О  0 ,1 Т

Т 0,002 0,05 0,00 0

65.19 064457 Н А К О Н Е Ч Н И КИ  К А Б Е Л Ь Н Ы Е Ш Т 6,1 152,5 20  000,00

65.20 064674 ПА Т РО Н Ы  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 1,22 30,5 0,00 0

65.21 064806 П Е Р Е М Ы Ч КИ  ГИБКИЕ, ТИ П  П ГС -50 Ш Т 1 25 0,00 0

65.22 097117 С ТЕ КЛО Л Е Н ТА  Л И П К А Я  
И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  НА  
П О Л И К А С И Н О В О М  К О М П А У Н Д Е  
М А Р К И  ЛС Э П Л , Ш И Р И Н О Й  20-30  ММ, 
Т О Л Щ И Н О Й  О Т  0,14 Д О  0,19 М М  
В КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О

К Г 0,036 0,9 0,00 0

66 ЦЕНА-44 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 
32А

ШТ 5 82 000,00 410 000

67 ЦЕНА-45 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 
40А

ШТ 5 90 000,00 450 000

68 ЦЕНА-46 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 
50А

ШТ 5 130 000,00 650 000

69 ЦЕНА-47 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 
63А

ШТ 5 130 000,00 650 000

70 ЦЕНА-48 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 
80А

ШТ 2 150 000,00 300 000

71 ЦЕНА-49 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 
100А

ШТ 3 170 000,00 510 000



72 Ц8-2-165-9 МУФТА ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 #/МУФТЫ 
КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

72.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 10,4 20,8 20  035,39 416 736

72.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 8,86 17,72 0,00 0

72.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 8,82 17,64 142 421,00

72.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,03 0,06 252 064,00

72.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,03 0,06 140 361,00 8 422

72.6 031681 П А Р А Ф И Н  Н Е Ф Т Я Н О Й  ТВ Е Р Д Ы Й  П -3 Т 0,00001 0 ,00002 0,00 0

72.7 034001 Б Е Н З И Н  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  Б -70 Т 0,0004 0,0008 0,00 0

72.8 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,01 0,02 150 000,00 3 000

72.9 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00204 0 ,00408 0,00 0

72.10 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0024 0,0048 0,00 0

73 ЦЕНА-50 МУФТА КОНЦЕВАЯ ШТ 2 1 200 000,00 2 400 000
74 Ц8-2-167-5 МУФТА ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 #/МУФТЫ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

74.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 12,9 25,8 20  035,39 516 913

74.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,04 0,00 0

74.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,02 252 064,00

74.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,02 140 361,00 2 807

74.5 031681 П А Р А Ф И Н  Н Е Ф Т Я Н О Й  ТВ Е Р Д Ы Й  П -3 Т 0,00002 0,00004 0,00 0

74.6 034001 Б Е Н З И Н  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  Б -70 Т 0 ,0008 0,0016 0,00 0

74.7 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,01 0,02 150 000,00 3 000

74.8 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00204 0 ,00408 0,00 0

74.9 063499 ГИ Л Ь З Ы  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 100Ш Т 0,031 0,062 0,00 0

74.10 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0024 0,0048 0,00 0

75 ЦЕНА-51 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТ 2 1 200 000,00 2 400 000
76 Ц8-1-56-1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 

10 КВ, ТОК, А, ДО 600 
#/РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ/

ШТ 2

76.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,78 5,56 20  035,39 111 397

76.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,16 0,32 0,00 0

76.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,06 0,12 252 064,00 30 248

76.4 000983 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 0,04 0,08 33  744,00

76.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,06 0,12 140 361,00 16 843

76.6 030484 Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С ГА Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

К Г 0,42 0,84 13 500,00 11 340

76.7 065747 Ш А Й Б Ы  К В А Д Р А Т Н Ы Е 100Ш Т 0,04 0,08 0,00 0

77 ЦЕНА-52 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД ШТ 2 1 300 000,00 2 600 000
78 Ц8-2-158-15 ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4- 

ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С 
ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 120

ШТ 32



78.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 1,37 43,84 20  035,39 878 351

78.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,64 0,00 0

78.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  1 0 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,32 252 064,00

78.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,32 140 361,00

78.5 031681 П А Р А Ф И Н  Н Е Ф Т Я Н О Й  ТВ Е Р Д Ы Й  П -3 Т 0,00001 0 ,00032 0,00 0

78.6 034001 Б Е Н З И Н  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  Б -70 Т 0 ,0008 0,0256 0,00 0

78.7 045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , СМ ЕС Ь  
Т Е Х Н И Ч Е С КА Я

К Г 0,15 4,8 0,00 0

78.8 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,01 0,32 150 000,00 48 000

78.9 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00204 0 ,06528 0,00 0

78.10 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0024 0,0768 0,00 0

79 Ц8-3-574-1 КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, 
ММ2, ДО 10 #/РАЗВОДКА ПО 
УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ 
ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ 
И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И 
ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА 
УСТРОЙСТВАХ/

100ЖИЛ 0,32

79.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 16,8 5,376 20  035,39 107 710

79.2 000003 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,0064 0,00 0

79.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  Н А М О Н ТА Ж Е  
ТЕХН О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  
О Б О Р У Д О В А Н И Я  10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,0032 252 064,00

79.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,0032 140 361,00

79.5 031136 Ш П А ГА  Т  Б У М А Ж Н Ы Й К Г 0,02 0,0064 0,00 0

79.6 031211 Л А К И  К А Н И Ф О Л Ь Н Ы Е  К Ф -965 Т 0,0001 0,000032 0,00 0

79.7 035566 Н И Т К И  Ш В Е Й Н Ы Е К Г 0,01 0,0032 0,00 0

79.8 044069 В А З Е Л И Н  Т Е Х Н И Ч Е С КИ Й К Г 0,1 0,032 0,00 0

79.9 045529 Б И Р КИ -О КО Н Ц Е В А Т Е Л И 100Ш Т 1,02 0,3264 150 000,00 48 960

79.10 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,1 0,032 0,00 0

79.11 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,1 0,032 0,00 0

79.12 064457 Н А К О Н Е Ч Н И КИ  К А Б Е Л Ь Н Ы Е Ш Т 102 32,64 20  000,00 652 800

79.13 064856 П Р И П О И  О Л О В Я Н Н О -С В И Н Ц О В Ы Е  
Б Е С С У Р Ь М Я Н И С Т Ы Е  М А Р К И  П О С 30

К Г 0,08 0,0256 0,00 0

79.14 097117 С ТЕ КЛО Л Е Н ТА  Л И П К А Я  
И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  НА  
П О Л И К А С И Н О В О М  К О М П А У Н Д Е  
М А Р К И  ЛС Э П Л , Ш И Р И Н О Й  20-30  ММ, 
Т О Л Щ И Н О Й  О Т  0,14 Д О  0,19 М М  
В КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О

К Г 0,2 0,064 0,00 0

80 У1-11-2-1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ РАБОЧЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ЖИЛЫ 
КАБЕЛЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО: 35

1ИЗМ 32

80.1 021955 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА
П У С К О Н А Л А Д О Ч Н О ГО  П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 2 64 20  035,39 1 282 265

81 У1-11-13-1 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"

ТОКОПРИ 32

81.1 021955 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА
П У С К О Н А Л А Д О Ч Н О ГО  П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 1,5 48 20  035,39 961 699

82 У1-11-11-1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

100ТОЧЕК 0,32

82.1 021955 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА
П У С К О Н А Л А Д О Ч Н О ГО  П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 16 5,12 20  035,39 102 581



83 У1-11-28-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: 
КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ

1ЛИНИЯ 32

83.1 021955 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА
П У С К О Н А Л А Д О Ч Н О ГО  П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 0,4 12,8 20  035,39 256 453

84 У1-12-27-1 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, 
НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10

ИСПЫТ 16

84.1 021955 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА
П У С К О Н А Л А Д О Ч Н О ГО  П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 6 96 20  035,39

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО 
РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ : 173 942 189

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ СУМ 22 828 063

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
МЕХАНИЗМЫ СУМ 19 850 214

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 67 272 417
КАБЕЛЬНА ПРОВОДНИКОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ СУМ 43 271 495
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 

МАТЕРИАЛЫ СУМ 5% 3 363 621
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ
СУМ 1,5% 649 072

ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 157 234 882

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 28,31% 44 513 195

ИТОГО С ПРОЧИМИ СУМ 201 748 077

ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 20 720 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 

ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 2% 414 400

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 222 882 477

НДС СУМ 12% 26 745 897

ВСЕГО С НДС СУМ 249 628 
374,65



Ценовая таблица для коммерческого предложения Регион Андижанская
регистрации область

В таблице №1 в 
"Данные 

подрядчика”
нужно вбить 

цифрами

^Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту 
его регистрации в налоговых органах.
**Транспортные расходы, % от стоимости материалов не должна указываться выше 5%.
*** Предложенная участником Стоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Г осстат, по 
месту регистрации Участника в налоговых органах.

Таблица№1
Величина

№пп СМР
Данные

подрядчика
Целевое

значение

1 *Прочие затраты подрядчика, % 28,31% 28,31%

2
**Транспортные расходы, % от стоимости 
материалов

5,00% 5,00%

3
**Отоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту 
регистрации Участника 20 035,39 20 035,39

Т аблица №2

№
Наименование работ) Ед. изм. Кол-во Цена без НДС 

За единицу
Цена с НДС 

За единицу
Стоимость без

НДС Стоимость с НДС

1* Итоговая стоимость по разделу ВЭС объект 20 11 144 124 12 481 419 222 882 477 249 628 374,65

ИТОГО стоимость по Таблице №2 объект 222 882 477 249 628 374,65
249 628 374 (Двести сорок девять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста семьдесят четыре) сум 65 тийин

Примечание:

Все предложенные стоимости по Таблицам №1 со всеми прочими рисками, должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Ценовая 
таблица для коммерческого предложения".

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1, Участник кликнув должен выбрать в таблице "Регион регистрации", свой регион 
регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1- ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Транспортные расходы,Отоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры 
будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 ВЭС , и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете. 
а в Таблице №2 отобразятся итоговые стоимости по F-5 ВЭС .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Ценовая таблица для коммерческого предложения" со всеми остальными требуемыми документами по данному 
Конкурсу.
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№2, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.


