
УТВЕРЖ ДАЮ :
Заместитель генерального директора 

по техн^рсе и ИТ ООО «UMS»

А.Р. Абдурахманов
(подпись)

2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку

Выполнение аварийно-восстановительные работы на объектах
РЦО г. Нукус.

для нужд ООО «UMS»
(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»))

Ташкент 
2023 год



2
Оглавление
1. Общие сведения.................................................................................................................................... 3

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг)........................................................... 3

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг...........................3

1.3 Перечень работ и услуг......................................................................................................... ............3

2. Место выполнения работ...................................................................................................................... 3

3. Общие требования к участнику............................................................................................................3

4. Сроки выполнения работ......................................................................................................................3

5. Требования к безопасности..................................................................................................................3

6. Требования по правилам сдачи и приёмки....................................................................................... 4

7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий........................................................ 4

8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект................................. 4

9. Требования по техническому обучению персонала......................................................................... 4

10. Дополнительные требования............................................................................................................ 4

11. Перечень принятых сокращений...................................................................................................... 5

12. Перечень приложений.......................................................................................................................5



3
1. Общие сведения

1.1 Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) 
Аварийно-восстановительные работы на объектах РЦО Нукус.

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг 
Восстановления работоспособности базовых станции в случаях аварийных ситуации.

1.3 Перечень работ и услуг

№ Наименование лота
Аварийно­
восстановительные 
работы ВЭС

1 РЦО Нукус. По необходимости

Примечание: Количество объектов может быть изменено Заказчиком в сторону 
увеличения на любом этапе.

На каждый объект аварийно-восстановительных работ Заказчиком 
разрабатывается сметная документация в соответствии с нормативными требованиями 
ШНК, КМК, ПУЭ, и подтверждается экспертным заключением. Итоговая стоимость 
работ будет определяться по факту их выполнения согласно сметной документации.

2. Место выполнения работ 
Республика Каракалпакистан г. Нукус.

3. Общие требования к участнику
Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и 
правилами (ШНК, КМК, ПУЭ, ПТБ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, 
пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства 
работ). Участник должен иметь опыт выполнения электромонтажных работ.
Наличия квалифицированного персонала, имеющего удостоверения по технике ТБ на 
электроустановках потребителей, с группой по электробезопасности не ниже III.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих 
дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязуется немедленно 
поставить об этом в известность Заказчика в течении двух дней.
Подрядчик ведет исполнительную документацию в которой отражается весь ход 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством 
работ имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ
Сроки и место выполнения работ указываются в Заказах и устанавливается не позднее 15 
рабочих дней. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в 
случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено 
по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее 
завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.

5. Требования к безопасности
Выполнение в полном объёме организационных мероприятий согласно Правилам по 

охране труда при эксплуатации электроустановок.
Выполнение в полном объёме технических мероприятий, в том числе отключение и 

подачи электроэнергии на объектах Заказчика.
Оформление технической документации. (Наряд-допуск; распоряжения). Обязательная 

проверка отсутствия напряжения в действующих эл.установках.



6. Требования по правилам сдачи и приёмки
Приемка выполненных работ на соответствие их объему и качеству осуществляется 

Заказчиком. Результаты приемки выполненных работ отражаются в акте о приемке 
выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме КС-3. Для приемки работ Подрядчик передает Заказчику в течение 5 дней после 
выполнения работ: исполнительную документацию, 2 (два) экземпляра на бумажном 
носителе и 1 (один) на электронном носителе, акт о приемке выполненных работ по форме 
КС-2 и приглашает представителя Заказчика на приемку выполненных работ письменно 
или по каналам телефонной связи за 2 (два) дня до начала приемки. Предоставление 
Заказчику фотоотчёта о процессе выполнения работ на электронном носителе обязательно. 
К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий ни каких дефектов и 
имеющий полный пакет исполнительной документации. По результатам положительной 
приёмки подписывается соответствующий акт.

7. Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий
Проведение аварийно-восстановительных работ с целью оперативного восстановления 

работоспособности поврежденной кабельной линии и устранения следующих 
повреждений:

повреждение наружной полиэтиленовой оболочки кабеля с сохранением 
работоспособности кабельной линии при нарушении целостности металлических 
бронепокровов;

одиночный обрыв кабельной линии; 
обрыв кабельной линии в нескольких местах;
повреждение кабеля с обрывом всех или части пар/жил и с сохранением целостности 

защитных покровов;
ухудшение электрических показателей кабельной линии; 
повреждение и провал трубопровода кабельной канализации, 
планировка и подсыпка грунта при строительно-монтажных работах, 
проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, влияния 

линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и т.д.
работы по монтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля, 
замена кабеля (по необходимости пере прокладки кабеля в траншеях, каналах, эстакадах 

и воздушных линий, с последующим демонтажем не действующего кабеля), 
подключения силового кабеля, 

монтаж и демонтаж ж/б опор, 
восстановления асфальтобетонных покрытий, 
раскопка траншей, укладка труб, песка, кирпича и т.д. 
ремонт трансформаторов, ремонт разъединителей, замена, доливка масла.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него 
оборудования, материалов и работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяца с момента 
подписания акта выполненных работ.

8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект 
Не требуется.

9. Требования по техническому обучению персонала 
Не требуется.

10. Дополнительные требования
Предлагаемая стоимость работ должна включать в себя все расходы подрядчика, 
необходимые для их выполнения.
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Каждый объём Работ (наименования и виды работ), срок и место их выполнения, а так же 
предварительная стоимость каждого объёма Работ определяется на основании 
оформленных сторонами Заказов.
На каждый объект составляется смета, согласно ШНК, что обязывает подрядчика строго 

следовать всем правилам и расчётам указанных в Заказе, которое имеет Экспертное 
заключения и предоставляется Заказчиком.
Планируемый объём работ -  может быть изменён согласно потребности (в пределах суммы 
договора) согласно Заказам к Договору.
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11. Перечень принятых сокращений
№ п/п Сокращение Расшифровка сокращения

ШНК Шахарсозлик Норма Курилиш
ПУЭ Правила устройство электроустановок
ПТБ Правила техники безопасности
ВЭС Внешнее электроснабжения
ЛРВ Локально-ресурсная ведомость

12. Перечень приложений
№
п/п Наименование приложения Номер страницы/Количество листов

1
Приложения 1 Основные 
показатели для расчета стоимости 
работ

6 лист

2 Приложения 2 Реестр 
передаваемых документов 7 лист

Разработано:
Старший спеииалист

С
Б. И. Миужалапов

Согласовано:

Главный энергетик

Руководитель группы

Б. Т. Каримов

Ш.А. Ергашов

Директор департамента 
эксплуатаиии сети

Б.Х. Усманов

Начальник отдела



Приложение №1
к договору №__________

о т « » « » 2024г.

Реестр передаваемых документов

№п
п Наименование документа

ВЛ
 6

-1
0 

кВ

ВЛ
 0

,4 
кВ -t

o'

КТ
П ОГ)

№
формы

Доп.
инф. Примечание

1 Перечень передаваемой документации да да да да да Ф-1 ВЭС 
и ЭО

2
Гувохнома и лицензия подрядной 
(субподрядной) организации на 

проведение пуско- наладочных работ
да да да да да

3 Общий журнал работ да да да да да Ф-2 ВЭС 
и ЭО

3.1
Исполнительная схема трассы 

воздушных электросетей и расстановки 
опор ВЛ

да да фото

3.2 Исполнительная схема КТП да фото

3.3 Исполнительная схема устройства 
внешнего контура заземления да да да фото

3.4 Исполнительная схема фундамента под 
КТП да фото

3.5 Исполнительная схема прокладки 
кабельных сетей да фото

3.6 Исполнительный чертеж сети 
электроосвещения да фото

3.7
Принципиальная однолинейная 

электрическая схема электроснабжения 
базовой станции

да да да фото

4 Акт технической готовности 
электромонтажных работ да да да да да Ф-3 ВЭС 

и ЭО фото

5 Ведомость отступления от проекта по 
сооружению да да да да да Ф-4 ВЭС 

и ЭО

6 Ведомость смонтированного 
оборудования да да да да да Ф-5 ВЭС 

и ЭО

7 Паспорт воздушной линии 
электропередачи да да Ф-6 ВЭС 

и ЭО
с приложением
трассы
прокладки

8 Паспорт заземляющего устройства 
опор да да Ф-7 ВЭС 

и ЭО

только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

9 Паспорт заземляющего устройства КТП да Ф-8 ВЭС 
и ЭО

10 Журнал прокладки кабелей да Ф-9 ВЭС 
и ЭО

с приложением
трассы
прокладки

11 Журнал разделки кабельных муфт да
Ф-10 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки



12 Акт на скрытые работы по разделке 
кабельных муфт да

Ф-11 
ВЭС и 
ЭО

с указанием 
мест
расположения 
муфт на трассе 
прокладки

13 Акт на скрытые работы по установке 
опор да да

Ф-12 
ВЭС и 
ЭО

фото

14 Акт на скрытые работы по заземлению 
опор да да

Ф-13 
ВЭС и 
ЭО

фото
только при 
нетиповом или 
повторном 
заземлении

15
Акт освидетельствования скрытых 

работ по монтажу заземляющих 
устройств КТП

да
Ф-14 
ВЭС и 
ЭО

фото

16 Акт согласования на выполненные 
переходы и пересечения да да

Ф-15 
ВЭС и 
ЭО

фото опционально

17 Акт приемки траншей под монтаж 
кабеля да

Ф-16 
ВЭС и 
ЭО

фото

18 Акт осмотра кабельной канализации в 
траншеях перед закрытием да

Ф-17 
ВЭС и 
ЭО

фото

19
АКТ освидетельствования скрытых 

работ по прокладке электропроводок по 
стенам, потолкам, в полу

да
Ф-18 
ВЭС и 
ЭО

фото
только при
скрытой
проводке

20
АКТ (форма) проверки осветительной 

сети на правильность зажигания 
внутреннего освещения

да
Ф-19 
ВЭС и 
ЭО

только при 
наличии более 
1 выключателя

21 Протокол проверки сопротивления 
заземлителей и заземляющих устройств да да да

Ф-20 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
существующего 
контура 
заземления

22
Протокол проверки цепи меящу 
заземлителями и заземляемыми 

элементами
да да да да

Ф-21 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч. Для 
связей
сущ.контура и 
силового щита

23
Протокол испытания изоляции 

повышенным напряжением 
переменного тока (ВН)

да да
Ф-22 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора для линий 6кВ

24 Протокол проверки сопротивления 
изоляции проводов и кабелей (НН) да да да

Ф-23 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

для линий 
0.4кВ

25 Протокол испытания силового 
трансформатора да

Ф-24 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

26
Протокол проверки расцепителей 

мгновенного действия автоматических 
выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000 В
да да да да

Ф-25 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

в т.ч.
Установленных 
в силовом щите

27
Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в 

электроустановках напряжением до 
1000 В с глухим заземлением нейтрали 

(НН)
да да

Ф-26 
ВЭС и 
ЭО

поверка
прибора

28 Протокол осмотра и проверки 
разъединителей да

Ф-27 
ВЭС и 
ЭО

29 Протокол осмотра и проверки 
выключателей нагрузки да

Ф-28 
ВЭС и 
ЭО



30 Протокол осмотра и проверки 
контактных соединений ошиновки да

Ф-29 
ВЭС и 
ЭО

31 Протокол осмотра и проверки КТП да
Ф-30 
ВЭС и 
ЭО

32 Акт о приемке и монтаже КТП да
Ф-31 
ВЭС и 
ЭО

33 Сертификат о проверки измерительных 
приборов Госстандартом да да да да да

34

Сертификаты и паспорта качества на 
применяемые материалы и 
оборудование, санитарно­

эпидемиологические заключения, 
сертификаты пожарной безопасности

да да да да да

35 паспорт счетчика (оригинал) да да
36 паспорт модемов АСКУЭ (оригинал) да да
37 паспорт на трансформатор да
38 паспорт на разъединители да
39 ТУ на подключение к электросетям 

(Оригинал) да да да да

40 Наряд на опломбирование 
электрического счётчика, (Оригинал) да да образец-

01

41
Акт ввода в опытную эксплуатацию 

АСКУЭ, согласованный 
представителем РЭС и утвержденный 

гл. инженером ПЭСа. (Оригинал)
да да да

Ф-32 
ВЭС и 
ЭО

42
Акт раздела границ ответственности и 
обслуживания электроустановок между 
владельцем здания или эл. сетей РЭС и 

ООО "UMS"( Оригинал)
да да да

Ф-33 
ВЭС и 
ЭО

43
Акт с РЭС на разрешение подачи 
эл.энергии на электроустановку 

базовой станции (Оригинал)
да да да образец-

02

44 Протокол испытания трансформатор да Да да Фото



Приложение №2
к договору №__________

от «____ » «_______ » 2024г.
ФОРМА № 1

Заказ № ____
К Договору № _______ от___________

г. Ташкент « » 20 г.

____________________ , в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _____________ ,
действующего на основании__________с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в
дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице_____________________________________ действующего на
основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Заказ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить
их результат согласно расчетной стоимости работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Заказа.

№
п/п

Н омер
объекта

Н аим енование объекта и 
его адрес

В ы полняемы е
работы

П редварительная 
стоимость работ, сум 

с учетом  НДС

Расш иф ровка
стоимости

Приложение №

2. Срок выполнения работ: начало работ в течение_______( ) рабочих дней со дня поступления
предоплаты от Заказчика;

окончание -  в течении_____ (____ ) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.

3. Предварительная сумма Работ по настоящему Заказу составляет____ (_____ ) сум с учетом НДС.
3.1 Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 15% (пятнадцать %) от

предварительной суммы Работ Заказа в течение 10 (десять) банковских дней с даты подписания 
соответствующего Заказа. Заказы по настоящему договору оформляются только после внесения Договора в 
Единый реестр договоров на специальном информационном портале.

3.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов 
выполненных работ и сметного расчета (подготовленного на основании ШНК с применением основных 
показателей сметного расчета согласно Приложению №1) и счет фактур за каждый объект/объем, по 
соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта 
выполненных работ и счет фактуры

4. Подрядчик по окончанию выполнения работ по Заказу представляет Заказчику документы согласно 
Приложению к Заказу.

5. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания 
Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 
Сторон.

6. Во всем остальном. Стороны руководствуются условиями Договора.

От Подрядчика: От Заказчика:
__________________Ф.И.О, __________________Ф.И.О,
«__ »__________20 г. «__ » __________20 г.

Форму утверждаем

Подрядчик:
«»

/ /

Заказчик:
ООО «UMS»

Г енеральный директор

/ Арипов С.Х. /



Приложение №3
к договору №_____________

о т « » « » 2024г.

Акт №___
приемке-передачи материалов и оборудования

к Заказу №____  к Договору №_____ от______  20_г.

Дата составления «____ »_____ 20__г.

Мы нижеподписавшиеся ООО «UMS» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ЦО г._______»,
далее «Подрядчик» в лице Директора_________действующего на основании договора №_______ от_____.20_г.
составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленных материалы и 
оборудование для выполнения работ по__________

№ Наименование материалов и оборудования Ед.
изм. Количество

1

2

3

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика - ООО «UMS»

«Заказчик»
ООО « U M S » ___________________ ________

Подпись МП

Передал
МОЛ Кладовщик

Подпись Подпись

«Подрядчик»
ООО (ИП;ЧП)

Принял
МОЛ _______________  ________

Подпись МП

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/ Арипов С.Х. /



Приложение №4
к договору №______________

от « » « »2024г.

АКТ №
Возврата материала заказчика на склад.

Дата составления «_____ » _________ 20__г

Подрядчик:
Местонахождение:
ИНН:
Заказчик: ООО «UMS»
Место нахождение: г. Ташкент, ул А.Темура,24 ИНН: 303020732
Наименование объекта:_____________, расположенном по адресу:_____________________ .
По настоящему акту после выполнения обязательства по договору №_____ о т ______20__г
Заказ№___от «___ » _______ 20__ г. подрядчик передает оставшийся материалы заказчику
на склад.

№ Наименование материалов и 
оборудования (изделий) Ед.изм. Количество

От подрядчика: 
Сдал:

От заказчика ООО «UMS» 
Принял:

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/ Арипов С.Х. /



Приложение №5
к договору №_____________

о т « » « » 2024г.

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель ЦО г._____________ Директор Технический________

" " 20 г. " " 20 г.

Д Е Ф Е К ТН Ы Й  А К Т  № ______
по объекту_____________________________

Представитель Исполнительного организации ___ _  __  ____ в ходе работ по
организации внешнего энергоснабжения и внутреннего энергообеспечения по Договору №_______
о т ______20__ г. на объекте_________________  , расположенном по адресу:_____________
установил, что на настоящем объекте необходимо выполнить нижеследующие дополнительные 
работы:

№
п/п

Наименование работ Единица
измерения

Количество Примечания

Представители Исполнительной организации:

Форму утверждаем

Подписи сторон

Подрядчик:

//

Заказчик:
o o o «u m s »

Генеральный директор

/ Арипов С.Х. /



Приложение №6

№ ОБОСНОВА
НИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ

КОЛ-ВО
ЦЕНА СУММАНА ЕДИНИЦУ ПО

ПРОЕКТУ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 E1-1 -4-5 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ 

ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ 
"ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

1000М3 0,24

1.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 12,86 3,0864 24 216,73 74 743

1.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 58,76 14,1024 0,00 0

1.3 002288 Э К С КА В А Т О Р Ы  О Д Н О КО В Ш О В Ы Е  
Д И З Е Л Ь Н Ы Е  Н А П Н Е В М О КО Л Е С Н О М  
Х О Д У  П Р И  Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
В О Д О Х О З Я Й С ТВ Е Н Н О ГО ) 0 ,25  М 3

М А Ш -Ч 58,76 14,1024 162 268,00 2 288 368

2 E1-2-57-2 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В 
ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА 
ГРУНТОВ 2

100М3 0,075

2.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 154 11,55 24 216,73 279 703

3 E1-2-61-2 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 
КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2

100М3 2,4

3.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 97,2 233,28 24 216,73 5 649 279

4 E1 -2-58-2 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ 
БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М 
ГРУППА ГРУНТОВ 2

100М3 0,02

4.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 280 5,6 24 216,73 135 614

5 E6-1-1-13 УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ- 
СТОЛБОВ БЕТОННЫХ

100М3 0,02

5.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 598,26 11,9652 24 216,73 289 758

5.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 19,7 0,394 0,00 0

5.3 000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,27 0,0054 0,00 0

5.4 000403 В И Б Р А Т О Р Ы  ГЛ У Б И Н Н Ы Е М А Ш -Ч 29,16 0 ,5832 0,00 0

5.5 000698 К Р А Н Ы  Б А Ш Е Н Н Ы Е  П Р И  Р А Б О Т Е  НА  
Д Р У Г И Х  В И Д А Х  С ТР О И ТЕ Л ЬС ТВ А  
(КР О М Е  М О Н ТА Ж А
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О РУД О В АН И Я ) 
8 Т

М А Ш -Ч 17,61 0 ,3522 0,00 0

5.6 000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  Т РУБ О П Р О В О Д О В ) 10 
Т

М А Ш -Ч 0,74 0 ,0148 0,00 0

5 .7 001571 П И Л А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КА Я  Ц Е П Н А Я М А Ш -Ч 0,86 0 ,0172 0,00 0

5.8 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 1,08 0 ,0216 107 733,00 2 327

5.9 009219 ВО Д А М 3 0,424 0 ,00848 0,00 0

5.10 030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Т 0,03 0 ,0006 0,00 0

5.11 030652 И З В Е С ТЬ  С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  Н Е ГА Ш Е Н А Я  
КО М О ВАЯ, С О Р Т  1

Т 0,082 0,00164 0,00 0

5.12 032524 К А ТА Н КА  ГО Р Я Ч Е КА Т А Н А Я  В М О Т К А Х  
Д И А М Е Т Р О М  6 ,3 -6 ,5  М М

Т 0,0762 0,001524 5 800  
000,00

8 839

5.13 035516 РО ГО Ж А М 2 75 1,5 0,00 0

5.14 036061 П И Л О М А  ТЕР И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Д О С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  44 М М  
И  Б О Л Е Е  III СОРТА

М 3 0,7 0,014 0,00 0

5.15 045027 Б Е Т О Н  (КЛ А С С  П О  П Р О ЕКТУ) М 3 102 2,04 450 000,00 918 000



5.16 051619 Щ И Т Ы  И З  Д О С О К  Т О Л Щ И Н О Й  2 5  М М М 2 65,1 1,302 0,00 0

6 E11-1 -4-5 УСТРОЙСТВО гидроизоляции 
ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ 
ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

100М2 0,02

6.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 26 ,97 0,5394 24 216,73 13 063

6.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,43 0 ,0086 0,00 0

6.3 000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 4,37 0,0874 0,00 0

6.4 001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,18 0 ,0036 2 7  016,00 97

6.5 001908 Т Е Р М О С  100 Л М А Ш -Ч 1,5 0 ,03 0,00 0

6.6 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,005 107 733,00 539

6 .7 030009 А С Б Е С Т  Х Р И З О Л И Т О В Ы Й  М А Р К И  К -6 -30 Т 0,008 0 ,00016 0,00 0

6.8 030102 Б И Т У М Ы  Н Е Ф Т Я Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
М А Р К И  Б Н -90 /10

Т 0 ,157 0,00314 6 500  
000,00

20  410

6.9 030103 Б И Т У М Ы  Н Е Ф Т Я Н Ы Е  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
М А Р К И  Б Н -70 /30

Т 0,019 0 ,00038 6 500  
000,00

2 470

6.10 031519 Б Е Н З И Н  Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь Т 0,057 0,00114 0,00 0

6.11 040363 М УКА  А Н Д Е З И Т О В А Я  
К И С Л О Т О У П О Р Н А Я  М АРКА А

Т 0,125 0 ,0025 0,00 0

6.12 044059 ВЕ ТО Ш Ь К Г 0,5 0,01 0,00 0

7 E33-4-42-1 ДЕМОНТАЖ ОПОР ВЛ 0.38-10 КВ БЕЗ 
ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ

ОПОРА 5

7.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0,81 4,05 24 216,73 98 078

7.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,48 2,4 0,00 0

7.3 001070 М А Ш И Н Ы  Б У Р И Л Ь Н О -КР А Н О В Ы Е  НА  
А В Т О М О Б И Л Е  ГЛ У Б И Н О Й  Б У Р Е Н И Я  3,5  
М

М А Ш -Ч 0,44 2,2 263 990,00

7.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,04 0,2 107 733,00 21 547

8 E33-4-17-2
ШНК.ДОП.6

САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПРОВОДА 0,4 КВ:СИП-2А, 
НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА ВРУЧНУЮ

КМ 1

8.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 135,93 135,93 24 216,73 3 291 780

8.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 25,56 25,56 0,00 0

8.3 000101 А В Т О ГИ Д Р О П О Д Ъ Е М Н И К И  В Ы С О Т О Й  
П О Д Ъ Е М А  12 М

М А Ш -Ч 24,41 24,41 118 630,00 2 895 758

8.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,82 0,82 252 064,00 206 692

8.5 002191 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  15 Т

М А Ш .Ч 0,33 0,33 146 729,00 48  421

8.6 003496 УС ТР О Й С ТВ О  П Е Р Е М О Т КИ  К А Б Е Л Я М А Ш -Ч 21,6 21,6 0,00 0

8.7 042216 Р Е М Е Ш О К  К А Б Е Л Ь Н Ы Й Ш Т 80 80 800,00 64 000

8.8 043273 Л Е Н Т А  К Р Е П Л Е Н И Я  Ш И Р И Н О Й  20ММ, 
Т О Л Щ И Н О Й  0 ,7ММ, И З  Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й  
С Т А Л И  (СИП)

М 80 80 22  000,00 1 760 000

8.9 063755 К О М П Л Е К Т  П Р О М Е Ж У ТО Ч Н О Й  
П О Д В Е С КИ  (СИП)

К О М П Л Е К Т 15 15 77 142,00 1 157 130

8.10 063759 К Р О Н Ш Т Е Й Н  А Н К Е Р Н Ы Й  (СИП) Ш Т 30 30 50  600,00 1 518 000

8.11 063762 Н А Т Я Ж Н О Й  З А Ж И М  (СИП) Ш Т 40 40 90  200,00 3 608 000

8.12 063765 П Л А Ш Е Ч Н Ы Й  З А Ж И М Ы  (СИП) Ш Т 40 40 20  900,00 836 000

8.13 063770 С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А Ж И М  (СИП) Ш Т 100 100 0,00 0

8.14 063777 СКРЕП А Д Л Я  К Р Е П Л Е Н И Я  Л Е Н Т Ы  (СИП) Ш Т 40 40 4 400,00 176 000

8.15 063781 З А Ж И М  О ТВ Е Т В И Т Е Л Ь Н Ы Й  (СИП) Ш Т 80 80 0,00 0

8.16 063782 К Р О Н Ш Т Е Й Н  У4 Ш Т 5 5 0,00 0

8.17 063783 С ТЯЖ КА Г11 Ш Т 10 10 0,00 0

8.18 063784 З А З Е М Л Я Ю Щ И Й  П Р О В О Д Н И К  ЗП 6 М 20 20 0,00 0



8.19 092762 П Р О В О Д А  С И Л О В Ы Е  Д Л Я  
Э Л Е К Т Р О У С Т А Н О В О К  С  
П О Л И В И Н И Л Х Л О Р И Д Н О Й  И З О Л Я Ц И Е Й  
Н А Н А П Р Я Ж Е Н И Е  Д О  450В С  М Е Д Н О Й  
Ж И Л О Й  М А Р К И  П В 1 СЕЧ. 4 М М 2

1000М 0,0258 0 ,0258 0,00 0

9 КАБЕЛЬ-1 КАБЕЛЬ СИП 4Х16ММ2 М 500 19 196,43 9 598 215
10 КАБЕЛЬ-2 КАБЕЛЬ СИП 4Х25ММ2 М 500 21 642,00 10 821 000
11 Ц8-2-149-1

ШНК4.17.00
-05

П.5.1#К=0,4

КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ ,
ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/ #ПPИ 
ДEМОHTАЖE ОБОPУДОВАHИЯ И 
TEХHОЛОГИЧEСКИХ TPУБОПPОВОДОВ, 
ПPEДHАЗHАЧEHHЫХ ДЛЯ 
ДАЛЬHEЙШEГО ИСПОЛЬЗОВАHИЯ БEЗ 
КОHСEPВАЦИИИ УПАКОВКИ

100М 5

11.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 6,84 34,2 24 216,73 828 212

11.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 6,732 33,66 0,00 0

11.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 5,32 26,6 142 421,00 3 788 399

11.4 000513 Д О М К Р А Т Ы  Г И Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т

М А Ш -Ч 1,1 5,5 0,00 0

11.5 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,156 0,78 252 064,00

11.6 000983 Л Е Б Е Д К И  ЭЛЕ КТР И Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 1,1 5,5 33  744,00

11.7 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,156 0,78 140 361,00 109 482

12 E33-4-3-1 УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ 
ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ

ОПОРА 5

12.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 3,8 19 24 216,73 460 118

12.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0 ,97 4,85 0,00 0

12.3 001070 М А Ш И Н Ы  Б У Р И Л Ь Н О -КР А Н О В Ы Е  НА  
А В Т О М О Б И Л Е  ГЛ У Б И Н О Й  Б У Р Е Н И Я  3,5  
М

М А Ш -Ч 0,78 3,9 263 990,00 1 029 561

12.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,19 0,95 107 733,00 102 346

12.5 030972 К Р А С К И  Д Л Я  Н А Р У Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  
ЧЕРНАЯ, М А Р О К  М А-015, П Ф -014

Т 0,0004 0,002 22 000  
000,00

44 000

12.6 031226 Л А К  Б Т -577 Т 0,0001 0 ,0005 6 500  
000,00

3 250

12.7 032208 С М АЗКА С О Л И Д О Л  Ж И Р О В О Й  "Ж " Т 0,00003 0 ,00015 0,00 0

12.8 041439 К О Л П А Ч К И  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Е Ш Т 6 30 0,00 0

12.9 041837 С М АЗКА ЗЭС Т 0,0001 0 ,0005 0,00 0

12.10 041896 М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Е  П Л А КА  ТЫ Ш Т 0,1 0,5 0,00 0

12.11 044059 ВЕ ТО Ш Ь К Г 0,02 0,1 0,00 0

13 526395-
Я067

Ж/Б ОПОРА ШТ 5 1 800 
000,00

9 000 000

14 E33-4-3-2 УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР 
ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ 
ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ 
ПОДКОСОМ

ОПОРА 5

14.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 7,9 39,5 24 216,73 956 561

14.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 2,26 11,3 0,00 0

14.3 001070 М А Ш И Н Ы  Б У Р И Л Ь Н О -КР А Н О В Ы Е  НА  
А В Т О М О Б И Л Е  ГЛ У Б И Н О Й  Б У Р Е Н И Я  3,5  
М

М А Ш -Ч 1,86 9,3 263 990,00 2 455 107

14.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,4 2 107 733,00 215 466

14.5 030972 К Р А С К И  Д Л Я  Н А Р У Ж Н Ы Х  Р А Б О Т  
ЧЕРНАЯ, М А Р О К  М А-015, П Ф -014

Т 0,0004 0,002 22 000  
000,00

44 000

14.6 031226 Л А К  Б Т -577 Т 0,0001 0 ,0005 6 500  
000,00

3 250



14.7 032208 С М АЗКА С О Л И Д О Л  Ж И Р О В О Й  "Ж " Т 0,00003 0 ,00015 0,00 0

14.8 041439 К О Л П А Ч К И  П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Е Ш Т 6 30 0,00 0

14.9 041837 С М АЗКА ЗЭС Т 0,0001 0 ,0005 0,00 0

14.10 041896 М Е Т А Л Л И Ч Е С КИ Е  П Л А КА  ТЫ Ш Т 0,1 0,5 0,00 0

14.11 044059 ВЕ ТО Ш Ь К Г 0,02 0,1 0,00 0

15 526395-
Я067

Ж/Б ОПОРА ШТ 5 1 800 
000,00

9 000 000

16 E33-1 -16-1 УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ, 
СВОБОДНОСТОЯЩИХ, 
ОДНОСТОЕЧНЫХ, МАССОЙ ДО 2 Т

Т 1

16.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 29,12 29,12 24 216,73 705 191

16.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 10,3 10,3 0,00 0

16.3 000511 Д О М К Р А Т Ы  Г И Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  6 ,3  Т

М А Ш -Ч 3,08 3,08 0,00 0

16.4 000776 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  16 Т М А Ш -Ч 1,04 1,04 317  161,00 329 847

16.5 000820 К Р А Н Ы  Н А ТР А КТО Р Е  121 (165) К В Т  (Л.С.) 
10 Т  (П РИ Ц Е П Н Ы Е )

М А Ш -Ч 3,07 3 ,07 0,00 0

16.6 001648 С П ЕЦ АВ ТОМ АШ ИН Ы , 
ГР УЗ О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ  Д О  8 Т, 
В Е З Д Е Х О Д

М А Ш -Ч 1,85 1,85 0,00 0

16.7 001840 Т Р А КТО Р Ы  НА ГУ С Е Н И Ч Н О М  Х О Д У  С  
Л Е Б Е Д К О Й  132 (180) К В Т  (Л.С .)

М А Ш -Ч 4,34 4,34 0,00 0

16.8 044307 О П О Р Ы  С ТА Л Ь Н Ы Е Т 1,03 1,03 13 500  
000,00

13 905 000

17 Ц8-2-147-1 КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА 
ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ 
МАССОЙ 1 М КАБЕЛЯ, КГ, ДО 1 
#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ЛОТКАМ/

100М 3

17.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 11,6 34,8 24 216,73 842 742

17.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,14 9,42 0,00 0

17.3 000513 Д О М К Р А Т Ы  Г И Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т

М А Ш -Ч 2,75 8,25 0,00 0

17.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,21 0,63 252 064,00

17.5 000983 Л Е Б Е Д К И  ЭЛЕ КТР И Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 2,75 8,25 33  744,00

17.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,21 0,63 140 361,00 88 427

17.7 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0,00072 0 ,00216 6 500  
000,00

14 040

17.8 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3 ,0  М М

Т 0,0001 0 ,0003 0,00 0

17.9 035101 Ш У Р У П Ы  С П О Л У КР У ГЛ О Й  ГО Л О В К О Й  
4Х 40 М М

Т 0,00011 0 ,00033 13 500  
000,00

4 455

17.10 035518 Р О Л И  С ВИ Н Ц О ВЫ Е, М А Р К И  С1 
Т О Л Щ И Н О Й  1,0 М М

Т 0,00062 0 ,00186 0,00 0

17.11 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,1 0,3 150 000,00 45  000

17.12 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,0208 0,0624 0,00 0

17.13 046163 С КО БЫ 10Ш Т 1,8 5,4 0,00 0

17.14 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0245 0 ,0735 0,00 0

17.15 064856 П Р И П О И  О Л О В Я Н Н О -С В И Н Ц О В Ы Е  
Б Е С С У Р Ь М Я Н И С Т Ы Е  М А Р К И  П О С 30

К Г 0,26 0,78 0,00 0

18 КАБЕЛЬ-3 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16ММ2 М 100 15 523,00 1 552 300
19 КАБЕЛЬ-4 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х25ММ2 М 100 24 148,00 2 414 800
20 КАБЕЛЬ-5 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 100 53 287,00 5 328 700
21 ЦЕНА-6 НЕЙЛОНЫВЫЕ СТЯЖКИ ПАЧКА 10 55 000,00 550 000
22 ЦЕНА-7 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000



23 ЦЕНА-8 ИЗОЛЕНТА ШТ 10 12 000,00 120 000
24 Ц8-2-149-1 КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 

#/КАБЕЛИ ДО 35 КВ , 
ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ/

100М 2,7

24.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 17,1 46 ,17 24 216,73 1 118 086

24.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 16,83 45,441 0,00 0

24.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 13,3 35,91 142 421,00 5 114 338

24.4 000513 Д О М К Р А Т Ы  Г И Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т

М А Ш -Ч 2,75 7,425 0,00 0

24.5 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,39 1,053 252 064,00

24.6 000983 Л Е Б Е Д К И  ЭЛЕ КТР И Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 2,75 7,425 33  744,00 250 549

24 .7 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,39 1,053 140 361,00 147 800

24.8 031932 ТОЛЬ С  К Р У П Н О З Е Р Н И С ТО Й  
ПО С Ы П КО Й , М А Р К И  ТВК-350

М 2 0,21 0,567 0,00 0

24.9 045509 А Н К Е Р  Т Р О С О ВО Й 100Ш Т 0,08 0,216 0,00 0

24.10 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,02 0,054 150 000,00 8 100

24.11 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00416 0,011232 0,00 0

24.12 045905 З А Ж И М  Л Ю С Т Р О В Ы Й Ш Т 0,08 0,216 0,00 0

24.13 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0048 0 ,01296 0,00 0

24.14 064320 М У Ф Т Ы  Н А Т Я Ж Н Ы Е Ш Т 8 21,6 28  000,00 604 800

24.15 065160 СЕРЬГА Ш Т 8 21,6 0,00 0

25 КАБЕЛЬ-9 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16ММ2 М 100 15 523,00 1 552 300
26 КАБЕЛЬ-10 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х25ММ2 М 90 24 148,00 2 173 320
27 КАБЕЛЬ-11 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 80 53 287,00 4 262 960
28 ЦЕНА-12 ТРОСС ДИАМЕТРОМ 5ММ МЕТР 270 12 000,00 3 240 000
29 ЦЕНА-13 ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА ШТ 8 15 000,00 120 000
30 ЦЕНА-14 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000
31 ЦЕНА-15 ИЗОЛЕНТА ШТ 10 12 000,00 120 000
32 Ц8-2-148-1 КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, 
МАССА 1 М, КГ, ДО 1

100М 2

32.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 12,4 24,8 24 216,73 600 575

32.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 3,78 7,56 0,00 0

32.3 000513 Д О М К Р А Т Ы  Г И Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  63 Т

М А Ш -Ч 3 6 0,00 0

32.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,39 0,78 252 064,00

32.5 000983 Л Е Б Е Д К И  ЭЛЕ КТР И Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 3 6 33  744,00

32.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,39 0,78 140 361,00 109 482

32 .7 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0,00006 0 ,00012 6 500  
000,00

780

32.8 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3 ,0  М М

Т 0,00004 0 ,00008 0,00 0

32.9 035518 Р О Л И  С ВИ Н Ц О ВЫ Е, М А Р К И  С1 
Т О Л Щ И Н О Й  1,0 М М

Т 0,0008 0 ,0016 0,00 0

32.10 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,0041 0 ,0082 150 000,00 1 230

32.11 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00832 0,01664 0,00 0

32.12 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0096 0 ,0192 0,00 0

32.13 064856 П Р И П О И  О Л О В Я Н Н О -С В И Н Ц О В Ы Е  
Б Е С С У Р Ь М Я Н И С Т Ы Е  М А Р К И  П О С 30

К Г 0,5 1 0,00 0



33 КАБЕЛЬ-16 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х16ММ2 М 50 15 523,00 776 150
34 КАБЕЛЬ-17 КАБЕЛЬ АВВГ 4Х25ММ2 М 50 24 148,00 1 207 400
35 КАБЕЛЬ-18 КАБЕЛЬ ВВГ 4Х10ММ2 М 50 53 287,00 2 664 350
36 ЦЕНА-19 ХОМУТ ЛЕНТОЧНЫЙ стольной ШТ 50 5 000,00 250 000
37 ЦЕНА-20 НЕИЛОНЫВЫЕ СТЯЖКИ ПАЧКА 10 55 000,00 550 000
38 ЦЕНА-21 НАКОНЕЧНИКИ ШТ 24 20 000,00 480 000
39 ЦЕНА-22 ИЗОЛЕНТА ШТ 8 12 000,00 96 000
40 Ц8-2-405-1 ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 
ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 16

100М 1

40.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 38,3 38,3 24 216,73 927  501

40.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,5 0,5 0,00

40.3 000521 Д Р Е Л И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 6,11 6,11 1 359,00

40.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,25 252 064,00

40.5 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 6,18 6,18 6 658,00

40.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,25 0,25 140 361,00

40 .7 030320 В И Н Т Ы  С П О Л У КР У ГЛ О Й  ГО Л О В К О Й  
Д Л И Н О Й  50 М М

Т 0,00058 0 ,00058 0,00

40.8 031087 КР А С КА К Г 0,1 0,1 22  000,00

40.9 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 3 3 18 000,00

40.10 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,1 0,1 150 000,00 15 000

40.11 046131 П Р Е С С Ш П А Н  Л И С ТО В О Й , М А Р К И  А К Г 0,55 0,55 0,00 0

40.12 064848 П О Л О С К И  И  П Р Я Ж К И  Д Л Я  К Р Е П Л Е Н И Я  
П Р О В О Д О В

100Ш Т 2,2 2,2 0,00 0

40.13 065085 СКО БА К -142 Ш Т 220 220 0,00 0

41 ПРОВОД-23 ПРОВОД ПВС 3Х1,5ММ2 М 100 9 200,00 920 000
42 ЦЕНА-24 НЕИЛОНЫВЫЕ СТЯЖКИ ПАЧКА 2 55 000,00 110 000
43 ЦЕНА-25 ИЗОЛЕНТА ШТ 2 12 000,00 24 000
44 Ц8-2-409-9

ШНК.ДОП.1
3

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО 
УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО 
СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ

100М 2

44.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 15,2 30,4 24 216,73 736 189

44.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,05 0,1 0,00 0

44.3 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,1 107 733,00

44.4 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 4,84 9,68 1 682,00

44.5 028523 К Р Е П Л Е Н И Я  Д Л Я  П Л А С Т И К О В Ы Х  ТРУБ  
П О  П Р О Е К Т У

К О М П 175 350 0,00 0

44.6 049353 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е  (М А РКА П О  
П Р О ЕКТУ)

Ш Т 175 350 0,00 0

44 .7 933461 ГО Ф Р О -Т Р У Б КИ  ПЭ, П П Р  Д Л Я  
П Р О КЛ А Д К И  К А Б Е Л Я  И  П Р О В О Д О В  (С  
ЗО Н Д О М )

М 102 204 0,00 0

45 ЦЕНА-33 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
40ММ

МЕТР 100 8 500,00 850 000

46 ЦЕНА-34 ГОФРИРОВАНАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 100 8 800,00 880 000

47 Ц8-2-409-8
ШНК.ДОП.1

3

ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, 
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЛИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ПО 
ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР В ММ 
ДО: 63

100М 2

47.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 23,5 47 24 216,73 1 138 186

47.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,88 1,76 0,00 0



47.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,44 0,88 252 064,00

47.4 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,44 0,88 107 733,00 94 805

47.5 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 4,29 8,58 1 682,00 14 432

47.6 015500 ТР УБ Ы  П О Л И Э Т И Л Е Н О В Ы Е  И Л И  
П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е  Д И А М Е Т Р  П О  
П Р О Е К Т У

М 102 204 0,00 0

47 .7 028523 К Р Е П Л Е Н И Я  Д Л Я  П Л А С Т И К О В Ы Х  ТРУБ  
П О  П Р О Е К Т У

К О М П 122 244 0,00 0

47.8 030549 П Р О Ф И Л Ь  М О Н ТА Ж Н Ы Й Ш Т 0,5 1 11 450,00 11 450

47.9 031725 К Л Е Й  Б М К5 К Г 0,55 1,1 0,00 0

47.10 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3 ,0  М М

Т 0,0021 0 ,0042 0,00 0

47.11 045031 Р А С Т В О Р  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р КА  П О  
П Р О Е К Т У

М 3 0,021 0,042 480 000,00 20  160

47.12 049353 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е  (М А РКА П О  
П Р О ЕКТУ)

Ш Т 122 244 0,00 0

47.13 064809 П А ТР УБ К И 10Ш Т 2 4 0,00 0

48 ЦЕНА-36 ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 63ММ МЕТР 200 8 300,00 1 660 000
49 Ц8-2-407-3 ТРУБА ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ 

СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50
100М 0,8

49.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 47,4 37,92 24 216,73 918 298

49.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 32,6 26,08 0,00

49.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,91 0,728 252 064,00

49.4 001488 П О Д Ъ Е М Н И КИ  Г И Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  
В Ы С О Т О Й  П О Д Ъ Е М А  10 М

М А Ш -Ч 30,8 24,64 2 7  404,00

49.5 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 6,42 5,136 6 658,00

49.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,91 0,728 140 361,00

49 .7 030434 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е 100Ш Т 0,82 0,656 120 000,00 78 720

49.8 030478 Д Ю Б Е Л И  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 10 8 12 000,00 96  000

49.9 031087 КР А С КА К Г 0,68 0,544 22  000,00 11 968

49.10 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3 ,0  М М

Т 0,0021 0 ,00168 0,00 0

49.11 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 1,05 0,84 18 000,00 15 120

49.12 045763 ГА Й К И  УС ТА Н О В О Ч Н Ы Е  З А З Е М Л Я Ю Щ И Е 100Ш Т 0,65 0,52 135,00 70

49.13 046163 С КО БЫ 10Ш Т 4,1 3,28 0,00 0

49.14 063499 ГИ Л Ь З Ы  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 100Ш Т 0,08 0,064 0,00 0

49.15 064231 Л Е Н Т А  Ф УМ К Г 0,034 0 ,0272 0,00 0

49.16 064674 ПА Т РО Н Ы  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 10 8 0,00 0

49 .17 064806 П Е Р Е М Ы Ч КИ  ГИБКИЕ, ТИ П  П ГС -50 Ш Т 8 6,4 0,00 0

50 ЦЕНА-37 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 80 12 000,00 960 000

51 Ц8-2-410-2 ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, 
ДИАМЕТР, ММ, ДО 50

100М 1

51.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 19,1 19,1 24 216,73 462 540

51.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,28 0,28 0,00 0



51.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,14 252 064,00 35  289

51.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,14 0,14 140 361,00 19 651

51.5 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 1,04 1,04 1 682,00 1 749

51.6 030478 Д Ю Б Е Л И  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 12,2 12,2 12 000,00 146 400

51 .7 030549 П Р О Ф И Л Ь  М О Н ТА Ж Н Ы Й Ш Т 0,5 0,5 11 450,00 5 725

51.8 031725 К Л Е Й  Б М К5 К Г 0,4 0,4 0,00 0

51.9 032540 П Р О В О Л О КА  С ТА Л Ь Н А Я  
Н И З К О У ГЛ Е Р О Д И С Т А Я  Р А ЗН О ГО  
Н А З Н А Ч Е Н И Я  О Ц И Н КО В А Н Н А Я  
Д И А М Е Т Р О М  3 ,0  М М

Т 0,0021 0,0021 0,00 0

51.10 045031 Р А С Т В О Р  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р КА  П О  
П Р О Е К Т У

М 3 0,021 0,021 480 000,00 10 080

51.11 045086 ТР УБ Ы  П О Л И Э Т И Л Е Н О В Ы Е  ТИП И  
Д И А М Е Т Р  П О  П Р О Е К Т У

М 0,3 0,3 0,00 0

51.12 045667 В Т У Л К И  И З О Л И Р У Ю Щ И Е Ш Т 32 32 0,00 0

51.13 045882 З А ГЛ У Ш КИ 10Ш Т 1 1 0,00 0

51.14 064674 ПА Т РО Н Ы  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 12,2 12,2 0,00 0

52 ЦЕНА-38 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 
50ММ

МЕТР 100 12 000,00 1 200 000

53 Ц8-2-305-4 ТРАВЕРСА НА ОПОРЕ #/ХОМУТЫ, 
РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И 
ТРАВЕРСЫ/

ШТ 3

53.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0,41 1,23 24 216,73 29 787

53.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,19 0 ,57 0,00

53.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 0,001 0,003 142 421,00 427

53.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,19 0 ,57 252 064,00 143 676

53.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,001 0,003 140 361,00 421

54 ЦЕНА-39 ТРАВЕРСА МЕТР 3 1 300 
000,00

3 900 000

55 Ц8-3-572-2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ВЫСОТОЙ И ШИРИНОЙ 
ДО 1000Х800 ММ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ 
#/БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
[ШКАФЫ] ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ/

ШТ 3

55.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,32 6,96 24 216,73 168 548

55.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,24 0,72 0,00 0

55.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,36 252 064,00 90  743

55.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,12 0,36 140 361,00 50  530

55.5 030484 Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С Г А Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

К Г 0 ,17 0,51 13 500,00 6 885

55.6 031087 КР А С КА К Г 0,03 0,09 22  000,00 1 980

56 ЦЕНА-40 ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 3 450 000,00 1 350 000
57 Ц8-2-471-2 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ 

УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 
63Х63Х6

10ШТ 0,9

57.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 11,8 10,62 24 216,73 257  182

57.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,6 0,54 0,00 0



57.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,3 0 ,27 252 064,00 68  057

57.4 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 1,75 1,575 6 658,00 10 486

57.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,3 0 ,27 140 361,00 3 7  897

57.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0,0024 0 ,00216 6 500  
000,00

14 040

57 .7 033773 С ТАЛЬ УГЛОВАЯ, Р А ВН О П О Л О Ч Н АЯ , 
М А Р КА  С ТА Л И  В С Т 3КП 2 Р А З М Е Р О М  
63Х 63Х 6 М М

Т 0,177 0 ,1593 9 600  
000,00

1 529 280

57.8 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0,72 0,648 18 000,00 11 664

58 Ц8-2-472-2 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ 
СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 
ММ2

100М 0,9

58.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 16,6 14,94 24 216,73 361 798

58.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,44 0,396 0,00 0

58.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,22 0,198 252 064,00

58.4 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 3,13 2,817 6 658,00 18 756

58.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,22 0,198 140 361,00 2 7  791

58.6 031248 Л А К  Б И Т У М Н Ы Й  Б Т -123 Т 0 ,0037 0 ,00333 6 500  
000,00

21 645

58 .7 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0,9 0,81 18 000,00 14 580

58.8 044564 С ТАЛЬ П О Л О С О В А Я  К И П Я Щ А Я  40Х4 М М Т 0,13 0,117 6 650  
000,00

778 050

59 Ц8-3-599-9 ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, 
МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/ЩИТКИ 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/

ШТ 5

59.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 3,36 16,8 24 216,73 406 841

59.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,1 0,00 0

59.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,05 252 064,00

59.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,05 140 361,00

59.5 002875 П Е Р Ф О Р А Т О Р Ы  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,51 2,55 1 682,00

59.6 030434 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е 100Ш Т 0,041 0,205 120 000,00 24 600

59 .7 031087 КР А С КА К Г 0,2 1 22  000,00

59.8 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,02 0,1 150 000,00 15 000

59.9 045667 В Т У Л К И  И З О Л И Р У Ю Щ И Е Ш Т 21 105 0,00 0

59.10 064806 П Е Р Е М Ы Ч КИ  ГИБКИЕ, ТИ П  П ГС -50 Ш Т 1 5 0,00 0

59.11 065155 С Ж И М Ы  О ТВ Е Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е 100Ш Т 0,041 0,205 0,00 0

59.12 065312 ТРУБКА П О Л И Х Л О Р В И Н И Л О В А Я К Г 0,124 0,62 0,00 0

59.13 097117 С ТЕ КЛО Л Е Н ТА  Л И П К А Я  
И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  Н А П О Л И К А С И Н О В О М  
К О М П А У Н Д Е  М А Р К И  ЛС Э П Л , Ш И Р И Н О Й  
20-30  ММ, ТО Л Щ И Н О Й  О Т  0,14 Д О  0,19  
М М  В КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О

К Г 0,016 0,08 0,00 0

60 ЦЕНА-41 ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ 5 450 000,00 2 250 000
61 Ц8-3-600-2 СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
#/СЧЕТЧИКИ/

ШТ 3

61.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0 ,87 2,61 24 216,73 63  206

61.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,06 0,00 0



61.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,03 252 064,00

61.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,03 140 361,00

61.5 030320 В И Н Т Ы  С П О Л У КР У ГЛ О Й  ГО Л О В К О Й  
Д Л И Н О Й  50 М М

Т 0,00003 0,00009 13 500  
000,00

1 215

62 ЦЕНА-42 СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШТ 3 2 850 
000,00

8 550 000

63 Ц11-3-1-1 ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 5#/ПРИБОРЫ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ, ЩИТАХ И 
ПУЛЬТАХ/

ШТ 3

63.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0,52 1,56 24 216,73 3 7  778

63.2 041867 Б О Л Т Ы  С ГА Й КА М И  И  Ш А Й Б А М И  
О Ц И Н КО В АН Н Ы Е , Д И А М Е Т Р  6 М М

К Г 0,035 0,105 13 500,00 1 418

64 ЦЕНА-43 GPRS МОДЕМ ШТ 3 1 000 
000,00

3 000 000

65 Ц8-3-526-2 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ 
НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО­
, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ 
НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 
100

ШТ 25

65.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,32 58 24 216,73 1 404 570

65.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,01 0,25 0,00 0

65.3 000521 Д Р Е Л И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,04 1 1 359,00

65.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,005 0,125 252 064,00

65.5 002016 УС ТА Н О В КИ  Д Л Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 0,13 3,25 6 658,00

65.6 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,005 0,125 140 361,00

65 .7 002647 П Р Е С С Ы  ГИ Д Р А В Л И Ч Е С КИ Е  С  
Э Л Е КТР О П Р И В  О Д О М

М А Ш -Ч 0,2 5 1 247,00

65.8 030434 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е 100Ш Т 0,014 0,35 120 000,00

65.9 030478 Д Ю Б Е Л И  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 1,22 30,5 12 000,00

65.10 030484 Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С Г А Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

К Г 0,38 9,5 13 500,00 128 250

65.11 031087 КР А С КА К Г 0 ,047 1,175 22  000,00
65.12 031136 Ш П А ГА  Т  Б У М А Ж Н Ы Й К Г 0,004 0,1 0,00 0

65.13 031260 Л А К  Э Л Е К Т Р О И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Й  318 К Г 0,014 0,35 0,00 0

65.14 035377 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  4 М М  Э42А К Г 0 ,07 1,75 18 000,00

65.15 035566 Н И Т К И  Ш В Е Й Н Ы Е К Г 0,002 0,05 0,00 0

65.16 044069 В А З Е Л И Н  ТЕ Х Н И Ч Е С КИ Й К Г 0,009 0,225 0,00 0

65 .17 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,02 0,5 150 000,00 75 000

65.18 050801 КО Н С Т Р У К Ц И И  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е  
Р Е Ш Е Т Ч А Т Ы Е  С В А Р Н Ы Е  И З  С ТА Л И  
М Е Л К И Х  П Р О Ф И Л Е Й  М АС С А, Д О  0 ,1 Т

Т 0,002 0,05 0,00 0

65.19 064457 Н А К О Н Е Ч Н И КИ  К А Б Е Л Ь Н Ы Е Ш Т 6,1 152,5 20  000,00

65.20 064674 ПА Т РО Н Ы  Д Л Я  П Р И С Т Р Е Л К И 10Ш Т 1,22 30,5 0,00 0

65.21 064806 П Е Р Е М Ы Ч КИ  ГИБКИЕ, ТИ П  П ГС -50 Ш Т 1 25 0,00 0

65.22 097117 С ТЕ КЛО Л Е Н ТА  Л И П К А Я  
И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  Н А П О Л И К А С И Н О В О М  
К О М П А У Н Д Е  М А Р К И  ЛС Э П Л , Ш И Р И Н О Й  
20-30  ММ, ТО Л Щ И Н О Й  О Т  0,14 Д О  0,19  
М М  В КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О

К Г 0,036 0,9 0,00 0

66 ЦЕНА-44 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 32А ШТ 5 82 000,00 410 000
67 ЦЕНА-45 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 40А ШТ 5 90 000,00 450 000
68 ЦЕНА-46 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 50А ШТ 5 130 000,00 650 000



69 ЦЕНА-47 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 63А ШТ 5 130 000,00 650 000
70 ЦЕНА-48 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 80А ШТ 2 150 000,00 300 000
71 ЦЕНА-49 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛ 100А ШТ 3 170 000,00 510 000
72 Ц8-2-165-9 МУФТА ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 #/МУФТЫ 
КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

72.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 10,4 20,8 24 216,73 503 708

72.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 8,86 17,72 0,00 0
72.3 000406 В Ы Ш К И  ТЕ Л Е С КО П И Ч Е С КИ Е  25 М М А Ш -Ч 8,82 17,64 142 421,00

72.4 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,03 0,06 252 064,00

72.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,03 0,06 140 361,00 8 422

72.6 031681 П А Р А Ф И Н  Н Е Ф Т Я Н О Й  Т В Е Р Д Ы Й  П -3 Т 0,00001 0 ,00002 0,00 0

72.7 034001 Б Е Н З И Н  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  Б -70 Т 0,0004 0 ,0008 0,00 0

72.8 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,01 0,02 150 000,00 3 000

72.9 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00204 0 ,00408 0,00 0

72.10 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0024 0 ,0048 0,00 0

73 ЦЕНА-50 МУФТА КОНЦЕВАЯ ШТ 2 1 200 
000,00

2 400 000

74 Ц8-2-167-5 МУФТА ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1КВ, СЕЧЕНИЕ 
ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 240 #/МУФТЫ 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ/

ШТ 2

74.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 12,9 25,8 24 216,73 624 792

74.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,04 0,00 0

74.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,02 252 064,00

74.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,02 140 361,00 2 807

74.5 031681 П А Р А Ф И Н  Н Е Ф Т Я Н О Й  Т В Е Р Д Ы Й  П -3 Т 0,00002 0,00004 0,00 0

74.6 034001 Б Е Н З И Н  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  Б -70 Т 0 ,0008 0 ,0016 0,00 0

74.7 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,01 0,02 150 000,00 3 000

74.8 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00204 0 ,00408 0,00 0

74.9 063499 ГИ Л Ь З Ы  С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 100Ш Т 0,031 0,062 0,00 0

74.10 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0024 0 ,0048 0,00 0

75 ЦЕНА-51 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШТ 2 1 200 
000,00

2 400 000

76 Ц8-1-56-1 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 
10 КВ, ТОК, А, ДО 600 
#/РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ/

ШТ 2

76.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,78 5,56 24 216,73 134 645

76.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,16 0,32 0,00 0

76.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,06 0,12 252 064,00 30  248

76.4 000983 Л Е Б Е Д К И  ЭЛЕ КТР И Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  156,96 (16) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 0,04 0,08 33  744,00

76.5 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,06 0,12 140 361,00 16 843

76.6 030484 Б О Л Т Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  С Г А Й К А М И  И  
Ш А Й Б А М И

К Г 0,42 0,84 13 500,00 11 340

76.7 065747 Ш А Й Б Ы  К В А Д Р А Т Н Ы Е 100Ш Т 0,04 0,08 0,00 0

77 ЦЕНА-52 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД ШТ 2 1 300 
000,00

2 600 000



78 Ц8-2-158-15 ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4- 
ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С 
ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 120

ШТ 32

78.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 1,37 43,84 24 216,73 1 061 661

78.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,64 0,00 0

78.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,32 252 064,00

78.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,32 140 361,00

78.5 031681 П А Р А Ф И Н  Н Е Ф Т Я Н О Й  Т В Е Р Д Ы Й  П -3 Т 0,00001 0 ,00032 0,00 0

78.6 034001 Б Е Н З И Н  А В И А Ц И О Н Н Ы Й  Б -70 Т 0 ,0008 0 ,0256 0,00 0

78.7 045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , С М ЕС Ь ТЕ Х Н И Ч Е С КА Я К Г 0,15 4,8 0,00 0

78.8 045527 Б И Р К И  М А Р К И Р О В О Ч Н Ы Е 100Ш Т 0,01 0,32 150 000,00 48  000

78.9 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,00204 0 ,06528 0,00 0

78.10 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,0024 0 ,0768 0,00 0

79 Ц8-3-574-1 КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ, 
ММ2, ДО 10 #/РАЗВОДКА ПО 
УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ 
КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ 
СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К 
ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ/

100ЖИЛ 0,32

79.1 000001 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 16,8 5,376 24 216,73 130 189

79.2 000003 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА М А Ш И Н И С ТО В Ч Е Л -Ч 0,02 0,0064 0,00 0

79.3 000766 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  П Р И  
Р А Б О Т Е  Н А М О Н Т А Ж Е  
Т Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С КО ГО  О Б О Р У Д О В А Н И Я  
10 Т

М А Ш -Ч 0,01 0 ,0032 252 064,00

79.4 002510 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  8 Т

М А Ш -Ч 0,01 0 ,0032 140 361,00

79.5 031136 Ш П А ГА  Т  Б У М А Ж Н Ы Й К Г 0,02 0,0064 0,00 0

79.6 031211 Л А К И  К А Н И Ф О Л Ь Н Ы Е  К Ф -965 Т 0,0001 0,000032 0,00 0

79.7 035566 Н И Т К И  Ш В Е Й Н Ы Е К Г 0,01 0 ,0032 0,00 0

79.8 044069 В А З Е Л И Н  ТЕ Х Н И Ч Е С КИ Й К Г 0,1 0,032 0,00 0

79.9 045529 Б И Р КИ -О КО Н Ц Е В А Т Е Л И 100Ш Т 1,02 0,3264 150 000,00 48  960

79.10 045883 К Н О П КИ  М О Н Т А Ж Н Ы Е 1000Ш Т 0,1 0,032 0,00 0

79.11 064235 Л Е Н Т А  К226 100М 0,1 0,032 0,00 0

79.12 064457 Н А К О Н Е Ч Н И КИ  К А Б Е Л Ь Н Ы Е Ш Т 102 32,64 20  000,00 652 800

79.13 064856 П Р И П О И  О Л О В Я Н Н О -С В И Н Ц О В Ы Е  
Б Е С С У Р Ь М Я Н И С Т Ы Е  М А Р К И  П О С 30

К Г 0,08 0 ,0256 0,00 0

79.14 097117 С ТЕ КЛО Л Е Н ТА  Л И П К А Я  
И З О Л Я Ц И О Н Н А Я  Н А П О Л И К А С И Н О В О М  
К О М П А У Н Д Е  М А Р К И  ЛС Э П Л , Ш И Р И Н О Й  
20-30  ММ, ТО Л Щ И Н О Й  О Т  0,14 Д О  0,19  
М М  В КЛ Ю Ч И ТЕ Л Ь Н О

К Г 0,2 0,064 0,00 0

80 У1-11-2-1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЛИ РАБОЧЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ЖИЛЫ 
КАБЕЛЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО: 35

1ИЗМ 32

80.1 021955 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА П У С КО Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 2 64 24 216,73 1 549 871

81 У1-11-13-1 ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ"

ТОКОПРИ 32

81.1 021955 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА П У С КО Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 1,5 48 24 216,73 1 162 403

82 У1-11-11-1 ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

100ТОЧЕК 0,32

82.1 021955 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА П У С КО Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 16 5,12 24 216,73 123 990



83 У1-11-28-1 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ: 
КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ, 
КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ И 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЯМ

1ЛИНИЯ 32

83.1 021955 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА П У С КО Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 0,4 12,8 24 216,73 309 974

84 У1-12-27-1 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ДЛИНОЙ ДО 500 М, 
НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО: 10

ИСПЫТ 16

84.1 021955 З А Т Р А Т Ы  ТРУДА П У С КО Н А Л А Д О Ч Н О ГО  
П Е Р С О Н А Л А

Ч Е Л -Ч 6 96 24 216,73

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНОЙ 
ВЕДОМОСТИ: 179 144 392

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЕЙ СУМ 27 857 158

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
МЕХАНИЗМЫ СУМ 19 877 585

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 67 418 154
КАБЕЛЬНА ПРОВОДНИКОВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ СУМ 43 271 495
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 

МАТЕРИАЛЫ СУМ 5% 3 370 908
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 
КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВУЮ 

ПРОДУКЦИЮ
СУМ 1,5% 649 072

ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ: СУМ 162 444 372

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА: СУМ 24,25% 39 392 760

ИТОГО С ПРОЧИМИ: СУМ 201 837 132

ОБОРУДОВАНИЕ СУМ 20 720 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА 

ОБОРУДОВАНИЕ: СУМ 2% 414 400

ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕ : СУМ 222 971 532

НДС СУМ 12% 26 756 584

ВСЕГО С НДС: СУМ 249 728 
116,37



Ценовая таблица для коммерческого предложения Регион
регистрации Каракалпакстан

В таблице №1 в 
"Данные 

подрядчика"
нужно вбить 

цифрами

"“Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту его 
регистрации в налоговых органах.
**Транспортные расходы, % от стоимости материалов не должна указываться выше 5%.
*** Предложенная участником Огоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту 
регистрации Участника в налоговых органах.

Таблица№1
Величина

№»пп СМР Данные
подрядчика Целевое значение

i *Прочие затраты подрядчика, % 24,25% 24,25%

2 **Транспортные расходы, % от стоимости 
материалов 5,00% 5,00%

3 **Огоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту 
регистрации Участника 24 216,73 24 216,73

Таблица №2

№
Наименование работ) Ед. изм. Кол-во Цена без НДС 

За единицу
Цена с НДС 

За единицу
Стоимость без

НДС Стоимость с НДС

1* Итоговая стоимость по разделу ВЭС объект 20 11 148 577 12 486 406 222 971 532,47 249 728 116,37

ИТОГО стоимость по Таблице №2 объект 222 971 532,47 249 728 116,37
249 728 116 (Двести сорок девять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч сто шестнадцать) сум 37 тийин

Примечание:

Все предложенные стоимости по Таблицам №1 со всеми прочими рисками, должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Ценовая таблица для 
коммерческого предложения".

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам №1, Участник кликнув должен выбрать в таблице "Регион регистрации", свой регион регистрации в 
налоговых органах .
При правильном заполнение Таблиц №1- ( показатели по величине прочих затрат подрядчика,Транспортные расходы,Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут 
автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 ВЭС , и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете. 
а в Таблице №2 отобразятся итоговые стоимости по F-5 ВЭС .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Ценовая таблица для коммерческого предложения" со всеми остальными требуемыми документами по данному Конкурсу.
2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№2, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.


