
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на изготовление и поставку

КОНТЕЙНЕРОВ-АППАРАТНЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ООО «UMS» В ЦО Ташкент



1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич,   agorin myums.uz     тел: (+99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Ли Людмила Маликовна, lli@myums.uz ,  тел: (+998 97  403-81-86)
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «9» августа 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	
[image: image1.emf]общие  требования.docx





2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	Содержание требования

	
[image: image2.emf]ТЗ.pdf


[image: image3.emf]Формы  документов контейнер.rar


	


* В дополнение к КП, основанному на технических требованиях UMS, возможно направление Участником КП на базе альтернативного технического решения)
3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Приложения к КП обязательные:

	
	
	
	
	
	

	Анкета Участника
	
[image: image6.emf]Анкета  Участника.docx

 
	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо;

При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	
[image: image7.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image9.emf]Договор поставки  -рамочный (изготовление контейнеров-аппаратной) типовая форма ЮБТ для БД.docx




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Формы документов/~$18 Реестр документов.docx



Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-1 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS”


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройства каркаса передней стенке контейнера из металлического уголка 63х63 и обшивка этого каркаса стальным листом толщиной 2,00 мм


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Металлический уголок 63х63x5, лист толщина 2,00 мм ГОСТ 30245-2003                                                                                                                               .                                                  

                                                                  (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-2 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории  OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 металлических поверхностей стен потолка, пола.  


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 21129-82______

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-3 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство каркаса из оцинкованного профиля для обшивки гипсокартоном стен потолка.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Оцинкованный профиль G, шрупы. 

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-4 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Устройство пароизоляции из пергамента, теплоизоляции толщиной 100 мм., стен потолка, пола


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Пергамент, утеплитель (IZOVER)

                                                                  (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 


организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-5 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «        »                           2018г.


Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Обшивка стен потолка влагонепроницаемым гипсокартонном и настил металлического листа толщиной 2,00 мм на пол.  

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Гипсакартон Knauf, стальной лист толщиной 2,00 мм  

              (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ: 

Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-6 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «       »                           2018г.


Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Оклейка стен и потолка флизелиновыми обоями и настил линолеума на пол. 

(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Флизелиновые обои шириной 1м. и клей обойный производство Германии, линолеум марки LG 

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Образцы АКТов скрытых работ/Акт скрытых работ-7 (образец). контейнер.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

Контейнеры №FKSS-UMS-01, №FKSS-UMS-02, №FKSS-UMS-03, №FKSS-UMS-04, №FKSS-UMS-05, №FKSS-UMS-06, №FKSS-UMS-07

Андижанская область                                                                               «         »                           2018г.


Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция. 


(наименование работ)


выполненных на территории _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


                                    (наименование здания, помещения)


по адресу: г. Фергана, ул Низомий, 5A/40



(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Подрядной организации



произвела осмотр работ выполненных _________OOO ” FERGANA KAPITAL STROY SERVIS” 


(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы _______________________ Окраска стен потолка водоэмульсионный краской, обшивка наружных стен и кровли  профлистом и гидроизоляция.


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены _________согласно Технического задания


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены: Водоэмульсионная краска, оцинкованный профнастил толщиной 0,5мм, Силиконовый  герметик.     

 (наименование материалов, конструкций изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ:  

Контейнер готов к применению. 

(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Подрядной 

организации  __________________________ /________________/


                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)


Технического надзора заказчика _________ /_________________/


                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-1 Журнал авторского надзора.doc
Форма Ф-1 UMS



ЖУРНАЛ 


АВТОРСКОГО НАДЗОРА


 ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


Наименование объекта строительства___________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________

Адрес строительства _________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________

(наименование, адрес) 

Проектировщик ___________________________________________________________________________________


(наименование, адрес) 

Журнал начат «____» ______ 200_ г.         Журнал окончен «___» ________ 200_ г.


____________________________________________________________________________________


Руководитель проектировщика _________________________________________________________              


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


Руководитель заказчика _______________________________________________________________


_________________________ 


 (подпись)

М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ


ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ


СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ


Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):


1. ______________________________________________________________________


(наименование работ - строительно - монтажная организация)


2. ______________________________________________________________________


3. ______________________________________________________________________


4. ______________________________________________________________________


5. ______________________________________________________________________


6. ______________________________________________________________________


7. ______________________________________________________________________


8. ______________________________________________________________________


СПИСОК


СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОРСКИЙ НАДЗОР


		Фамилия, Имя, Отчество   

		Проектная  организация,
должность, N телефона 

		Вид работы, по  которой осуществляется авторский надзор           

		Дата и N документа о полномочиях по  проведению авторского надзора     



		1

		2

		3

		4



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ


ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ,


ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


		Наименование  организации   

		Фамилия, Имя,  Отчество    

		                 Дата       

		Подпись   представителя
заказчика  



		

		

		приезда

		отъезда 

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





УЧЕТНЫЙ ЛИСТ №_____

		Дата

		Выявленные  отступления  
от проектно-сметной документации,    
нарушения  требований   
строительных норм и правил
и  технических условий по производс-
тву строительно - монтажных работ 

		Указания об устра-
нении выявленных 
отступлений или  
нарушений и сроки  
их выполнения    

		Подпись спе-
циалиста,   
осуществляющего авторский надзор,
выполнившего
запись      
(фамилия,   
инициалы,   
должность)  

		С записью ознакомлен 
представитель:      
а) подрядчика;      
б) заказчика (фамилия, иници-
алы, должность,     
дата)      

		Отметка о выполнении
указаний: 
а) подрядчика;     
б) заказчика      
(фамилия, инициалы, 
должность, дата)     



		1

		2

		3

		4

		5

		6
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[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












Формы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























Формы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








Формы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




Формы документов/Ф-6 Паспорт на изделие.docx
Ф-6 UMS

ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК



Лист1

		№		наименование		стоимость изготовления 1 е.и. в сумах без НДС		стоимость изготовления 1 е.и. в сумах с  НДС		стоимость доставки до место установки в ЦО Джизаке без НДС		стоимость доставки до место установки в ЦО Джизаке   с НДС

				 контейнер 3х2.5

				 контейнер 4х2.5

				 контейнер  6х2.5












_1623845184.pdf
«YTBEPXKIAIO»

Texryxﬁ;}m AHpeKTOp

Dunarosa O.

TEXHUYECKOE 3AJJAHUE
Ha BbINOJIHEHHE PaloT MO H3rOTOBJICHHIO KOHTEHePOB-aNapaTHoii
ansi o0bexToB 1O r.Camapkang 000 «UMS» B Pecnybanke Yibekuncran

Havansnuk ornena
CO3IaHHA UH(PACTPYKTYPHI CETH

~ Topun A.E.






O01mue cBeIeHHs

Hacrosmmm TeXHHYECKHMM 3alJaHHeM onpefielsiioTcs TpeOoBaHHS MO H3TOTOBJIEHMIO KOHTeHHepOB-alMapaTHBIX IS
o6wekroB 1[0 r.Camaprang OO0 «UMS» B Pecrybnuke Vibekucran
PaboTth1 MOryT pacnpocTpaHaThea Ha Jodble 00bexkTs OO0 «UMS»:
- HOBEIC
- HEIOCTPOEHHBIE
- CYILIECTBYIOIINE
- PEKOHCTpYHpYeMBbie
H T.J.

3aka3 moxkeT OBITH OGOpPMIIEH TONBKO HAa H3rOTOBJICHHE KOHTEHHEPOB C MOCTABKOM MX [0 MecTa YCTaHOBKH,
[lpepnaraeMas NMOAPATYUKOM CTOMMOCTL pPaboT AOKHA BKIIOYATHE B ce0s BCe pacXojbl TOAPAIYMKA, HEODXOAMMEIE TS MX
EBINIOJIHEHHSA, U UMETH BO3MOXKHOCTE obocHoBaHus mocaeayroium pacderoM no IITHK.

Bce paboThl 0 H3TrOTOBICHMIO KOHTeHHepa-anmapaTHOl HO/KHEI ObITh OTpa)KeHb! B KajbKYJAMH CTOMMOCTH paboT
Wi cMeTHoro pacuera, cormacHo IIIHK, urto obsspipaer Ilompsauuka CTPOro cienoBaTh BceM NpaBHIaM M pacueTam
cTpowuTenecTBa, B ToM yucine 'OCT, CHull, IIIHK u noxyMeHTaliH, NpeoCTaBageMOoii 3aKka3uuKoM.
HWrtoroeas croumocts pabor OyzmeT ompemenatsca mo (GakTy MX BBINOJHEHHA COMNIACHO NPEJCTABICHHOM KaNbKyJIALMH WIH
CMETHOTO pacyeTa, Ho He MojeT ObITh BBIIIE CTOMMOCTH, peanoxeHHo# [Toapaauukom Ha 3Tane 3aKynoYHOMH IpoLeaypbL.

3akazyMk OCTaBlfeT 3a co0oli MpaBo NpHBIEKATh HE3ABHCHMBIX 3KCIIEPTOB I ompeneneHusA dakTuyeckoro obnema

BBINIOJIHEHHBIX paboT.

1. Ilpeapapurtensubiii o06beM padot Ha 2019 rog -40 wr

Hpumeuanue. Obvem pabom modicem Bviinb CKOPPEKMUPOBAH 3AKAZHUKOM HA M0BOM amane.
2. TpeboBanusa K KoHTeHHepy

2.1. O6mue TexHHYeckHe TpeOOBAHHSA

2.1.1. AnnaparHas KOHTEHHEPHOTO THIA NpelHA3HadYeHa [UId pa3MenieHus obopynosaHusa 6a30BOH CTaHIMKM COTOBOH CBS3H,
HCKJIFOUEHHS HECAaHKIHOHMPOBAHHOIO NOCTYNA K 060pyA0BaHMIO U NOAAeP/KaHHA HEOOX0IMMOTr0 TeMIIEPATyPHOTO PEKUMA.
2.1.2. AnnapaTtHas KOHTEHHEPHOro THIIA JOJDKHA 00eCIeYHBATh IKCILTyaTallMIO 000PYA0BAHMA B YCIOBHUAX YMEPEHHOTO KITMMATa
¢ TeMIeparypoll okpy:arouiero posmyxa ot -25°C go +50°C. Knumatuueckoe MCTIONHeHME Y, KaTeropus pasMmelleHus 1 no
I'OCT 15150-69.

2.1.3. KoHCTpyKIMA annapaTHOH KOHTEHHEPHOT0 THIA A0JKHA OBITE paccyuTaHa Ha clIeyolie KIHMaTHIeCKHUE YCIOBHA:

- pacueTHOe 3HAaueHHE CHEroBOH Harpysku V paiiona 2,0 kIla (200 kre/m2);

- HOpMaTHBHOE 3HaueHHe BeTpoBOH HarpyskH II paiiona 0,48 xlla (48 kre/m2);

- HOpMaTHBHOE 3HaueHWe NTWHEeHHOH rojonenHol Harpys3ku II paiiona 5 MM.

KiiuMaTuuecKoe MCIOJHEHHe M pacdeTHble 3HaUeHHs Harpy30Kk MOryT ObITh H3MeHeHbI 110 TpeboBaHMIO 3aka3uuka, HCXOOs M3
ocobeHHOCTE! peruoHa.

2.1.4. KOHCTpYKUMM amnmapaTHOM KOHTEHHEpHOro THIIAa MOJDKHBI COOTBETCTBOBAaTh TpeOOBaHMAM, NPENBABIAEMBIM K
CTPOMTENBHBIM KOHCTPYKIUMAM s 37aHui crenmeHu ormectoikoct Illa. AnmapaTHas He NO/DKHA COJEp:KaTh MaTepHAloB,
uMeronux rpyniy roprodecty Hike I'l mo TOCT 30244-94 u IITHK 2.01.02-04.

2.1.5. Bce marepuansl M KOMILUIEKTYIOIIHE anlapaTHO! KOHTeHHEPHOTO THMNA JOJDKHBI MMETh CEpPTHU(UKATHI COOTBETCTBUS U
cepTudUKATHI NOKAPHOH 6€30aCHOCTH.

2.1.6. VicnonueHue KoHTelHepa MOXKET OBITh Kak ¢ TaMOYpoM, Tak 1 6e3 Hero 1o elaHHo 3aKa3uuka.

2.1.7. MakcumanbHas JOIycTHMasl pacnpeneneHHas Harpyska Ha non: 800 kr Ha 600x600 mMm.

2.1.8. Cpoxk ciyx0bl KOHTeliHepa-anmapaTHoit — 25 neT.

2.1.9. T'apanTuiiHBIH cpoK — 24 MecAna ¢ MOMEHTA NOJAIMKMCAHMA aKTa BHINOJHEHHBIX pPaboT M Npu cobMOAeHHH YCMOBHIA
TPaHCIIOPTHUPOBAHHUA, XPAHEHHUA U dKCIUTyaTalllu,

2.1.10. B xoMILneKT NOCTABKH aNNapaTHON KOHTEHHEPHOTO THIIA JOJIKHA BXOIUTE JOKYMEHTAIMA:

- MACHOPT Ha annapaTHyIo;

- MIaCMOPTa Ha MOKYTHKIC W3JENHA;

- MHCTPYKILHS 110 TPAHCIIOPTHPOBKE, XPaHEHHIO H 2KCIUTyaTallly annapaTHoi;

- KOMIUIEKTOBOYHAsA BEIOMOCTE;

- aKT OCBHM/IETENILCTBOBAHHA CKPBITHIX paboT;

- KONUH cepTH(UKATOB COOTBETCTBHA M CepTH(HKATHl MOKAapHOH 0e30MacHOCTH HAa BCE MaTepHaibl M KOMIUIEKTYIOILHE
arnapaTHOH.

2.1.11. KoHCTpYKTHBHO annapaTHas KOHTEHHEPHOTO THIIa MOXET OBITh KaK 3aBOJICKOr0 HCTIONHEHHMA, TaK M cOopHO-pa3bopHast.
Kpome sToro, annapaTHas KOHTeHHEPHOro THIIa MOXKET BBINIOIHATECS Ha 6aze «Mopckux» 40-GyTOBEIX KOHTEHHEPOB.

2.2. TpeboBaHHa K KOHCTPYKTHBY

2.2.1. AnmapatHas KOHTEHHEDHOrO THIA 3aBOACKONO0 HM3TOTOBJCHHWS AOJDKHA OBITH BBIOJHEHA B BHAE NPAMOYTOJIBHOTO
napaJuiesieNinesia ¢ ABYCKaTHOM Kpblliel B npeaenax rabdapura s TPaHCNOPTHPOBKH aBTOMOOM/IBHBIM H 3KENIe3HOI0POKHEIM
TPaHCIIOPTOM Ha OTKpLITOH nnatdopme.





2.2.2. KOHCTPYKTHBHO anmnapaTHasi KOHTEHHEPHOTO THIA 3aBOJICKOTO H3rOTOBIICHHS H0JHKHA BEITOHATECA KapKacHO-00LIHMBHOM.
W3rotoBneHre W MOHT@X KOHCTPYKUMH HECYIIero Kapkaca NPOH3BOIHTH W3 CTAIBHBIX NPOKATHBIX U THYTBIX NpoduieH B
COOTBETCTBHH ¢ TpeGosanuamu [OCT 23118-99, CHull 3.03.01-87, CIT 53-101-98, MJIC 53-1.2001.

2.2.3. CHapyu KapKac CTeH, NOTOJIKA ¥ ONOPHYIO META/UIOKOHCTPYKIIHIO TOJId OOIIATE CTANBHBIM JMCTOM 2 MM. OBIIMBKA
alliapaTHOH KOHTEHHEPHOIO THMIIAa MOJMKHA OOECredYMBaTh TIepPMETHYHOCTh W AHTHBAHAANBHYIO 3allATY. Marepuan
MeTajIokapkaca - ctanb C245 'OCT 27772-88.

2.2.4. Jins morpysku/pasrpy3kd KOHTeHHepa KpaHOM B KOHCTPYKLUHH KOHTeiiHepa JOMKHBI OBITh NPEXYCMOTPEHBI
COOTBETCTBYIOLINE «YIIKH.

2.2.5. I1IBbI CBApHBIX 3/IEMEHTOB BEHINOJHHATE B COOTBETCTBHY ¢ TpeGoBaHusamu [OCT 5264-80 u TOCT 11534-76. HapyxHyio
OGLIMBKY anmapaTHO! KOHTEHHEPHOro THIA CBAPUTH IIBOM ¢ marom 20/200. CBapHbie MIB5I AOJKHEI GBITh OUHIIEHBI OT ITAKA,
HE NUMETh HAILTLIBOB, NPOXKEroB, TPEIIMH B OKOJIOIIOBHOMH 30He. MaTtepuais! [Uisi CBapKU NPUMEHATH B COOTBETCTBHH C Tabi. 55
CHull I1-23-81.

2.2.6. Bce BHYTpeHHHE H Hapy)KHbIE JJIEMEHTH MeTA/UIOKapKaca i OMOPHOH paMbl NOKPEITE TpyHToM ['®-021, HapyxkHbIe
SIIEMEHTEI OKPacHTh Kpackod ITD-115 B 1Ba ciios B cooTBeTCTBUM ¢ ykazauusMu CHull 2.03.11-85 u TOCT 9.402-80. [ToxpsiThe
Hapy>XHBIX ¥ BHYTPCHHHX MOBEPXHOCTEH MeTaJlJIOKapkaca I'PYHTOM BBIIONHHTh 0 MOHTaXa NpogIucTa.

2.2.7. HapyxHble CTeHBI OONUIMTL OIMHKOBAHHBIM NPOQHIHPOBaHEEM mucToM C18-1000 TOCT 24045-94 TommmHol He MeHee
0.55 mm. HapysHble ronoBKY 3aKJIETIOK KPEIUIEHNs MPOQINCTA MOKPHITH CHIMKOHOBBIM FEPMETHKOM UL HapyXHbIX paboT.
2.2.8. Ilon annapaTHO# KOHTEHHEPHOro THIIA BHINONHUTH M3 JIACTOBOH CTANH TONIMHON He MeHee 2MM M0 Beell IUIOmAIy moja
anmapaTHOH Ha capke. L1IBbI CBapHBIX 3IEMEHTOB BBITIOIHATE B COOTBETCTBHH ¢ TpeGosannamu TOCT 5264-80 u TOCT 11534-
76 ¢ marom 20/200. CapHbIe IIBBI NOKHBI GBITH OYHILIEHBI OT IUTAKA, He HMETh HATUTHIBOB, POKETOB, TPEIIHH B OKOJIIOIIOBHO!
30He. MaTepHanbl JUIs CBapKA NPUMEHSTE B COOTBETCTBUH ¢ Tabi. 55 CHull 11-23-81. [0TOBBIE MOJIBI AOKEBI OBITh POBHEIMH
6e3 u3ruboB U BRINMYKIOCTEN CTATLHOTO JIHCTA.

2.2.9. IlpenycMOTPETh aHTHKOPPO3HIHHYIO 06paboTKy IHUINA MUIPOM3OIALMOHHON MACTHKOM B 1Ba CJIOA.

2.2.10. Kpeiuly anmapaTHOM KOHTEHHEDHOTO THNA BBHITIONHMTb ABYCKATHOM W NOKPBITh OLHHKOBAHHBIM JIMCTOM. JIHUCTHI
OLMHKOBAaHHON KPOBEJBHOW CTAM AOJDKHBI OBITH COCNHMHEHb! NBOHHBIM Jexauum dambieM c MPOMAa3KOH CHIMKOHOBBIM
FePMETHKOM. JIncTel KPOBIIH 3aKpeIHTh K oﬁpeme’rxe caMopesaMHi, IUIATIKH KOTODLIX HOJIKHBI OBITE 3aJTHTEl CHIIMKOHOBBIM
repMETHKOM Il HApYXHBIX pabor.

2.2.11. KoHCTpyKIKsl KOHTEHHEpa aNnapaTHOH A0DKHA GbITE TaKoi, YTOGK HCKITFOYNTh HAKOIUIEHHE BObI OT OCAKOB B THOGOM
H3 3JIEMEHTOB KOHTeliHepa.

2.2.12. CreHbl, MOTOJIOK, ITOJI ANIAPATHON AOMKHBEI ObITH YTEIUICHBI HEroprYHM YTEIUIHTENIEM ¢ Mapousonauueii. TonmuyHa
YTEIUIMTENA 0JDKHa ObITh He MeHbile 100 MM. B KauecTBe MapoOH30JIALMOHHOIO CIOS HCNONB30BaTh Nepramut [1-350 TOCT
2697-83 wnu awanor. Ilpu yknmanke yTeIUIMTeNs HaJW9He MyCTOT HE JOMYCTHAMO. IMpu vamuyuu TamOypa B KOHTeliHepe
NeperopoaKy BHYTPH annapaTHON He yTeIUIATE.

2.2.13. PaboTel N0 YTeNJCHWMIO KOHTCiHEpAa, TIPYHTOBKE H THAPOHM3OJALMH HOIKHBI OBITH oopMITEHEl  AKTOM
OCBU/IETEJECTBOBAHNA CKPBITHIX paboT H NPeabABIEeHE 3aKa34HKy LIS OCBHACTEIBCTBOBAHHS.

2.2.14. HapyxwHas ABepb annapaTHoH KOHTeHHEPHOTO THIIA — METAITHYECKasA YTEIUICHHASA ¢ MpeaesioM OTHECTORKOCTH He MeHee
30 muH., TomuuHo# 80 MM, ¢ OTHUM HaKJIATHBIM 3aMKOM M YILIOTHHTEIEM [0 IEPUMETPY, HapyskHast 0GLIMBKA TOMMHMHON 2 MM.
JBepHoii nmpoem — 900 x 2100 Mm.

2.2.15. ObmmBKa ABEpH METAUTHIECKUM JIACTOM IOMKHA GBITh MPOH3BEIEHA C IBYX CTOpOH. IIpy HANHYKMK HAa MOJIOTHE JABEPH
CTBIKOBBIX IIBOB OHM JOJDKHBI GBITE XOPOIUO MPOBApEHLI MO BCeH UTHHe Ge3 npobenor u ormuudoansl. [TonoTHO aBepH He
AOJHKHO UMeTh Mporu6oB. Kpas noimkHe! 661TE 00paboTaHbl U He HMETh 3ayceHleB. J[Beps N0mKHA GbITh XOpOLIO NpOKpaIesa ¢
ABYX CTOPOH B OJIHOTOHHBIH CepbIi 1BET. Mi3MeHeHN e pa3sMepOB IBEPH, a TAKIKE AOTIOJIHUTEILHBIE paboTHI 11O ee YTEIUIEHUIO HIIH
OOIIMBKE AOIYCKAETCs NPH HAIMYHMH COOTBETCTBYIOIMX MPOEKTHBIX penreHuii. JIReps anmapaTHoOM f10/kHa GBITh YCTaHOBJIEHA
CTPOTO BEpTUKAILHO. BepTHKaNbHOCTH MPOBEPSETCH CTPOUTENBHBIM YPOBHEM. 3aKpbITHE W OTKDBITHE ABEPH AOJDKHO
OCYIIECTBIATECSA CBOOOAHO, 6e3 CKpHNoB. 3aeBaHNe ABEPHU O ABEPHOM NPOEM JOJIKHO OBITH HCKITIOYEHO.

2.2.16. [lBepp nomkHa ObIT 06OPYNOBAHA YHHBEPCAILHBIM 3aMKOM CeH(bOBOTO THIA. 3aMOK NOWKEH 3aKpHIBATHCH U
OTKPBIBATECS IU1aBHO Ge3 NONOJHUTENBHBIX YCHITUH, He MEHee 4eM Ha Jia 060poTa Kmoua. MUHAMAIEHOE KOJIHIECTBO KIH0Yeil
~ Tpu. Kakplif K04 J0/DKeH MMeTh ODENOK CO CMEHHOM MapKUPOBKOM, Ha KOTOPOH HOMKHBI GBITH yKasaHbl HOMEp H
HaHMEHOBaHHe 00BEKTa COTIACHO NPOEKTHON JOKyMeHTaluu. ['apanTHs Ha MEXaHHM3M 3aMKa JOJDKHA GBITh He MeHee 3X JieT.
2.2.17. C kaxo¥i CTOPOHBI ABEPH JOJDKHA OBITH Py4Ka A OTKPHIBAHHSA/3aKPbIBAHHSL.

2.2.18. C HapyxHO# CTOpPOHBI HaJ JBEPHIO IOJDKEH OBITh YCTAHOBJIGH KO3BIPEK C HAKIOHOM He MeHee 10 rpagycoB BHM3 OT
annapatHOH. CTBIK MeXIY KO3BIPDLKOM M KOHTeHHepOM NOJDKeH OBITh repMeTHuHbIM. IIIMpuHa KO3BIphKa — He MeHbIIE 80 cM,
IUthHa — He MeHbLe 180cMm.

2.2.19. AnnapaTHy10 KOHTEHHEPHOroO THIA YKOMIUIEKTOBATh IUIOLIA/IKOM Nepe T BXOIHOM ABephio 1500x1200 MM ¢ IeCTHHYHbIM
mapuieM BbICOTOH 600 MM, MO M CTYNEHBKH IUIOMIAAKYA JTOJDKHBI OBITH BHINONHEHbI NMPOCEYHO - BHITAKHBIM JIHCTOM. [Mpu
COIJIaCOBAHMM ¢ 3aKa3yMKOM JUIA CTYNEHEK MOIIYCKAeTCs WCIONB30BAHME apMATYPHOM pelieTKH ¢ Imarom He Gomee 5 oM.
IInowmanxa HoJKHa HMETh OTPaXKAEHHE, JIECTHHUIIA - TOPYYEHb.

2.2.20. B BepxHeii yacTi 3a1Hell TOPLEBOI CTEHBI KOHTEMHEPa-aNnapaTHOM JOKHO GbITh BHIIOIHEHO JBa npoema 250x250MM,
pe/lHa3HaYCHHBIE U1 BBOJAA QUAEPOR H YCTAHOBKH BEHTHIIATOPA BHITSDKHOM BEHTWIALMK. B HikHelt yacTu 3a1Hel TOpIEBOi
CTEHBI I0JIKHO OBITH NPEyCMOTPEHO KPYIJIOe OTBEPCTHE JUIS BBIBO/Ia Kabes IHHBI 3a3eMIIeHHUS.





2.2.21. C HapyXHOI CTOPOHBI anmapaTHO MOJ BBOAOM Kabess HIMHBI 3a3¢MIICHHSA NOJDKHA
ObITE YCTAHORJIEHA 1IKHA 3alMTHOrO 3a3emiiennd (I'3111), koTopas kpenuTes K OMOPHOI pame
koHTeliHepa. ['3111 nomkHa OBITE BHINOJIHEHA U3 Hep)kaBerollel CTalM TOMLKWHOH He MEHee
3mm 1 uMeTh pasMepsl 100x80mMm. ®opma ['3L nomwxha 661Th [1-06pazHoil. 'nybuxa usruba
[1-o6pa3Hoii mMHLE Jo/pKHA O6ITE Ha 1-2MM Oonblue, yem mgnka 6onra. I'311 gomkHa uMeTs
2 oTBEpCTUA AUAMETPOM IMM, pacIIONIOKEHHBIX Ha paCCTOAHUH 5CM IpYT OT ApYra B cepelrHe
I'311I. T'311I He nomkHa ObITh OKkpamieHa! B orBepeTus momkHO OLITH BeTaBieHo 2 Gomra M8
IUTHHOM 3¢M 13 HepxkaBeroiueii cranu, mocne dero I'31L nomxxa ObITE MpUBapeHa K ONOPHOH
pame. B xommiexre ¢ 31 nomkHo ObITH JBa KOMIUIEKTa INaii® — nBe oObIMHBIC W OIHA 1
rpoBepHad. Touxa Boja ['3111 B anmapaTHYIO CHapY)XKH KOHTelHepa 10/KHa ObITH OTMEYECHa 3HAKOM «3a3eMJIICHHUE.

2.2.24. Tlpu ycTaHOBKE KOHIHLMOHEPOB CIUIHT CHCTEMBI B 3afHel TOPLIEBOM CTEHE BBLIMONHAIOTCA KPYIJble OTBEPCTHA A
BHIBOJA XJIaHONPOBOAOB M TPYOOK ciHBa Boasl. C Hapy»XHOM CTOPOHBI KOHTelHepa NOJuKHa ObITh CMOHTHpPOBaHa paMma C
AHTHBAHIATBHON PENIETKOMN IS pasMeLeH s B Heli BHEIIHHX OJIOKOB KOHIMIHOHEPOB CIUTHT-CHCTeMBL. Peretka fo/bkHa ObITh
C OTKPHIBAIOIIMMHCH ABEPHAMH € 3aMKkoM. KIrodM OT 3aMKOB aHTHBaHJANbHON pelleTKH JNOJDKHBI HaXOAWThCA B anlapaTHOH.
K04 ZoJDKeH HMeTs GPENIoK CO CMEHHOH MapKHPOBKOH, Ha KOTOPOI TOJKHE! OBITh HaHeCEHbI HOMEP H HAUMEHOBAHHE obbekra.
KonudecTso Kimo4el — Tpu.

2.2.25. B HWKHElH 4acTu nepeaHeil TOpLeRoii CTeHbl JOKHO ObITh BHINONHEHO JBa IpoeMa 250x250MM, IpeiHa3HaueHHBIC 1A
yCTaHOBKH po3eTky noa JII'Y u rozayxo3zabopa npu paGore cUCTeMbl IPUTOYHO-BBITSDKHOM BeHTIUAMK. CrIpaBa OT npoema noj
poserky [AI'Y (ecnu cMOTpETH CHAPY)KU alllapaTHOM) ApYyT Haj APYIOM Pa3sMECTUTh [1Ba KPYIJIBIX OTBEPCTHS [10]] BBOJ CUIIOBOTO
kabens. Hax aBepHBIM IPOEMOM Pa3sMECTHThH OTBEPCTHE [Uls BhIBOAA mposoja OIIC Ha curnaipHOE YCTpOICTBO.

2.2.26. MecTOnoI0KeHHE BCEX MMPOEMOB H OTBEPCTHI JO/HKHO COOTBETCTBOBATE TIPOEKTY. BCe Kpyriibie OTBEPCTHS TOMKHEI OBITH
obopynosansl Tpy6oii ¢ IHaMeTpoM, JOCTaTOYHBIM I BBOJA COOTBETCTBYIOILETO Kabensd, ¥ UMeTh MpHcnocobieHue uid ero
repMeTH3aLIU [T0CJIE 3aBepIIeHUs KabeabHBIX paboT.

2.2.27. Bee npoeMbl AOJDKHBI OBITh H3HYTPH OOIIMTE METAIIMYECKHM JIHCTOM, KOTOPBIH Ha CBapKe JIOJKEH KPEeNHThLCA K KapKacy
u obmuBeke KOHTeltHepa. MeTannudeckuil THCT HOKEH OBITH MOKPHIT TPYHTOBKOM € 00EMX CTOPOH M OKpallleH ¢ BHAMMOMH
CTOpPOHBI B cephlil nBeT. CHapyKH Kpas poeMa JODKHEI ObITh YKpEIUIEHB! YTOJIKOM JIH00 THCTOBOMH CTANIBIO TONMIHHOI He MeHee
3mm,

2.2.28. lllupuHa yronka WIIH JIMCTOBOM cTand ans oOpaboTku mpoema noj ¢uaepHbli BBOJ A0DKHA OBITH AOCTATOYHOM ANs
MOCIEMYIOMETO KPENIeH!A K HUM THIIOBOTO (uaepHoro Beoja. ITpu Hanu4duy y 3aka3yHka TUIIOBOTO yCTpoiicTBa BBOAa (huaepa,
PEKOMEHAOBAHHOTO MOCTARLIMKOM, OH J0JIKEH OBITh YCTaHOBJIEH BO BpeMs cOOpKH KoHTeliHepa. [Tpu aToM IUacTHHA yCTpo#icTBa
BBOJA (puaepa JOJDKHA OBITH HAJIEHKHO 3aKpeIUieHa K MpoeMy, e Mex Iy IUIAaCTHHOH U IPOeMOM JIOJIKHBI OTCYTCTBOBATS.
2.2.29. Ilpu OTCYTCTBHH y 3aka3yHKa THIIOBOTQ yCTpolicTBa BBoJA dunepa Ha MpoeM A0JDKHA OBITh NMPelyCMOTpPEHa 3aC/IOHKa
IS IPEAOTBPALLEHHS [TONaJaHKs MBUTH H BJIary BO BHYTPS ANNapaTHOMH.

2.2.30. Ha npoeM /U1 yCTaHOBKH BEHTHIIATOPA C HapyKHOM CTOPOHBI J0KHA OBITH IIPEIyCMOTPeHa 3acIOHKa.

2.2.31. Ha npoem ais Bo3ayxo3abopa ¢ Hapy»XHOMH CTOPOHBI JOKHBI OBITh HaBapPEeHBl CTAIbHBIE TIOJOCH IMPHHOR 25MM 1o
YIJIOM B BUJIE COJIHIIE3AIUTHEIX kamo3el. [1om0ck nomKHbI ObITH OrPYHTOBAHAl M OKpAILEHb] B CEPBIH 11BET ¢ 0beux cropoH. C
BHYTpeHHe! CTOPOHEI alllapaTHOM A0/DKHA OBITH MPEeayCMOTPEHA 3aC/IOHKA,

2.2.32. Tlpoem mna noaxmouenus 'Y ¢ BHyTpeHHeH CTOPOHBI anmapaTHOH J0JKeH OBITH 3aKphIT CheMHOH 3acionkoi, C
Hapy»KHOH CTOPOHBI IOMKHA OBITH ABEPIIA, 3aIUPAIOINAACA Ha 3aMOK. J[Beplia 10/pKHA ObITh BBIIONIHEHA B BUAE COMHIE3ALIUTHBIX
JKamo3el ¢ HUCMOJL30BAHMEM CTalbHBEIX Mosioc mupuHOH 25MM. Ha Gokopoll wiM HWKHeH creHke npoema A0mKHA ObITh
BMOHTHpOBaHa poserka s noaxmouenus JI'Y. IlpoBoma oT poseTku HOMKHBI ObITh BBIBEJEHBI uUepe3 MOATOTOBIEHHOE
OTBEPCTHE ¢ BHYTPeHHeH 4acTH anmapaTHoii. [inuHa Kabesst 1onkHa ObITh OCTATOWHO IS TOKITIOUEHHS K COOTBETCTRYIOIEMY
asTomaty Ha PILI.

2.2.33. Jlna BBONA CHIOBOTO Kabensd B anmapaTrHyl MO BO3AYLIHOH JHMHUW JAODKHA ObITh NPEeAyCMOTPEHA BO3MOXKHOCTB
YCTaHOBKHM TPaBEPChl, KOTOPAs JA0JDKHA KPENUTLCS K KOHTEHHEPY CO CTOPOHEI HEMOCPECTBEHHOTO BRONIA Kabelis B annapaTHyo
Ha paccrosHuH 15-20cM ot Hero. Tpapepca 10DKHA JIETKO MOHTHPOBATLCS H IEMOHTHPOBAThLCA NIPH HeobxoaumocTu. Kpernnenue
K KOHTeHHepy HOMKHO OBITH >kecTKHMM. [IpH HM3rOoTOBNEHHH TpaBEpCHI AOIKHBI OBITH MPHHATHI MEPHI N0 AHTHKOPPO3MWIHHOM
3alUTe BCEX DIIEMEHTOB €€ KOHCTpyKuuH. Hu3 Tpasepchl fojnkeH pacnoyiaratekes Ha 10-15cM Belllle ypOBHA BBOAA CHIIOBOTO
kabeng B anmapartHyio. [Uis Npokiajfkd CHIOBOro kabens B IPOMEXKYTKEe MEKIY TpaBepcoll M KOHTeHHepoM AoKeH ObITh
npeaycMOTpeH roppupoBaHHEIil METaLIOPYKaB, KOTOPLII JIETKO H TepMETHYHO MOXeT ObITE 3aKpeIUIeH K TpaBepce U OTBEPCTHHO
71 BROJA.

2.2.34. OtBepetus /Ui BBoJA Kabens sHeprocHabxeHus, kabels 3a3eMIeHus, xnanonpomnos CJIMBa KOHJEHCATA U T.I1. IOJDKHBI
OBITH PacIoNOkKEHB! O YIJIOM € YKIOHOM HapyKy annapaTHOH.

2.2.35. Ha ppeMs XpaHeHHs U TPAaHCIIOPTHPOBKU BCE OTBEPCTHS JIOJKHBI OBITH 3aKPBITHI 3aIJIyIIKaMH CHAPYKH allapaTHOM.
OpuH U3 BAPHAHTOB 3ariylIKH — 3TO BBOpauHBaeMas B TpyOy OTBEPCTHA KpBIIIKA C PE3MHOBOH NMPOKJIAAKOH 110 OKAaHTOBKE [1s
repMeTH3aLHH.

2.3. Tpebopanus K BHYVTPeHHell oTIeNIKe KOHTeliHepa

2.3.1. BHyTpeHHIOIO OTAENKY CTeH W MOTOJKA annapaTHOH KOHTe{HEpHOrO THHA BLIIOJIHUTEL W3 BIArOCTONKOIO IMIICOKapTOHA
WM THIICOBOJIOKHUCTRIX Biaroctoiikux muctos (I'BJIB) rommuHo# He Menee 10 MM B coorBeTcTBHM ¢ Tpebosanuamu CIT 55-
102-2001. BapuaHT NpUMeHSEMOro MaTepHasa JJid BHYTpeHHelH OTAeNKH KOHTeifHepa JOKeH ObITh COrNIacoBaH ¢ 3aKa3uuKoM.
IToBepx BHYTpeHHeH OOIIMBKH HOMKHBI OBITh HaK/IeeHb! CTexI0000u (000U Ha OCHOBe (IIM3eNIUHA, CTPOUTENbHBIN biu3eniH),
KOTOpBIE OKpAalIMBAOTCA BOJOAUCIIEPCHOHHOH Kpackod Oesioro meeta. TOH Kpacku coriacoBelBaeTcs ¢ 3akaszuMkoM. Ha
BHYTPEHHHX CTEHaX M IOTOJKE He JOJKHO ObITh BCIyYMBaHUS 000EB M NOATEKOB KpacKW. I'apaHTus Ha OTHe04HbIe paboThHl
nomkHa ObITh He MeHee 3X JeT.





2.3.2. Ha moaroToBneHHBIN non AOMKeH ObiTh HakieeH nuHONeyM (Mapku LG) ¢ HCHONL30BAHWEM CIIEUMANLHOTO Kiles,
cepTU(UIIHPOBAHHOTO I 3TOM Lenu. THN HakIeuBaeMOro JIHHONEYMA MOJDKEH OBITh BHIOPAH € YY4ETOM BO3MOMKHOTO
MEXaHHYECKOro BO3AeHCTBHA Ha ero TOBEPXHOCTE BO BPEMA MOHTAXA, a4 TAKKE obcneueHOHECTOMOCK. 11IBE MEXIY OTAEIIEHBIMH
JHCTaMH JIHHONEYMa JOJIKHBI OBITE 3aBapeHbl. He JOITYCKaeTcsa Halu4dIue BB,I[yI‘Hﬁ JIMHOJIEYMa H 3a/IC]IKa MIBOB MEXIY JIHCTAMH
JEKOpaTHBHBEIMH IUIaHKaMH. Ha Hcross3yeMblii TMHONMEYM NOKHA ObIThH rapaHTys He MeHee 3X JjieT. LiBeT U THI HacTHIaeMoro
JIMHONEYMa JODKEH OBITh COrNacoBaH ¢ 3aKa3duKoM.

2.3.3. CTBIKH MEXIy MOJIOM ¥ CTEHOH NOJDKHEI OBITH 3aKPBITHI IUIMHTYCOM (OLMHKOBAHHBIN MeTAUIHYECKHI yronok 30x30 MM,
TONMMMHOM 0,7 MM HIH aTIOMUHHUEBBIH YTOJIOK), KOTOPBIH KPEMUTCA K MONY ¥ CTEHE alllapaTHOH BHHTAMH — CAaMOPE3aMH.

2.3.4. B nenocpencTBEHHOMH ONM30CTH OT BBOAA Kalens LIMHBI 3a3€MIICHHSA B aNNApPATHYIO HOJDKHA GBITH YCTAHOBJIEHA IIMHA
3aIIMTHOTO 3a3€MJICHHs], KoTopas KpenuTcs K creHe. [3111 nomina OBITH BBIIOJHEHA M3 HEPXKaBEIOIIEH CTalH MIH AlOMUHMIS
TONIMHOM He MeHee 3MM U uMeTh pazMepbl 200x80mm. Popma 3111 gomxHa 66T [1-06pasHO Wi yHoOCTBA MOC/IeYIONIEro
KpETUIeHHs K Hell kabeelt 3a3emueHus. [my6una usruba [1-o6pa3noif muHe! nomkHa ObITh ScM. 3111 nomkHa KMeTh 5 OTBEpCTHIH
JHAMETPOM 9MM, PacIoIOXKEeHHBIX Ha PacCTOAHMHA 4cM ApyT oT Apyra B cepexune 311, B komruiexte ¢ I'31L goikHO GbITE 5
6ontos M8 u3 HepikaBeromiei cTanu UTHHON 40MM ¢ Tpems maiibamu — aBe o0bIYHEIe H OfHA FpoBepHad. Toduka Beoja ['3111 B
anmnaparHylo J0JKHA OBITh OTMeYeHa 3HaKOM «3azemienney. [311 He nomkHa 6bITh OKpaiiena!

2.3.5. T'311l, ycTaHOBNCHHAS BHYTPH MOMEIICHUS JOJDKHA COSHHATECA ¢ HapyxHOH 311 MHOrOKMWIbHEIM KabelneM ¢ KenTo-
3eneHoM wm3onAuMed ceueHmeM He MeHee 35Mm2. CoeaMHUTENBHBIN Kabenb OOKeH OBITH OKOHEUEH C [BYX CTOPOH
HakoHeyHMKamHu nog 6ont M8. KperuieHue Kk BHyTpeHHel U BHEMIHeH MIMHE BBINONHAETCS C IOMOIIBIO GOJITOBOTO COEIUHEHHUS.
Bson xabens B annapaTHYIO JOJDKeH OBITh XOPOLIO 3a/iellaH U repMeTH3HPOBAH.

2.3.6. Ilo Bcemy mepuMeTpy ammapaTHOH Ha BbicoTe Ha 10cM HmKe YpOBHA (HIEpHOro BBOAA AOJKEH OLITH 3aKperuiel
PaBHOCTOPOHHMH NepOoIIBEIIep ¢ MUPHHOH MONKU 5-6CM H3 JKECTKOro OBNer1eHHOTro HepikaBerolmero marepuana. ITo Beeit
JUTHHE GOKOBBIX MONOK JOJKHBI OBITH BBITIONHEHBI OTBEPCTHA MuameTpoM 10mMM ¢ marom 6¢M. KperuieHue nepdouiseiiepa k
CTEHAM JOIKHO OBITh CTPOTrO rOPU30HTANBHBIM. AHATOTHYHBIA NepdolBerep oKeH GBITh 3aKpeIUieH Ha BoicoTe 10-15¢M ot
[0j1a Ha BCEX CTEHaX, Kpome NepejHel TopleBoii.

2.3.7. BepTukanbHeiil nepdoueeniep A0DKeH ObITE CMOHTHPOBAH HA 3aQHell TOpLEBOH cTeHe Ha paccrosuuu 10-15 cM oT
TOPLEBLIX CTEH 110 BCEH BBICOTE MEXY Y’KE YCTAHOBIECHHBIMH TOPU30HTANLHBIMH.

Kperenue nepoIBeiepoB JODKHO ObITh KECTKHM,

2.5. DekH3bl KOHTeliHepa











3. Tlopsiaok pacueTa cCTOMMOCTH 00LEKTOB

[t aBaHCHpOBaHMs paGoOT MO HM3TOTOBIEHMIO KOHTEMHEpa PacCMaTpPUBAeTCS €r0 CTOMMOCTS, 3adUKCHpOBaHHAA TIC
pe3yabTaTaM 3aKyno4YHOH NpoleLyphl.

OxoH4aTe/bHbI# pacteT 3a BbIMOMHEHHbIE PabOTH MPOM3BOMUTCS MO (BAKTY MX BHITONHEHHS Ha OCHOBAHHUM KaJIbKY IS LN
noAroToBneHHO! Ha ocHoBanmu LITHK ¢ npuMenenneM OCHOBHBIX IT0Ka3aTeNeit 0 MPOYMM 3aTpaTaM, CTOMMOCTH YeJIOBeKa yaca
TPaHCNOPTHBIM, COrMacOBaHHBIM Ha JTarme TIPOBEICHKA 3aKYIIKH.

B cnysae orcyrersus y Iloapsmumka JOKyMeHTa, MOATBEPKAAIOMIETO YKa3aHHLIE NAPAMETPH, K ero pacyery Gymy:
NPUMEHEHBI CTATHCTHYECKHE JaHHbIe ['0ccTaTa no peruony, B KOTOPOM 3aPErMCTPUPOBAH OJPSAIIHK.

CTOMMOCT, MaTepHaloB, MPUMEHSEMBIX NP H3TOTOBJNECHHH , DOJDKHA GHITH NOIATBEPKAECHA COOTBETCTBYIOIIMME
HaKJIaJHBIMH HIH cyeT GakTypamMHu.

Kpowme 310ro, YuacTHHK JODKEH yKa3aTh BO3MOJKHOE MECTO MPOM3BOICTBA KOHTEeHHEPOB, HANTWYKE [UIOIAaeit Wi ux

A0/ITOBPEMEHHOT0 XPAHEHUS, CTOHMOCTE MePeBO3KH 10 MeCTa YCTAHOBKH, CTONMOCTE H3TOTOBICHHA U TPEX THIIOB Pa3MEPOE
—3x2.5,4x2.5, 6x2.5

Mo uroram mpoBeeHHOJ 3aKyNno4HOH mpouexyps! ¢ nobexuTensiMu GyaeT MOANMCAH PAMOYHBIH JOrOBOP €O
CpoKoOM JeiicTBHS A0 KoHua 2020r.

ABancupoBaHue 6y/IeT IPOM3BONUTECS 110 OTACTBHBIM 3aKa3aM B COOTBETCTBUH C YCIOBUAMM JIOrOBOpA, NOMYYEHHBIMH 110
pe3y/ibTaTaM 3aKyIKH U IEPETOBOPAM.

4. TIlopsinox opopmiieHHs! TOKYMEHTOB H 3aKpbiTUe padoT

[lepen mauamom paGor, Ha crammm momnmcanus J{orosopa (3akasa), HEOGXOAMMO COINIACOBATH ¢ 3aKA3YMKOM CITHCOK
JIOKYMEHTOB, TpeOyeMblH U1 BRINONHEHHs KOHKPETHOro 06bekTa. 3aKkphiTHe paboT BosmoxkHo TOJILKO nocie IIPEIOCTABIICHHUA
TIOJIHOTO TaKeTa IOKYMEHTOB TI0 COTrTIaCOBAHHOMY CITHCKY.

B npouecce BeimonHennst paboT u no ee okoH4aHKH [T0APATIHKOM HOIKHBL GbITH ODOPMITEHBI M NPEIOCTABICHB 3aKa3UHKY
BCC HEOOXOAMMBIC HCTIONHUTENbHbIE JTOKYMEHTHL. TTONHBIN Nepedens MOKYMeHTOB npuseneH B IIpumoxennn Nel. O6pa3sup!
HOKYMEHTOB NpHuBeieHs! B [Ipunoxennu Ne2,

JIroGbie JOMONHHUTENbHbIE PAGOTEI, BOSHUKAIONINE HA 0GBEKTE M HEYUTEHHbIE B TIPOEKTE, @ TAKKE JFOObIE OTKIOHEHUS
OT NPOEKTa JIOJUKHBI OBITH IIPEJBAPUTENLHO MUCBMEHHO COTIACOBAHEI ¢ 3akasumkoM. HecoracoBanHbIe paGOoTh! OITAYHBATHCS
He OymyT!

IIpu npenbsBneHny 00beKTa K MPOMEKYTOYHOH NPHEMKE M OCMOTPY CKDBITBIX paGoT ONOBEMIEHHE 3aKasulKa H €ro
NPUCYTCTBHE HA 00BEKTE 00s3aTebHEl. O rOTOBHOCTH K 0cMOTPY [10ApSI4HK IOMKEH OTIOBECTHTh 3aKa3ukKa 3abaroBpeMeHHo,
He nosaHee 3X pabodux gHelH 1o JHS IPHEMKH.

5. Tpe6opanus k Iogpsiaaury

5.1. Ilpu mommcanun 3axa3os [ToApAXYMK NOMKEH ONPENENHTb CPOKM BBINONHEHMS paboOT M COCTAaBUTH rpaduk MX
BBITIONIHCHHSA, COrNIACOBAB €ro ¢ 3aka3ynkoM. Ilepeeili KoHTeiffHep-anmapaTHasd NOJDKEH OBITH M3TOTOBJEH H TPENBSBICH K
TeXHH4ECKOH npueMKe He nosaHee 20 paboumx mHeU ¢ AaTHI OTUIATHEL aBaHCA 3aKA3YHKOM.

5.3. Jins BeinonHeHus paboT konuuecTBO OpHraj IOAPANHON OpraHM3alMH ONPEACIACTCS ¢ Y4STOM CPOKOB H 00BEMOB,
YKa3aHHBIX B 3aKa3aX H y4YMThIBAA [UIMTEILHOCTH PaboT Ha KAXIOM U3 0OBEKTOB.

5.4. B cocTtaBe Opuraj I0JOKHBI OBITH CIIELHANUCTSI, HMEIOLINE OMNBIT pabOTHI He MeHee 2X JIeT N0 aHATOTHIHBIM NPOEKTaM
H HMEKOIIHE COOTBETCTBYIOLIHE JOIYCKH H KBAIM(UKAIIHIO,

5.5. Iloxpamunk pmo/keH 061aJaTh NOCTATOYHBIM KOJHYECTBOM TEXHMYECKHX CPEACTB, MAIIMH M MEXaHH3MOB MU
BLINOJIHEHHUS TeX BUAOB paboT, MO0 KOTOPEIM OH IOAAET 3asBKY.

5.6. Tlocre moxnucanus 3akasa [ToAPATIMK TODKEH HA3HAYUTH OTBETCTBEHHOE JIMLO 3a BHIMOMHEHHE paGoT mo 3akasy u
nepeaTk KOHTAKThl 3aKa3uuKy.
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для руководителя группы Департамента Управления закупками  

Ли Людмилы Маликовной





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в открытом запросе предложений на право заключения Договора 


На изготовление и поставку


КОНТЕЙНЕРОВ-АППАРАТНЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ООО «UMS» В ЦО Ташкент





		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Ли Людмила Маликовна,  тел: (+998 97  403-81-86)

[image: image1.emf]_1472454738.doc

Расписка


 о получении конверта с Коммерческим предложением          


 Дана Организатором  представителю Участника _______________________________________________ о том, что  Предложение  на участие в закупочной процедуре в запечатанном конверте получено.



			Дата и номер  входящего


			Время получения конверта





			


			________ час. ______ мин.








			Получил:___________________       


			(________________________________)





			(подпись)                       


			          ФИО
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Форма №2

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

по изготовлению контейнеров-аппаратных № ___________



г. Ташкент                                                                                                   «____» _____________ 2019г.



_________________________________________________________________________ в лице _________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:



а) Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием Покупателя (приложение №2 к настоящему Договору) на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) в установленные сроки изготовить и передать в собственность Покупателя аппаратные контейнерного типа для размещения оборудования базовой станции сотовой связи (далее – «Товар, Контейнеры»).

Одновременно с передачей контейнеров Поставщик обязан предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору.



б) Поставляемый Товар должен быть пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам) согласно Технического задания и Заказов. 



в) Покупатель обязуется принять Товар надлежащего качества и произвести оплату его стоимости в соответствии с условиями настоящего Договора.



г) расчетная стоимость контейнеров определяется согласно Приложению №1 к настоящему Договору.



д) Тип и характеристики контейнеров, их эскизы и описание (технические и (или) эксплуатационные характеристики), сроки и место их изготовления и передачи, а также предварительная стоимость каждого контейнера определяется на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа).  



2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет ________________________________________________________________________________(_________________________________________________________________________________) сум с учетом НДС. 



2.2. Расчетная стоимость контейнеров согласно Приложению №1 к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Поставщика, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и увеличению не подлежит.



2.3. Оплата Товара осуществляется Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в следующем порядке:

2.3.1. предоплата в размере _____________ (__________________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу в течение ________ (_________________) банковских дней с момента подписания соответствующего Заказа Сторонами;

2.3.2. оставшаяся часть ____________________________ (_______________________ процентов) от общей стоимости Товара по соответствующему Заказу за вычетом предоплаты в течение _______ (_____________________) банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры, фиксирующих полное и надлежащее выполнение обязательств Поставщиком.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту  приема-передачи Товара/накладной путем его продления на период  времени, соразмерного просрочке поставке Товара Покупателем по настоящему Договору.

Оплата за Товар производится национальной валюте Республики Узбекистан – Сум.



2.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Покупателя. Поставщик имеет право запросить у Покупателя платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Покупателя в пользу Поставщика.



3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 



3.1. При возникновении необходимости Покупатель направляет Поставщику проекты Заказов по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.



3.2. Поставщик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком проекта Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 

Отказ Поставщика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как просрочка поставки.



3.3. Поставщик не вправе требовать уменьшения количества контейнеров, подлежащих изготовлению и передаче Покупателю.



3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомлять друг друга. 



4. СРОКИ ПОСТАВКИ



4.1. Передача изготовленных контейнеров осуществляется путем их доставки Поставщиком на объекты Покупателя, указанные в Заказах.



4.2. Сроки изготовления и передачи конструкций указываются в Заказах. 



4.3. Поставщик несет ответственность за соблюдение установленных в Заказах сроков поставки.

 

4.4. Сроки поставки могут быть изменены только с согласия Заказчика.



4.5. Датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



4.6. Поставщик обязан обеспечить сохранность контейнеров при транспортировке
различными видами транспорта, а также выполнение погрузочно-разгрузочных работ.



5. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА



5.1. Приемка осуществляется Покупателем после доставки и установки Товара на объектах Заказчика. 

Покупатель в ходе приемки проверяет соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего Договора.



5.2. По итогам приемки Покупатель подписывает представленные Поставщиком Акт сдачи-приёмки Товара при условии, что поставленные конструкции надлежащего качества и Поставщик предоставил:

а) исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

б) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных при изготовлении контейнеров;

в) сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности на материалы и комплектующие контейнеров.



5.3. Работы по утеплению контейнера, грунтовке и гидроизоляции должны быть оформлены актом освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для осмотра. 

Осмотр скрытых работ с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Поставщик уведомляет Покупателя за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 



5.4. Покупатель имеет право проверить качество поставленных конструкций и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).



5.5.  Покупатель имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта сдачи-приёмки Товара/накладной и счет-фактуры с подачей Поставщику  мотивированного отказа в срок не более ________________________________ рабочих дней, с момента доставки Товара в случае установления им:

- недостачи; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;

- нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара. 



5.6. В случаях, предусмотренных п.5.5 настоящего Договора, Поставщик обязан в безусловном порядке по требованию Покупателя восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий ______________________ дней. 



5.7. Заключая настоящий Договор, Поставщик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Покупателя, возникающие из реализации Покупателем положений п.5.5, 5.6 настоящего Договора.



5.8. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара  осуществляется в порядке, установленном п.5.1-5.6 настоящего Договора. 

Расходы по ремонту и/или замене Товара, а также транспортировке, хранению Товара, связанные с ремонтом/заменой несёт Поставщик. 

При этом Товар ненадлежащего качества подлежит возврату Поставщику, который обязан обеспечить его вывоз со склада Покупателя за свой счет. 



5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания им Акта приема-передачи Товара/накладной и счет фактуры.



5.10. Подписание Покупателем Акта сдачи – приемки Товара/накладной и счет-фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



6.1. Поставщик обязан: 

6.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в ассортименте, комплекте и количестве в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.1.2. В установленный условиями настоящего Договора срок обеспечить поставку Товара Покупателю;

6.1.3. Предоставить Покупателю исполнительные документы согласно приложения №4 к настоящему Договору;

6.1.4. Предоставить Покупателю сертификат соответствия, если в соответствии с законодательством РУз, Товар относится к перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации;

6.1.5. После доставки Товара выполнить необходимые погрузочно-разгрузочные работы на месте его сдачи-приемки, если данные работы входят в стоимость Товара;

6.1.6. В установленные сроки выполнить требования Покупателя о замене Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо о безвозмездном устранении недостатков Товара.



6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. В установленные сроки поставить Товар частично (партиями) при наличии письменного согласия Покупателя.



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ



7.1. Покупатель имеет право: 

7.1.1. Установить факт поставки товара ненадлежащего качества, недостачи Товара,  нарушения условий настоящего Договора об ассортименте и комплектности;

[bookmark: 181191]7.1.2. Потребовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки Товара или возмещения расходов на исправление недостатков Покупателем либо третьим лицом. 

7.1.3. Назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков Товара.



7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. В установленном условиями настоящим Договором порядке принять Товар надлежащего качества; 

7.2.2. Произвести оплату Поставщику стоимости поставленного Товара надлежащего качества.



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



8.1. За несвоевременную поставку (недопоставку) Товара Покупатель имеет право требовать от Поставщика уплату пени в размере 0,2% от стоимости несвоевременно поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.



8.2. За несвоевременную оплату Товара  Поставщик имеет право требовать от Покупателя уплату пени в размере 0,2% от суммы подлежащей уплате за каждый день просрочки, но не более 20% подлежащей оплате суммы.



8.3. За поставку Товара ненадлежащего качества Покупатель имеет право требовать от Поставщика штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует Техническому заданию, Заказу, установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Заказчика и описанию Товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам). 



8.4. В случае неисполнения Поставщиком в установленный Покупателем срок обязанностей,  предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе купить не поставленные (недопоставленные) Товары у третьих лиц либо поручить третьим лицам устранение недостатков (дефектов) Товара с отнесением на Поставщика всех фактических расходов на их приобретение/устранение недостатков (дефектов) Товара.



8.5. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.



8.6. Покупатель вправе начислить неустойку за нарушение Поставщиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Поставщику оплаты.



8.7. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.



8.8. Ответственность Сторон в иных случаях, непредусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 



9. ГАРАНТИИ



9.1. Поставщик гарантирует, что:

9.1.1. Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или претензий третьих лиц; не существует, не будет существовать каких-либо контрактов или договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого-либо обременения в отношении предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого-либо спора или судебного разбирательства с каким-либо третьим лицом или иска какого-либо третьего лица в отношении предмета поставки.

9.1.2. Товар является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

9.1.3. При производстве Товаров не использовались материалы/технологии, способные сделать Товар небезопасным в экологическом отношении.



9.2. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует требованиям действующих стандартов, установленных в Республике Узбекистан, а также описанию товара (техническим и (или) эксплуатационным характеристикам товара).

Гарантийный срок на Товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приема-передачи Товара/накладной и счет-фактуры.

- срок службы контейнера – аппаратной составляет – 25 (двадцать пять) лет.

[bookmark: 180761]9.3. Поставщик несет ответственность за недостатки товара, выявленные в пределах гарантийного срока. 

Поставщик обязан в срок не более _____________________ (_____________________________) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о недостатках Товара произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества либо устранить за свой счет выявленные недостатки. 

Возврат Товара ненадлежащего качества и замена его на товар надлежащего качества производится за счет Поставщика.

Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несет Поставщик.



10. СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



10.1. Настоящий Договор действует до 31 декабря 2020г. 



Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.



Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.



10.2. Покупатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Поставщика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного Товара и вправе потребовать уплаты пени за просрочку поставки Товара;

б) если обнаруженные в ходе приемки Товара недостатки (дефекты) в установленный срок не были устранены либо не была произведена замена товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества. В этом случае Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа за поставку товара ненадлежащего качества согласно п.6.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии с п.2.3.1 настоящего Договора предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Покупатель осуществляет оплату стоимости фактически поставленного товара без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.



10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Покупатель заключит с другим поставщиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Поставщик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости по настоящему Договору и по договору с другим поставщиком.     



10.4. Поставщик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Покупателя путем письменного уведомления Покупателя в срок не позднее, чем за  _____________________ (________________________) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 



11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



11.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.



11.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.



12.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан. 



12.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.



12.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.



12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.



12.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Поставщик обязан произвести Покупателю возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Поставщика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Поставщика.



13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 



13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Поставщика и (или) его учредителей;

-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Поставщика или его учредителей, или любой актив Поставщика, или любой из активов его учредителей.



13.3. Поставщик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

В случае нарушения Поставщиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Покупатель имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Покупатель не возмещает убытки Поставщику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.



13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.



13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.



13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.



13.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.



13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 



13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.



13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:

1. Расчетная стоимость.

2. Техническое задание Покупателя.

3. Форма Заказа.

4. Перечень исполнительных документов.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ



		1 

		Предельная стоимость 

		1 000 000 000,00 сум с НДС



		3 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере не более 50 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней .



		4 

		Валюта платежа

		Сум



		5

		Срок гарантии результата выполненных работ

		24 месяца с момента подписания акта выполненных работ



		6

		Срок выполнения работ

		Первый контейнер – аппаратная должен быть изготовлен в течение 20 рабочих дней с момента получения предоплаты



		7

		Срок действия конкурсного предложения 

		60 рабочих дней



		8

		Вид договора

		Рамочный
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

		указать валюту





		

		



		Порядок оплаты (% авансирования)

		



		Срок изготовления

		



		Техническое оснащение для изготовления

		



		Место производство контейнеров

		



		Место хранение контейнеров

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - .

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		









Информация об опыте аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация

		Дата заключения договора

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 













______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 













Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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