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	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение ремонтно-строительных работ ЦО в г.Самарканд, ул.Мирзо-Улугбек, 105.


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Синякова Н.А., nsinyakova@myums.uz , +(99897) 403-83-41
Беженцев А.В., abezhentsev@myums.uz, +(99897) 403-83-21

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Хасанова Л.М., lkhasanova@myums.uz , +(99897) 403-82-18
zakupki@myums.uz
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	[bookmark: _GoBack]Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «4» марта 2020г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	1. Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
Ценовое предложение подавать в форме локально-ресурсной сметы


	
[bookmark: _MON_1472536779]


	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	

	+
	+
	+
	+

	 2.   Необходимые документы согласно закупочной документации:
-заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- заверенную копию ИНН;
- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо.

3. Бухгалтерский баланс Форма №1     
Бухгалтерский баланс Форма № 2 
за 2018, 2019, 2020 год.   


При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.

	

	+
	+
	+
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
Страница 1 из 2
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общие требования.docx
		1 

		Предельная стоимость 

		260 322 319 сум с учетом НДС



		2 

		Условия оплаты

		Предварительная оплата в размере 30 % от общей суммы договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления договора в силу



		3 

		Валюта платежа

		Сум



		4

		Срок гарантии результата выполненных работ

		12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ



		5

		Срок действия конкурсного предложения 

		 60 дней



		6

		Вид договора

		Разовый 



		7

		Срок выполнения работ

		90 календарных дней с даты перечисления аванса



		8

		Особые условия

		Срок исполнения работ

Опыт работы не менее 5 лет

Наличие малой механизации и строительной базы





ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для ___________________





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре «_____ на право заключения Договора ____ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг.»


Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на ______________ ООО «UMS» на территории Республики Узбекистан в 201_-1_гг. в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет

(с/без НДС)

		указать валюту





		

		



		Срок гарантии на выполнение работ

		



		Срок выполнения работ

		



		Размер предоплаты (%)

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения - ______.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел
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		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОЙКА

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТ

		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 11

		Г.САМАРКАНД РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.МИРЗО-УЛУГБЕК,105 (1.06.19)

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

		1		2		3		4		5

		1		E68-20-1		РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ		100М2		4,7

		2		E27-7-5-1 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ		10М2		47

		3		E18-5-1-1		УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т		НАСОС		1

		5		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА/		100М2		0,5

		6		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ТОЛЩ.40ММ		100М2		0,5

		7		E11-1-11-2 К=4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 4 PАЗА		100М2		0,5

		8		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		100М2		3,5

		9		E15-4-48-1		ОКРАСКА ФАСАДА ЖИДКИМ ТРАВЕРТИНОМ		100М2		3,5

		11		E15-4-38-8		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА		100М2		3,5

		12		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		100М2		0,0342

		13		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0,0342

		14		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		2,8

		15		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ Б/У		100М2		2,8

		17		E62-16-3		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ : РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % /2-Й,3-Й ЭТАЖИ/		100М2		28,72

		18		E54-3-4 ШHК.ДОП.8		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0,35

		19		E15-1-50-1		ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ		100М2		0,35

		20		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ФАРТУК/		100М2		0,4

		21		E56-5-1		РЕМОНТ ОКОННЫХ БЛОКОВ АКФА		100ШТ		0,25

		22		E8-2-7-3		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /АРЫК/		Т		0,2

		24		E53-2-3		РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: БУТОВОГО КАМНЯ		10М3		2,88

		25		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ		100М3		0,04

		27		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,16

		28		E8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		25

		30		E6-1-26-4		УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ АРМИРОВАННЫХ 2ШТ		100М3		0,024

		32		E6-1-35-1		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ		100М3		0,034

		34		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0,29

		35		E62-1-4		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		1,2

		36		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА/ДГУ		100М2		0,05

		37		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.ТОЛЩ.40ММ ДГУ		100М2		0,05

		38		E11-1-11-2 К=4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 4 PАЗА		100М2		0,05

		39		E9-2-1-3		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМКОСТЬЮ V=1М3/4ШТ/		Т		0,4

		41		E16-4-2-1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100М		0,1

		42		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0,075

		2

		2

		46		E65-30-1		ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА Д-150ММ		100М2		0,4649

		47		E20-1-1-7		ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		100М2		0,4649

		49		E18-5-1-1 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		НАСОС		2

		2

		2

		54		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		3,5

		ВЕДОМОТЬ РЕСУРСОВ

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3585,2057408

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		С208-1600		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		1,334

		3		С211-1100		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		4,01098

		4		С211-1301		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		10,0925

		5				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		25,452

		6		С205-101		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		38,464

		7				КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0,32

		8		С233-301		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,216

		9		С233-804		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		76,608

		10				ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,078

		11		С204-502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		16,411246

		12				ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		48,50535352

		13		С204-504		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0,872

		14				МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		29,568

		15				ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,11105424

		16				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		8,3615

		17				ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,091

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		18		РАСТВОР-1		ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН		Т		0,875

		19		ЦЕНА-2		АРМАТУРА		ТН		0,026

		20		ЦЕНА-3		АРМАТУРА		ТН		0,002

		21		АРМАТУРА-2		АРМАТУРА Д-8ММ		Т		0,05

		22		ЦЕНА-4		ШЛАКОБЛОК		ШТ		2959

		23		ПРОФИЛЬ-1		ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ		ШТ		840

		24		ЦЕНА-8		ПЛЕНКА "АРАКАЛ"		М2		160

		25		ЦЕНА-02		ДЫМОХОД Д-150ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ		М2		46,49

		26		РЕШЕТКА-1		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		М2		9

		27		С140-12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0,014

		28		С140-12104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0,15

		29		С140-12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2,244

		30		С140-12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0,5481

		31				ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ		М2		35,49

		32				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		1,71

		33		С111-27		АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ		Т		0,000390516

		34		С1610-1146		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,0051139

		35		С111-195		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0,0016

		36				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0028965

		37				ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		288,4

		38				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		2,03912

		39				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0,001845

		40		С1610-1086		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,001

		41				РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ		М		30,8735

		42				РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		М		14,14

		43				СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		Т		0,063

		44				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		13,68

		45		С111-9771		РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0,0021

		46		С1113-156		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,00024

		47				ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		2,06784

		48				ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ		М2		479,4

		49		С111-594		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,03904

		50		С111-605		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"		Т		0,002384937

		51		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0,012

		52		С111-795		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0,0048

		53		С111-797		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,009724

		54		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0,228

		55		С111-324		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0,78

		56		С111-1484		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т		0,000032

		57		С111-1513		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0193

		58		С111-1522		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,000571311

		59		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0,175

		60		С112-23		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,0004

		61		С112-26		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,01425

		62		С112-53		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,0056

		63		С112-61		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,04634

		64		С112-80		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0,0408

		65		С1119-38015		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/		М		8,99

		66				ЛАК		Т		0,077

		67				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		3,42

		68		С124-9001		АРМАТУРА		Т		0,19224

		69		С1610-2007		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3		0,006

		70		С111-9412		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,056

		71				КЛЕЙ		КГ		0,126

		72				РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0,0105

		73				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		4,06

		74				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		5,887

		75				РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		2,75

		76				ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		2,35

		77				ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0,001141

		78				ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,01

		79				ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		3,593942

		80		С1620-2001		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		7,4566

		81		С130-39		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,00127

		82				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0,046072

		83				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0,04788

		ОБОРУДОВАНИЕ

		84		121-707		РЕЗЕРВУАР ЕМК.1 М3		ШТ		4

		85		ЦЕНА-03		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ФИРМЫ ГРЮНДФУС		ШТ		2

		86		НАСОС-1		НАСОС		ШТ		1

		87		ЦЕНА-01		СТОИМОСТЬ ШЛАГБАУМА С УСТАНОВКОЙ		К-Т		1

		СОСТАВИЛ ________________ СИНЕВА Е.А.
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LRV

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОЙКА

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТ

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

		Г.САМАРКАНД РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.МИРЗО-УЛУГБЕК,105 (1.06.19)

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6

		1		E68-20-1		РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ		100М2		4,7

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18,68		87,796

		2		E27-7-5-1 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ		10М2		47

		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10,5		493,5

		2.2		31944		ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ		М2		10,2		479,4

		2.3		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		0,05		2,35

		3		E18-5-1-1		УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т		НАСОС		1

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14,17		14,17

		3.2		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0,014		0,014

		3.3		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,00039		0,00039

		3.4		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0,07		0,07

		3.5		52039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,00127		0,00127

		4		НАСОС-1		НАСОС		ШТ		1

		5		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА/		100М2		0,5

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126,56		63,28

		5.2		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		53,76		26,88

		6		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ТОЛЩ.40ММ		100М2		0,5

		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,51		19,755

		6.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9,07		4,535

		6.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2,04		1,02

		7		E11-1-11-2 К=4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 4 PАЗА		100М2		0,5

		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2		1

		7.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9,28		4,64

		7.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2,04		1,02

		8		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		100М2		3,5

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72,328		253,148

		8.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,28		4,48

		8.3		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		13,824		48,384

		9		E15-4-48-1		ОКРАСКА ФАСАДА ЖИДКИМ ТРАВЕРТИНОМ		100М2		3,5

		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36,69		128,415

		9.2		03295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		3,255

		9.3		31307		СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		Т		0,018		0,063

		10		РАСТВОР-1		ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН		Т		0,875

		11		E15-4-38-8		ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА		100М2		3,5

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,32		57,12

		11.2		31520		РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0,0006		0,0021

		11.3		43236		ЛАК		Т		0,022		0,077

		12		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		100М2		0,0342

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63,784		2,1814128

		12.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0,8256		0,02823552

		12.3		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,2672		0,04333824

		13		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0,0342

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79,73		2,726766

		13.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		1,29		0,044118

		13.3		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,98		0,067716

		13.4		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		1,71

		13.5		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		13,68

		13.6		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		3,42

		13.7		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1,4		0,04788

		14		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		2,8

		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40,984		114,7552

		14.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2,14		5,992

		15		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ Б/У		100М2		2,8

		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		102,46		286,888

		15.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5,35		14,98

		15.3		30835		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		103		288,4

		16		ПРОФИЛЬ-1		ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ		ШТ		840

		17		E62-16-3		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ : РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % /2-Й,3-Й ЭТАЖИ/		100М2		28,72

		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27,53		790,6616

		17.2		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0,071		2,03912

		17.3		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0,072		2,06784

		17.4		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0,0016		0,045952

		18		E54-3-4 ШHК.ДОП.8		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0,35

		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24,65		8,6275

		19		E15-1-50-1		ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ		100М2		0,35

		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		50,15		17,5525

		19.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0,14		0,049

		19.3		03295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		14,59		5,1065

		19.4		03302		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,26		0,091

		19.5		19299		ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ		М2		101,4		35,49

		19.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,00011		0,000039

		19.7		31293		РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ		М		88,21		30,8735

		19.8		31294		РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		М		40,4		14,14

		19.9		35104		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т		0,000090		0,000032

		19.10		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0,5		0,175

		19.11		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,005		0,00175

		19.12		45005		КЛЕЙ		КГ		0,36		0,126

		19.13		45011		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0,03		0,0105

		19.14		45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0,00326		0,001141

		20		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ФАРТУК/		100М2		0,4

		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112,75		45,1

		20.2		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0,004		0,0016

		20.3		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0,012		0,0048

		20.4		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0,57		0,228

		21		E56-5-1		РЕМОНТ ОКОННЫХ БЛОКОВ АКФА		100ШТ		0,25

		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		347,91		86,9775

		22		E8-2-7-3		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /АРЫК/		Т		0,2

		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47,38		9,476

		22.2		12104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0,75		0,15

		22.3		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,005		0,001

		22.4		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0,06		0,012

		23		РЕШЕТКА-1		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		М2		9

		24		E53-2-3		РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: БУТОВОГО КАМНЯ		10М3		2,88

		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188,73		543,5424

		24.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		13,3		38,304

		24.3		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		26,6		76,608

		25		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ		100М3		0,04

		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446,04		17,8416

		25.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		21,42		0,8568

		25.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,81		0,0324

		25.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123,76		4,9504

		25.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0,00052

		25.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,0303		0,001212

		25.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,13		0,0052

		25.8		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,14		0,0056

		25.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,47		0,0188

		25.10		45012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		101,5		4,06

		25.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39,2		1,568

		26		ЦЕНА-2		АРМАТУРА		ТН		0,026

		27		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,16

		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		4,784

		27.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0,16

		27.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0,32

		27.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0,03904

		28		E8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		25

		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4,43		110,75

		28.2		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,0005		0,0125

		28.3		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0,11		2,75

		29		ЦЕНА-4		ШЛАКОБЛОК		ШТ		2959

		30		E6-1-26-4		УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ АРМИРОВАННЫХ 2ШТ		100М3		0,024

		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1569,4		37,6656

		30.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		61,88		1,48512

		30.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1,9		0,0456

		30.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		124,95		2,9988

		30.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,045		0,00108

		30.6		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,15		0,0036

		30.7		36080		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		1,7		0,0408

		30.8		44011		АРМАТУРА		Т		8,01		0,19224

		30.9		44050		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3		0,25		0,006

		30.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		2,436

		30.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		135		3,24

		31		ЦЕНА-3		АРМАТУРА		ТН		0,002

		32		E6-1-35-1		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ		100М3		0,034

		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1016,26		34,55284

		32.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		49,09		1,66906

		32.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208,25		7,0805

		32.4		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,037		0,001258

		32.5		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,25		0,0085

		32.6		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,25		0,0085

		32.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,81		0,02754

		32.8		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101,5		3,451

		32.9		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		77,9		2,6486

		33		АРМАТУРА-2		АРМАТУРА Д-8ММ		Т		0,05

		34		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0,29

		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70,88		20,5552

		34.2		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1,89		0,5481

		35		E62-1-4		ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ: ПО ШТУКАТУРКЕ		100М2		1,2

		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14,3		17,16

		35.2		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0,0001		0,00012

		36		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА/ДГУ		100М2		0,05

		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126,56		6,328

		36.2		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		53,76		2,688

		37		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.ТОЛЩ.40ММ ДГУ		100М2		0,05

		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39,51		1,9755

		37.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9,07		0,4535

		37.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2,04		0,102

		38		E11-1-11-2 К=4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 4 PАЗА		100М2		0,05

		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2		0,1

		38.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9,28		0,464

		38.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2,04		0,102

		39		E9-2-1-3		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМКОСТЬЮ V=1М3/4ШТ/		Т		0,4

		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		58,75		23,5

		39.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,54		0,216

		39.3		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2,18		0,872

		39.4		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,0006		0,00024

		39.5		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,000030		0,000012

		39.6		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1,95		0,78

		39.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,005		0,002

		39.8		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,001		0,0004

		39.9		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,14		0,056

		40		121-707		РЕЗЕРВУАР ЕМК.1 М3		ШТ		4

		41		E16-4-2-1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100М		0,1

		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		190,24		19,024

		41.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		13,34		1,334

		41.3		38015		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/		М		89,9		8,99

		41.4		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,1		0,01

		42		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0,075

		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71,06		5,3295

		42.2		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0,0246		0,001845

		2

		43		ЦЕНА-01		СТОИМОСТЬ ШЛАГБАУМА С УСТАНОВКОЙ		К-Т		1

		2

		44		E65-30-1		ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА Д-150ММ		100М2		0,4649

		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47,8		22,22222

		45		E20-1-1-7		ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		100М2		0,4649

		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		132,98		61,822402

		45.2		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,54		0,715946

		45.3		30027		АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ		Т		0,00084		0,000390516

		45.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,011		0,0051139

		45.5		32117		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"		Т		0,00513		0,002384937

		45.6		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,00039		0,000181311

		45.7		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		7,58		3,523942

		46		ЦЕНА-02		ДЫМОХОД Д-150ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ		М2		46,49

		47		E18-5-1-1 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		НАСОС		2

		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11,336		22,672

		47.2		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0,3328		0,6656

		2

		48		ЦЕНА-03		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ФИРМЫ ГРЮНДФУС		ШТ		2

		2

		49		ЦЕНА-8		ПЛЕНКА "АРАКАЛ"		М2		160

		50		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		3,5

		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43,5		152,25

		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

		1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		3585,2057408

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

		2		С208-1600		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		1,334

		3		С211-1100		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		4,01098

		4		С211-1301		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		10,0925

		5				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		25,452

		6		С205-101		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		38,464

		7				КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0,32

		8		С233-301		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,216

		9		С233-804		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		76,608

		10				ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,078

		11		С204-502		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		16,411246

		12				ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		48,50535352

		13		С204-504		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0,872

		14				МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		29,568

		15				ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,11105424

		16				ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		8,3615

		17				ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,091

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

		18		РАСТВОР-1		ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН		Т		0,875

		19		ЦЕНА-2		АРМАТУРА		ТН		0,026

		20		ЦЕНА-3		АРМАТУРА		ТН		0,002

		21		АРМАТУРА-2		АРМАТУРА Д-8ММ		Т		0,05

		22		ЦЕНА-4		ШЛАКОБЛОК		ШТ		2959

		23		ПРОФИЛЬ-1		ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ		ШТ		840

		24		ЦЕНА-8		ПЛЕНКА "АРАКАЛ"		М2		160

		25		ЦЕНА-02		ДЫМОХОД Д-150ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ		М2		46,49

		26		РЕШЕТКА-1		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		М2		9

		27		С140-12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0,014

		28		С140-12104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0,15

		29		С140-12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2,244

		30		С140-12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		0,5481

		31				ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ		М2		35,49

		32				ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		1,71

		33		С111-27		АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ		Т		0,000390516

		34		С1610-1146		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0,0051139

		35		С111-195		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0,0016

		36				ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,0028965

		37				ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		288,4

		38				КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		2,03912

		39				КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0,001845

		40		С1610-1086		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0,001

		41				РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ		М		30,8735

		42				РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		М		14,14

		43				СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		Т		0,063

		44				ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		13,68

		45		С111-9771		РАСТВОРИТЕЛЬ		Т		0,0021

		46		С1113-156		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0,00024

		47				ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		2,06784

		48				ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ		М2		479,4

		49		С111-594		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,03904

		50		С111-605		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"		Т		0,002384937

		51		С111-782		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0,012

		52		С111-795		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0,0048

		53		С111-797		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,009724

		54		С111-9351		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0,228

		55		С111-324		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0,78

		56		С111-1484		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т		0,000032

		57		С111-1513		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,0193

		58		С111-1522		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0,000571311

		59		С111-35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0,175

		60		С112-23		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0,0004

		61		С112-26		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0,01425

		62		С112-53		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,0056

		63		С112-61		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,04634

		64		С112-80		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		0,0408

		65		С1119-38015		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/		М		8,99

		66				ЛАК		Т		0,077

		67				БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		3,42

		68		С124-9001		АРМАТУРА		Т		0,19224

		69		С1610-2007		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3		0,006

		70		С111-9412		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0,056

		71				КЛЕЙ		КГ		0,126

		72				РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0,0105

		73				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		4,06

		74				БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		5,887

		75				РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		2,75

		76				ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		2,35

		77				ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0,001141

		78				ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0,01

		79				ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		3,593942

		80		С1620-2001		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		7,4566

		81		С130-39		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0,00127

		82				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0,046072

		83				ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		0,04788

		ОБОРУДОВАНИЕ

		84		121-707		РЕЗЕРВУАР ЕМК.1 М3		ШТ		4

		85		ЦЕНА-03		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ФИРМЫ ГРЮНДФУС		ШТ		2

		86		НАСОС-1		НАСОС		ШТ		1

		87		ЦЕНА-01		СТОИМОСТЬ ШЛАГБАУМА С УСТАНОВКОЙ		К-Т		1

						Составил: ____________________________СИНЕВА Е.А.
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		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОЙКА

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ОБЪЕКТ

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

		НА Г.САМАРКАНД РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.МИРЗО-УЛУГБЕК,105 (1.06.19)

		ОСНОВАНИЕ:

		№№		ОБОСНОВАНИЕ		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО				ЦЕНА		СУММА

										НА ЕДИНИЦУ		ПО ПРОЕКТУ

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		E68-20-1		РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ		100М2		4.7

		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		18.68		87.796

		2		E27-7-5-1 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ		10М2		47

		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		10.5		493.5

		2.2		31944		ПЛИТКИ БЕТОННЫЕ		М2		10.2		479.4

		2.3		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		0.05		2.35

		3		E18-5-1-1		УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т		НАСОС		1

		3.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14.17		14.17

		3.2		12102		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50		М3		0.014		0.014

		3.3		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00039		0.00039

		3.4		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		0.07		0.07

		3.5		52039		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00127		0.00127

		4		НАСОС-1		НАСОС "ADELINO"		ШТ		1

		5		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА/		100М2		0.5

		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		63.28

		5.2		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		53.76		26.88

		6		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ТОЛЩ.40ММ		100М2		0.5

		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		19.755

		6.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.07		4.535

		6.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2.04		1.02

		7		E11-1-11-2 К=4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 4 PАЗА		100М2		0.5

		7.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2		1

		7.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.28		4.64

		7.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2.04		1.02

		8		E15-1-91-4 ШHК.ДОП.9 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА «АЛЮПАН» ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		100М2		3.5

		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		72.328		253.148

		8.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.28		4.48

		8.3		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		13.824		48.384

		9		E15-2-35-5		ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ТРАВЕРТИН"		100М2										15-02-039-05

		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226		0

		9.2		03295		ДРЕЛИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.1		0

		9.3		31307		СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ		20		0

		10		РАСТВОР-1		ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИН		Т

		11		E15-2-39-5		ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ТРАВЕРТИН"		100М2		3.5

		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		226		791

		11.2		31641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА		КГ		20		70

		11.3		44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.01		0.035

		11.4		443103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА		КГ		350		1225

		11.5		442908		ЛАК ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА		КГ		38		133

		11.6		38726		КОЛЕР		КГ		11		38.5

		11.7		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.5		1.75

		11.8		46116		СКОТЧ МАЛЯРНЫЙ		М		11		38.5

		12		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		100М2		0.0342

		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		63.784		2.1814128

		12.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.8256		0.02823552

		12.3		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.2672		0.04333824

		13		E10-1-37-2 ШHК.ДОП.11		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2		100М2		0.0342

		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		79.73		2.726766

		13.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		1.29		0.044118

		13.3		02875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1.98		0.067716

		13.4		29962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6		М		50		1.71

		13.5		31478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ		ШТ		400		13.68

		13.6		43328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА		М2		100		3.42

		13.7		76853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ		КГ		1.4		0.04788

		14		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ		100М2		2.8

		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		40.984		114.7552

		14.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		2.14		5.992

		15		E15-1-47-15 ШHК.ДОП.4		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ Б/У		100М2		0

		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		102.46		0

		15.2		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		5.35		0

		15.3		30835		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ		М2		103		0

		16		ПРОФИЛЬ-1		ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ		ШТ		0

		17		E62-16-3		ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ : РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 % /2-Й,3-Й ЭТАЖИ/		100М2		28.72

		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		27.53		790.6616

		17.2		31054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т		0.071		2.03912

		17.3		31710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ		Т		0.072		2.06784

		17.4		75007		БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0016		0.045952

		18		E54-3-4 ШHК.ДОП.8		РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М2		0.35

		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		24.65		8.6275

		19		E15-1-50-1		ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ		100М2		0.35

		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		50.15		17.5525

		19.2		02209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ-Ч		0.14		0.049

		19.3		03295		ДРЕЛИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		14.59		5.1065

		19.4		03302		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.26		0.091

		19.5		19299		ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ		М2		101.4		35.49

		19.6		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00011		0.0000385

		19.7		31293		РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ		М		88.21		30.8735

		19.8		31294		РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		М		40.4		14.14

		19.9		35104		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т		0.00009		0.0000315

		19.10		35538		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25		М2		0.5		0.175

		19.11		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.005		0.00175

		19.12		45005		КЛЕЙ		КГ		0.36		0.126

		19.13		45011		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ		М3		0.03		0.0105

		19.14		45089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ		Т		0.00326		0.001141

		20		E12-1-10-1		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ФАРТУК/		100М2		0.4

		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		112.75		45.1

		20.2		30405		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ		Т		0.004		0.0016

		20.3		32522		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.012		0.0048

		20.4		33732		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ		Т		0.57		0.228

		21		E56-5-1		РЕМОНТ ОКОННЫХ БЛОКОВ АКФА		100ШТ		0.25

		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		347.91		86.9775

		22		E8-2-7-3		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК /АРЫК/		Т		0.2

		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.38		9.476

		22.2		12104		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100		М3		0.75		0.15

		22.3		31248		ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		Т		0.005		0.001

		22.4		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0.06		0.012

		23		РЕШЕТКА-1		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		М2		9

		24		E53-2-3		РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: БУТОВОГО КАМНЯ		10М3		2.88

		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		188.73		543.5424

		24.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		13.3		38.304

		24.3		01199		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		26.6		76.608

		25		E6-1-1-22		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ		100М3		0.04

		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		446.04		17.8416

		25.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		21.42		0.8568

		25.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.81		0.0324

		25.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		123.76		4.9504

		25.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.013		0.00052

		25.6		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.0303		0.001212

		25.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.13		0.0052

		25.8		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.14		0.0056

		25.9		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.47		0.0188

		25.11		45012		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М100)		М3		101.5		4.06

		25.12		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		39.2		1.568

		26		ЦЕНА-2		АРМАТУРА		ТН		0.026

		27		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.16

		27.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29.9		4.784

		27.2		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.16

		27.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.32

		27.4		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.244		0.03904

		28		E8-3-2-1		КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		25

		28.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		4.43		110.75

		28.2		36026		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА		М3		0.0005		0.0125

		28.3		45033		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		М3		0.11		2.75

		29		ЦЕНА-4		ШЛАКОБЛОК		ШТ		3006

		30		E6-1-26-4		УСТРОЙСТВО СЕРДЕЧНИКОВ АРМИРОВАННЫХ 2ШТ		100М3		0.024

		30.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1569.4		37.6656

		30.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		61.88		1.48512

		30.3		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		1.9		0.0456

		30.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		124.95		2.9988

		30.5		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.045		0.00108

		30.6		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.15		0.0036

		30.7		36080		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА		М3		1.7		0.0408

		30.8		44011		АРМАТУРА		Т		8.01		0.19224

		30.9		44050		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА		М3		0.25		0.006

		30.10		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		2.436

		30.11		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		135		3.24

		31		ЦЕНА-3		АРМАТУРА		ТН		0.002

		32		E6-1-35-1		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ		100М3		0.034

		32.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		1016.26		34.55284

		32.2		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		49.09		1.66906

		32.3		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		208.25		7.0805

		32.4		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.037		0.001258

		32.5		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.25		0.0085

		32.6		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.25		0.0085

		32.7		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.81		0.02754

		32.9		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		101.5		3.451

		32.10		51619		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		М2		77.9		2.6486

		33		АРМАТУРА-2		АРМАТУРА Д-8ММ		Т		0.05

		34		E15-2-1-1		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.29

		34.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		70.88		20.5552

		34.2		12138		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		М3		1.89		0.5481

		35		Е1504-030-02		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ [КРОМЕ КРОВЕЛЬ], КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		1.2

		35.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12.21		14.652

		35.2				БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ		1000М2		0.0001		0

		35.3		С43231		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0273		0.03276

		35.4		С31392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ		3.2		3.84

		35.5		С44059		ВЕТОШЬ		КГ		0.1		0.12

		36		E57-2-11 ШHК.ДОП.5		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ /СТЯЖКА/ДГУ		100М2		0.05

		36.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		126.56		6.328

		36.2		02831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		53.76		2.688

		37		E11-1-11-1		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.ТОЛЩ.40ММ ДГУ		100М2		0.05

		37.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		39.51		1.9755

		37.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.07		0.4535

		37.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2.04		0.102

		38		E11-1-11-2 К=4		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 4 PАЗА		100М2		0.05

		38.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2		0.1

		38.2		00404		ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ		МАШ-Ч		9.28		0.464

		38.3		12105		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		М3		2.04		0.102

		39		E9-2-1-3		МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМКОСТЬЮ V=1М3/4ШТ/		Т		0.4

		39.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		58.75		23.5

		39.2		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.54		0.216

		39.3		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		2.18		0.872

		39.4		31524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4		Т		0.0006		0.00024

		39.5		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00003		0.000012

		39.6		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		1.95		0.78

		39.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.005		0.002

		39.8		36023		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА		М3		0.001		0.0004

		39.9		44897		ШЛИФКРУГИ		ШТ		0.14		0.056

		40		121-707		РЕЗЕРВУАР ЕМК.1 М3		ШТ		4

		41		E16-4-2-1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100М		0.1

		41.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		190.24		19.024

		41.2		00116		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ-Ч		13.34		1.334

		41.3		38015		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/		М		89.9		8.99

		41.4		45404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000ШТ		0.1		0.01

		42		E15-4-30-4		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.075

		42.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		71.06		5.3295

		42.2		31066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К  ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		Т		0.0246		0.001845

		43		ЦЕНА-01		СТОИМОСТЬ ШЛАГБАУМА С УСТАНОВКОЙ		К-Т		1

		44		E65-30-1		ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА Д-150ММ		100М2		0.4649

		44.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		47.8		22.22222

		45		Е2001-001-01		ПРОКЛАДКА ДЫМОХОДА ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		100М2		0.4649

		45.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		167.86		78.038114

		45.2		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1.79		0.832171

		45.3		30027		АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ		Т		0.00089		0.000413761

		45.4		30322		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т		0.015		0.0069735

		45.5		32117		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"		Т		0.00501		0.002329149

		45.6		35319		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А		Т		0.00045		0.000209205

		45.7		45407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ		8		3.7192

		46		ЦЕНА-02		ДЫМОХОД Д-150ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ		М2		46.49

		47		E18-5-1-1 СHИP-91#П.2.4.К=0,8		ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т ДEМОHTАЖ /PАЗБОPКА/ КОHСTPУКЦИЙ		НАСОС		2

		47.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		11.336		22.672

		47.2		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.3328		0.6656

		48		ЦЕНА-03		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ФИРМЫ ГРЮНДФУС		ШТ		2

		49		ЦЕНА-8		ПЛЕНКА "АРАКАЛ"		М2		160

		50		E8-7-1-2		УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ		100М2		3.5

		50.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		43.5		152.25

						ИТОГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ

						ВСЕГО ЗАТРАТ:

						ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ		ЧЕЛ-ЧАС

						ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)		СУМ

						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		СУМ

						СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		СУМ

						ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ		СУМ																								0

						ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		СУМ

						ВСЕГО		СУМ																								0

																																0

						ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА		СУМ

						ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ

						ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ

						НДС 15%		СУМ		15%

						ВСЕГО		СУМ
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		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

		к стоимости строительства объекта в договорных текущих ценах

		СТРОЙКА

		ОБЪЕКТ

		Г.САМАРКАНД РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.МИРЗО-УЛУГБЕК,105 (1.06.19)

		Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и  Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах  ШНК 4.01.16-09.

		Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
Номенклатуре и количеству оборудования;
Номенклатуре и количеству строительных материалов;
Нормативной трудоемкости;
Затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
Прочим затратам и расходам.

				Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

				С = (Сзп + Сэм + См + Со + Пп)

		где:		Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

				Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

				См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

				Со - затраты на оборудование

				Сп - прочие затраты производственного характера;

				Пп - прочие затраты подрядчика;

				Ср - затраты на страхование строительства объектов;

				Кр - коэффициент риска;

		1		Затраты на заработную плату:

		Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах)

		на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

				Сзп = Траб х Сч х Ксс,

		где:		Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

				Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня

				среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

				Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (25%).

				Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

				Сч = Змс : Ф,

		где:		Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

				Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда

				и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

		Среднечасовая зарплата с учетом соц.страха          Сч=								9,160.75		сум/час		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Траб=		3,585.21		Чел.Час

								Сзп =		32,843,173		сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта

		принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете

		и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

								Сэм = ЭМ х Цпр,

		где:		ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

				Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

		Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей ).

								Сэм =		1,890,032.35				сум

		3		Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп

		где:		См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

				Смп = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

		Стоимость строительных материалов  (взята из ресурсных ведомостей ).

								См =		129,285,821.18				сум

		4		Затраты на приобретение оборудования

		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей

		согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних

		цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

				Со = Со1 + Со2 + СоЗ +...+ СоN

		где:		Со1, Со2, СоЗ, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

				СоN = N х Цср,

		где:		N - количество отдельного вида  оборудования (изделия, конструкции),

				требуемого для строительства объекта;

				Цср - средняя цена на единицу  оборудования (изделия, конструкции).

		Стоимость оборудования   (взята из ресурсных ведомостей ).

								Со =		19,200,000.00				сум

								СТРУКТУРА    ПРЯМЫХ    ЗАТРАТ

		1		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)										32,843,173						сум

		2		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)										1,890,032						сум

		3		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)										129,285,821						сум

		4		Транспортные  и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)										3,878,575						сум

		5		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь   (Со)										19,200,000						сум

		3		Местные материалы										129,285,821						сум

		4		Транспортные расходы на местные материалы										3,878,575						сум

		5		Заготовительно-складские расходы на местные материалы										0						сум

		6		Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)										384,000						сум

		7		Перевозка грузов										0						сум

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:										320,645,997						сум

		5		Прочие затраты производственного характера   (Сп)  составляют  :

		1. Временные  здания  и сооружения  (ШНК  4.09-06,  приложение 1,  поз.16 = 3,2% от СМР)

		2. Производство  работ в зимнее время  (ШНК  4.07-06,  табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф  0,7)

				Сп =  (См + Сзп + Сэм + Стр)  х  (3,2% +  0,7% х 0,7)

								Сп  =				сум

		5		Прочие затраты подрядчика

		Прочие затраты и расходы Подрядчика								0.2282		ДАННЫЕ  ПОДРЯДЧИКА

								Пп =		(Сзп + Сэм + См + Стр) х		22.82%

								Пп  =		38,314,233		сум

		Итого  с  прочими  подрядчика :								358,960,230		сум

		VII. Затраты  на  страхование строительства объекта

		Затраты на  страхование строительства объекта (Ср)  в  соответствии с  действующим положением

		(ШНК 4.01.16-09)  принимается  в  размере  0,4%  с к=0,8																								90

								Ср = (См + Сзп + Сэм + Со + Сп + Пп) х 0,8 х 0,4%

								Ср=				сум

		VIII. Коэффициент  риска

		Коэффициент  риска  Кр  составляет  7 %

								К р=				Сум

						С = (Сзп + Сэм + См +  Пп )

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС						С=		358,960,230				сум

		НДС 20 %						С=		71,792,046				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 20%						С=		430,752,276				сум

		7		Прочие затраты заказчика

		Прочие затраты заказчика (Пзз) составляют:

		(ШНК 4.01.16-09)

		1      Затраты на Госархстройнадзор 0,1% от  СМР										206,211.834				сум

		2		Проектные затраты без НДС :						ТЭО						сум

		3		Проектные затраты без НДС :						Р.Д						сум

		4		Авторский  надзор								801,614.994				сум

		5		Техническое сопровождение								801,614.994				сум

		6		Технический  надзор								545,098.196				сум

		7		Экспертиза  от  ПИР								- 0				сум

		8		Экологическая  экспертиза								- 0				сум

				Итого:								- 0				сум

								Пзз =		0.000				сум

				Ц =С + Пзз

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (БЕЗ  НДС)						Ц =		0.000				сум

		ВСЕГО СТОИМОСТЬ (с  НДС 20%)						Ц =		0.000				сум

		Составил        _______________________





SV_S

		СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

		В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

		СТРОЙКА

		ОБЪЕКТ

		Г.САМАРКАНД РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО UMS ПО УЛ.МИРЗО-УЛУГБЕК,105 (1.06.19)

		№№		НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ		СТОИМОСТЬ
(тыс. сум)

		1		Затраты на оборудование, мебель и инвентарь,                                                                                                                                                                                                                                                            с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		19,584.000		19,200.000		384

		2		Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		133,164.396		129285.8212		3,879

		3		Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование		32,843.174

		4		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов		1,890.032		1890.0324		0

		5		Итого прямых затрат		187,481.602

		6		Прочие затраты производственного характера		0.000

		7		Прочие затраты и расходы Подрядчика 22,82%		38,314.233		22.82

		8		Затраты на страхование строительства объектов 0,4%  с К=0,8		0.000

		9		Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве  1%		0.000

		10		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах без НДС		225,795.834

				НДС 20 %		45,159.167

		11		ИТОГО  стоимость строительства в текущих ценах с НДС 20%		270,955.001

				Прочие затраты Заказчика		0.000

		12		ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика		270,955.001

		В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации

		инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных  капитальных  вложений",  стоимость строительства объекта

		является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости

		производства работ по результатам тендерных опросов

				ЗАКАЗЧИК:

				_______________________________		________________

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись

				ИСПОЛНИТЕЛЬ

				наименование организации                       ________________		Ф.И.О. руководителя

				подпись
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, регистрационный код налогоплательщика

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование работ

		Наименование Заказчика, его адрес и контактная информация 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 





 





______________________________________________________                    (__________________________________)

 (подпись, М.П.)  								(должность,  ФИО)



«____»____________ 201__  г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 



 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 

-  

   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для Хасановой Лауры Маратовны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ___  часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие в проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ ЦО в г.Самарканд, ул.Мирзо-Улугбек, 105



		



		Предложение поступило:  дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанное в ЗД. 
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ДОГОВОР №___Д/19/ДУЗ  


г. Ташкент                                                                                                    «___» ____________ 2019 г. 


 
_________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице __________., действующего на 


основании ________, с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), 


в дальнейшем именуемое  «Заказчик»,  в  лице  ________________.,  действующего  на  основании  
___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 
настоящий Договор подряда о нижеследующем: 


 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  


1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить ремонтно-строительные работы с 
использованием своих материалов, оборудования в соответствии с Приложением №1 настоящего 
Договора:  


1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 
качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену.  
1.3. Наименование, виды и объем Работ, а также стоимость Работ определены Приложением №1 
(Расчетная стоимость работ) к настоящему Договору. 


 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная стоимость работ по настоящему Договору составляет ____ (___) сум без НДС.  
2.2. Сумма, подлежащая к оплате подлежит определению по фактическим затратам и по факту их 
выполнения на основании подписанного (подписанных) Сторонами Акта (Актов) сдачи-приемки 
выполненных Работ и счет фактуры. При этом Заказчик имеет право запросить у Подрядчика 
документально подтверждённые фактические затраты Подрядчика.  
2.3. Расценки, указанные в Приложение № 1 являются фиксированными на весь период действия 
настоящего Договора и включают в себя все расходы Подрядчика.  
2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на 
банковский счет Подрядчика в следующем порядке:  
2.4.1. Предоплата в размере 30% (тридцать процентов) от предварительной стоимости Работ в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента внесения Договора в реестр договоров на специальном 
информационном портале;  
2.4.2. Оплата за выполненные работы производятся по факту подписания акта сдачи-приемки 
выполненных работ в течение 70 (семидесяти процентов) банковских дней с даты его подписания и счет- 
фактуры с вычетом оплаченного аванса.  


Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту сдачи-приемки 
выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ 
Подрядчиком по настоящему Договору.  
2.5. В случае ненадлежащего выполнения работ соответствующего этапа, Заказчик не производит оплату 
выполненных работ последующего этапа до устранения недостатков (дефектов) Работ предыдущего 
этапа.  
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств 
со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 
подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 
3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы указанные в п.1.1. по настоящему Договору в течение _______ 


рабочих дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты согласно п.2.4.1 настоящего Договора. 


3.2. Место выполнения работ: г.Самарканд, ул.Мирзо-Улугбек, 105 
 


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ  
4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических 
вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг 
друга.  
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4.2. После завершения Работ каждого этапа по настоящему Договору Подрядчик уведомляет Заказчика о 
готовности к сдаче выполненных Работ по средствам электронной почты либо иным способом, 
фиксирующим факт получения такого уведомления. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, 
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к приемке.  
4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ каждого этапа и установить факт 
выполнения Работ ненадлежащего качества.  
В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком 
Акт сдачи-приемки выполненных Работ.  
В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться 
от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного 
отказа.  
Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в 
течение 3-х (трех) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в порядке, установленном настоящим 
пунктом.  
Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 
устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за 
выполнение работ ненадлежащего качества согласно п.7.3., п. 7.4. настоящего Договора и возврата ранее 
уплаченной предоплаты в соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора.  
4.4. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения сроков выполнения Работ, 
установленных п.3.1 настоящего Договора, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки 
выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки в 
соответствии с п.7.2 настоящего Договора.  
4.5. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента 
подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.  
4.6. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 
ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки 
(дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
5.1. Подрядчик имеет право: 


5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


 


5.2. Подрядчик обязан:  
5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать 
их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.  
5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если 
работы выполняются с использованием материалов, конструкций и оборудования Заказчика, Подрядчик 
обязуется:  
а) использовать предоставленный Заказчиком материалы экономно и расчетливо, оборудование и 


конструкции бережно; 


б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных  
Заказчиком;  
в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 
предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудования и конструкции  
5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 
выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также 
образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.  
5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут 
привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране 
окружающей среды.  
5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него 
письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:  
- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о 
способе выполнения Работ;  
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых 
Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.  
5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории в чистоте, на которой выполнялись Работы. 
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5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе строительный.  
 


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.  
5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и 
безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение 
этих требований. 


 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
6.1. Заказчик имеет право:  
6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.  
6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.9.2 настоящего 
Договора. 


 


6.2. Заказчик обязуется:  
6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.  
6.2.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные 
Подрядчиком надлежащим образом. 


 


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных 
работ с нарушением сроков оплаты, определяемых п.2.4.2 настоящего Договора, Подрядчик имеет право 
требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.  
7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в 
размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.  
7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в 
размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. Факт ненадлежащего качества выполнения 
работ вправе установить Заказчик.  


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 
соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, содержанию п.1.1 настоящего Договора и 
Приложения №1 к настоящему Договору, а также требованиям Заказчика.  
7.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества, Заказчик 
имеет право взыскать по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, 
штраф в размере 20% от стоимости Договора.  
7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока Заказчик 
имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего 
качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.  
7.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 
настоящему Договору.  
7.7. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
получения письменного требования Заказчика об уплате пени.  
В случае неуплаты Подрядчиком штрафа в установленный срок, Заказчик вправе удержать их из суммы, 
причитающихся к оплате Подрядчику по настоящему Договору.  
7.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.  
7.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 
Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  
7.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и 


безопасности ведения работ; в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике 


безопасности и противопожарной безопасности; 


 


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения 


правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и 


пожаробезопасности; д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.  
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7.11. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 7.10. настоящего Договора, Подрядчик 
возмещает Заказчику причиненные убытки и выплачивает штраф в размере 50 МЗРП. 


 


8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  
8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем 
переговоров между Сторонами.  
8.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до 
полного выполнения Сторонами взятых на себя, в рамках настоящего Договора, обязательств.  
9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 


Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Договора в следующих случаях:  
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет 


оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ  и 


вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;  
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были 


устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ 


ненадлежащего качества согласно п.7.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной в соответствии 
с п.2.4.1 настоящего Договора предоплаты;  
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих 
обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости 
фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств 
осуществлять какие-либо иные выплаты.  
9.3. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты 
от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 


 


10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств (форс-мажор).  


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
относятся: - пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные 
бедствия; - блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, - война, 
военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая 
подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента возникновения таких обстоятельств.  
10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие 
соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные 
обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.  
10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят 
переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или 
устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.  


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия 
таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.  
10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность 
исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий 
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Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, 
понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.  


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за 
невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных 
обязательств Подрядчика. 


 


11. ГАРАНТИИ  
11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при 
выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем.  
11.2. На материалы и оборудование, используемые в процессе выполнения Работ, Подрядчик 
устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки 
результата Работ (гарантийный срок).  
- На результат выполненных Работ, Подрядчик устанавливает срок 12 (двенадцать) месяцев с момента 
подписания акта приема – передачи выполненных работ.  
11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) выполненных 
Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок 
не более _________ рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.  
11.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки материалов, оборудования, выявленных в пределах 
гарантийного срока.  
11.5. Подрядчик обязан в срок не более _____ дней с момента предъявления Заказчиком требования о 
недостатках в материалах, оборудовании произвести замену материалов, оборудования ненадлежащего 
качества на материалы, оборудование надлежащего качества либо устранить за свой счет выявленные 
недостатки.  
Возврат материалов, оборудования ненадлежащего качества и замена его на материалы, оборудование 
надлежащего качества производится за счет Подрядчика.  
Все расходы, связанные с заменой дефектного материала, оборудования, его доставкой и вывозом 
материалов, оборудования ненадлежащего качества несет Подрядчик. 


 


12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами 
друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными  
и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 
другой Стороны.  
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица. 
12.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 
действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.  
12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, 
несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат 
применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации 


одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной 
информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной 
конфиденциальной информации.  
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым 
третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц 
без письменного согласия другой Стороны. 


 


13.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые 


разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех 
вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и 
действие.  
13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не 
вступают и не вступят в противоречие:  
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- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным 
решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным 
нормативно-правовым актом, применимым к нему;  


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами 
Подрядчика и (или) его учредителей;  


- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или 
его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.  
13.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не 


предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в  
связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не 
ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных 
платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо 
физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 
власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.  


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик 


имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик 


не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.  
13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.  
13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей 
стороне без письменного согласия другой Стороны.  
13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в 
течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае 
неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим 
исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.  
13.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или расторжения 


настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для правопреемника 
соответствующей Стороны.  
13.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Узбекистан.  
13.9. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
13.10. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с 
настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:  
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику 
Стороны настоящего Договора б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с 
уведомлением о вручении;  
в) направляются посредством электронной почты.  
13.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон 
имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 


«Подрядчик»: 


 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 
г. Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


р/с: № 20214 000 300 381 984 001  
в ОПЕРУ АК "Алокабанк"  МФО 00401 


р/с: № 20214000700381984003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ МФО:00424 
ИНН 303020732 ОКЭД 61200 


 


 


Подрядчик: 


 


 


Заказчик:  
______________  


_________________ 


 
ООО «UMS»  
_______________ 
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Приложение №1  
К договору № ________________ 


От «__» ________________2019г. 


 


Расчетная стоимость работ 


 
 






