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Настоящим техническим заданием определяются требования, объем и сроки выполнения работ 
по ремонту и восстановлению, объектов (далее Объект) размещения телекоммуникационной 
инфраструктуры и текущий ремонт зданий офисов ООО «UMS» в Сурхандарышской области.

Работы по ремонту и восстановлению объектов размещения телекоммуникационной 
инфраструктуры и текущего ремонта зданий офисов могут распространятся на:

- собственные здания и сооружения;

- арендуемые здания, сооружения и их части.

Заказ на производство работ по ремонту и восстановлению может быть оформлен на ремонт 
кровли, ремонт аппаратного помещения, так и на весь комплекс необходимых работ на объекте.

В исключительных случаях, по обоюдному согласию Заказчика и Подрядчика, Заказы 
могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах Республики 
Узбекистан.

На каждый объект ремонта и восстановления разрабатывается сметная документация в 
соответствии нормативными требованиями ШНК, КМК, СII и Г1 и подтверждается жепермым 
заключением.

При выполнении ремонтно-восстановительных работ Подрядчик обязан строго следовать всем 
правилам и расчетам строительства, ремонта, ГО С Т, С Н иП , СаиПнН, Ш Н К Техническое  
задание и П рилож ения к нему, а такж е иной документации, предоставляемой Заказчиком.

Итоговая стоимость работ будет определяться по факту их выполнения согласно с\кm oi 
документации.

Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для определения 
фактического объема выполненных работ.

1. Предварительный объём работ

Предварительный объём работ в Сурхандарьинской области составляет .34 объекта.

2. Порядок расчёта стоимости объектов

Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком 
рассматриваются следующие варианты:
- расчётная сметная стоимость ремонта каждого объекта, подтверждённая экспертным заключенном,
- типовая расчётная сметная стоимость комплекса ремонтно-восстановительных работ объекта, 
прошедшая экспертизу в течении отчётного квартала

Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнит,! па 
основании сметного расчета, подготовленного с применением основных показателей по прочим 
затратам, стоимости человека часа, транспортные расходы, согласованным на папе проведения 
закупки.

Для определения и согласования условий оплаты Участник, при подаче
предложений, должен заполнить следующую форму на своём бланке, заверим, её печа м ю п



подписью уполномоченного лица:
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В случае отсутствия у Подрядчика документов, подтверждающих указанные в форме затраты, 
к ею расчету будут применены среднестатистические показатели.

По итогам проведенной закупочной процедуры с победителями будет подписан рамочный 
договор сроком на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Авансирование будет производиться по отдельным заказам в соответствии с условиями 
Договора, полученными но результатам закупки и переговоров.

3. Порядок оформления документов и закрытие работ

Перед началом работ, на стадии подписания Договора (Заказа), необходимо согласован, . 
Заказчиком список документов, требуемых для выполнения конкретного объекта.

В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчиком должна быть оформлена и 
предоставлена Заказчику вся необходимая исполнительная документация.

Сдача Заказчику выполненных работ возможна только после предоставления полного пакет 
документов по согласованному списку.



Перечень основных документов и их образцы приведены в Приложении №2.
При подписании Заказов Подрядчик должен определить сроки выполнения рябо: и
согласовать их с Заказчиком.

Любые дополнительные работы, возникающие на объекте и неучтенные в заказе, а также 
любые отклонения от заказа должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком и 
оформленные соответствующим дефектным Актом Ф-17а.

Расходы за выполнение не согласованных работ Заказчиком не возмещаю гея и не 
оплачиваются.

При предъявлении объекта к промежуточной приемке и осмотру скрытых работ оповещение 
Заказчика и его присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Подрядит должен 
оповестить Заказчика заблаговременно, не позднее 3-х рабочих дней до дня приемки.

4. Требовании к Подрядчику

4.1. К участию допускаются организации, с видом деятельности ремонтно-строительных работ.
4.2. После подписания Заказа Подрядчик должен назначить ответственное за выполнение работ но 

Заказу лицо и передать его контакты Заказчику.

Гарантийные сроки на выполнение работ по ремонту и восстановлению объектов размещения 
телекоммуникационной инфраструктуры ООО «IJMS» в Сурхапдарьпнскон области (и работах, 
выполненных в других регионах но обоюдному согласию Подрядчика и Заказчика) укачаны г.
соответствующих разделах Приложение П-№1 к Техническому Заданию.

Разработано:

5. Требования, по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):

ОЭЗСиН
(должность)

Старший специалист ГТН

(до /леность)

Согласовано:

Руководитель ГТН ОЭЗСиН

Начальник ОЭЗСиН АД

(должность)

Р.Б. С иди ков
(инициалы, фамилии)

Абдиганиев Н.Р.

(инициалы, фамилия)
Сухарчук О.С



Приложение №1

ТРЕБОВАНИЯ
к ремонтно-восстановительному обслуживанию объектов размещения 
телекоммуникационной инфраструктуры ООО «UMS», аппаратных

помещений и кровель.

1. Требования к ремонту аппаратных

1.1. Ремонт аппаратных выполняется на основании проектной документации или дефектного 
акта, выдаваемого Заказчиком

1.2. В помещении после окончания ремонтных работ должна быть проведена влажная уборка. 
Мусор, инструмент и материалы должны быть убраны из аппаратной и прилегающей 
территории.

1.3. Вновь устанавливаемые перегородки должны быть вертикальными. Вертикальность стен 
проверяется строительным уровнем.

1.4. С внутренней стороны стены должны быть тщательно выровнены (неровность не более 2 
мм на 2 погонных метра), зашпаклеваны и окрашены масляной краской белого цвета (если 
не указано иное). С наружной стороны стены аппаратной должны быть аккуратно и ровно 
оштукатурены (прошпаклеваны) и окрашены в цвет стен, помещения арендодателя.

1.5. При закладке оконных проемов наружная часть заложенного проема также должна быть 
аккуратно и ровно оштукатурена (прошпаклевана) и окрашены в цвет наружных стен здания 
арендодателя.

1.6. Потолок аппаратной должен быть тщательно выровнен (неровность не более 2 мм на 2 
погонных метра), зашпаклёван и окрашен масляной краской белого цвета (если не указано 
иное).

1.7. На внутренних стенах и потолке не должно быть вспучивания и подтеков краски.

1.8. Отклонения поверхности от вертикали на всю высоту помещения не более 1мм на 1м 
высоты, но не более 5мм на всю высоту.

1.9. Отклонения луз г, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов от вертикали и 
горизонтали 1 мм на 1 м высоты или длины

1.10. На отштукатуренной поверхности не допускается - трещины, бугорки, раковины, 
грубошероховатая поверхность, неоштукатуренные места у подоконников, наличников, 
приборов отопления. То же самое касается и потолка.

1.11. Не допускается просвечивания нижележащих слоев краски, наличие пятен, пропусков, 
следов кисти, морщин, потеков, кусков пленки, видимых крупинок краски, неровностей 
вследствие плохой шлифовки царапины от шпателя или песка, песчинки на поверхности 
допускается едва заметные на глаз не более четырех на 1 м2. То же самое касается и потолка.

1.12. Гарантия на отделочные работы должна быть не менее 12 месяцев.



1.13. Полы аппаратной выравниваются бетонной стяжкой из песчано-цементной смеси толщиной 
не менее 50 мм. Горизонтальность пола проверяется строительным уровнем.

1.14. Неровность пола допускается не более 2 мм на 2 погонных метра. Допускается устройство 
стяжки толщиной менее 50 мм, если это предусмотрено Рабочей документацией или 
использованы сертифицированные для этой цели материалы и технология. Работы по 
устройству бетонной стяжки аппаратной должны быть оформлены Актом 
освидетельствования скрытых работ и предъявлены Заказчику для освидетельствования.

1.15. На подготовленный пол должен быть наклеен линолеум с использованием специального 
клея, сертифицированного для этой цели. Тип наклеиваемого линолеума должен быть 
выбран с учетом возможного механического воздействия на его поверхность во время 
монтажа. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не 
допускается наличие вздутий линолеума и заделка швов между листами декоративными 
планками. На используемый линолеум должна быть гарантия не менее Зх лет. Цвет и тип 
настилаемого линолеума должен быть согласован с Заказчиком.

1.16. При устройстве стяжки полов не допускаются трещины, выбоины и открытые швы, а также 
щели между плинтусами и покрытием пола или стенами.

1.17. Толщина слоя мастики под линолеум не должна превышать 1 мм.

1.18. Примыкание линолеума к основанию должно быть плотным, без воздушных мешков.

1.19. Не допускается использование кусков линолеума, полосы должны быть цельными на всю 
длину или ширину помещения.

1.20. При установке в аппаратной шины защитного заземления, она должна быть которая 
закреплена к стене в непосредственной близости от ввода в аппаратную. ГЗШ должна быть 
выполнена из нержавеющей стали или алюминия толщиной не менее Змм и иметь размеры 
200x80мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной для удобства последующего крепления к 
ней кабелей заземления. Глубина изгиба П-образной шины должна быть 5см. ГЗШ должна 
иметь 5 отверстий диаметром 9мм, расположенный на расстоянии 4см друг от друга в 
середине ГЗШ. В комплекте с ГЗШ должно быть 5 болтов М8 из нержавеющей стали длиной 
40мм с тремя шайбами -  две обычные и одна граверная. Точка ввода ГЗШ в аппаратную 
должна быть отмечена знаком «заземление». ГЗШ не должна быть окрашена!

1.21. ГЗШ, установленная внутри помещения должна соединяться с контуром технологического 
заземления многожильным кабелем с желто-зеленой изоляцией сечением не менее 35мм2. 
Соединительный кабель должен быть оконечен с двух сторон наконечниками под болт М8. 
Крепление к внутренней и внешней шине выполняется с помощью болтового соединения. 
Ввод кабеля в аппаратную должен быть хорошо заделан и герметизирован.

1.22. По согласованию с Заказчиком допускается выполнять ввод ГЗШ в аппаратную арматурой 
или полосой при условии герметичной заделки места ввода и выполнения мероприятий, 
исключающих вибрацию шины внутри помещения при креплении к ней заземляемых 
устройств.

1.23. Напольные плинтуса, устанавливаемые в аппаратной, должны быть из качественного 
пластика с комплектующими наружными и внутренними уголками, соединителями и должно 
быть надежно и плотно закреплено к стенам,
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1.24. Дверь, устанавливаемая в аппаратной, должна быть герметичной противопожарной 
стандартных размеров (проем в чистоте 900x2000мм) с пределом огнестойкости не менее 30 
мин. Обшивка двери металлическим листом должна быть произведена с двух сторон. При 
наличии на полотне двери стыковых швов они должны быть хорошо проварены по всей 
длине без пробелов и отшлифованы. Полотно двери не должно иметь прогибов. Края должны 
быть обработаны и не иметь заусенцев. Дверь должна быть хорошо прокрашена с двух 
сторон в однотонный серый цвет. Изменение размеров двери, а также дополнительные 
работы по ее утеплению или обшивке допускается при наличии соответствующих проектных 
решений. Дверь аппаратной должна быть установлена строго вертикально. Вертикальность 
проверяется строительным уровнем. Закрытие и открытие двери должно осуществляться 
свободно, без скрипов. Задевание двери о дверной проем должно быть исключено.

1.25. Дверь должна быть оборудована универсальным замком сейфового типа. Замок должен 
закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота 
ключа. Минимальное количество ключей -  три. Каждый ключ должен иметь брелок со 
сменной маркировкой, на которой должны быть указаны номер и наименование объекта 
согласно проектной документации. Гарантия на механизм замка должна быть не менее Зх 
лет.

1.26. С обоих сторон двери должны быть ручки. Применение ручек с язычковым механизмом не 
допускается. Ручки могут быть выполнены из стали и приварены к полотну двери.

1.27. При наличии в перечне работ необходимости размещения наклеек на двери аппаратной они 
должны располагаться следующим образом:

На дверь с внутренней стороны аппаратной должна быть наклеена стандартная наклейка с 
указанием направления открытия двери, с внешней стороны должна быть наклеена наклейка 
с предупреждением об опасности объекта. Под наклейкой выхода на внутренней стороне 
двери аппаратной должна быть расположена предупреждающая наклейка о запрете курения 
в помещении.

1.28. Все выполняемые проемы в т.ч. в стене аппаратной (под кондиционеры, под фидерный ввод 
и т.п.) на время отсутствия устанавливаемого в них оборудования должны быть остеклены 
для предотвращения попадания пыли и влаги в помещение. Размеры и месторасположение 
проемов должны соответствовать проекту. Откосы проемов должны быть тщательно 
выровнены и аккуратно заделаны. Установленные оконные рамы должны быть герметичны 
и не допускать попадания влаги и осадков в помещение, в т.ч. в местах своего примыкания к 
стенам.

1.29. Проем, предназначенный для фидерного ввода должен быть обрамлен алюминиевыми 
профилями под лицо наружной стене с относом не более 5 мм внутрь. Проем под ввод ВЧ 
фидеров в аппаратную в чистом виде должен иметь размеры и местоположение согласно
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проектной документации. При организации фидерного ввода в стене или окне аппаратной 
пластина устройства крепится снаружи.

1.30. При выполнении проема в потолке его края должны быть тщательно выровнены и аккуратно 
заделаны. Над проемом должен быть выполнен фидерный колодец. Размеры и конструкция 
фидерного колодца должны соответствовать проекту. Установленный фидерный колодец 
должен быть герметичным и предотвращать попадание воды в аппаратную. Ввод фидеров 
через колодец должен быть свободным с учетом допустимого изгиба фидеров. Устройство 
ввода фидера («ROXTEC») должно быть смонтировано с внешней стороны фидерного 
колодца.

1.31. При наличии у Заказчика типового устройства ввода фидера, рекомендованного 
поставщиком (типа «ROXTEC»), он должен быть установлен во время проведения 
ремонтных работ. При этом пластина устройства ввода фидера должна быть надежно 
закреплена к проему, щели между пластиной и проемом должны отсутствовать.

1.32. Проемы под оконные кондиционеры должны быть оборудованы защитной металлической 
решеткой. Решетка должна быть надежно закреплена к внешней стене здания и иметь уклон 
вниз по направлению из аппаратной на улицу не менее 2х см для обеспечения нормального 
водостока. Контр-уклон решетки в сторону помещения НЕ допускается. Каркас решетки 
должен быть жестким и рассчитан на вес устанавливаемых в него кондиционеров.

1.33. Для распределения весовой нагрузки от кондиционера каркас решетки рекомендуется 
оборудовать подкосами, упирающимися в стену здания. При расположении двух 
кондиционеров один над другим каркас решетки обязательно должен иметь два яруса 
направляющих полозьев для нижнего и верхнего кондиционера в отдельности. После 
установки кондиционеров щели между корпусом кондиционера и проемом должны быть 
тщательно герметизированы.

1.34. При необходимости оборудовать аппаратную дополнительными устройствами, они должны 
соответствовать следующим требованиям:

На стене аппаратной должен быть установлен типовой лоток для хранения документации с 
маркировкой номера и наименования объекта согласно проектной документации. 
Маркировка должна быть выполнена таким образом, чтобы была возможность ее 
оперативной замены. Высота лотка должна быть рассчитана на хранение документов 
формата А4. Елубина лотка должна быть не менее 8см. Сбоку лотка должно быть 
оборудовано место для хранения ручки и карандаша.

На левой стороне передней стенки лотка должен быть закреплен спиртовой градусник. В лоток 
должен быть вложен набор документов на основании которых проводились работы. 
Непосредственно под лотком должен быть смонтирован откидной столик с размером 
столешницы не менее чем 40x40см для ведения записей в Журнале учета посещений.

Рядом с лотком должна быть расположена декоративная панель из облегченного и долговечного 
материала (например алюкобонд) высотой 40см и шириной 60см с тремя конвертами из 
оргстекла для хранения Лицензии Заказчика, обозначения Ответственного за 
противопожарную безопасность и Ответственного за энергохозяйство.
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ДОКУМЕНТНАЯ

бь- 5э а

2. Требования к ремонту кровли

Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно 
делятся на три категории:

1. Мягкая (рулонная) кровля -  2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы 
изол/фальгоизол

2. Кровля из штучных асбестоцементных листов -  ровный или волнистый шифер
3. Металлическая кровля -  листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил

До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и 
стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены 
дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений 
проведение работ на объекте НЕ допускается!

Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых 
работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема 
ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта.

Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить Заказчику 
фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние кровли до начала 
ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса работы, итоговое 
состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам съемки и 
наименованиям объектов.

Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 
Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта 
будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 
30547-97.

На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, 
инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории.

2.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли
2.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности тальковую 

посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.
2.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную 

плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно 
направлению стока воды.

2.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается.
2.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине 

должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем -  100 мм.
2.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях 

должна составлять не менее 100 мм.
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2.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом 
полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм.

2.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям 
государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и 
экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на 
эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем.

2.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление 
основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных 
материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными 
стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 
кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии 
перегиба) не менее чем на 750 мм.

2.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных 
материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления 
основного водоизоляционного ковра.

2.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой 
стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним 
мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях).

2.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных 
материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам 
должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь 
крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного 
материала.

2.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из 
битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной 
теплостойкостью.

2.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их 
верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к 
вертикальным поверхностям.

2.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и 
защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной 
стали или парапетными плитами.

2.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между 
собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками.

2.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из 
битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же 
материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти 
участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках 
карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на 
примыкающем к карнизу участке

Работы входящие в расценку:
01. Подготовка основания.
02. Приготовление полимер-битумной мастики.
03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.
04. Разметка направления укладки материала.
05. Развертка рулона для разглаживания от складок.
06. Раскрой материала.
07. Наклейка рулонного материала путем под плавления битумно-полимерного вяжущего
газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.
08. Обработка швов.
111111ч 12-01-021-01

Первый слой подкладочный на мастике
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Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07 
Затраты труда машинистов чел-ч 0,24
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
Автомобили бортовые, 5 т маш-ч 0,24 
Подъемники мачтовые маш-ч 0,37 
Котлы битумные до 400 л маш-ч 2,34 
Горелки газопламенные маш-ч 15,16
4 МАТЕРИАЛЫ
Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м 125 
Мастика полимер -  битумная тн 0,25 
Пропан-бутан, смесь техническая кг 30 
IIIIIK 12-01-021-03

второй слой накрывочный на сухо
Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгаизол -  не менее 5ти лет.

2.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель
2.2Л. При производстве кровель из штучных материалов (асбестоцементных листов) 

необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены 
из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих 
элементов находились на стропильной ноге и располагались в разбежку.

2.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии 
с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо 
располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька 
и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного 
элемента.

2.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и 
жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от 
дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм.

2.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы 
вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие.

2.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны 
перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с 
перекрытием на одну волну, а волнистые листы усиленного профиля-200 мм.

2.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или 
оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к 
вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из 
оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 
100 мм.

2.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной кровельной 
стали.

2.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или 
шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.

Г арантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет.

2.3. При гидроизоляции кровли, в местах примыкания к АМС и анкерам рекомендуется 
применить следующие виды работ по ШНК.
2.3.1. Е12-2-4-1 ШНК.ДОП.З Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к 
анкерам в виде труб при диаметре до 200 мм первый слой на 10 примыканий 
Состав работ
01. Приготовление цементного раствора вручную.
02. Устройство бортика из цементного раствора.
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03. Наклейка дополнительных слоев рулонной гидроизоляции в местах примыкания.
Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч -45,8
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч -0,1
Мастика -  т - 0,03
Материалы рулонные кровельные - м2 - 15 
Раствор - м3 - 0,05

2.3.2. Е12-2-4-5 ТТТНТС ДОП 3 Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к 
выступающим металлическим конструкциям, /амс/ проходящим через горизонтальные 
поверхности на 10 примыканий
Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 39,2 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч -0,1 
Мастика т 0,02 
Материалы рулонные кровельные - м2 - 8

2.3.3. Е12-2-1-2 ШНК.ДОП.З Устройство гидроизоляций горизонтальных поверхностей на100м2 
Состав работ
01. Очистка основания с просушкой (в редакции Дополнения 5, утвержденного приказом 
Еосархитектстроя от 27.10.2009 г. N 107)
02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором
03. Наклейка рулонных материалов с разогревом мастики 
Затраты труда рабочих-строителей - чел-ч - 38,9 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т - маш-ч - 0,53 
Раствор - м3 - 2,5
Мастика -  т - 0,244
Материалы гидроизоляционные рулонные - м2 - 117

2.4. При обделке фидерного ввода на кровле рекомендуемо использовать следующие виды 
работ по ШНК.
Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам 
Состав работ входящей в расценку.
1. Очистка поверхности кровли.
2. Устройство бетонной подушки.
3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.
4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.
5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике.
6. Установка фартуков с креплением хомутами.
58-23-1
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 8,83 
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5 

Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04 
МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная т 0,005 

Мастика битумно-резиновая изоляционная т 0,06 
Еильзы стальные с фланцамит 0,015 
Ткань мешочная 10 кв.м 0,052 
Бетон куб.м 0,032
Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173 кг 0,11 
Рубероид (Фольгаизол) не более кв.м 17,25
Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т 0,001 
Электроды Д 5 мм: Э42А т 0,0005 

Пакля пропитанная кг 0,45.
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Приложение №2

Перечень документов, предоставляемых на объект строительства вместе с актом
выполненных работ и счет-фактурой

Перечень предоставляемых для приемки документов может изменится, исходя из состава 
работ, предусмотренных Рабочей документацией.
Основной перечень документов следующий:

№ Наименование документа Форма Комментарий
1. ОБЩИЕ
1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)

1.2 Приказ о назначении ответственного за производство 
работ на объекте со стороны подрядной организации

1.3 График производства строительно-монтажных работ
1.4 Журнал производства сварочных работ
1.5 Копия удостоверения сварщиков
1.6 Паспорт на стальные конструкции
1.7 Паспорта на стальные изделия

1.8 Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, 
использованные при строительстве

1.9 Письменное согласование с Заказчиком отступлений от 
проекта

1.10 Реестр передаваемых документов Ф-18 UMS

1.11 Акт технической приемки объекта
Акт технической  

приемки завершенного  
строительства

Оригинал документа

2. РЕМОНТ АППАРАТНОЙ
2.1 Дефектный акт по ремонту аппаратной на доп. работы Ф-17а UMS
2.2 Акты освидетельствования скрытых работ-1 Ф-3 UMS Фотоотчет обязателен
2.3 Журнал производства бетонных работ
2.4 Паспорт на железобетонные конструкции

2.5 Протокол лабораторий на бетон и на цементный 
раствор

2.6
Акт освидетельствования скрытых работ по 
теплоизоляции, обшивка гипсокартонном внутри 
помещения

Фотоотчет обязателен

2.7
Акт освидетельствования скрытых работ по устройству 
потолков и профнастила (гидроизоляционную кровлю) 
внутри помещения

Фотоотчет обязателен

2.8

Протоколы согласования отступлений от проекта, 
допущенных во время производства работ и 
согласования этих отступлений с проектной 
организацией или Заказчиком

Ф-11 UMS

3. КРОВЛЯ

3.1 Дефектный акт по ремонту кровлю на доп. работы Ф-17а UMS
Ф отоотчет кровли до  

ремонта, план кровли с 
указанием планируемой  

площади ремонта

3.2 Акт скрытых работ Ф-3 UMS

3.3 Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об 
отсутствии претензий произвольная Фотоотчет кровли 

после ремонта
3.4 Исполнительная план-схема ремонта кровли



Образцы документов приведены в приложении №3 к Техническому заданию.

Ф-18 UMS

Реестр документов, передаваемых Заказчику

№ Наименование документа Форма Комментарий
1. ОБЩИЕ
1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома)

1.2 Приказ о назначении ответственного за производство 
работ на объекте со стороны подрядной организации

1.3 График производства строительно-монтажных работ
1.4 Журнал производства сварочных работ
1.5 Копия удостоверения сварщиков
1.6 Паспорт на стальные конструкции
1.7 Паспорта на стальные изделия

1.8 Сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, 
использованные при строительстве

1.9 Письменное согласование с Заказчиком отступлений от 
проекта

1.10 Реестр передаваемых документов
1.11 Акт технической приемки объекта
2. РЕМОНТ АППАРАТНОЙ
2.1 Дефектный акт по ремонту аппаратной на доп. работы
2.2 Акты освидетельствования скрытых работ-1
2.3 Журнал производства бетонных работ
2.4 Паспорт на железобетонные конструкции

2.5 Протокол лабораторий на бетон и на цементный 
раствор

2.6
Акт освидетельствования скрытых работ по 
теплоизоляции, обшивка гипсокартонном внутри 
помещения

2.7
Акт освидетельствования скрытых работ по устройству 
потолков и профнастила (гидроизоляционную кровлю) 
внутри помещения

2.8

Протоколы согласования отступлений от проекта, 
допущенных во время производства работ и 
согласования этих отступлений с проектной 
организацией или Заказчиком

3. КРОВЛЯ
3.1 Дефектный акт по ремонту кровлю на доп. работы
3.2 Акт скрытых работ

3.3 Акт кровли после ремонта, с подписью арендодателя об 
отсутствии претензий

3.4 Исполнительная план-схема ремонта кровли



Приложение №4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
РЕМОНТ КРОВЛИ И АППАРАТНОЕО ПОМЕЩЕНИЯ БС

№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
КОЛ-ВО

ЦЕНА СУММАНА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

1 2 3 4 5 6 7 8
КРОВЛЯ МЯГКАЯ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ

Е46-4-8-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ ИЗ 
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

100М2 1,42

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 14,38 20,4196 26 941,89 550 143

000977 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  19,62 (2) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 6,22 8,8324 6 171,00 54 505

Е12-1-21-1 
ШНК.ДОП.1

УСТРОЙСТВО кровель плоских из 
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО 
НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО 
МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ 
СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТОЛЩ, змм

100М2 1,42

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 75,07 106,5994 26  941,89 2 871 989

000429 ГО Р Е Л КИ  ГА ЗО П Л А М Е Н Н Ы Е М А Ш -Ч 15,16 21,5272 278,00 5 985

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 2,34 3,3228 8 118,00 26  974

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,37 0,5254 2 7  817,00 14 615

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,24 0,3408 107 733,00 36  715

032136 М А С Т И КА  Б И Т УМ Н О -П О Л И М Е Р Н А Я т 0,25 0,355 6 000 000,00 2 130 000

045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , С М ЕС Ь Т Е Х Н И Ч Е С КА Я к г 30 42,6 5 281,00 224 971

С111-9018-1 изол тп толщ, змм М2 178 15 050,00 2 678 900

Е12-1-21-3 
ШНК.ДОП.1

устройство кровель плоских из
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО 
НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО 
МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ 
НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО ТОЛЩ. 4ММ

100М2 1,42

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 16,35 23 ,217 26 941,89 625 510

000429 ГО Р Е Л КИ  ГА ЗО П Л А М Е Н Н Ы Е М А Ш -Ч 8,7 12,354 278,00 3 434

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,213 2 7  817,00 5 925

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,142 107 733,00 15 298

045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , С М ЕС Ь Т Е Х Н И Ч Е С КА Я К Г Г 30 42,6 5 281,00 224 971

С114-39-1 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ М2 178 20 415,10 3 633 888

Е12-1-4-4 устройство примыкании кровель
ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К 
СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 
600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ

100М 0,36

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч г 35,5 12,78 26 941,89 344 317

000429 ГО Р Е Л КИ  ГА ЗО П Л А М Е Н Н Ы Е М А Ш -Ч 5,26 1,8936 278,00 526



000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч 0,61 0,2196 252 064,00 55  353

000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О  ТЕ Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч 0,1 0,036 252 064,00 9 074

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,054 107 733,00 5 818

012104 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р К А : 100

М 3 0,51 0,1836 485 000,00 89 046

045077 П Р О П А Н -Б УТА Н , С М ЕС Ь Т Е Х Н И Ч Е С КА Я К Г 8,4 3,024 5 281,00 15 970

С111-9018-2 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. ЗММ /КОЭФ. 1,26/ М2 45,36 15 050,00 682 668

С114-39-2 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 1,26/ М2 45,36 20 415,10 926 029

Е12-2-1 -2 
ШНК.ДОП.З

устройство гидроизоляции
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100М2 0,04

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 38,9 1,556 26  941,89 41 922

000659 К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,04 115 810,00 4 632

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 2 0,08 8 118,00 649

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,006 2 7  817,00 167

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,53 0,0212 107 733,00 2 284

022450 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р К А : 25

М 3 2,5 0,1 435 142,00 43  514

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,00976 6 000 000,00 58  560

С111-9018-5 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. ЗММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 15 050,00 70 434

Е12-2-1 -3 
ШНК.ДОП.З

устройство гидроизоляции
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ НА КАЖДЫЙ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100М2 0,04

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 25,5 1,02 26 941,89 2 7  481

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 2 0,08 8 118,00 649

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,006 2 7  817,00 167

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч Г 0,15 0,006 107 733,00 646

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,00976 6 000 000,00 58  560

С114-39-3 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 20 415,10 95 543

Е12-2-4-1 
ШНК.ДОП.З

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА 
ПЕРВЫЙ СЛОЙ

юшт 0,4

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч г 45,8 18,32 26 941,89 493 575



000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 0,3 0,12 8 118,00 974

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,02 2 7  817,00 556

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309

012102 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р К А : 50

М 3 0,05 0,02 450 000,00 9 000

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,03 0,012 6 000 000,00 72 000

С111 -9018-4 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. ЗММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6 15 050,00 90 300

Е12-2-4-2 
ШНК.ДОП.З

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА 
КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДОБАВЛЯТЬ

10ШТ 0,4

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 30,4 12,16 26 941,89 327  613

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч г 0,3 0,12 8 118,00 974

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,02 2 7  817,00 556

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч I-  0,1 0,04 107 733,00 4 309

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,03 0,012 6 000 000,00 72 000

С114-39-4 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6 20 415,10 122 491

С311-50-1 ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С 
ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ

т 0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0 ,5777 0,17331 26 941,89 4 669

000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,29 0,087 151 969,00 13 221

С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 
АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ

т 0,1 “

000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,192 0,0192 151 969,00 2 918

ВСЕГО ЗАТРАТ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 196

ЗАРПЛАТА СУМ 5 287 220
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 271 238

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 11 298 843
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 564 942

ВСЕГО СУМ 17 422 242

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 22,28% 3 881 676
ИТОГО СУМ 21 303 918

НДС СУМ 12% 2 556 470
ВСЕГО СУМ 23 860 388

КРОВЛЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА
Е58-17-20

ШНК.ДОП.12
РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ ИЗ 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА 
ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И 
СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ

100М2 1,41

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 74,08 104,4528 26  941,89 2 814 156

000975 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  Д О  5,79 (0,59) К Н  (Т)

М А Ш -Ч 0,85 1,1985 2 356,00 2 824

002209 Ш У Р У П О В Е Р Т Ы  С ТР О И Т Е Л Ь Н О ­
М О Н Т А Ж Н Ы Е

М А Ш -Ч 9,18 12,9438 1 424,00 18 432



Е12-3-4-1 
ШНК.ДОП.Ю

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 
ПРОФНАСТИ Л А ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И 
СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, с 
ПОКРЫТИЕМ по готовым 
ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ

100 М2 1,41

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 38,53 54,3273 26  941,89 1 463 680

000521 Д Р Е Л И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 2,41 3,3981 1 359,00 4 618

000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О  ТЕ Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч 0,5 0,705 252 064,00 177 705

000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч 0,29 0,4089 252 064,00 103 069

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,4 0,564 107 733,00 60  761

030818 В И Н Т Ы  С А М О Н А Р Е З А Ю Щ И Е  С  
УП Л О ТН И ТЕ Л Ь Н О Й  П Р О КЛ А Д К О Й  
4,8X 35

Ш Т 645 909,45 400,00 363 780

030819 В И Н Т Ы  С А М О Н А Р Е З А Ю Щ И Е  С  
УП Л О ТН И ТЕ Л Ь Н О Й  П Р О КЛ А Д К О Й  
4,8X 80  М М

Ш Т 81 114,21 500,00 5 7  105

С111-9910-5 ПРОФНАСТИЛ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ 
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ГОФРОЙ 35

М2 155,2 109 388,00 16 977 018

Е12-2-1 -2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО гидроизоляции 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100М2 0,04

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 38,9 1,556 26 941,89 41 922

000659 К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 А Т М .) 2,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,04 115 810,00 4 632

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 2 0,08 8 118,00 649

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,006 2 7  817,00 167

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,53 0,0212 107 733,00 2 284

022450 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р К А : 25

М 3 2,5 0,1 435 142,00 43  514

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,00976 6 000 000,00 58  560

С111-9018-5 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. ЗММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 15 050,00 70 434

Е12-2-1 -3 
ШНК.ДОП.З

устройство гидроизоляции
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ НА КАЖДЫЙ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100М2 0,04

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 25,5 1,02 26 941,89 2 7  481

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 2 0,08 8 118,00 649

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,006 2 7  817,00 167

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч  ̂ 0,15 0,006 107 733,00 646

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,00976 6 000 000,00 58  560

С114-39-3 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 1,17/ М2 Г 4,68 20 415,10 95 543



Е12-2-4-1  
Ш Н К.Д О П.З

У С И Л Е Н И Е  РУЛ О Н Н Ы Х  
ГИ Д РО И ЗО Л Я Ц И Й  В М ЕС ТА Х  
П РИ М Ы КА Н И Я  К А Н КЕРА М  В ВИДЕ  
ТР УБ  ПРИ Д И А М Е Т Р Е  Д О  200 ММ НА  
П ЕРВЫ Й СЛОЙ

10Ш Т 0,4

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 45,8 18,32 26  941,89 493 575

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 0,3 0,12 8 118,00 974

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,02 2 7  817,00 556

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч Г 0,1 0,04 107 733,00 4 309

012102 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р К А : 50

М 3 0,05 0,02 450 000,00 9 000

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,03 0,012 6 000 000,00 72 000

С111 -9018-4 ИЗОЛ ТП ТО Л Щ . ЗММ /КО Э Ф . 1,5/ М2 6 15 050,00 90 300

Е12-2-4-2  
Ш Н К.Д О П.З

У С И Л Е Н И Е  РУЛ О Н Н Ы Х  
ГИ Д РО И ЗО Л Я Ц И Й  В М ЕС ТА Х  
П РИ М Ы КА Н И Я  К А Н КЕРА М  В ВИДЕ  
ТР УБ  ПРИ Д И А М Е Т Р Е  Д О  200 ММ НА  
КА Ж Д Ы Й  П О С Л ЕД УЮ Щ И Й  Д О Б А В Л Я Т Ь

10Ш Т 0,4

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 30,4 12,16 26 941,89 327  613

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 0,3 0,12 8 118,00 974

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,02 2 7  817,00 556

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,03 0,012 6 000 000,00 72 000

С 114-39-4 Ф О Л Ь ГО И ЗО Л  ТО Л Щ . 4М М  /КО Э Ф . 1,5/ М2 6 20 415,10 122 491

Е69-7-1 У С ТР О Й С ТВ О : ХО Д О В 100П.М 0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 20,8 6,24 26 941,89 168 117

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч ^  0,17 0,051 2 7  817,00 1 419

002499 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,03 107 733,00 3 232

030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,006 0,0018 17 000 000,00 30  600

036026 П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  IV  СОРТА

М 3 0,3 0,09 4 200 000,00 378 000

036167 Д О С К И  Н Е О Б Р Е З Н Ы Е  И З  Б Е Р Е З Ы  И Л И  
Л И П Ы  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, Л Ю Б О Й  
Ш ИРИ Н Ы , Т О Л Щ И Н О Й  25, 32, 40 ММ, III 
СО РТА

М 3 2,14 0,642 4 200 000,00 2 696 400

Е15-4-36-3  
Ш Н К.Д О П .12

П Р О О Л И Ф КА  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  ТРА П О В  
КИ С ТЬЮ

100М 2 0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 6,34 1,902 26  941,89 51 243

031520 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь т 0,001 0,0003 21 612 000,00 6 484

031650 О ЛИФ А КО М Б И Н И Р О В А Н Н А Я  К -2 т 0,012 0,0036 15 658 000,00 56  369

044059 В Е ТО Ш Ь  \ к г 0,1 0,03 7 500,00 225

9 С 311-50-1 П О ГРУЗКА: М УС О Р С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Й  С  
П О ГРУЗКО Й  В РУ Ч Н УЮ

т 0,393

9.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0 ,5777 0,2270361 26  941,89 6 117



9.2 000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,29 0,11397 151 969,00 17 320

10 С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 
АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ

т 0,393

10.1 000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,192 0,075456 151 969,00 11 467

ВСЕГО ЗАТРАТ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 200

ЗАРПЛАТА СУМ 5 393 905
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 421 722

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 21 258 381
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 1 062 919

ВСЕГО СУМ 28 136 927

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 22,28% 6 268 907
ИТОГО СУМ 34 405 834

НДС СУМ 12% 4 128 700
ВСЕГО СУМ 38 534 535

КРОВЛЯ ШИФЕРНАЯ
Е58-17-4 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ: ИЗ 

ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

100М2 1,44

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 24,39 35,1216 26  941,89 946 242

000975 Л Е Б Е Д К И  Э Л ЕКТРИ Ч Е С КИ Е , ТЯ ГО В Ы М  
УС И Л И Е М  Д О  5,79 (0,59) К Н  (Т)

М А Ш -Ч  ̂ 0,63 0,9072 2 356,00 2 137

099999 М У С О Р  С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Й т 1,45 2,088 0,00 0

Е12-1 -7-3 УСТРОЙСТВО кровель из 
ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 
ЛИСТОВ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ

100М2 1,44

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 47,23 68,0112 26  941,89 1 832 350

000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О  ТЕ Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч Г 0,5 0,72 252 064,00 181 486

^  000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч 0,29 0,4176 252 064,00 105 262

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,4 0,576 107 733,00 62  054

012104 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р К А : 100

М 3 0,02 0,0288 485 000,00 13 968

030032 Л И С Т Ы  А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н Ы Е  
В О Л Н И С Т Ы Е  О Б Ы КН О ВЕН Н О ГО  
П Р О Ф ИЛЯ , Т О Л Щ И Н О Й  5 ,5  М М

М 2 130 187,2 32  059,00 6 001 445

030309 Б О Л Т Ы  О Ц И Н КО В А Н Н Ы Е  Д И А М Е Т Р О М  
Р Е З Ь Б Ы  8 М М

т 0,004 0,00576 26 000 000,00 149 760

030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,00014 0 ,0002016 17 000 000,00 3 427

030658 П Р И М Е С И  В О Л О К Н И С Т Ы Х  В Е Щ Е С ТВ к г 0,1 0,144 15 000,00 2 160

031907 Р У Б Е Р О И Д  КР О В Е Л Ь Н Ы Й  С 
КР УП Н О З Е Р Н И С ТО Й  П О С Ы П КО Й  С  
П Ы Л Е В И Д Н О Й  П О С Ы П КО Й  Р К П -350Б

М 2 1,58 2,2752 16 000,00 36  403

032507 П О К О В К И  О Ц И Н КО В А Н Н Ы Е  М А С С О Й  
2,825  К Г

Г т 1 0,027 0,03888 3 500 000,00 136 080

033732 С ТАЛЬ О Ц И Н КО В А Н Н А Я  Л И С Т О В А Я  
ТО ЛЩ ИН А Л И С Т А  0 ,7  М М

т 0,02 0,0288 15 000 000,00 432 000



065729 Ш А Б Л О Н Ы  К О Н Ь КО В Ы Е Ш Т 20 28,8 5 000,00 144 000

Е12-1-10-1 УСТРОЙСТВО фартуков из 
ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
ТОЛЩ. 0,5ММ

100М2 ' 0,44

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 112,75 49,61 26  941,89 1 336 587

000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О Т Е  НА Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч 0,2 0,088 252 064,00 22  182

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,07 0,0308 107 733,00 3 318

030405 ГВ О З Д И  Т О Л Е В Ы Е  К Р У Г Л Ы Е  3 ,0X 40  М М т 0,004 0,00176 17 000 000,00 29 920

032522 П Р О В О Л О КА  КА Н А Т Н А Я  
О Ц И Н КО В А Н Н А Я  Д И А М Е Т Р О М  3 М М

т 0,012 0,00528 6 500 000,00 34 320

033731 С ТАЛЬ О Ц И Н КО В А Н Н А Я  Л И С Т О В А Я  
ТО ЛЩ ИН А Л И С Т А  0,50  М М

т 0,57 0,2508 15 000 000,00 3 762 000

Е12-2-1 -2 
ШНК.ДОП.З

УСТРОЙСТВО гидроизоляции 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ В ОДИН СЛОЙ

100М2 0,04

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 38,9 1,556 26  941,89 41 922

000659 К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 К П  А  (7  А Т М .) 2 ,2  
М З /М И Н

М А Ш -Ч 1 0,04 115 810,00 4 632

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 2 0,08 8 118,00 649

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,15 0,006 2 7  817,00 167

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,53 0,0212 107 733,00 2 284

022450 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р К А : 25

М 3 2,5 0,1 435 142,00 43  514

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,00976 6 000 000,00 58  560

С111-9018-5 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. ЗММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 15 050,00 70 434

Е12-2-1 -3 
ШНК.ДОП.З

устройство гидроизоляции
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ОКЛЕЕННАЯ НА КАЖДЫЙ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

100М2 0,04

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 25,5 1,02 26 941,89 2 7  481

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 2 0,08 8 118,00 649

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч Г 0,15 0,006 2 7  817,00 167

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч Г 0,15 0,006 107 733,00 646

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,244 0,00976 6 000 000,00 58  560

С114-39-3 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 1,17/ М2 4,68 20 415,10 95 543

Е12-2-4-1 
ШНК.ДОП.З

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА 
ПЕРВЫЙ СЛОЙ

юшт 0,4

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 45,8 18,32 26 941,89 493 575

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч Г 0,3 0,12 8 118,00 974



001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,02 2 7  817,00 556

Г 002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309

012102 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц Е М Е Н Т Н Ы Й  М А Р К А : 50

М 3 0,05 0,02 450 000,00 9 000

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,03 0,012 6 000 000,00 72 000

С111 -9018-4 ИЗОЛ ТП ТОЛЩ. ЗММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6 15 050,00 90 300

Е12-2-4-2 
ШНК.ДОП.З

УСИЛЕНИЕ РУЛОННЫХ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ В МЕСТАХ 
ПРИМЫКАНИЯ К АНКЕРАМ В ВИДЕ 
ТРУБ ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 200 ММ НА 
КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДОБАВЛЯТЬ

10ШТ 0,4

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 30,4 12,16 26 941,89 327  613

000913 К О Т Л Ы  Б И Т У М Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  400  
Л

М А Ш -Ч 0,3 0,12 8 118,00 974

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,05 0,02 2 7  817,00 556

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,04 107 733,00 4 309

032104 М А С Т И КА  Б И Т У М Н А Я  К Р О В Е Л Ь Н А Я  
ГО Р Я Ч А Я

т 0,03 0,012 6 000 000,00 72 000

С114-39-4 ФОЛЬГОИЗОЛ ТОЛЩ. 4ММ /КОЭФ. 1,5/ М2 6 20 415,10 122 491

Е69-7-1 УСТРОЙСТВО: ХОДОВ 100П.М 0,3
000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 

С Т Р О И Т Е Л Е Й
Ч Е Л -Ч 20,8 6,24 26 941,89 168 117

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,17 0,051 2 7  817,00 1 419

002499 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,03 107 733,00 3 232

030407 ГВ О З Д И  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е т 0,006 0,0018 17 000 000,00 30  600

036026 П И Л О М А  ТЕ Р И А Л Ы  Х В  О Й Н Ы Х  ПО РО Д. 
Б Р У С К И  О Б Р Е З Н Ы Е  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, 
Ш И Р И Н О Й  75-150 ММ, ТО Л Щ И Н О Й  40-75  
М М  IV  СОРТА

М 3 0,3 0,09 4 200 000,00 378 000

036167 Д О С К И  Н Е О Б Р Е З Н Ы Е  И З  Б Е Р Е З Ы  И Л И  
Л И П Ы  Д Л И Н О Й  4-6 ,5  М, Л Ю Б О Й  
Ш ИРИ Н Ы , Т О Л Щ И Н О Й  25, 32, 40 ММ, III 
СО РТА

М 3 2,14 0,642 4 200 000,00 2 696 400

Е15-4-36-3 
ШНК.ДОП.12

ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ ТРАПОВ 
КИСТЬЮ

100М2 0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 6,34 1,902 26  941,89 51 243

031520 Р А С ТВ О Р И Т Е Л Ь т 0,001 0,0003 21 612 000,00 6 484

031650 О ЛИФ А КО М Б И Н И Р О В А Н Н А Я  К -2 т 0,012 0,0036 15 658 000,00 56  369

044059 ВЕ ТО Ш Ь к г 0,1 0,03 7 500,00 225

9 С311-50-1 ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С 
ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ

т 0,3

9.1 000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0 ,5777 0,17331 26  941,89 4 669

9.2 000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,29 0,087 151 969,00 13 221

10 С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 
АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ

т 0,3

10.1 000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,192 0,0576 151 969,00 8 753

ВСЕГО ЗАТРАТ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 194



ЗАРПЛАТА СУМ 5 229 801
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 423 940

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 14 605 962
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 730 298

ВСЕГО СУМ 20 990 001

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 22,28% 4 676 572
ИТОГО СУМ 25 666 573

НДС СУМ 12% 3 079 989
ВСЕГО СУМ 28 746 562

ПОМЕЩЕНИЕ АППАРАТНОЙ
Е57-3-1 РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ИЗ 

ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
100М 0,22

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 3,77 0,8294 26  941,89 22  346

099999 М У С О Р  С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Й т 0,11 0,0242 0,00 0

Е57-2-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ ПОЛОВ: ИЗ 
ЛИНОЛЕУМА

100М2 Г  0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 11,39 3,417 26  941,89 92  060

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,13 0,039 2 7  817,00 1 085

099999 М У С О Р  С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Й т 0,47 0,141 0,00 0

Е62-3-4 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ 
ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ: С 
ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ 
СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35%

100М2 0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 73,3 21,99 26  941,89 592 452

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,03 2 7  016,00 810

002499 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,06 0,018 107 733,00 1 939

031651 О ЛИФ А КО М Б И Н И Р О В А Н Н А Я  К -3 т 0,008 0,0024 15 658 000,00 3 7  579

031710 Ш П А ТЛ Е В КА  К Л Е Е В А Я т 0,0515 0,01545 1 500 000,00 23  175

035512 П Е М З А  Ш Л А К О В А Я  (Щ ЕБЕН Ь  
П О Р И С Т Ы Й  И З  М Е ТА Л Л УР ГИ Ч Е С КО ГО  
Ш ЛАКА), М А Р КА  600, Ф Р А КЦ И Я  О Т  5 Д О  
10 М М

М 3 0,0004 0,00012 85 000,00 10

043231 К Р А С К И  М А С Л Я Н Ы Е  ГО Т О В Ы Е  К  
П Р И М Е Н Е Н И Ю  Д П Я  В Н У Т Р Е Н Н И Х  
Р А Б О Т

т 0,0198 0,00594 28 000 000,00 166 320

044059 ВЕ ТО Ш Ь к г 0,16 0,048 7 500,00 360

075007 Б У М А ГА  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н А Я 1000М 2 0,0008 0,00024 30 000 000,00 7 200

Е62-2-4 ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ 
ОКРАШЕННЫХ СТЕН: С ПОДГОТОВКОЙ 
И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ 
БОЛЕЕ 35 %

100М2 0,66

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 61,33 40,4778 26  941,89 1 090 548

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,1 0,066 2 7  817,00 1 836

002499 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,07 0,0462 107 733,00 4 977

031651 О ЛИФ А КО М Б И Н И Р О В А Н Н А Я  К -3 т 0,0076 0,005016 15 658 000,00 78 541

031710 Ш П А ТЛ Е В КА  К Л Е Е В А Я т 0,0255 0,01683 1 500 000,00 25  245

035512 П Е М З А  Ш Л А К О В А Я  (Щ ЕБЕН Ь  
П О Р И С Т Ы Й  И З  М Е ТА Л Л УР ГИ Ч Е С КО ГО  
Ш ЛАКА), М А Р КА  600, Ф Р А КЦ И Я  О Т  5 Д О  
10 М М

М 3 0,0004 0,000264 85 000,00 22



043231 К Р А С К И  М А С Л Я Н Ы Е  ГО Т О В Ы Е  К  
П Р И М Е Н Е Н И Ю  Д П Я  В Н У Т Р Е Н Н И Х  
Р А Б О Т

т 0,0189 0,012474 28 000 000,00 349 272

044059 ВЕ ТО Ш Ь к г 0,16 0,1056 7 500,00 792

075007 Б У М А ГА  Ш Л И Ф О В А Л Ь Н А Я 1000М 2 0,0008 0,000528 30 000 000,00 15 840

Е62-29-2 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 
РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ: ЗА ДВА 
РАЗА

100М2 0,0378

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 18,72 0,707616 26  941,89 19 065

002499 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,01 0,000378 107 733,00 41

031085 К Р А С К И  М А С Л Я Н Ы Е  ГО Т О В Ы Е  К  
П Р И М Е Н Е Н И Ю  Д Л Я  Н А Р У Ж Н Ы Х  Р А Б О Т

т 0,0161 0,00060858 28 400 000,00 17 284

031651 О ЛИФ А КО М Б И Н И Р О В А Н Н А Я  К -3 т 0,009 0 ,0003402 15 658 000,00 5 327

044059 ВЕ ТО Ш Ь к г 0,1 0 ,00378 7 500,00 28

Е11-1-36-2 УСТРОЙСТВО покрытии из 
ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ

100М2 0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 42,4 12,72 26  941,89 342 701

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 0,35 0,105 2 7  817,00 2 921

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,5 0,15 107 733,00 16 160

032121 М А С Т И КА  К Л Е Я Щ А Я  КА У Ч У К О В А Я  КН -2 К Г 50 15 52  174,00 782 610

044059 ВЕ ТО Ш Ь К Г 0,5 0,15 7 500,00 1 125

С111-542-1 ЛИНОЛЕУМ МАРКИ LG М2 30,6 139 130,43 4 257 391

Е11-1-40-3 
ШНК.ДОП.6

УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ 
ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ 
САМОНАРЕЗАЮЩИХ

100М 0,22

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 6,66 1,4652 26 941,89 39 475

000521 Д Р Е Л И  Э Л Е К Т Р И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 1,33 0,2926 1 359,00 398

001041 Ш У Р У П О В Е Р ТЫ М А Ш -Ч 2,01 0,4422 1 424,00 630

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,03 0,0066 107 733,00 711

029840 УГО Л О К  Н А Р У Ж Н Ы Й  Д П Я  
П Л А С ТИ КО В О ГО  П Л И Н ТУ С А

Ш Т 7 1,54 5 000,00 7 700

029841 УГО Л О К  В Н У ТР Е Н Н И Й  Д П Я  
П Л А С ТИ КО В О ГО  П Л И Н ТУ С А

Ш Т 7 1,54 5 000,00 7 700

029842 С О Е Д И Н И ТЕ Л Ь  Д П Я  П Л А С ТИ КО В О ГО  
П Л И Н ТУ С А

Ш Т 40 8,8 5 000,00 44 000

029843 З А ГЛ УШ КА  Т О Р Ц Е В А Я  Д П Я  
П Л А С ТИ КО В О ГО  П Л И Н ТУ С А

Ш Т 16 3,52 5 000,00 17 600

030795 Д Ю Б Е Л И  Р А С П О Р Н Ы Е  1  
П О Л И Э ТИ Л Е Н О В Ы Е  6X 30  М М

10 Ш Т 26,3 5,786 2 500,00 14 465

035391 В И Н Т Ы  С А М О Н А Р Е З А Ю Щ И Е  С О С ТР Ы М  
К О Н Ц О М  Д Л И Н О Й  35  М М

Ш Т 263 57,86 350,00 20  251

044346 П Л И Н Т У С Ы  Д Л Я  п о л о в  и з  
П Л А С ТИ КА ТА

м 101 22,22 10 000,00 222 200

С311-50-1 ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С 
ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ

т 0,3

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 0 ,5777 0,17331 26  941,89 4 669

000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,29 0,087 151 969,00 13 221

С310-1030 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 
АВТОМОБИЛЕМ НА 30 КМ

т 0,3

000163 А В  Т О М О Б И Л И -С А М О С В А Л Ы  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  10 Т

М А Ш -Ч 0,192 0,0576 151 969,00 8 753



ВСЕГО ЗАТРАТ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 82

ЗАРПЛАТА СУМ 2 203 317
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 53 482

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 6 102 037
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 305 102

ВСЕГО СУМ 8 663 938

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ 22,28% 1 930 325
ИТОГО СУМ 10 594 263

НДС СУМ 12% 1 271 312
ВСЕГО СУМ 11 865 575

РАБОТЫ ВОЗЛЕ НАЗЕМНОЙ БС
Е1 -2-57-2 СРЕЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ТОЛЩ. 

100ММ, ГРУППА ГРУНТОВ 2
100МЗ 0,01

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 154 1,54 26  941,89 41 491

Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО подстилающих слоев 
ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 50ММ

М3 1

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,5 2,5 26  941,89 6 7  355

000112 А В Т О П О ГР У З Ч И КИ  5 Т М А Ш -Ч 0,09 0,09 143 063,00 12 876

000660 К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 5 
М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0,46 128 088,00 58  920

001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 0,93 1 531,00 1 424

009219 В О Д А М 3 0,15 0,15 0,00 0

014352 К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10ММ

М 3 0,11 0,11 65  000,00 7 150

045050 Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  5-10  
М М

М 3 0,1 0,1 65  000,00 6 500

045051 Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0,09 65  000,00 5 850

045053 Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  40-70  
М М

М 3 1 1 65  000,00 65  000

Е11-1-11 -3 УСТРОЙСТВО стяжек бетонных 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ

100М2 0,01

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 40,65 0,4065 26  941,89 10 952

000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 4,7 0 ,047 1 095,00 51

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 1,27 0 ,0127 2 7  817,00 353

009219 В О Д А М 3 3,5 0,035 0,00 0

045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  7,5(М 100) М 3 2,04 0,0204 500 000,00 10 200

Е11-1-11-4 УСТРОЙСТВО стяжек бетонных на 
КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-1-11­
3

100М2 0,01

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 8 0,08 26  941,89 2 155

000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 37,12 0,3712 1 095,00 406

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч г 3,36 0,0336 2 7  817,00 935

012182 Р А С Т В О Р  Ц Е М Е Н Т Н О -П Е С Ч А Н Ы Й  М -150 М 3 8,16 0,0816 500 000,00 40  800



Е11-1-2-4 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ 
ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 50ММ,
ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 0,5М

М3 1

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 2,5 2,5 26  941,89 6 7  355

000112 А В  Т О П О ГР У ЗЧ И КИ  5 Т  ^ М А Ш -Ч 0,09 0,09 143 063,00 12 876

000660 К О М П Р Е С С О Р Ы  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  С  
Д В И Г А Т Е Л Е М  В Н У ТР Е Н Н Е ГО  С ГО Р А Н И Я  
Д А В Л Е Н И Е М  Д О  686 КПА (7 A T M .) 5 
М З /М И Н

М А Ш -Ч 0,46 0,46 128 088,00 58  920

001866 Т Р А М Б О В КИ  П Н Е В М А Т И Ч Е С КИ Е М А Ш -Ч 0,93 0,93 1 531,00 1 424

009219 В О Д А М 3 0,15 0,15 0,00 0

014352 К А М Е Н Н А Я  М Е Л О Ч Ь  М -300  Ф Р А К Ц И И  3­
10ММ

М 3 0,11 0,11 65  000,00 7 150

045050 Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  5-10  
М М

М 3 0,1 0,1 65  000,00 6 500

045051 Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д Л Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  10-20  
М М

М 3 0,09 0,09 65  000,00 5 850

045053 Щ Е Б Е Н Ь  И З  П Р И Р О Д Н О ГО  К А М Н Я  Д П Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  Ф Р А К Ц И И  40-70  
М М

М 3 1 ^  1 65  000,00 65  000

Е11-1-11 -1 УСТРОЙСТВО стяжек цементных 
ТОЛЩИНОЙ 20ММ/100ММ/, ОТМОСТКА 
ШИРИНОЙ 0,5М

100М2 0,01

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 39,51 0,3951 26  941,89 10 645

000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 9,07 0 ,0907 1 095,00 99

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 1,27 0 ,0127 2 7  817,00 353

009219 В О Д А М 3 3,5 0,035 0,00 0

012182 Р А С Т В О Р  Ц Е М Е Н Т Н О -П Е С Ч А Н Ы Й  М -150 М 3 2,04 0,0204 500 000,00 10 200

Е11-1 -11-2 К=16 УСТРОЙСТВО стяжек цементных на 
КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-1-11­
1

100М2 0,01

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 8 0,08 26  941,89 2 155

000404 В И Б Р А Т О Р Ы  П О В Е Р Х Н О С ТН Ы Е М А Ш -Ч 37,12 0,3712 1 095,00 406

001522 П О Д Ъ Е М Н И КИ  М А Ч Т О В Ы Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  0,5 Т

М А Ш -Ч 3,36 0,0336 2 7  817,00 935

012182 Р А С Т В О Р  Ц Е М Е Н Т Н О -П Е С Ч А Н Ы Й  М -150 М 3 8,16 0,0816 500 000,00 40  800

Е7-1-54-12 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД 
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ 
ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ 
ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М

100М 0,01

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 149 1,49 26  941,89 40  143

000127 А Г Р Е ГА Т Ы  С В А Р О Ч Н Ы Е  П Е Р Е Д В И Ж Н Ы Е  
С Н О М И Н А Л Ь Н Ы М  С ВА Р О Ч Н Ы М  ТО КО М  
250-400 А  С  Б Е Н З И Н О В Ы М  Д В И ГА Т Е Л Е М

М А Ш -Ч 7,55 0,0755 23  180,00 1 750

000762 К Р А Н Ы  Н А А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  Х О Д У  
П Р И  Р А Б О  ТЕ Н А Д Р У Г И Х  В И Д А Х  
С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А  (КР О М Е  
М А ГИ С Т Р А Л Ь Н Ы Х  ТРУБ О П Р О В О Д О В ) 10
т

М А Ш -Ч 23,09 0,2309 252 064,00 58  202

002400 Я М О КО П А Т Е Л И М А Ш -Ч 0,52 0,0052 10 933,00 57

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,78 0,0078 107 733,00 840



009903 К И Р П И Ч  ГЛ И Н Я Н Ы Й  О БЫ КН О В Е Н Н Ы Й  
М А Р К И  100

1000Ш Т 0,021 0,00021 1 500 000,00 315

012102 Р А С Т В О Р  ГО Т О В Ы Й  КЛ А Д О Ч Н Ы Й  
Т Я Ж Е Л Ы Й  Ц ЕМ ЕН ТН Ы Й , М А Р К А : 50

М 3 0,009 0,00009 450 000,00 41

032543 П Р О В О Л О КА  С В Е ТЛ А Я  Д И А М Е Т Р О М  1,1 
М М

т 0,002 0,00002 6 500 000,00 130

035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э 42 т 0,012 0,00012 18 000 000,00 2 160

045021 Б Е Т О Н  ТЯЖ ЕЛЫ Й, К Л А С О В  7,5 (М100) М 3 1,38 0,0138 410 000,00 5 658

113-3038-11 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ. 51X3,5ММ 
/35ШТ ПО 2,5М/

м 1 53 219,00 53 219

С140-5051 СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40X4 юокг 0,01 1 100 000,00 11 000

С1110-112 СЕТКА РЯБИЦА М2 1 18 500,00 18 500

Е7-1-55-9 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ 
УСТАНОВКИ СТОЛБОВ ПРИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ 
ИЗ ПАНЕЛЕЙ

юошт 0,01

000001 З А Т Р А ТЫ  ТРУДА РА БО Ч И Х - 
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Ч Е Л -Ч 71 Г  0,71 26 941,89 19 129

002016 УС ТА Н О В КИ  Д П Я  С В А Р КИ  Р У Ч Н О Й  
Д У Г О В О Й  (П О С ТО Я Н Н О ГО  ТОКА)

М А Ш -Ч 11,6 0,116 8 901,00 1 033

002509 А В Т О М О Б И Л И  Б О Р Т О В Ы Е  
ГР У З О П О Д Ъ Е М Н О С ТЬ Ю  Д О  5 Т

М А Ш -Ч 0,34 0,0034 107 733,00 366

035326 Э Л Е К Т Р О Д Ы  Д И А М Е Т Р О М  6 М М  Э 42 т 0,02 0,0002 18 000 000,00 3 600

С140-5051 СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40X4 юокг 0,1985 1 100 000,00 218 350

С1610-9007-1 ШАРНИРЫ ДЛЯ КАЛИТКИ ДИАМ. 32ММ шт 2 65 000,00 130 000

С111-953-6 ЗАМКИ НАВЕСНЫЕ шт 1 250 000,00 250 000

ВСЕГО ЗАТРАТ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 10

ЗАРПЛАТА СУМ 261 379
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 212 227

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 963 973
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 48 199

ВСЕГО СУМ 1 485 778

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА СУМ
СУМ

22,28% 331 031
ИТОГО 1 816 809

НДС СУМ
СУМ

12% 218 017
ВСЕГО 2 034 826

И ТО ГО  ПО В СЕМ  Р А ЗД Е Л А М :

ВСЕГО ЗАТРАТ:
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС 682

ЗАРПЛАТА СУМ 18 375 621
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ 1 382 609

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ 54 229 197
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5% 2 711 460

ВСЕГО СУМ 76 698 886

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА СУМ 22,28% 17 088 512
ИТОГО СУМ 93 787 398



НДС СУМ 12% 11 254 488
ВСЕГО СУМ 105 041 

886



Итоговая расчетная стоимость ценообразования: 
Таблица №2

Ремонт кровли и помещения аппаратной базовых станций кол-во
Стоимость без 
НДС (Сум) на 
единицу

НДС (Сум) на 
единицу

Стоимость с 
учетом НДС (Сум) 
на единицу

Стоимость без 
НДС (Сум) по 
всем объектам

НДС (Сум) по всем 
объектам

Стоимость с учетом НДС (Сум) по всем 
объектам

1.
Стоимость ремонта мягкой (рулонной) кровли (2-х слойный рубероид или 
наплавляемые материалы изол/фольгоизол)

3 24 874 611 2 984 953 27 859 564 74 623 832 8 954 860 83 578 692

2.
Стоимость ремонта металлической кровли (листовая сталь,ровные оцинкованные 
листы, профнастил)

2 34 902 256 4 188 271 39 090 527 69 804 512 8 376 541 78 181 054

3.
Стоимость ремонта кровли из штучных асбестоцементных листов (ровный или 
волнистый шифер)

8 26 426 713 3 171 206 29 597 919 211 413 705 25 369 645 236 783 349

4. Помещение аппаратной 8 10 629 316 1 275 518 11 904 834 85 034 527 10 204 143 95 238 671
5. Работы возле наземной БС (работы на 1м2) 13 1 811 313 217 358 2 028 671 23 547 073 2 825 649 26 372 722

итого по пунктам 34 98 644 209 11 837 305 110 481 514 464 423 649 55 730 838 520 154 487

Таблица№1 Величина

№пп СМР
Данные

подрядчика
Целевое

значение
1 *Прочие затраты подрядчика, % 22,28% 22,28%
2 **Транспортные расходы, % от стоимости материалов 5,00% 5,00%
3 **Огоимость ЧЕЛ/ЧАС ,но не выше по месту регистрации Участника 27 439,06 27 439,06
4 НДС, % 12,00% 12,00%

В таблице №2 в 
"Данные

подрядчика" нужно 
вбить цифрами

Регион регистрации Сурхандарьинская область

*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться не выше данных по месту его регистрации в 
налоговых органах.
** Предложенная участником Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту регистрации Участника в 
налоговых органах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все предложенные стоимости по Таблицам №1 со всеми прочими рисками, должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом файле "Ремонт кровли и помещения
аппаратной базовых станций".

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА:
Перед заполнением всех данных по таблицам №2, Участник кликнув должен выбрать в таблице "Регион регистрации", свой регион регистрации в налоговых органах .

При правильном заполнение Таблицы №2 - (показатели по величине прочих затрат подрядчика, Транспортные расходы, Cтоимость ЧЕЛ/ЧАС) - указанные коэфиценты и цифры будут 
автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете - "F5" , и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете.

а в Таблице №1 отобразятся итоговые стоимости по F-5 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "Ремонт кровли и помещения аппаратной базовых станций" со всеми остальными требуемыми документами по данному

Конкурсу.
2. Участник кон^рса должен (вбить цифрами , загрузить) ИМЕННО итоговую стоимость по Таблице№1, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в окошке ценового предложения.


