 
ДОГОВОР ПОДРЯДА №___Д/24/ДУЗ
на выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования 

г. Ташкент                                                                                                «__» ______ 2024г.

		___________ «__________» (____ «__________»), в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, 
		вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
		заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых:
1.1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим требованиями Заказчика (приложение №2 к настоящему Договору) и проектной документацией на основании подписанных Сторонами Заказов, согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа) в установленные сроки выполнить комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования на объектах ООО «UMS» расположенных на территории Республики Узбекистан для Хорезмской области (далее – Работы):
По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Чек лист по форме согласно 
Приложению №4 к настоящему Договору.
1.1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненный Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме. 
1.1.3. Расчетная стоимость работ Подрядчика определяется согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
1.1.4. Объем работ (наименование и виды), сроки и место их выполнения, а также предварительная стоимость каждого объема работ определяется на основании подписанных Сторонами Заказов согласно Приложению №3 к настоящему Договору (Форма Заказа).  
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более ______ (_______________) сум с учетом НДС.
2.2. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, определяется по Актам сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами по каждому Заказу. 
2.3. Расчетная стоимость работ согласно Приложению №1 к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и увеличению не подлежит.
2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).
2.5. Оплата производиться по каждому отдельному Заказу в соответствии с условиями настоящего договора, окончательный расчет определяется по Актам сдачи-приемки товара и Акта выполненных работ по Заказу и предоставления Заказчику всех необходимых документов для приемки.
2.6. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:
	2.6.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 40% (сорок процентов) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа сторонами. При осуществлении оплаты по первому Заказу оплата осуществляется Заказчиком также после размещения информации о настоящем договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале;
	2.6.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры.
2.7. Заказчик вправе:
а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по другим договорам или заказам;
б) не производить оплату по исполненному Подрядчиком Заказу в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам, заключенных между Сторонами;
в) в одностороннем порядке отказаться от Заказа при неисполнении Заказа Подрядчиком или нарушении сроков исполнения Заказа более чем 60 дней.
г) в случае ненадлежащего исполнения Заказа, не производить оплату за последующие Заказы, до устранения недостатков предыдущего Заказа.
2.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
3.1. При возникновении необходимости выполнения работ на объектах, Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Подрядчику Заказ по форме (Приложение №3) настоящего Договора.
3.2. Перед началом выполнения монтажных или демонтажных работ, на стадии согласования Заказа Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список исполнительных и иных документов, требуемых для конкретного объекта.
3.3. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком соответствующего Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. 
3.4. Отказ Подрядчика от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ. При этом, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа согласно пункту 9.4. настоящего Договора.
3.5. Подрядчик не вправе требовать уменьшения объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы по соответствующему заказу.
3.6. В исключительных случаях по обоюдному согласию Заказчика и Подрядчика, Заказы могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах Республики Узбекистан.
4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ
4.1. Сроки на выполнения монтажных или демонтажных работ, а также место выполнения работ по объекту указываются в Заказе. 
4.2. В исключительных случаях по обоюдному согласию Заказчика и Подрядчика, Заказы могут быть выпушены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах Республики Узбекистан.
4.3. Подрядчик недолжен превышать указанные ниже сроки:
· Монтаж нового оборудования на 1(одном) объекте -3 календарных дня, с момента получения оборудования со склада Заказчика.
· Монтаж оборудования по модернизации-3 календарных дня, с момента получения оборудования со склада Заказчика.
· Монтаж/демонтаж (SWAP) оборудования- 4 календарных дня, с момента получения оборудования со склада Заказчика.
· Если Заказ сформирован от 10 до 20 объектах по разным типам работ, то срок выполнения работ- 20 календарных дней, с момента получения оборудования со склада Заказчика.
4.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.
4.5. Объекты на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком. 
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик:
а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты, указанный в настоящем Договоре и ответственных исполнителей Сторон, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления;
б) представляет Чек-лист по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору;
в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком. 
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные п.5.1, обязан в течение 5(пяти) рабочих дней приступить к приемке.
При отсутствии документов, предусмотренных под п. б) и в) п.5.1 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 
5.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).
5.4. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие из реализации Заказчиком положений п.5.3 настоящего Договора.
5.5. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 
5.6. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа. 
5.7. Подрядчик обязуется в безусловном порядке по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.
5.8. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.
5.9. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.
Стороны устанавливают, что односторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный только Подрядчиком, не имеет юридической силы и считается недействительным. 
5.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки (дефекты).
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.
6.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с проектной документацией, требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ.
6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:
а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;
б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;
в) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.   
  	Права собственности на переданные Подрядчику материалы сохраняется за Заказчиком.
6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Подрядчика.
6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 
6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:
а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.
6.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 
6.2.7. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.
6.2.8. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ,  нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
7.1. Заказчик имеет право:
7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ и требовать от Подрядчика надлежащее и качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору;
7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.
7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий настоящего Договора/Заказа и потребовать от Подрядчика уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.
7.2. Заказчик обязуется: 
7.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию и другие необходимые документы, предусмотренные настоящим договором.
7.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика первичный доступ к территории, на которой должны выполняться Работы. Дальнейший доступ к объекту Подрядчик обеспечивает самостоятельно.
7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно (Приложению №8) к настоящему Договору.
8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 
8.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2. настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
8.4. Заказчик вправе:
а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в расчетной общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.
С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в расчетную стоимость работ Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.
б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в расчетную стоимость работ. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и расчетной стоимостью работ. 
8.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются Подрядчиком и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в расчетную стоимость работ.
8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.
О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 
8.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:
а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.
8.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.8.6-8.8 настоящего Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.
9.1.1. Если несвоевременное выполнение Работ составляет более 30 дней, это считается необоснованным отказом от исполнения Заказа со стороны Подрядчика и Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть Заказ без возмещения понесенных Подрядчиком затрат и требовать оплаты штрафа в соответствии с п 9.4.
9.2. За несвоевременное выполнение Работ по настоящему договору, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу. 
9.3. При необоснованном отказе Подрядчика от исполнения Договорных обязательств, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20% стоимости настоящего Договора.
9.4. При необоснованном отказе Подрядчика от исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 20% стоимости Заказа.
9.5. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 
Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Техническим требованиям Заказчика, условиям Заказа, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.
9.6. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 
9.7. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.
9.8. За несвоевременные подписания Заказа в сроки, установленные в пункте 3.3. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплата пени в размере 0,2% процента стоимости Заказа за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 20% процентов стоимости Заказа. 
9.9. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% процентов стоимости некомплектного оборудования, а также возмещения стоимости недостающих частей, а также требовать возмещение нанесенного ущерба в полном объеме.
9.11. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки, недопоставкой товаров, невыполнением работ.
9.12. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.
9.13 Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.
9.14. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора. 
9.15. Подрядчик несет ответственность:
а) за безопасность проводимых Работ; 
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 
в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 
г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;
д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов.
9.16. В случаи причинения вреда (повреждения) Антенно-мачтовым соружениям или другим конструкциям Заказчика при выполнении работ Подрядчик обязуется возместить Заказчику их стоимость в двойном размере.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.
10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 
Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора. 
11.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.
11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе требовать уплаты неустойки;
б) в следствии отказа Подрядчика от исполнения подписного Заказа. В этом случае Заказчик не производит никаких выплат Подрядчику и вправе требовать уплаты неустойки. При этом Подрядчик обязан не позднее 5 дней со выставления Заказчиком требования вернуть сумму авансового платежа.
в) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ/Товара в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ/товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты;
г) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчика своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.
11.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим Подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим Подрядчиком.
11.5. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
12. ГАРАНТИИ
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования. 
12.2. Подрядчик гарантирует, что работы будут выполняться в соответствии с проектно документацией и иными действующими нормативными документами, включая высокий уровень качества выполнения Работ и в полном соответствии с наилучшей практикой в соответствующей индустрии.
12.3. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ.
12.4. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
12.5. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 
13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).
К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 
- война, военные действия, террористические акты, 
- эпидемия и пандемия,
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.
13.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.
13.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.
В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.
13.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 
В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.
При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
14.1. «Конфиденциальная информация» означает информацию любого характера в устной, письменной или в электронной, или в любой другой форме, относящейся, среди прочего, к Стороне, раскрывающей информацию («Разглашающая сторона»), к бизнесу, технологии, партнёрам, Аффилированным Компаниям, клиентам и/или Контрагентам Стороны, которую Разглашающая сторона раскрыла другой Стороне («Получающая сторона») по настоящему Договору. Любые записи или копии, или выписки, содержащиеся на любых носителях такой информации, также составляют конфиденциальную информацию.
14.2. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.
14.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.
14.4. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 
Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.
14.5. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, не препятствуют Заказчику или Подрядчику в раскрытии такой конфиденциальной информации, где это требуется, в соответствии с требованиями законодательства, или по постановлению суда или государственного органа компетентной юрисдикции, или любым обязывающим требованием регулирующего органа.
14.6. В дополнении к условиям настоящего Раздела, Заказчик вправе заключить отдельный Договор о неразглашении с Подрядчиком, с учётом применения финансовых санкций, за случай разглашения.
15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока.
15.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению.
15.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций 
(не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем).
Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора.
15.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме:
а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах;
б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя;
в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах.
15.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия:
- предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий;
- не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий;
- привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны;
- не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги в рамках законодательства.
15.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомление о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий.
15.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 15.4 и 15.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятие соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах.
В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать полного возмещения ущерба.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 
16.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 
а) с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;
б) с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;
в) с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.
16.3. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в связи с расторжением Договора в соответствии с данным пунктом.
16.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.
16.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
16.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.
16.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.
16.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
16.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:
а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;
в) направляются посредством электронной почты.
16.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложения:
1. Расчетная стоимость работ.
2. Техническое требование
3. Форма Заказа.
4. Форма Чек листа.
5. Акт приема-передачи материалов и оборудования под монтаж.
6. Акт приема-передачи материалов и оборудования после демонтажа.
7. Акт выполненных работ.
8. Дефектный акт.
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Приложение №1
к договору №__Д/24/ДУЗ
от «____» _______ 2024г.


РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ

	 
	Монтаж оборудования
	Ед.изм.
	Стоимость без НДС (Сум)
	Сумма  НДС
	Стоимость с НДС (Сум)

	1.
	Организация доставки оборудования со склада на объект  (для грузов от 1 куб.м)
	1 объект
	
	
	

	2.
	Погрузка оборудования на складе и подъем оборудования на объекте (для грузов от 1 куб.м )
	1 объект
	
	
	

	3
	Монтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки коммутационного оборудования и т.п.) с установкой всех внутристоечных блоков и соединений
	1 стойка-место
	
	
	

	4
	Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V/12V емкостью до 1000 Ач)
	1 стойка
	
	
	

	5
	Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)
	1 стойка
	
	
	

	6
	Сборка стойки под аккумуляторы и монтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)
	1 стойка
	
	
	

	7
	Монтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и его сенсоры ит.д.)
	1 компл.
	
	
	

	8
	Монтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)
	1 стойка
	
	
	

	9
	Монтаж кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции (2.5м кабельроста)
	1 шт.
	
	
	

	10
	Монтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)
	1 шт
	
	
	

	11
	Монтаж в существующюю 19" стойку стандартного блока от Ш до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)
	1 блок
	
	
	

	12
	Прокладка всех кабелей внутри помещения БС (питание, заземление, трафик и т.д. с установкой разъемов/наконечников)
	1 компл.
	
	
	

	13
	Прокладка и подключение кабелей переменного тока (к PSU, инверторам, щитам и т.п.)
	1метр.
	
	
	

	14
	Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (DCDU, АКБ, заземление и т.п.) от 16мм2 до 70мм2
	1метр.
	
	
	

	15
	Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 70мм2 до 120мм2
	1метр.
	
	
	

	16
	Прокладка и подключение кабелей постоянного тока (АКБ, заземление и т.п.) от 120мм2 до 240мм2
	1метр.
	
	
	

	17
	Монтаж однодиапозонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (например, ТМА), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн
	1 антенна
	
	
	

	18
	Монтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (ТМА, Diplexer, DB Combiner и т.д.) и маркировку антенн
	1 антенна
	
	
	

	19
	Монтаж трехдиапазонных и более панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (ТМА, Diplexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн
	1 антенна
	
	
	

	20
	Монтаж четырехдиапазонных и более панельных антенн, включая установку дополнительных блоков (ТМА, Diplexer, DB Combiner и т.д.), подключение и прокладку джамперов, маркировка антенн
	1 антенна
	
	
	

	21
	Прокладка РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков, включая их разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех соединений. Маркировка кабелей.
	1 ODU
	
	
	

	22
	Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и кабеля питания, разделка и установка коннекторов на джамперные вставки, прокладка и проключение джамперов, герметизация всех соединений. Маркировка кабелей.
	1 RRU
	
	
	

	23
	Прокладка до 2 шт. фидеров 1/2", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.
	1 компл.
	
	
	

	24
	Прокладка до 2 шт. фидеров 7/8", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.
	1 компл.
	
	
	

	25
	Прокладка до 2 шт. фидеров 5/4", включая их разделку, оконечивание коннекторами, разделку джамперов, герметизацию всех соединений, а также установку внутренних блоков АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.). Маркировка кабелей и фидеров.
	1 компл.
	
	
	

	26
	Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и подключение кабеля с двух сторон с маркировкой
	1 компл.
	
	
	

	27
	Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1м с предварительной юстировкой
	1 компл.
	
	
	

	28
	Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м с предварительной юстировкой
	1 компл.
	
	
	

	29
	Сборка, монтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м с предварительной юстировкой
	1 компл.
	
	
	

	30
	Сборка, монтаж ВЧ блока на существующую антенну РРЛ
	1 компл.
	
	
	

	31
	Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за одну сторону), проверка тракта
	1 компл.
	
	
	

	32
	Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 1.2 до 1.8м вкл. (за одну сторону), проверка тракта
	1 компл.
	
	
	

	33
	Окончательная юстировка интервала РРЛ с антеннами от 2.4 до 4.6м вкл. (за одну сторону), проверка тракта
	1 компл.
	
	
	

	34
	Установка конструкции для крепления RRU, антенн и т.п.
	1 компл.
	
	
	

	
	
	
	  
	
	

	 
	Демонтаж оборудования
	ед.изм.
	Стоимость без НДС (Сум)
	Сумма  НДС
	Стоимость с НДС (Сум)

	35
	Демонтаж типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными блоками
	1 стойка
	
	
	

	36
	Демонтаж из существующей 19" стойки стандартного блока от 1U до 4U (IDU, BBU, DCDU и т.п.)
	1 блок
	
	
	

	37
	Демонтаж аккумуляторных батарей и стойки под них (2V/12V емкостью до 1000 Ач)
	1 компл.
	
	
	

	38
	Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 1000 до 2000 Ач)
	1 стойка
	
	
	

	39
	Демонтаж стойки под аккумуляторы и демонтаж аккумуляторных батарей (2V емкостью от 2000 Ач и выше)
	1 стойка
	
	
	

	40
	Демонтаж всех датчиков и настенных блоков (РРЛ, DDF, AlarmBox и т.д.)
	1 компл.
	
	
	

	41
	Демонтаж нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 19” шкаф и т.п.)
	1 компл.
	
	
	

	42
	Демонтаж всех кабелей внутри помещения БТС (питание, заземление, трафик и т.д.)
	1 компл.
	
	
	

	43
	Демонтаж кабельроста в аппаратной БТС (2.5м кабельроста)
	1 шт.
	
	
	

	44
	Демонтаж однодиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (например, ТМА)
	1 антенна
	
	
	

	45
	Демонтаж двухдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (ТМА, Diplexer, DB Combiner и т.д.)
	1 антенна
	
	
	

	46
	Демонтаж трехдиапазонных панельных антенн, включая все наружные блоки (ТМА, Diplexer, DB Combiner и т.д.)
	1 антенна
	
	
	

	47
	Демонтаж четырехдиапазонных и более панельных антенн, включая все наружные блоки (ТМА, Diplexer, DB Combiner и т.д.)
	1 антенна
	
	
	

	48
	Демонтаж РК кабелей, кабелей до внешних радиоблоков
	1 ODU
	
	
	

	49
	Демонтаж RRU, демонтаж оптического кабеля и кабеля питания, демонтаж джамперных вставок.
	1 RRU
	
	
	

	50
	Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 1/2", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)
	1 компл.
	
	
	

	51
	Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 7/8", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)
	1 компл.
	
	
	

	52
	Демонтаж РК кабелей, до 2 шт. фидеров 5/4", включая джампера и внутренние блоки АФУ (DB Combiner, Diplexer и т.д.)
	1 компл.
	
	
	

	53
	Демонтаж фонаря СОМ, демонтаж кабеля СОМ
	1 компл.
	
	
	

	54
	Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 0.2 до 1 м
	1 компл.
	
	
	

	55
	Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 1.2 до 1.8м
	1 компл.
	
	
	

	56
	Демонтаж ВЧ блока и антенны РРЛ диаметром от 2.4 до 4.6м
	1 компл.
	
	
	

	57
	Демонтаж ВЧ блока без демонтажа антенны РРЛ
	1 компл.
	
	
	

	58
	Демонтаж настенного щита (щит защиты от перенапряжений и т.п.)
	1 шт
	
	
	

	59
	Прописка оборудования РРЛ
	1 пролет
	
	
	

	60
	Переключения потоков на РРЛ пролете
	1 пролет
	
	
	

	61
	Герметизация мест прохода кабелей и фидеров сквозь материал кровли
	1 компл
	
	
	

	62
	Демонтаж конструкций для крепления RRU, антенн и т.д.
	1 компл
	
	
	

	63
	Подъем или спуск оборудования на объекте при помощи спец техники (автокран, автовышка и т.д., но только при отсутствии возможности поднятия или спуска ручным способом и только если здание превышает 3 этажей)
	1 объект
	
	
	

	64
	Организация доставки оборудования с объекта на склад (для грузов от 1 куб.м)
	1 объект
	
	
	

	65
	Спуск оборудования на объекте и выгрузка на складе (включая приемосдаточные операции) (для грузов от 1 куб.м )
	1 объект
	
	
	




ПОДПИСИ СТОРОН

	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /























Приложение №2
к договору №__Д/24/ДУЗ
от «_____»_______ 2024г.
Техническое требование
на монтаж/демонтаж технологического оборудования на объектах ООО «UMS», расположенных на территории Республики Узбекистан для Хорезмской области

1. Общие сведения.
1.1. 
Монтируемое оборудование:
Базовые станции производства компаний: Huawei, ZTE
Оборудование Радиорелейных линий: Huawei, NEC, ZTE, ERICSSON и др.
Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др.

Демонтируемое оборудование:
Базовые станции производства компании Huawei, ZTE
Оборудование Радиорелейных линий: NEC, ERICSSON, Huawei, ZTE и др.
Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др.

1.2. Перечень работ, который выполняет Подрядчик на объектах:

    Доставка технологического оборудования при монтаже оборудования со склада региона к месту монтажа, при демонтаже оборудования от места демонтажа до склада региона. 
Получение оборудования со склада для выполнения работ по монтажу с обязательным оформлением Акта приема-передачи оборудования и материалов в монтаж.
Передача оборудования и материалов на склад после работ по демонтажу с обязательным оформлением Акта приема-передачи оборудования и материалов после демонтажа. Монтаж и включение нового технологического оборудования согласно проекта.

Письменное согласование с Заказчиком места установки нового технологического оборудования в случае невозможности установки оборудования согласно проектного решения.
Монтаж/демонтаж кабельростов, металлоконструкций для подвеса антенн и радиоблоков согласно проекта
Прокладка кабелей питания, заземления, трансмиссии, сигнальных кабелей, радиокабелей (фидеров 1/2”, 7/8”,5/4”), оптоволоконных кабелей и др. при помощи специальных крепежных деталей или пластиковых стяжек с обязательной маркировкой.
Переключение со старого технологического оборудования на новое
Демонтаж существующего технологического оборудования согласно проекта
Влажная уборка помещения после окончания работ по монтажу/демонтажу оборудования 
Предоставление фотоотчета о проделанной работе на объекте до и после монтажа технологического оборудования.
Предоставление чек-Листа, заполненного совместно с представителем Заказчика, на комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования (фотографии расположения оборудования, установки отдельных узлов и блоков, прокладки кабелей, маркировки кабелей и оборудования, серийные номера оборудования и т.д.)
Примечание: Чек-лист предоставляется как в электронном виде, так и на бумаге с подписями. Копия на электронном носителе.
Предоставляемые фотоматериалы должны быть скомплектованы на электронном носителе и упорядочены по номерам базовых станций с указанием наименования объекта.
Фотографии в обязательном порядке должны содержать как общий вид расположения оборудования в аппаратной, так и детали проведенного монтажа/демонтажа, в том числе, серийные номера технологического оборудования.

2. Требования к монтажу технологического оборудования

2.1. Установка технологического оборудования и антенно-фидерных устройств
· размещение технологического оборудования должно быть произведено согласно проектной документации
· стойки/шкафы технологического оборудования, крепления кабельростов должны надежно фиксироваться к полу и/или стене с помощью металлических анкеров.
· изолирующие, плоские и пружинные шайбы, болты и гайки должны быть установлены в правильном порядке
· поставляемые в комплекте оборудования изоляционные материалы должны использоваться при монтаже для изоляции стойки/шкафа, кабельроста от пола и стен. 
· отклонения стойки/шкафа от вертикали не должны превышать 3 мм.
· двери стойки/шкафа технологического оборудования должны быть выровнены по отношению к имеющимся в аппаратной стойкам/шкафам после инсталляции, отклонения установки не должны превышать 5 мм.
· зазор между соседними стойками/шкафами не должен быть больше 3 мм (если другое не предусмотрено требованиями завода изготовителя). 
· по окончании монтажных работ не допускается наличие под стойкой/шкафом ненужных кабельных стяжек, винтов и иного мусора.
· устанавливаемые аккумуляторные батареи (АКБ) системы резервного питания должны быть соответствующей емкости, указанной в проекте и размещены на стеллажах или полках.  Перемычки между АКБ должны быть подсоединены к клеммам батарей соблюдая полярность и надежно закреплены болтами.
· не заизолированные, токоведущие элементы группы АКБ должны быть защищены, входящими в комплект АКБ защитными крышками. 
· крепление корзин (шасси) IDU РРЛ при установке на стену производится в вертикальном положении, параллельно стене, причем, при наличии куллера (вентилятора), располагать таким образом, чтобы обеспечить восходящий (снизу-вверх) поток воздуха, проходящий сквозь корзину (шасси). При установке нескольких корзин должно быть обеспечено свободное пространство между корзинами в 1U
· при установке корзин (шасси) IDU РРЛ в 19” стойку или шкаф корзина должна иметь сверху и снизу 1U свободного пространства
· установка съемных блоков/плат в корзины (шасси) RF стоек, стоек питания, BBU и IDU РРЛ строго в свои позиции, согласно предоставляемой схеме или предписаний инструкций по монтажу производителя оборудования.
· блоки/платы должны быть вставлены без перекосов и до упора в заднюю стенку корзины в соответствующие пазы и зафиксированы винтами (если они предусмотрены конструктивом)
· распределитель питания DDU РРЛ должен быть смонтирован в верхней части 19” стойки или шкафа, подключается на автомат номиналом не менее 32А системы питания на стороне BLVD, проводом 16 мм2.
· Подачу питания в шасси необходимо производить от двух отдельных автоматов (А,В -  номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности устанавливаемого оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности брать из технического описания на оборудование от Производителя) 
· Подачу питания в шасси при отсутствии DDU необходимо производить от двух отдельных автоматов (А, В -  номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности устанавливаемого оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности брать из технического описания на оборудование от Производителя).
· установка датчиков температуры, влажности, открытия двери, дымовой должна производиться, входящими в комплект крепежными материалами (пластиковые пробки и шурупы)
· антенны базовых станций должны быть установлены на антенно-мачтовом сооружении согласно проекту (тип антенны, высота подвеса, азимут направления, угол наклона), надежно закреплены на трубостойках.
· в случае установки антенных усилителей (ТМА), устройств объединения/разъединения сигналов разных частот (Diplexer и т.д.), эти устройства не должны затруднять доступ к элементам антенн и проведению работ по изменению азимута и угла наклона антенн.
· [image: ][image: ]устанавливаемые внешние радиомодули базовых станций (RRU) должны быть установлены на элементах АМС согласно проекту (высота подвеса) и требованиям инструкции по монтажу RRU производителя оборудования. 
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· гибкие вставки (джамперы), соединяющие элементы антенно-фидерного тракта (АФУ), должны быть надежно закреплены и не иметь перекруток и изломов.
· при установке внешних элементов РРЛ должны соблюдаться следующие требования:
· Антенна и радиомодуль(ODU) должны быть плотно сопряжены друг с другом (в случае совместной установки), с обязательным смазыванием уплотнительного кольца специальной смазкой, входящей в комплект поставки антенны и радиомодуля 
· Крепления антенн и монтажных комплектов для раздельной установки должны быть собраны по инструкции
· Плоские и пружинные шайбы, болты и гайки на антеннах и кронштейнах должны быть установлены в правильном порядке
· Все пластиковые заглушки должны быть удалены
· В случае раздельной установки гибкие волноводы должны быть закреплены фиксаторами и плотно соединены с антенной и радиомодулем с применением уплотнительных колец
· Гибкие волноводы не должны быть перегнуты и перекручены
· До установки антенны необходимо установить поляризацию согласно проекту и технической документации 
· Радиомодуль должен быть заземлён прилагаемым в комплекте кабелем к заземлению мачты.
2.2. Прокладка кабелей
· кабели не должны пересекаться внутри стойки/шкафа, на кабельросте  и не должны быть слишком сильно натянуты. В местах сгиба между ними должен быть некоторый зазор. Сгиб должен быть аккуратным и равномерным.
· кабели должны быть увязаны достаточно плотно, с одинаковым расстоянием между кабельными стяжками (25 – 50 см.). Кабельные стяжки должны быть увязаны аккуратно и однонаправленно. После увязывания следует отрезать лишние части кабельных стяжек, не оставляя выступающих частей.
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· кабели разного назначения при укладке на кабельросте и в стойках/шкафах следует прокладывать раздельно согласно требованиям инструкции по монтажу завода изготовителя оборудования
· после укладки излишняя часть силового кабеля должна быть отрезана, ее нельзя сворачивать в бухту.  
· устанавливаемый на силовом кабеле медный наконечник должен быть качественно обжат.
· наконечник кабеля и оголенные части силового кабеля должны быть изолированы термоусаживаемой трубкой или изолирующей лентой.
· кабель питания должен быть правильно подсоединен соблюдая полярность. Плоские шайбы, пружинные шайбы и гайки должны быть установлены в правильном порядке. Гайки должны быть затянуты должным образом.  
· радиокабель РРЛ (РК) соединяется с модемом через гибкую вставку, поставляемую в комплекте оборудования. Все соединения должны быть надежно затянуты.
·  Сборка разъема на радиокабеле РК, подсоединяемому к радиомодулю IDU, производится в помещении. После сборки разъёма и подсоединения кабеля к радиомодулю необходимо проверить тестером кабель на КЗ (короткое замыкание) и обрыв.
·   Радиокабель РК, оптические кабели и кабели питания RRU крепятся к кабельросту специальными держателями или хомутами через каждые 0.5 м., фидера через каждые 0.8 - 1 м.
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·   Во время монтажа необходимо бережно обращаться с радиокабелем и оптическим кабелем, чтобы не деформировать и не порвать его, а также не повредить защитное покрытие.
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·   Места подключения радиокабеля, фидера к радиомодулям (ODU), ТМА, диплексеров, антенн необходимо надёжно загерметизировать при помощи сырой резины и изоленты, согласно инструкции по монтажу производителя оборудования.
· Места прохода радиокабеля РК, оптического кабеля, кабелей питания RRU, фидеров через материал скатной кровли необходимо загерметизировать, а также загерметизировать отверстия в кровлях, образовавшиеся после демонтажа фидеров.
2.3. Заземление технологического оборудования
· PGND стойки/шкафа (RF стойка, стойка питания, стойка 19” для корзин (шасси) BBU, IDU РРЛ) должен быть соединен проводом в желто-зеленой пластиковой изоляции с шиной заземления в аппаратной. Соединяющий кабель должен иметь поперечное сечение не менее 16 мм2
· заземление отдельно установленных корзин (шасси) в 19” стойку производится от 19” стойки к местам корзин обозначенных знаком [image: ]  как на лицевой стороне, так и на боковой
· для заземления внутреннего оборудования используется кабель, идущий в комплекте с оборудованием или иной изолированный медный провод поперечным сечением не менее 6 мм2
· все дополнительные блоки (блок распределения питания, блок сбора аварийной сигнализации ит.д.) также должны быть заземлены
· заземление внешних блоков RRU производится на шину заземления или металлоконструкции АМС (при помощи струбцин), предварительно очищенные от краски, по направлению от блока RRU сверху-вниз, кабелем не менее 16 мм2. Длина кабеля заземления должна составлять 1-1,5 м.
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2.4. Маркировка
- Расположение наклеек и специальных шильдиков должно быть упорядочено и ориентировано в одну сторону. Кабельные наклейки следует располагать на расстоянии 2-3 см от соответствующих коннекторов. 
- Маркировка должна быть прикреплена специальным стикером на каждом оборудовании (за исключением антенн и радио-блоков) и кабелях (автоматы; шасси; на модемной плате должна указываться номер сайта, номер ответного сайта, кабеля питания с двух сторон – автомат/оборудование);
- На радиокабелях и антеннах с радиоблоками должен быть пластиковый стикер, крепящийся на тайрапах или специальном креплении. На стикерах антенны с радиоблоками необходимо указывать свой номер сайта и номер ответного сайта с указанием азимута.
- маркировка автоматов питания должна производиться с помощью специальных наклеек с надписью какое устройство к нему подключено.
3. Требования к демонтажу оборудования
- Производить демонтаж оборудования аккуратно, без повреждений ввиду дальнейшего использования демонтированного оборудования.
-Демонтированное оборудование должно иметь маркировку о базовой станции, с которой было демонтировано. 
-Кабели питания, трансмиссии, заземления аккуратно смотаны и, по возможности, упакованы в соответствующих размеров ящики для доставки на склад центра обслуживания ООО “UMS”.
-Демонтированное оборудование должно быть передано на склад по акту приема-передачи.
4. Период проведения работ и ответственность сторон
- работы по замене технологического оборудования должны проводиться в час наименьшей нагрузки и с минимальной остановкой связи на время переключения
- развоз нового технологического оборудования по объектам, его монтаж обеспечивает Подрядчик, переключение – совместно с представителем Заказчика 
- демонтаж существующего технологического оборудования и доставку его на склад регионального представительства обеспечивает Подрядчик
- прием-передача технологического оборудования, как со склада, так и на склад, выполняется по акту прием-передачи между Заказчиком и Подрядчиком.
- с момента передачи технологического оборудования для проведения работ по монтажу всю ответственность за его сохранность обеспечивает Подрядчик
- в случае порчи технологического оборудования после его получения Подрядчик возмещает стоимость испорченного имущества в полном объеме
- продолжительность выполнения работ на одном объекте не более 2х суток с учетом проведения необходимых измерений, за исключением времени вынужденного простоя по погодным условиям (дождь, снег, порывистый ветер) и по причинам, не зависящим от Подрядчика.

ПОДПИСИ СТОРОН

	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /


















Приложение №3
к договору №___Д/24/ДУЗ
от «______» _________2024г.
ФОРМА
Заказ № _____
К Договору № ________от____________ (далее Договор)

г. Ташкент 					        	                   «____» _____________ 20___ г.

______________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ___________________действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующем:
Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат согласно расчетной стоимости Работ:ОБРАЗЕЦ

	№ Сайта
	Адрес
	№ поз
	Виды работ
	 ед.изм.
	Стоимость, сум
	Монтаж
	Демонтаж
	Сумма, сум

	
	
	
	
	
	
	Кол-во
	Сумма, сум
	Кол-во
	Сумма, сум
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	 



2.  Срок выполнения работ: начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предоплаты от Заказчика.
                                                     окончание- ______________________________________
3. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 2. Договора.
4. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
       5. Во все остальные Стороны руководствуются условиями Договора.
	
От Подрядчика:

____________________  Ф.И.О.
«___» ___________ 20___ г.
	
От Заказчика:

  ____________________  Ф.И.О.
 «___» ___________ 20___  г.





ПОДПИСИ СТОРОН

	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /






Приложение №4
к договору №__Д/24/ДУЗ
от «____» _______ 2024г.
Форма 
ЧЕК – ЛИСТ

1. Общее № 1
[image: ]ОБРАЗЕЦ




2. Общее № 2 
[image: ] ОБРАЗЕЦ




3. BBU

[image: ]ОБРАЗЕЦ









4. Существующий распределительный щит и стойки питания
[image: ]ОБРАЗЕЦ




5. Датчики
[image: ]ОБРАЗЕЦ







6. INDOOR CABLE
[image: ]ОБРАЗЕЦ

7. RRU[image: ]ОБРАЗЕЦ


8. ANTENNA  BTS
[image: ]ОБРАЗЕЦ

9. OUTDOOR CABLE
[image: ]ОБРАЗЕЦ


ПОДПИСИ СТОРОН
	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /







Приложение №5
к договору №__Д/24/ДУЗ
от «_____»_______ 2024г.

Форма
АКТ_____
приема-передачи материалов и оборудования
к Заказу № от «__» _______20   г.  по Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 20   г.
г. Ташкент								«_____»_____________________
Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и ___________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 20__ г. Составили настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование для выполнения работ по монтажу оборудования сотовой связи.
	№ 
	Наименование оборудования /адрес ОБРАЗЕЦ

	ЕИ
	Кол-во

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	


Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».
«Заказчик»
ООО «UMS»			____________________                    _____________________
                                                                  Подпись                                       мп

                                                                                                          
Передал
МОЛ:						 		 
_____________   ___________________                  		 ___________________                
 _____________
         Подпись                                                                                   Подпись     

 «Подрядчик»

ООО (ИП; ЧП)                                                                     _______________________            ________________  	                                                                                                       Подпись                                     мп
                                                                                                                                                         
Принял:
_____________   ___________________                  		 
         Подпись                                                                                                       


ПОДПИСИ СТОРОН

	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /








Приложение №6
к договору №__Д/24/ДУЗ
от «___» ________ 2024г.
АКТ_____
приема-передачи материалов и оборудования после демонтажа
к Заказу №  от «__» _______20   г.  по Дог.  № _______________ от “хх” хххххххх 20    г.
г. Ташкент								«_____»_____________________
Мы нижеподписавшиеся, ООО «UMS», именуемый в дальнейшем «Заказчика», в лице ____________________________ и __________, далее «Подрядчик», в лице ____________________________  действуя на основании договора № ___ “хх” хххххххх 20_ г. Составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование высвободившиеся в ходе выполнения работ по демонтажу оборудования сотовой связи.
	№ ОБРАЗЕЦ

	Наименование оборудования/адрес 
	ЕИ
	Кол-во

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	


Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «UMS».


 «Подрядчик»

ООО (ИП; ЧП)                                                                _______________________            ________________  	 
                                                                                                       Подпись
                                                                                                       мп
Передал:

_____________   ___________________                  		 
         Подпись                                                                                                       

«Заказчик»

ООО «UMS»			____________________                    _____________________
                                                                  Подпись
                                                                  мп
Принял:
МОЛ:						 		  
_____________   ___________________                  		 ___________________    _____________
         Подпись                                                                                                                                   Подпись     

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН
	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /





Приложение №7
к договору №_Д/24/ДУЗ
          от «____» _______ 2024г.
ФОРМА
Акт выполненных работ
По Заказу № _________
К Договору № ________от____________ (далее Договор)

г. _________ 					        	                           «____» _____________ 20_ г.

Представители сторон
от лица Заказчика: ООО «UМS» Генеральный директор Арипов С.Х.
от лица подрядчика: ___________________________________________
Составили настоящий акт о том что согласно Заказу № от ___________. по Договору №___________ от ________ при выполнение работ по монтажу/демонтажу оборудования на объектах Заказчика:
Были выполнены нижеследующие работы
	№ Сайта
	Адрес
	Виды работ
	ед.изм.
	Стоимость, сумОБРАЗЕЦ

	Монтаж
	Демонтаж
	Сумма, сум с НДС

	
	
	
	
	
	Кол-во
	Сумма, сум с НДС
	Кол-во
	Сумма, сум с НДС
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	 




К выполненным работам Стороны претензии не имеют, Настоящий акт составлен в 2 (двух)          экземплярах, по одной для каждых
из сторон и является неотъемлемой частью Договора №_______  от _________
	
От Подрядчика:

____________________  Ф.И.О.
«___» ___________ 20   г.
	
От Заказчика:

  ____________________  Ф.И.О.
 «___» ___________ 20   г.




Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН
	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /













Приложение №8
к договору №__Д/24/ДУЗ
          от «____» _______ 2024г.

	"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель ЦО г._____________  
_____________   _________________
"_____"______________20   г.
	"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Заместитель генерального директора по технике и ИТ _____________  
_____________   _________________
"_____"______________20   г.


   


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  № 
по объекту______________________________

Представитель Подрядной организации __________________   ___________________ 	
в ходе выполнения ____________________________________________ работ по Договору №________________ от __ ________ 202_____г. на  объекте _______________,  расположенном по адресу: __________________________________________________________________________________________,   установил, что  на  настоящем  объекте  необходимо  выполнить  нижеследующие   дополнительные строительно-монтажные работы: ОБРАЗЕЦ


	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Представители подрядной организации:     
                                             ___________________________    __________________________
                                                                                             

Форму утверждаем


ПОДПИСИ СТОРОН:
	
«Подрядчик»:
___ «___________»
Директор

____________________ /Исмаилов Х.С./

	«Заказчик»:
ООО «UMS»
Генеральный директор

____________________/ Арипов С.Х. /
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Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800

Ф.И.О.

Общий вид сайта

АМС (общий вид) Трасса внешнего кабельроста (общий вид)

Аппаратная (общий вид) Аппаратная (общий вид)



подпись

фото фото

фото

фото

фото

фото фото


image15.emf
Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Общий вид сайта

План расположения оборудования (проектный)

План расположения оборудования (фактический)

Освещение на сайте имеется, все светильники в рабочем Расположение оборудования соответствует проекту,

состоянии все размеры и расстояния выдержаны

Да Нет Да Нет

ОПС на сайте в исправном состоянии Расположение кабельроста соответствует проекту,

Да Нет все размеры и расстояния выдержаны

Да Нет

Огнетушители на сайте в требуемом количестве,

перезаряжены Влажная уборка на сайте выполнена, все неиспользуемые

Да Нет материалы вывезены

Да Нет

Все неиспользуемое оборудование демонтировано и

вывезено с сайта, болты в стенах и полу срезаны

Да Нет

чертеж

чертеж



подпись
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Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Внутренний монтаж оборудования Расположение DC Power Distribution Unit, BBU и плат в ней

соответствует проекту

BBU (общий вид) Да Нет

Все внешние кабели к BBU подведены аккуратно,

без изломов

Да Нет

Внешний кабель от системы питания к DCPD

проложен аккуратно и закреплен по всей трассе

Да Нет

Подключение кабеля питания от BBU к DCPD выполнено

надежно, кабель не шатается

Да Нет

Оптические кабели отмаркированы и подключены в 

требуемом порядке

Да Нет

BBU (серийный номер) Оптические кабели уложены аккуратно, подвязаны

и надежно соединены в разъеме 

Да Нет

Транковые кабели уложены аккуратно, подвязаны

и надежно соединены в разъеме 

Да Нет

Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

Да Нет

Заземление BBU выполнено надежно

Да Нет

BBU (маркировка кабелей)

фото

фото

фото



подпись


image17.emf
Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Внутренний монтаж оборудования

Вводной щит UMS (общий вид)

Все соединения кабелей выполнены надежно, кабель не

шатается

Да Нет

Да Нет

Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

Да Нет

Кабели при вводе в щит не имеют опасных соприкосновений

с острыми металлическими краями щита 

Да Нет

Стойка питания (общий вид с ректифайрами) Стойка питания (номиналы и маркировка автоматов)

Внешний кабель от DCDP заведен в стойку аккуратно,

без изломов

Да Нет

Подключение кабеля выполнено надежно,

кабель не шатается

Да Нет

Кабель отмаркирован и подключен в 

требуемом порядке

Да Нет

Перепутка в подключении кабеля отсутствуют

Да Нет

Запас кабелей аккуратно уложен, не болтается,

не мешает прокладке новых кабелей

Да Нет

Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

Да Нет

АКБ группа-1 АКБ группа-2

фото

фото фото

фото



подпись

фото

Перепутки в подключении кабелей отсутствуют, кабели 

промаркированы с обоих сторон
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Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Внутренний монтаж оборудования

Дымовой датчик

Дымовой датчик

Датчик установлен над стойкой питания в соответствии с

требованиями монтажа

Да Нет

Датчик подключен через контрольную плату

Да Нет

Датчик при наличии дыма срабатывает

Да Нет

Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

Да Нет

Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

Да Нет

Датчик двери Датчик двери

Датчик установлен на дверь в соответствии с требованиями

 монтажа (прикручен саморезами или шурупами)

Да Нет

Датчик подключен к плате аварий

Да Нет

Датчик при открытии двери срабатывает

Да Нет

Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

Да Нет

Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

Да Нет

Датчик влажности

Датчик влажности

Датчик установлен на полу в соответствии с

требованиями монтажа

Да Нет

Датчик подключен к плате аварий

Да Нет

Датчик при наличии воды срабатывает

Да Нет

Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан

Да Нет

Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон

Да Нет

фото

фото

фото



подпись


image19.emf
Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Внутренний монтаж оборудования

Расположение кабельроста (общий вид) Кабели питания 48V от системы питания до DCDP 

проложены ровно и отмаркированы с обеих сторон

Да Нет

Все кабели питания и заземления подключены каждый 

на свой контакт, запараллеливание отсутствует

Да Нет

Все кабели уложены аккуратно без взаимных 

пересечений, переплетений и изломов

Да Нет

Все кабели увязаны, надежно закреплены

и отмаркированы с обеих сторон

Да Нет

Запас оптических кабелей аккуратно скручен в кольцо

и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении

Да Нет

Фидерный ввод внутри аппаратной (крупный план)

Запас кабелей питания RRU аккуратно скручен в кольцо

и закреплен на кабельросте в горизонтальном положении

Да Нет

Кабели заземления надежно затянуты

Да Нет

Запасы кабелей, скрученные в кольцо, НЕ лежат один над

другим, а распределены по кабельросту

Да Нет

Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

Да Нет

Заземление корзины и всех шасси выполнено надежно

Да Нет

Трассы кабелей на всех участках, крепления, маркировка Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы

Да Нет

фото

фото

фото

фото



подпись


image20.emf
Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Внешний монтаж оборудования RRU-900

Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

Все RRU общий вид болтаются

Да Нет

Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

Да Нет

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

черными тайрапами

Да Нет

Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

Да Нет

Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

Да Нет

Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

Да Нет

RRU-1800

Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

болтаются

Да Нет

RRU-900 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей)

Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

Да Нет

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

черными тайрапами

Да Нет

Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

Да Нет

RRU-1800 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей) Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

Да Нет

Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

Да Нет

RRU-2100

Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не

болтаются

Да Нет

Все блоки RRU заземлены, контакт надежный

RRU-2100 (серийный номер, подключение джамперов и кабелей) Да Нет

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины,

верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 

черными тайрапами

Да Нет

Все джамперы отмаркированы с обеих сторон

Да Нет

Кабель питания подключен надежно и отмаркирован

Да Нет

Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован

Да Нет
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Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Внешний монтаж оборудования Ant-900

Все антенны общий вид Азимуты антенн 

проект

факт

Тип антенн

X

Y

Z

Высота подвеса антенн м

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

Да Нет

Ant-1800

Азимуты антенн 

проект

факт

Тип антенн

X

Y

Z

900-X (Тип и SN) 900-Y (Тип и SN) 900-Z (Тип и SN)

Высота подвеса антенн м

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

Да Нет

Ant-2100

Азимуты антенн 

проект

факт

1800-X (Тип и SN) 1800-Y (Тип и SN) 1800-Z (Тип и SN)

Тип антенн

X

Y

Z

Высота подвеса антенн м

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины

Да Нет

RET кабель подключен к соответствующим антенне и RRU

2100-X (Тип и SN) 2100-Y (Тип и SN) 2100-Z (Тип и SN) Да Нет
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Дата проведения приемки Номер сайта

Число: Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурация GSM-900 GSM-1800 UMTS

Ф.И.О.

Внешний монтаж оборудования

Трасса внешних кабелей (общий вид с АМС и кабельростами)

кабели питания и оптические кабели по всей трассе уложены

ровно, без пересечений, изломов и петель

Да Нет

кабели питания и оптические кабели по всей трассе не имеют

касания с металлическими конструкциями и надежно 

закреплены с помощью клампов

Да Нет

кабели питания и оптические кабели отмаркированы с двух 

сторон и заведены в аппаратную через фидерный ввод

Да Нет

Излишки кабелей питания и оптических кабелей аккуратно

уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 

(под площадкой или на трубостойке)

Да Нет

Кабель заземления на RRU надежно затянут

Да Нет

джамперные кабели по всей трассе уложены ровно, без

пересечений, изломов и петель с соблюденим радиуса изгиба

Да Нет

джамперные кабели по всей трассе не имеют

касания с металлическими конструкциями и надежно 

закреплены с помощью клампов

Да Нет

джамперные кабели отмаркированы с двух сторон

Да Нет

Излишки джамперных кабелей аккуратно

уложены и закреплены вне зоны риска повреждения 

(под площадкой или на трубостойке)

Да Нет

Кабель заземления на ODU надежно затянут

Да Нет

Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень

Да Нет

Свободные отверстия фидерного ввода загерметизированы

Да Нет

Фидерный ввод снаружи аппаратной (крупный план)

Длина оптических кабелей

9 - 18- 21-

Длина кабелей питания

9 - 18- 21-

Длина джамперов

9 - 18- 21-
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