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1. Общие сведения.
1.1. Наименование.

Заключение договора на выполнение работ по монтажу/демонтажу технологического 
оборудования па объектах ООО «UMS» расположенных на территории Республики Узбекистан 
для Хорезмской области.
Монтируемое оборудование:

Базовые станции производства компаний: Huawci, ZTE
Оборудование Радиорелейных линий: Huawci, NEC, ZTE, ERICSSON и др.
Оборудование Коммутационных станций: Huawei, ZTE и др.

Демонтируемое оборудование:
Базовые станции производства компании Huawei, ZTE
Оборудование Радиорелейных линий: NEC, ERICSSON, Huawei, ZTE и др.
Оборудование Коммутационных станций: Huawci, ZTE и др.

1.2. Место проведения работ
Хорезмская область.
В исключительных случаях по обоюдному согласию Заказчика и 11одрядчика, Заказы могут 

быть выпушены для объектов Заказчика, расположенных в других регионах Республики 
Узбекистан.

1.3. Перечень работ, который выполняет Подрядчик на объектах:

Доставка технологического оборудования при монтаже оборудования со склада региона к 
месту монтажа, при демонтаже оборудования от места демонтажа до склада региона.
Получение оборудования со склада для выполнения работ по монтажу с обязательным 
оформлением Акта приема-передачи оборудования и материалов в монтаж (Приложение 3) 
Передача оборудования и материалов на склад после работ по демонтажу с обязательным 
оформлением Акта приема-передачи оборудования и материалов после демонтажа (Приложение 
4) Монтаж и включение нового технологического оборудования согласно проекта

Письменное согласование с Заказчиком места установки нового технологического оборудования 
в случае невозможности установки оборудования согласно проектного решения. 
Монтаж/демонтаж кабельростов, металлоконструкций для подвеса антенн и радиоблоков 
согласно проекта
Прокладка кабелей питания, заземления, трансмиссии, сигнальных кабелей, радиокабелей 
(фидеров 1/2”, 7/8”,5/4”), оптоволоконных кабелей и др. при помощи специальных крепежных 
деталей или пластиковых стяжек с обязательной маркировкой.
Переключение со старого технологического оборудования на новое 
Демонтаж существующего технологического оборудования согласно проекта 
Влажная уборка помещения после окончания работ по монтажу/демонтажу оборудования 
Предоставление фотоотчета о проделанной работе на объекте до и после монтажа 
технологического оборудования.
Предоставление чск-Листа (Приложение №2), заполненного совместно с представителем 
Заказчика, на комплекс работ по монтажу/демонтажу технологического оборудования 
(фотографии расположения оборудования, установки отдельных узлов и блоков, прокладки 
кабелей, маркировки кабелей и оборудования, серийные номера оборудования и т.д.)

Примечание: Чек-лист предоставляется как в электронном виде, так и на бумаге с подписями. 
Копия па электронном носителе.

Предоставляемые фотоматериалы должны быть скомплектованы на электронном носителе и 
упорядочены по номерам базовых станций с указанием наименования объекта.



Фотографии в обязательном порядке должны содержать как общий вид расположения 
оборудования в аппаратной, так и детали проведенного монтажа/демонтажа, в том числе, серийные 
номера технологического оборудования.

2 . Требования к монтажу технологического оборудования

2.1. Установка технологического оборудования и антенно-фидерных устройств
-  размещение технологического оборудования должно быть произведено согласно 

проектной документации
-  стойки/шкафы технологического оборудования, крепления кабельростов должны 

надежно фиксироваться к полу и/или стене с помощью металлических анкеров.
-  изолирующие, плоские и пружинные шайбы, болты и гайки должны быть установлены в 

правильном порядке
-  поставляемые в комплекте оборудования изоляционные материалы должны 

использоваться при монтаже для изоляции стойки/шкафа, кабельроста от пола и стен.
-  отклонения стойки/шкафа от вертикали не должны превышать 3 мм.
-  двери стойки/шкафа технологического оборудования должны быть выровнены по 

отношению к имеющимся в аппаратной стойкам/шкафам после инсталляции, отклонения 
установки не должны превышать 5 мм.

-  зазор между соседними стойками/шкафами не должен быть больше 3 мм (если другое не 
предусмотрено требованиями завода изготовителя).

-  по окончании мон тажных работ не допускается наличие под стойкой/шкафом ненужных 
кабельных стяжек, вин тов и иного мусора.

-  устанавливаемые аккумуляторные батареи (АКБ) системы резервного питания должны 
быть соответствующей емкости, указанной в проекте и размещены на стеллажах или полках. 
Перемычки между АКБ должны быть подсоединены к клеммам батарей соблюдая полярность и 
надежно закреплены болтами.

-  не закодированные, токоведущие элементы группы АКБ должны быть защищены, 
входящими в комплект АКБ защитными крышками,

-  крепление корзин (шасси) IDU РРЛ при установке на стену производится в вертикальном 
положении, параллельно стене, причем, при наличии куллера (вентилятора), располагать таким 
образом, чтобы обеспечить восходящий (снизу-вверх) поток воздуха, проходящий сквозь 
корзину (шасси). При установке нескольких корзин должно быть обеспечено свободное 
пространство между корзинами в Ш

-  при установке корзин (шасси) IDU РРЛ в 19” стойку или шкаф корзина должна иметь 
сверху и снизу Ш свободного пространства

-  установка съемных блоков/плат в корзины (шасси) RF стоек, стоек питания, BBU и IDU 
РРЛ строго в свои позиции, согласно предоставляемой схеме или предписаний инструкций по 
монтажу производителя оборудования.

-  блоки/платы должны быть вставлены без перекосов и до упора в заднюю стенку корзины 
в соответствующие пазы и зафиксированы винтами (если они предусмотрены конструктивом)

-  распределитель питания DDU РРЛ должен быть смонтирован в верхней части 19” стойки 
или шкафа, подключается на автомат номиналом не менее 32А системы питания на стороне 
BLVD, проводом 16 мм2.

-  Подачу питания в шасси необходимо производить от двух отдельных автоматов (А,В - 
номиналом от 6 до 16 А в зависимости от максимальной потребляемой мощности 
устанавливаемого оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности брать из 
технического описания па оборудование от Производителя)

-  Подачу питания в шасси при отсутствии DDI.J необходимо производить от двух отдельных 
автоматов (А, В - номиналом от 6 до 16 A it зависимости от максимальной потребляемой 
мощности устанавливаемого оборудования. Данные по максимальной потребляемой мощности 
брать из технического описания на оборудование от Производителя).

-  установка датчиков температуры, влажности, открытия двери, дымовой должна 
производиться, входящими в комплект крепежными материалами (пластиковые пробки и 
шурупы)



-  антенны базовых станций должны быть установлены на антенно-мачтовом сооружении 
согласно проекту (тип антенны, высота подвеса, азимут направления, угол наклона), надежно 
закреплены на трубостойках.

-  в случае установки антенных усилителей (ТМА), устройств объедииения/разъединсиия 
сигналов разных частот (Diplexer и т.д.), эти устройства не должны затруднять доступ к 
элементам антенн и проведению работ по изменению азимута и угла наклона антенн.

-  устанавливаемые внешние радиомодули базовых станций (RRU) должны быть 
установлены на элементах АМС согласно проекту (высота подвеса) и требованиям инструкции

-  гибкие вставки (джамперы), соединяющие элементы антенно-фидерного тракта (ЛФУ), 
должны быть надежно закреплены и не иметь перекруток и изломов.

-  при установке внешних элементов РРЛ должны соблюдаться следующие требования:
-  Антенна и радиомодуль(СЮи) должны быть плотно сопряжены друг с другом (в 

случае совместной установки), с обязательным смазыванием уплотнительного кольца 
специальной смазкой, входящей в комплект поставки антенны и радиомодуля

-  Крепления антенн и монтажных комплектов для раздельной установки должны быть 
собраны по инструкции

-  Плоские и пружинные шайбы, болты и гайки па антеннах и кронштейнах должны 
быть установлены в правильном порядке

-  Все пластиковые заглушки должны быть удалены
-  В случае раздельной установки гибкие волноводы должны быть закреплены 

фиксаторами и плотно соединены с антенной и радиомодулем е применением 
уплотнительных колец

-  Гибкие волноводы не должны быть перегнуты и перекручены
-  До установки антенны необходимо установить поляризацию согласно проекту и 

технической документации
-  Радиомодуль должен быть заземлён прилагаемым в комплекте кабелем к заземлению 

мачты.

2.2. Прокладка кабелей
-  кабели не должны пересекаться внутри стойки/шкафа, на кабельросте и не должны быть 

слишком сильно натянуты. В местах сгиба между ними должен быть некоторый зазор. Сгиб 
должен быть аккуратным и равномерным.

-  кабели должны быть увязаны достаточно плотно, с одинаковым расстоянием между 
кабельными стяжками (25 -  50 см.). Кабельные стяжки должны быть увязаны аккуратно и 
однонаправленно. После увязывания следует отрезать лишние части кабельных стяжек, не 
оставляя выступающих частей.



-  кабели разного назначения при укладке на кабельросте и в стойках/шкафах следует 
прокладывать раздельно согласно требованиям инструкции по монтажу завода изготовителя 
оборудования

-  после укладки излишняя часть силового кабеля должна быть отрезана, ее нельзя 
сворачивать в бухту,

-  устанавливаемый на силовом кабеле медный наконечник должен быть качественно обжат.
-  наконечник кабеля и оголенные части силового кабеля должны быть изолированы 

термоусаживаемой трубкой или изолирующей лентой,
-  кабель питания должен быть правильно подсоединен соблюдая полярность. Плоские 

шайбы, пружинные шайбы и гайки должны быть установлены в правильном порядке. Гайки 
должны быть затянуты должным образом.

-  радиокабель РРЛ (РК) соединяется с модемом через гибкую вставку, поставляемую в 
комплекте оборудования. Все соединения должны быть надежно затянуты.

-  Сборка разъема па радиокабелс РК, подсоединяемому к радиомодулю IDU, производится 
в помещении. После сборки разъема и подсоединения кабеля к радиомодулю необходимо 
проверить тестером кабель па КЗ (короткое замыкание) и обрыв.

-  Радиокабель РК, оптические кабели и кабели питания RRU крепятся к кабельросту 
специальными держателями или хомутами через каждые 0.5 м., фидера через каждые 0.8 - 1 м.

О о

Во время монтажа необходимо бережно обращаться с радиокабслем и оптическим 
кабелем, чтобы не деформировать и не порвать его, а также не повредить защитное покрытие.

-  Места подключения радиокабсля, фидера к радиомодулям (ODU), ТМА, диплекссров, 
антенн необходимо надёжно загерметизировать при помощи сырой резины и изоленты, согласно 
инструкции по монтажу производителя оборудования.

-  Места прохода радиокабсля РК, оптического кабеля, кабелей питания RRU, фидеров через 
материал скатной кровли необходимо загерметизировать, а также загерметизировать отверстия в 
кровлях, образовавшиеся после демонтажа фидеров.

2.3. Заземление технологического оборудования
-  PGND стойки/шкафа (RF стойка, стойка питания, стойка 19” для корзин (шасси) BBU, IDU 

РРЛ) должен быть соединен проводом в желто-зеленой пластиковой изоляции с шиной 
заземления в аппаратной. Соединяющий кабель должен иметь поперечное сечение не менее 16 
мм2

-  заземление отдельно установленных корзин (шасси) в 19” стойку производится от 19” 
стойки к местам корзин обозначенных знаком »  как на лицевой стороне, так и па боковой

-  для заземления внутреннего оборудования используется кабель, идущий в комплекте с 
оборудованием или иной изолированный медный провод поперечным сечением не менее 6 мм2



-  вес дополнительные блоки (блок распределения питания, блок сбора аварийной 
сигнализации ит.д.) также должны быть заземлены

-  заземление внешних блоков RRU производится на шину заземления или 
металлоконструкции АМС (при помощи струбцин), предварительно очищенные от краски, по 
направлению от блока RRU сверху-вниз, кабелем не менее 16 мм2. Длина кабеля заземления 
должна составлять 1-1,5 м.

2.4. М аркировка
- Расположение наклеек и специальных шильдиков должно быть упорядочено и ориентировано 
в одну сторону. Кабельные наклейки следует располагать на расстоянии 2-3 см от 
соответству ющих кон некторо в,
- Маркировка должна быть прикреплена специальным стикером на каждом оборудовании (за 
исключением антенн и радио-блоков) и кабелях (автоматы; шасси; на модемной плате должна 
указываться номер сайта, номер ответного сайта, кабеля питания с двух сторон 
автом ат/оборудо ван ис);
- На радиокабелях и антеннах с радиоблоками должен быть пластиковый стикер, крепящийся на 
тайрапах или специальном креплении. На стикерах антенны с радиоблоками необходимо 
указывать свой номер сайта и номер ответного сайта с указанием азимута.
- маркировка автоматов питания должна производиться с помощью специальных наклеек с 
надписью какое устройство к нему подключено.

3. Требовании к демонтажу оборудовании
- Производить демонтаж оборудования аккуратно, без повреждений ввиду дальнейшего 
использования демонтированного оборудования.
-Демонтированное оборудование должно иметь маркировку о базовой станции, с которой было 
демонтировано.
-Кабели питания, трансмиссии, заземления аккуратно смотаны и, по возможности, упакованы в 
соответствующих размеров ящики для доставки на склад центра обслуживания ООО “UMS”. 
-Демонтированное оборудование должно быть передано на склад по акту приема-передачи.

Ориентировочный комплекс работ по монтажу/демонтажу не носящий обязательный
характер объем:

№ I(ппмеиовпнпе работ) Ел. 1п.м. Кол-во

1 Итоговая стоимость заказа новая БС 1 объект 15
1 Итог овая стоимость заказа новая БС 2 объект 2 0

2 Итоговая стоимость заказа модернизация объект 100
п5 Итоговая стоимость заказа SWAP 1 объект 100

4 Итоговая стоимость заказа SWAP 2 объект 115

Фактическое изменение объема обусловлено возникшими обстоятельствами, не 
позволяющими производить работы на ранее запланированных объектах или добавлением 
новых объектов.



Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы 
договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут бы ть скорректированы 
Заказчиком па любом этапе выполнения Заказа.

4. Период проведении работ и ответственность сторон
- работы по замене технологического оборудования должны проводиться в час наименьшей 
нагрузки и с минимальной остановкой связи на время переключения
- развоз нового технологического оборудования по объектам, его монтаж обеспечивает 
11одрядчик, переключение -  совместно с представителем Заказчика
- демонтаж существующего технологического оборудования и доставку его на склад 
регионального представительства обеспечивает Подрядчик
- приемо-передача технологического оборудования, как со склада, так и на склад, выполняется 
по акту приёма-передачи между Заказчиком и Подрядчиком.
- с момента передачи технологического оборудования для проведения работ по монтажу всю 
ответственность за его сохранность обеспечивает Подрядчик
- в случае порчи технологического оборудования после его получения Подрядчик возмещает 
стоимость испорченного имущества в полном объеме
- продолжительность выполнения работ на одном объекте не более 2х суток с учетом проведения 
необходимых измерений, за исключением времени вынужденного простоя по погодным 
условиям (дождь, снег, порывистый ветер) и по причинам, не зависящим от Подрядчика.

5. Требования к Участнику.
Для выполнения работ количество бригад подрядной организации определяется с учетом сроков 
и объемов, указанных в заказах и учитывая длительность работ на каждом из объектов. 
Численность каждой бригады с учётом выполнения необходимых работ и технических 
характеристик оборудования -  не менее 3-х человек. Из 3-х человек 2-е должны быть, 
монтажники высотники, с действующими удостоверениями.
Подрядчик должен начинать работу на объекте ежедневно не позднее 9 час. утра и заканчивать 
нс рапсе 18-00 час. Дополнительные часы работы приветствуются.
Все работники Исполнителя должны быть профессионально подготовлены, обучены и иметь 
действующие удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, правил работ в 
электроустановках, работе на высоте, при работе с электрогазосваркой и др.

5.1. Требование по ТБ, Охрана груда и Пожарной безопасности.
При выполнении работ с повышенной опасностью сотрудники Исполнителя должны быть 

обеспечены Средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спец обувыо.
Исполнитель песет полную ответственность за соблюдение своими работниками требований правил 
охраны труда, пожарной безопасности на объектах.
Исполнитель обязуется обеспечить в отношении своих специалистов своевременное прохождение 
всех видов инструктажей по охране труда, строгое соблюдение ими требований нормативных 
документов по охране труда при выполнении работ (оказании услуг), Правил пожарной 
безопасности.

6. Технические критерии оценок.
• Наличие лицензии на проведение работ методом промышленного альпинизма., в 

соответствии с требованиями данного ТЗ.
• Наличие лицензии на строительство сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи.
• Наличие 6 бригад (18 сотрудников) из них 12 сотрудников должны быть с действующими 

удостоверениями на производство работ на высоте (допускается договор на ГПХ)
• Наличие необходимого подтверждённого опыта работ на рынке РУз по выполнению 

монтажно интеграционных работ технологического оборудования для операторов 
мобильной связи на территории Руз,в соответствие с требованиями данного ТЗ.

• Предоставление гарантии на качество выполняемых работ 12 месяцев со дня подписания 
обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ.

• Предоставление гарантии на выполнение работ одновременно на 6- ти объектах РУз.



• Наличие инвентаря и измерительных приборов для моитажа/демонтажа оборудований- 
(страховочная система, инструменты для монтажа, каски, тестеры и тд).

• Наличие автотранспорта (легковых, грузовых и спец техники) допускается договор аренды 
или субподряда на автотранспорт и спец технику.

• Наличие Участника в списке оценки рейтинга подрядных организаций при Минстрое 
(https://reytin£.mc.uz/).
Участник должен соответствовать вышеуказанным критериям и будет оцениваться согласно 
11риложению №9

а
П р ил ож ени е  №9 

КТО о б ор уд овани е

6.1. Подрядчик должен начинать работу па объекте ежедневно не позднее 9 час. у тра и 
заканчивать не ранее 18-00 час. Дополнительные часы работы приветствуются.

6.2. Все работники Исполнителя должны быть профессионально подготовлены, обучены и иметь 
действующие удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, правил работ в 
электроустановках, работе на высоте, при работе с электрогазосваркой и др.

6.3. При выполнении работ с повышенной опасностью сотрудники Исполнителя должны быть 
обеспечены Средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью.

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками требований 
правил охраны труда, пожарной безопасности на объектах.

6.5. Исполнитель обязуется обеспечить в отношении своих специалистов своевременное прохождение 
всех видов инструктажей по охране труда, строгое соблюдение ими требований нормативных 
документов по охране труда при выполнении работ (оказании услуг), Правил пожарной 
безопасности.

7. Сроки выполнения работ
Срок действия договора -  1 год., с даты подписания настоящего договора сторонами.
Все работы выполняются в рамках отдельных заказов. Обязанности Подрядчика перед 
заказчиком остаются до выполнения последнего заказа.
Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего договора, 
будет меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о 
прекращение настоящего договора, по окончанию срока, он считается продленным па тех же 
условиях и на тот же срок, без увеличения стоимости настоящего договора, до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.
• Монтаж нового оборудования па 1 (одном) объекте -3 календарных дня, с момента 

получения оборудования со склада заказчика.
• Монтаж оборудования по модернизации-3 календарных дня, с момента получения 

оборудования со склада заказчика.
• Монтаж/демонгаж (SWAP) оборудования- 4 календарных дня, с момента получения 

оборудования со склада заказчика.
• Если Заказ сформирован от 10 до 20 объектах по разным типам работ, то срок выполнения 

работ- 20 календарных дней, с момента получения оборудования со склада заказчика.
Примечание; конкретный Заказ будет формироваться, конкретно на отдельный 

регион.
Работы считаются выполненными после принятия работ и подписания акта выполненных 

работ, и счет фактуры.

8. Принципы ценообразования на выполняемые работы

Оплата работ производиться по отдельным Заказам (Приложение №1) е предварительным 
авансированием в соответствии с условиями договора, полученными в результате закупочной



процедуры, окончательный расчет по Заказу, производиться после выполнения всех работ и 
предоставлению Заказчику всех необходимых документов.
Заказы могут создаваться как по объектно, так и в комплексе объектов (включающее как монтаж, 
так и демонтаж оборудования).

а '
П р и л о ж е н и е  №1 

о б р а з е ц  заказа .DO

8.1. Порядок оплат по Заказам :

Оплата авансового платежа по Заказам осуществляется в размере 40%  (сорок процентов) от 
предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты 
подписания Заказа сторонами;

Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании 
предоставленных Заказчику всех необходимых документов для приемки, Акта выполненных 
работ (Приложение №6), подготовленного на основании актов приёма передачи с применением 
основных показателей, по фактически выполненным работам и Счет -  фактуры в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами.

П р и л о ж е н и е  №б 
А кт  в ы п о л н е н н ы х  р

8.2. Дополнительные требовании.
Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не учтенные 

в заказе, а также любые отклонения от проектных работ по Заказу, должны быть своевременно 
письменно согласованы с заказчиком, на основание Дефектного Акта, согласно (Приложению 
№5)

еГ
П р и л о ж е н и е  №5 

Д е ф е к т н ы й  А к т .DO

Не согласованные работы и дополнительные объёмы работ оплачиваться нс будут.
Все работы принимаются комплексно по заказу или по объектно.
Частичное закрытие работ но объекту возможно только в случаях отказа от реализации со 
с тороны Заказчика, или из-за невозможности осуществления дальнейших работ по причинам не 
зависящих ни от Исполнителя, ни от Заказчика. При этом Исполнитель должен передать 
Заказчику, а Заказчик оплатить объем по уже выполненным работам.

Участник должен предоставить заполненные расчетные показатели согласно 
Приложениям №7 «Расчетный показатель для демонтажа монтажа оборудования» и №8 
«Итоговая расчетная стоимость ценообразования»

Q □
П р и л о ж е н и е  № 7 П р и л о ж е н и е  № 8

р а с ч е т н ы й  п о к а з а т  Для у ч а с тн и к а  Mtoi

При нарушении сроков исполнения Заказа Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплат пени в размере 1% стоимости Заказа за каждый день просрочки, но не более 
30% от стоимости Заказа, при этом если величина нарушения сроков исполнения Заказов 
превышает 30 дней, это считается необоснованным отказом от исполнения Заказа со стороны 
Исполнителя.



При необоснованном отказе исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от 
Подрядчика уплаты штрафа в размере 100% стоимости Заказа,

При не обоснованном отказе от исполнения договора Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% стоимости Договора.
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Согласовано:
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Приложение № 1

К Договору №

ФОРМА
Заказ № ___

от (далее Договор)

г. Ташкент

__________, в дальнейшем именуемое
_, действующего на основании Устава, с одной сто

лице

Общество с ограниченной ответственностью <<UNIVERSAI\MOBTk E SYSTEMS» (ООО
«UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице \  \ / х  ____ действующего на
основании _________ , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Заказ о нижеследующей

Подрядчик обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат 
согласно расчетной стоимости Работ:

№
С а й т

а

А д р е
с В и д ы  р а б о т

/
ГРх ~:7^Стоимость,

су м

М о н т а ж Д ем о н т а ж
С ум м а, 

су м  с 
Н Д С

К ол -
во

С ум м а, 
су м  с 
Н Д С

К ол -
во

С ум м  
а, сум  
с Н Д С

\
Х У  И т о г о

2. Срок выпо,
предоплаты от Заказчик

бот: начало - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления

окончание-
3. Порядок платежей: Оплата по настоящему Заказу производится Заказчиком в порядке, 

установленном разделом 2. Договора.
4. Наетбящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с даты 

подписания Сторонами. Составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному для каждой из Сторон.

5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора.

От Подрядчика: От Заказчика:

ФИО. ФИО.
« » 20 г. « » 20 г.

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Подрядчик»: «Заказчик»:
____«_________________» ООО «UMS»
Директор Генеральный директор

/ ./ / Арипов С.Х. /
мп мп



Приложение № 2

Ф о р м а  
Ч Е К  -  Л И С Т

1. Общее № 1
Д а т а  проведения приемки Н о м ер сай та 1
Ч и с л о : М е с я ц :  | Г о д : | Н аименование сай та

Подрядчик

Ф .И .О . |

Конфигурация □  G S M -1 8 0 0  □

Общий вид сай та
А М С  (о б щ и й  ви д )

фото

Аппаратная (общий вид)

Т р а с с а  в н е ш н е г о  к а б е л ь р о с т а  (о б щ и й  ви д)

Аппаратная (общий вид)

фото

ф ото

G S M -900

подпись



2. Общее № 2

Подрядчик

Ф И О. |

Дата проведения приемки Номер сайта 1 1
Число: | |Месяц: I |г од: | | Наименование сайта 1 1

Конфигурация □  GSM-900 □  GSM-1800 □  UMTS

Общий вид сайта

Освещение на сайте имеется, все светильники в рабочем
состоянии _________  ______

I I Да □ □  Нет
ОПС на сайте в исправном состоянии

Расположение оборудования соответствует проекту, 
все размеры и расстояния выдержаны

правном состоянии
Да Н

ыдер
|___ |Да

Расположение кабельроста соответствует проекту, 
все размеры и расстояния выдержаны 

Да Нет

Нет

Огнетушители на сайте в требуемом количестве,
пер езаряже ны _________  ______

Да □ □  Нет
Влажная уборка на сайте выполнена, все неиспользуемые
материалы вывезены ____

Да □  Нет

Все неиспользуемое оборудование демонтировано и 
вывезено с сайта, болты в стенах и полу срезаны

I |Да 1~1

п о д п и сь



3. BBU

Дата проведения приемки

Число:) | Месяц: | Год: 1

Номер сайта 

Наименование сайта

Подрядчик

Ф.И.О.
подпись

1

□ GSM-900 | IGSM-1800 | |

Внутренний монтаж оборудования

BBU (общий вид)________________

фото

Расположение DC Power Distribution Unit, BBU илнгатв ней 
соответствует проекту ___

H IP 3 Днет

Все внешние кабели к BBU подведены^аккура' 
без изломов

| | Да / / \  1Нет

Внешний кабе л ъФд'сисгёдеы питания к DCPD 
проложен аккуратио^^акрерлен по всей трассе 

| |Нет

'чёние кабеля питания otBBU к DCPD выполнено
:о, цапель не шатается___

Да | |Нет

Оптические кабели отмаркированы и подключены в 
требуемом порядке

□  Да Днет

Оптические кабели уложены аккуратно, подвязаны 
и надежно соединены в разъеме

□  да Д н е т

Транковые кабели уложены аккуратно, подвязаны 
и надежно соединены в разъеме

| |Да П н е т

Все лишние концы тайрапов обрезаны под корень
□  да [_ )н е т

Заземление BBU выполнено надежно
| |Да Пнет

ВВи^маркировкакабелей^

фото



4. Существующий распределительный щит и стойки питания

Дата проведения приемки Номер сайта 

Наименование сайта 

| Конфигурация |

Число: Месяц: 1Г°д: 1 1
Подряд | GSM-900 Щ |gSM-1800 |чик □ ы

1Ф.И.О.
п о д п и с ь

Внутренний монтаж оборудования

Вводной щит UMS (общий вид)____

фото

Стойка питания (общ ий ви де  ректифайрами)

Все соединения кабелей выполнены надежно, кабель не 
шатается ____  ___

I I Да Г~1 Нет

Перепутай в подключении кабелей отсутствуют, кабели 
промаркированы с обоих сторон

I 1Да Г~1нет

ие концы тайрапов об ре
ГП Да Q l

Все лиш ние концы тайрапов об резаны под корень
|Нбт

Стойка питания (номщ!алы и Уаркирбвка автоматов)

Кабели при вводе в щит не^имеютопасн: рикосновений
с острыми металлнчесю-гуьн краями щ ит

ГПда

АК^групп^-^

фото

/ /  Внешний кабель o t DCDP заведен в стойку аккуратно,
СС б ез из л о м о в

1 1 Да Q Нет

Подключение кабеля выполнено надежно,
кабель не шатается

О Д а  С Нет

Кабель отмаркирован и подключен в
тр ебу ем о м порядке

Г П Д а  С Нет

Перепутка в подключении кабеля отсутствуют
1 1 Да 1 |н е т

Запас кабелей аккуратно уложен, не болтается, 
не меш ает прокладке новых кабелей 

]  Да I |н е т
т прою

О *
ие концы тайрапов оЬре
ГПДа

Все лиш ние концы тайрапов об резаны под корень 
|Н ет

фото фото

UMTS



5. Датчики

Дата проведения приемки

Число: Месяц: Год:

Подрядчик

Ф.И.О. Г

Внутренний монтаж оборуд 

Дымовой датчик

ования

подпись

Номер сайта 

Наименование сайта | 

Конфигурация □  GSM-900 □ < □ и

фото

Д э т ч и ^ р в е £ н ^

фото

Дымовой датчик

Датчик установлен над стойкой питания в соответствии с 
тр ебованиями м о нтажа ___

I 1Да □  Нет

>дключен через контр о j
Г~1Да [_ ]

Датчик подключен через контрольную плату 
|Нет

Датчик при наличии дыма срабатыйарт
ГПДа Q

Кабель отдатчика аккуратно уложен иДтбдвязан 
О  Да

Кабель отдатчика дтмдркрррва н с обеих сторон 
I | £фч 1 |Нет

Датчик установлен на дверь в соответствии с требованиями 
монтажа (прикручен саморезами или шурупами)

I I Да I |нет

Датчик подключен к плате аварий
I I Да Г~ |нет

Датчик при открытии двери срабатывает 
I I Да Г~ |нет

Кабель отдатчика аккуратно уложен и подвязан 
I I Да Г~|нет

Кабель отдатчика отмаркирован с обеих сторон 
I I Да □  Нет

Датчик влажности

Датчик установлен на полу в соответствии с
требованиями монтажа ___

I I Да □  Нет

Д̂атчик подключен к плате аварий
Да Нет

Датчик при наличии воды срабатывает 
Да Нет

Кабель от датчика аккуратно уложен и подвязан 
Да Нет

Кабель от датчика отмаркирован с обеих сторон
Да



6. INDOOR CABLE

Дата проведения приемки Номер сайта 1 1
Число: | Месяц: Год: Наименование сайта

Подрядчик Конфигурац ия □  GSM-900 □  GSM-1800 □  UMTS

Ф.И.О. | | _______________
подпись

Внутренний монтаж оборудования



7, RRU

Дата проведения приемки

Число: Месяц:

Подрядчик

Ф.И.О.

>  °д: I I

Номер сайта 

Наименование сайта 

Конфигурация □  GSM-900 □ g □ и

Внешний монтаж оборудования

Все RRU общий вид_____________

фото

Б1-1 8 0 0 (^ |)ийнь11Кнолш|уг[одкггю

фото

RR̂ 2̂100(серийны̂ о̂мер,под̂ пючени̂ джамперо̂ ^̂ jаб̂ леЙ)

фото

RRU-900
Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не 
болтаются____ ___

□  Да □  Нет

Все блоки RRU заземлены, контакт надежный 
I 1да □  Нет

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизирован 
герметик плотно прилегает к разъемагй^поверхрези 
верхний и нижний края изоленты герметизации з^ф сированы 
черными тайрапами

RLH800
Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не
болтаются___  ___

I 1да □  Нет

Все блоки RRU заземлены, контакт надежный 
I 1да □  Нет

Все джамперы ж>рошо закреплены и загерметизированы, 
герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины, 
верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы
черными тайрапами ___

]f la  I |н ет
тайраг

&
перы о

&
Все джамперы отмаркированоы с обеих сторон 

J fla  I |н ет

Кабель питания подключен надежно и отмаркирован 
I 1да □  Нет

Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован 
I 1да □  Нет

RRU-2100
Блоки RRU жестко закреплены на металлоконструкции, не 
болтаются____ ___

□  Да □  Нет

Все блоки RRU заземлены, контакт надежный
□  Да

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы, 
герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины, 
верхний и нижний края изоленты герметизации зафиксированы 
черными тайрапами

Да I |Нет
тайраг

д
перы о

д
Все джамперы отмаркированы с обеих сторон 

Да Нет

Кабель питания подключен надежно и отмаркирован 
I 1Да Нет

Оптический кабель подключен надежно и отмаркирован 
I 1Да Нет | |

подпись



8. ANTENNA BTS

Дата проведения приемки

Число: | |Месяц: | Год:

Подрядчик

Ф.И.О.

Номер сайта 

Наименование сайта ]
Конфигурация □  GSM-900 □  GSM-1800 □  UMTS

Внешний монтаж оборудования

Все антенны общий вид_________

фото

Ant-900

Азимуты антенн
проект
факт

Тип антенн

X Y Z

X
Y
Z <

Высота подвеса антенн м

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы, 
герметик плотно прилегает к разъемам псгверх резцны \

I 1Да |_~|нет,

Ant-1800

проект XХхУ А~~ Y Z
факт / /

77  ̂ А/
Тип антенн х̂

1 -- А
900-Х (Тип и SN) 900-Y (Тип и SN) 900-Z (Тип и SN)

Высота подвеса антенн

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы,

Да Нет

Ant-2100

Азимуты антенн
проект

X Y Z
факт

Тип антенн
X
Y
Z

Высота подвеса антенн м

Все джамперы хорошо закреплены и загерметизированы, 
герметик плотно прилегает к разъемам поверх резины 

Да Нет

2100-X (Тип и SN) 2100-Y (Тип и SN)_______ 2100-Z (Тип и SN)

фото фото

Серийный номер RET 
(фото)

фото

RET кабель подключен к соответствующим антенне и RRU
Да I |нет

подпись

м



9. OUTDOOR CABLE

Д а т а  п р о в е д е н и я  п р и ем к и

Ч и с л о : М е с я ц : Г  о д :

П о д р я д ч и к

Ф .И .О . | |
подпись

В н е ш н и й  м о н т а ж  о б о р у д о в а н и я

Н о м е р  с а й т а С
Н а и м е н о в а н и е  с а й т а  

К о н ф и гу р а ц и я  □  G S M -9 0 0 □ G S M -1 8 0 0 □  и

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Подрядчик»: «Заказчик»:
« » ООО «UMS»

Директор Генеральный директор

/ ./ / Арипов С.Х. /
мп мп

Ф орм у утверж даем



ПОДПИСИ СТОРОН:

«Подрядчик»: «Заказчик»:
« » ООО «UMS»

Директор Генеральный директор

/ ./ / Арипов С.Х. /
мп мп



Приложение № 3

Форма
А К Т

п ри ем а-п ер ед ач и  м атериал ов  и  о б о р у д о в а н и я
к Заказу №  о т  «__ » _________ 2 0  г. по  Д ог. № _________________

г. Т аш кент
о т  “х х ” х х х х х х х х  2 0  г. 
« »

М ы  н и ж еп о д п и са в ш и еся , О О О  « U M S » , и м ен уем ы й  в д а л ь н ей ш ем  «Заказчика», в лице  
_____________________________________ и _______________ , д а л ее  «П одр я дч и к », в л и ц е _____________
д ей ств у я  на  осн о в а н и и  д о го в о р а  № ____“х х ” х х х х х х х х  2 0 ___ г. С оставил и  н астоя щ и й  акт о  том , что Заказчик
п ер ед ает , а  П одр я дч и к  п ри н и м ает  н и ж еп ер еч и сл ен н ы е м атериалы  и  о б о р у д о в а н и е  для  вы полнения р а б о т  по  
м он таж у о б о р у д о в а н и я  со т о в о й  связи.

№ Н а и м е н о в а н и е  о б о р у д о в а н и я  /а д р е с  ^ / > \ ^ Ж К о л -
в о

/ У
М атериалы  и  о б о р у д о в а н и е  являю тся со б ст в ен н о ст ь ю  заказчика

«Заказчик»
О О О  « U M S »

П е р е д а л
М О Л :

П одп и сь  

«П одр я дч и к »

О О О  (И П ; Ч П )
П одп и сь

П р и н я л :

П одп и сь

М П

П одп и сь

МП

Форму утверждаем
ПОДПИСИ СТОРОН:

«Подрядчик»: «Заказчик»:
____«________________ » ООО «UMS»
Директор Генеральный директор

/ ./ / Арипов С.Х. /
мп мп



Приложение № 4
А К Т

п ри ем а-п ер ед ач и  м атериал ов  и  о б о р у д о в а н и я
к Заказу №  о т  «__ » _________ 2 0  г. по  Д ог. № _________________

г. Т аш кент

М ы  н и ж еп одп и сав ш и еся , О О О  « U M S » , и м ен у ем ы й  в д а л ь н ей ш ем  «Заказчика», в л и
_____________________________________ и ______________, д а л ее  «П одр я дч и к », в лице
д ей ств у я  на  осн о в а н и и  д о г о в о р а  № ____“х х ” х х х х х х х х  2 0 _  г. С оставил и  настоящ ий
п ер ед ает , а  Заказчик п ри н и м ает  н и ж еп ер еч и сл ен н ы е м атериалы  и  о б о р у д о в а н и е  щ л С  
в ы пол нения р а б о т  по  д ем о н т а ж у  о б о р у д о в а н и я  со т о в о й  связи.

о т  “х х ” х х х х х х х х  2 0  г. 
« »

о том . что П одр я дч и к  
Здивш иеся в х о д е

№

--------------------------------------------------------------------------------  -------------------Н а и м е н о в а н и е  о б о  р у д о  и а и и я /а д р е с ЕИ К о л -в о

1
х А а  )  U

х П '  Х ^
\

М атериалы  и  о б о р у д о в а н и е  являю тся со б ст в ен н о ст ь ю  заказчика -  ООО « U M S »

«П одр я дч и к »  

О О О  (И П ; Ч П )

П е р е д а л :

П одп и сь
М П

П одп и сь

«Заказчик»

О О О  « U M S »  ________________
П о д п и сь
м п

П р и н я л :
М О Л :

П одп и сь  П одп и сь

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Подрядчик»: «Заказчик»:
____«________________ » ООО «UMS»
Директор Генеральный директор

/ ./ / Арипов С.Х. /
мп мп мп



Приложение № 5

"СОГЛАСОВАНО" 
Руководитель ЦО г._______

"У Т В Е Р Ж Д А Ю" 
Заместитель генерального директора по 

технике и ИТ

20 г. 20 г.

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й  А К Т  №
п о объект у_

Представитель Подрядной организации 
в ходе вы полнения__________________________________

№ от 202
располож енном по адресу:

работ  по Договору
г. на /О '

установил, что на настоящем ооъекте необходимо выполнить нижеследующие 
дополнительные строителъно-монтаж ные работы:

№
п/п

Наименование р а б с д ^ ^ /Д ^ Единица
измерения

Количество Примечания

f i 7

И
1 т

П р ед ст а ви т ел и  п о др я дн о й  орган и зац и и :

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Подрядчик»: «Заказчик»:
____«________________ » ООО «UMS»
Директор Генеральный директор

/ ./ / Арипов С.Х. /
мп мп



Приложение № 6

ФОРМА
Акт выполненных работ 

По Заказу № ________
К Договору № _______ от___________ (далее Договор)

г . _____________  « ______» ____________________2 0 _  г.

П р е д с т а в и т е л и  с т о р о н

о т  л и ц а  З а к а з ч и к а :  О О О  « U M S »  Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  А р и п о в  С .Х .  

о т  л и ц а  п о д р я д ч и к а : _________________________________________________________________

С о с т а в и л и  н а с т о я щ и й  а к т  о  т о м  ч т о  с о г л а с н о  З а к а з у  №  о т  ________________ . п о  Д о г о в о р у
№ ________________ о т ____________ п р и  в ы п о л н е н и е  р а б о т  п о  м о н т а ж у /д е м о н т а ж у  о б о р у д о в а н и я  н а  о б ъ е к т а х

З а к а з ч и к а :
Б ы л и  в ы п о л н е н ы  н и ж е с л е д у ю щ и е  р а б о т ы

№
С а й т

а

А д р е
с

В и д ы  р а б о т ед.изм. С тоим ость ,
су м

М о н т а ж Д ем о н т а ж
С ум м а, 

су м  с 
Н Д С

К ол -
во

С ум м а, 
су м  с 
Н Д С

К ол -
во

С ум м  
а, сум  
с Н Д С

И т о г о

К  в ы п о л н е н н ы м  р а б о т а м  С т о р о н ы  п р е т е н з и и  н е  и м е ю т ,  Н а с т о я щ и й  а к т  с о с т а в л е н  в  2  ( д в у х )  

э к з е м п л я р а х ,  п о  о д н о й  д л я  к а ж д ы х

и з  с т о р о н  и  я в л я е т с я  н е о т ъ е м л е м о й  ч а с т ь ю  Д о г о в о р а  № __________  о т _____________

О т  П о д р я д ч и к а :  О т  З а к а з ч и к а :

______________________________  Ф И О .

«  »  2 0  г.

______________________________  Ф И О .

«  »  2 0  г.

Форму утверждаем

ПОДПИСИ СТОРОН:

« П о д р я д ч и к » :  « З а к а зч и к » :

____«________________ » ООО «UMS»
Д и р е к т о р  Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р

/ ./ /  А р и п о в  С .Х . /

мп мп



Приложение № 7

Таблица №»1(Демонтаж/монтаж 
оборудования)_______________

№ Монтаж оборудования е д . и з м .

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  

( С у м )

С у м м а  Н Д С
С т о и м о с т ь  с  

Н Д С  ( С у м )

1

О р г а н и з а ц и я  д о с т а в к и  о б о р у д о в а н и я  
с о  с к л а д а  н а  о б ъ е к т  (д л я  г р у з о в  о т  1 

к у б .м )

1
о б ъ е к т

указать
указать

указать

2
П о г р у з к а  о б о р у д о в а н и я  н а  с к л а д е  и  
п о д ъ е м  о б о р у д о в а н и я  н а  о б ъ е к т е  (д л я  
г р у з о в  о т  1 к у б .м  )

1
о б ъ е к т

указать
указать

указать

3

М о н т а ж  т и п о в о й  с т о й к и  (Б Т С ,  
п и т а н и е , Р Р Л , с т о й к и  

к о м м у т а ц и о н н о г о  о б о р у д о в а н и я  и  
т .п .)  с  у с т а н о в к о й  в с е х  

в н у т р и с т о е ч н ы х  б л о к о в  и  с о е д и н е н и й

1
с т о й к а -

м е с т о
указать указать указать

4
С б о р к а  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  

м о н т а ж  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  
( 2 V / 1 2 V  е м к о с т ь ю  д о  1 0 0 0  А ч )

1
с т о й к а

указать указать указать

5
С б о р к а  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  

м о н т а ж  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  ( 2 V  
е м к о с т ь ю  о т  1 0 0 0  д о  2 0 0 0  А ч )

1
с т о й к а

указать указать указать

6
С б о р к а  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  
м о н т а ж  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  ( 2 V  

е м к о с т ь ю  о т  2 0 0 0  А ч  и  в ы ш е )

1
с т о й к а

указать указать указать

7
М о н т а ж  в с е х  д а т ч и к о в  и  н а с т е н н ы х  

б л о к о в  (Р Р Л , D D F ,  A la r m B o x  и  е г о  

с е н с о р ы  и т .д .)

1
к о м п л .

указать указать указать

8

М о н т а ж  н е т и п о в о й  д о п о л н и т е л ь н о й  

с т о й к и  д л я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  

о б о р у д о в а н и я  ( с б о р к а  и з  

п е р ф о ш в е л л е р а , н а с т е н н ы й  1 9 ” ш к а ф  
и  т .п .)

1
с т о й к а

указать указать указать

9
М о н т а ж  к а б е л ь р о с т а  в а п п а р а т н о й  Б С , 
к о м м у т а ц и о н н о й  с т а н ц и и  ( 2 .5  м  

к а б е л ь р о с т а )
1 ш т. указать указать указать

1 0
М о н т а ж  н а с т е н н о г о  щ и т а  (щ и т  
за щ и т ы  о т  п е р е н а п р я ж е н и й  и  т .п .)

1 ш т указать указать указать

11
М о н т а ж  в с у щ е с т в у ю щ ю ю  19" с т о й к у  

с т а н д а р т н о г о  б л о к а  о т  Ш  д о  4 U  ( I D U ,  
B B U ,  D C D U  и  т .п .)

1 б л о к указать указать указать

1 2

П р о к л а д к а  в с е х  к а б е л е й  в н у т р и  

п о м е щ е н и я  Б С  (п и т а н и е , з а з е м л е н и е ,  
т р а ф и к  и  т .д .  с  у с т а н о в к о й  

р а з ъ е м о в /н а к о н е ч н и к о в )

1
к о м п л .

указать указать указать

1 3
П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  

п е р е м е н н о г о  т о к а  (к  P S U ,  и н в е р т о р а м ,  
щ и т а м  и  т .п .)

1 м е т р . указать указать указать



1 4
П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  

п о с т о я н н о г о  т о к а  ( D C D U , А К Б ,  
з а з е м л е н и е  и  т .п .)  о т  1 6 м м 2  д о  7 0 м м 2

1 м е т р . указать указать указать

1 5
П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  

п о с т о я н н о г о  т о к а  (А К Б , з а з е м л е н и е  и  
т .п .)  о т  7 0 м м 2  д о  1 2 0 м м 2

1 м е т р . указать указать указать

1 6
П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  

п о с т о я н н о г о  т о к а  (А К Б , з а з е м л е н и е  и  
т .п .)  о т  1 2 0 м м 2  д о  2 4 0 м м 2

1 м е т р . указать указать указать

1 7

М о н т а ж  п а н е л ь н ы х  а н т е н н , в к л ю ч а я  

у с т а н о в к у  д о п о л н и т е л ь н ы х  б л о к о в  

(н а п р и м е р , Т М А ) ,  п о д к л ю ч е н и е  и  

п р о к л а д к у  д ж а м п е р о в ,  м а р к и р о в к а  
а н т е н н

1
а н т е н н а

указать указать указать

1 8

П р о к л а д к а  Р К  к а б е л е й ,  к а б е л е й  д о  

в н е ш н и х  р а д и о б л о к о в ,  в к л ю ч а я  и х  

р а з д е л к у ,  о к о н е ч и в а н и е  
к о н н е к т о р а м и , г е р м е т и з а ц и ю  в с е х  

с о е д и н е н и й .  М а р к и р о в к а  к а б е л е й .

1 O D U указать указать указать

1 9

У с т а н о в к а  R R U , п р о к л а д к а  и  
п о д к л ю ч е н и е  о п т и ч е с к о г о  к а б е л я  и  

к а б е л я  п и т а н и я , р а з д е л к а  и  у с т а н о в к а  
к о н н е к т о р о в  н а  д ж а м п е р н ы е  в с т а в к и , 
п р о к л а д к а  и  п р о к л ю ч е н и е  д ж а м п е р о в ,  
г е р м е т и з а ц и я  в с е х  с о е д и н е н и й .  
М а р к и р о в к а  к а б е л е й .

1 R R U указать указать указать

2 0

У с т а н о в к а  и  п о д к л ю ч е н и е  ф о н а р я  
С О М , п р о к л а д к а  к а б е л я  и  
п о д к л ю ч е н и е  к а б е л я  с  д в у х  с т о р о н  с  

м а р к и р о в к о й

1
к о м п л .

указать указать указать

2 1

С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  

Р Р Л  д и а м е т р о м  о т  0 .2  д о  1м  с  

п р е д в а р и т е л ь н о й  ю с т и р о в к о й

1
к о м п л .

указать указать указать

2 2

С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  

Р Р Л  д и а м е т р о м  о т  1 .2  д о  1 .8 м  с  
п р е д в а р и т е л ь н о й  ю с т и р о в к о й

1
к о м п л .

указать указать указать

2 3

С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  
Р Р Л  д и а м е т р о м  о т  2 .4  д о  4 .6 м  с  

п р е д в а р и т е л ь н о й  ю с т и р о в к о й

1
к о м п л .

указать указать указать

2 4
С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  н а  
с у щ е с т в у ю щ у ю  а н т е н н у  Р Р Л

1
к о м п л .

указать указать указать

2 5
О к о н ч а т е л ь н а я  ю с т и р о в к а  и н т е р в а л а  
Р Р Л  с  а н т е н н а м и  о т  0 .2  д о  1м  в к л . ( з а  

о д н у  с т о р о н у ) ,  п р о в е р к а  т р а к т а

1
к о м п л .

указать указать указать

2 6
О к о н ч а т е л ь н а я  ю с т и р о в к а  и н т е р в а л а  
Р Р Л  с  а н т е н н а м и  о т  1 .2  д о  1 .8 м  вк л . ( з а  

о д н у  с т о р о н у ) ,  п р о в е р к а  т р а к т а

1
к о м п л .

указать указать указать

2 7

О к о н ч а т е л ь н а я  ю с т и р о в к а  и н т е р в а л а  

Р Р Л  с  а н т е н н а м и  о т  2 .4  д о  4 .6 м  вк л . ( з а  

о д н у  с т о р о н у ) ,  п р о в е р к а  т р а к т а

1
к о м п л .

указать указать указать

2 8
У с т а н о в к а  к о н с т р у к ц и и  д л я  к р е п л е н и я  

R R U , а н т е н н  и  т .п .
1

к о м п л .
указать указать указать



указать указать

Демонтаж оборудования е д . и з м .

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  

( С у м )

указать указать

2 9

Д е м о н т а ж  т и п о в о й  с т о й к и  (Б Т С , 
п и т а н и е , Р Р Л , к о м м у т а т о р )  с о  в с е м и  
в н у т р и с т о е ч н ы м и  б л о к а м и

1
с т о й к а

указать указать указать

3 0

Д е м о н т а ж  и з  с у щ е с т в у ю щ е й  19" 

с т о й к и  с т а н д а р т н о г о  б л о к а  о т  1 U  д о  

4 U  ( I D U , B B U ,  D C D U  и  т .п .)
1 б л о к указать указать указать

3 1

Д е м о н т а ж  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  и  

с т о й к и  п о д  н и х  ( 2 V / 1 2 V  е м к о с т ь ю  д о  

1 0 0 0  А ч )

1
к о м п л .

указать указать указать

3 2
Д е м о н т а ж  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  

д е м о н т а ж  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  

( 2 V  е м к о с т ь ю  о т  1 0 0 0  д о  2 0 0 0  А ч )

1
с т о й к а

указать указать указать

3 3
Д е м о н т а ж  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  
д е м о н т а ж  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  

( 2 V  е м к о с т ь ю  о т  2 0 0 0  А ч  и  в ы ш е )

1
с т о й к а

указать указать указать

3 4
Д е м о н т а ж  в с е х  д а т ч и к о в  и  н а с т е н н ы х  
б л о к о в  (Р Р Л , D D F ,  A la r m B o x  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать указать указать

3 5

Д е м о н т а ж  н е т и п о в о й  д о п о л н и т е л ь н о й  

с т о й к и  д л я  в с п о м о г а т е л ь н о г о  

о б о р у д о в а н и я  ( с б о р к а  и з  

п е р ф о ш в е л л е р а , н а с т е н н ы й  1 9 ” ш к а ф  
и  т .п .)

1
к о м п л .

указать указать указать

3 6

Д е м о н т а ж  в с е х  к а б е л е й  в н у т р и  

п о м е щ е н и я  Б Т С  (п и т а н и е , з а з е м л е н и е ,  
т р а ф и к  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать указать указать

3 7
Д е м о н т а ж  к а б е л ь р о с т а  в а п п а р а т н о й  

Б Т С  ( 2 .5 м  к а б е л ь р о с т а )
1 ш т. указать указать указать

3 8
Д е м о н т а ж  п а н е л ь н ы х  а н т е н н , в к л ю ч а я  

в с е  н а р у ж н ы е  б л о к и  (н а п р и м е р , Т М А )
1

а н т е н н а
указать указать указать

3 9
Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й ,  к а б е л е й  д о  

в н е ш н и х  р а д и о б л о к о в
1 O D U указать указать указать

4 0

Д е м о н т а ж  R R U , д е м о н т а ж  

о п т и ч е с к о г о  к а б е л я  и  к а б е л я  п и т а н и я ,  
д е м о н т а ж  д ж а м п е р н ы х  в с т а в о к .

1 R R U указать указать указать

4 1

Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й ,  д о  2  ш т . 
ф и д е р о в  1 /2" , в к л ю ч а я  д ж а м п е р а  и  

в н у т р е н н и е  б л о к и  А Ф У  ( D B  C o m b in e r ,  
D ip le x e r  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать указать указать

4 2

Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й ,  д о  2  ш т . 
ф и д е р о в  7 /8 " , в к л ю ч а я  д ж а м п е р а  и  

в н у т р е н н и е  б л о к и  А Ф У  ( D B  C o m b in e r ,  
D ip le x e r  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать указать указать

4 3

Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й ,  д о  2  ш т . 
ф и д е р о в  5 /4 " , в к л ю ч а я  д ж а м п е р а  и  

в н у т р е н н и е  б л о к и  А Ф У  ( D B  C o m b in e r ,  
D ip le x e r  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать указать указать



4 4
Д е м о н т а ж  ф о н а р я  С О М , д е м о н т а ж  

к а б е л я  С О М
1

к о м п л .
указать указать указать

4 5
Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  

д и а м е т р о м  о т  0 .2  д о  1 м
1

к о м п л .
указать указать указать

4 6
Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  

д и а м е т р о м  о т  1 .2  д о  1 .8 м
1

к о м п л .
указать указать указать

4 7
Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  
д и а м е т р о м  о т  2 .4  д о  4 .6 м

1
к о м п л .

указать указать указать

4 8
Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  б е з  д е м о н т а ж а  
а н т е н н ы  Р Р Л

1
к о м п л .

указать указать указать

4 9
Д е м о н т а ж  н а с т е н н о г о  щ и т а  (щ и т  
за щ и т ы  о т  п е р е н а п р я ж е н и й  и  т .п .)

1 ш т указать указать указать

5 0 П р о п и с к а  о б о р у д о в а н и я  Р Р Л
1

п р о л е т
указать указать указать

5 1
П е р е к л ю ч е н и я  п о т о к о в  н а  Р Р Л  

п р о л е т е
1

п р о л е т
указать указать указать

5 2
Г е р м е т и з а ц и я  м е с т  п р о х о д а  к а б е л е й  и  

ф и д е р о в  с к в о з ь  м а т е р и а л  к р о в л и
1 к о м п л указать указать указать

5 3
Д е м о н т а ж  к о н с т р у к ц и й  д л я  к р е п л е н и я  

R R U , а н т е н н  и  т .д .
1 к о м п л указать указать указать

5 4

П о д ь е м  и л и  с п у с к  о б о р у д о в а н и я  н а  

о б ь е к т е  п р и  п о м о щ и  с п е ц  т е х н и к и  

(а в т о к р а н , а в т о в ы ш к а  и  т .д . ,  н о  т о л ь к о  
п р и  о т с у т с т в и и  в о з м о ж н о с т и  

п о д н я т и я  и л и  с п у с к а  р у ч н ы м  

с п о с о б о м  и  т о л ь к о  е с л и  з д а н и е  
п р е в ы ш а е т  3 э т а ж е й )

1
о б ъ е к т

указать указать указать

5 5
О р г а н и з а ц и я  д о с т а в к и  о б о р у д о в а н и я  с  

о б ъ е к т а  н а  с к л а д  (д л я  г р у з о в  о т  1 
к у б .м )

1
о б ъ е к т

указать указать указать

5 6

C ^ o t  о б о р у д о в а н и я  н а  о б ъ е к т е  и  

в ы г р у з к а  н а  с к л а д е  (в к л ю ч а я  

п р и е м о с д а т о ч н ы е  о п е р а ц и и )  (д л я  
г р у з о в  о т  1 к у б .м  )

1
о б ъ е к т

указать указать указать



Итоговая расчетная стоимость ценообразования:
Приложение №8 к ТЗ

Таблица №1(Демонтаж/монтаж оборудования)

Монтаж оборудования е д .и з м .

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  

( С у м )

С у м м а  Н Д С
С т о и м о с т ь  с  

Н Д С  ( С у м )

1
О р г а н и з а ц и я  д о с т а в к и  о б о р у д о в а н и я  с о  с к л а д а  н а  

о б ъ е к т  (д л я  г р у з о в  о т  1 к у б .м )
1

о б ъ е к т
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2
П о г р у з к а  о б о р у д о в а н и я  н а  с к л а д е  и  п о д ъ е м  
о б о р у д о в а н и я  н а  о б ъ е к т е  (д л я  г р у з о в  о т  1 к у б .м  )

1
о б ъ е к т

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3

М о н т а ж  т и п о в о й  с т о й к и  (Б Т С , п и т а н и е , Р Р Л , 
с т о й к и  к о м м у т а ц и о н н о г о  о б о р у д о в а н и я  и  т .п .)  с  

у с т а н о в к о й  в с е х  в н у т р и с т о е ч н ы х  б л о к о в  и  

с о е д и н е н и й

1

с т о й к а -
м е с т о

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4

С б о р к а  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  м о н т а ж  
а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  ( 2 V / 1 2 V  е м к о с т ь ю  д о  

1 0 0 0  А ч )

1
с т о й к а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5

С б о р к а  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  м о н т а ж  
а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  ( 2 V  е м к о с т ь ю  о т  1 0 0 0  

д о  2 0 0 0  А ч )

1
с т о й к а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

6

С б о р к а  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  м о н т а ж  

а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  ( 2 V  е м к о с т ь ю  о т  2 0 0 0  

А ч  и  в ы ш е )

1
с т о й к а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

7
М о н т а ж  в с е х  д а т ч и к о в  и  н а с т е н н ы х  б л о к о в  (Р Р Л ,  
D D F , A la r m B o x  и  е г о  с е н с о р ы  и т .д .)

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

8

М о н т а ж  н е т и п о в о й  д о п о л н и т е л ь н о й  с т о й к и  д л я  

в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  ( с б о р к а  и з  
п е р ф о ш в е л л е р а ,  н а с т е н н ы й  1 9 ” ш к а ф  и  т .п .)

1
с т о й к а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

9
М о н т а ж  к а б е л ь р о с т а  в а п п а р а т н о й  Б С , 
к о м м у т а ц и о н н о й  с т а н ц и и  (2 .5  м  к а б е л ь р о с т а )

1 ш т . указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

1 0
М о н т а ж  н а с т е н н о г о  щ и т а  (щ и т  за щ и т ы  о т  
п е р е н а п р я ж е н и й  и  т .п .)

1 ш т указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

11

М о н т а ж  в с у щ е с т в у ю щ ю ю  19" с т о й к у  

с т а н д а р т н о г о  б л о к а  о т  Ш  д о  4 U  ( I D U , B B U ,  
D C D U  и  т .п .)

1 б л о к указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

1 2
П р о к л а д к а  в с е х  к а б е л е й  в н у т р и  п о м е щ е н и я  Б С  

(п и т а н и е , з а з е м л е н и е ,  т р а ф и к  и  т .д .  с  у с т а н о в к о й  
р а з ъ е м о в /н а к о н е ч н и к о в )

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

13
П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  п е р е м е н н о г о  
т о к а  (к  P S U ,  и н в е р т о р а м , щ и т а м  и  т .п .)

1 м ет р . указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

1 4

П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  п о с т о я н н о г о  

т о к а  ( D C D U , А К Б , з а з е м л е н и е  и  т .п .)  о т  1 6 м м 2  д о  
7 0 м м 2

1 м ет р . указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

1 5
П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  п о с т о я н н о г о  
т о к а  (А К Б , з а з е м л е н и е  и  т .п .)  о т  7 0 м м 2  д о  1 2 0 м м 2

1 м ет р . указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !



1 6
П р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л е й  п о с т о я н н о г о  
т о к а  (А К Б , з а з е м л е н и е  и  т .п .)  о т  1 2 0 м м 2  д о  
2 4 0 м м 2

1 м ет р . указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

1 7

М о н т а ж  п а н е л ь н ы х  а н т е н н , в к л ю ч а я  у с т а н о в к у  

д о п о л н и т е л ь н ы х  б л о к о в  (н а п р и м е р , Т М А ) ,  
п о д к л ю ч е н и е  и  п р о к л а д к у  д ж а м п е р о в ,  
м а р к и р о в к а  а н т е н н

1
а н т е н н а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

1 8

П р о к л а д к а  Р К  к а б е л е й , к а б е л е й  д о  в н е ш н и х  
р а д и о б л о к о в ,  в к л ю ч а я  и х  р а з д е л к у ,  
о к о н е ч и в а н и е  к о н н е к т о р а м и , г е р м е т и з а ц и ю  в с е х  

с о е д и н е н и й .  М а р к и р о в к а  к а б е л е й .

1 O D U указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

1 9

У с т а н о в к а  R R U , п р о к л а д к а  и  п о д к л ю ч е н и е  
о п т и ч е с к о г о  к а б е л я  и  к а б е л я  п и т а н и я , р а з д е л к а  и  

у с т а н о в к а  к о н н е к т о р о в  н а  д ж а м п е р н ы е  в с т а в к и , 
п р о к л а д к а  и  п р о к л ю ч е н и е  д ж а м п е р о в ,  
г е р м е т и з а ц и я  в с е х  с о е д и н е н и й .  М а р к и р о в к а  
к а б е л е й .

1 R R U указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 0
У с т а н о в к а  и  п о д к л ю ч е н и е  ф о н а р я  С О М ,  
п р о к л а д к а  к а б е л я  и  п о д к л ю ч е н и е  к а б е л я  с  д в у х  
с т о р о н  с  м а р к и р о в к о й

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 1

С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  

д и а м е т р о м  о т  0 .2  д о  1м  с  п р е д в а р и т е л ь н о й  

ю с т и р о в к о й

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 2
С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  

д и а м е т р о м  о т  1 .2  д о  1 .8 м  с  п р е д в а р и т е л ь н о й  
ю с т и р о в к о й

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 3
С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  

д и а м е т р о м  о т  2 .4  д о  4 .6 м  с  п р е д в а р и т е л ь н о й  
ю с т и р о в к о й

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 4
С б о р к а , м о н т а ж  В Ч  б л о к а  н а  с у щ е с т в у ю щ у ю  
а н т е н н у  Р Р Л

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 5

О к о н ч а т е л ь н а я  ю с т и р о в к а  и н т е р в а л а  Р Р Л  с  

а н т е н н а м и  о т  0 .2  д о  1м  в к л . ( з а  о д н у  с т о р о н у ) ,  
п р о в е р к а  т р а к т а

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 6

О к о н ч а т е л ь н а я  ю с т и р о в к а  и н т е р в а л а  Р Р Л  с  
а н т е н н а м и  о т  1 .2  д о  1 .8 м  в к л . ( з а  о д н у  с т о р о н у ) ,  
п р о в е р к а  т р а к т а

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 7

О к о н ч а т е л ь н а я  ю с т и р о в к а  и н т е р в а л а  Р Р Л  с  
а н т е н н а м и  о т  2 .4  д о  4 .6 м  в к л . ( з а  о д н у  с т о р о н у ) ,  
п р о в е р к а  т р а к т а

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

2 8
У с т а н о в к а  к о н с т р у к ц и и  д л я  к р е п л е н и я  R R U ,  
а н т е н н  и  т .п .

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !



Демонтаж оборудования е д .и з м .

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  

( С у м )

С у м м а  Н Д С
С т о и м о с т ь  с  

Н Д С  ( С у м )

2 9
Д е м о н т а ж  т и п о в о й  с т о й к и  (Б Т С , п и т а н и е , Р Р Л ,  
к о м м у т а т о р )  с о  в с е м и  в н у т р и с т о е ч н ы м и  б л о к а м и

1
с т о й к а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 0
Д е м о н т а ж  и з  с у щ е с т в у ю щ е й  19" с т о й к и  

с т а н д а р т н о г о  б л о к а  о т  1 U  д о  4 U  ( I D U , B B U ,  
D C D U  и  т .п .)

1 б л о к указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 1
Д е м о н т а ж  а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  и  с т о й к и  п о д  

н и х  ( 2 V / 1 2 V  е м к о с т ь ю  д о  1 0 0 0  А ч )
1

к о м п л .
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 2

Д е м о н т а ж  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  д е м о н т а ж  
а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  ( 2 V  е м к о с т ь ю  о т  1 0 0 0  

д о  2 0 0 0  А ч )

1
с т о й к а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 3

Д е м о н т а ж  с т о й к и  п о д  а к к у м у л я т о р ы  и  д е м о н т а ж  

а к к у м у л я т о р н ы х  б а т а р е й  ( 2 V  е м к о с т ь ю  о т  2 0 0 0  

А ч  и  в ы ш е )

1
с т о й к а

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 4
Д е м о н т а ж  в с е х  д а т ч и к о в  и  н а с т е н н ы х  б л о к о в  

(Р Р Л , D D F ,  A la r m B o x  и  т .д .)
1

к о м п л .
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 5

Д е м о н т а ж  н е т и п о в о й  д о п о л н и т е л ь н о й  с т о й к и  д л я  

в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  ( с б о р к а  и з  
п е р ф о ш в е л л е р а ,  н а с т е н н ы й  1 9 ” ш к а ф  и  т .п .)

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 6
Д е м о н т а ж  в с е х  к а б е л е й  в н у т р и  п о м е щ е н и я  Б Т С  

(п и т а н и е , з а з е м л е н и е ,  т р а ф и к  и  т .д .)
1

к о м п л .
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 7
Д е м о н т а ж  к а б е л ь р о с т а  в а п п а р а т н о й  Б Т С  ( 2 .5  м  

к а б е л ь р о с т а )
1 ш т . указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 8
Д е м о н т а ж  п а н е л ь н ы х  а н т е н н , в к л ю ч а я  в с е  

н а р у ж н ы е  б л о к и  (н а п р и м е р , Т М А )
1

а н т е н н а
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

3 9
Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й ,  к а б е л е й  д о  в н е ш н и х  

р а д и о б л о к о в
1 O D U указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 0
Д е м о н т а ж  R R U , д е м о н т а ж  о п т и ч е с к о г о  к а б е л я  и  
к а б е л я  п и т а н и я , д е м о н т а ж  д ж а м п е р н ы х  в с т а в о к .

1 R R U указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 1
Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й , д о  2  ш т . ф и д е р о в  1 /2" , 
в к л ю ч а я  д ж а м п е р а  и  в н у т р е н н и е  б л о к и  А Ф У  ( D B  

C o m b in e r , D ip le x e r  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 2
Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й , д о  2  ш т . ф и д е р о в  7 /8 " ,  
в к л ю ч а я  д ж а м п е р а  и  в н у т р е н н и е  б л о к и  А Ф У  ( D B  

C o m b in e r , D ip le x e r  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 3

Д е м о н т а ж  Р К  к а б е л е й , д о  2  ш т . ф и д е р о в  5 /4 " ,  
в к л ю ч а я  д ж а м п е р а  и  в н у т р е н н и е  б л о к и  А Ф У  ( D B  

C o m b in e r , D ip le x e r  и  т .д .)

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 4 Д е м о н т а ж  ф о н а р я  С О М , д е м о н т а ж  к а б е л я  С О М
1

к о м п л .
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 5
Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  д и а м е т р о м  о т  

0 .2  д о  1 м
1

к о м п л .
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !



4 6
Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  д и а м е т р о м  о т  

1 .2  д о  1 .8 м
1

к о м п л .
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 7
Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  и  а н т е н н ы  Р Р Л  д и а м е т р о м  о т  
2 .4  д о  4 .6 м

1
к о м п л .

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 8 Д е м о н т а ж  В Ч  б л о к а  б е з  д е м о н т а ж а  а н т е н н ы  Р Р Л
1

к о м п л .
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

4 9
Д е м о н т а ж  н а с т е н н о г о  щ и т а  (щ и т  за щ и т ы  о т  
п е р е н а п р я ж е н и й  и  т .п .)

1 ш т указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5 0 П р о п и с к а  о б о р у д о в а н и я  Р Р Л
1

п р о л е т
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5 1 П е р е к л ю ч е н и я  п о т о к о в  н а  Р Р Л  п р о л е т е
1

п р о л е т
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5 2
Г е р м е т и з а ц и я  м е с т  п р о х о д а  к а б е л е й  и  ф и д е р о в  

с к в о з ь  м а т е р и а л  к р о в л и
1

к о м п л
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5 3
Д е м о н т а ж  к о н с т р у к ц и й  д л я  к р е п л е н и я  R R U ,  
а н т е н н  и  т .д .

1
к о м п л

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5 4

П о д ь е м  и л и  с п у с к  о б о р у д о в а н и я  н а  о б ь е к т е  п р и  

п о м о щ и  с п е ц  т е х н и к и  (а в т о к р а н , а в т о в ы ш к а  и  
т .д . ,  н о  т о л ь к о  п р и  о т с у т с т в и и  в о з м о ж н о с т и  

п о д н я т и я  и л и  с п у с к а  р у ч н ы м  с п о с о б о м  и  т о л ь к о  

е с л и  з д а н и е  п р е в ы ш а е т  3 э т а ж е й )

1
о б ъ е к т

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5 5
О р г а н и з а ц и я  д о с т а в к и  о б о р у д о в а н и я  с  о б ъ е к т а  н а  

с к л а д  (д л я  г р у з о в  о т  1 к у б .м )
1

о б ъ е к т
указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !

5 6
^ у с к  о б о р у д о в а н и я  н а  о б ъ е к т е  и  в ы г р у з к а  н а  

с к л а д е  (в к л ю ч а я  п р и е м о с д а т о ч н ы е  о п е р а ц и и )  
(д л я  г р у з о в  о т  1 к у б .м  )

1
о б ъ е к т

указать #ЗН А Ч ! # З Н А Ч !



Т а б л и ц а  № 2

№ Н а и м е н о в а н и е  р а б о т ) Е д . и зм . К о л -в о
Ц е н а  б ез  Н Д С

з а  ед .
Ц е н а  с  у ч е т о м  Н Д С  за  

ед .

И т о г о в а я  
с т о и м о с т ь  б ез  

Н Д С .

И т о г о в а я  
с т о и м о с т ь  с  

у ч е т о м  Н Д С  .

1 И т о г о в а я  с т о и м о с т ь  з а к а з а  н о в а я  Б С  1 объ ек т 15 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

1 И т о г о в а я  с т о и м о с т ь  з а к а з а  н о в а я  Б С  2 объ ек т 20 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2 И т о г о в а я  с т о и м о с т ь  з а к а з а  м о д е р н и з а ц и я объ ек т 100 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

3 И т о г о в а я  с т о и м о с т ь  з а к а з а  S W A P  1 объ ек т 100 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

4 И т о г о в а я  с т о и м о с т ь  з а к а з а  S W A P  2 объ ек т 115 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

ИТОГО по монтажу/демонтажу 
технологического оборудования

объ ек т 3 5 0 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

#ЗНАЧ!

ПРИМЕЧАНИЕ:
В с е  п р е д л о ж е н н ы е  с т о и м о с т и  п о  Т а б л и ц а м  № 1 ,  с о  в с е м и  п р о ч и м и  р и с к а м и , д о л ж н ы  б ы т ь  у ч т е н ы  У ч а с т н и к о м  и  з а л о ж е н ы , о т о б р а ж е н ы  в п р е д л а г а е м о м  ф а й л е  

"Итоговая расчетная стоимость ценообразования” .

И Н С Т Р У К Ц И Я  Д Л Я  У Ч А С Т Н И К А :
П р и  п р а в и л ь н о м  з а п о л н е н и е  Таблицы №1-(Демонтаж/монтаж оборудования); - у к а з а н н ы е  ц и ф р ы  б у д у т  а в т о м а т и ч е с к и  о т р а ж а т ь с я  в н и ж е  в л о ж е н н ы х  в к л а д к а х  

З а к а з о в  (Заказ Новая БС 1; Заказ Новая БС 2; Заказ на Модернизацию; Заказ на SWAP 1; Заказ на SWAP 2) и  в с л е д с т в и е  п р е о б р а з у е т с я  и т о г о в а я  с у м м а  п о  
З а к а за м .
а  в Т а б л и ц е  № 2  о т о б р а з я т с я  и т о г о в ы е  с т о и м о с т и  п о  З а к а з а м (Заказ Новая БС 1; Заказ Новая БС 2; Заказ на Модернизацию; Заказ на SWAP 1; Заказ на SWAP 2) . 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Е  У С Л О В И Я :
1. У ч а с т н и к  к о н к у р с а  д о л ж е н  п р е д о с т а в и т ь  и  за г р у з и т ь  ф а й л  "Итоговая расчетная стоимость ценообразования" с о  в с е м и  о с т а л ь н ы м и  т р е б у е м ы м и  д о к у м е н т а м и  п о  

д а н н о м у  К о н к у р с у .
2. У ч а с т н и к  к о н к у р с а  д о л ж е н  (вбить цифрами ,загрузить) ИМЕННО и т о г о в у ю  с т о и м о с т ь  п о  Таблице№2, в Портале- E. TENDER UZEX.UZ, в о к о ш к е  ц е н о в о г о  

п р е д л о ж е н и я .



Примерный вариант Заказа на монтаж новой БС.

Н аи м ен ов ан и е
С айта

А д р ес № П е р е ч е н ь  т и п о в ы х  р а б о т ед.изм. Стоимость 
за ед кол-во

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  

( С у м )

С у м м а

Н Д С

С т о и м о с т ь  с  Н Д С  

( С у м )
Н

аз
ва

н
и

е 
Б

С

А
др

ес
 Б

С

1
Организация доставки оборудования со 
склада на объект (для грузов от 1 куб.м)

объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2
Погрузка оборудования на складе и подъем  
оборудования на объекте (для грузов от 1 
куб.м )

объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

3

М онт аж  типовой стойки (БТС, питание, 
РРЛ, стойки коммутационного  
оборудования и т.п.) с уст ановкой всех  
внутристоечных блоков и соединений

стой к а-
м есто

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

17

М онт аж  панельных антенн, включая  
уст ановку дополнит ельных блоков 
(например, ТМА), подключение и прокладку  
дж амперов, м аркировка антенн

1 антенна указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

18

Прокладка Р К  кабелей, кабелей до внеш них  
радиоблоков, включая их разделку, 
оконечивание коннекторами, 
герметизацию всех соединений. 
М аркировка кабелей.

1 O D U указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

19

Установка RRU, прокладка и подключение  
оптического кабеля и кабеля питания, 
разделка и уст ановка коннекторов на 
дж амперные вставки, прокладка и 
проключение дж амперов, герметизация  
всех соединений. М аркировка кабелей.

1 R R U указать 9 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

21
Сборка, м онт аж  В Ч б ло ка  и антенны  
Р Р Л  диаметром от 0.2 до 1м с 
предварительной юстировкой

1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

25
Окончательная юстировка интервала  
Р Р Л  с антеннами от 0.2 до 1м вкл. (за 
одну сторону), проверка тракта

1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

итого #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Примечание возможны некоторые корректировки в зависимости от конфигурации площадки.



Примерный вариант Заказа на новой БС 2

Н аи м ен ов ан и е
С айта

А д р е се № П е р е ч е н ь  т и п о в ы х  р а б о т ед.изм. Стоимость 
за ед.

кол-
во

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  
(С у м )

С у м м а
Н Д С

С т о и м о с т ь  

с  Н Д С  
(С у м )

1
Организация доставки оборудования со склада на объект (для 
грузов от 1 куб.м)

1 объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2
Погрузка оборудования на складе и подъем оборудования на  
объекте (для грузов от 1 куб.м )

1 объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

3
М онт аж  типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, стойки  
коммутационного оборудования и т.п.) с уст ановкой всех 
внутристоечных блоков и соединений

1
стой к а-
м есто

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

7
М онт аж  всех датчиков и наст енных блоков (РРЛ, DDF, A larm Box  
и его сенсоры ит.д.) 1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

8
М онт аж  нетиповой дополнительной стойки для вспомогательного  
оборудования (сборка из перфошвеллера, настенный 1 9 ” шкаф и 
т.п.)

1 стойка указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

9
М онт аж  кабельроста в аппаратной БС, коммутационной станции  
(2.5м кабельроста) 1 шт. указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

Н
аз

ва
н

и
е 

Б
 С

А
др

ес
 Б

С

11
М онт аж  в сущ ествующ юю 19" стойку стандартного блока от Ш  
до 4U  (IDU, BBU, D C D U и т.п.)

1 бл ок указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

12
П рокладка всех кабелей внутри помещ ения Б С  (питание, 
заземление, т раф ик и т.д. с уст ановкой разъемов/наконечников) 1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

17
М онт аж  панельных антенн, включая уст ановку дополнительных  
блоков (например, ТМА), подключение и прокладку дж амперов, 
м аркировка антенн

1
антенна

указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

18
П рокладка Р К  кабелей, кабелей до внеш них радиоблоков, включая их  
разделку, оконечивание коннекторами, герметизацию всех 
соединений. М аркировка кабелей.

1 O D U указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

19

Установка RRU, прокладка и подключение оптического кабеля и 
кабеля питания, разделка и уст ановка коннекторов на 
дж амперные вставки, прокладка и проключение дж амперов, 
герметизация всех соединений. М аркировка кабелей.

1 R R U указать 12 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

20
Установка и подключение фонаря СОМ, прокладка кабеля и 
подключение кабеля с двух сторон с м аркировкой 1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

22
Сборка, м онт аж  В Ч  блока и антенны Р Р Л  диаметром от 1.2 до 
1.8м с предварительной юстировкой 1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

26
Окончательная юстировка инт ервала Р Р Л  с антеннами от 1.2 до 
1.8м вкл. (за о дну  сторону), проверка тракта 1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

28 Установка конструкции для крепления RRU, антенн и т.п. 1 ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

И то го #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
П р и м еч ан и е в озм ож н ы  н ек оторы е корректировки в за в и си м о сти  о т  к он ф игурац и и  площ адки.



Примерный вариант Заказа по Модернизации БС.

Н аи м ен ов ан и е
С айта

А д р ес № П е р е ч е н ь  т и п о в ы х  р а б о т ед.изм. Стоимость 
за ед.

кол-
во

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  

( С у м )

С у м м а

Н Д С

С т о и м о с т ь  

с  Н Д С  

( С у м )
Н

аз
ва

н
и

е 
Б

С

А
др

ес
 Б

С

1

Организация доставки  
оборудования со склада на 
объект (для грузов от 1 
куб.м)

объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2

Погрузка оборудования на 
складе и подъем оборудования  
на объекте (для грузов от 1 
куб.м )

объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

11

М онт аж  в сущ ествующ юю  
19" ст ойку стандартного  
блока от Ш  до 4U  (IDU, BBU, 
D C D U и т.п.)

стойка-
м есто

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

14

П рокладка и подключение 
кабелей постоянного тока  
(DCDU, АКБ, заземление и 
т.п.) от 16мм2 до 70мм2

м етр указать 8 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

17

М онт аж  панельных антенн, 
включая уст ановку  
дополнительных блоков 
(например, ТМА), 
подключение и прокладку  
дж амперов, маркировка  
антенн

антенна
указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

19

Установка R R  U, прокладка и 
подключение оптического  
кабеля и кабеля питания, 
разделка и уст ановка  
коннекторов на дж амперные  
вставки, прокладка и 
проключение дж амперов, 
герметизация всех 
соединений. М аркировка  
кабелей.

антенна указать 9 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

28
Установка конструкции для 
крепления RRU, антенн и т.п. ком пл. указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

И того #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
Примечание возможны некоторые корректировки в зависимости от конфигурации площадки.



Примерный вариант Заказа на SWAP 1

Н аи м ен ов ан и е
С айта

А д р е се № П е р е ч е н ь  т и п о в ы х  р а б о т ед.изм. Стоимость 
за ед.

кол-
во

С т о и м о с т ь  б е з  

Н Д С  ( С у м )

С у м м а

Н Д С

С т о и м о с т ь  с  

Н Д С  ( С у м )

Н
аз

ва
н

и
е 

Б
С

А
др

ес
 Б

С

1
Организация доставки оборудования со склада  
на объект (для грузов от 1 куб.м) обьек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2
Погрузка оборудования на складе и подъем  
оборудования на объекте (для грузов от 1 куб.м
)

обьек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

3

М онт аж  типовой стойки (БТС, питание, РРЛ, 
стойки коммутационного оборудования и т.п.) 
с уст ановкой всех внутристоечных блоков и 
соединений

стойка-
м есто

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

17

М онт аж  панельны х антенн, включая уст ановку  
дополнительных блоков (например, ТМА), 
подключение и прокладку дж амперов, 
маркировка антенн

1
антенна

указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

19

Установка RRU, прокладка и подключение 
оптического кабеля и кабеля питания, разделка  
и уст ановка коннекторов на дж амперные 
вставки, прокладка и проключение дж амперов, 
герметизация всех соединений. М аркировка  
кабелей.

1 R R U указать 6 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2 8
Установка конструкции для крепления RRU, 
антенн и т.п.

1
ком пл.

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2 9
Демонт аж  типовой стойки (БТС, питание, 
РРЛ, коммутатор) со всеми внутристоечными  
блоками

1
стойка

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

38
Демонт аж  панельны х антенн, включая все 
наруж ные блоки (например, ТМА)

1
антенна

указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

55
Организация доставки оборудования с объекта  
на склад (для грузов от 1 куб.м)

объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

56
Cmуск  оборудования на объекте и выгрузка на 
складе (включая приемосдаточные операции) 
(для грузов от 1 куб.м )

объ ек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

И то го #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
П р и м еч ан и е в озм ож н ы  н ек оторы е корректировки в за в и си м о сти  о т  к он ф игурац и и  площ адки.



Примерный вариант Заказа на SWAP 2

Н аи м ен ов ан и е
С айта

А д р е се № П е р е ч е н ь  т и п о в ы х  р а б о т ед.изм. Стоимость 
за ед.

кол-
во

С т о и м о с т ь  

б е з  Н Д С  

( С у м )

С у м м а

Н Д С

С т о и м о с т ь  

с  Н Д С  

( С у м )

Н
аз

ва
н

и
е 

Б
 С

А
др

ес
 Б

С

1
Организация доставки  
оборудования со склада на объект  
(для грузов от 1 куб.м)

обьек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2
Погрузка оборудования на складе и 
подъем оборудования на объекте 
(для грузов от 1 куб.м )

обьек т указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

3

М онт аж  типовой стойки (БТС, 
питание, РРЛ, стойки  
коммутационного оборудования и 
т.п.) с уст ановкой всех 
внутристоечных блоков и 
соединений

1
стой к а-
м есто

указать 2 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

11
М онт аж  в сущ ествующ юю 19" 
стойку ст андартного блока от Ш  
до 4U  (IDU, BBU, D C D U  и т.п.)

1 бл ок указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

17

М онт аж  панельных антенн, 
включая уст ановку  
дополнительных блоков (например, 
ТМА), подключение и прокладку  
дж амперов, м аркировка антенн

1
антенна

указать 6 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2 8
Установка конструкции для 
крепления RRU, антенн и т.п.

1
ком пл.

указать 2 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

2 9
Демонт аж  типовой стойки (БТС, 
питание, РРЛ, коммутатор) со 
всеми внутристоечными блоками

1
стойка

указать 2 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

30
Демонт аж  из сущ ествующ ей 19" 
стойки стандартного блока от 1 U  
до 4U  (IDU, BBU, D C D U  и т.п.)

1 бл ок указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

31
Демонт аж  аккумуляторных  
батарей и стойки под них (2V/12V  
емкостью до 1000 Ач)

1
ком пл.

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

34
Демонт аж  всех датчиков и 
настенных блоков (РРЛ, DDF, 
Alarm Box и т.д.)

1
ком пл.

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

35

Демонт аж  нетиповой  
дополнительной ст ойки для 
вспомогательного оборудования  
(сборка из перфошвеллера, 
настенный 1 9 ” шкаф и т.п.)

1
ком пл.

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !



36
Демонт аж  всех кабелей внутри  
помещ ения БТС  (питание, 
заземление, т раф ик и т. д.)

1
ком пл.

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

37
Демонт аж  кабельроста в 
аппаратной БТС  (2.5м  
кабельроста)

1 шт. указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

38
Демонт аж  панельных антенн, 
включая все наруж ные блоки 
(например, ТМА)

1
антен н а

указать 6 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

4 0

Д ем онт аж RRU, демонтаж  
оптического кабеля и кабеля 
питания, демонт аж  дж амперных  
вставок.

1 R R U указать 3 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

52
Герметизация мест  прохода  
кабелей и фидеров сквозь мат ериал  
кровли

1
к ом пл

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

53
Демонт аж  конструкций для 
крепления RRU, антенн и т.д.

1
к ом пл

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

54

Подьем или спуск оборудования на 
обьекте при помощ и спец техники  
(автокран, автовыш ка и т.д., но 
только при отсутствии  
возмож ности поднятия или спуска  
ручны м  способом и только если 
здание превыш ает 3 этаж ей)

1
объ ек т

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

55
Организация доставки  
оборудования с объекта на склад 
(для грузов от 1 куб.м)

1
объ ек т

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

56

Cmуск  оборудования на объекте и 
выгрузка на складе (включая 
приемосдаточные операции) (для 
грузов от 1 куб.м )

1
объ ек т

указать 1 #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч ! #ЗН А Ч !

И то го #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
П р и м еч ан и е в озм ож н ы  н ек оторы е корректировки в за в и си м о сти  о т  к он ф игурац и и  площ адки.


